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MÊS

 REFERÊNCIA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

1,01 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO MÊS

SINAPI 90777 1,01.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 9,00  R$         92,27 830,43R$           

SINAPI 90780 1,01.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 17,00  R$         37,63 639,71R$           

SINAPI 90766 1,01.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,65  R$         16,21 286,11R$           

1.756,25R$      

VALOR DA OBRA:

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

16 de agosto de 2021

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: MATIAS OLÍMPIO

OBRA: ADEQUAÇÃO DE SALAS PARA CLIMATIZAÇÃO NA U.E. JOSÉ AMÁVEL

3,49%

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA SEM DESONERAÇÃO - MAIS VANTAJOSA

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

TOTAL (R$)

122.033,99R$     

4.258,90R$         


