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ANEXO |

MINUTA DE CONTRATO N.2 ...../2021

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
(....execuc¢do de obra....), QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM
LADO, COMO CONTRATANTE, O ESTADO DO PIAUi POR
INTERMEDIO DO (A) (...ORGAO/ENTIDADE) E DO OUTRO,
COMO CONTRATADA A EMPRESA: (.veeevveeirreeireeene ).

O Estado do Piaui, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, inscrita no CNPJ sob o n® 06.554.729/0001-96, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE, com sede Av. Pedro Freitas, S/N, Blocos D/F — Centro Administrativo, Bairro: S3o Pedro CEP: 64.018-900, Teresina/PI,
neste ato representado por seu titular Sr. Ellen Gera de Brito Moura, portador da Cédula de Identidade n2 1.718.170 SSP/PI, inscrito no CPF sob o n?
913.307.003-25; e a Empresa ..... com sede e foro na cidade de ..... Estado do ....., estabelecida a (enderego completo), inscrita no CNPJ sob o n? {(....),
aqui representada por (nome completo, cargo) inscrito(a) no CPF sob o n2 (....), portador(a) da carteira de identidade RG n2 (....), doravante denominada
abreviadamente CONTRATADA, tendo em vista a homologagdo do Convite n? ....... /2021 - CPL, conforme despacho exarado no Processo Administrativo
n2 00313.002679/2019-66 e o que mais consta do citado Processo Administrativo que passa a fazer parte integrante deste instrumento,
independentemente de transcri¢do, em conformidade com as normas da Lei n2 8.666, de 21/06/93, com as alteragdes nela introduzidas até a presente
data, as quais submetem as partes para todos os efeitos, tém justo e acordado celebrar o presente Contrato, conduzido sob o regime de empreitada
por prego unitdrio , regendo-se a contratagdo pelo fixado nas cldusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

S30 partes complementares deste Contrato, independentemente de transcricdo, o Edital do Convite N°...../2021, conforme Processo n®
00313.002679/2019-66 e tem como fundamento a Lei Federal n2 8.666/93, de 21/06/93 e suas alteragbes posteriores, a proposta apresentada pela
Contratada, seus anexos, os detalhes executivos, especificagdes técnicas, despachos e pareceres que o encorpam, observadas as disposi¢cdes do Parecer
PGE/PLC n2 (...).e Despacho n9(...).

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

A CONTRATADA executara, sob o regime de empreitada por Prego Unitario, a obra de Servigos de adequacgdo de salas para climatizacdo na U.E. José
Amavel em Matias Olimpio - P, executando os servigos de acordo com os elementos técnicos constantes do processo da licitacdo de que decorre este
contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSARIO A EXECUGCAO DOS SERVICOS

A aparelhagem e o material necessarios a execugdo dos trabalhos serdo de responsabilidade e Onus exclusivamente da CONTRATADA, ficando
estabelecido que a CONTRATANTE ndo emprestard nem fornecera quaisquer ferramentas, aparelhos ou veiculos.

CLAUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICACOES DOS BENS E DA EXECUCAO

As obras e servigos ora contratados obedecem as especificagBes constantes no Edital mencionado na Clausula Primeira, reservado a CONTRATANTE o
direito de rejeitar as obras ou servigos que ndo estiverem de acordo com as referidas especificagdes, sem que caiba a CONTRATADA direito a qualquer
reclamacgdo ou indenizagdo.

CLAUSULA QUINTA - DA APROVACAO DOS SERVICOS

A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificagdes e demais elementos técnicos referentes a execugdo dos servigos. Declara,
ainda, que conhece perfeitamente todas as condigGes e locais de execugdo dos servigos, tudo o que foi previamente considerado quando da elaboragdo
da proposta que apresentou na licitagdo de que decorre este contrato, em razdo do que declara que nos pregos propostos estdo incluidos todos os
custos, despesas e encargos que terd que suportar, representando aqueles pregos a Unica contraprestagdo que Ihe sera devida pela CONTRATANTE pela
realizagdo do objeto deste contrato.

Paragrafo Unico - O representante da CONTRATADA, acima identificado, declara sob as penas da lei que dispde de poderes suficientes a celebracio
deste contrato e para obrigar de pleno direito a mesma CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as partes de pleno direito.

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERAGOES DOS DETALHES EXECUTIVOS

A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasido, fazer alteragdes nos detalhes executivos, seja reduzindo ou aumentando o
volume de servigos das obras, na forma prevista na lei.

CLAUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO
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O valor deste Contrato é de RS .....ccceeuenn. (cereereeenrnnnnnes ), que representa o montante da proposta da CONTRATADA, baseada nas planilhas de
quantitativos que acompanham o Edital e multiplicado pelos respectivos pregos unitarios.

Paragrafo Unico - Nos precos unitérios est3o incluidos todos os custos de transporte, carga e descarga de materiais, despesas de materiais, despesas de
execug¢do, mdo-de-obra, leis, encargos sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre os servigos, bem como
despesas de conservagao até o seu recebimento definitivo pela CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga a:

1. Executar os servigos segundo as especificacdes aprovadas e de acordo com a melhor técnica cuidando, ainda, em adotar solugGes técnicas que
conduzam a economicidade dos servigos e a funcionalidade de seu resultado;

2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servigos tdo econémicos quanto possiveis, sem descuidar em nenhuma hipdtese da
seguranga e qualidade da obra;

3. Manter, durante todo o periodo de realizagdo dos servigos objeto do contrato, as mesmas condi¢des de capacitagdo técnica que apresentou ao
participar da licitagdo de que resulta este contrato, bem como as mesmas condiges de habilitagdo;

4. Administrar com zelo e probidade a execugdo dos servigos, respeitando com absoluto rigor o orgamento aprovado e evitando a pratica de atos e
a adogdo de medidas que resultem em elevacdo de custos dos servigos, inclusive no que respeita a arregimentagdo, selegdo, contratagdo e
administragdo de mado-de-obra necessaria a realizagdo dos servigos;

5. Atender prontamente as recomendagdes regulares da fiscalizagdo;
6. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;

7. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizagdo, seja inconveniente aos interesses da
CONTRATANTE relativamente aos servigos;

8. Manter permanentemente nos locais de realizagdo dos servicos um representante com plenos poderes para representar e obrigar a
CONTRATADA frente a CONTRATANTE;

9. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificagdes fornecidos pela CONTRATANTE e as normas aprovadas ou
recomendadas pela ABNT.

10. Adquirir e fornecer Equipamentos de Protegdo Coletiva — EPC e Equipamentos de Protegdo Individual — EPI, a todos os empregados, bem como
orienta-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servico. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.

11. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de Prestagdo do Servigo durante toda execugdo do
contrato;

12. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdo dos rejeitos provenientes da obra.

13. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e
provas necessario s ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto no Projeto Basico e demais documentos anexos.

§ 12 O Contratado devera reservar parte dos empregos diretos criados por for¢ca de contrato de obra publica que vier a firmar com o Estado do
Piaui e seus 6rgdos, para egressos do Sistema Prisional e cumpridores de medidas de segurancga e penas alternativas.

§ 22 A obrigagdo estipulada no § 12 sé serd exigivel apds a devida contratagdo e emissdo de ordem de servigo ou outro instrumento pelo qual é
dado comando para o

inicio das obras e/ou servicos referidos, e desde que haja compatibilidade entre os beneficiarios da politica publica e as fungdes a serem
desempenhada por estes.

§ 32 O Contrato devera reservar as vagas previstas no § 12 na seguinte proporgao:
a) No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o contratado vir a admitir 21 (vinte e um) ou mais empregados.
b) Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 6 (seis) e 20 (vinte) empregados ; e
c) Admissdo facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos empregados.

8§42 As vagas, mencionadas no § 39, serdo preenchidas de acordo com a ordem de classificagdo estabelecida em processo Unico de selegdo a
cargo da Secretaria Estadual de Trabalho e Empreendedorismo — SETRE, nos termos de regulamentagdo propria.

§ 52 No caso de ndo haver beneficiarios habilitados na forma do § 62, o Contratado devera preencher os empregos criados da forma que for mais
util para a perfeita execugdo do contrato.

§ 62 O Contratado deverd reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por cento) das vagas de emprego diretos na area de construgdo
civil criadas por forga do contrato de obra publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus érgdos, para pessoas do sexo feminino, desde
que compativel com o exercicio das atividades inerentes ao objeto do contrato.

§ 72 A obrigagdo estipulada no § 62 so sera exigivel apds a devida contratagdo e emissdo da ordem de servigos ou outro instrumento pelo qual é
dado comando para inicio das obras e/ou servigos referidos.

§ 82 No caso de ndo haver beneficidrios selecionados na forma do § 42, o contratado devera preencher os empregos criados da forma que for mais
util para a perfeita execugdo do contrato.

§ 92 A auséncia de beneficiarios habilitados sera consignada pelo Contratado no “Livro de Ocorréncias” juntamente com as diligéncias que
empregou para encontra-los, tais como avisos veiculados em jornais locais e programas de radio, e sera revista pelo Fiscal do Contrato a tempo e
modo.

§ 102 A CONTRATADA estard, durante todo o periodo de execugdo deste contrato, sujeita a fiscalizagdo da CONTRATANTE, quer seja exercida por
servidores do quadro da propria CONTRATANTE, quer por terceiros especialmente contratados para este fim.

§ 112 As determinagdes da fiscalizagdo obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste contrato e o orgamento aprovado, a elaboragdo de
detalhamentos dos projetos e a realizagdo de atividades especificas. Nos casos em que a CONTRATADA ndo concordar com as recomendagdes ou
ordens da fiscalizagdo, delas poderad recorrer ao titular da CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal.
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CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE se obriga a:

1. Disponibilizar o local das obras;

2. Aprovar as medi¢Ges em tempo habil;

3. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na clausula sétima deste Contrato;

4. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execugdo deste Contrato;

5. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execugdo do contrato.

6. Reter os tributos e contribuigdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servigo,

conforme legislagdo

7. Aplicar penalidades, conforme o caso.

8. Observar as disposi¢des da Instrugdo Normativa n2 05/2017, do Tribunal de Contas do Estado do Piaui, que trata do cadastramento e
acompanhamento de contratos e obras nos Sistemas Licitagdes, Contratos e Obras WEB.

9. Observar as disposi¢des do Decreto Estadual n? 16.199/2015, que trata do cadastramento e alimentagdo dos dados da obra no Sistema de
Monitoramento e Acompanhamento de Ag¢Ges Estratégicas — SIMO.

Paragrafo Unico: Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em outras leis, os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a
80 da Lei n2 8.666 de 21/06/93, e suas altera¢des posteriores.

CLAUSULA DECIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

§ 12 Os recursos financeiros para a despesa decorrente da contratagdo que se seguirem a licitagdo, neste exercicio, correrdo por conta do Estado do
Piaui, através da CONTRATANTE, a conta de:

Processo Administrativo

Unidade
Orgamentaria

Plano de Trabalho

Elemento de
Despesa

Fonte de Recursos

00313.002679/2019-66

14102

12.368. 0002. 1956

339039

000025 - RECURSOS PRECATORIOS FUNDEF

§22 A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso, serd alocada a dotagdo orgamentaria prevista para atendimento dessa finalidade, a
ser consignada a CONTRATANTE, pela Lei Orgamentéria Anual.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento do prego contratual deverd guardar estreita relagdo com a execugdo dos servigos contratados e apresentacdo de seus efeitos ou
resultados nos termos estabelecidos nos documentos da licitagdo em especial no cronograma fisico-financeiro.

§ 12 Os pagamentos dos servigos serdo feitos por medi¢des mensais, pelo Estado do Piaui, através da CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no
Pais, através de ordem bancaria em parcelas compativeis com o Cronograma Fisico e Financeiro, contra a efetiva execugdo dos servigos e apresentagao
de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente da CONTRATANTE, em consonancia com o SIAFEM — Sistema Integrado de
Administragcdo Financeira dos Estados e Municipios, mediante apresentagdo, no que couber, dos seguintes documentos:

| —Carta da Contratada encaminhando a medigdo;

Il — Memodria de calculo;

Il —Planilha de medi¢do atestada e boletim de faturamento;

IV — Certificado de medigdo, definindo o periodo correspondente;

V - Cronograma executivo (fisico) realizado;

VI - Quadro resumo financeiro;

VIl - Relatério fotografico, contendo comentarios por foto;

VIl - Cépia do didrio de obras referente aos dias de execugdo dos servigos objetos da medicdo, assinada pelo engenheiro responsavel (da

contratada) e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizagao;

IX - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de
02/10/2014, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

X - Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida

Ativa do Estado;

Xl - Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou

sede da contratada, na forma da lei;

Xl - Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

Xl — copia do seguro-garantia;

XIV - Relagdo dos trabalhadores constantes na SEFIP;

XV - Guia de recolhimento do FGTS;

XVI — Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;

XVII — Comprovante de pagamento do ISS;

XVIII — Relatério pluviométrico, quando couber;
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XIX — Planta iluminada contendo trechos realizados na medigdo atual (cor amarela), nas medigbes anteriores acumuladas (cor azul) e trecho
restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica unidimensional;

XX — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

XXI — Declaragdo de cumprimento da Lei Estadual n® 6.344/2013, que trata da reserva de vagas em obras publicas para egressos do sistema
prisional, conforme paragrafos 12 a 52 da Clausula Oitava, ou justificativa para eventual impossibilidade de cumprimento de tal obrigagdo.

§ 2 2 Os documentos especificados nos incisos II, lll, IV, V e VII deverdo estar assinados pela empresa contratada e pelo servidor ou comissdo
responsavel pela fiscalizagdo.

§ 32 Além dos documentos elencados no caput do §1 2, deverdo constar da primeira medi¢do:

| = Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis técnicos pela execugdo da obra, com o respectivo comprovante de pagamento;
1l - Copia da ordem de servico;

11l = Cépia dos demais seguros exigidos no contrato;

IV — Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl).

§ 42 Para a ultima medicdo, além dos documentados discriminados no caput, serdo exigidos:

| — Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);

1l - Projeto “As Built”, quando previsto;

Il = Termo de recebimento definitivo.

§ 52 A Contratada podera apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento equivalente. Recebida, a fatura ou cobranga sera
examinada pela CONTRATANTE durante, no maximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE, preliminarmente, verificara e certificara a efetiva
execucdo dos servigos indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento sera feito em até 30 (trinta) dias
contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo corregdo a fazer, caso o pagamento
seja efetuado a partir do 152 dia apds o vencimento, a fatura retificada ou ajustada serd processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui
estabelecidos.

§ 62 As parcelas de pagamento seguirdo a programacgdo do Cronograma Fisico- Financeiro da obra ou servigo, suas etapas, sub-etapas e respectivas
porcentagens.

§ 72 Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa no Cronograma Fisico-Financeiro estiverem
executados em sua totalidade e aceitos pela fiscalizagdo da CONTRATANTE.

§ 82 O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servico, apods revisado e aprovado pela CONTRATANTE, tera sua versdo final anexada a este termo
contratual.

§ 92 Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigacdo financeira que lhe caiba, sem prejuizo do
que a referida obrigagdo pendente podera ser descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-se entdo, apenas o saldo, se houver.

§ 102 Serdo retidos na fonte os demais tributos e contribui¢des sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para
cada tipo de servigo, conforme legislagdo.

§ 112 No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, serdo devidos pelo
CONTRATANTE encargos moratdrios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM =1x N x VP, onde: EM = Encargos moratdrios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista

para o pagamento e a do efetivo pagamento; | = indice de compensagdo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestagdo em atraso, assim
apurado:
oy | = (6/100) I =0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

§ 122 Entende-se por atraso imputdvel ao Poder Publico, para fins do item anterior, o ndo pagamento do preco ou de parcela deste, conforme acordado
neste instrumento contratual e desde que admissivel a divisdo da prestagdo devida pelo contratado em tantas quantas sejam as etapas da obra, servico
ou fornecimento contratado, por mais de 30 (trinta) dias contados do seu recebimento devidamente atestado por servidor ou comissdo responsavel.

§ 132 Caso a execugdo dos servigos se estenda por mais de um ano, os pregos da proposta vencedora poderdo ser reajustados segundo indice que reflita
o incremento de custos setoriais da Contratada, a cada periodo anual, conforme fixado na cldusula referente a reajustamento de preco, desde que nado
tenha dado causa ao atraso.

§ 142 A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART expedida pelo CREA da regido onde estardo sendo executados as obras e servigos,
comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.

§ 152 Todos os pagamentos devidos a CONTRATADA considerar-se-3o feitos, de pleno direito, quando os valores respectivos sejam depositados na Conta
Corrente (.........c....... ) mantida pela CONTRATADA junto ao Banco (................. ), Agéncia (.......ccc..... ) ,valendo a CONTRATANTE como comprovantes de
pagamento e como instrumento de quitagdo, os recibos dos depdsitos ou transferéncias bancarias.

§ 16° O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizagdo serdo no valor do preco apresentado na proposta, conforme especificado
abaixo:

a. Instalagdo e manutengdo do canteiro: de acordo com o cronograma financeiro proposto;
b. Mobilizagdo: serdo medidos e pagos (....%) do valor proposto para o item na primeira medigdo. Os (...%) restantes serdo medidos e pagos apos efetiva
mobilizagdo de suas maquinas e equipamentos conforme programado no Cronograma;
Nota Explicativa: Os percentuais de mobilizagao serdo definidos de acordo com o cronograma do 6érgao.
a. Desmobilizacgao: apos a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagao.
b. Administragao Local e Manutengdo de Canteiro (AL) — sera pago conforme o percentual de servigos executados no periodo, conforme a formula

abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item:

%AL = (Valor da Medigdo Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL).

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2243702&infra_siste... 4/12



16/08/2021 SEI/GOV-PI - 1921019 - SEDUC Minuta de Contrato
Nota Explicativa: O paragrafo 16 devera ser excluido caso nio haja aplicagdo no ambito do objeto contratado. Os servigos de mobiliza¢ao e desmobiizagido
se mostram necessarios em obras de maior porte em que sao utilizados equipamentos pesados.
§ 172 Administragdo Local e Manutengdo de Canteiro (AL) terdo como unidade na planilha orgamentaria “global” e serd pago o quantitativo do
percentual em nimero inteiro em valor absoluto com no maximo duas casas decimais.

§ 182 Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela CONTRATANTE, sera pago o valor total da Administragdo Local e Manutengdo de
Canteiro (AL) prevista no periodo da medigdo.

§ 199 - Para a elaboragdo do Projeto Executivo, a(s) medicdo(Ges) se processara (d0) em parcela(s), no(s) seguinte(s) percentual (is) em relagdo ao prego
global do projeto executivo, constante da proposta de pregos do licitante:

PARCELA(S) | % DO PRECO GLOBAL EVENTOS

12 100 Na elaboragdo do Projeto e recebimento pela fiscalizagdo da CONTRATANTE

§ 202 — A(s) medigdo(Ges) relativa(s) ao servigo de elaboragdo do projeto executivo de engenharia constara(do) de folha resumo contendo a relagdo de
servigos executados.

Nota Explicativa: Os paragrafos 19 e 20 acima somente devem ser incluidos caso a elaboragdo do Projeto Executivo seja atribuida a contratada, conforme
definido no Projeto Basico e no Edital da licitacao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - REAJUSTAMENTO DE PRECOS
Os pregos contratuais propostos ndo serdo reajustados.

§ 12 Para os contratos com prazo inferior a um ano o reajustamento somente sera admitido se, apds prorrogacao, a vigéncia do ajuste for superior a 12
(doze) meses, em atendimento aos termos do art. 22 da Lei no 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, desde a empresa ndo tenha dado causa ao atraso.

§ 22 Caso o periodo de execugdo do contrato exceda a um ano contado a partir da data da apresentagdo das propostas na licitagdo, os precos serdo
reajustados respeitados a normas contratuais, pela variagdo de indices Nacionais, calculados pela Fundagdo Getulio Vargas e publicados na seg¢do de
indices Econdmicos da revista “Conjuntura Econdmica” da FGV, pela seguinte férmula:

R=V

Sendo:

R= Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual da obra/servigo a ser reajustado;

lo = indice inicial - refere-se ao indice de custo do més correspondente a data fixada para entrega da proposta , pro rata dia;
I = indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

§ 32 O indice de reajuste empregado na férmula acima seréa o indice Nacional da Construgdo Civil — Coluna 35, calculado e publicado pela Fundagéo
Getulio Vargas na revista Conjuntura Econémica.

§ 42 Ocorrendo a hipdtese de alteragdo do prazo de reajuste estabelecido neste Edital, o Contrato decorrente desta Concorréncia, se adequard de
pronto as condigBes que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante a politica econdmica brasileira, se delas divergentes.

§ 52 Em caso de atraso na execuc¢do das obras/servicos atribuivel a licitante adjudicatéria, os precos contratuais serdo reajustados pela formula
estabelecida no subitem precedente, obedecendo-se os seguintes critérios:

a) Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a etapa das obras/servicos seria realizada de conformidade com o
programado no cronograma fisico-financeiro;

b) Se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as obras/servigos forem executados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS

Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os servigos contratados, correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA
e deverdo ser pagos nas épocas devidas.

Paragrafo Unico - No caso de criagdo de novos tributos ou alteracdo nas aliquotas de tributos existentes, os precos sobre os quais incidirem esses
tributos serdo revistos a partir da época em que ocorrer a alteracdo da legislagdo tributaria, aumentando-se ou reduzindo-se aqueles pregos da maneira
apropriada.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA CONTRATUAL

§ 12 O prazo para execugao das obras e servicos de que trata este Contrato é de ..... (- ) dias, contados a partir da data de recebimento pela
CONTRATADA, da Ordem de Servigos, emitida pela CONTRATANTE.

§ 22 O inicio da vigéncia contratual ocorrerd a partir da data da assinatura deste contrato.
§& 32 O presente contrato terd vigéncia de (.....) dias.

§ 42 Os prazos poderdo ser prorrogados, mantidas as demais cldusulas do Contrato e assegurada a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro,
de conformidade com o disposto no § 12 do Art. 57, da Lei n2 8.666/93 e suas alteragbes, desde que justificado por escrito e devidamente aprovado
pela CONTRATANTE.

§ 52 O contrato se extinguira 5 (cinco) dias apos o recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execugdo das obras e servigos contratados, obrigando-se, ainda a comunicar a
CONTRATANTE, a designagdo do dirigente técnico, cabendo a esse a responsabilidade total de agir em nome da CONTRATADA, acumulando, se for o
caso, as responsabilidades administrativas decorrentes, bem como comunicar previamente todas as substituicdes que vier a operar em sua equipe
técnica alocada aos trabalhos objeto do presente Contrato.
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Paragrafo tnico - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo do Contrato, em compatibilidade com as obrigacGes por ela assumidas,
todas as condig¢Bes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiros na execugdo das obras e servigos ora
contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destrui¢des, parciais ou totais, a pessoas, materiais ou coisas, isentando a CONTRATANTE de todas
as reclamagdes que possam surgir em conseqiiéncia deste Contrato, ainda que tais reclamagdes resultem de atos de prepostos seus ou de quaisquer
pessoas fisicas ou juridicas empregadas na execugdo dos trabalhos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessdrias para evitar danos a terceiros em conseqiiéncias da execugdo dos trabalhos.
Serd de exclusiva responsabilidade da contratada a obrigacdo de reparar os prejuizos que vier a causar, quaisquer que tenham sido as medidas
preventivas adotadas.

§ 12 A contratada sera Unica, integral e exclusivo responsavel em qualquer caso por todos os prejuizos, de qualquer natureza, que causar a
CONTRATANTE ou, ainda, a terceiros, em decorréncia da execugdo das obras e servigos objeto do Contrato, respondendo por si e por seus sucessores.

§ 22 A contratada serd, também, responsdvel por todos os Onus ou obrigagdes concernentes a legislagdo social, trabalhista, fiscal, securitaria ou
previdenciaria, bem como todas as despesas decorrentes da execugdo de eventuais trabalhos em horarios extraordinarios (diurno ou noturno), inclusive
despesas com instalagdes e equipamento necessarios as obras e servigos e, em resumo, todos os gastos e encargos de material e mdo-de-obra
necessarios a completa realiza¢do do objeto do Contrato e sua entrega perfeitamente concluida.

§ 32 A contratada devera:

a. Providenciar, as suas expensas, copias dos elementos que venham a ser necessarios a assinatura do Contrato, como também no decorrer da
execugdo das obras e servigos;

b. Registrar o Contrato no CREA e apresentar,  FISCALIZAGCAO, o comprovante de pagamento da “Anotag3o de Responsabilidade Técnica”;
c. Responsabilizar-se pela efetivagdo de seguros para garantia de pessoas e bens;

d. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgagdo das fontes de financiamento e de coordenagdo das obras e
servigos, conforme modelos estabelecidos pela FISCALIZAGAO;

e. Manter permanentemente no local das obras e servigos, equipe técnica composta de profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que
assuma perante a FISCALIZACAO a Responsabilidade Técnica pelas obras e servigos, até a entrega definitiva do objeto do Contrato, inclusive com
poderes para deliberar determinages de emergéncia caso se tornem necessarias;

f. Facilitar a acdo da FISCALIZACAO na inspegdo das obras e servicos em qualquer dia ou hora, prestando todas as informagdes e esclarecimentos
solicitados, inclusive de ordem administrativa;

g. Obedecer as normas de higiene e prevengdo de acidentes, no sentido de garantir a salubridade e seguranga no canteiro de obras e servigos;

h. Quando, por motivo de forga maior, houver necessidade de aplicagdo de material “similar” ao especificado, submeter, previamente e por escrito
a FISCALIZACAO, a pretendida substituicio;

i. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos ou incorre¢des verificadas nas obras ou servigos,
resultantes de execugdo irregular, do emprego de materiais inadequados ou ndo correspondentes as especificagbes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ALTERAGCOES CONTRATUAIS

AlteragOes do contrato original que venham a ser necessarias serdo incorporadas ao Contrato durante sua vigéncia, mediante termos aditivos com as
devidas justificativas, nos seguintes casos:

| - unilateralmente pela CONTRATANTE:
a. Quando, por sua iniciativa, houver modificagdes dos detalhes executivos ou das especificagdes, para melhor adequagdo técnica do objeto;

b. Quando necessdria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto até o limite
permitido na forma do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato ou instrumento equivalente.

Il - por acordo entre as partes:
a. Quando houver a substituigdo de garantia de execugdo, por deliberagdo conjunta das partes;
b. Quando necessdria a modificagdo do regime de execugdo, em fase de verificagdo técnica de inaplicabilidade dos termos do contrato original;

¢. Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposi¢cdo de circunstancia superveniente, mantido o valor inicial atualizado,
vedada a antecipac¢do do pagamento com relagdo ao Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente contra-prestagdo da execugdo do objeto.

§ 12 Os servigos adicionais cujos pregos unitarios ndo sdo contemplados na Proposta inicial serdo fixados mediante acordo entre as partes, respeitando
os limites estabelecidos na letra “b”, do inciso I.

§ 22 No caso de supressdo de parte do objeto do Contrato, se a contratada ja houver adquirido os materiais, ou se ja os tiver adquirido e posto nos
locais de trabalhos, este deverdo ser pagos pelos custos de aquisi¢do, transporte e outros regularmente comprovados e monetariamente corrigidos,
podendo caber indenizagdo por outros danos, eventualmente decorrentes da supressdo, desde que regularmente comprovados.

§& 32 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos apds a data de apresentagdo da PROPOSTA DE PRECOS, de comprovada
repercussdo nos pregos contratados, implicardo na revisdo desses, para mais ou para menos, conforme o caso.

& 42 Em havendo alteragdo unilateral do Contrato que aumente os encargos da contratada, a CONTRATANTE devera restabelecer, por aditamento, o
equilibrio Econémico-Financeiro inicial.

§ 52 A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizeram necessarios na contratagdo, na
forma do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato.

§ 62 Durante todo o periodo de execugdo do contrato sera exercida estrita observancia ao equilibrio dos precgos fixados no neste Contrato em relagdo a
vantagem originalmente ofertada pela empresa vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos aditivos futuros, o acréscimo de itens com pregos
supervalorizados ou eventualmente a supressdo ou modificagdo de itens com pregos depreciados viole principios administrativos.
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§ 72 A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em
decorréncia de aditamento que modifiquem a planilha orgamentaria.

§82 A diferenca a que se refere no paragrafo 72 podera ser reduzida para a preservagdo do equilibrio econémico-financeiro do contrato em casos
excepcionais e justificados, desde que os custos unitdrios dos aditivos contratuais ndo excedam os custos unitarios do sistema de referéncia na forma do
Decreto n? 7.983/2013, assegurada a manutengdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitagdo.

§92 A formagdo do prego dos aditivos contratuais contard com orgamento especifico detalhado em planilhas elaboradas pela CONTRATANTE, na forma
prevista no capitulo Il do Decreto n2 7.983/13, observado o disposto no art. 14 e mantidos os limites do previsto no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA FISCALIZAGAO

A FISCALIZACAO da execugdo das obras e servicos serd feita pela CONTRATANTE, através de seus representantes, equipes ou grupos de trabalho, de
forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes executivos, as especificagdes, os prazos, as condigdes do Edital, a PROPOSTA DE PRECOS e as
disposi¢des do Contrato.

§ 12 Fica reservado a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de Obras, todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso ndo
previsto no Edital, nas Especificagcdes, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de
qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras e servigos em questdo e seus complementos, ouvida a autoridade do 6rgao.

§ 22 Compete, ainda, especificamente a FISCALIZACAO:
a. Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para a sua retirada da obra;

b. Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operario que ndo responda técnica e disciplinarmente as necessidades da obra, sem prejuizo do
cumprimento dos prazos e condigdes contratuais;

¢. Decidir quanto a aceitagdo de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de for¢a maior;
d. Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Clausula Décima Sexta deste Contrato;

e. Indicar a contratada, todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de emissdo da
Ordem de Execugdo de Servigos;

f. Esclarecer prontamente as duvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada;

g. Expedir, por escrito, as determinages e comunicagdes dirigidas a contratada;

h. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

i. Promover, com a presenca da contratada, as medigdes de obras e servigos executados.

j. Transmitir, por escrito, as instrugdes e as modificagdes dos detalhes executivos que porventura venham a ser feitas, bem como alteragdes de
prazos e de cronogramas;

k. Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar a aplicagdo de penalidades contra a contratada ou mesmo a rescisdo do
Contrato;

I. Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou circunstancia que acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras e servigos em
relagdo a terceiros.

m. Examinar os livros e registros.

§ 32 A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a execugdo das obras e servicos, dependera da aquiescéncia da
FISCALIZAGCAO quanto ao substituto apresentado.

§ 42 Com relagdo ao “Diario de Ocorréncia”, compete a FISCALIZACAO:
a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotagdes feitas pelo licitante contratado;
b) Registrar o andamento das obras e servigos, tendo em vista os detalhes executivos, as especificagbes, os prazos e cronogramas;
c) Fazer observagbes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Diario;
d) Dar solugdo as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;

e) Registrar as restrigbes que paregam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao procedimento da contratada, seus prepostos e sua
equipe;

f) Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especificagbes;

g) Anotar os fatos ou observagdes cujo registro se faga necessario.

CLAUSULA VIGESIMA - DA CAUCAO DE EXECUCAO

Como garantia para a perfeita execugdo das obrigacGes contratuais e liquidez das multas convencionadas, fica estipulada uma Caugdo de Execugdo no
valor de RS ....... (....) correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor deste Contrato, a ser integralizada em qualquer das modalidades legalmente
previstas, no prazo fixado no Edital do Convite de onde se origina este Contrato.

§ 12 - Ocorrendo rescisdo do Contrato, por culpa da CONTRATADA, a CONTRATANTE impord a CONTRATADA as penalidades legais e contratualmente
previstas, exigindo, inclusive, indenizagdo que devera ser calculada de acordo com os prejuizos provocados pela inadimpléncia.

§ 22 - Sem prejuizo da responsabilidade da CONTRATADA, previsto no Art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro, a Caugdo de Execugdo serd restituida corrigida
pelo indice oficial da poupanga, se for o caso, apds a aprovagdo das obras e servigos pela CONTRATANTE, 30 (trinta) dias apds expedi¢do do Termo de
Recebimento Definitivo das obras e servigos uma vez verificado a perfeita execugdo dos mesmos.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

21.1. A inexecugdo parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados na Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal
devido a agdo ou a omissdo do CONTRATADO, relativamente as obrigagdes contratuais em questdo, torna passivel, observando-se o contraditdrio e a
ampla defesa, a aplicacdo das sang¢des previstas na legislagdo vigente e neste contrato, conforme listado a seguir:

21.1.1. Adverténcia;
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21.1.2. Multa;

21.1.3. Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com o ;

21.1.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.
21.2. Adverténcia

21.2.1. A Adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas contratualmente;

21.2.2. A adverténcia poderd ser aplicada no caso de atraso superior a 5 (cinco) dias na execu¢do do cronograma de execugdo fisico-financeiro, e

no caso de descumprimento de quaisquer obrigagGes previstas no edital e no contrato, que ndo configurem hipoteses de aplicagdo de sangbes
mais graves, sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis;

21.2.3. A Adverténcia podera ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servigos
da CONTRATANTE, a critério do Gestor do Contrato, desde que ndo caiba a aplicagdo de sangdo mais grave;

21.2.4. Também podera ser aplicada a adverténcia nos casos previstos nos subitens 21.3.2 e 21.3.3.6 desta clausula.
21.3. Multas

21.3.1. Caso haja a inexecugdo parcial do objeto sera aplicada multa de ate 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual. Para inexecugdo total, a
multa aplicada sera de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

21.3.1.1. Sera configurada a inexecugdo parcial do objeto, quando:

a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execugdo de conclusdo da obra, menos de 80% (oitenta por cento) do total do contrato;

b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do prazo fixado para a conclusio da obra.

21.3.1.2. Serd configurada a inexecugdo total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos servigos por mais de 15 (quinze)

dias apos o recebimento da ordem de servigo.

21.3.2. Além das multas previstas no item 21.3.1 e subitens, poderdo ser aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2
e 2 abaixo.

Tabela 1.1 — Obra até 10 milhdes

GRAU | CORRESPONDENCIA
1 RS 150,00
2 RS 250,00
3 R$ 350,00
4 R$ 500,00
5 R$ 2.500,00
6 R$ 5.000,00

Tabela 1.2 — Obra acima de 10 milhdes

GRAU | CORRESPONDENCIA
1 R$ 300,00
2 RS 500,00
3 R$ 700,00
4 R$ 1000,00
5 R$ 5.000,00
6 R$ 10.000,00
Tabela 2
INFRAGAO
. GRAU
Item DESCRICAO
1 Permitir a presenga de empregado ndo uniformizado, mal apresentado; por empregado e por ocorréncia. 01
2 Manter funcionario sem qualificagdo para a execugdo dos servigos; por empregado e por dia. 01
3 Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou deixar de providenciar recomposicdo 02
complementar; por ocorréncia.
4 Fornecer informagdo pérfida de servigo ou substituicdo de material; por ocorréncia. 02
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5 Executar servigo sem a utilizagdo de equipamentos de prote¢do individual (EPI), quando necessarios; por empregado, por ocorréncia. 03
6 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais; por dia e por tarefa designada. 03
7 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAOQ; por ocorréncia. 03
8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 03
9 Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato; por ocorréncia. 04
10 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo justificado; por ocorréncia. 04
11 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia. 06
12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:
13 Apresentar a ART dos servigos para inicio da execugdo destes no prazo de 15 (quinze) dias Uteis ap0s a assinatura do contrato; por dia 01
de atraso.
14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas atribuigdes; por empregado e por dia. 01
15 Manter a documentagao de habilitagdo atualizada; por item, por ocorréncia. 01
16 Cumprir horério estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAGAO; por ocorréncia. 01
17 Cumprir determinag3o da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus funciondrios; por ocorréncia. 01
18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por 02
ocorréncia.
19 Cumprir determinagdo formal ou instru¢do complementar da FISCALIZACAOQ; por ocorréncia. 02
20 Iniciar execugdo de servico nos prazos estabelecidos pela FIACALIZAGAO, observados os limites minimos estabelecidos por este 02
contrato; por servigo, por dia.
2 Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por 03
ocorréncia.
22 Manter nos locais dos servigos um "Livro de Ocorréncias"- DIARIO DE OBRAS; por dia. 04
23 Registrar diariamente o andamento dos servigos e os fatos relativos a execugdo das obras, no DIARIO DE OBRAS. Os registros feitos 03
receberdo o visto da CONTRATADA e da CONTRATANTE; por dia.
24 Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na CONTRATANTE, a 12 via do DIARIO DE OBRAS relativo a 03
semana anterior. Por semana.
25 Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para subsidiar as alteragdes do contrato na data de sua ocorréncia 06
anexando os registros no pedido; Por ocorréncia.
Iniciar e manter durante a execug¢do do contrato o engenheiro responsdvel técnico pela obra, nas quantidades previstas no projeto 04
26 basico anexo a este Edital; por dia.
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e anexos do edital que deu origem ao presente contrato, mesmo que nao previstos nesta
27 T e = N 04
tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pela FISCALIZAGCAO; por ocorréncia
28 Efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, tiquetes-refei¢cdes, seguros, encargos fiscais sociais, bem como arcar com 05
quaisquer despesas direta e/ou indiretas relacionadas a execugdo do contrato nas datas avengadas; por dia e por ocorréncia.
21.3.3. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execu¢do dos servigos previstos no cronograma de
execugao fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO, serdo aplicadas multas conforme Tabela 3. A apuragdo dos atrasos
sera feita mensalmente.
21.3.3.1. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execugdo dos servigos incidira (ao) sobre os valores previstos para o pagamento do més em
que ocorrer o atraso, de acordo como cronograma fisico-financeiro inicialmente apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela
FISCALIZACAO.
21.3.3.2. O atraso injustificado na execugdo dos servigos sujeitara o CONTRATADO a sangGes varidveis e progressivas, a depender da
gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 a seguir:
TABELA 3
MULTA
GRAU TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)
1 0,10% Brando e Eventual
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2 0,30% Mediano e Eventual
Brando e Intermitente
Grave e Eventual
3 0,50%
Brando e Constante
4 0,70% Mediano e Intermitente
Grave e Intermitente
5 0,90%
Mediano e Constante
6 1,10% Grave e Constante

21.3.3.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execugdo dos servicos no més;
b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execugdo dos servigos no més;
c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execugdo dos servicos no més.
21.3.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medigGes ndo subsequentes;

c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medigbes subsequentes.

21.3.3.5. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medigdo, de maneira cumulativa, procedendo-se a comparagdo entre o valor total
acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a
medicdo em questdo. A multa podera ser aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medigdo seguintes ao da constatagdo do atraso.

21.3.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério da FISCALIZACAO, a sangdo de adverténcia. A qualquer
tempo a FISCALIZACAO poderd aplicar a sangdo de adverténcia se constatado atraso da obra de até 5%.

21.3.3.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medigdo seguintes ao do registro do atraso, recuperagdo satisfatéria ao
cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZACAO poder3, a seu exclusivo critério, optar pela ndo aplicagdo da multa.

21.3.3.8. A recuperagdo supracitada ndo impede a aplicagdo de outras multas em caso de incidéncia de novos atrasos.

21.3.4. Por atraso na conclusdo da obra podera ser aplicada multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia
de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias.

21.3.4.1. Apds o sexagésimo dia, sera aplicada a sangdo de inexecugdo parcial, conforme definido anteriormente.

21.3.5. O somatdrio das multas previstas nos itens acima nao podera ultrapassar o percentual de 10%(dez por cento) sobre o valor total do
contrato.

21.4. Suspens3o temporéria de participar em licitacdo e impedimentos de contratar com o ESTADO DO PIAUI.

21.4.1. A sangdo de suspensdo do direito de licitar e de contratar com o Estado do Piaui por até 2 (dois) anos, deque trata o inciso lll, art. 87, da Lei
n2. 8.666/93, podera ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecugdo parcial do objeto, conforme
previsto no item 21.3.1.1 desta clausula.

21.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

21.5.1. A sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei n?
8.666/93, sera aplicada, dentre outros casos, quando:

21.5.1.1. Tiver sofrido condenacdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
21.5.1.2. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagdo;

21.5.1.3. Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com o Estado do Piaui, em virtude de atos ilicitos
praticados;

21.5.1.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer informag&es de que seus empregados tenham tido
conhecimento em razdo da execugdo do contrato, sem consentimento prévio da CONTRATANTE;

21.5.1.5. Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei no. 8.666/93, praticado durante o procedimento licitatério, que venha ao
conhecimento da CONTRATANTE apds a assinatura do contrato;

21.5.1.6. Apresentagdo, a CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da
licitagdo ou para comprovar, durante a execuc¢do do contrato, a manutengdo das condi¢Ges apresentadas na habilitagdo;

21.5.1.7. Inexecugdo total do objeto, conforme previsto no item 21.3.1.2 desta clausula;

21.6. As sangdes de adverténcia, de suspensido temporaria do direito de participar em licitagdes e impedimento de contratar com o ESTADO DO PIAUj e
de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica poderdo ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente a de multa;

21.7. O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO;
21.7.1. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO n3o for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenca sera descontada da garantia contratual;

21.7.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO obrigado a recolher a importancia devida no prazo de 15
(quinze) dias, contado da comunicagdo oficial;

21.7.3. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, este sera encaminhado para
inscricdo em divida ativa;

21.7.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10
(dias) dias uteis, contado da solicitagdo do CONTRATANTE.
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21.8. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de
agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo necessarias a apuragdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

21.9. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou
estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

21.10. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e
prejuizos a Administragdo Publica Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

21.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, o Estado do Piaui ou Entidade podera cobrar
o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA RESCISAO
O Contrato a ser celebrado podera ser rescindido:
| - Administrativamente, nos seguintes casos:
a. Ndo cumprimento de cldusulas contratuais, de especificagdes, dos detalhes executivos ou de prazos;
b. Cumprimento irregular de clausulas contratuais, de especificagbes, dos detalhes executivos ou de prazos;

c. Lentiddo no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusdo da obra, do servico ou do
fornecimento, nos prazos estipulados;

d. Atraso injustificado no inicio das obras, servigos ou fornecimentos;
e. A paralisagdo das obras, dos servigos ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagdo a CONTRATANTE;

f. A Subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do licitante contratado a outrem, cessdo ou transferéncia total ou parcial,
bem como fusdo, cisdo ou incorporagdo do licitante contratado, ndo admitido previamente pela CONTRATANTE.

g. Desatendimento as determinagdes regulares das autoridades designadas para acompanhar e fiscalizar a sua execugdo, assim como a de
seus superiores;

h. Cometimento reiterado de faltas na execu¢do do objeto contratado;

i. Decretacdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil em condigdes que, a juizo da CONTRATANTE, ponham em risco a perfeita
execug¢do das obras e servigos;

j- Dissolugdo da sociedade contratada;

k. Alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a juizo da CONTRATANTE, prejudique a
execugdo do Contrato;

l. RazOes de interesse do servigo publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinada pela CONTRATANTE e exaradas
no processo administrativo referente ao Contrato;

m. Supressdo de obras e servigos que acarretem modificagdes do valor inicial do Contrato além do limite imposto ao contratado;

n. Suspensdo de sua execug¢do, por ordem escrita da CONTRATANTE por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes. E
assegurado ao licitante contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas, até que seja
normalizada a situagdo;

0. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, em razdo da execugdo do objeto do Contrato,
ou parcelas destes, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado,
o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes, até que seja normalizada a situac¢ao;

p. Ndo liberagdo, pela CONTRATANTE, de drea ou local para execugdo dos servigos, nos prazos contratuais, assegurado ao licitante contratado
o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes, até que seja normalizada a situagdo;

g. Ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovado, que seja impeditivo da execugdo do Contrato.
r. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das sang¢Ges penais cabiveis.
Il - Amigavelmente pelas partes.
Il - Judicialmente.
§ 12 A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente.

ap g wqdq apnn
’

§ 22 No caso de rescisdo administrativa embasada em razGes de interesse do servigo publico, prevista nas letras m”, “n”, “0”, “p” e “q”, doinciso |
sem que haja culpa do licitante contratado, este sera ressarcido dos prejuizos que houver sofrido, regularmente comprovado, tendo ainda direito a:

| - Devolugdo da garantia prestada;
Il - Pagamento devido pela execugdo do Contrato até a data da rescisdo;
1l - Pagamento do custo de desmobilizagdo.

§ 32 A rescisdo administrativa elencadas nas alineas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h” “i”, “j”, “k” “I” e “q”, podera acarretar as seguintes conseqliéncias,
aplicaveis segundo a ocorréncia que a justificar, sem prejuizos das sangGes previstas:

| - assungdo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da CONTRATANTE;

Il - ocupacdo e utilizagdo, nos termos da legislagdo vigente, do local, instalagdo, equipamentos, material e pessoal empregados na execugdo do
Contrato, necessdrio a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliagdo na forma do inciso V do Art. 58, da
Lei n2 8.666/93 e suas alteragbes;

Il - execugdo de garantia contratual, para ressarcimento a CONTRATANTE dos valores das multas e indenizagGes a ela devida;

IV - retengdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE .
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§ 42 A aplicagdo das medidas previstas nos incisos | e Il do paragrafo anterior fica a critério da CONTRATANTE , que podera dar continuidade as obras e
servigos por execugdo direta ou indireta.

§ 52 O presente Contrato podera ser rescindido, ainda, pela CONTRATANTE , se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execugdo
das obras e servigos contratados, sem prévia e expressa autorizagdo da CONTRATANTE .

§ 62 Ndo poderdo ser invocados como motivo de forga maior ou caso fortuito, sendo aquele previsto no Art. 393 do Cédigo Civil Brasileiro.
§ 72 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei n® 8.666/93.

§ 82 Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditdrio e a ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - SUBCONTRATACAO E SUB-ROGACAO

N&o serd admitida a subcontratagdo do objeto licitatério.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIGCOS

§ 12 Concluidos os servigos, apos comunicagdo formal por escrito do adimplemento total da conclusdo pelo contratado, a CONTRATANTE procedera ao
recebimento provisério do objeto, pela FISCALIZACAO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo
escrita ao contratado.

§ 22 A CONTRATANTE recebera os servicos em cardter definitivo em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias do recebimento provisério. Durante o
periodo compreendido entre o recebimento provisério e o recebimento definitivo, ficard o contratado obrigado a efetuar reparos que, a juizo da
CONTRATANTE se fizerem necessarios quanto a qualidade e seguranga do objeto.

§ 32 Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto sera recebido definitivamente por uma comissdo designada para tal fim, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes, desde que se comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 69 da Lei n2
8.666/93 e suas alteragdes, sem prejuizo das sangdes civis.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos e 0s que se tornarem controvertidos serdo decididos pela Lei n® 8.666/93, garantido a CONTRATADA o contraditério e ampla defesa de
seus interesses.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA EFICACIA

A validade deste instrumento decorrerd de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da publicagdo, em extrato, na Imprensa Oficial, que sera
providenciada pela CONTRATANTE nos termos do Paragrafo Unico do Art. 61 da Lei n2 8.666/93 e suas alteracdes.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DA CISAO, INCORPORAGAO OU FUSAO

Em havendo a Cisdo, Incorporagdo ou Fusdo da futura empresa contratada, a aceitacdo de qualquer uma destas operagdes ficard condicionada a analise
por esta administragdo contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execugdo do objeto contratado,
ficando vedada a sub-rogagdo contratual.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DO FORO
Fica eleito o foro da cidade de Teresina (PI), como o Unico competente para dirimir quaisquer duvidas ou questdes oriundas deste Contrato.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento, em 01 (uma) via, que depois de lido e achado
conforme, vai assinado pelas partes abaixo, a tudo presentes.

Teresina (Pl), ......... [¢ [T de 2021

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO PIAUI
ELLEN GERA DE BRITO MOURA
CONTRATANTE

CONTRATADA

Documento assinado eletronicamente por MARLLA VASCONCELOS SILVA DE CARVALHO ROCHA - Matr.0812687-6, Gerente, em 19/07/2021, as 10:08,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. I, Art. 14 do Decreto Estadual n® 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.
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