
 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

AD_001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO M.O. MÊS 1,0000 14.232,65R$     

MATERIAL / SERVIÇO -                      
                        -

EQUIPAMENTO -                      
                        -

MÃO-DE-OBRA 14.232,65R$     
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 40,0000 121,14R$                4.845,60R$           

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 60,0000 50,54R$                  3.032,40R$           

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 80,0000 21,43R$                  1.714,40R$           

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100309

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 60,0000 25,98R$                  1.558,80R$           

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 151,2000 20,38R$                  3.081,45R$           

*

AD_002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA M.O. MÊS 1,0000 13.440,30R$     

MATERIAL / SERVIÇO -                      
                        -

EQUIPAMENTO -                      
                        -

MÃO-DE-OBRA 13.440,30R$     
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 20,0000 121,14R$                2.422,80R$           

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 40,0000 50,54R$                  2.021,60R$           

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 80,0000 21,43R$                  1.714,40R$           

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100309

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 60,0000 25,98R$                  1.558,80R$           

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 280,8000 20,38R$                  5.722,70R$           

*

OBRA: AMPLIAÇÃO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTAÇÃO

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - ADM LOCAL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Teresina-PI, 07 de Agosto de 2024.

CP_ADM

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    MARCOS ANTÔNIO DE MACÊDO MENEZES JÚNIOR

CREA:     1922271403

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras, para

construções de edifício.

CP_ADM

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras, para

construções de edifício.

PICOS-PI TIPO: NÃO DESONERADA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024
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