; § COMPOSlCAO DE PRECOS - ADM LOCAL
h =
‘ GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI e _— BIAUI
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC = :
— > o s |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: _ |AMPLIACAO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTACAO
DATA:  |JULHO DE 2024
LOCAL: _ |PICOS-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= %
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 { ) 71,62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE CODIGO DESCRICAO CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTOUNIT. | CUSTO TOTAL
cpADM | AD_001 |ADMINISTRAGAO LOCAL PARA AMPLIAGAO | mo. | mes | 1,000 RS 14.232,65
MATERIAL / SERVICO -
[ [ [ [ [ [ [ -
EQUIPAMENTO -
[ [ [ [ [ [ -
MAO-DE-OBRA RS 14.232,65
SINAPI COMP 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS M.O. H 40,0000| RS 121,14 | RS 4.845,60
(FEV/2024) COMPLEMENTARES
SINAPI COMP
(FEV/2024) 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 60,0000( RS 50,54 | RS 3.032,40
S:’:EA\/P)ZCOOZ'Z;P 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 80,0000 RS 21,43 | RS 1.714,40
SINAPI COMP TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS
(FEV/2024) 100309 COMPLEMENTARES M.O. H 60,0000( RS 25,98 | RS 1.558,80
SINAPI COMP
(FEV/2024) 100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 151,2000( RS 20,38 | RS 3.081,45

, Segundo acérddo TCU 2.622/2013 e orientagdes da CGE/PI de 2016 para Projeto Bésico: o valor da Administracdo Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras, para

construgdes de edificio.

CP_ADM | AD_002 |ADM|N|5TRA<;Z\0 LOCAL PARA REFORMA | M.O | MES | 1,oooo| RS 13.440,30
MATERIAL / SERVICO -
EQUIPAMENTO -
MAO-DE-OBRA RS 13.440,30
INAPI MP ENGENHEIR IVIL DE BRA NIOR M ENCAR!
S co 90777 G 0 ¢ o JUNIO co CARGOS M.O. H 20,0000( RS 121,14 | RS 2.422,80
(FEV/2024) COMPLEMENTARES
SINAPI COMP
(FEV/2024) 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 40,0000| RS 50,54 | RS 2.021,60
INAPI MP
S(FEV/ZCOOZ4) 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 80,0000( RS 21,43 | RS 1.714,40
SINAPI COMP 100309 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS M.O. H 60,0000| RS 25,98 | RS 1.558,80
(FEV/2024) COMPLEMENTARES
SINAPI COMP
(FEV/2024) 100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 280,8000| RS 20,38 | RS 5.722,70

. Segundo acérddo TCU 2.622/2013 e orientagdes da CGE/PI de 2016 para Projeto Bésico: o valor da Administragdo Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras, para

construgdes de edificio. Documento assinado digitalmente
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