
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO 16,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 16 x x x x x x x = 16,00 MÊS

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2.1 EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL 9 UN

Execução de furos à percussão para reconhecimento do solo Quantidade de Furos x x 9 x x x x x x x = 9 UN

1.1.2.2 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS 6,00 M2

Depósito Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 2,00 x x x x = 6,00 M2

1.1.2.3 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO 3,25 M2

Banheiro Comp. x Larg. x x x x 1,30 x 2,50 x x x x = 3,25 M2

1.1.2.4 LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA PROVISÓRIA EM MURETA DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM 1,00 UN

Ligação Provisória Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.2.5 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.1.2.6 KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 08 CANAIS, HD DE 2TB, 08 CÂMERAS HD. INCLUSIVE CABOS, CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SISTEMA 1,00 UN

Kit CFTV para monitoramento da Obra Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.1.3.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 3.328,31 M2

Área externa com vegetação Área levantada em CAD x x x x x x x x 3.328,31 x = 3.328,31 M2

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO I

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 146,82 M

Edificação
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 146,82 x x x x x = 146,82 M

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 23,33 M3

Paredes Externas Larg. X Comp.xProfundidade x x 28 x x 0,90 x 0,90 x 0,60 x x x = 13,61 M3

Paredes Internas Larg. X Comp.xProfundidade x x 20 x x 0,90 x 0,90 x 0,60 x x x = 9,72 M3

1.2.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 107,38 M3

Paredes Externas Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 112,00 x x x 0,50 x x = 56,00 M3

Paredes Internas Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 102,75 x x x 0,50 x x = 51,38 M3

1.2.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 72,80 M3

EDIFICAÇÃO

Bloco I Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,50 x 112,00 x = 72,80 M3

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA

c 1.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 38,88 M2

Paredes Externas  Larg. X Comp.xProfundidade x x 28 x x 0,90 x 0,90 x x x x = 22,68 M2

Paredes Internas  Larg. X Comp.xProfundidade x x 20 x x 0,90 x 0,90 x x x x = 16,20 M2

c 1.2.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 15,36 M3

Sapatas Externas Comp. x Larg. x Alt. x x 28 x x 0,80 x 0,80 x 0,50 x x x = 8,96 M3

Sapatas Internas Comp. x Larg. x Alt. x x 20 x x 0,80 x 0,80 x 0,50 x x x = 6,40 M3

1.2.3.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 1,35 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x 48 x x 0,17 x 0,33 x 0,50 x x x = 1,35 M3

c 1.2.3.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 9,02 M3

Paredes Externas Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 112,00 x 0,14 x 0,30 x x x = 4,70 M3

Paredes Internas Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 102,75 x 0,14 x 0,30 x x x = 4,32 M3

1.2.3.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 19,33 M3

-

PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

AMPLIAÇÃO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTAÇÃO

2116,10 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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Paredes Externas Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 112,00 x 0,30 x 0,30 x x x = 10,08 M3

Paredes Internas Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 102,75 x 0,30 x 0,30 x x x = 9,25 M3

1.2.3.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 223,34 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 214,75 x 1,04 x x x x = 223,34 M2

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA

c 1.2.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 6,05 M3

Pilares Externos Comp. x Larg. x Alt. x x 28 x x 0,14 x 0,30 x 3,00 x x x = 3,53 M2

Pilares Internos Comp. x Larg. x Alt. x x 20 x x 0,14 x 0,30 x 3,00 x x x = 2,52 M2

c 1.2.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 9,02 M3

Vigas Externas Comp. x Larg. x Alt. x x x x 112,00 x 0,14 x 0,30 x x x = 4,70 M3

Vigas Internas Comp. x Larg. x Alt. x x x x 102,75 x 0,14 x 0,30 x x x = 4,32 M3

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.2.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 756,25 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas h=4m Comp. x Alt. x x x x 112,00 x x 4,00 x x x = 448,00 M2

Paredes Internas h=3m Comp. x Alt. x x x x 102,75 x x 3,00 x x x = 308,25 M2

1.2.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 36,00 M

J1 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 12 x x x 1,80 x x x x = 21,60 M

J3 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 2 x x x 1,80 x x x x = 3,60 M

J4 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 6 x x x 1,80 x x x x = 10,80 M

1.2.5.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 54,00 M

J1 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 12 x x x 2,70 x x x x = 32,40 M

J3 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 2 x x x 2,70 x x x x = 5,40 M

J4 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 6 x x x 2,70 x x x x = 16,20 M

1.2.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 15,56 M

P2 Quant. x Largura x x 6 x x x 1,10 x x x x = 6,60 M

P3 Quant. x Largura x x 1 x x x 1,06 x x x x = 1,06 M

P4 Quant. x Largura x x 5 x x x 1,10 x x x x = 5,50 M

Pt3 Quant. x Largura x x 1 x x x 1,20 x x x x = 1,20 M

Pt4 Quant. x Largura x x 1 x x x 1,20 x x x x = 1,20 M

1.2.5.5 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 8,02 M

Pt1 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 2 x x x 2,88 x x x x = 5,76 M

Pt2 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 1 x x x 2,26 x x x x = 2,26 M

1.2.6.0 COBERTURA

1.2.6.1 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA 2.580,00 KG

EDIFICAÇÃO

Tesouras Pátio Coberto vão 16m (30Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. x x 4 x 30,00 x 16,00 x x x x x = 1.920,00 KG

Tesouras Refeitório vão 11m (30Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. x x 2 x 30,00 x 11,00 x x x x x = 660,00 KG

1.2.6.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 530,00 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 530,00 x = 530,00 M2

1.2.6.3 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, DE FORMA MANUAL. 530,00 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 530,00 x = 530,00 M2

1.2.6.4 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 41,80 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 41,80 x x x x x = 41,80 M

1.2.6.5 BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL 31,10 M

Beira e Bica Comprimento levantado em CAD x x x x 31,10 x x x x x = 31,10 M

1.2.6.6 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 23,42 M

Emboçamento da última fiada de telhas Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 22,30 x x x x x = 23,42 M

1.2.6.7 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 76,50 M
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Água furtada Comprimento levantado em CAD x x x x 76,50 x x x x x = 76,50 M

1.2.6.8 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 31,50 M

EDIFICAÇÃO

Perímetro da platibanda da cobertura Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 30,00 x x x x x = 31,50 M

1.2.6.9 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 15,22 M2

EDIFICAÇÃO

Perímetro da platibanda da cobertura Comp. x Larg. x x x x 76,10 x 0,20 x x x x = 15,22 M2

1.2.7.0 ESQUADRIAS

1.2.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 28,27 M2

P2 - 90 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2

P3 - 86 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,86 x 2,10 x x x = 1,81 M2

P4 - 90 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2

P7 - 180 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 3,78 M2

1.2.7.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 25,65 M2

J1 - 150 x 130

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 12 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 23,40 M2

J3 - 150 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 2,25 M2

1.2.7.3 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 3,75 M2

J4 - 150 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,75 M2

1.2.7.4 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 31,00 M

J1 - 150 x 130

Janelas Quant. x Larg. x x 12 x x x 1,55 x x x x = 18,60 M

J3 - 150 x 50

Janelas Quant. x Larg. x x 3 x x x 1,55 x x x x = 4,65 M

J4 - 150 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 1,55 x x x x = 7,75 M

1.2.7.5 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO 20,95 M2

PT1 - 245 x 250

Portão Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,45 x 2,50 x x x = 12,25 M2

PT2 - 180 x 250

Portão Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,80 x 2,50 x x x = 4,50 M2

PT4 - 100 x 210

Portão Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x 2,10 x x x = 4,20 M2

1.2.7.6 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

P7 - 180 x 210 Quant. x 2,00 x 1 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.7.7 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 29,40 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x x 12 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 23,40 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 2,25 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,75 M2

1.2.7.8 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 29,83 M2

EDIFICAÇÃO

C1 Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 1,90 x 2,50 x x x = 23,75 M2

C2 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,60 x 1,90 x x x = 6,08 M2

1.2.8.0 REVESTIMENTOS

1.2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 1.780,36 M2

EDIFICAÇÃO
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Paredes Externas h=4m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 112,00 x x 4,00 x x x = 448,00 M2

INTERNAS

Nosso Espaço Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,50 x x 3,00 x x x = 61,50 M2

Coordenação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 47,41 x x 3,00 x x x = 142,23 M2

Serviço Social Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 3,00 x x x = 125,70 M2

Pedagogia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 3,00 x x x = 125,70 M2

Diretoria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,40 x x 3,00 x x x = 43,20 M2

Secretaria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 47,41 x x 3,00 x x x = 142,23 M2

Circulação ADM Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 3,00 x x x = 125,70 M2

Pátio Coberto Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 3,00 x x x = 125,70 M2

Nutricionista Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 3,00 x x x = 125,70 M2

Refeitório Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 3,00 x x x = 125,70 M2

Cozinha Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 23,40 x x 3,00 x x x = 70,20 M2

Área de Serviço Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,20 x x 3,00 x x x = 42,60 M2

Dispensa de Alimentos Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,10 x x 3,00 x x x = 27,30 M2

Dispensa de Material de Limpeza Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,10 x x 3,00 x x x = 27,30 M2

BWC Diretoria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 7,20 x x 3,00 x x x = 21,60 M2

1.2.8.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 1,70 M2

EDIFICAÇÃO

Entrada da Área de serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,70 x = 1,70 M2

1.2.8.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 935,06 M2

EDIFICAÇÃO
Paredes Externas h=3,4m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 77,50 x x 3,40 x x x = 263,50 M2

Paredes Externas h=4m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 34,50 x x 4,00 x x x = 138,00 M2

INTERNAS

Nosso Espaço Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,50 x x 1,40 x x x = 28,70 M2

Coordenação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 47,41 x x 1,40 x x x = 66,37 M2

Serviço Social Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,40 x x x = 58,66 M2

Pedagogia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,40 x x x = 58,66 M2

Diretoria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,40 x x 1,40 x x x = 20,16 M2

Secretaria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 47,41 x x 1,40 x x x = 66,37 M2

Circulação ADM Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,40 x x x = 58,66 M2

Pátio Coberto Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,40 x x x = 58,66 M2

Nutricionista Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,40 x x x = 58,66 M2

Refeitório Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,40 x x x = 58,66 M2

1.2.8.4 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014866,00 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas h=0,6m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 112,00 x x 0,60 x x x = 67,20 M2

INTERNAS

Nosso Espaço Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,50 x x 1,60 x x x = 32,80 M2

Coordenação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 47,41 x x 1,60 x x x = 75,86 M2

Serviço Social Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,60 x x x = 67,04 M2

Pedagogia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,60 x x x = 67,04 M2

Diretoria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,40 x x 1,60 x x x = 23,04 M2

Secretaria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 47,41 x x 1,60 x x x = 75,86 M2

Circulação ADM Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,60 x x x = 67,04 M2

Pátio Coberto Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,60 x x x = 67,04 M2

Nutricionista Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,60 x x x = 67,04 M2

Refeitório Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,60 x x x = 67,04 M2

Cozinha Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 23,40 x x 3,00 x x x = 70,20 M2

Área de Serviço Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,20 x x 3,00 x x x = 42,60 M2

Dispensa de Alimentos Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,10 x x 3,00 x x x = 27,30 M2

Dispensa de Material de Limpeza Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,10 x x 3,00 x x x = 27,30 M2
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PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

AMPLIAÇÃO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTAÇÃO

2116,10 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

BWC Diretoria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 7,20 x x 3,00 x x x = 21,60 M2

1.2.8.5 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 1,70 M2

EDIFICAÇÃO

Entrada da Área de serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,70 x = 1,70 M2

1.2.8.6 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 866,00 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas h=0,6m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 112,00 x x 0,60 x x x = 67,20 M2

INTERNAS

Nosso Espaço Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,50 x x 1,60 x x x = 32,80 M2

Coordenação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 47,41 x x 1,60 x x x = 75,86 M2

Serviço Social Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,60 x x x = 67,04 M2

Pedagogia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,60 x x x = 67,04 M2

Diretoria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,40 x x 1,60 x x x = 23,04 M2

Secretaria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 47,41 x x 1,60 x x x = 75,86 M2

Circulação ADM Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,60 x x x = 67,04 M2

Pátio Coberto Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,60 x x x = 67,04 M2

Nutricionista Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,60 x x x = 67,04 M2

Refeitório Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,60 x x x = 67,04 M2

Cozinha Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 23,40 x x 3,00 x x x = 70,20 M2

Área de Serviço Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,20 x x 3,00 x x x = 42,60 M2

Dispensa de Alimentos Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,10 x x 3,00 x x x = 27,30 M2

Dispensa de Material de Limpeza Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,10 x x 3,00 x x x = 27,30 M2

BWC Diretoria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 7,20 x x 3,00 x x x = 21,60 M2

1.2.8.7 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 261,46 M2

Nosso Espaço Área retirada de CAD x x x x x x x x 22,45 x = 22,45 M2

Coordenação Área retirada de CAD x x x x x x x x 14,85 x = 14,85 M2

Serviço Social Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,50 x = 13,50 M2

Pedagogia Área retirada de CAD x x x x x x x x 12,60 x = 12,60 M2

Diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 12,60 x = 12,60 M2

BWC Diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,23 x = 3,23 M2

Secretaria Área retirada de CAD x x x x x x x x 20,39 x = 20,39 M2

Refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 84,70 x = 84,70 M2

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,10 x = 23,10 M2

Área de Serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,54 x = 9,54 M2

Despensa de Alimentos Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,12 x = 5,12 M2

Despensa de Material de Limpeza Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,12 x = 5,12 M2

Nutricionista Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,60 x = 9,60 M2

Patamar Área retirada de CAD x x x x x x x x 24,66 x = 24,66 M2

1.2.8.8 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 249,48 M

EDIFICAÇÃO

Nosso Espaço Perímetro do ambiente x x x x 21,18 x x x x x = 21,18 M

Coordenação Perímetro do ambiente x x x x 15,60 x x x x x = 15,60 M

Serviço Social Perímetro do ambiente x x x x 15,00 x x x x x = 15,00 M

Pedagogia Perímetro do ambiente x x x x 14,40 x x x x x = 14,40 M

Diretoria Perímetro do ambiente x x x x 14,40 x x x x x = 14,40 M

BWC Diretoria Perímetro do ambiente x x x x 7,20 x x x x x = 7,20 M

Secretaria Perímetro do ambiente x x x x 20,40 x x x x x = 20,40 M

Refeitório Perímetro do ambiente x x x x 37,40 x x x x x = 37,40 M

Cozinha Perímetro do ambiente x x x x 23,40 x x x x x = 23,40 M

Área de Serviço Perímetro do ambiente x x x x 14,20 x x x x x = 14,20 M

Despensa de Alimentos Perímetro do ambiente x x x x 9,10 x x x x x = 9,10 M

Despensa de Material de Limpeza Perímetro do ambiente x x x x 9,10 x x x x x = 9,10 M

Nutricionista Perímetro do ambiente x x x x 12,80 x x x x x = 12,80 M
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2116,10 m²
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Patamar Perímetro do ambiente x x x x 35,30 x x x x x = 35,30 M

1.2.9.0 PISOS

1.2.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 26,02 M3

EDIFICAÇÃO

Nosso Espaço Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 22,45 x = 1,12 M3

Coordenação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 14,85 x = 0,74 M3

Serviço Social Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 13,50 x = 0,68 M3

Pedagogia Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 12,60 x = 0,63 M3

Diretoria Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 12,60 x = 0,63 M3

BWC Diretoria Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 3,23 x = 0,16 M3

Secretaria Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 20,39 x = 1,02 M3

Refeitório Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 84,70 x = 4,24 M3

Cozinha Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 23,10 x = 1,16 M3

Área de Serviço Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 9,54 x = 0,48 M3

Despensa de Alimentos Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 5,12 x = 0,26 M3

Despensa de Material de Limpeza Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 5,12 x = 0,26 M3

Nutricionista Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 9,60 x = 0,48 M3

Patamar Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 24,66 x = 1,23 M3

Circulação ADM Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 22,90 x = 1,15 M3

Pátio Coberto Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 235,50 x = 11,78 M3

1.2.9.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 46,11 M3

EDIFICAÇÃO

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,10 x = 23,10 M3

Área de Serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,54 x = 9,54 M3

Despensa de Alimentos Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,12 x = 5,12 M3

Despensa de Material de Limpeza Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,12 x = 5,12 M3

WC Diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,23 x = 3,23 M3

1.2.9.3 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022190,69 M2

EDIFICAÇÃO

Nosso Espaço Área x x x x x x x x 22,45 x = 22,45 M2

Coordenação Área x x x x x x x x 14,85 x = 14,85 M2

Serviço Social Área x x x x x x x x 13,50 x = 13,50 M2

Pedagogia Área x x x x x x x x 12,60 x = 12,60 M2

Diretoria Área x x x x x x x x 12,60 x = 12,60 M2

Secretaria Área x x x x x x x x 20,39 x = 20,39 M2

Refeitório Área x x x x x x x x 84,70 x = 84,70 M2

Nutricionista Área x x x x x x x x 9,60 x = 9,60 M2

1.2.10.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

1.2.10.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.10.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 10,26 M2

BANCADAS DE APOIO

BANCADAS

Secretaria Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 1,80 x 0,60 x x x x = 1,08 M2

Cozinha Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 12,30 x 0,60 x x x x = 7,38 0,00

Refeitório Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 3,00 x 0,60 x x x x = 1,80 0,00

1.2.10.3 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 14,40 M2

Despensa de Alimentos Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 4,00 x 0,60 x x x x = 7,20 M2

Despensa de Material de Limpeza Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 4,00 x 0,60 x x x x = 7,20 M2

1.2.10.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,00 UN

LAVATÓRIOS

Pág. 6 de 39



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

-

PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

AMPLIAÇÃO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTAÇÃO

2116,10 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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Refeitório Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.10.5 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5,00 UN

EDIFICAÇÃO

Cozinha Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Área de Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 0,00

1.2.10.6 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

Área de Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 0,00

1.2.10.7 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.10.8 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 5,00 UN

Refeitório Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Diretoria Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.2.11.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

Cozinha Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.11.2 TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

Área de Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.3 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Refeitório Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.11.4 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.5 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.6 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.7 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.8 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.0 PINTURAS

1.2.12.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 1.052,36 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas h=3,4m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 112,00 x x 3,40 x x x = 380,80 M2

Paredes Externas h=4m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 34,50 x x 4,00 x x x = 138,00 M2

INTERNAS

Nosso Espaço Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,50 x x 1,40 x x x = 28,70 M2

Coordenação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 47,41 x x 1,40 x x x = 66,37 0,00

Serviço Social Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,40 x x x = 58,66 0,00

Pedagogia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,40 x x x = 58,66 0,00

Diretoria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,40 x x 1,40 x x x = 20,16 M2
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2116,10 m²
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UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Secretaria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 47,41 x x 1,40 x x x = 66,37 M2

Circulação ADM Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,40 x x x = 58,66 M2

Pátio Coberto Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,40 x x x = 58,66 M2

Nutricionista Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,40 x x x = 58,66 M2

Refeitório Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,40 x x x = 58,66 M2

1.2.12.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 1,70 M2

EDIFICAÇÃO

Entrada da Área de serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,70 x = 1,70 M2

1.2.12.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 1.052,36 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas h=3,4m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 112,00 x x 3,40 x x x = 380,80 M2

Paredes Externas h=4m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 34,50 x x 4,00 x x x = 138,00 M2

INTERNAS

Nosso Espaço Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,50 x x 1,40 x x x = 28,70 M2

Coordenação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 47,41 x x 1,40 x x x = 66,37 M2

Serviço Social Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,40 x x x = 58,66 M2

Pedagogia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,40 x x x = 58,66 M2

Diretoria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,40 x x 1,40 x x x = 20,16 M2

Secretaria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 47,41 x x 1,40 x x x = 66,37 M2

Circulação ADM Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,40 x x x = 58,66 M2

Pátio Coberto Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,40 x x x = 58,66 M2

Nutricionista Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,40 x x x = 58,66 M2

Refeitório Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,40 x x x = 58,66 M2

1.2.12.4 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 1,70 M2

EDIFICAÇÃO

Entrada da Área de serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,70 x = 1,70 M2

1.2.12.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 1,70 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Entrada da Área de serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,70 x = 1,70 M2

1.2.12.6 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 106,13 M2

PORTAS

P2 - 90 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2

P3 - 86 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,86 x 2,10 x x x = 1,81 M2

P4 - 90 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 9,45 M2

P7 - 180 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 3,78 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 12 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 46,80 M2

J3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 4,50 M2

J4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 7,50 M2

PORTÕES

PT1 - 245 x 250

Portão Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,45 x 2,50 x x x = 12,25 M2

PT2 - 180 x 250

Portão Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,80 x 2,50 x x x = 4,50 M2

PT4 - 100 x 210

Portão Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x 2,10 x x x = 4,20 M2

1.2.12.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 106,13 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

-

PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

AMPLIAÇÃO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTAÇÃO

2116,10 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

PORTAS

P2 - 90 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2

P3 - 86 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,86 x 2,10 x x x = 1,81 M2

P4 - 90 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 9,45 M2

P7 - 180 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 3,78 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 12 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 46,80 M2

J3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 4,50 M2

J4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 7,50 M2

PORTÕES

PT1 - 245 x 250

Portão Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,45 x 2,50 x x x = 12,25 M2

PT2 - 180 x 250

Portão Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,80 x 2,50 x x x = 4,50 M2

PT4 - 100 x 210

Portão Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x 2,10 x x x = 4,20 M2

1.2.13.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.2.13.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 0,48 M2

EDIFICAÇÃO

BWC Diretoria Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,80 x x x = 0,48 M2

1.2.13.2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 1,08 M2

EDIFICAÇÃO

Pátio Coberto Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Refeitório Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Cozinha Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Depósito de Alimentos Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Depósito de Material de Limpeza Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Sala Nutricionista Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Diretoria Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Secretaria Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Coordenação Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Nosso Espaço Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Pedagogia Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Serviço Social Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

1.2.13.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 12,00 UN

Refeitório Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Sala Nutricionista Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Secretaria Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Coordenação Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Nosso Espaço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Pedagogia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Serviço Social Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.13.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 180,00 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 12,00 = 180,00 M3XKM

1.2.13.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 270,00 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 270,00 x = 270,00 M2

1.3.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO II
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.
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(und)
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Comp. 

(m)
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Área 

(m²)
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-

PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

AMPLIAÇÃO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTAÇÃO

2116,10 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.3.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.3.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 105,00 M

Edificação
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 105,00 x x x x x = 105,00 M

1.3.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.3.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 14,98 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x 13 x x 1,20 x 1,20 x 0,80 x x x = 14,98 M3

1.3.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 36,34 M3

Paredes Externas Comp. x Larg. x Alt. x x x x 97,24 x 0,40 x 0,40 x x x = 15,56 M3

Paredes Internas Comp. x Larg. x Alt. x x x x 129,90 x 0,40 x 0,40 x x x = 20,78 M3

1.3.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 379,47 M3

EDIFICAÇÃO

Bloco II Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,70 x 417,00 x = 379,47 M3

1.3.3.0 INFRAESTRUTURA

1.3.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 49,00 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 49 x x 1,00 x 1,00 x x x x = 49,00 M2

1.3.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 29,40 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 49 x x 1,00 x 1,00 x 0,60 x x x = 29,40 M3

1.3.3.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 2,47 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 49 x x 0,17 x 0,33 x 0,90 x x x = 2,47 M3

1.3.3.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 419,74 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 403,60 x 1,04 x x x x = 419,74 M2

1.3.4.0 SUPERESTRUTURA

1.3.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 6,07 M3

PILARES

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 49 x x 0,30 x 0,14 x 2,95 x x x = 6,07 M3

1.3.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 8,92 M3

Edificação (Vigas h=0,3m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 227,14 x 0,14 x 0,30 x x x = 9,54 M3

DESCONTO =

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 49 x x 0,30 x 0,14 x 0,30 x x x = -0,62 M3

1.3.4.3 LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,38 M3

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 28,75 x = 1,44 M3

BWC Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 28,75 x = 1,44 M3

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 5,04 x = 0,25 M3

BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 5,04 x = 0,25 M3

1.3.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.3.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 772,85 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas h=4m Comp. x Alt. x x x x 101,00 x x 4,00 x x x = 404,00 M2

Paredes Internas h=3m Comp. x Alt. x x x x 122,95 x x 3,00 x x x = 368,85 M2

1.3.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 51,80 M

J3 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 21 x x x 1,80 x x x x = 37,80 M

J4 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 6 x x x 1,80 x x x x = 10,80 M

J5 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 4 x x x 0,80 x x x x = 3,20 M

1.3.5.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 70,40 M

J3 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 21 x x x 2,40 x x x x = 50,40 M

J4 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 6 x x x 2,40 x x x x = 14,40 M

J5 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 4 x x x 1,40 x x x x = 5,60 M
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PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

AMPLIAÇÃO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTAÇÃO

2116,10 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.3.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 17,44 M

P3 Quant. x Largura x x 4 x x x 1,06 x x x x = 4,24 M

P4 Quant. x Largura x x 11 x x x 1,00 x x x x = 11,00 M

P8 Quant. x Largura x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M

1.3.5.5 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 2,20 M

PT2 #REF! x x 1 x x x 2,20 x x x x = 2,20 M

1.3.5.6 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 29,80 M2

EDIFICAÇÃO

Divisórias BWC  Masculino Quant. x Comp. x Alt. x x 5 x x 1,38 x x 1,80 x x x = 12,42 M2

Divisórias BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. x x 5 x x 1,38 x x 1,80 x x x = 12,42 M2

WC Masculino Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,38 x x 1,80 x x x = 2,48 M2

WC Feminino Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,38 x x 1,80 x x x = 2,48 M2

1.3.6.0 COBERTURA

1.3.6.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 467,41 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 467,41 x = 467,41 M2

1.3.6.2 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, DE FORMA MANUAL. 467,41 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 467,41 x = 467,41 M2

1.3.6.3 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 38,00 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 38,00 x x x x x = 38,00 M

1.3.6.4 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 79,80 M

Emboçamento da última fiada de telhas Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 76,00 x x x x x = 79,80 M

1.3.7.0 ESQUADRIAS

1.3.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 31,79 M2

P3 - 86 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,86 x 2,10 x x x = 7,22 M2

P4 - 90 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 11 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 20,79 M2

P8 - 90 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

1.3.7.2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 20,46 M2

P5 - 80 x 165

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 12 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 15,84 M2

P6 - 70 x 165

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,70 x 1,65 x x x = 4,62 M2

1.3.7.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 17,25 M2

J3 - 150 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 23 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 17,25 M2

1.3.7.4 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 3,00 M2

J5 - 150 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,00 M2

1.3.7.5 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 44,05 M

J3 - 150 x 50

Janelas Quant. x Larg. x x 21 x x x 1,55 x x x x = 32,55 M

J4 - 150 x 50

Janelas Quant. x Larg. x x 6 x x x 1,55 x x x x = 9,30 M

J5 - 50 x 50

Janelas Quant. x Larg. x x 4 x x x 0,55 x x x x = 2,20 M

1.3.7.6 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO 4,50 M2

PT2 - 180 x 250

Portão Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,80 x 2,50 x x x = 4,50 M2
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Percent. 
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-

PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

AMPLIAÇÃO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTAÇÃO

2116,10 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.3.7.7 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 16,00 UN

P5 Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

P6 Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.3.7.8 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

P8 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.7.9 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 22,00 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 21 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 15,75 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 4,50 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x x 7 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 1,75 M2

1.3.8.0 REVESTIMENTOS

1.3.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 935,19 M2

EDIFICAÇÃO

Faces Internas h=3m Retirada de CAD x x x x 311,73 x x 3,00 x x x = 935,19 M2

1.3.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 388,96 M2

EDIFICAÇÃO

Faces Externas h=4m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 97,24 x x 4,00 x x x = 388,96 M2

1.3.8.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 201,13 M2

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

BWC Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 36,69 x = 36,69 M2

BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

BWC Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 36,69 x = 36,69 M2

Passarela Área retirada de CAD x x x x x x x x 117,67 x = 117,67 M2

1.3.8.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 566,12 M2

EDIFICAÇÃO

INTERNAS

Fisioterapia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,70 x x 1,40 x x x = 30,38 M2

Psicomotricidade Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,70 x x 1,40 x x x = 30,38 M2

Fonoaudiologia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,90 x x 1,40 x x x = 20,86 M2

Psicologia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,00 x x 1,40 x x x = 19,60 M2

Musicoterapia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 18,00 x x 1,40 x x x = 25,20 M2

Psicopedagogia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,00 x x 1,40 x x x = 23,80 M2

NAF Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,00 x x 1,40 x x x = 23,80 M2

Circulação NUT Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 47,20 x x 1,40 x x x = 66,08 M2

Sala Médica Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,00 x x 1,40 x x x = 19,60 M2

Terapia Ocupacional Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 18,00 x x 1,40 x x x = 25,20 M2

Odontologia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,00 x x 1,40 x x x = 23,80 M2

Nuclia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,00 x x 1,40 x x x = 23,80 M2

EXTERNAS

Faces Externas Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 97,34 x x 2,40 x x x = 233,62 M2

1.3.8.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014743,44 M2

EDIFICAÇÃO

INTERNAS

Fisioterapia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,70 x x 1,60 x x x = 34,72 M2

Psicomotricidade Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,70 x x 1,60 x x x = 34,72 M2

Fonoaudiologia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,90 x x 1,60 x x x = 23,84 M2

Psicologia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,00 x x 1,60 x x x = 22,40 M2

Musicoterapia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 18,00 x x 1,60 x x x = 28,80 M2

Psicopedagogia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,00 x x 1,60 x x x = 27,20 M2

NAF Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,00 x x 1,60 x x x = 27,20 M2

Circulação NUT Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 47,20 x x 1,60 x x x = 75,52 M2

Sala Médica Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,00 x x 1,60 x x x = 22,40 M2

Terapia Ocupacional Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 18,00 x x 1,60 x x x = 28,80 M2
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PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:
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2116,10 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Odontologia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,00 x x 1,60 x x x = 27,20 M2

Nuclia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,00 x x 1,60 x x x = 27,20 M2

Circulação 01 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 30,00 x x 1,60 x x x = 48,00 M2

WC Masculino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 11,30 x x 3,00 x x x = 33,90 M2

WC Feminino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 11,30 x x 3,00 x x x = 33,90 M2

BWC Masculino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,54 x x 3,00 x x x = 67,62 M2

BWC Feminino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,54 x x 3,00 x x x = 67,62 M2

BWC PCD Masculino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,00 x x 3,00 x x x = 27,00 M2

BWC PCD Feminino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,00 x x 3,00 x x x = 27,00 M2

EXTERNAS

Faces Externas Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 97,34 x x 0,60 x x x = 58,40 M2

1.3.8.6 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 83,38 M2

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

BWC Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 28,75 x = 28,75 M2

BWC Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 28,75 x = 28,75 M2

Passarela 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,80 x = 6,80 M2

Passarela 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,00 x = 9,00 M2

1.3.8.7 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 743,44 M2

EDIFICAÇÃO

INTERNAS

Fisioterapia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,70 x x 1,60 x x x = 34,72 M2

Psicomotricidade Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,70 x x 1,60 x x x = 34,72 M2

Fonoaudiologia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,90 x x 1,60 x x x = 23,84 M2

Psicologia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,00 x x 1,60 x x x = 22,40 M2

Musicoterapia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 18,00 x x 1,60 x x x = 28,80 M2

Psicopedagogia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,00 x x 1,60 x x x = 27,20 M2

NAF Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,00 x x 1,60 x x x = 27,20 M2

Circulação NUT Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 47,20 x x 1,60 x x x = 75,52 M2

Sala Médica Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,00 x x 1,60 x x x = 22,40 M2

Terapia Ocupacional Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 18,00 x x 1,60 x x x = 28,80 M2

Odontologia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,00 x x 1,60 x x x = 27,20 M2

Nuclia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,00 x x 1,60 x x x = 27,20 M2

Circulação 01 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 30,00 x x 1,60 x x x = 48,00 M2

WC Masculino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 11,30 x x 3,00 x x x = 33,90 M2

WC Feminino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 11,30 x x 3,00 x x x = 33,90 M2

BWC Masculino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,54 x x 3,00 x x x = 67,62 M2

BWC Feminino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,54 x x 3,00 x x x = 67,62 M2

BWC PCD Masculino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,00 x x 3,00 x x x = 27,00 M2

BWC PCD Feminino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,00 x x 3,00 x x x = 27,00 M2

EXTERNAS

Faces Externas Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 97,34 x x 0,60 x x x = 58,40 M2

1.3.8.8 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 222,94 M2

Fisioterapia Área x x x x x x x x 29,42 x = 29,42 M2

Psicomotricidade Área x x x x x x x x 29,42 x = 29,42 M2

Fonoaudiologia Área x x x x x x x x 14,90 x = 14,90 M2

Psicologia Área x x x x x x x x 12,00 x = 12,00 M2

Musicoterapia Área x x x x x x x x 20,00 x = 20,00 M2

Psicopedagogia Área x x x x x x x x 18,00 x = 18,00 M2

NAF Área x x x x x x x x 18,00 x = 18,00 M2

Sala Médica Área x x x x x x x x 12,00 x = 12,00 M2

Terapia Ocupacional Área x x x x x x x x 20,00 x = 20,00 M2
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UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Odontologia Área x x x x x x x x 18,00 x = 18,00 M2

Nuclia Área x x x x x x x x 18,00 x = 18,00 M2

WC Masculino Área x x x x x x x x 6,60 x = 6,60 M2

WC Feminino Área x x x x x x x x 6,60 x = 6,60 M2

1.3.8.9 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 212,90 M

EDIFICAÇÃO

Fisioterapia Perímetro do ambiente x x x x 21,70 x x x x x = 21,70 M

Psicomotricidade Perímetro do ambiente x x x x 21,70 x x x x x = 21,70 M

Fonoaudiologia Perímetro do ambiente x x x x 14,90 x x x x x = 14,90 M

Psicologia Perímetro do ambiente x x x x 14,00 x x x x x = 14,00 M

Musicoterapia Perímetro do ambiente x x x x 18,00 x x x x x = 18,00 M

Psicopedagogia Perímetro do ambiente x x x x 17,00 x x x x x = 17,00 M

NAF Perímetro do ambiente x x x x 17,00 x x x x x = 17,00 M

Sala Médica Perímetro do ambiente x x x x 14,00 x x x x x = 14,00 M

Terapia Ocupacional Perímetro do ambiente x x x x 18,00 x x x x x = 18,00 M

Odontologia Perímetro do ambiente x x x x 17,00 x x x x x = 17,00 M

Nuclia Perímetro do ambiente x x x x 17,00 x x x x x = 17,00 M

WC Masculino Perímetro do ambiente x x x x 11,30 x x x x x = 11,30 M

WC Feminino Perímetro do ambiente x x x x 11,30 x x x x x = 11,30 M

1.3.9.0 PISOS

1.3.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 11,83 M3

EDIFICAÇÃO

Fisioterapia Área retirada do CAD x x x x x x x 0,03 x 29,42 x = 0,88 M3

Psicomotricidade Área retirada do CAD x x x x x x x 0,03 x 29,42 x = 0,88 M3

Fonoaudiologia Área retirada do CAD x x x x x x x 0,03 x 13,08 x = 0,39 M3

Psicologia Área retirada do CAD x x x x x x x 0,03 x 12,00 x = 0,36 M3

Musicoterapia Área retirada do CAD x x x x x x x 0,03 x 20,00 x = 0,60 M3

Psicopedagogia Área retirada do CAD x x x x x x x 0,03 x 18,00 x = 0,54 M3

NAF Área retirada do CAD x x x x x x x 0,03 x 18,00 x = 0,54 M3

Circulação NUT Área retirada do CAD x x x x x x x 0,03 x 53,68 x = 1,61 M3

Sala Médica Área retirada do CAD x x x x x x x 0,03 x 12,00 x = 0,36 M3

Terapia Ocupacional Área retirada do CAD x x x x x x x 0,03 x 20,00 x = 0,60 M3

Odontologia Área retirada do CAD x x x x x x x 0,03 x 18,00 x = 0,54 M3

Nuclia Área retirada do CAD x x x x x x x 0,03 x 18,00 x = 0,54 M3

Circulação 01 Área retirada do CAD x x x x x x x 0,03 x 41,38 x = 1,24 M3

WC Masculino Área retirada do CAD x x x x x x x 0,03 x 6,60 x = 0,20 M3

WC Feminino Área retirada do CAD x x x x x x x 0,03 x 6,60 x = 0,20 M3

BWC Masculino Área retirada do CAD x x x x x x x 0,03 x 28,75 x = 0,86 M3

BWC Feminino Área retirada do CAD x x x x x x x 0,03 x 28,75 x = 0,86 M3

BWC PCD Masculino Área retirada do CAD x x x x x x x 0,03 x 5,04 x = 0,15 M3

BWC PCD Feminino Área retirada do CAD x x x x x x x 0,03 x 5,04 x = 0,15 M3

Rampas Área retirada do CAD x 1,10 x x x x x x 0,03 x 10,00 x = 0,33 M3

1.3.9.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 80,78 M2

EDIFICAÇÃO

WC Masculino Área retirada do CAD x x x x x x x x 6,60 x = 6,60 M2

WC Feminino Área retirada do CAD x x x x x x x x 6,60 x = 6,60 M2

BWC Masculino Área retirada do CAD x x x x x x x x 28,75 x = 28,75 M2

BWC Feminino Área retirada do CAD x x x x x x x x 28,75 x = 28,75 M2

BWC PCD Masculino Área retirada do CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

BWC PCD Feminino Área retirada do CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

1.3.9.3 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022318,38 M2

EDIFICAÇÃO

Fisioterapia Área retirada do CAD x x x x x x x x 29,42 x = 29,42 M2
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Psicomotricidade Área retirada do CAD x x x x x x x x 29,42 x = 29,42 M2

Fonoaudiologia Área retirada do CAD x x x x x x x x 13,08 x = 13,08 M2

Psicologia Área retirada do CAD x x x x x x x x 12,00 x = 12,00 M2

Musicoterapia Área retirada do CAD x x x x x x x x 20,00 x = 20,00 M2

Psicopedagogia Área retirada do CAD x x x x x x x x 18,00 x = 18,00 M2

NAF Área retirada do CAD x x x x x x x x 18,00 x = 18,00 M2

Circulação NUT Área retirada do CAD x x x x x x x x 53,68 x = 53,68 M2

Sala Médica Área retirada do CAD x x x x x x x x 12,00 x = 12,00 M2

Terapia Ocupacional Área retirada do CAD x x x x x x x x 20,00 x = 20,00 M2

Odontologia Área retirada do CAD x x x x x x x x 18,00 x = 18,00 M2

Nuclia Área retirada do CAD x x x x x x x x 18,00 x = 18,00 M2

Circulação 01 Área retirada do CAD x x x x x x x x 41,38 x = 41,38 M2

Passarela 01 Área retirada do CAD x x x x x x x x 6,40 x = 6,40 M2

Passarela 02 Área retirada do CAD x x x x x x x x 9,00 x = 9,00 M2

1.3.9.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 11,00 M3

EDIFICAÇÃO

Rampas Área retirada do CAD x 1,10 x x x x x x x 10,00 x = 11,00 M2

1.3.9.5 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 5,70 M

EDIFICAÇÃO

WC Masculino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,95 x x x x x = 0,95 M

WC Feminino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,95 x x x x x = 0,95 M

BWC Masculino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,95 x x x x x = 0,95 M

BWC Feminino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,95 x x x x x = 0,95 M

BWC PCD Masculino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,95 x x x x x = 0,95 M

BWC PCD Feminino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,95 x x x x x = 0,95 M

1.3.10.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

1.3.10.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 14,00 UN

EDIFICAÇÃO

WC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.10.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 6,09 M2

BANCADAS DE APOIO

BANCADAS

BWC Masculino Quant. x x 1 x x 2,80 x 0,60 x x x x = 1,68 M2

BWC Feminino Quant. x x 1 x x 2,80 x 0,60 x x x x = 1,68 M2

WC Masculino Quant. x x 1 x x 1,40 x 0,60 x x x x = 0,84 M2

WC Feminino Quant. x x 1 x x 1,40 x 0,60 x x x x = 0,84 M2

Odontologia Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 1,75 x 0,60 x x x x = 1,05 M2

1.3.10.3 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.10.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 10,00 UN

LAVATÓRIOS

BWC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.10.5 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

Odontologia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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(%)
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-

PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

AMPLIAÇÃO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTAÇÃO

2116,10 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.3.10.6 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 11,00 UN

EDIFICAÇÃO

Fisioterapia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Psicomotricidade Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Fonoaudiologia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Psicologia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Musicoterapia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Psicopedagogia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala Médica Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Terapia Ocupacional Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Odontologia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.10.7 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 25,00 UN

Fisioterapia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Psicomotricidade Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Fonoaudiologia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Psicologia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Musicoterapia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Psicopedagogia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala Médica Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Terapia Ocupacional Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Odontologia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
WC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.3.11.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.3.11.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

Odontologia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.11.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 17,00 UN

EDIFICAÇÃO

Fisioterapia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Psicomotricidade Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Fonoaudiologia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Psicologia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Musicoterapia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Psicopedagogia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala Médica Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Terapia Ocupacional Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Odontologia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.11.3 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 8,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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-

PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

AMPLIAÇÃO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTAÇÃO

2116,10 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.11.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 19,00 UN

EDIFICAÇÃO

Fisioterapia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Psicomotricidade Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Fonoaudiologia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Psicologia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Musicoterapia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Psicopedagogia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala Médica Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Terapia Ocupacional Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Odontologia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.11.5 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 12,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.11.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 19,00 UN

EDIFICAÇÃO

Fisioterapia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Psicomotricidade Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Fonoaudiologia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Psicologia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Musicoterapia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Psicopedagogia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala Médica Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Terapia Ocupacional Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Odontologia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.11.7 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 14,00 UN

EDIFICAÇÃO

WC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 M

WC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 M

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 M

BWC Feminino Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 M
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-

PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

AMPLIAÇÃO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTAÇÃO

2116,10 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M

1.3.11.8 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.11.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 14,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

BWC  Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.11.10 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.12.0 PINTURAS

1.3.12.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 608,12 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

EDIFICAÇÃO

Fisioterapia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,70 x x 1,40 x x x = 30,38 M2

Psicomotricidade Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,70 x x 1,40 x x x = 30,38 M2

Fonoaudiologia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,90 x x 1,40 x x x = 20,86 M2

Psicologia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,00 x x 1,40 x x x = 19,60 M2

Musicoterapia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 18,00 x x 1,40 x x x = 25,20 M2

Psicopedagogia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,00 x x 1,40 x x x = 23,80 M2

NAF Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,00 x x 1,40 x x x = 23,80 M2

Circulação NUT Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 47,20 x x 1,40 x x x = 66,08 M2

Sala Médica Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,00 x x 1,40 x x x = 19,60 M2

Terapia Ocupacional Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 18,00 x x 1,40 x x x = 25,20 M2

Odontologia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,00 x x 1,40 x x x = 23,80 M2

Nuclia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,00 x x 1,40 x x x = 23,80 M2

Circulação 01 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 30,00 x x 1,40 x x x = 42,00 M2

EXTERNAS

Faces Externas Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 97,34 x x 2,40 x x x = 233,62 M2

1.3.12.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 83,38 M2

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

BWC Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 28,75 x = 28,75 M2

BWC Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 28,75 x = 28,75 M2

Passarela 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,80 x = 6,80 M2

Passarela 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,00 x = 9,00 M2

1.3.12.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 608,12 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Fisioterapia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,70 x x 1,40 x x x = 30,38 M2

Psicomotricidade Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,70 x x 1,40 x x x = 30,38 M2

Fonoaudiologia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,90 x x 1,40 x x x = 20,86 M2

Psicologia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,00 x x 1,40 x x x = 19,60 M2

Musicoterapia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 18,00 x x 1,40 x x x = 25,20 M2

Psicopedagogia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,00 x x 1,40 x x x = 23,80 M2

NAF Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,00 x x 1,40 x x x = 23,80 M2

Circulação NUT Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 47,20 x x 1,40 x x x = 66,08 M2
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PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

AMPLIAÇÃO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTAÇÃO

2116,10 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Sala Médica Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,00 x x 1,40 x x x = 19,60 M2

Terapia Ocupacional Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 18,00 x x 1,40 x x x = 25,20 M2

Odontologia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,00 x x 1,40 x x x = 23,80 M2

Nuclia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,00 x x 1,40 x x x = 23,80 M2

Circulação 01 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 30,00 x x 1,40 x x x = 42,00 M2

EXTERNAS

Faces Externas Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 97,34 x x 2,40 x x x = 233,62 M2

1.3.12.4 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 83,38 M2

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

BWC Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 28,75 x = 28,75 M2

BWC Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 28,75 x = 28,75 M2

Passarela 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,80 x = 6,80 M2

Passarela 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,00 x = 9,00 M2

1.3.12.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 83,38 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

BWC Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 28,75 x = 28,75 M2

BWC Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 28,75 x = 28,75 M2

Passarela 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,80 x = 6,80 M2

Passarela 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,00 x = 9,00 M2

1.3.12.6 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 608,12 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

EDIFICAÇÃO

Fisioterapia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,70 x x 1,40 x x x = 30,38 M2

Psicomotricidade Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,70 x x 1,40 x x x = 30,38 M2

Fonoaudiologia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,90 x x 1,40 x x x = 20,86 M2

Psicologia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,00 x x 1,40 x x x = 19,60 M2

Musicoterapia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 18,00 x x 1,40 x x x = 25,20 M2

Psicopedagogia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,00 x x 1,40 x x x = 23,80 M2

NAF Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,00 x x 1,40 x x x = 23,80 M2

Circulação NUT Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 47,20 x x 1,40 x x x = 66,08 M2

Sala Médica Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,00 x x 1,40 x x x = 19,60 M2

Terapia Ocupacional Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 18,00 x x 1,40 x x x = 25,20 M2

Odontologia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,00 x x 1,40 x x x = 23,80 M2

Nuclia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,00 x x 1,40 x x x = 23,80 M2

Circulação 01 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 30,00 x x 1,40 x x x = 42,00 M2

EXTERNAS

Faces Externas Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 97,34 x x 2,40 x x x = 233,62 M2

1.3.12.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 115,09 M2

PORTAS

P3 - 86 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,86 x 2,10 x x x = 14,45 M2

P4 - 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 11 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 41,58 M2

P8 - 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

PORTÕES

PT2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,50 x x x = 9,00 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

-

PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

AMPLIAÇÃO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTAÇÃO

2116,10 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

J3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 21 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 31,50 M2

J4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 9,00 M2

J5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 2,00 M2

1.3.12.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 115,09 M2

PORTAS

P3 - 86 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,86 x 2,10 x x x = 14,45 M2

P4 - 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 11 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 41,58 M2

P8 - 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

PORTÕES

PT2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,50 x x x = 9,00 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 21 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 31,50 M2

J4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 9,00 M2

J5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 2,00 M2

1.3.13.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.3.13.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 6,40 M2

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Masculino Larg. x Alt. x x x x 0,60 x 0,80 x x x x = 0,48 M2

BWC PCD Feminino Larg. x Alt. x x x x 0,60 x 0,80 x x x x = 0,48 M2

BWC Masculino Larg. x Alt. x x x x 2,80 x 0,80 x x x x = 2,24 M2

BWC Feminino Larg. x Alt. x x x x 2,80 x 0,80 x x x x = 2,24 M2

WC Masculino Larg. x Alt. x x x x 0,60 x 0,80 x x x x = 0,48 M2

WC Feminino Larg. x Alt. x x x x 0,60 x 0,80 x x x x = 0,48 M2

1.3.13.2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 1,71 M2

EDIFICAÇÃO

Fisioterapia Quant x Área x x x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Psicomotricidade Quant x Área x x x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Fonoaudiologia Quant x Área x x x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Psicologia Quant x Área x x x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Musicoterapia Quant x Área x x x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Psicopedagogia Quant x Área x x x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

NAF Quant x Área x x x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Circulação NUT Quant x Área x x x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Sala Médica Quant x Área x x x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Terapia Ocupacional Quant x Área x x x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Odontologia Quant x Área x x x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Nuclia Quant x Área x x x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Circulação 01 Quant x Área x x x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

WC Masculino Quant x Área x x x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

WC Feminino Quant x Área x x x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

BWC Masculino Quant x Área x x x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

BWC Feminino Quant x Área x x x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

BWC PCD Masculino Quant x Área x x x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

BWC PCD Feminino Quant x Área x x x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

1.3.13.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 13,00 UN

EDIFICAÇÃO

Fisioterapia Quantidade x x 2 x x x x x x x = 2,00 M2

Psicomotricidade Quantidade x x 2 x x x x x x x = 2,00 M2

Fonoaudiologia Quantidade x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2

Psicologia Quantidade x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
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Altura 

(m)
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Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

-

PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

AMPLIAÇÃO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTAÇÃO

2116,10 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Musicoterapia Quantidade x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2

Psicopedagogia Quantidade x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2

NAF Quantidade x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2

Sala Médica Quantidade x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2

Terapia Ocupacional Quantidade x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2

Odontologia Quantidade x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2

Nuclia Quantidade x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2

1.3.13.4 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 14,48 M

Rampa Acessibilidade Comp. x 1,04 x x x 13,92 x x x x x = 14,48 M

1.3.13.5 RETIRADA DE MEIO FIO 73,79 M

Meio Fio do Passeio Público Comp. x x x x 73,79 x x x x x = 73,79 M

1.3.13.6 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 135,00 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,50 x x x x x x x 270,00 x = 135,00 M3

1.3.13.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 2.025,00 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 135,00 = 2.025,00 M3XKM

1.3.13.8 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 270,00 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 270,00 x = 270,00 M2

1.4.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO III

1.4.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.4.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 113,00 M

Edificação
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 113,00 x x x x x = 113,00 M

1.4.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.4.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 28,00 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x 35 x x 1,00 x 1,00 x 0,80 x x x = 28,00 M3

1.4.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 22,35 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 149,00 x 0,30 x 0,50 x x x = 22,35 M3

1.4.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 355,68 M3

EDIFICAÇÃO

Bloco III Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,60 x 456,00 x = 355,68 M3

1.4.3.0 INFRAESTRUTURA

1.4.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 22,40 M2

Edificação Comp. x Larg. x x 35 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 22,40 M2

1.4.3.2 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 10,06 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 149,00 x 0,15 x 0,45 x x x = 10,06 M3

1.4.3.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 1,47 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x 35 x x x 0,14 x 0,30 x x x = 1,47 M3

1.4.3.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 6,26 M3

Calçada ao Redor da Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 149,00 x 0,14 x 0,30 x x x = 6,26 M3

1.4.3.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 154,96 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 149,00 x 1,04 x x x x = 154,96 M2

1.4.4.0 SUPERESTRUTURA

1.4.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,47 M3

Mureta Edificação Comp. x x 35 x x 0,14 x 0,30 x x x x = 1,47 M3

1.4.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 6,26 M3

EDIFICAÇÃO

Perímetro das Paredes Comp.xLarg.xAltura x x x x 149,00 x 0,14 x 0,30 x x x = 6,26 M3

1.4.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.4.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 469,40 M2

EDIFICAÇÃO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

AMPLIAÇÃO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTAÇÃO

2116,10 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Paredes Internas h=3m Comp. x Alt. x x x x 49,00 x x 3,00 x x x = 147,00 M2

Paredes Externas h=4m Comp. x Alt. x x x x 80,60 x x 4,00 x x x = 322,40 M2

1.4.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 5,40 M

J3 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 3 x x x 1,80 x x x x = 5,40 M

1.4.5.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 7,20 M

J3 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 3 x x x 2,40 x x x x = 7,20 M

1.4.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 24,00 M

J2 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 12 x x x 2,00 x x x x = 24,00 M

1.4.5.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 38,40 M

J2 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 12 x x x 3,20 x x x x = 38,40 M

1.4.5.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 7,70 M

P1 Quant. x Largura x x 7 x x x 1,10 x x x x = 7,70 M

1.4.6.0 COBERTURA

1.4.6.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 456,88 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 456,88 x = 456,88 M2

1.4.6.2 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, DE FORMA MANUAL. 456,88 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 456,88 x = 456,88 M2

1.4.6.3 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 44,30 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 44,30 x x x x x = 44,30 M

1.4.6.4 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 93,03 M

Emboçamento da última fiada de telhas Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 88,60 x x x x x = 93,03 M

1.4.7.0 ESQUADRIAS

1.4.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 3,78 M2

P1 - 90 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

1.4.7.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 2,25 M2

J3 - 150 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 2,25 M2

1.4.7.3 JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 18,20 M2

J2 - 200 x 130

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 7 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 18,20 M2

1.4.7.4 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 29,25 M

J2 - 200 x 130

Janelas Quant. x Larg. x x 12 x x x 2,05 x x x x = 24,60 M

J3 - 150 x 50

Janelas Quant. x Larg. x x 3 x x x 1,55 x x x x = 4,65 M

1.4.7.5 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 14,00 UN

PUXADOR Quant. x x 14 x x x x x x x = 14,00 UN

1.4.7.6 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 33,45 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 12 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 31,20 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 2,25 M2

1.4.8.0 REVESTIMENTOS

1.4.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 527,70 M2

EDIFICAÇÃO

Faces Internas h=3m Retirada de CAD x x x x 175,90 x x 3,00 x x x = 527,70 M2

1.4.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 4,00 M2

EDIFICAÇÃO

Faces Externas h=4m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 50+59,8 x x 4,00 x x x = 4,00 M2

1.4.8.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 559,42 M2

EDIFICAÇÃO
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PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

AMPLIAÇÃO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTAÇÃO

2116,10 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

INTERNAS

Briquedoteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,60 x x 1,40 x x x = 31,64 M2

Sala de Leitura Contação de História Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,60 x x 1,40 x x x = 31,64 M2

Sala de Música Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,60 x x 1,40 x x x = 31,64 M2

Nufoco Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 31,90 x x 1,40 x x x = 44,66 M2

Sala PV Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 25,40 x x 1,40 x x x = 35,56 M2

Nappb Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 25,40 x x 1,40 x x x = 35,56 M2

Nuprep Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 25,40 x x 1,40 x x x = 35,56 M2

Circulação 02 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 40,30 x x 1,40 x x x = 56,42 M2

Circulação 03 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,60 x x 1,40 x x x = 20,44 M2

EXTERNAS

Faces Externas Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 69,50 x x 3,40 x x x = 236,30 M2

1.4.8.4 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014369,28 M2

EDIFICAÇÃO

INTERNAS

Briquedoteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,60 x x 1,60 x x x = 36,16 M2

Sala de Leitura Contação de História Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,60 x x 1,60 x x x = 36,16 M2

Sala de Música Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,60 x x 1,60 x x x = 36,16 M2

Nufoco Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 31,90 x x 1,60 x x x = 51,04 M2

Sala PV Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 25,40 x x 1,60 x x x = 40,64 M2

Nappb Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 25,40 x x 1,60 x x x = 40,64 M2

Nuprep Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 25,40 x x 1,60 x x x = 40,64 M2

Circulação 02 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 40,30 x x 1,60 x x x = 64,48 M2

Circulação 03 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,60 x x 1,60 x x x = 23,36 M2

1.4.8.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 278,00 M2

EDIFICAÇÃO
EXTERNAS

Faces Externas h=4m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 69,50 x x 4,00 x x x = 278,00 M2

1.4.8.6 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 410,98 M2

EDIFICAÇÃO
EXTERNAS

Faces Externas h=0,6m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 69,50 x x 0,60 x x x = 41,70 M2

INTERNAS

Briquedoteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,60 x x 1,60 x x x = 36,16 M2

Sala de Leitura Contação de História Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,60 x x 1,60 x x x = 36,16 M2

Sala de Música Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,60 x x 1,60 x x x = 36,16 M2

Nufoco Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 31,90 x x 1,60 x x x = 51,04 M2

Sala PV Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 25,40 x x 1,60 x x x = 40,64 M2

Nappb Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 25,40 x x 1,60 x x x = 40,64 M2

Nuprep Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 25,40 x x 1,60 x x x = 40,64 M2

Circulação 02 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 40,30 x x 1,60 x x x = 64,48 M2

Circulação 03 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,60 x x 1,60 x x x = 23,36 M2

1.4.8.7 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTIMOFO 39,90 M2

Sala PV Área x x x x x x x x 39,90 x = 39,90 M2

1.4.8.8 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 235,15 M2

Briquedoteca Área retirada de CAD x x x x x x x x 30,90 x = 30,90 M2

Sala de Leitura Contação de História Área retirada de CAD x x x x x x x x 30,90 x = 30,90 M2

Sala de Música Área retirada de CAD x x x x x x x x 30,90 x = 30,90 M2

Nufoco Área retirada de CAD x x x x x x x x 62,65 x = 62,65 M2

Nappb Área retirada de CAD x x x x x x x x 39,90 x = 39,90 M2

Nuprep Área retirada de CAD x x x x x x x x 39,90 x = 39,90 M2

1.4.8.9 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 175,90 M

EDIFICAÇÃO
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PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

AMPLIAÇÃO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTAÇÃO

2116,10 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Briquedoteca Área retirada de CAD x x x x 22,60 x x x x x = 22,60 M2

Sala de Leitura Contação de História Área retirada de CAD x x x x 22,60 x x x x x = 22,60 M2

Sala de Música Área retirada de CAD x x x x 22,60 x x x x x = 22,60 M2

Nufoco Área retirada de CAD x x x x 31,90 x x x x x = 31,90 M2

Nappb Área retirada de CAD x x x x 25,40 x x x x x = 25,40 M2

Nuprep Área retirada de CAD x x x x 25,40 x x x x x = 25,40 M2

Sala PV Área x x x x 25,40 x x x x x = 25,40 M2

1.4.9.0 PISOS

1.4.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 19,21 M3

EDIFICAÇÃO

Briquedoteca Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 30,90 x = 1,55 M3

Sala de Leitura Contação de História Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 30,90 x = 1,55 M3

Sala de Música Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 30,90 x = 1,55 M3

Nufoco Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 62,65 x = 3,13 M3

Sala PV Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 39,90 x = 2,00 M3

Nappb Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 39,90 x = 2,00 M3

Nuprep Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 39,90 x = 2,00 M3

Circulação 02 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 86,60 x = 4,33 M3

Circulação 03 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 21,90 x = 1,10 M3

1.4.9.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022383,55 M2

EDIFICAÇÃO

Briquedoteca Área x x x x x x x x 30,90 x = 30,90 M2

Sala de Leitura Contação de História Área x x x x x x x x 30,90 x = 30,90 M2

Sala de Música Área x x x x x x x x 30,90 x = 30,90 M2

Nufoco Área x x x x x x x x 62,65 x = 62,65 M2

Sala PV Área x x x x x x x x 39,90 x = 39,90 M2

Nappb Área x x x x x x x x 39,90 x = 39,90 M2

Nuprep Área x x x x x x x x 39,90 x = 39,90 M2

Circulação 02 Área x x x x x x x x 86,60 x = 86,60 M2

Circulação 03 Área x x x x x x x x 21,90 x = 21,90 M2

1.4.9.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 2,57 M3

EDIFICAÇÃO

Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x x x x x x x 0,07 x 36,76 x = 2,57 M3

1.4.10.0 PINTURAS

1.4.10.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 439,20 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

EDIFICAÇÃO

Faces Externas h=4m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 109,80 x x 4,00 x x x = 439,20 M2

1.4.10.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 323,12 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Briquedoteca Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 22,60 x x 1,40 x x x = 31,64 M2

Sala de Leitura Contação de História Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 22,60 x x 1,40 x x x = 31,64 M2

Sala de Música Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 22,60 x x 1,40 x x x = 31,64 M2

Nufoco Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 31,90 x x 1,40 x x x = 44,66 M2

Sala PV Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 25,40 x x 1,40 x x x = 35,56 M2

Nappb Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 25,40 x x 1,40 x x x = 35,56 M2

Nuprep Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 25,40 x x 1,40 x x x = 35,56 M2

Circulação 02 Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 40,30 x x 1,40 x x x = 56,42 M2

Circulação 03 Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 14,60 x x 1,40 x x x = 20,44 M2

1.4.10.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 573,32 M2

EDIFICAÇÃO
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Briquedoteca Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 22,60 x x 1,40 x x x = 31,64 M2

Sala de Leitura Contação de História Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 22,60 x x 1,40 x x x = 31,64 M2

Sala de Música Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 22,60 x x 1,40 x x x = 31,64 M2

Nufoco Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 31,90 x x 1,40 x x x = 44,66 M2

Sala PV Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 25,40 x x 1,40 x x x = 35,56 M2

Nappb Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 25,40 x x 1,40 x x x = 35,56 M2

Nuprep Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 25,40 x x 1,40 x x x = 35,56 M2

Circulação 02 Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 40,30 x x 1,40 x x x = 56,42 M2

Circulação 03 Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 14,60 x x 1,40 x x x = 20,44 M2

Fachada Externa Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 69,50 x x 3,60 x x x = 250,20 M2

1.4.10.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 93,36 M2

PORTAS

P1 - 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 7 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 26,46 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 12 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 62,40 M2

J3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 4,50 M2

1.4.10.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 93,36 M2

PORTAS

P1 - 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 7 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 26,46 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 12 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 62,40 M2

J3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 4,50 M2

1.4.11.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.4.11.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,63 M2

EDIFICAÇÃO

Briquedoteca Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Sala de Leitura Contação de História Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Sala de Música Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Nufoco Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Sala PV Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Nappb Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Nuprep Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

1.4.11.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 15,00 UN

EDIFICAÇÃO

Briquedoteca Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala de Leitura Contação de História Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala de Música Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Nufoco Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Sala PV Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Nappb Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Nuprep Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.4.11.3 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 15,54 M

Rampa Acessibilidade Comp. x 1,04 x x x 6,00 x x x x x = 6,24 M

Rampa Acessibilidade Comp. x 1,04 x x x 6,24 x x x x x = 6,49 M

Degraus Comp. x 1,04 x x x 1,20 x x x x x = 1,25 M

Degraus Comp. x 1,04 x x x 1,50 x x x x x = 1,56 M

1.4.11.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 135,00 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,50 x x x x x x x 270,00 x = 135,00 M3

1.4.11.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 2.025,00 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 135,00 = 2.025,00 M3XKM

1.4.11.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 270,00 M2
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Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 270,00 x = 270,00 M2

1.5.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO IV

1.5.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.5.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 125,00 M

Edificação
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 125,00 x x x x x = 125,00 M

1.5.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.5.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 81,00 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x 36 x x 1,50 x 1,50 x 1,00 x x x = 81,00 M3

1.5.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 39,40 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 157,60 x 0,50 x 0,50 x x x = 39,40 M3

1.5.2.3 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023150,54 M3

EDIFICAÇÃO

Bloco IV Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,30 x 386,00 x = 150,54 M3

1.5.3.0 INFRAESTRUTURA

1.5.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 81,00 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 36 x x 1,50 x 1,50 x x x x = 81,00 M2

1.5.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 81,00 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 36 x x 1,50 x 1,50 x 1,00 x x x = 81,00 M3

1.5.3.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 1,01 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 36 x x 0,33 x 0,17 x 0,50 x x x = 1,01 M3

1.5.3.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 9,25 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 157,60 x 0,14 x 0,45 x x x = 9,93 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 36 x x 0,30 x 0,14 x 0,45 x x x = -0,68 M3

1.5.3.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 163,90 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 157,60 x 1,04 x x x x = 163,90 M2

1.5.4.0 SUPERESTRUTURA

1.5.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 4,19 M3

PILARES

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 36 x x 0,26 x 0,14 x 3,20 x x x = 4,19 M3

1.5.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 7,26 M3

Edificação (Vigas h=0,35m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 157,60 x 0,14 x 0,35 x x x = 7,72 M3

DESCONTO =

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 36 x x 0,26 x 0,14 x 0,35 x x x = -0,46 M3

1.5.4.3 LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 6,02 M3

EDIFICAÇÃO

BWC AVD Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 5,04 x = 0,25 M3

Sala AVD Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 34,26 x = 1,71 M3

Laboratório de Informática Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 81,20 x = 4,06 M3

1.5.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.5.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 471,00 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas h=4m Comp. x Alt. x x x x 48,00 x x 4,00 x x x = 192,00 M2

Paredes Internas h=3m Comp. x Alt. x x x x 93,00 x x 3,00 x x x = 279,00 M2

1.5.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 18,00 M

J3 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 8 x x x 1,80 x x x x = 14,40 M

J4 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 2 x x x 1,80 x x x x = 3,60 M

1.5.5.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 24,00 M
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.
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(und)
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(m)
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Altura 
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Área 
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-

PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

AMPLIAÇÃO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTAÇÃO

2116,10 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

J3 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 8 x x x 2,40 x x x x = 19,20 M

J4 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 2 x x x 2,40 x x x x = 4,80 M

1.5.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 32,00 M

J2 Quant. x Largura x x 16 x x x 2,00 x x x x = 32,00 M

1.5.5.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 51,20 M

J2 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 16 x x x 3,20 x x x x = 51,20 M

1.5.5.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 8,70 M

P1 Quant. x Largura x x 7 x x x 1,10 x x x x = 7,70 M

P8 Quant. x Largura x x 1 x x x 1,00 x x x x = 1,00 M

1.5.5.7 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 6,75 M2

EDIFICAÇÃO

Divisórias Biblioteca Quant. x Comp. x Alt. x x 5 x x 0,90 x x 1,50 x x x = 6,75 M2

1.5.6.0 COBERTURA

1.5.6.1 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA 1.440,00 KG

EDIFICAÇÃO

Tesouras Biblioteca e Laboratório 12m (30Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. x x 4 x 30,00 x 12,00 x x x x x = 1.440,00 KG

1.5.6.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 536,75 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 536,75 x = 536,75 M2

1.5.6.3 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, DE FORMA MANUAL. 536,75 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 536,75 x = 536,75 M2

1.5.6.4 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 47,50 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 47,50 x x x x x = 47,50 M

1.5.6.5 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 12,60 M

Emboçamento da última fiada de telhas Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 12,00 x x x x x = 12,60 M

1.5.7.0 ESQUADRIAS

1.5.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 15,12 M2

P1 - 90 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 7 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 13,23 M2

P8 - 90 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

1.5.7.2 JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 41,60 M2

J2 - 200 x 130

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 16 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 41,60 M2

1.5.7.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 6,00 M2

J3 - 150 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 6,00 M2

1.5.7.4 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 35,90 M

J2 - 200 x 130

Janelas Quant. x Larg. x x 16 x x x 2,05 x x x x = 32,80 M

J3 - 150 x 50

Janelas Quant. x Larg. x x 2 x x x 1,55 x x x x = 3,10 M

1.5.7.5 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 15,00 UN

PUXADOR Quant. x x 15 x x x x x x x = 15,00 UN

1.5.7.6 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 46,85 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 16 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 41,60 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,75 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2

1.5.8.0 REVESTIMENTOS

1.5.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 695,10 M2

EDIFICAÇÃO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

AMPLIAÇÃO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTAÇÃO

2116,10 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Sala de AVD Retirada de CAD x x x x 26,00 x x 3,00 x x x = 78,00 M2

BWC AVD Retirada de CAD x x x x 9,00 x x 3,00 x x x = 27,00 M2

Sala de AEE -DA Retirada de CAD x x x x 26,00 x x 3,00 x x x = 78,00 M2

Sala de AEE -DV Retirada de CAD x x x x 26,00 x x 3,00 x x x = 78,00 M2

Laboratório de Informática Retirada de CAD x x x x 51,30 x x 3,00 x x x = 153,90 M2

Biblioteca Retirada de CAD x x x x 41,40 x x 3,00 x x x = 124,20 M2

Sala de AEE Naahs Retirada de CAD x x x x 26,00 x x 3,00 x x x = 78,00 M2

Sala de AEE - TEA Retirada de CAD x x x x 26,00 x x 3,00 x x x = 78,00 M2

1.5.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 438,40 M2

EDIFICAÇÃO

Faces Externas h=4m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 109,60 x x 4,00 x x x = 438,40 M2

1.5.8.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 131,15 M2

EDIFICAÇÃO

Sala de AVD Área retirada de CAD x x x x x x x x 34,26 x = 34,26 M2

BWC AVD Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

Laboratório de Informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 81,20 x = 81,20 M2

Passarela 03 Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,65 x = 10,65 M2

1.5.8.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 283,64 M2

EDIFICAÇÃO
INTERNAS

Sala de AVD Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 26,00 x x 1,40 x x x = 36,40 M2

Sala de AEE -DA Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 26,00 x x 1,40 x x x = 36,40 M2

Sala de AEE -DV Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 26,00 x x 1,40 x x x = 36,40 M2

Laboratório de Informática Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 36,30 x x 1,40 x x x = 50,82 M2

Biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 36,30 x x 1,40 x x x = 50,82 M2

Sala de AEE Naahs Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 26,00 x x 1,40 x x x = 36,40 M2

Sala de AEE - TEA Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 26,00 x x 1,40 x x x = 36,40 M2

1.5.8.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014383,32 M2

EDIFICAÇÃO

INTERNAS

Sala de AVD Retirada de CAD x x x x 26,00 x x 1,60 x x x = 41,60 M2

BWC AVD Retirada de CAD x x x x 9,00 x x 3,00 x x x = 27,00 M2

Sala de AEE -DA Retirada de CAD x x x x 26,00 x x 1,60 x x x = 41,60 M2

Sala de AEE -DV Retirada de CAD x x x x 26,00 x x 1,60 x x x = 41,60 M2

Laboratório de Informática Retirada de CAD x x x x 51,30 x x 1,60 x x x = 82,08 M2

Biblioteca Retirada de CAD x x x x 41,40 x x 1,60 x x x = 66,24 M2

Sala de AEE Naahs Retirada de CAD x x x x 26,00 x x 1,60 x x x = 41,60 M2

Sala de AEE - TEA Retirada de CAD x x x x 26,00 x x 1,60 x x x = 41,60 0,00

1.5.8.6 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 438,40 M2

EDIFICAÇÃO
EXTERNAS

Faces Externas h=4m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 109,60 x x 4,00 x x x = 438,40 M2

1.5.8.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 120,50 M2

EDIFICAÇÃO

Sala de AVD Área retirada de CAD x x x x x x x x 34,26 x = 34,26 M2

BWC AVD Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

Laboratório de Informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 81,20 x = 81,20 M2

1.5.8.8 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 449,08 M2

EDIFICAÇÃO
EXTERNAS

Faces Externas h=0,6m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 109,60 x x 0,60 x x x = 65,76 M2

INTERNAS

Sala de AVD Retirada de CAD x x x x 26,00 x x 1,60 x x x = 41,60 M2
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PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

AMPLIAÇÃO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTAÇÃO

2116,10 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

BWC AVD Retirada de CAD x x x x 9,00 x x 3,00 x x x = 27,00 M2

Sala de AEE -DA Retirada de CAD x x x x 26,00 x x 1,60 x x x = 41,60 M2

Sala de AEE -DV Retirada de CAD x x x x 26,00 x x 1,60 x x x = 41,60 M2

Laboratório de Informática Retirada de CAD x x x x 51,30 x x 1,60 x x x = 82,08 M2

Biblioteca Retirada de CAD x x x x 41,40 x x 1,60 x x x = 66,24 M2

Sala de AEE Naahs Retirada de CAD x x x x 26,00 x x 1,60 x x x = 41,60 M2

Sala de AEE - TEA Retirada de CAD x x x x 26,00 x x 1,60 x x x = 41,60 M2

1.5.8.9 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 241,20 M2

Sala de AEE -DA Área retirada de CAD x x x x x x x x 40,00 x = 40,00 M2

Sala de AEE -DV Área retirada de CAD x x x x x x x x 40,00 x = 40,00 M2

Biblioteca Área retirada de CAD x x x x x x x x 81,20 x = 81,20 M2

Sala de AEE Naahs Área retirada de CAD x x x x x x x x 40,00 x = 40,00 M2

Sala de AEE - TEA Área retirada de CAD x x x x x x x x 40,00 x = 40,00 M2

1.5.8.10 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 140,30 M

EDIFICAÇÃO

Sala de AEE -DA Área retirada de CAD x x x x 26,00 x x x x x = 26,00 M

Sala de AEE -DV Área retirada de CAD x x x x 26,00 x x x x x = 26,00 M

Biblioteca Área retirada de CAD x x x x 36,30 x x x x x = 36,30 M

Sala de AEE Naahs Área retirada de CAD x x x x 26,00 x x x x x = 26,00 M

Sala de AEE - TEA Área retirada de CAD x x x x 26,00 x x x x x = 26,00 M

1.5.9.0 PISOS

1.5.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 23,28 M3

EDIFICAÇÃO

Sala de AVD Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 34,60 x = 1,73 M3

BWC AVD Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 5,04 x = 0,25 M3

Sala de AEE -DA Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 40,00 x = 2,00 M3

Sala de AEE -DV Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 40,00 x = 2,00 M3

Laboratório de Informática Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 81,20 x = 4,06 M3

Biblioteca Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 81,20 x = 4,06 M3

Sala de AEE Naahs Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 40,00 x = 2,00 M3

Sala de AEE - TEA Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 40,00 x = 2,00 M3

Passarela 03 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 10,65 x = 0,53 M3

Circulação 04 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 93,00 x = 4,65 M3

1.5.9.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 5,04 M2

EDIFICAÇÃO

BWC AVD Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M3

1.5.9.3 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022460,65 M2

EDIFICAÇÃO

Sala de AVD Área x x x x x x x x 34,60 x = 34,60 M2

Sala de AEE -DA Área x x x x x x x x 40,00 x = 40,00 M2

Sala de AEE -DV Área x x x x x x x x 40,00 x = 40,00 M2

Laboratório de Informática Área x x x x x x x x 81,20 x = 81,20 M2

Biblioteca Área x x x x x x x x 81,20 x = 81,20 M2

Sala de AEE Naahs Área x x x x x x x x 40,00 x = 40,00 M2

Sala de AEE - TEA Área x x x x x x x x 40,00 x = 40,00 M2

Passarela 03 Área x x x x x x x x 10,65 x = 10,65 M2

Circulação 04 Área x x x x x x x x 93,00 x = 93,00 M2

1.5.9.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 0,90 M

EDIFICAÇÃO

BWC AVD Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

1.5.10.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

1.5.10.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN
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PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

AMPLIAÇÃO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTAÇÃO

2116,10 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

EDIFICAÇÃO

BWC AVD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.5.10.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 24,36 M2

BANCADAS DE APOIO

BANCADAS

Laboratório de Informática Quant. x Comp. x Larg. x x 8 x x 3,80 x 0,60 x x x x = 18,24 M2

Biblioteca Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 5,10 x 0,60 x x x x = 6,12 M2

1.5.10.3 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 2,40 M2

SUPORTES DOS ESTABILIZADORES

Laboratório de Informática Quant. x Comp. x Larg. x x 20 x x 0,60 x 0,20 x x x x = 2,40 M2

1.5.10.4 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC AVD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.5.10.5 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

LAVATÓRIOS

BWC AVD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.5.11.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.5.11.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC AVD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.5.11.2 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC AVD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.5.11.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC AVD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.5.11.4 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC AVD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.5.11.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC AVD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.5.11.6 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC AVD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.5.11.7 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC AVD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.5.11.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC AVD Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.5.11.9 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC AVD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.5.12.0 PINTURAS

1.5.12.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 656,28 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

EDIFICAÇÃO

Sala de AVD Perímetro  x Alt. x x x x 26,00 x x 1,40 x x x = 36,40 M2

Sala de AEE -DA Perímetro  x Alt. x x x x 26,00 x x 1,40 x x x = 36,40 M2

Sala de AEE -DV Perímetro  x Alt. x x x x 26,00 x x 1,40 x x x = 36,40 M2

Laboratório de Informática Perímetro  x Alt. x x x x 36,30 x x 1,40 x x x = 50,82 M2
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PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:
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2116,10 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Biblioteca Perímetro  x Alt. x x x x 36,30 x x 1,40 x x x = 50,82 M2

Sala de AEE Naahs Perímetro  x Alt. x x x x 26,00 x x 1,40 x x x = 36,40 M2

Sala de AEE - TEA Perímetro  x Alt. x x x x 26,00 x x 1,40 x x x = 36,40 M2

Faces Externas h=3,4m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 109,60 x x 3,40 x x x = 372,64 M2

1.5.12.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 131,15 M2

EDIFICAÇÃO

Sala de AVD Área retirada de CAD x x x x x x x x 34,26 x = 34,26 M2

BWC AVD Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

Laboratório de Informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 81,20 x = 81,20 M2

Passarela 03 Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,65 x = 10,65 M2

1.5.12.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 684,42 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Sala de AVD Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 26,00 x x 1,40 x x x = 36,40 M2

Sala de AEE -DA Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 26,00 x x 1,40 x x x = 36,40 M2

Sala de AEE -DV Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 26,00 x x 1,40 x x x = 36,40 M2

Laboratório de Informática Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 51,30 x x 1,40 x x x = 71,82 M2

Biblioteca Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 41,40 x x 1,40 x x x = 57,96 M2

Sala de AEE Naahs Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 26,00 x x 1,40 x x x = 36,40 M2

Sala de AEE - TEA Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 26,00 x x 1,40 x x x = 36,40 M2

Paredes Externas h=3,4m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 109,60 x x 3,40 x x x = 372,64 M2

1.5.12.4 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 120,50 M2

EDIFICAÇÃO

Sala AVD Área retirada de CAD x x x x x x x x 34,26 x = 34,26 M2

BWC AVD Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

Laboratório de Informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 81,20 x = 81,20 M2

1.5.12.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 120,50 M2

EDIFICAÇÃO

Sala AVD Área retirada de CAD x x x x x x x x 34,26 x = 34,26 M2

BWC AVD Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

Laboratório de Informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 81,20 x = 81,20 M2

1.5.12.6 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 684,42 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

EDIFICAÇÃO

Sala de AVD Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 26,00 x x 1,40 x x x = 36,40 M2

Sala de AEE -DA Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 26,00 x x 1,40 x x x = 36,40 M2

Sala de AEE -DV Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 26,00 x x 1,40 x x x = 36,40 M2

Laboratório de Informática Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 51,30 x x 1,40 x x x = 71,82 M2

Biblioteca Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 41,40 x x 1,40 x x x = 57,96 M2

Sala de AEE Naahs Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 26,00 x x 1,40 x x x = 36,40 M2

Sala de AEE - TEA Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 26,00 x x 1,40 x x x = 36,40 M2

Paredes Externas h=3,4m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 109,60 x x 3,40 x x x = 372,64 M2

1.5.12.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 125,44 M2

PORTAS

P1 - 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 7 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 26,46 M2

P8 - 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 16 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 83,20 M2

J3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 8 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 12,00 M2

1.5.12.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 125,44 M2

PORTAS
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2116,10 m²
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
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P1 - 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 7 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 26,46 M2

P8 - 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 16 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 83,20 M2

J3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 8 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 12,00 M2

1.5.13.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.5.13.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 0,48 M2

EDIFICAÇÃO

BWC AVD Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,80 x x x = 0,48 M2

1.5.13.2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,72 M2

EDIFICAÇÃO

Sala de AVD Área x x x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Sala de AEE -DA Área x x x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Sala de AEE -DV Área x x x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Laboratório de Informática Área x x x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Biblioteca Área x x x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Sala de AEE Naahs Área x x x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Sala de AEE - TEA Área x x x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

BWC AVD Área x x x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

1.5.13.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 17,00 UN

EDIFICAÇÃO

Sala de AVD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2

Sala de AEE -DA Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 M2

Sala de AEE -DV Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 M2

Laboratório de Informática Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 M2

Biblioteca Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 M2

Sala de AEE Naahs Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 M2

Sala de AEE - TEA Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 M2

1.5.13.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 183,16 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,50 x x x x x x x 270,00 x = 135,00 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 120,40 = 48,16 M3

1.5.13.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 2.747,40 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 183,16 = 2.747,40 M3XKM

1.5.13.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 270,00 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 270,00 x = 270,00 M2

1.6.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

1.6.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.6.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 23,76 M3

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x 60 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 17,28 M3

Canteiros Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 6,00 x 0,30 x 0,30 x x x = 6,48 M3

1.6.2.0 INFRAESTRUTURA

1.6.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 15,00 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 60 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 15,00 M2

1.6.2.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 4,50 M3

Pilaretes Muro Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 60 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 4,50 M3

1.6.2.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 1,44 M3

PESCOÇOS DE PILARETES (ATÉ NÍVEL DA CINTA INFERIOR)

Pilaretes Muro Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 60 x x 0,20 x 0,10 x 1,20 x x x = 1,44 M3

1.6.2.4 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 28,80 M3

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 240,00 x 0,40 x 0,30 x x x = 28,80 M3

Pág. 32 de 39



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

-

PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

AMPLIAÇÃO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTAÇÃO

2116,10 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.6.2.5 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 240,00 M

CINTA INFERIOR

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 240,00 x x x x x = 240,00 M

1.6.3.0 SUPERESTRUTURA

1.6.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,73 M3

PILARETES

Muro h= 2,5m Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 53 x x 0,10 x 0,20 x 2,50 x x x = 2,65 M3

Muro h= 0,6m Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 7 x x 0,10 x 0,20 x 0,60 x x x = 0,08 M3

1.6.3.2 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 240,00 M

CINTA DE TOPO

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 240,00 x x x x x = 240,00 M

1.6.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.6.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 543,00 M2

MURO

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x x x x 210,00 x x 2,50 x x x = 525,00 M2

Paredes h=0,6m Comp. x Alt. x x x x 30,00 x x 0,60 x x x = 18,00 M2

1.6.5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.6.5.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO E TOMADAS 1,00 UN

x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.6.5.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO, MONTAGEM QGBT E ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS 1,00 UN

x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.6.5.3 ATERRAMENTO DO QGBT 1,00 UN

x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.6.5.4 SUBESTAÇÃO AREA 150KVA 13.8KV 1,00 UN

x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.6.5.5 CABEAMENTO ESTRUTURADO LÓGICO 1,00 UN

x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.6.6.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.6.6.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.6.6.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.6.6.3 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 1,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.6.6.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 17,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 17 x x x x x x x = 17,00 UN

1.6.6.5 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 4,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.6.6.6 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 2,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.6.6.7 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 7,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

1.6.6.8 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 25,57 M

Tubulação Comp x x x x 25,57 x x x x x = 25,57 M

1.6.6.9 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 318,86 M

Tubulação Comp x x x x 318,86 x x x x x = 318,86 M

1.6.6.10 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 187,59 M

Tubulação Comp x x x x 187,59 x x x x x = 187,59 M

1.6.6.11 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 90,26 M

Tubulação Comp x x x x 90,26 x x x x x = 90,26 M

1.6.6.12 TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Tubulação Comp x x x x 2,00 x x x x x = 2,00 UN

Conforme projeto elétrico

Conforme projeto elétrico

Conforme projeto elétrico

Conforme projeto elétrico

Conforme projeto elétrico
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PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

AMPLIAÇÃO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTAÇÃO

2116,10 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.6.6.13 CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,00 UN

Tubulação Comp x x x x 4,00 x x x x x = 4,00 UN

1.6.6.14 LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 15,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 15 x x x x x x x = 15,00 UN

1.6.6.15 LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 1,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.6.6.16 LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 30,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 30 x x x x x x x = 30,00 UN

1.6.6.17 LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.6.6.18 BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 4,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.6.6.19 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.6.6.20 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 13,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 13 x x x x x x x = 13,00 UN

1.6.6.21 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 129,00 UN

Tubulação Comp x x 129 x x x x x x x = 129,00 UN

1.6.6.22 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 15,00 UN

Tubulação Comp x x 15 x x x x x x x = 15,00 UN

1.6.6.23 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 11,00 UN

Tubulação Comp x x 11 x x x x x x x = 11,00 UN

1.6.6.24 JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 22,00 UN

Tubulação Comp x x 22 x x x x x x x = 22,00 UN

1.6.6.25 JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 17,00 UN

Tubulação Comp x x 17 x x x x x x x = 17,00 UN

1.6.6.26 LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 4,00 UN

Tubulação Comp x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.6.6.27 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 3,00 UN

Tubulação Comp x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.6.6.28 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 44,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 44 x x x x x x x = 44,00 UN

1.6.6.29 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 13,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 13 x x x x x x x = 13,00 UN

1.6.6.30 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 5,00 UN

Tubulação Comp x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.6.6.31 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 20,00 UN

Tubulação Comp x x 20 x x x x x x x = 20,00 UN

1.6.6.32 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 5,00 UN

Tubulação Comp x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.6.6.33 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Tubulação Comp x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.6.6.34 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 3,00 UN

Tubulação Comp x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.6.6.35 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 42,00 UN

Tubulação Comp x x 42 x x x x x x x = 42,00 UN

1.6.6.36 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5,00 UN

Tubulação Comp x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.6.7.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.6.7.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.29,88 M

Tubulação Comp. x x x x 29,88 x x x x x = 29,88 M

1.6.7.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. 9,16 M

Tubulação Comp. x x x x 9,16 x x x x x = 9,16 M
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1.6.7.3 CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            15,00 UN

Tubulação Comp. x x 15 x x x x x x x = 15,00 UN

1.6.7.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.185,15 M

Tubulação Comp. x x x x 185,15 x x x x x = 185,15 M

1.6.7.5 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 29,00 UN

Tubulação Comp. x x 29 x x x x x x x = 29,00 UN

1.6.7.6 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 20,00 UN

Ralos e Caixas Quant. x x 20 x x x x x x x = 20,00 UN

1.6.7.7 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 13,00 UN

Ralos e Caixas Quant. x x 13 x x x x x x x = 13,00 UN

1.6.7.8 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 10,00 UN

Ralos e Caixas Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.6.7.9 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 4,00 UN

Ralos e Caixas Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.6.7.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Fossa Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.6.7.11 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Sumidouro Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.6.7.12 JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        17,00 UN

Ralos e Caixas Quant. x x 17 x x x x x x x = 17,00 UN

1.6.7.13 JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                29,00 UN

Ralos e Caixas Quant. x x 29 x x x x x x x = 29,00 UN

1.6.7.14 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 11,00 UN

Ralos e Caixas Quant. x x 11 x x x x x x x = 11,00 UN

1.6.7.15 JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 6,00 UN

Ralos e Caixas Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.6.7.16 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 11,00 UN

Fossa Quant. x x 11 x x x x x x x = 11,00 UN

1.6.7.17 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 16,00 UN

Sumidouro Quant. x x 16 x x x x x x x = 16,00 UN

1.6.7.18 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 4,00 UN

Ralos e Caixas Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.6.7.19 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 4,00 UN

Ralos e Caixas Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.6.7.20 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 5,00 UN

Ralos e Caixas Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.6.7.21 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Ralos e Caixas Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.6.7.22 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 29,00 UN

Fossa Quant. x x 29 x x x x x x x = 29,00 UN

1.6.7.23 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 3,00 UN

Sumidouro Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.6.7.24 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 36,00 UN

Ralos e Caixas Quant. x x 36 x x x x x x x = 36,00 UN

1.6.7.25 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 1,00 UN

Ralos e Caixas Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.6.7.26 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 4,00 UN

Fossa Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.6.8.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

1.6.8.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 6,57 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 75 Comp. x x x x 6,57 x x x x x = 6,57 M

1.6.8.2 CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 1,00 UN

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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1.6.8.3 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 22,00 UN

Canaleta pluvial para piso Comp. x x x x 22,00 x x x x x = 22,00 UN

1.6.8.4 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 1,00 UN

Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x x x 1,00 x x x x x = 1,00 UN

1.6.8.5 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.6.9.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.6.9.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 15,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 15 x x x x x x x = 15,00 UN

1.6.9.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 9,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN

1.6.9.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 9,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN

1.6.9.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 18,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 18 x x x x x x x = 18,00 UN

1.6.9.5 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 5HP, DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.6.9.6 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.6.9.7 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.6.9.8 VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.6.9.9 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.6.9.10 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2"", ADAPTADOR STORZ 2 1/2"", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2 1/2"" X 1 1/2"" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2"" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.6.9.11 HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.6.9.12 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 101,14 M

Sistema de combate a incêndio Comp. x x x x 101,14 x x x x x = 101,14 M

1.6.9.13 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.6.9.14 TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 6,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.6.9.15 LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.6.9.16 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.6.9.17 CAMPAINHA (ALARME) TIPO GONGO 4" VCC, PARA INCÊNDIO 4,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.6.9.18 ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO 4,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.6.9.19 CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 8 LAÇOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN OU SIMILAR 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.6.10.0 ESQUADRIAS

1.6.10.1 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 64,01 M2

Gradil sobre mureta Comp. x Alt. x x x x 33,69 x x 1,90 x x x = 64,01 M2

1.6.10.2 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO 5,22 M2

PT4 - 100 x 210

Portão Acesso Veículos Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x 2,10 x x x = 2,10 M2

PT6 - 120 x 260
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PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

AMPLIAÇÃO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTAÇÃO

2116,10 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Portão Acesso Veículos Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,20 x 2,60 x x x = 3,12 M2

1.6.11.0 REVESTIMENTOS

1.6.11.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 1.050,00 M2

Mureta Estacionamento

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 210,00 x x 2,50 x x x = 1.050,00 M2

1.6.11.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 1.050,00 M2

MURO

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 210,00 x x 2,50 x x x = 1.050,00 M2

1.6.11.3 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 158,40 M2

MURO

Perímetro com h=0,6m Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 240,00 x x 0,60 x x x = 144,00 M2

Perímetro com h=3m Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 1,80 x x 3,00 x x x = 5,40 M2

MÓDULO BANCOS/MESA

Bancos h=0,45m Perímetro  x Alt. (revest.) x x 7 x x 2,50 x x 0,45 x x x = 7,88 M2

Tampo para Bancos Paralelepípedos Quant. x Comp. x Larg. x x 7 x x 0,40 x 0,40 x x x x = 1,12 M2

1.6.12.0 PISOS

1.6.12.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 56,96 M3

PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS

Pavimentação Externa em cimento áspero Área retirada de CAD x Esp. x 1,05 x x x x x x 0,05 x 1.085,00 x = 56,96 M3

1.6.12.2 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 1.139,25 M2

PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS

Área Externa Área retirada de CAD x 1,05 x x x x x x x 1.085,00 x = 1.139,25 M2

1.6.12.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 473,13 M2

Pátio Externo (entrada) Área levantada em CAD x x x x x x x x 473,13 x = 473,13 M2

1.6.12.4 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO 3,90 M3

Terra Vegetal Área retirada de CAD x Esp. x x 13 x x x x x 0,20 x 1,50 x = 3,90 M3

1.6.12.5 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 13,61 M2

Canteiros de Jardim Área levantada em CAD x x x x x x x x 13,61 x = 13,61 M2

1.6.13.0 PINTURAS

1.6.13.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 1.050,00 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

Mureta Estacionamento

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 210,00 x x 2,50 x x x = 1.050,00 M2

1.6.13.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 1.200,00 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

MURO

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 240,00 x x 2,50 x x x = 1.200,00 M2

1.6.13.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 155,02 M2

PORTÕES

PT1 - 0 x 0

Portões Acesso Veículos Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 15,00 M2

PT2 - 0 x 0

Portões Acesso Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 12,00 M2

GRADIL

Gradil sobre mureta Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 33,69 x x 1,90 x x x = 128,02 M2

1.6.13.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 149,02 M2

PORTÕES

PT4 - 0 x 0

Portões Acesso Veículos Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 15,00 M2

PT6 - 0 x 0

Portões Acesso Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 6,00 M2

GRADIL

Pág. 37 de 39



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

-

PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

AMPLIAÇÃO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTAÇÃO

2116,10 m²
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Gradil sobre mureta Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 33,69 x x 1,90 x x x = 128,02 M2

1.6.14.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.6.14.1 JARDINEIRA EM ALVENARIA PADRÃO SEDUC, TAM. 3,24 X 3,24M, H=0,6M. 5,00 UN

Jardineira Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.6.14.2 JARDINEIRA EM ALVENARIA PADRÃO SEDUC, TAM. 1,94 X 1,94M, H=0,6M. 7,00 UN

Jardineira Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

1.6.14.3 BANCO EM ALVENARIA PARA JARDINEIRA PADRÃO SEDUC, TAM. 2 X 0,5M, H=0,4M. 14,00 UN

Banco Quant. x x 14 x x x x x x x = 14,00 UN

1.6.14.4 CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MÍNIMO DE 1M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METÁLICOS1,00 UN

Conjunto de Bandeiras Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.6.14.5 MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 78,00 M

Canteiros de Jardim Perím. x Alt. x Esp. x x 13 x x 6,00 x x x x x = 78,00 M

1.6.14.6 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 260,00 M

Meio Fio do Passeio Público Comp. x x x x 260,00 x x x x x = 260,00 M

1.6.14.7 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 260,00 M

Sarjeta do Passeio Público Comp. x x x x 260,00 x x x x x = 260,00 M

1.6.14.8 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 13,00 UN

Canteiros Quant. x x 13 x x x x x x x = 13,00 UN

1.6.14.9 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 10,00 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 1.000,00 x = 10,00 M3

1.6.14.10 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 150,00 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 10,00 = 150,00 M3XKM

1.6.14.11 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 700,00 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x 0,70 x x x x x x x 1.000,00 x = 700,00 M2

1.7.0.0 ANEXOS (ELEMENTOS MODELO)

1.7.1.0 FACHADA PADRÃO SEDUC

1.7.1.1 FACHADA PADRÃO SEDUC 1,00 UN

Conforme anexo C2 Quantidade x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.7.2.0 CASA DE GÁS PADRÃO SEDUC

1.7.2.1 CASA DE GÁS PADRÃO SEDUC 2,00 UN

Conforme anexo D1 Quantidade x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.7.3.0 ABRIGO DO LIXO PADRÃO SEDUC

1.7.3.1 ABRIGO DO LIXO PADRÃO SEDUC 1,00 UN

Conforme anexo E1 Quantidade x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    MARCOS ANTÔNIO DE MACÊDO MENEZES JÚNIOR

CREA:     1922271403
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 
1-  INTRODUÇÃO 

 
O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os 

quantitativos do orçamento. 
 
2-  CONSIDERAÇÕES 

 
 Para a elaboração do orçamento da adequação das instalações elétricas 
para climatização, utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, 
elaborado com auxílio do software Pro-Elétrica. 
 Já a parte da subestação tomou-se como base a norma NT.002 da 
Equatorial Piauí, bem como, algumas composições próprias da SEDUC que 
contemplam os materiais presente na imagem abaixo. 

 
3-  TABELA I 

 

ITEM MATERIAL 

1 Alça Pré-formada Para Cabo de Alumínio 

2 Isoladores de Ancoragem 

3 Gancho Olhal; Parafuso Cabeça Quadrada e Parafuso Olhal Ø 16 x 400mm 

4 Cruzeta de Concreto Tipo “T” 1.900mm 

5 Chave Fusível Distribuição 15kV ou 25kV - 300A/ 10kA/Base C para classe 15 kV ou 36,2 
kV - 300A/ 5kA/Base C para classe 36,2 kV (para zonas de alta ou muito alta corrosão 
atmosférica utilizar a chave com isolador espaçador em porcelana) 

6 Para-raios Óxido de Zinco 12 kV, 10 kA para 13.8 kV 

7 Transformador de Distribuição 15 kV – Buchas de 25kV, para rede de 13,8 kV (conforme 
ET.008) 

8 Cabo de Cobre Isolado XLPE 90º, EPR 90º ou HEPR 90º – Isolamento 0,6/1 kV 

9 Suporte de Transformador Tipo Cantoneira 

10 Capacete conforme tabelas 3 ou 3A de Aço Galvanizado a fogo (até 2 km da orla 
marítima utilizar curva em PVC) 

11 Eletroduto conforme tabelas 3 ou 3A de Aço Galvanizado a fogo (até 2 km da orla 
marítima utilizar eletroduto em PVC 

12 Cabo de Cobre (ou Aço Cobreado) nu 50 mm² - Aterramento 

13 Arame de Aço Galvanizado 12BWG 

14 Poste Concreto Armado DT 11m/600daN para transformadores de 112,5 e 150 kVA 



 

15 Caixa de Medição para transformador de 75 à 150 kVA, ver DESENHO 22 

16 Armação Secundária (se necessário) 

17 Isolador Roldana (se necessário) 

18 Haste de aço cobreado 

19 Conector cunha haste-cabo 

20 Caixa de inspeção 

21 Cabo de Cobre Nu 

 
 

 
 
 

Teresina, PI 31 de maio de 2024. 
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DATA:
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
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(m)
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Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO

X 1.1.0.0 EDIFICAÇÃO - ABRIGO DO LIXO

1.1.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 11,96 M

Edificação
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 11,96 x x x x x = 11,96 M

1.1.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.1.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 3,78 M3

S1 S2 E S4 Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,80 x 0,80 x 1,50 x x x = 2,88 M3

S3 Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,60 x 1,00 x 1,50 x x x = 0,90 M3

1.1.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 2,09 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,96 x 0,50 x 0,60 x x x = 2,99 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x 0,80 x 0,50 x 0,60 x x x = -0,72 M3

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,60 x 0,50 x 0,60 x x x = -0,18 M3

1.1.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 1,77 M3

ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 5,91 x = 1,77 M3

1.1.3.0 INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA

1.1.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 2,52 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 1,92 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 0,60 x 1,00 x x x x = 0,60 M2

1.1.3.2 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 2,19 M3

CINTAS BALDRAME Peso x x x 8,76 x x 0,50 x 0,50 x x x = 2,19 M3

1.1.3.3 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 5,59 KG

CINTAS BALDRAME Peso x x x 5,59 x x x x x x = 5,59 KG

1.1.3.4 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 10,96 KG

CINTAS BALDRAME Peso x x x 10,96 x x x x x x = 10,96 KG

1.1.3.5 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 43,10 KG

SAPATAS Peso x x x 43,10 x x x x x x = 43,10 KG

1.1.3.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 23,41 KG

PILARES Peso x x x 12,48 x x x x x x = 12,48 KG

VIGAS Peso x x x 10,93 x x x x x x = 10,93 KG

1.1.3.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2,24 KG

VIGAS Peso x x x 2,24 x x x x x x = 2,24 KG

1.1.3.8 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 46,90 KG

PILARES Peso x x x 38,20 x x x x x x = 38,20 KG

VIGAS Peso x x x 8,70 x x x x x x = 8,70 KG

1.1.3.9 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 3,20 M2

SAPATAS Área x x x x x x x x 3,20 x = 3,20 M2

1.1.3.10 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 3,23 M2

CINTAS BALDRAME Área x x x x x x x x 3,23 x = 3,23 M2

1.1.3.11 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 3,89 M2

VIGAS Área x x x x x x x x 3,89 x = 3,89 M2

1.1.3.12 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 9,52 M2

PILARES Área x x x x x x x x 9,52 x = 9,52 M2

1.1.3.13 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 1,87 M3

SAPATAS Vol. x x x x x x x x x 0,95 = 0,95 M3

CINTAS BALDRAME Vol. x x x x x x x x x 0,24 = 0,24 M3

PILARES Vol. x x x x x x x x x 0,42 = 0,42 M3

VIGAS Vol. x x x x x x x x x 0,26 = 0,26 M3

1.1.3.14 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 1,87 M3

-

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CIES PICOS

4,98 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

-

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CIES PICOS

4,98 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

SAPATAS Vol. x x x x x x x x x 0,95 = 0,95 M3

CINTAS BALDRAME Vol. x x x x x x x x x 0,24 = 0,24 M3

PILARES Vol. x x x x x x x x x 0,42 = 0,42 M3

VIGAS Vol. x x x x x x x x x 0,26 = 0,26 M3

1.1.3.15 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 7,25 M2

LAJES Área x x x x x x x x 7,25 x = 7,25 M2

1.1.3.16 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 7,25 M2

LAJES Área x x x x x x x x 7,25 x = 7,25 M2

1.1.3.17 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 7,25 M2

LAJES Área x x x x x x x x 7,25 x = 7,25 M2

1.1.3.18 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,31 M3

Perímetro da cinta baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 10,96 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,31 M3

1.1.3.19 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 4,93 M2

Perímetro da cinta baldrame Comp. X Larg. x x x x 10,96 x 0,45 x x x x = 4,93 M2

1.1.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.1.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 22,47 M2

Paredes  h=2,05m Comp. x Alt. x x x x 10,96 x x 2,05 x x x = 22,47 M2

1.1.4.2 3,80

JANELA Comp. x x 2 x x x 1,90 x x x x = 3,80

1.1.4.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 3,80 M

JANELA Comp. x x 2 x x x 1,90 x x x x = 3,80 M

1.1.5.0 ESQUADRIAS

1.1.5.1 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 3,51 M2

PORTA Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 1,95 x x x = 3,51 M2

1.1.5.2 TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,96 M2

JANELA Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 0,40 x 0,40 x x x = 0,96 M2

1.1.6.0 REVESTIMENTOS

1.1.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 51,06 M2

PAREDES Comp. x Alt. x 2,00 x x x 11,10 x x 2,30 x x x = 51,06 M2

1.1.6.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 7,25 M2

LAJES Área x x x x x x x x 7,25 x = 7,25 M2

1.1.6.3 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201451,06 M2

PAREDES Comp. x Alt. x 2,00 x x x 11,10 x x 2,30 x x x = 51,06 M2

1.1.6.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 7,25 M2

LAJES Área x x x x x x x x 7,25 x = 7,25 M2

1.1.6.5 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 22,77 M2

PAREDES INTERNAS Comp. x Alt. x x x x 9,90 x x 2,30 x x x = 22,77 M2

1.1.7.0 PISOS

1.1.7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 0,36 M3

ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 7,25 x = 0,36 M3

1.1.7.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 7,25 M2

ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,25 x = 7,25 M2

1.1.7.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 1,80 M

PORTA Comprimento aferido em CAD x x 2 x x 0,90 x x x x x = 1,80 M

1.1.8.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.1.8.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 2,00 x x x x x = 2,00 M

1.1.8.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.8.3 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Pág. 2 de 3



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 
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Vol. (m³) Total UNID

-

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CIES PICOS

4,98 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.1.8.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.9.0 PINTURAS

1.1.9.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 23,87 M2

PAREDES EXTERNAS Comp. x Alt. x x x x 11,10 x x 2,15 x x x = 23,87 M2

1.1.9.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 7,25 M2

ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,25 x = 7,25 M2

1.1.9.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 7,25 M2

ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,25 x = 7,25 M2

1.1.9.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 23,87 M2

PAREDES EXTERNAS Comp. x Alt. x x x x 11,10 x x 2,15 x x x = 23,87 M2

1.1.9.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 7,25 M2

ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,25 x = 7,25 M2

8 de agosto de 2024

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    MARCOS ANTÔNIO DE MACEDO MENEZES JÚNIOR

CREA:     1922271403
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO

X 1.1.0.0 EDIFICAÇÃO - CASA DE GÁS

1.1.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 10,20 M

Edificação
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 10,20 x x x x x = 10,20 M

1.1.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.1.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 2,70 M3

S1 E S3 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,60 x 0,60 x 1,50 x x x = 1,08 M3

S2 E S4 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,60 x 0,90 x 1,50 x x x = 1,62 M3

1.1.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 1,70 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 8,05 x 0,50 x 0,60 x x x = 2,42 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,60 x 0,50 x 0,60 x x x = -0,36 M3

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,60 x 0,50 x 0,60 x x x = -0,36 M3

1.1.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 0,87 M3

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 2,90 x = 0,87 M3

1.1.3.0 INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA

1.1.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 1,80 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 0,72 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 0,60 x 0,90 x x x x = 1,08 M2

1.1.3.2 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 0,60 M3

CINTAS BALDRAME Peso x x x 2,40 x 0,50 x x 0,50 x x x = 0,60 M3

1.1.3.3 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 3,50 KG

CINTAS BALDRAME Peso x x x 3,50 x x x x x x = 3,50 KG

1.1.3.4 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 6,70 KG

CINTAS BALDRAME Peso x x x 6,70 x x x x x x = 6,70 KG

1.1.3.5 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 29,24 KG

SAPATAS Peso x x x 29,24 x x x x x x = 29,24 KG

1.1.3.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 19,50 KG

PILARES Peso x x x 12,36 x x x x x x = 12,36 KG

VIGAS Peso x x x 7,14 x x x x x x = 7,14 KG

1.1.3.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2,30 KG

VIGAS Peso x x x 2,30 x x x x x x = 2,30 KG

1.1.3.8 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 44,76 KG

PILARES Peso x x x 44,76 x x x x x x = 44,76 KG

1.1.3.9 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 2,16 M2

SAPATAS Área x x x x x x x x 2,16 x = 2,16 M2

1.1.3.10 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 1,99 M2

CINTAS BALDRAME Área x x x x x x x x 1,99 x = 1,99 M2

1.1.3.11 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 2,56 M2

VIGAS Área x x x x x x x x 2,56 x = 2,56 M2

1.1.3.12 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 9,57 M2

PILARES Área x x x x x x x x 9,57 x = 9,57 M2

1.1.3.13 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 1,32 M3

SAPATAS Vol. x x x x x x x x x 0,56 = 0,56 M3

CINTAS BALDRAME Vol. x x x x x x x x x 0,15 = 0,15 M3

PILARES Vol. x x x x x x x x x 0,44 = 0,44 M3

VIGAS Vol. x x x x x x x x x 0,17 = 0,17 M3

1.1.3.14 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 1,32 M3

SAPATAS Vol. x x x x x x x x x 0,56 = 0,56 M3

-

PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CIES PICOS

1,79 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

-

PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CIES PICOS

1,79 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

CINTAS BALDRAME Vol. x x x x x x x x x 0,15 = 0,15 M3

PILARES Vol. x x x x x x x x x 0,44 = 0,44 M3

VIGAS Vol. x x x x x x x x x 0,17 = 0,17 M3

1.1.3.15 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 2,58 M2

LAJES Área x x x x x x x x 2,58 x = 2,58 M2

1.1.3.16 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 2,58 M2

LAJES Área x x x x x x x x 2,58 x = 2,58 M2

1.1.3.17 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 2,58 M2

LAJES Área x x x x x x x x 2,58 x = 2,58 M2

1.1.3.18 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,17 M3

Perímetro da cinta baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,20 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,17 M3

1.1.3.19 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 2,79 M2

Perímetro da cinta baldrame Comp. X Larg. x x x x 6,20 x 0,45 x x x x = 2,79 M2

1.1.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.1.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 9,87 M2

Paredes externas h=2,1m Comp. x Alt. x x x x 4,70 x x 2,10 x x x = 9,87 M2

1.1.4.2 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 1,00 M

JANELA Comp. x x 1 x x x 1,00 x x x x = 1,00 M

1.1.5.0 ESQUADRIAS

1.1.5.1 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 3,23 M2

PORTA Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,70 x 1,90 x x x = 3,23 M2

1.1.5.2 TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,16 M2

JANELA Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,40 x 0,40 x x x = 0,16 M2

1.1.6.0 REVESTIMENTOS

1.1.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 18,42 M2

PAREDES Comp. x Alt. x 2,00 x x x 4,70 x x 2,10 x x x = 19,74 M2

DESCONTOS

PORTA Área x -1,00 x 1 x x x x x x 1,32 x = -1,32 M2

1.1.6.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 1,79 M2

LAJES Área x x x x x x x x 1,79 x = 1,79 M2

1.1.6.3 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201418,42 M2

PAREDES Comp. x Alt. x 2,00 x x x 4,70 x x 2,10 x x x = 19,74 M2

DESCONTOS

PORTA Área x -1,00 x 1 x x x x x x 1,32 x = -1,32 M2

1.1.6.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 1,79 M2

LAJES Área x x x x x x x x 1,79 x = 1,79 M2

1.1.6.5 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 7,56 M2

PAREDES INTERNAS Comp. x Alt. x x x x 3,60 x x 2,10 x x x = 7,56 M2

1.1.7.0 PISOS

1.1.7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 0,12 M3

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 1,79 x = 0,12 M3

1.1.7.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/20221,79 M2

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,79 x = 1,79 M2

1.1.7.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 1,70 M

PORTA Comprimento aferido em CAD x x x x 1,70 x x x x x = 1,70 M

1.1.8.0 PINTURAS

1.1.8.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 9,87 M2

PAREDES EXTERNAS Comp. x Alt. x x x x 4,70 x x 2,10 x x x = 9,87 M2

1.1.8.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 2,58 M2

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,58 x = 2,58 M2

1.1.8.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 2,58 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

-

PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CIES PICOS

1,79 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,58 x = 2,58 M2

1.1.8.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 9,87 M2

PAREDES EXTERNAS Comp. x Alt. x x x x 4,70 x x 2,10 x x x = 9,87 M2

1.1.8.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 2,58 M2

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,58 x = 2,58 M2

20 de agosto de 2024

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    MARCOS ANTÔNIO DE MACEDO MENEZES JÚNIOR

CREA:     1922271403
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TAMANHO DA MURETA C/ GRADIL: 25 m
* Verificar necessidade de demolições
* Verificar administração local

OBRA:
DATA:
LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO DE FACHADA PADRÃO SEDUC

1.0 CONSTRUÇÃO DE FACHADA PADRÃO SEDUC

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 34,20 M

Locação da guarita com pergolados Comp x x x x 34,20 x x x x x = 34,20 M
1.2 MOVIMENTO DE TERRA

1.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 9,22 M3
Blocos da guarita Quant x Comp x Larg x Altura x x 6 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 3,84 M3
Sapata corrida (pilares do pórtico) - em L Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 4,00 x 0,60 x 0,80 x x x = 1,92 M3
Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 0,29 M3
Pilarete da mureta ligada à porta de entrada Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 0,29 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x 10 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 2,88 M3

1.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 8,09 M3
Guarita Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 14,10 x 0,40 x 0,60 x x x = 3,38 M3
Vão de entrada + parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 5,40 x 0,40 x 0,60 x x x = 1,30 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 25,00 x 0,40 x 0,60 x x x = 6,00 M3

* Desconto das fundações diretas (guarita e entrada) Coef x Quant x Comp x Larg x Altura x -1,00 x 8 x x 0,60 x 0,40 x 0,60 x x x = -1,15 M3

* Desconto das fundações diretas (mureta) Coef x Quant x Comp x Larg x Altura x -1,00 x 10 x x 0,60 x 0,40 x 0,60 x x x = -1,44 M3

1.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 2,95 M3
Caixão da guarita Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 3,30 x 2,20 x 0,20 x x x = 1,45 M3
Nivelamento do piso na entrada Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 2,35 x 6,40 x 0,10 x x x = 1,50 M3

1.3 INFRAESTRUTURA
1.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 10,56 M2

Blocos da guarita Quant x Comp x Larg x x 6 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 3,84 M2
Sapata corrida (pilares do pórtico) - em L Quant x Comp x Larg x x 1 x x 4,00 x 0,60 x x x x = 2,40 M2
Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x x 1 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 0,36 M2
Pilarete da mureta ligada à porta de entrada Quant x Comp x Larg x x 1 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 0,36 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x x 10 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 3,60 M2

1.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 3,17 M3
Blocos da guarita Quant x Comp x Larg x Altura x x 6 x x 0,80 x 0,80 x 0,30 x x x = 1,15 M3
Sapata corrida (pilares do pórtico) - em L Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 4,00 x 0,60 x 0,30 x x x = 0,72 M3
Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,60 x 0,60 x 0,30 x x x = 0,11 M3
Pilarete da mureta ligada à porta de entrada Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,60 x 0,60 x 0,30 x x x = 0,11 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x 10 x x 0,60 x 0,60 x 0,30 x x x = 1,08 M3

1.3.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,38 M3
Blocos da guarita Quant x Comp x Larg x Altura x x 4 x x 0,14 x 0,25 x 0,50 x x x = 0,07 M3
Pilares do pergolado na entrada (40x14) Quant x Comp x Larg x Altura x x 4 x x 0,40 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,07 M3
Pilare do pergolado na entrada (40x20) Quant x Comp x Larg x Altura x x 4 x x 0,40 x 0,20 x 0,30 x x x = 0,10 M3
Pilare do pergolado na entrada (20x10) Quant x Comp x Larg x Altura x x 5 x x 0,20 x 0,20 x 0,30 x x x = 0,06 M3
Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,14 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,01 M3
Pilarete da mureta ligada à porta de entrada Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,14 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,01 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x 10 x x 0,14 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,06 M3

1.3.4 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 3,00 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 25,00 x 0,40 x 0,30 x x x = 3,00 M3

1.3.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,24 M3
Guarita Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 14,10 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,39 M3
Vão de entrada + parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 5,40 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,15 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 25,00 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,70 M3

ANEXO C3 - MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

-
PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE NOVA FACHADA PADRÃO SEDUC COM GUARITA

46,36 m²
ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024
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TAMANHO DA MURETA C/ GRADIL: 25 m
* Verificar necessidade de demolições
* Verificar administração local

OBRA:
DATA:
LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

ANEXO C3 - MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

-
PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE NOVA FACHADA PADRÃO SEDUC COM GUARITA

46,36 m²
ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

1.3.6 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,59 M3
Guarita Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 14,10 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,59 M3
Vão de entrada + parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 5,40 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,15 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 25,00 x 0,14 x 0,15 x x x = 0,53 M3
Sapata corrida (pilares do pórtico) - em L Quant x Comp x Larg x x 1 x x 4,00 x 0,40 x 0,20 x x x = 0,32 M3

1.3.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 31,75 M2
Guarita Quant x Comp x Larg x x 1 x x 14,10 x 0,85 x x x x = 11,99 M2
Vão de entrada + parede da placa Quant x Comp x Larg x x 1 x x 5,40 x 0,65 x x x x = 3,51 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x x 1 x x 25,00 x 0,65 x x x x = 16,25 M2

1.3.8 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 1,11 M3
Guarita com banheiro Quant x Comp x Larg x Espess x x 1 x x 3,30 x 2,20 x x 0,05 x x = 0,36 M3
Nivelamento do piso na entrada Quant x Comp x Larg x Espess x x 1 x x 2,35 x 6,40 x x 0,05 x x = 0,75 M3

1.4 SUPERESTRUTURA
1.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,05 M3

Pilares da guarita Quant x Comp x Larg x Altura x x 4 x x 0,14 x 0,25 x 3,70 x x x = 0,52 M3
Pilares do pergolado na entrada (40x14) Quant x Comp x Larg x Altura x x 4 x x 0,40 x 0,14 x 3,70 x x x = 0,83 M3
Pilare do pergolado na entrada (40x20) Quant x Comp x Larg x Altura x x 4 x x 0,40 x 0,20 x 3,70 x x x = 1,18 M3
Pilare do pergolado na entrada (20x10) Quant x Comp x Larg x Altura x x 5 x x 0,20 x 0,10 x 3,30 x x x = 0,33 M3
Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,14 x 0,14 x 3,30 x x x = 0,06 M3
Pilarete da mureta ligada à porta de entrada Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,14 x 0,14 x 0,60 x x x = 0,01 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x 10 x x 0,14 x 0,14 x 0,60 x x x = 0,12 M3

1.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,08 M3
Guarita Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 6,60 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,28 M3
Viga frontal e posterior do pergolado Quant x Comp x Larg x Altura x x 2 x x 10,15 x 0,20 x 0,50 x x x = 2,03 M3
Viga de ligação dos pergolados Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 2,35 x 0,20 x 0,40 x x x = 0,19 M3
Mureta da fachada - parte fixa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 2,40 x 0,14 x 0,15 x x x = 0,05 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 25,00 x 0,14 x 0,15 x x x = 0,53 M3

1.5 ALVENARIA E VEDAÇÃO
1.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 56,24 M2

Guarita Quant x Comp x Altura x x 1 x x 14,10 x x 3,40 x x x = 47,94 M2
Parede da placa Quant x Comp x Altura x x 1 x x 1,66 x x 3,30 x x x = 5,48 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Altura x x 1 x x 25,00 x x 0,45 x x x = 11,25 M2
      Desconto dos vãos https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_ALVENARIA_VECACAO_03_2023.pdf
Janelas maiores Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 2 x x 2,00 x x 1,10 x x x = -4,40 M2
Janela menor Coef x Quant x Comp x Altura -1,00 x 1 x x 0,50 x x 0,50 x x x = -0,25 M2
Porta Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -3,78 M2

1.6 COBERTURA
1.6.1 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 36,18 M2

Quant x Comp x Larg x x 1 x x 16,75 x 2,16 x x x x = 36,18 M2
1.6.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 36,18 M2

Quant x Comp x Larg x x 1 x x 16,75 x 2,16 x x x x = 36,18 M2
1.6.3 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 9,85 M

Quant x Comp x x 1 x x 9,85 x x x x x = 9,85 M
1.6.4 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 14,15 M

Quant x Comp x x 1 x x 14,15 x x x x x = 14,15 M
1.6.5 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 2,91 M2

Quant x Comp x x 1 x x 14,55 x 0,20 x x x x = 2,91 M2
1.6.6 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 16,75 M

Quant x Comp x x 1 x x 16,75 x x x x x = 16,75 M
1.7 REVESTIMENTOS
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TAMANHO DA MURETA C/ GRADIL: 25 m
* Verificar necessidade de demolições
* Verificar administração local

OBRA:
DATA:
LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

ANEXO C3 - MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

-
PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE NOVA FACHADA PADRÃO SEDUC COM GUARITA

46,36 m²
ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

1.7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 70,33 M2
Guarita - faces externas Quant x Comp x Altura x x 1 x x 12,50 x x 3,70 x x x = 46,25 M2
Parede da placa Quant x Comp x Altura x x 1 x x 3,75 x x 3,30 x x x = 12,38 M2
Mureta da fachada - tamanho fixo Quant x Comp x Altura x x 1 x x 2,40 x x 1,35 x x x = 3,24 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Altura x x 1 x x 25,00 x x 0,60 x x x = 15,00 M2
      Desconto dos vãos https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_CHAPISCO_04_2023.pdf
Janelas maiores Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 2 x x 2,00 x x 1,10 x x x = -4,40 M2
Janela menor Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 1 x x 0,50 x x 0,50 x x x = -0,25 M2
Porta Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -1,89 M2

1.7.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 35,88 M2
Guarita - faces internas Quant x Comp x Altura x x 1 x x 15,40 x x 3,00 x x x = 46,20 M2
      Desconto dos vãos https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_CHAPISCO_04_2023.pdf
Janelas maiores Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 2 x x 2,00 x x 1,10 x x x = -4,40 M2
Janela menor Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 1 x x 0,50 x x 0,50 x x x = -0,25 M2
Portas Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 3 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -5,67 M2

1.7.3 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 106,21 M2
Guarita - feces internas Quant x Comp x Altura x x 1 x x 15,40 x x 3,00 x x x = 46,20 M2
Guarita - faces externas Quant x Comp x Altura x x 1 x x 12,50 x x 3,70 x x x = 46,25 M2
Parede da placa Quant x Comp x Altura x x 1 x x 3,75 x x 3,30 x x x = 12,38 M2
Mureta da fachada - tamanho fixo Quant x Comp x Altura x x 1 x x 2,40 x x 1,35 x x x = 3,24 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Altura x x 1 x x 25,00 x x 0,60 x x x = 15,00 M2
      Desconto dos vãos https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_MASSA_UNICA_EXTERNA_08_2022.pdf
Janelas maiores Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 4 x x 2,00 x x 1,10 x x x = -8,80 M2
Janela menor Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 2 x x 0,50 x x 0,50 x x x = -0,50 M2
Portas Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 4 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -7,56 M2

1.7.4 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 63,21 M2
Guarita - ambiente interno Quant x Comp x Altura x x 1 x x 8,80 x x 1,60 x x x = 14,08 M2
Banheiro da guarita Quant x Comp x Altura x x 1 x x 6,60 x x 2,90 x x x = 19,14 M2
Guarita - faces externas Quant x Comp x Altura x x 1 x x 11,80 x x 0,60 x x x = 7,08 M2
Parede da placa Quant x Comp x Altura x x 1 x x 3,75 x x 3,30 x x x = 12,38 M2
Mureta da fachada - tamanho fixo Quant x Comp x Altura x x 1 x x 2,40 x x 1,35 x x x = 3,24 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Altura x x 1 x x 25,00 x x 0,60 x x x = 15,00 M2
      Desconto dos vãos
Janelas maiores - interno Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 2 x x 2,00 x x 0,60 x x x = -2,40 M2
Porta - face interna do banheiro Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -1,89 M2
Porta - faces internas da guarita Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 2 x x 0,90 x x 1,60 x x x = -2,88 M2
Porta - face externa da guarita Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 1 x x 0,90 x x 0,60 x x x = -0,54 M2

1.8 PAVIMENTAÇÃO
1.8.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 7,62 M2

Guarita Coef x Comp x Larg x 1,05 x x x 2,20 x 2,20 x x x x = 5,08 M2
Banheiro da guarita Coef x Comp x Larg x 1,05 x x x 2,20 x 1,10 x x x x = 2,54 M2

1.8.2 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 15,04 M2
Piso na entrada Coef x Comp x Larg x 1,00 x x x 2,35 x 6,40 x x x x = 15,04 M2

1.9 FORROS
1.9.1 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 21,02 M2

Guarita Quant x Comp x Larg x x 1 x x 2,20 x 2,20 x x x x = 4,84 M2
Banheiro da guarita Quant x Comp x Larg x x 1 x x 2,20 x 1,10 x x x x = 2,42 M2
Área externa Quant x Comp x Larg x x 1 x x 6,40 x 2,15 x x x x = 13,76 M2

1.9.2 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 32,50 M
Guarita Quant x Comp x x 1 x x 8,80 x x x x x = 8,80 M
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TAMANHO DA MURETA C/ GRADIL: 25 m
* Verificar necessidade de demolições
* Verificar administração local

OBRA:
DATA:
LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

ANEXO C3 - MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

-
PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE NOVA FACHADA PADRÃO SEDUC COM GUARITA

46,36 m²
ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

Banheiro da guarita Quant x Comp x x 1 x x 6,60 x x x x x = 6,60 M
Área externa Quant x Comp x x 1 x x 17,10 x x x x x = 17,10 M

#REF!
#REF! 66,00

Ligação QGBT-guarita Comp x x x x 30,00 x x x x x = 30,00
Guarita Comp x x x x 12,00 x x x x x = 12,00
Banheiro da guarita Comp x x x x 12,00 x x x x x = 12,00
Área externa Comp x x x x 12,00 x x x x x = 12,00

#REF! 7,00
Guarita Comp x x x x 3,00 x x x x x = 3,00
Banheiro da guarita Comp x x x x 2,00 x x x x x = 2,00
Área externa Comp x x x x 2,00 x x x x x = 2,00

1.10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
1.10.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Banheiro da guarita Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.10.2 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 1,00 UN

Banheiro da guarita Comp x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.10.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 15,00 M

Banheiro da guarita Comp x x x x 15,00 x x x x x = 15,00 M
1.10.4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 6,00 UN

Banheiro da guarita Quant x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN
1.10.5 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Banheiro da guarita Quant x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
1.10.6 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Banheiro da guarita Quant x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
1.10.7 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 6,00 M

Banheiro da guarita Comp x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M
1.10.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Banheiro da guarita Comp x 2,00 x x x x x x x x = 2,00 UN
1.10.9 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 1,00 UN

Banheiro da guarita Quant x 1,00 x x x x x x x x = 1,00 UN
1.10.10 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 1,00 UN

Banheiro da guarita Quant x 1,00 x x x x x x x x = 1,00 UN
1.10.11 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 6,00 M

Banheiro da guarita Comp x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M
1.10.12 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Banheiro da guarita Quant x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
1.10.13 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 1,00 UN

Banheiro da guarita Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.10.14 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 1,00 UN

Banheiro da guarita Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.10.15 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Banheiro da guarita Quant x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
1.10.16 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 1,00 UN

Banheiro da guarita Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.10.17 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023 6,00 UN

Banheiro da guarita Comp x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 UN
1.10.18 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Banheiro da guarita Quant x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
1.10.19 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 1,00 UN

Banheiro da guarita Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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TAMANHO DA MURETA C/ GRADIL: 25 m
* Verificar necessidade de demolições
* Verificar administração local

OBRA:
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LOCAL:
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ANEXO C3 - MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

-
PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE NOVA FACHADA PADRÃO SEDUC COM GUARITA

46,36 m²
ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

1.10.20 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 6,00 M
Banheiro da guarita Comp x x 6 x x x x x x x = 6,00 M

1.10.21 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 9,00 M
Banheiro da guarita Quant x x 9 x x x x x x x = 9,00 M

1.10.22 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 12,00 M
Banheiro da guarita Comp x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.10.23 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN
Banheiro da guarita Quant x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.10.24 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.10.25 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.10.26 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.10.27 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.10.28 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.10.29 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.10.30 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.10.31 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.10.32 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN
Banheiro da guarita Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.11 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
1.11.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

Banheiro da guarita Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.11.2 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20201,00 UN

Banheiro da guarita Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.11.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

Banheiro da guarita Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.11.4 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

Banheiro da guarita Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.11.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

Banheiro da guarita Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.11.6 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1,00 UN

Banheiro da guarita Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.11.7 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 3,00 M

Banheiro da guarita Comp x x x x 3,00 x x x x x = 3,00 M
1.12 ESQUARIAS

1.12.1 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 4,40 M2
Guarita Quant x Comp x Altura x x 2 x x 2,00 x x 1,10 x x x = 4,40 M2

1.12.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 0,25 M2
Banheiro da guarita Quant x Comp x Altura x x 1 x x 0,50 x x 0,50 x x x = 0,25 M2

1.12.3 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 4,65 M2
Guarita Quant x Comp x Altura x x 2 x x 2,00 x x 1,10 x x x = 4,40 M2
Banheiro da guarita Quant x Comp x Altura x x 1 x x 0,50 x x 0,50 x x x = 0,25 M2

1.12.4 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 4,50 M
Guarita Quant x Comp x x 2 x x 2,00 x x x x x = 4,00 M
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TAMANHO DA MURETA C/ GRADIL: 25 m
* Verificar necessidade de demolições
* Verificar administração local
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ANEXO C3 - MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

-
PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE NOVA FACHADA PADRÃO SEDUC COM GUARITA

46,36 m²
ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

Banheiro da guarita Quant x Comp x x 1 x x 0,50 x x x x x = 0,50 M
1.12.5 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 3,78 M2

Guarita Quant x Comp x Altura x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2
Banheiro da guarita Quant x Comp x Altura x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

1.12.6 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO 3,00 M2
Fachada Quant x Comp x Altura x x 1 x x 1,20 x x 2,50 x x x = 3,00 M2

1.12.7 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 1,00 UN
Fachada Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.12.8 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 52,06 M2
Fachada - comprimento fixo Quant x Comp x Altura x x 1 x x 2,40 x x 1,90 x x x = 4,56 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Altura x x 1 x x 25,00 x x 1,90 x x x = 47,50 M2

1.13 PINTURA
1.13.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 110,31 M2

Guarita - feces internas Quant x Comp x Altura x x 1 x x 8,80 x x 1,40 x x x = 12,32 M2
Guarita - faces externas Quant x Comp x Altura x x 1 x x 12,50 x x 3,10 x x x = 38,75 M2
Pergolado da facahada - Primeiro e último elementos Quant x Comp x Altura x x 2 x x 17,55 x x 1,20 x x x = 42,12 M2
Pergolado da facahada - Demais elementos Quant x Comp x Altura x x 4 x x 3,70 x x 1,00 x x x = 14,80 M2
Pergolado da facahada - Pilares ao lado da placa Quant x Comp x Altura x x 5 x x 3,30 x x 0,68 x x x = 11,22 M2
      Desconto dos vãos https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_PINTURA_INTERNA_04_2023.pdf
Janelas maiores - interno Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 2 x x 2,00 x x 0,50 x x x = -2,00 M2
Janelas maiores - exterior Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 2 x x 2,00 x x 1,10 x x x = -4,40 M2
Janela menor Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 1 x x 0,50 x x 0,50 x x x = -0,25 M2
Porta - faces internas da guarita Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 2 x x 0,90 x x 0,50 x x x = -0,90 M2
Porta - face externa da guarita Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 1 x x 0,90 x x 1,50 x x x = -1,35 M2

1.13.2 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 110,31 M2
Guarita - feces internas Quant x Comp x Altura x x 1 x x 8,80 x x 1,40 x x x = 12,32 M2
Guarita - faces externas Quant x Comp x Altura x x 1 x x 12,50 x x 3,10 x x x = 38,75 M2
Pergolado da facahada - Primeiro elemento Quant x Comp x Altura x x 2 x x 17,55 x x 1,20 x x x = 42,12 M2
Pergolado da facahada - Demais elementos Quant x Comp x Altura x x 4 x x 3,70 x x 1,00 x x x = 14,80 M2
Pergolado da facahada - Pilares ao lado da placa Quant x Comp x Altura x x 5 x x 3,30 x x 0,68 x x x = 11,22 M2
      Desconto dos vãos
Janelas maiores - interno Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 2 x x 2,00 x x 0,50 x x x = -2,00 M2
Janelas maiores - exterior Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 2 x x 2,00 x x 1,10 x x x = -4,40 M2
Janela menor Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 1 x x 0,50 x x 0,50 x x x = -0,25 M2
Porta - faces internas da guarita Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 2 x x 0,90 x x 0,50 x x x = -0,90 M2
Porta - face externa da guarita Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 1 x x 0,90 x x 1,50 x x x = -1,35 M2

1.13.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 110,31 M2
Guarita - feces internas Quant x Comp x Altura x x 1 x x 8,80 x x 1,40 x x x = 12,32 M2
Guarita - faces externas Quant x Comp x Altura x x 1 x x 12,50 x x 3,10 x x x = 38,75 M2
Pergolado da facahada - Primeiro elemento Quant x Comp x Altura x x 2 x x 17,55 x x 1,20 x x x = 42,12 M2
Pergolado da facahada - Demais elementos Quant x Comp x Altura x x 4 x x 3,70 x x 1,00 x x x = 14,80 M2
Pergolado da facahada - Pilares ao lado da placa Quant x Comp x Altura x x 5 x x 3,30 x x 0,68 x x x = 11,22 M2
      Desconto dos vãos
Janelas maiores - interno Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 2 x x 2,00 x x 0,50 x x x = -2,00 M2
Janelas maiores - exterior Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 2 x x 2,00 x x 1,10 x x x = -4,40 M2
Janela menor Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 1 x x 0,50 x x 0,50 x x x = -0,25 M2
Porta - faces internas da guarita Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 2 x x 0,90 x x 0,50 x x x = -0,90 M2
Porta - face externa da guarita Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 1 x x 0,90 x x 1,50 x x x = -1,35 M2

1.13.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 127,36 M2
Portas da guarita e banheiro Coef x Quant x Comp x Altura x 2,10 x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 7,94 M2
Porta de entrada da fachada Coef x Quant x Comp x Altura x 2,00 x 1 x x 1,20 x x 2,50 x x x = 6,00 M2
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TAMANHO DA MURETA C/ GRADIL: 25 m
* Verificar necessidade de demolições
* Verificar administração local

OBRA:
DATA:
LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

ANEXO C3 - MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

-
PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE NOVA FACHADA PADRÃO SEDUC COM GUARITA

46,36 m²
ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

Gradis das janelas maiores Coef x Quant x Comp x Altura x 2,00 x 2 x x 2,00 x x 1,10 x x x = 8,80 M2
Gradil da janela menor Coef x Quant x Comp x Altura x 2,00 x 1 x x 0,50 x x 0,50 x x x = 0,50 M2
Fachada - comprimento fixo Coef x Quant x Comp x Altura x 2,00 x 1 x x 2,40 x x 1,90 x x x = 9,12 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Coef x Quant x Comp x Altura x 2,00 x 1 x x 25,00 x x 1,90 x 95,00 M2

1.13.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 127,36 M2
Portas da guarita e banheiro Coef x Quant x Comp x Altura x 2,10 x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 7,94 M2
Porta de entrada da fachada Coef x Quant x Comp x Altura x 2,00 x 1 x x 1,20 x x 2,50 x x x = 6,00 M2
Gradis das janelas maiores Coef x Quant x Comp x Altura x 2,00 x 2 x x 2,00 x x 1,10 x x x = 8,80 M2
Gradil da janela menor Coef x Quant x Comp x Altura x 2,00 x 1 x x 0,50 x x 0,50 x x x = 0,50 M2
Fachada - comprimento fixo Coef x Quant x Comp x Altura x 2,00 x 1 x x 2,40 x x 1,90 x x x = 9,12 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Coef x Quant x Comp x Altura x 2,00 x 1 x x 25,00 x x 1,90 x 95,00 M2

1.14 SERVIÇOS DIVERSOS
1.14.1 PLACA PADRÃO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRÍLICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAÇÃO E PINTURA DE PROTEÇÃO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXAÇÃO1,00 UN

Fachada Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.14.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 3,00 UN

Guarita Comp x x x x 3,00 x x x x x = 3,00 UN
1.14.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 6,00 M3

Restos de materiais Volume x x x x x x x x x 6,00 = 6,00 M3
1.14.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 60,00 M3XKM

Restos de materiais Quant x volume x x 10 x x x x x x x 6,00 = 60,00 M3XKM
1.14.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 46,36 M2

Fachada Quant x x 1 x x 12,20 x 3,80 x x x x = 46,36 M2

20 de agosto de 2024

_______________________________________________________________
Eng.º Civil Responsável

Nome:    MARCOS ANTÔNIO DE MACEDO MENEZES JÚNIOR
CREA:     1922271403
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