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GOVERNO | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC == mmmee
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF =

OBRA: |AMPLIACAO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA: |JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: [PICOS-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIACAO: 2116,10 m?
~ ~ Percent. Quant. | | Comp. | | | Altura | | Area | | |
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Coef. Peso (k; Larg. (m Esp. (m Vol. (m3 Total UNID
¢ (%) I I I (und) “e] | m) &M | m) P ] ) G

1.0.0.0 |CONSTRUGAO / AMPLIACAO

1.1.0.0 |ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL

1.1.1.1 |ADMINISTRACAO LOCAL PARA AMPLIACAO [ 16,00] MEs
Quantidade de meses de duragdo da obra | | | x| | x| 16 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | =| 16,00[ MES
1.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.2.1 EXECUCAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORACAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL 9 UN
Execugdo de furos a percussdo para reconhecimento do solo | Quantidade de Furos | X X 9 X X X X X X X | = 9 UN
1.1.2.2 COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS 6,00 M2
Depésito [ Comp. x Larg. [ [x] [x] [x] [x] 300 [x] 200 Tx] [x] [x] [x] [= 6,00 M2
1.1.2.3  [cOMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO 325| M2
Banheiro | Comp. x Larg. | |x| |x| |x| |x| 1,30 |x| 2,50 |x| |x| |x| |x| |= 3,25 M2
1.1.2.4 LIGACAO PREDIAL DE AGUA PROVISORIA EM MURETA DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDROMETRO, REDE DN 50MM 1,00 UN
Ligacdo Proviséria | Quant. | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 1,00 UN
1.1.2.5 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2
Base =3,00 m ; Altura=1,50 m [ Largura (m) x Altura (m) [ [x] [x] [x] [x] [x] 300 [x] 150 x| [x] [x] [= 4,50 M2
1.1.2.6 KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 08 CANAIS, HD DE 2TB, 08 CAMERAS HD. INCLUSIVE CABOS, CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO SISTEMA 1,00 UN
Kit CFTV para monitoramento da Obra | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLICOES
1.1.3.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | 3.328,31[ M2
Area externa com vegetagio | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 3.328,31 | x| | :| 3328,31[ M2

1.2.0.0 EDIFICAGAO - BLOCO |

1.2.1.0 SERVICOS PRELIMINARES

1.2.1.1 _ [LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 146,82

Edificagio Perimetro da construgdo com 1,00m de X X X x| 146,82 |x X X X X | = 14682 ™
afastamento da obra

1.2.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA

1.2.2.1 _[ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 23,33 ™3
Paredes Externas Larg. X Comp.xProfundidade [ [x] [x] 28 x| [x] 090 [x] o090 [x[ o060 [x] [x] [x] [= 13,61 M3
Paredes Internas Larg. X Comp.xProfundidade [ [x] [x] 20 x| [x] 090 [x| o090 [x[ o060 [x] [x] [x] [= 9,72 ™3

1.2.2.2[ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 107,38 ™3
Paredes Externas [ Area retirada de CAD x Esp. (aterro) [ [x] [x] [x] [x] 112,00 Tx]| [x] [x] o050 x| [x] [= 56,000 M3
Paredes Internas [ Area retirada de CAD x Esp. (aterro) [ [x] [x] [x] [x] 102,75 [x] [x] [x] o050 [x] [x] [= 51,38 M3

1.2.2.3 [ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 72,80 M3
EDIFICACAO
Bloco | | Arearetirada de CAD x Esp. (aterro) | [x] 130 x| [x] [x] [x] [x] [x] o050 [x] 112,00 [x] [=] 72,80] M3

1.2.3.0 (INFRAESTRUTURA

1.2.3.1 _ [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 38,88 M2
Paredes Externas [ Larg. X Comp.xProfundidade [ [x] [x] 28 [x] [x] 090 Tx] o090 Tx| [x] [x] [x] [= 22,68| M2
Paredes Internas [ Larg. X Comp.xProfundidade [ [x] [x] 20 [x] [x] 090 [x]| 090 [x] [x] [x] [x] [= 16,20 M2

1.2.3.2 [EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 1536] ™3
Sapatas Externas [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 28 x| [x] o080 [x] o080 [x][ o050 [x] [x] [x] [= 896 M3
Sapatas Internas [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 20 x| [x] o080 [x| o8 [x[ o050 [x] [x] [x] [= 6,40 M3

1.2.3.3_ [PILAR DE FUNDAGCAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 1,35] ™3
Edificagdo [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 48 x| [x] 017 [x[ 033 [x[ o050 [x] [x] [x] [= 1,35 ™3

1.2.3.4 _|VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 9,02 ™3
Paredes Externas [ Area retirada de CAD x Esp. (aterro) [ [x] [x] [x] [x] 112,00 Ix] 014 [x[ 030 [x] [x] [x] [= 4,70 M3
Paredes Internas | Arearetirada de CAD x Esp. (aterro) | [x] [x] [x] [x] 102,75 [x] 014 [x[ 030 [x] [x] [x] [= 432 ™3

1.2.3.5  [ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 19,33 ™3
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OBRA: AMPLIAQAO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTA(;AO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: [PICOS-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2116,10 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | | Coef. | {und) Peso (kg)l | (m) | Larg. (m)l | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m )| | Total | UNID
Paredes Externas | Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | 1 x] 1] 1] [x] 112,00 [x] 030 [x[ 030 [x] [x] [x] |= 10,08 M3
Paredes Internas | Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | [ x] [ x] [ x] [x] 102,75 [x] 030 [x[ 030 [x] [x] [x] [= 9,25| M3
1.2.3.6 _ [IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 22334 M2
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)
Perimetro da Viga baldrame I Comp. X Larg. I I xl I xI I xI I xI 214,75 I xI 1,04 I xI | x| | x| | x| | =| 223,34[ M2
1.2.40 |SUPERESTRUTURA
1.2.4.1 _ [PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 6,05 M3
Pilares Externos | Comp. x Larg. x Alt. X | x| 28 | x| | x| 0,14 | x| 0,30 | x| 3,00 | x| | x| | x| | = 3,53 M2
Pilares Internos | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 20 | x| | x| 0,14 | x| 0,30 | x| 3,00 | x| | x| | x| | = 2,52 M2
1.2.4.2 _ [VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 9,02 ™3
Vigas Externas | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 112,00 | x| 0,14 | x| 0,30 | x| | x| | x| | = 4,70 M3
Vigas Internas | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 102,75 | x| 0,14 | x| 0,30 | x| | x| | x| | = 4,32 M3
1.2.5.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
1.2.5.1 [ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 [ 756,25] M2
EDIFICACAO
Paredes Externas h=4m | Comp. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 112,00 | x| | x| 4,00 | x| | x| | x| | = 448,00 M2
Paredes Internas h=3m | Comp. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 102,75 | x| | x| 3,00 | x| | x| | x| | = 308,25 M2
1.2.5.2  [VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 36,00 M
J1 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 12 X X X 1,80 X X X X = 21,60 M
13 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 2 X X X 1,80 X X X X = 3,60 M
J4 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 6 X X X 1,80 X X X X = 10,80 M
1.2.5.3  [CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 54,00 M
J1 Comp. da Esquadria + 1,2m X X 12 X X X 2,70 X X X X = 32,40 M
13 Comp. da Esquadria + 1,2m X X 2 X X X 2,70 X X X X = 5,40 M
J4 Comp. da Esquadria + 1,2m X X 6 X X X 2,70 X X X X = 16,20 M
1.2.5.4 _ [VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 15,56 M
P2 Quant. x Largura X X 6 X X X 1,10 X X X X = 6,60 M
P3 Quant. x Largura X X 1 X X X 1,06 X X X X = 1,06 M
P4 Quant. x Largura X X 5 X X X 1,10 X X X X = 5,50 M
Pt3 Quant. x Largura X X 1 X X X 1,20 X X X X = 1,20 M
Pt4 Quant. x Largura X X 1 X X X 1,20 X X X X = 1,20 M
1.2.5.5  [VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 8,02 M
Ptl | Comp. da Esquadria + 0,4m | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 2,88 |x| |x| |x| |x| |= 5,76 M
Pt2 | Comp. da Esquadria + 0,4m | |x| |x| |x| |x| |x| 2,26 |x| |x| |x| |x| |= 2,26 M
1.2.6.0 |COBERTURA
1.2.6.1 [ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA [ 2.580,00] KG
EDIFICACAO
Tesouras Patio Coberto vio 16m (30Kg/m) [ Quant. x Peso/m x Comp. [ [x] [x] 4 [x] 3000 [x] 1600 [x] [x] [x] [x] [x] [= 1.920,00]  KG
Tesouras Refeitdrio vdo 11m (30Kg/m) [ Quant. x Peso/m x Comp. [ [x [x] 2 [x] 3000 [x] 1100 x| [x] [x] [x] [x] [= 660,00 KG
1.2.6.2 _[TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 530,000 M2
EDIFICACAO
Area de Projeciio da Cobertura [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 530,00 [x] [=] 530,00 M2
1.2.6.3 _ [TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, DE FORMA MANUAL. [ 530,00 M2
EDIFICACAO
Area de Projecéio da Cobertura [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 530,00 [x] [= 530,00 M2
1.2.6.4 [CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 41,80 M
Cumeeiras [ Comprimento levantado em CAD [ [x] [x] [x] [x] 41,80 x| [x] [x] [x] [x] [= 41,80 M
1.2.6.5  [BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL 31,10 M
Beira e Bica [ Comprimento levantado em CAD [ [x] [x] [x] [x] 31,10 x| [x] [x] [x] [x] [= 31,10 M
1.2.6.6 |EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 23,42 M
Embogamento da ultima fiada de telhas [ Coef. (inc - 1,05) x Comp. [ [x] 105 x| [x] [x] 22,30 x| [x] [x] [x] [x] [= 23,42 M
1.2.6.7 _[CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 76,50 M
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OBRA: |AMPLIACAO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: [PICOS-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2116,10 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | | Coef. | {und) Peso (kg)l | (m) | Larg. (m)l | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m )| | Total | UNID
Agua furtada | Comprimento levantado em CAD | [ x] 1] 1] [x] 7650 [x] 1] [x] [x] [x] [=] 76,50 M
1.2.6.8 |RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM [ 31,500 ™
EDIFICACAO
Perimetro da platibanda da cobertura | Coef. (inc - 1,05) x Comp. | [x] 105 [x] [x] [x] 3000 [x] [x] [x] [x] [x] [=] 31,50 M
1.2.6.9 [CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM [ 1522 M2
EDIFICACAO
Perimetro da platibanda da cobertura | Comp. x Larg. | | x| | x| | x| | x| 76,10 | x| 0,20 | x| | x| | x| | x| | =| 15,22[ M2
1.2.7.0 |ESQUADRIAS
1.2.7.1 _ [PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. [ 28,27 ™2
P2 -90 x 210
Portas | Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 6 | x| | x| | x| 0,90 | x| 2,10 | x| | x| | x| | =| 11,34[ M2
P3 - 86 x 210
Portas | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| 0,86 |x| 2,10 |x| |x| |x| |=| 1,81[ M2
P4 - 90 x 210
Portas | Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 6 | x| | x| | x| 0,90 | x| 2,10 | x| | x| | x| | =| 11,34[ M2
P7-180x210
Portas | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| 1,80 |x| 2,10 |x| |x| |x| |=| 3,78[ M2
1.2.7.2_ [JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 [ 25,65 M2
J1-150x 130
Janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 12 [« [x] [x] 150 [x] 130 x| [x] [x] [=] 23,40 M2
J3-150x50
Janelas | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| 1,50 |x| 0,50 |x| |x| |x| |=| 2,25[ M2
1.2.7.3 _ [JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 [ 3,75] ™2
J4 - 150 x 50
Janelas | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 5 |x| |x| |x| 1,50 |x| 0,50 |x| |x| |x| |=| 3,75[ M2
1.2.7.4 __ [PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 [ 31,000 ™
J1-150x 130
Janelas | Quant. x Larg. | |x| |x| 12 |x| |x| |x| 1,55 |x| |x| |x| |x| |=| 18,60[ M
J3-150x50
Janelas | Quant. x Larg. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| 1,55 |x| |x| |x| |x| |=| 4,65[ M
J4 - 150 x 50
Janelas | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 5 |x| |x| |x| 1,55 |x| |x| |x| |x| |=| 7,75[ M
1.2.7.5 __[PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO [ 20,95 ™2
PT1 - 245 x 250
Portdo | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 2,45 |x| 2,50 |x| |x| |x| |=| 12,25[ M2
PT2 - 180 x 250
Portso [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 1 ¥ [x] [x] 180 [x] 250 [x] [x] [x] [=] 4,50 M2
PT4 - 100 x 210
Portso [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 2 ¥ [x] [x] 100 Tx] 210 x| [x] [x] [= 4,20 ™2
1.2.7.6 __[PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
P7-180x 210 [ Quant. [ [x[ 200 Tx] 1 Tx [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
1.2.7.7 __[|GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 29,40 M2
J1 Quant. x Larg. x Alt. X X 12 X X X 1,50 X 1,30 X X X = 23,40 M2
13 Quant. x Larg. x Alt. X X 3 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 2,25 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. X X 5 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 3,75 M2
1.2.7.8 _ [ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 29,83 M2
EDIFICACAO
c1 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 5 x| [x] [x] 100 Tx] 250 x| [x] [x] [=] 23,75] M2
[+ [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 2 x| [x] [x] 160 [x] 190 x| [x] [x] [=] 6,08] M2
1.2.8.0 |REVESTIMENTOS
1.2.8.1 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 [ 1.780,36] M2
EDIFICACAO
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OBRA: |AMPLIACAO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: [PICOS-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2116,10 m?
= Percent. Quant. Comp. Altura Area 5 | |
ITEM DISCRIMINACAO CALcuLo (%) | Coef. | (und) | Peso (kg)| | (m) | Larg. (m)| | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) Total UNID
Paredes Externas h=4m | Perimetro x Alt. (pintura) | [ x] 1] 1] [x] 112,00 [x] [x] 400 [x] [x] [x] [=] 448,00 M2
INTERNAS
Nosso Espaco Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 20,50 |x X 3,00 X X X = 61,50 M2
Coordenagdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 47,41 X X 3,00 X X X = 142,23 M2
Servigo Social Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 41,90 X X 3,00 X X X = 125,70 M2
Pedagogia Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 41,90 X X 3,00 X X X = 125,70 M2
Diretoria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 14,40 X X 3,00 X X X = 43,20 M2
Secretaria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 47,41 X X 3,00 X X X = 142,23 M2
Circulagdo ADM Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 4190 |x X 3,00 X X X = 125,70 M2
Patio Coberto Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 41,90 X X 3,00 X X X = 125,70 M2
Nutricionista Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 41,90 X X 3,00 X X X = 125,70 M2
Refeitério Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 41,90 X X 3,00 X X X = 125,70 M2
Cozinha Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 23,40 X X 3,00 X X X = 70,20 M2
Area de Servico Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 1420 |x X 3,00 X X X = 42,60 M2
Dispensa de Alimentos Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,10 X X 3,00 X X X = 27,30 M2
Dispensa de Material de Limpeza Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,10 X X 3,00 X X X = 27,30 M2
BWC Diretoria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 7,20 X X 3,00 X X X = 21,60 M2
1.2.8.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 1,70 M2
EDIFICACAO
Entrada da Area de servico I Area retirada de CAD I xI | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 1,70 | x| | =| 1,70[ M2
1.2.8.3 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_06/2011| 935,06I M2
EDIFICACAO
Paredes Externas h=3,4m | Perimetro x Alt. (pintura) [x] [x] [x] [x] 77,50 x| [x] 340 x| [x] [x] [=] 263,50 M2
Paredes Externas h=4m | Perimetro x Alt. (pintura) [x] [x] [x] [x] 3450 [x] [x] 400 x| [x] [x] [=] 138,00] M2
INTERNAS
Nosso Espaco Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 20,50 |x X 1,40 X X X = 28,70 M2
Coordenagdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 47,41 [x X 1,40 X X X = 66,37 M2
Servico Social Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 4190 |x X 1,40 X X X = 58,66 M2
Pedagogia Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 4190 |x X 1,40 X X X = 58,66 M2
Diretoria Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 1440 |x X 1,40 X X X = 20,16 M2
Secretaria Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 47,41 [x X 1,40 X X X = 66,37 M2
Circulagdo ADM Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 4190 |x X 1,40 X X X = 58,66 M2
Patio Coberto Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 4190 |x X 1,40 X X X = 58,66 M2
Nutricionista Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 4190 |x X 1,40 X X X = 58,66 M2
Refeitdrio Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 4190 |x X 1,40 X X X = 58,66 M2
1.2.8.4 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10M| 866,00 M2
EDIFICACAO
Paredes Externas h=0,6m [ Perimetro x Alt. (pintura) [x] [x] [x] [x] 112,00 Tx] [x] o060 x| [x] [x] [=] 67,20 M2
INTERNAS
Nosso Espaco Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 20,50 |x X 1,60 X X X = 32,80 M2
Coordenagdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 47,41 |x X 1,60 X X X = 75,86 M2
Servigo Social Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 4190 |x X 1,60 X X X = 67,04 M2
Pedagogia Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 4190 |x X 1,60 X X X = 67,04 M2
Diretoria Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 14,40 |x X 1,60 X X X = 23,04 M2
Secretaria Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 47,41 |x X 1,60 X X X = 75,86 M2
Circulagdo ADM Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 4190 |x X 1,60 X X X = 67,04 M2
Patio Coberto Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 4190 |x X 1,60 X X X = 67,04 M2
Nutricionista Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 4190 |x X 1,60 X X X = 67,04 M2
Refeitdrio Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 41,90 |x X 1,60 X X X = 67,04 M2
Cozinha Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 23,40 |x X 3,00 X X X = 70,20 M2
Area de Servico Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 1420 |x X 3,00 X X X = 42,60 M2
Dispensa de Alimentos Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,10 X X 3,00 X X X = 27,30 M2
Dispensa de Material de Limpeza Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,10 X X 3,00 X X X = 27,30 M2
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MEMORIA DE CALCULO =
= GOVERNO DO
=] GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ - EDUCAQSA%C?EEAD?JICA / plAU'
Glg())\l’rllitllo SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC % | TEm FUTURG.
" |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF =
OBRA: AMPLIA(;AO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: [PICOS-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2116,10 m?
= Percent. Quant. Comp. Altura Area 5 | |
ITEM DISCRIMINACAO CALcuLo (%) | Coef. | (und) | Peso (kg)| | (m) | Larg. (m)| | (m) Esp. (m) | | (m?) | Vol. (m3) Total UNID
BWC Diretoria | Perimetro x Alt. (pintura) | [ x] 1] 1] [x] 720 [x] [x] 300 [x] [x] [x] [=] 21,60 M2
1.2.8.5 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 | 1,70I M2
EDIFICACAO
Entrada da Area de servico | Area retirada de CAD | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 1,70 [x] [=] 1,70 M2
1.2.8.6 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO | 855,00I M2
EDIFICACAO
Paredes Externas h=0,6m | Perimetro x Alt. (pintura) | [x] [x] [x] [x[ 112,00 [x] [x[ 060 [x] [x] [x] [=] 67,20 M2
INTERNAS
Nosso Espaco Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 20,50 |x X 1,60 X X X = 32,80 M2
Coordenagdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 47,41 |x X 1,60 X X X = 75,86 M2
Servico Social Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 4190 |x X 1,60 X X X = 67,04 M2
Pedagogia Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 41,90 X X 1,60 X X X = 67,04 M2
Diretoria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 14,40 X X 1,60 X X X = 23,04 M2
Secretaria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 47,41 X X 1,60 X X X = 75,86 M2
Circulagdo ADM Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 41,90 |x X 1,60 X X X = 67,04 M2
Patio Coberto Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 41,90 X X 1,60 X X X = 67,04 M2
Nutricionista Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 41,90 X X 1,60 X X X = 67,04 M2
Refeitério Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 41,90 X X 1,60 X X X = 67,04 M2
Cozinha Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 23,40 X X 3,00 X X X = 70,20 M2
Area de Servico Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 1420 |x X 3,00 X X X = 42,60 M2
Dispensa de Alimentos Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,10 X X 3,00 X X X = 27,30 M2
Dispensa de Material de Limpeza Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,10 X X 3,00 X X X = 27,30 M2
BWC Diretoria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 7,20 X X 3,00 X X X = 21,60 M2
1.2.8.7 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS 261,46 M2
Nosso Espaco Area retirada de CAD X X X X X X X x| 22,45 [x = 22,45 M2
Coordenagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 14,85 [x = 14,85 M2
Servigo Social Area retirada de CAD X X X X X X X X 13,50 [x = 13,50 M2
Pedagogia Area retirada de CAD X X X X X X X X 12,60 X = 12,60 M2
Diretoria Area retirada de CAD X X X X X X X X 12,60 X = 12,60 M2
BWC Diretoria Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,23 X = 3,23 M2
Secretaria Area retirada de CAD X X X X X X X X 20,39 X = 20,39 M2
Refeitorio Area retirada de CAD X X X X X X X X 84,70 X = 84,70 M2
Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X X 23,10 X = 23,10 M2
Area de Servico Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,54 X = 9,54 M2
Despensa de Alimentos Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,12 X = 5,12 M2
Despensa de Material de Limpeza Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,12 X = 5,12 M2
Nutricionista Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,60 X = 9,60 M2
Patamar Area retirada de CAD X X X X X X X X 24,66 X = 24,66 M2
1.2.8.8 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 249,48 M
EDIFICACAO
Nosso Espago Perimetro do ambiente X X X x| 21,18 [x X X X X = 21,18 M
Coordenagdo Perimetro do ambiente X X X X 15,60 [x X X X X = 15,60 M
Servigo Social Perimetro do ambiente X X X X 15,00 [x X X X X = 15,00 M
Pedagogia Perimetro do ambiente X X X x| 1440 |x X X X X = 14,40 M
Diretoria Perimetro do ambiente X X X X 14,40 X X X X X = 14,40 M
BWC Diretoria Perimetro do ambiente X X X X 7,20 X X X X X = 7,20 M
Secretaria Perimetro do ambiente X X X x| 20,40 [x X X X X = 20,40 M
Refeitdrio Perimetro do ambiente X X X x| 37,40 |x X X X X = 37,40 M
Cozinha Perimetro do ambiente X X X x| 23,40 [x X X X X = 23,40 M
Area de Servico Perimetro do ambiente X X X X 14,20 [x X X X X = 14,20 M
Despensa de Alimentos Perimetro do ambiente X X X X 9,10 X X X X X = 9,10 M
Despensa de Material de Limpeza Perimetro do ambiente X X X X 9,10 X X X X X = 9,10 M
Nutricionista Perimetro do ambiente X X X X 12,80 X X X X X = 12,80 M
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MEMORIA DE CALCULO =
= GOVERNO DO
= GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ A EDUCAQSAEOC-RgéADTJIé /_ plAU'
(i%l,rlfitlo SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC % | TEm FUTURG.
- UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF =
OBRA: AMPLIAQAO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: [PICOS-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2116,10 m?
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 15050 (kg)l | Comp. | Larg. (m) | | Altura Esp. (m) | | Area Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Patamar I Perimetro do ambiente I I x] I x] I x] I x] 35,30 I x] I x] | x| | x| | x| | =| 35,30[ M
1.29.0 (PISOS
1.2.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 [ 26,02 ™3
EDIFICACAO
Nosso Espaco Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 22,45 X = 1,12 M3
Coordenagdo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 14,85 X = 0,74 M3
Servigo Social Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 13,50 X = 0,68 M3
Pedagogia Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 12,60 X = 0,63 M3
Diretoria Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 12,60 X = 0,63 M3
BWC Diretoria Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 3,23 X = 0,16 M3
Secretaria Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 20,39 X = 1,02 M3
Refeitério Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 84,70 X = 4,24 M3
Cozinha Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 23,10 X = 1,16 M3
Area de Servigo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 9,54 X = 0,48 M3
Despensa de Alimentos Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 5,12 X = 0,26 M3
Despensa de Material de Limpeza Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 5,12 X = 0,26 M3
Nutricionista Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 9,60 X = 0,48 M3
Patamar Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 24,66 X = 1,23 M3
Circulagdo ADM Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 22,90 X = 1,15 M3
Patio Coberto Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 235,50 |x = 11,78 M3
1.2.9.2 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 CM 46,11 M3
EDIFICACAO
Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X X 23,10 X = 23,10 M3
Area de Servico Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,54 X = 9,54 M3
Despensa de Alimentos Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,12 X = 5,12 M3
Despensa de Material de Limpeza Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,12 X = 5,12 M3
WC Diretoria Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,23 X = 3,23 M3
1.2.9.3 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CER/ 190,69 M2
EDIFICACAO
Nosso Espaco Area X X X X X X X x| 22,45 |x = 22,45 M2
Coordenacdo Area X X X X X X X x| 1485 [x = 14,85 M2
Servico Social Area X X X X X X X x| 13,50 |[x = 13,50 M2
Pedagogia Area X X X X X X X x| 12,60 |[x = 12,60 M2
Diretoria Area X X X X X X X X 12,60 X = 12,60 M2
Secretaria Area X X X X X X X x| 2039 |x = 20,39 M2
Refeitorio Area X X X X X X X X 84,70 X = 84,70 M2
Nutricionista Area X X X X X X X x| 960 [x = 9,60 M2
1.2.10.0 |LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
1.2.10.1 _|VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEX{VEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 [ 1,00[ UN
EDIFICACAO
BWC Diretoria | Quant. |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN
1.2.10.2 |BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS [ 10,26] M2
BANCADAS DE APOIO
BANCADAS
Secretaria Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 1,80 X 0,60 X X X X = 1,08 M2
Cozinha Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 12,30 X 0,60 X X X X = 7,38 0,00
Refeitorio Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 3,00 X 0,60 X X X X = 1,80 0,00
1.2.10.3 |PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS 14,40 M2
Despensa de Alimentos [ Quant. x Comp. x Larg. [ [x] [x] 3 [x] [x 4,00 x| o060 [x] [x] [x] [x] [= 7,20 M2
Despensa de Material de Limpeza [ Quant. x Comp. x Larg. [ [x] [x] 3 [x] [x 4,00 [x[ o060 [x] [x] [x] [x] [= 7,20 M2
1.2.10.4 _|CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 3,00 UN
LAVATORIOS
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MEMORIA DE CALCULO =
%! [GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT Pl AU
2 ] oneoveacis e _Z PIAUI
(}%Prlfitlo SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC % praviisehir=iag
, UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF =
OBRA: |AMPLIACAO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: [PICOS-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2116,10 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | | Coef. | {und) Peso (kg)l (m) | Larg. (m)l | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m )| | Total | UNID
Refeitdrio | Quant. | [x] [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 3,00 UN
1.2.10.5 |CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO S,OOI UN
EDIFICACAO
Cozinha | Quant. [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
Area de Servico | Quant. [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00] 0,00
1.2.10.6 _|TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGCAO. AF_01/2020 1,00 UN
EDIFICACAO
Area de Servico | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ 0,00
1.2.10.7 _|LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_0]| 1,00I UN
EDIFICACAO
BWC Diretoria | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.2.10.8 |ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2% 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 5,00 UN
Refeitdrio Quant. [ [x] [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 3,00 UN
BWC Diretoria | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.2.11.0 |METAIS E ACESSORIOS
1.2.11.1 |TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2@U 3/4fPARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 4,00I UN
EDIFICACAO
Cozinha | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 4,00[ UN
1.2.11.2 |TORNEIRA CROMADA 1/2@U 3/4®PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 1,00I UN
EDIFICACAO
Area de Servico | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN
1.2.11.3 |TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2U 3/4ZPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 [ 4,000 UN
EDIFICACAO
BWC Diretoria | Quant. | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
Refeitdrio [ Quant. [ [x] [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 3,00 UN
1.2.11.4 |CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN
EDIFICACAO
BWC Diretoria | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| l,OOI UN
1.2.11.5 |SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 | 1,00I UN
EDIFICACAO
BWC Diretoria | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| l,OOI UN
1.2.11.6 __|PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1,00I UN
EDIFICACAO
BWC Diretoria | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| l,OOI UN
1.2.11.7 _|PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1,00I UN
EDIFICACAO
BWC Diretoria | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN
1.2.11.8 |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 1,00I UN
EDIFICACAO
BWC Diretoria | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN
1.2.12.0 |PINTURAS
1.2.12.1 |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 | 1.052,36I M2
EMBOGCO EXTERNO TOTAL
EDIFICACAO
Paredes Externas h=3,4m [ Perimetro x Alt. (pintura) [ [x] [x] [x] [x] 112,00 Tx]| [x] 340 x| [x] [x] [=] 380,80] M2
Paredes Externas h=4m [ Perimetro x Alt. (pintura) [ [x] [x] [x] [x] 3450 [x] [x] 400 x| [x] [x] [=] 138,00] M2
INTERNAS
Nosso Espaco Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 20,50 |x X 1,40 X X X = 28,70 M2
Coordenagdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 47,41 |x X 1,40 X X X = 66,37 0,00
Servigo Social Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 41,90 |x X 1,40 X X X = 58,66] 0,00
Pedagogia Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 4190 |x X 1,40 X X X = 58,66| 0,00
Diretoria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 14,40 [x X 1,40 X X X = 20,16 M2
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MEMORIA DE CALCULO =
- GOVERNO DO
= GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ o EDUCAQSAEOC-RgéADTJIé /_ PIAU'
(i%l,rlfitlo SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC % | TEm FUTURG.
- UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF =
OBRA: |AMPLIACAO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: [PICOS-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2116,10 m?
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 15050 (kg)l Comp. | Larg. (m)l | Altura Esp. (m) | | Area Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Secretaria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 47,41 X X 1,40 X X X = 66,37 M2
Circulagdo ADM Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 41,90 X X 1,40 X X X = 58,66 M2
Patio Coberto Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 41,90 X X 1,40 X X X = 58,66 M2
Nutricionista Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 41,90 X X 1,40 X X X = 58,66 M2
Refeitério Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 41,90 X X 1,40 X X X = 58,66 M2
1.2.12.2 _|FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 1,70 M2
EDIFICACAO
Entrada da Area de servico Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 1,70 | x| | =| 1,70[ M2
1.2.12.3 _|EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 1.052,36I M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Paredes Externas h=3,4m [ Perimetro x Alt. (pintura) [ [x] [x] [x] [x[ 112,00 [x] [x[ 340 [x] [x] [x] [=] 380,80 M2
Paredes Externas h=4m [ Perimetro x Alt. (pintura) [ [x] [x] [x] [x[ 3450 [x] [x[ 400 [x] [x] [x] [=] 138,00] M2
INTERNAS
Nosso Espaco Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 20,50 |x X 1,40 X X X = 28,70 M2
Coordenagdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 47,41 |x X 1,40 X X X = 66,37 M2
Servico Social Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 41,90 |x X 1,40 X X X = 58,66 M2
Pedagogia Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 41,90 X X 1,40 X X X = 58,66 M2
Diretoria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 14,40 X X 1,40 X X X = 20,16 M2
Secretaria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 47,41 X X 1,40 X X X = 66,37 M2
Circulagdo ADM Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 4190 |x X 1,40 X X X = 58,66 M2
Patio Coberto Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 4190 |x X 1,40 X X X = 58,66 M2
Nutricionista Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 4190 |x X 1,40 X X X = 58,66 M2
Refeitdrio Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 4190 |x X 1,40 X X X = 58,66 M2
1.2.12.4 _|EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 1,70 M2
EDIFICACAO
Entrada da Area de servico Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 170 x| [=] 1,70 M2
1.2.12.5 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 [ 1,70 ™2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Entrada da Area de servico [ Area retirada de CAD [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 170 x| [=] 1,70 M2
1.2.12.6 _|PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 | 106,13| M2
PORTAS
P2-90x210
Portas | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| 0,90 |x| 2,10 |x| |x| |x| |=| 11,34[ M2
P3-86x210
Portas | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| 0,86 |x| 2,10 |x| |x| |x| |=| 1,81[ M2
P4-90x210
Portas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 5 Ix [x] [x] 090 Tx] 210 Tx] [x] [x] [=] 9,45 M2
P7-180x 210
Portas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 1 ¥ [x] [x] 180 [x] 210 x| [x] [x] [=] 3,78] M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 12 X X X 1,50 X 1,30 X X X = 46,80 M2
13 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 3 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 4,50 M2
J4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 5 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 7,50 M2
PORTOES
PT1 - 245 x 250
Portso [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 2 ¥ [x] [x] 245 Tx] 250 x| [x] [x] [=] 12,25] M2
PT2 - 180 x 250
Portso [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 1 ¥ [x] [x] 180 [x] 250 x| [x] [x] [=] 4,50 M2
PT4-100x 210
Portso [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 2 ¥ [x] [x] 100 Tx] 210 x| [x] [x] [=] 4,20 ™2
1.2.12.7 _|PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 | 106,13| M2
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MEMORIA DE CALCULO =
= GOVERNO DO
= GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ o Eouu;siicsiégﬁlé /_ PIAU'
(}%l’rlritlo SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC % | TEm FUTURG.
, UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF =
OBRA: AMPLIAQAO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTA(;AO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: [PICOS-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2116,10 m?
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 15050 (kg)l Comp. | Larg. (m)l | Altura Esp. (m) | | Area Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
PORTAS
P2-90x210
Portas | Quant. x Larg. x Alt. | [x] Ix| 6 [x] [x] [x| 090 [x] 210 x| [x] [x] [=] 11,34 M2
P3-86x210
Portas | Quant. x Larg. x Alt. | [x] [x] 1 [x] [x] [x| o8 [x] 210 [x] [x] [x] [=] 1,81 M2
P4-90x210
Portas | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 5 |x| |x| |x| 0,90 |x| 2,10 |x| |x| |x| |=| 9,45[ M2
P7-180x210
Portas | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| 1,80 |x| 2,10 |x| |x| |x| |=| 3,78[ M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 12 X X X 1,50 X 1,30 X X X = 46,80 M2
13 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 3 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 4,50 M2
14 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 5 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 7,50 M2
PORTOES
PT1 - 245 x 250
Portdo | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 2,45 |x| 2,50 |x| |x| |x| |=| 12,25[ M2
PT2 - 180 x 250
Portdo | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| 1,80 |x| 2,50 |x| |x| |x| |=| 4,50[ M2
PT4-100x 210
Portdo | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 1,00 |x| 2,10 |x| |x| |x| |=| 4,20[ M2
1.2.13.0 |SERVIGOS COMPLEMENTARES
1.2.13.1 |ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | 0,48[ M2
EDIFICACAO
BWC Diretoria | Larg. x Alt. |x| |x| |x| |x| |x| 0,60 |x| 0,80 |x| |x| |x| |=| 0,48[ M2
1.2.13.2 _|PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE | 1,08[ M2
EDIFICACAO
Pétio Coberto Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Refeitorio Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Cozinha Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Depdsito de Alimentos Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Deposito de Material de Limpeza Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Sala Nutricionista Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Diretoria Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Secretaria Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Coordenagdo Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Nosso Espaco Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Pedagogia Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Servigo Social Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
1.2.13.3 |FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 12,00 UN
Refeitorio Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
Sala Nutricionista Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Secretaria Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Coordenagdo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Nosso Espaco Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Pedagogia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Servigo Social Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.2.13.4 _|TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 180,00 M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume [x] 1500 Tx]| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 12,00 [= 180,00] M3XKM
1.2.13.5 [LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 270,00 M2
Area Total de Construgio [ Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 270,00 Tx] [= 270,00 M2
1.3.0.0 EDIFICAGCAO - BLOCO I
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MEMORIA DE CALCULO =
7 GOVERNO 09
= GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ o Eouugiic?ié’éﬁ'é /_ pIAU|
Cf%l’rlritlo SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC % | TEm FUTURG.
- UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF =
OBRA: |AMPLIACAO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: [PICOS-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2116,10 m?
ITEM DISCRIMINAGAO | CALcuLo [ECEE | Coef. | QN Peso (kg)l Come | Larg. (m)l | Altura Esp. (m) | | o Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.3.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.3.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 105,00
Edificagdo | Perimetro da construgio com 1,00m de X X X x| 105,00 |x X X X X | = 105,00 M
afastamento da obra
1.3.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.3.2.1  [ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 14,98| M3
Edificagdo [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 13 x| [x] 120 Jx[ 120 [x[ o080 [x] [x] [x] [= 14,98 M3
1.3.2.2 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVA(,’AO PARA COLOCACAO DE FﬁRMAS). AF_01/2024 36,34 M3
Paredes Externas [ Comp. x Larg. x Alt. X [x] [x] [x] 9724 [x] o040 [x][ o040 [x] [x] Tx] [= 15,56 M3
Paredes Internas [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 12990 [x] 040 [x[ 040 [x] [x] [x] [= 20,78 M3
1.3.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 379,47 M3
EDIFICACAO
Bloco Il | Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | | x| 1,30 | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,70 | x| 417,00 | x| | =| 379,47[ M3
1.3.3.0 INFRAESTRUTURA
1.3.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 49,00 M2
Lastro para o fundo das sapatas [ Quant. x Comp. x Larg. [ [x] [x] 49 [x] [x] 100 Jx] 100 Tx] [x] [x] [x] [= 49,000 M2
1.3.3.2 EXECU(}AO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 29,40 M3
Edificagdo [ Quant. x Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 49 x| [x] 100 Jx[ 100 [x[ o060 [x] [x] [x] [= 29,40 ™3
1.3.3.3 PILAR DE FUNDA(,’AO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACI’\O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 2,47 M3
PESCOCOS DE PILARES (ATﬁ NIVEL DA VIGA BALDRAME)
Edificacio [ Quant. x Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 49 Tx] [x] 017 Ix] 033 [x] 09 x| [x] [x] [=] 2,47] ™3
1.3.3.4 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 | 419,74[ M2
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)
Perimetro da Viga baldrame [ Comp. X Larg. [ [x] [x] [x] [x] 40360 [x] 1,04 x| [x] [x] [x] [=] 419,74] M2
1.3.4.0 SUPERESTRUTURA
1.3.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICA(,‘AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. | 6,07[ M3
PILARES
Edificacdo [ Quant.x Comp. x Larg. x Alt. Média___| [x] [x[ 49 Tx] [x] 030 [x] o014 [x] 295 x| [x] [x] [= 6,07] ™3
1.3.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 8,92 M3
Edificacdo (Vigas h=0,3m) Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 227,14 |[x 0,14 X 0,30 X X X = 9,54 M3
DESCONTO =
Pilares Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 49 X X 0,30 X 0,14 X 0,30 X X X = -0,62 M3
1.3.4.3 LAJE MACICA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICA(,‘AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,38 M3
EDIFICACAO
BWC Masculino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 28,75 |[x = 1,44 M3
BWC Feminino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 28,75 X = 1,44 M3
BWC PCD Masculino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 5,04 X = 0,25 M3
BWC PCD Feminino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 5,04 X = 0,25 M3
1.3.5.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
1.3.5.1 _[ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 [ 772,85  ™m2
EDIFICACAO
Paredes Externas h=4m | Comp. x Alt. | [x] [x] [x] [x] 101,00 Tx] [x][ 400 Tx] Tx] Tx] [= 404,00 M2
Paredes Internas h=3m | Comp. x Alt. | |x] |x] |x] Ix] 122,95 [x] Ix] 300 [x] [x] [x] [= 368,85] M2
1.3.5.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 51,80 M
J3 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 21 X X X 1,80 X X X X = 37,80 M
J4 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 6 X X X 1,80 X X X X = 10,80 M
J5 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 4 X X X 0,80 X X X X = 3,20 M
1.3.5.3 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 70,40 M
J3 Comp. da Esquadria + 0,9m X X 21 X X X 2,40 X X X X = 50,40 M
J4 Comp. da Esquadria + 0,9m X X 6 X X X 2,40 X X X X = 14,40 M
J5 Comp. da Esquadria + 0,9m X X 4 X X X 1,40 X X X X = 5,60 M
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MEMORIA DE CALCULO =
%! [GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT Pl AU
2 ] oneoveacis e _Z PIAUI
(}%Prlfitlo SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC % AU Tem roroRe.
, UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF =
OBRA: AMPLIAQAO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTA(;AO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: [PICOS-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2116,10 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | | Coef. | {und) Peso (kg)l | (m) | Larg. (m)l | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m )| | Total | UNID
1.3.5.4  [VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 17,44 M
P3 Quant. x Largura X X 4 X X X 1,06 X X X X = 4,24 M
P4 Quant. x Largura X X 11 X X X 1,00 X X X X = 11,00 M
P8 Quant. x Largura X X 2 X X X 1,10 X X X X = 2,20 M
1.3.5.5 [VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 2,20 M
PT2 | #REF! |x| |x| 1 |x| |x| |x| 2,20 |x| |x| |x| |x| = 2,20 M
1.3.5.6 _ [DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO 29,80 M2
EDIFICACAO
Divisdrias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. X X 5 X X 1,38 X X 1,80 X X X = 12,42 M2
Divisdrias BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. X X 5 X X 1,38 X X 1,80 X X X = 12,42 M2
WC Masculino Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 1,38 X X 1,80 X X X = 2,48 M2
WC Feminino Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 1,38 X X 1,80 X X X 2,48 M2
1.3.6.0 |COBERTURA
1.3.6.1 _[TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 [ 467,41 M2
EDIFICACAO
Area de Projecdo da Cobertura | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 467,41 | x| | =| 467,41[ M2
1.3.6.2  [TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, DE FORMA MANUAL. [ 467,41 M2
EDIFICACAO
Area de Projecdo da Cobertura | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 467,41 | x| | = 467,41 M2
1.3.6.3 _[CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 38,00 M
Cumeeiras | Comprimento levantado em CAD | | x| | x| | x| | x| 38,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 38,00 M
1.3.6.4 |EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 79,80 M
Embocamento da ultima fiada de telhas [ Coef. (inc - 1,05) x Comp. [ [x] 105 x| [x] [x] 76,00 x| [x] [x] [x] [x] [= 79,80 M
1.3.7.0 |ESQUADRIAS
1.3.7.1 _[PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. [ 31,79 ™2
P3 - 86 x 210
Portas | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| 0,86 |x| 2,10 |x| |x| |x| |=| 7,22[ M2
P4-90x210
Portas | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 11 |x| |x| |x| 0,90 |x| 2,10 |x| |x| |x| |=| 20,79[ M2
P8 - 90 x 210
Portas | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 0,90 |x| 2,10 |x| |x| |x| |=| 3,78[ M2
1.3.7.2__ [PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 [ 20,46] M2
P5 - 80 x 165
Portas | Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 12 | x| | x| | x| 0,80 | x| 1,65 | x| | x| | x| | =| 15,84[ M2
P6 - 70 x 165
Portas | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| 0,70 |x| 1,65 |x| |x| |x| |=| 4,62[ M2
1.3.7.3 _ [JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 [ 17,25] ™2
J3-150x 50
Janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 23 x| [x] [x] 150 [x] o050 x| [x] [x] [=] 17,25] M2
1.3.7.4 _ [JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 [ 3,00 ™2
J5- 150 x 50
Janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 4 ¥ [x] [x] 150 [x] o050 x| [x] [x] [=] 3,00 M2
1.3.7.5__ [PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 [ 44,05] ™
J3-150x 50
Janelas [ Quant. x Larg. [ [x] [x] 21 x| [x] [x] 155 x| [x] [x] [x] [=] 32,55] M
J4 - 150 x 50
Janelas | Quant. x Larg. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| 1,55 |x| |x| |x| |x| |=| 9,30[ M
J5-50x50
Janelas | Quant. x Larg. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| 0,55 |x| |x| |x| |x| |=| 2,20[ M
1.3.7.6 __[PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO [ 450 M2
PT2 - 180 x 250
Portdo [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 1 ¥ [x] [x] 180 [x] 250 x| [x] [x] [=] 4,50 M2
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MEMORIA DE CALCULO =
- GOVERNO DO
= GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ o Eouucsiic-ngégﬁé /_ plAU'
C;%l’rlritlo SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC % | TEm FUTURG.
- UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF =
OBRA: |AMPLIACAO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: [PICOS-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2116,10 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALcuLo [ECEE | Coef. | QN Peso (kg)l Come | Larg. (m)l | Altura Esp. (m) | | o Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.3.7.7 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 16,00 UN
P5 Quant. I Ix] Ix] 12 Ix] Ix] Ix] Ix] |x| |x| |x| |= 12,00 UN
P6 I Quant. I Ix] Ix] 4 Ix] Ix] Ix] Ix] |x| |x| |x| |= 4,00 UN
1.3.7.8 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
P8 Quant. I Ix] Ix] 2 Ix] Ix] Ix] Ix] |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.3.7.9 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 22,00 M2
13 Quant. x Larg. x Alt. X X 21 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 15,75 M2
14 Quant. x Larg. x Alt. X X 6 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 4,50 M2
15 Quant. x Larg. x Alt. X X 7 X X X 0,50 X 0,50 X X X = 1,75 M2
1.3.8.0 REVESTIMENTOS
1.3.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 935,19I M2
EDIFICACAO
Faces Internas h=3m | Retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| 311,73 | x| | x| 3,00 | x| | x| | x| | =| 935,19[ M2
1.3.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 388,96I M2
EDIFICACAO
Faces Externas h=4m [ Perimetro x Alt. (topo) [ [x] [x] [x] [x[ 97,24 [x] [x[ 400 [x] [x] [x] [=] 388,96] M2
1.3.8.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 201,13I M2
EDIFICACAO
BWC PCD Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,04 X = 5,04 M2
BWC Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 36,69 X = 36,69 M2
BWC PCD Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,04 X = 5,04 M2
BWC Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 36,69 X = 36,69 M2
Passarela Area retirada de CAD X X X X X X X x| 117,67 |[x = 117,67 M2
1.3.8.4 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 566,12 M2
EDIFICACAO
INTERNAS
Fisioterapia Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 21,70 |x X 1,40 X X X = 30,38 M2
Psicomotricidade Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 21,70 [x X 1,40 X X X = 30,38 M2
Fonoaudiologia Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 1490 |x X 1,40 X X X = 20,86 M2
Psicologia Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 1400 |x X 1,40 X X X = 19,60 M2
Musicoterapia Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 18,00 |x X 1,40 X X X = 25,20 M2
Psicopedagogia Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 17,00 |x X 1,40 X X X = 23,80 M2
NAF Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 17,00 |x X 1,40 X X X = 23,80 M2
Circulagdo NUT Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 47,20 |x X 1,40 X X X = 66,08 M2
Sala Médica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 1400 |x X 1,40 X X X = 19,60 M2
Terapia Ocupacional Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 18,00 |x X 1,40 X X X = 25,20 M2
Odontologia Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 17,00 |x X 1,40 X X X = 23,80 M2
Nuclia Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 17,00 |x X 1,40 X X X = 23,80 M2
EXTERNAS
Faces Externas [ Perimetro x Alt. (pintura) [x] [x] [x] [x] 97,32 x| [x] 240 x| [x] [x] [=] 233,62 M2
1.3.8.5 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MI| 743,44I M2
EDIFICACAO
INTERNAS
Fisioterapia Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 21,70 |x X 1,60 X X X = 34,72 M2
Psicomotricidade Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 21,70 |x X 1,60 X X X = 34,72 M2
Fonoaudiologia Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 1490 |x X 1,60 X X X = 23,84 M2
Psicologia Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 14,00 |x X 1,60 X X X = 22,40 M2
Musicoterapia Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 18,00 |x X 1,60 X X X = 28,80 M2
Psicopedagogia Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 17,00 |x X 1,60 X X X = 27,20 M2
NAF Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 17,00 |x X 1,60 X X X = 27,20 M2
Circulagdo NUT Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 47,20 |x X 1,60 X X X = 75,52 M2
Sala Médica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 14,00 |x X 1,60 X X X = 22,40 M2
Terapia Ocupacional Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 18,00 |[x X 1,60 X X X = 28,80 M2
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MEMORIA DE CALCULO =
= GOVERNO DO
=] GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ - EDUCAQSA%C?EEAD?JICA / plAU'
(%%I’rllitllo SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC % | TEm FUTURG.
" |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF =
OBRA: AMPLIA(;AO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: [PICOS-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2116,10 m?
= Percent. Quant. Comp. Altura Area 5 | |
ITEM DISCRIMINACAO CALcuLo (%) | | Coef. | (und) Peso (kg)| | (m) | Larg. (m)| | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) Total UNID
Odontologia Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 17,00 X X 1,60 X X X = 27,20 M2
Nuclia Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 17,00 X X 1,60 X X X = 27,20 M2
Circulagdo 01 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 30,00 X X 1,60 X X X = 48,00 M2
WC Masculino Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 11,30 X X 3,00 X X X = 33,90 M2
WC Feminino Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 11,30 X X 3,00 X X X = 33,90 M2
BWC Masculino Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 22,54 X X 3,00 X X X = 67,62 M2
BWC Feminino Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 22,54 X X 3,00 X X X = 67,62 M2
BWC PCD Masculino Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,00 X X 3,00 X X X = 27,00 M2
BWC PCD Feminino Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,00 X X 3,00 X X X = 27,00 M2
EXTERNAS
Faces Externas | Perimetro x Alt. (pintura) | [x] [x] [x] [x[ 97324 [x] [x[ 060 [x] [x] [x] [=] 58,40 M2
1.3.8.6 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 | 83,38I M2
EDIFICACAO
BWC PCD Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,04 X = 5,04 M2
BWC PCD Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,04 X = 5,04 M2
BWC Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 28,75 X = 28,75 M2
BWC Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 28,75 X = 28,75 M2
Passarela 01 Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,80 X = 6,80 M2
Passarela 02 Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,00 X = 9,00 M2
1.3.8.7 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 743,44 M2
EDIFICACAO
INTERNAS
Fisioterapia Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 21,70 |x X 1,60 X X X = 34,72 M2
Psicomotricidade Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 21,70 |x X 1,60 X X X = 34,72 M2
Fonoaudiologia Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 1490 |x X 1,60 X X X = 23,84 M2
Psicologia Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 1400 |x X 1,60 X X X = 22,40 M2
Musicoterapia Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 18,00 |x X 1,60 X X X = 28,80 M2
Psicopedagogia Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 17,00 |x X 1,60 X X X = 27,20 M2
NAF Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 17,00 |x X 1,60 X X X = 27,20 M2
Circulagdo NUT Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 47,20 |x X 1,60 X X X = 75,52 M2
Sala Médica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 1400 |x X 1,60 X X X = 22,40 M2
Terapia Ocupacional Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 18,00 |x X 1,60 X X X = 28,80 M2
Odontologia Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 17,00 |x X 1,60 X X X = 27,20 M2
Nuclia Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 17,00 |x X 1,60 X X X = 27,20 M2
Circulagdo 01 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 30,00 |x X 1,60 X X X = 48,00 M2
WC Masculino Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 11,30 |x X 3,00 X X X = 33,90 M2
WC Feminino Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 11,30 |x X 3,00 X X X = 33,90 M2
BWC Masculino Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 22,54 |x X 3,00 X X X = 67,62 M2
BWC Feminino Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 22,54 |x X 3,00 X X X = 67,62 M2
BWC PCD Masculino Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,00 X X 3,00 X X X = 27,00 M2
BWC PCD Feminino Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,00 X X 3,00 X X X = 27,00 M2
EXTERNAS
Faces Externas Perimetro x Alt. (pintura) [ [x] [x] [x] [x] 97,32 x| [x] o060 x| [x] [x] = 58,40 M2
1.3.8.8 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS 222,94 M2
Fisioterapia Area X X X X X X X X 29,42 X = 29,42 M2
Psicomotricidade Area X X X X X X X x| 29,42 [x = 29,42 M2
Fonoaudiologia Area X X X X X X X X 14,90 [x = 14,90 M2
Psicologia Area X X X X X X X X 12,00 X = 12,00 M2
Musicoterapia Area X X X X X X X X 20,00 X = 20,00 M2
Psicopedagogia Area X X X X X X X X 18,00 X = 18,00 M2
NAF Area X X X X X X X X 18,00 X = 18,00 M2
Sala Médica Area X X X X X X X X 12,00 [x = 12,00 M2
Terapia Ocupacional Area X X X X X X X X 20,00 X = 20,00 M2
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MEMORIA DE CALCULO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU/ Z egemese
/ X DA EDUCAGAG - SEDUC % PIAUi
q%g&t’? SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC _/ M FUTURO
" |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF =
OBRA: AMPLIA(;AO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTA(;AO
DATA: |JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: [PICOS-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2116,10 m?
- 5 Quant. Comp. Altura Area 3 | |
ITEM DISCRIMINACAO CALcuLo | | Coef. | (und) Peso (kg)| | (m) | Larg. (m)| | (m) Esp. (m) | | (m?) | Vol. (m3) Total UNID
Odontologia Area X X X X X X X x| 18,00 |x = 18,001 M2
Nuclia Area X X X X X X X x| 18,00 |x = 18,001 M2
WC Masculino Area X X X X X X X X 6,60 X = 6,60 M2
WC Feminino Area X X X X X X X X 6,60 X = 6,60 M2
1.3.8.9 [ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 212,90 M
EDIFICACAO
Fisioterapia Perimetro do ambiente X X X X 21,70 X X X X X = 21,70 M
Psicomotricidade Perimetro do ambiente X X X X 21,70 X X X X X = 21,70 M
Fonoaudiologia Perimetro do ambiente X X X X 14,90 X X X X X = 14,90 M
Psicologia Perimetro do ambiente X X X X 14,00 X X X X X = 14,00 M
Musicoterapia Perimetro do ambiente X X X X 18,00 X X X X X = 18,00 M
Psicopedagogia Perimetro do ambiente X X X x| 17,00 [x X X X X = 17,00 M
NAF Perimetro do ambiente X X X X 17,00 X X X X X = 17,00 M
Sala Médica Perimetro do ambiente X X X X 14,00 X X X X X = 14,00 M
Terapia Ocupacional Perimetro do ambiente X X X X 18,00 X X X X X = 18,00 M
Odontologia Perimetro do ambiente X X X X 17,00 X X X X X = 17,00 M
Nuclia Perimetro do ambiente X X X X 17,00 X X X X X = 17,00 M
WC Masculino Perimetro do ambiente X X X X 11,30 X X X X X = 11,30 M
WC Feminino Perimetro do ambiente X X X X 11,30 X X X X X = 11,30 M
1.3.9.0 [PISOS
1.3.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 11,83 ™3
EDIFICACAO
Fisioterapia Area retirada do CAD X X X X X X X 0,03 x| 29,42 [x = 0,88 M3
Psicomotricidade Area retirada do CAD X X X X X X X 0,03 x| 29,42 [x = 0,88 M3
Fonoaudiologia Area retirada do CAD X X X X X X X 0,03 X 13,08 [x = 0,39 M3
Psicologia Area retirada do CAD X X X X X X X 0,03 X 12,00 [x = 0,36 M3
Musicoterapia Area retirada do CAD X X X X X X X 0,03 x| 20,00 [x = 0,60 M3
Psicopedagogia Area retirada do CAD X X X X X X X 0,03 X 18,00 [x = 0,54 M3
NAF Area retirada do CAD X X X X X X X 0,03 X 18,00 X = 0,54 M3
Circulagdo NUT Area retirada do CAD X X X X X X X 0,03 x| 53,68 [x = 1,61 M3
Sala Médica Area retirada do CAD X X X X X X X 0,03 X 12,00 X = 0,36 M3
Terapia Ocupacional Area retirada do CAD X X X X X X X 0,03 x| 20,00 [x = 0,60 M3
Odontologia Area retirada do CAD X X X X X X X 0,03 X 18,00 [x = 0,54 M3
Nuclia Area retirada do CAD X X X X X X X 0,03 X 18,00 X = 0,54 M3
Circulagdo 01 Area retirada do CAD X X X X X X X 0,03 x| 41,38 [x = 1,24 M3
WC Masculino Area retirada do CAD X X X X X X X 0,03 X 6,60 X = 0,20 M3
WC Feminino Area retirada do CAD X X X X X X X 0,03 X 6,60 X = 0,20 M3
BWC Masculino Area retirada do CAD X X X X X X X 0,03 x| 28,75 [x = 0,86 M3
BWC Feminino Area retirada do CAD X X X X X X X 0,03 x| 28,75 [x = 0,86 M3
BWC PCD Masculino Area retirada do CAD X X X X X X X 0,03 X 5,04 X = 0,15 M3
BWC PCD Feminino Area retirada do CAD X X X X X X X 0,03 X 5,04 X = 0,15 M3
Rampas Area retirada do CAD X 1,10 X X X X X X 0,03 X 10,00 |[x = 0,33 M3
1.3.9.2 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 CM 80,78| M2
EDIFICACAO
WC Masculino Area retirada do CAD X X X X X X X X 6,60 X = 6,60 M2
WC Feminino Area retirada do CAD X X X X X X X X 6,60 X = 6,60 M2
BWC Masculino Area retirada do CAD X X X X X X X x| 28,75 [x = 28,75 M2
BWC Feminino Area retirada do CAD X X X X X X X x| 28,75 [x = 28,75 M2
BWC PCD Masculino Area retirada do CAD X X X X X X X X 5,04 X = 5,04 M2
BWC PCD Feminino Area retirada do CAD X X X X X X X X 5,04 X = 5,04 M2
1.3.9.3 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CER/ 318,38)| M2
EDIFICACAO
Fisioterapia Area retirada do CAD [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 29,42 x| [=] 29,42 M2
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MEMORIA DE CALCULO =
= GOVERNO DO
= GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ A Eouucsileoc-ngégﬁé /_ plAU'
(i%l,rlfitlo SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC % | TEm FUTURG.
- UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF =
OBRA: AMPLIAQAO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTA(;AO
DATA: |JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: [PICOS-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2116,10 m?
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 15050 (kg)l | Comp. | Larg. (m) | | Altura Esp. (m) | | Area Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Psicomotricidade Area retirada do CAD X X X X X X X X 29,42 X = 29,42 M2
Fonoaudiologia Area retirada do CAD X X X X X X X X 13,08 X = 13,08 M2
Psicologia Area retirada do CAD X X X X X X X X 12,00 X = 12,00 M2
Musicoterapia Area retirada do CAD X X X X X X X X 20,00 X = 20,00 M2
Psicopedagogia Area retirada do CAD X X X X X X X x| 18,00 |x = 18,00 M2
NAF Area retirada do CAD X X X X X X X X 18,00 X = 18,00 M2
Circulagdo NUT Area retirada do CAD X X X X X X X X 53,68 X = 53,68 M2
Sala Médica Area retirada do CAD X X X X X X X X 12,00 X = 12,00 M2
Terapia Ocupacional Area retirada do CAD X X X X X X X X 20,00 X = 20,00 M2
Odontologia Area retirada do CAD X X X X X X X X 18,00 X = 18,00 M2
Nuclia Area retirada do CAD X X X X X X X X 18,00 X = 18,00 M2
Circulagdo 01 Area retirada do CAD X X X X X X X X 41,38 X = 41,38 M2
Passarela 01 Area retirada do CAD X X X X X X X X 6,40 X = 6,40 M2
Passarela 02 Area retirada do CAD X X X X X X X X 9,00 X = 9,00 M2
1.3.9.4 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 11,000 M3
EDIFICACAO
Rampas | Area retirada do CAD | x| 1,10 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 10,00 | x| | =| 11,00[ M2
1.3.9.5 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 5,70[ M
EDIFICACAO
WC Masculino Comprimento aferido em CAD X X X X 0,95 X X X X X = 0,95 M
WC Feminino Comprimento aferido em CAD X X X X 0,95 X X X X X = 0,95 M
BWC Masculino Comprimento aferido em CAD X X X X 0,95 X X X X X = 0,95 M
BWC Feminino Comprimento aferido em CAD X X X X 0,95 X X X X X = 0,95 M
BWC PCD Masculino Comprimento aferido em CAD X X X X 0,95 X X X X X = 0,95 M
BWC PCD Feminino Comprimento aferido em CAD X X X X 0,95 X X X X X = 0,95 M
1.3.10.0 |LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
1.3.10.1 _|VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 14,00[ UN
EDIFICACAO
WC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
WC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 5 X X X X X X X = 5,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.3.10.2 |BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS 6,09 M2
BANCADAS DE APOIO
BANCADAS
BWC Masculino Quant. X X 1 X X 2,80 X 0,60 X X X X = 1,68 M2
BWC Feminino Quant. X X 1 X X 2,80 X 0,60 X X X X = 1,68 M2
WC Masculino Quant. X X 1 X X 1,40 X 0,60 X X X X = 0,84 M2
WC Feminino Quant. X X 1 X X 1,40 X 0,60 X X X X = 0,84 M2
Odontologia Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 1,75 X 0,60 X X X X = 1,05 M2
1.3.10.3 _|MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA BPADRAO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
BWC PCD Masculino [ Quant. [x] [x] 2 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] = 2,00 UN
1.3.10.4 |CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 10,00/ UN
LAVATORIOS
BWC Masculino Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.3.10.5 |CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00) UN
EDIFICACAO
Odontologia Quant. [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 1,00 UN
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MEMORIA DE CALCULO =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT secReTARIA Pl AU
- ~ DA EDUCAGAO - SEDUC % plAU'
Glg()}l’rllitllo SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC _/ M FUTURO
" |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF =
OBRA: AMPLIA(;AO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: [PICOS-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2116,10 m?
= Percent. Quant. Comp. Altura Area 5 | |
ITEM DISCRIMINACAO CALcuLo (%) | Coef. | (und) Peso (kg)| | (m) | Larg. (m)| | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) Total UNID
1.3.10.6_[LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_0] 11,00] UN
EDIFICACAO
Fisioterapia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Psicomotricidade Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Fonoaudiologia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Psicologia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Musicoterapia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Psicopedagogia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala Médica Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Terapia Ocupacional Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Odontologia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.3.10.7 _|ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2% 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 25,00 UN
Fisioterapia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Psicomotricidade Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Fonoaudiologia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Psicologia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Musicoterapia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Psicopedagogia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala Médica Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Terapia Ocupacional Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Odontologia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
WC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
WC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
1.3.11.0 |METAIS E ACESSORIOS
1.3.11.1 |TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2@U 3/4fPARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 [ 1,00 UN
EDIFICACAO
Odontologia | Quant. | [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 1,00 UN
1.3.11.2 |TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2@U 3/4ZPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 [ 17,00] UN
EDIFICACAO
Fisioterapia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Psicomotricidade Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Fonoaudiologia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Psicologia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Musicoterapia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Psicopedagogia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala Médica Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Terapia Ocupacional Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Odontologia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.3.11.3 |CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 8,00 UN
EDIFICACAO
BWC PCD Feminino [ Quant. [x] [x[ 1 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 1,00 UN
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MEMORIA DE CALCULO =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT secReTARIA Pl AU
- ~ DA EDUCAGAO - SEDUC % plAU'
Gl%l’rllitllo SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC _/ M FUTURO
" |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF =
OBRA: AMPLIA(;AO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: [PICOS-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2116,10 m?
= Percent. Quant. Comp. Altura Area 5 | |
ITEM DISCRIMINACAO CALcuLo (%) | Coef. | (und) Peso (kg)| | (m) | Larg. (m)| | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) Total UNID
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Masculino Quant. X X X X X X X X X = 1,00 UN
WC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.3.11.4 |SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 19,00/ UN
EDIFICACAO
Fisioterapia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Psicomotricidade Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Fonoaudiologia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Psicologia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Musicoterapia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Psicopedagogia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala Médica Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Terapia Ocupacional Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Odontologia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
WC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.3.11.5 |PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO 12,00/ UN
EDIFICACAO
BWC PCD Feminino Quant. X X 5 X X X X X X X = 5,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
WC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.3.11.6 _|PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 19,00/ UN
EDIFICACAO
Fisioterapia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Psicomotricidade Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Fonoaudiologia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Psicologia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Musicoterapia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Psicopedagogia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala Médica Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Terapia Ocupacional Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Odontologia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
WC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.3.11.7 |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 14,00/ UN
EDIFICACAO
WC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 M
WC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 M
BWC Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 M
BWC Feminino Quant. X X 5 X X X X X X X = 5,00 M
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MEMORIA DE CALCULO =
- GOVERNO DO
= GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ o Eouugiic?ié’éﬁ'é /_ plAU'
C;%l’rlritlo SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC % | TEm FUTURG.
- UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF =

OBRA: |AMPLIACAO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTACAO

DATA: |JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -

LOCAL: [PICOS-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2116,10 m?

ITEM DISCRIMINAGAO CALcuLo [ECEE | Coef | QN Peso (kg)l Come | Larg. (m)l | Altura Esp. (m) | | o Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)

BWC PCD Masculino | Quant. | [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 1,00 M
BWC PCD Feminino I Quant. I Ix] Ix] 1 Ix] Ix] Ix] Ix] |x| |x| |x| |= 1,00 M

1.3.11.8 |BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
EDIFICACAO
BWC PCD Feminino | Quant. | [x] Ix| 1 [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
BWC PCD Masculino [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN

1.3.11.9 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 14,00 UN
EDIFICACAO
BWC PCD Feminino Quant. X X 6 X X X X X X X = 6,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 6 X X X X X X X = 6,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN

1.3.11.10 |BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,00 UN
EDIFICACAO
BWC PCD Feminino | Quant. | | x| | | 2 | | | | | | | x| | | | | | | | =| 2,00[ UN
BWC PCD Masculino [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 2,00] UN

1.3.12.0 |PINTURAS

1.3.12.1 |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 | 608,12I M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
EDIFICACAO
Fisioterapia Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 21,70 |x X 1,40 X X X = 30,38 M2
Psicomotricidade Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 21,70 X X 1,40 X X X = 30,38 M2
Fonoaudiologia Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 1490 |x X 1,40 X X X = 20,86 M2
Psicologia Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 1400 |x X 1,40 X X X = 19,60 M2
Musicoterapia Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 18,00 |x X 1,40 X X X = 25,20 M2
Psicopedagogia Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 17,00 |x X 1,40 X X X = 23,80 M2
NAF Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 17,00 |x X 1,40 X X X = 23,80 M2
Circulagdo NUT Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 47,20 |x X 1,40 X X X = 66,08 M2
Sala Médica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 1400 |x X 1,40 X X X = 19,60 M2
Terapia Ocupacional Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 18,00 |x X 1,40 X X X = 25,20 M2
Odontologia Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 17,00 |x X 1,40 X X X = 23,80 M2
Nuclia Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 17,00 |x X 1,40 X X X = 23,80 M2
Circulagdo 01 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 30,00 |x X 1,40 X X X = 42,00 M2
EXTERNAS
Faces Externas Perimetro x Alt. (pintura) [x] [x] [x] [x] 97,32 x| [x] 240 x| [x] [x] [=] 233,62 M2

1.3.12.2 |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 [ 83,38] M2
EDIFICACAO
BWC PCD Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,04 X = 5,04 M2
BWC PCD Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,04 X = 5,04 M2
BWC Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X x| 28,75 [x = 28,75 M2
BWC Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X x| 28,75 [x = 28,75 M2
Passarela 01 Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,80 X = 6,80 M2
Passarela 02 Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,00 X = 9,00 M2

1.3.12.3 |EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 608,12 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Fisioterapia Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 21,70 |x X 1,40 X X X = 30,38] M2
Psicomotricidade Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 21,70 |x X 1,40 X X X = 30,38 M2
Fonoaudiologia Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 1490 |x X 1,40 X X X = 20,86 M2
Psicologia Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 14,00 |x X 1,40 X X X = 19,60 M2
Musicoterapia Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 18,00 |x X 1,40 X X X = 25,20 M2
Psicopedagogia Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 17,00 |x X 1,40 X X X = 23,80 M2
NAF Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 17,00 |x X 1,40 X X X = 23,80 M2
Circulagdo NUT Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 47,20 |[x X 1,40 X X X = 66,08 M2
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MEMORIA DE CALCULO =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT secReTARIA Pl AU
- ~ DA EDUCAGAO - SEDUC % plAU'
Glg()}l’rllitllo SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC _/ M FUTURO
" |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF =
OBRA: AMPLIA(;AO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: [PICOS-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2116,10 m?
= Percent. Quant. Comp. Altura Area 5 | |
ITEM DISCRIMINACAO CALcuLo (%) | Coef. | (und) Peso (kg)| | (m) | Larg. (m)| | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) Total UNID
Sala Médica Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 14,00 X X 1,40 X X X = 19,60 M2
Terapia Ocupacional Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 18,00 |x X 1,40 X X X = 25,20 M2
Odontologia Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 17,00 X X 1,40 X X X = 23,80 M2
Nuclia Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 17,00 X X 1,40 X X X = 23,80 M2
Circulagdo 01 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 30,00 X X 1,40 X X X = 42,00 M2
EXTERNAS
Faces Externas | Perimetro x Alt. (pintura) | [x] [x] [x] [x[ 97324 [x] [x[ 240 [x] [x] [x] [=] 233,62 M2
1.3.12.4 _|EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 83,38I M2
EDIFICACAO
BWC PCD Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,04 X = 5,04 M2
BWC PCD Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,04 X = 5,04 M2
BWC Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 28,75 X = 28,75 M2
BWC Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 28,75 X = 28,75 M2
Passarela 01 Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,80 X = 6,80 M2
Passarela 02 Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,00 X = 9,00 M2
1.3.12.5 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 83,38 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
BWC PCD Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,04 X = 5,04 M2
BWC PCD Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,04 X = 5,04 M2
BWC Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 28,75 X = 28,75 M2
BWC Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 28,75 X = 28,75 M2
Passarela 01 Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,80 X = 6,80 M2
Passarela 02 Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,00 X = 9,00 M2
1.3.12.6 _|PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 608,12 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
EDIFICACAO
Fisioterapia Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 21,70 |x X 1,40 X X X = 30,38 M2
Psicomotricidade Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 21,70 [x X 1,40 X X X = 30,38 M2
Fonoaudiologia Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 1490 |x X 1,40 X X X = 20,86 M2
Psicologia Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 1400 |x X 1,40 X X X = 19,60 M2
Musicoterapia Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 18,00 |x X 1,40 X X X = 25,20 M2
Psicopedagogia Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 17,00 |x X 1,40 X X X = 23,80 M2
NAF Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 17,00 |x X 1,40 X X X = 23,80 M2
Circulagdo NUT Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 47,20 |x X 1,40 X X X = 66,08 M2
Sala Médica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 1400 |x X 1,40 X X X = 19,60 M2
Terapia Ocupacional Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 18,00 |x X 1,40 X X X = 25,20 M2
Odontologia Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 17,00 |x X 1,40 X X X = 23,80 M2
Nuclia Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 17,00 |x X 1,40 X X X = 23,80 M2
Circulagdo 01 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 30,00 |x X 1,40 X X X = 42,00 M2
EXTERNAS
Faces Externas [ Perimetro x Alt. (pintura) [x] [x] [x] [x] 97,32 x| [x] 240 x| [x] [x] [=] 233,62 M2
1.3.12.7 _|PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 | 115,09[ M2
PORTAS
P3-86x210
Portas [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Tx] 4 Tx [x] [x] o8 [x] 210 x| [x] [x] [=] 14,45] M2
P4-90x210
Portas [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Tx] 11 Tx] [x] [x] 090 Tx] 210 Jx] [x] [x] [=] 41,58 ™m2
P8 -90x210
Portas [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Tx] 2 x| [x] [x] 090 Tx] 210 Jx] [x] [x] [=] 7,56] M2
PORTOES
PT2 [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 [x] 1 Tx] [x] [x] 180 [x] 250 x| [x] [x] [=] 9,00  m2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
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MEMORIA DE CALCULO =
= GOVERNO DO
s  |SOVERNO DO ESTADO DO PIAUT oaeoveacio sove = PIAUI
(ig()}l’rlritlo SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC % | TEm FUTURG.
- UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF =

OBRA: AMPLIAQAO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTA(;AO

DATA: |JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -

LOCAL: [PICOS-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2116,10 m?

ITEM DISCRIMINAGAO CALCcULO (R | Coef. | e Peso (kg)l Come | Larg. (m)l | G Esp. (m) | | s Vol. (m3) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)

13 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 21 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 31,50 M2
J4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 6 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 9,00 M2
15 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 4 X X X 0,50 X 0,50 X X X = 2,00 M2

1.3.12.8 _|PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 115,09 M2
PORTAS
P3 - 86 x 210
Portas [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 2,00 [x] 4 [x] [x] [x] 08 [x] 210 [x] [x] [x] [=] 14,45 M2
P4-90x210
Portas [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 2,00 [x] 11 [x] [x] [x[ 090 [x] 210 [x] [x] [x] [=] 41,58] M2
P8 - 90 x 210
Portas [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 2,00 [x] 2 [x] [x] [x[ 090 [x] 210 [x] [x] [x] [=] 7,56] M2
PORTOES
PT2 [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 2,00 [x] 1 [x] [x] [x[ 180 [x] 250 [x] [x] [x] [=] 9,00] M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
13 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 21 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 31,50 M2
14 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 6 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 9,00 M2
15 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 4 X X X 0,50 X 0,50 X X X = 2,00 M2

1.3.13.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES

1.3.13.1 |ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 6,40[ M2
EDIFICACAO
BWC PCD Masculino Larg. x Alt. X X X X 0,60 X 0,80 X X X X = 0,48 M2
BWC PCD Feminino Larg. x Alt. X X X X 0,60 X 0,80 X X X X = 0,48 M2
BWC Masculino Larg. x Alt. X X X X 2,80 X 0,80 X X X X = 2,24 M2
BWC Feminino Larg. x Alt. X X X X 2,80 X 0,80 X X X X = 2,24 M2
WC Masculino Larg. x Alt. X X X X 0,60 X 0,80 X X X X = 0,48 M2
WC Feminino Larg. x Alt. X X X X 0,60 X 0,80 X X X X = 0,48 M2

1.3.13.2 |PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 1,71 M2
EDIFICACAO
Fisioterapia Quant x Area X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Psicomotricidade Quant x Area X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Fonoaudiologia Quant x Area X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Psicologia Quant x Area X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Musicoterapia Quant x Area X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Psicopedagogia Quant x Area X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
NAF Quant x Area X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Circulagdo NUT Quant x Area X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Sala Médica Quant x Area X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Terapia Ocupacional Quant x Area X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Odontologia Quant x Area X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Nuclia Quant x Area X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Circulagdo 01 Quant x Area X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
WC Masculino Quant x Area X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
WC Feminino Quant x Area X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
BWC Masculino Quant x Area X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
BWC Feminino Quant x Area X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
BWC PCD Masculino Quant x Area X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
BWC PCD Feminino Quant x Area X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2

1.3.13.3 |FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 13,00 UN
EDIFICACAO
Fisioterapia Quantidade X X 2 X X X X X X X = 2,00 M2
Psicomotricidade Quantidade X X 2 X X X X X X X = 2,00 M2
Fonoaudiologia Quantidade X X 1 X X X X X X X = 1,00 M2
Psicologia Quantidade X X 1 X X X X X X X = 1,00 M2
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OBRA: |AMPLIACAO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: [PICOS-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2116,10 m?
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 15050 (kg)l Comp. | Larg. (m)l | Altura Esp. (m) | | Area Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)

Musicoterapia Quantidade X X 1 X X X X X X X = 1,00 M2
Psicopedagogia Quantidade X X 1 X X X X X X X = 1,00 M2
NAF Quantidade X X 1 X X X X X X X = 1,00 M2
Sala Médica Quantidade X X 1 X X X X X X X = 1,00 M2
Terapia Ocupacional Quantidade X X 1 X X X X X X X = 1,00 M2
Odontologia Quantidade X X 1 X X X X X X X = 1,00 M2
Nuclia Quantidade X X 1 X X X X X X X = 1,00 M2

1.3.13.4 _|CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2FEM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 14,48 M
Rampa Acessibilidade | Comp. | | x| 1,04 | x| | x| | x| 13,92 | x| | x| | x| | x| | x| | = 14,48 M

1.3.13.5 [RETIRADA DE MEIO FIO 73,79 M
Meio Fio do Passeio Publico [ Comp. [ [x] [x] [x] [x[ 7379 [x] [x] [x] [x] [x] [= 73,79 M

1.3.13.6 _|CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 135,00 ™3
Expurgo de Entulhos da Obra | Coef. x Area | | x| 0,50 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 270,00 | x| | = 135,00 M3

1.3.13.7 _|[TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 2.025,00] M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km [ Coef. (15) x Volume [ [x[ 1500 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 13500 [= 2.025,00] M3XKM

1.3.13.8 [LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 270,000 M2
Area Total de Construgéo | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 270,00 | x| | = 270,00 M2

1.4.0.0 |EDIFICAGAO - BLOCO IlI

1.4.1.0 SERVICOS PRELIMINARES

14.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 113,00 M

Edificacio Perimetro da construgdo com 1,00m de X X X x| 113,00 [x X X X X | = 113,00 ™
afastamento da obra
1.4.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA
1.4.2.1 [ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 28,00 ™3
Viga Baldrame | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 35 | x| | x| 1,00 | x| 1,00 | x| 0,80 | x| | x| | x| | = 28,00 M3
1.4.2.2 |ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 2235 ™3
Viga Baldrame | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 149,00 | x| 0,30 | x| 0,50 | x| | x| | x| | = 22,35 M3
1.4.2.3 |ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICAGAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 355,68] M3
EDIFICACAO
Bloco Ill [ Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | [x[ 130 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 060 [x] 456,00 [x] [=] 355,68] M3
1.43.0 |INFRAESTRUTURA
1.4.3.1 |[LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 22,40] ™2
Edificacdo [ Comp. x Larg. [ [x] [x] 35 [x] [x] 08 [x] 080 x| [x] [x] [x] [= 22,40| M2
1.4.3.2 |VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 10,06 ™3
Edificagdo Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 14900 Tx] 015 [x] 045 x| [x] [x] [= 10,06] M3
1.4.3.3__ [PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 1,47 ™3
Edificacdo | Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x[ 35 Jx] [x] [x] 014 x| 030 T[x] [x] [x] [= 1,471 M3
1.4.3.4__|ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 6,26 ™3
Calcada ao Redor da Edificacdo Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x] [x] [x] 14900 Tx] 014 Tx] 030 x| [x] [x] [= 6,26] M3
1.4.3.5 _[IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 154,96] M2
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)
Perimetro da Viga baldrame Comp. X Larg. | [x] [x] [x] [x] 149,00 Tx] 104 Tx] Tx] Tx] Tx] T=] 154,96] M2
1.4.4.0 [SUPERESTRUTURA
1.4.4.1 _ [PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,47] ™3
Mureta Edificagio | Comp. | [x] [x[ 35 Jx] [x] 014 x| 030 [x] [x] [x] [x] [= 1,471 M3
1.4.4.2__ |VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 6,26 ™3
EDIFICAGAO
Perimetro das Paredes I Comp.xLarg.xAltura I I xl | x| | x| | x| 149,00 | x| 0,14 | x| 0,30 | x| | x| | x| | =| 6,26[ M3
1.4.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
1.4.5.1 [ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 [ 469,40 M2
EDIFICACAO
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OBRA: |AMPLIACAO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: [PICOS-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2116,10 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | | Coef. | {und) Peso (kg)l | (m) | Larg. (m)l | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m )| | Total | UNID
Paredes Internas h=3m | Comp. x Alt. | 1 x] 1] 1] [x] 49,00 [x] [x] 300 [x] [x] [x] |= 147,00 M2
Paredes Externas h=4m | Comp. x Alt. | [ x] [ x] [ x] [x] 8060 [x] [x] 400 [x] [x] [x] [= 322,401 M2
1.4.5.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 5,40 M
13 | Comp. da Esquadria + 0,3m | [x] Ix]| 3 [« [x] [x] 180 [x] [x] [x] [x] [= 540 M
1.4.53 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 7,20 M
J3 | Comp. da Esquadria + 0,9m | |x| |x| 3 |x| |x| |x| 2,40 |x| |x| |x| |x| |= 7,20 M
1.4.5.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 24,00 M
J2 | Comp. da Esquadria + 0,4m | |x| |x| 12 |x| |x| |x| 2,00 |x| |x| |x| |x| |= 24,00 M
1.4.5.5 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 38,40 M
J2 | Comp. da Esquadria + 1,2m | |x| |x| 12 |x| |x| |x| 3,20 |x| |x| |x| |x| |= 38,40 M
1.4.5.6 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 7,70 M
P1 | Quant. x Largura | |x| |x| 7 |x| |x| |x| 1,10 |x| |x| |x| |x| |= 7,70 M
1.4.6.0 COBERTURA
1.4.6.1 _|TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 [ 456,88] M2
EDIFICACAO
Area de Projecdo da Cobertura | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 456,88 | x| | =| 456,88[ M2
1.4.6.2 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, DE FORMA MANUAL. | 456,88[ M2
EDIFICACAO
Area de Projecdo da Cobertura | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 456,88 | x| | = 456,88 M2
1.4.6.3 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 44,30 M
Cumeeiras | Comprimento levantado em CAD | | x| | x| | x| | x| 44,30 | x| | x| | x| | x| | x| | = 44,30 M
1.4.6.4 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 93,03 M
Embocamento da ultima fiada de telhas [ Coef. (inc - 1,05) x Comp. [ [x] 105 x| [x] [x] 8860 [x] [x] [x] [x] [x] [= 93,03 M
1.4.7.0 |ESQUADRIAS
1.4.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. | 3,78| M2
P1-90x210
Portas | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 0,90 |x| 2,10 |x| |x| |x| |=| 3,78[ M2
1.4.7.2 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 | 2,25| M2
J3 - 150 x 50
Janelas | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| 1,50 |x| 0,50 |x| |x| |x| |=| 2,25[ M2
1.4.7.3 JANELA DE ACO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 | 18,20| M2
J2 -200x 130
Janelas | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 7 |x| |x| |x| 2,00 |x| 1,30 |x| |x| |x| |=| 18,20[ M2
1.4.7.4 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 29,25| M
J2 -200x 130
Janelas | Quant. x Larg. | |x| |x| 12 |x| |x| |x| 2,05 |x| |x| |x| |x| |=| 24,60[ M
J3 - 150 x 50
Janelas | Quant. x Larg. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| 1,55 |x| |x| |x| |x| |= 4,65 M
1.4.7.5 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 14,00 UN
PUXADOR [ Quant. [ [x] [x] 14 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 14,00] UN
1.4.7.6 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 33,45 M2
12 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 12 x| [x] [x] 200 Tx] 130 x| [x] [x] [= 31,200 M2
13 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 3 Ix [x] [x] 150 [x] o050 [x] [x] [x] [= 2,25 M2
1.4.8.0 REVESTIMENTOS
1.4.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 527,70[ M2
EDIFICACAO
Faces Internas h=3m [ Retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] 17590 Tx]| [x] 300 x| [x] [x] [=] 527,70 M2
1.4.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 4,00| M2
EDIFICACAO
Faces Externas h=4m [ Perimetro x Alt. (topo) [ [x] [x] [x] [x] 50+59,8 [x] [x[ 400 [x] [x] [x] [=] 4,00 ™m2
1.4.8.3 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2011| 559,42[ M2
EDIFICACAO
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MEMORIA DE CALCULO =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT secReTARIA Pl AU
- ~ DA EDUCAGAO - SEDUC % plAU'
Glg()}l’rllivlo SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC _/ M FUTURD
" |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF =
OBRA: |AMPLIACAO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: [PICOS-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2116,10 m?
= Percent. Quant. Comp. Altura Area 5 | |
ITEM DISCRIMINACAO CALcuLo (%) | | Coef. | (und) Peso (kg)| | (m) | Larg. (m)| | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) Total UNID
INTERNAS
Briquedoteca Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 22,60 X X 1,40 X X X = 31,64 M2
Sala de Leitura Contagdo de Histdria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 22,60 X X 1,40 X X X = 31,64 M2
Sala de Musica Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 22,60 X X 1,40 X X X = 31,64 M2
Nufoco Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 31,90 X X 1,40 X X X = 44,66 M2
Sala PV Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 25,40 X X 1,40 X X X = 35,56 M2
Nappb Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 25,40 |x X 1,40 X X X = 35,56 M2
Nuprep Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 25,40 |x X 1,40 X X X = 35,56 M2
Circulagdo 02 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 40,30 |x X 1,40 X X X = 56,42 M2
Circulagdo 03 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 14,60 |x X 1,40 X X X = 20,44 M2
EXTERNAS
Faces Externas | Perimetro x Alt. (pintura) | [x] [x] [x] [x[ 69,50 [x] [x[ 340 [x] [x] [x] [=] 236,30 M2
1.4.8.4 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MI| 369,28| M2
EDIFICACAO
INTERNAS
Briquedoteca Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 22,60 |x X 1,60 X X X = 36,16 M2
Sala de Leitura Contagdo de Histdria Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 22,60 |x X 1,60 X X X = 36,16 M2
Sala de Musica Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 22,60 X X 1,60 X X X = 36,16 M2
Nufoco Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 31,90 X X 1,60 X X X = 51,04 M2
Sala PV Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 25,40 X X 1,60 X X X = 40,64 M2
Nappb Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 25,40 |x X 1,60 X X X = 40,64 M2
Nuprep Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 2540 |x X 1,60 X X X = 40,64 M2
Circulagdo 02 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 4030 |x X 1,60 X X X = 64,48 M2
Circulagdo 03 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 14,60 [x X 1,60 X X X = 23,36 M2
1.4.8.5 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 278,00 M2
EDIFICACAO
EXTERNAS
Faces Externas h=4m | Perimetro x Alt. (topo) | [x] [x] [x] [x] 69,50 x| [x] 400 x| [x] [x] [=] 278,00 M2
1.4.8.6 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO | 410,98| M2
EDIFICACAO
EXTERNAS
Faces Externas h=0,6m | Perimetro x Alt. (topo) | [x] [x] [x] [x] 69,50 x| [x] o060 x| [x] [x] [=] 41,70 ™2
INTERNAS
Briquedoteca Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 2260 |x X 1,60 X X X = 36,16 M2
Sala de Leitura Contagdo de Histdria Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 22,60 [x X 1,60 X X X = 36,16 M2
Sala de Musica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 2260 |x X 1,60 X X X = 36,16 M2
Nufoco Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 31,90 |x X 1,60 X X X = 51,04 M2
Sala PV Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 25,40 |x X 1,60 X X X = 40,64 M2
Nappb Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 25,40 |x X 1,60 X X X = 40,64 M2
Nuprep Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 25,40 |x X 1,60 X X X = 40,64 M2
Circulagdo 02 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 40,30 |x X 1,60 X X X = 64,48 M2
Circulagdo 03 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 14,60 |x X 1,60 X X X = 23,36 M2
1.4.8.7 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO E PINTURA ANTIMOFO 39,90 M2
Sala PV Area [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 39,90 x| = 39,90] ™2
1.4.8.8 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAGCAO. AF_08/2023_PS 235,15 M2
Briquedoteca Area retirada de CAD X X X X X X X x| 30,90 [x = 30,90 M2
Sala de Leitura Contagdo de Historia Area retirada de CAD X X X X X X X x| 30,90 [x = 30,90 M2
Sala de Musica Area retirada de CAD X X X X X X X x| 30,90 [x = 30,90 M2
Nufoco Area retirada de CAD X X X X X X X x| 62,65 [x = 62,65 M2
Nappb Area retirada de CAD X X X X X X X x| 39,90 [x = 39,90 M2
Nuprep Area retirada de CAD X X X X X X X x| 39,90 [x = 39,90 M2
1.4.8.9 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 175,90 M

EDIFICACAO
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MEMORIA DE CALCULO =
= GOVERNO DO
= GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ o EDUCAQSAEOC-RgéAD‘E:é /_ PIAU'
(i%l,rlfitlo SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC % | TEm FUTURG.
- UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF =
OBRA: AMPLIAQAO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTA(;AO
DATA: |JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: [PICOS-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2116,10 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALcuLo [ECEE | Coef. | QN Peso (kg)l Come | Larg. (m)l | Altura Esp. (m) | | o Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Briquedoteca Area retirada de CAD X X X X 22,60 X X X X X = 22,60 M2
Sala de Leitura Contagdo de Histdria Area retirada de CAD X X X X 22,60 X X X X X = 22,60 M2
Sala de Musica Area retirada de CAD X X X X 22,60 X X X X X = 22,60 M2
Nufoco Area retirada de CAD X X X X 31,90 X X X X X = 31,90 M2
Nappb Area retirada de CAD X X X x| 25,40 |x X X X X = 25,40 M2
Nuprep Area retirada de CAD X X X X 25,40 X X X X X = 25,40 M2
Sala PV Area X X X X 25,40 X X X X X = 25,40 M2
1.4.9.0 PISOS
1.4.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 19,21[ M3
EDIFICACAO
Briquedoteca Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 30,90 X = 1,55 M3
Sala de Leitura Contagdo de Histdria Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 30,90 X = 1,55 M3
Sala de Musica Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 30,90 X = 1,55 M3
Nufoco Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 62,65 X = 3,13 M3
Sala PV Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 39,90 X = 2,00 M3
Nappb Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 39,90 X = 2,00 M3
Nuprep Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 39,90 X = 2,00 M3
Circulagdo 02 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 86,60 X = 4,33 M3
Circulagdo 03 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 21,90 X = 1,10 M3
1.4.9.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CER/ 383,55 M2
EDIFICACAO
Briguedoteca Area X X X X X X X x| 3090 |x = 30,90 M2
Sala de Leitura Contagdo de Histdria Area X X X X X X X x| 3090 |[x = 30,90 M2
Sala de Musica Area X X X X X X X X 30,90 X = 30,90 M2
Nufoco Area X X X X X X X x| 62,65 |x = 62,65 M2
Sala PV Area X X X X X X X X 39,90 X = 39,90 M2
Nappb Area X X X X X X X x| 39,90 |[x = 39,90 M2
Nuprep Area X X X X X X X x| 3990 |x = 39,90 M2
Circulagdo 02 Area X X X X X X X x| 86,60 [x = 86,60 M2
Circulagdo 03 Area X X X X X X X x| 21,90 [x = 21,90 M2
1.4.9.3 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 2,57 M3
EDIFICACAO
Calcada ao Redor da Edificagio Area retirada de CAD [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 007 [x] 3676 [x] [=] 2,57 M3
1.4.10.0 |PINTURAS
1.4.10.1 |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 [ 439,20 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
EDIFICACAO
Faces Externas h=4m Perimetro x Alt. (topo) [ [x] [x] [x] [x] 109,80 Tx]| [x] 400 x| [x] [x] [=] 439,20 M2
1.4.10.2 |EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 323,12[ M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Briquedoteca Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 22,60 |x X 1,40 X X X = 31,64 M2
Sala de Leitura Contagdo de Histdria Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 22,60 |x X 1,40 X X X = 31,64 M2
Sala de Musica Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 22,60 |x X 1,40 X X X = 31,64 M2
Nufoco Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 31,90 |x X 1,40 X X X = 44,66 M2
Sala PV Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 25,40 |x X 1,40 X X X = 35,56 M2
Nappb Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 25,40 |x X 1,40 X X X = 35,56 M2
Nuprep Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 25,40 |x X 1,40 X X X = 35,56 M2
Circulagdo 02 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 40,30 |x X 1,40 X X X = 56,42 M2
Circulagdo 03 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 14,60 |x X 1,40 X X X = 20,44 M2
1.4.10.3 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 573,32 M2
EDIFICACAO
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MEMORIA DE CALCULO =
= GOVERNO DO
= GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ o EoucA(;SAEoC-Rgég?Jlé /_ PIAU'
(i%l’rlritlo SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC % | TEm FUTURG.
- UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF =

OBRA: AMPLIAQAO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTA(;AO

DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -

LOCAL: [PICOS-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2116,10 m?

ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 15050 (kg)l Comp. | Larg. (m)l | Altura Esp. (m) | | Area Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)

Briquedoteca Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 22,60 |x X 1,40 X X X = 31,64 M2
Sala de Leitura Contagdo de Histdria Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 22,60 |x X 1,40 X X X = 31,64 M2
Sala de Musica Perimetro x Alt. (topo) X X X X 22,60 X X 1,40 X X X = 31,64 M2
Nufoco Perimetro x Alt. (topo) X X X X 31,90 X X 1,40 X X X = 44,66 M2
Sala PV Perimetro x Alt. (topo) X X X X 25,40 X X 1,40 X X X = 35,56 M2
Nappb Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 25,40 |x X 1,40 X X X = 35,56 M2
Nuprep Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 25,40 |x X 1,40 X X X = 35,56 M2
Circulagdo 02 Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 40,30 |x X 1,40 X X X = 56,42 M2
Circulagdo 03 Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 14,60 |x X 1,40 X X X = 20,44 M2
Fachada Externa Perimetro x Alt. (topo) X X X X 69,50 X X 3,60 X X X = 250,20 M2

1.4.10.4 _|PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 93,36 M2
PORTAS
P1-90x210
Portas [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 2,00 [x] 7 [x] [x] [x[ 090 [x] 210 [x] [x] [x] [=] 26,46 M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
J2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 2,00 [x] 12 [x] [x] [x[ 200 [x] 130 [x] [x] [x] [= 62,40 M2
13 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 2,00 [x] 3 [x] [x] [x[ 150 [x] o050 [x] [x] [x] [= 4,50 M2

1.4.10.5 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 93,36 M2
PORTAS
P1-90x210
Portas [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 2,00 [x] 7 [x] [x] [x[ 090 [x] 210 [x] [x] [x] [=] 26,46 M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
J2 | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | x| 2,00 | x| 12 | x| | x| | x| 2,00 | x| 1,30 | x| | x| | x| | =| 62,40[ M2
J3 | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | |x| 2,00 |x| 3 |x| |x| |x| 1,50 |x| 0,50 |x| |x| |x| |=| 4,50[ M2

1.4.11.0 |[SERVICOS COMPLEMENTARES

1.4.11.1 [PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE [ 0,63 ™2
EDIFICACAO
Briquedoteca Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Sala de Leitura Contagdo de Histdria Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Sala de Musica Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Nufoco Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Sala PV Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Nappb Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Nuprep Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2

1.4.11.2 |FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 15,00 UN
EDIFICACAO
Briquedoteca Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Sala de Leitura Contagdo de Historia Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Sala de Musica Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Nufoco Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Sala PV Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Nappb Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Nuprep Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN

1.4.11.3 _|CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2FEM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 15,54 M
Rampa Acessibilidade Comp. X 1,04 X X X 6,00 X X X X X = 6,24 M
Rampa Acessibilidade Comp. X 1,04 X X X 6,24 X X X X X = 6,49 M
Degraus Comp. X 1,04 X X X 1,20 X X X X X = 1,25 M
Degraus Comp. X 1,04 X X X 1,50 X X X X X = 1,56 M

1.4.11.4 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 135,00 M3
Expurgo de Entulhos da Obra [ Coef. x Area [ [x] o050 Tx] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 270,00 Tx]| [= 135,00 M3

1.4.11.5 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 2.025,00| M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km [ Coef. (15) x Volume [ [x] 1500 Tx]| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 13500 [= 2.025,00] M3XKM

1.4.11.6  [LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 270,00 M2
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MEMORIA DE CALCULO =
7 GOVERNO 09
=] GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ - EDUCAQSAEOC-REEAD‘S@ /_ PIAU'
Cl%l’rlritlo SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC % | Tem FOTORG.
: UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF =
OBRA: |AMPLIACAO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: [PICOS-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIACAO: 2116,10 m?
ITEM DISCRIMINAGAO | CALcuLo [ECEE | Coef. | QN Peso (kg)l Come | Larg. (m)l | Altura Esp. (m) | | o Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Area Total de Construgdo | Area levantada em CAD | | x] | ] | ] | ] | ] | ] [x] [x] 270,00 [x] [=] 270,00] M2
1.5.0.0 EDIFICAGAO - BLOCO IV
1.5.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.5.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 125,00 M
Edificacio | Perimetro da construgdo com 1,00m de X M M x| 12500 |x M X X X | - 125,00 ™
afastamento da obra
1.5.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.5.2.1 [ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 81,00 M3
Edificagdo [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 36 x| [x] 150 [x[ 150 [x[ 100 [x] [x] [x] [= 81,00 ™3
1.5.2.2 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVA(,’AO PARA COLOCACAO DE FGRMAS). AF_01/2024 39,40 M3
Viga Baldrame [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 157,60 Jx] 050 [x[ 050 [x] [x] [x] [= 39,40 ™3
1.5.2.3 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR 150,54 M3
EDIFICACAO
Bloco IV [ Area retirada de CAD x Esp. (aterro) [ [x] 130 x| [x] [x] [x] [x] [x] 030 [x] 38600 [x] [=] 150,54] M3
1.5.3.0 [INFRAESTRUTURA
1.5.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 81,00 M2
Lastro para o fundo das sapatas [ Quant. x Comp. x Larg. [ [x] [x] 36 [x] [x] 150 [x] 150 x| [x] [x] [x] [= 81,000 M2
1.5.3.2 EXECU(}AO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 81,00 M3
Edificagdo [ Quant. x Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 36 x| [x] 150 [x[ 150 [x[ 100 [x] [x] [x] [= 81,00 ™3
1.5.3.3 PILAR DE FUNDA(,’AO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACI—\O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 1,01 M3
PESCOCOS DE PILARES (ATf NIVEL DA VIGA BALDRAMIE)
Edificacdo | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 36 | x| | x| 0,33 | x| 0,17 | x| 0,50 | x| | x| | x| | = 1,01 M3
1.5.3.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICA(,‘AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 9,25 M3
Edificacdo Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 157,60 [x 0,14 X 0,45 X X X = 9,93 M3
DESCONTO =
Pescogos de Pilares Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 36 X X 0,30 X 0,14 X 0,45 X X X = -0,68 M3
1.5.3.5  [IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 163,90) M2
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)
Perimetro da Viga baldrame Comp. X Larg. | x| | x| | x| | x| 157,60 | x| 1,04 | x| | x| | x| | x| | :| 163,90[ M2
1.5.4.0 [SUPERESTRUTURA
1.5.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICA(,‘AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. | 4,19[ M3
PILARES
Edificacdo [ Quant.x Comp. x Larg. x Alt. Média___| [x] [x[ 36 [x] [x] 026 [x] o014 [x] 320 x| [x] [x] [= 4,19] ™3
1.5.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 7,26 M3
Edificagdo (Vigas h=0,35m) Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 157,60 [x 0,14 X 0,35 X X X = 7,72 M3
DESCONTO =
Pilares Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 36 X X 0,26 X 0,14 X 0,35 X X X = -0,46 M3
1.5.4.3 LAJE MACICA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 6,02 M3
EDIFICACAO
BWC AVD Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 5,04 X = 0,25 M3
Sala AVD Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 34,26 X = 1,71 M3
Laboratdrio de Informatica Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 81,20 X = 4,06 M3
1.5.5.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
1.5.5.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 471,00[ M2
EDIFICACAO
Paredes Externas h=4m | Comp. x Alt. | [x] [x] [x] [x] 48,00 [x] [x][ 400 Tx] Tx] Tx] [= 192,00] ™2
Paredes Internas h=3m | Comp. x Alt. | |x] |x] |x] Ix] 93,00 [x] Ix] 300 [x] [x] [x] [= 279,00 ™m2
1.5.5.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 18,00 M
13 | Comp. da Esquadria + 0,3m | [x] Ix[ 8 Tx] [x] [x][ 1,80 Tx] Tx] Tx] Tx] [= 14,40 ™
14 | Comp. da Esquadria + 0,3m | |x] Ix[ 2 1« |x] Ix[ 180 [x [x] [x] [x] [= 360 ™
1.5.5.3 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 24,00 M
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OBRA: |AMPLIACAO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: [PICOS-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2116,10 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | | Coef. | {und) Peso (kg)l | (m) | Larg. (m)l | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m )| | Total | UNID
13 | Comp. da Esquadria + 0,9m | 1 x] Ix]| 8 [x] 1] Ix] 240 [x] [x] [x] [x] |= 1920 M
14 | Comp. da Esquadria + 0,9m | [ x] Ix]| 2 [« [ x] Ix] 240 [x] [x] [x] [x] [= 48| M
1.5.5.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 32,00 M
12 | Quant. x Largura | [x] Ix| 16 [x] [x] [x] 200 [x] [x] [x] [x] [= 32000 ™
1.5.5.5 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 51,20 M
J2 | Comp. da Esquadria + 1,2m | |x| |x| 16 |x| |x| |x| 3,20 |x| |x| |x| |x| |= 51,20 M
1.5.5.6 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 8,70 M
P1 | Quant. x Largura | |x| |x| 7 |x| |x| |x| 1,10 |x| |x| |x| |x| |= 7,70 M
P8 | Quant. x Largura | |x| |x| 1 |x| |x| |x| 1,00 |x| |x| |x| |x| |= 1,00 M
1.5.5.7 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO 6,75 M2
EDIFICACAO
Divisorias Biblioteca | Quant. x Comp. x Alt. | | x| | x| 5 | x| | x| 0,90 | x| | x| 1,50 | x| | x| | x| | =| 6,75[ M2
1.5.6.0 COBERTURA
1.5.6.1 ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA | 1.440,00[ KG
EDIFICACAO
Tesouras Biblioteca e Laboratério 12m (30Kg/m) [ Quant. x Peso/m x Comp. [ [x] [x] 4 [x] 3000 [x] 12,00 [x] [x] [x] [x] [x] [=] 1.440,00]  KG
1.5.6.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 536,75[ M2
EDIFICACAO
Area de Projecdo da Cobertura | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 536,75 | x| | =| 536,75[ M2
1.5.6.3 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, DE FORMA MANUAL. | 536,75[ M2
EDIFICACAO
Area de Projeciio da Cobertura [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 536,75 [x] [= 536,75 M2
1.5.6.4 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 47,50 M
Cumeeiras Comprimento levantado em CAD | x| | x| | x| | x| 47,50 | x| | x| | x| | x| | x| | = 47,50 M
1.5.6.5 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 12,60 M
Embocamento da ultima fiada de telhas Coef. (inc - 1,05) x Comp. [ [x] 105 x| [x] [x] 12,00 x| [x] [x] [x] [x] [= 12,60 M
1.5.7.0 ESQUADRIAS
1.5.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. | 15,12[ M2
P1-90x210
Portas | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 7 |x| |x| |x| 0,90 |x| 2,10 |x| |x| |x| |=| 13,23[ M2
P8-90x210
Portas | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| 0,90 |x| 2,10 |x| |x| |x| |=| 1,89[ M2
1.5.7.2 JANELA DE ACO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 | 41,60[ M2
J2 -200x 130
Janelas | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 16 |x| |x| |x| 2,00 |x| 1,30 |x| |x| |x| |=| 41,60[ M2
1.5.7.3 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 | 6,00[ M2
J3 - 150 x 50
Janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 8 x| [x] [x] 150 [x] o050 x| [x] [x] [=] 6,00 M2
1.5.7.4 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 35,90[ M
J2-200x 130
Janelas [ Quant. x Larg. [ [x] [x] 16 x| [x] [x] 2,05 x| [x] [x] [x] [=] 32,80 M
J3 - 150 x 50
Janelas | Quant. x Larg. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 1,55 |x| |x| |x| |x| |= 3,10 M
1.5.7.5 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 15,00 UN
PUXADOR Quant. [ [x] [x] 15 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 15,00]  UN
1.5.7.6 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 46,85 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. X X 16 X X X 2,00 X 1,30 X X X = 41,60 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. X X 5 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 3,75 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 1,50 M2
1.5.8.0 REVESTIMENTOS
1.5.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 695,10[ M2

EDIFICACAO
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OBRA: AMPLIAQAO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTA(;AO
DATA: |JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: [PICOS-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2116,10 m?
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo | Coef. | Quant. | 15050 (kg)l Comp. | Larg. (m)l | Altura Esp. (m) | | Area Vol. (m?) | | Total | UNID
(und) (m) (m) (m?)
Sala de AVD Retirada de CAD X X X X 26,00 X X 3,00 X X X = 78,00 M2
BWC AVD Retirada de CAD X X X X 9,00 X X 3,00 X X X = 27,00 M2
Sala de AEE -DA Retirada de CAD X X X X 26,00 X X 3,00 X X X = 78,00 M2
Sala de AEE -DV Retirada de CAD X X X X 26,00 X X 3,00 X X X = 78,00 M2
Laboratério de Informética Retirada de CAD X X X X 51,30 X X 3,00 X X X = 153,90 M2
Biblioteca Retirada de CAD X X X X 41,40 X X 3,00 X X X = 124,20 M2
Sala de AEE Naahs Retirada de CAD X X X X 26,00 X X 3,00 X X X = 78,00 M2
Sala de AEE - TEA Retirada de CAD X X X X 26,00 X X 3,00 X X X = 78,00 M2
1.5.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 438,40 M2
EDIFICACAO
Faces Externas h=4m [ Perimetro x Alt. (topo) [x] [x] [x] [x[ 109,60 [x] [x[ 400 [x] [x] [x] [=] 438,40 M2
1.5.8.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 131,15I M2
EDIFICACAO
Sala de AVD Area retirada de CAD X X X X X X X X 34,26 X = 34,26 M2
BWC AVD Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,04 X = 5,04 M2
Laboratério de Informética Area retirada de CAD X X X X X X X X 81,20 X = 81,20 M2
Passarela 03 Area retirada de CAD X X X X X X X X 10,65 X = 10,65 M2
1.5.8.4 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 283,64 M2
EDIFICACAO
INTERNAS
Sala de AVD Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 26,00 X X 1,40 X X X = 36,40 M2
Sala de AEE -DA Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 26,00 |x X 1,40 X X X = 36,40 M2
Sala de AEE -DV Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 26,00 |x X 1,40 X X X = 36,40 M2
Laboratdrio de Informdtica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 3630 |x X 1,40 X X X = 50,82 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 3630 |x X 1,40 X X X = 50,82 M2
Sala de AEE Naahs Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 26,00 |x X 1,40 X X X = 36,40 M2
Sala de AEE - TEA Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 26,00 |x X 1,40 X X X = 36,40 M2
1.5.8.5 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10M| 383,32 M2
EDIFICACAO
INTERNAS
Sala de AVD Retirada de CAD X X X X 26,00 X X 1,60 X X X = 41,60 M2
BWC AVD Retirada de CAD X X X X 9,00 X X 3,00 X X X = 27,00 M2
Sala de AEE -DA Retirada de CAD X X X X 26,00 X X 1,60 X X X = 41,60 M2
Sala de AEE -DV Retirada de CAD X X X X 26,00 X X 1,60 X X X = 41,60 M2
Laboratério de Informatica Retirada de CAD X X X X 51,30 X X 1,60 X X X = 82,08 M2
Biblioteca Retirada de CAD X X X X 41,40 X X 1,60 X X X = 66,24 M2
Sala de AEE Naahs Retirada de CAD X X X X 26,00 X X 1,60 X X X = 41,60 M2
Sala de AEE - TEA Retirada de CAD X X X X 26,00 |x X 1,60 X X X = 41,60| 0,00
1.5.8.6 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 438,40 M2
EDIFICACAO
EXTERNAS
Faces Externas h=4m [ Perimetro x Alt. (topo) [x] [x] [x] [x] 109,60 Tx]| [x] 400 x| [x] [x] [=] 438,40 M2
1.5.8.7 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 | 120,50I M2
EDIFICACAO
Sala de AVD Area retirada de CAD X X X X X X X x| 3426 [x = 34,26 M2
BWC AVD Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,04 X = 5,04 M2
Laboratdrio de Informatica Area retirada de CAD X X X X X X X x| 81,20 [x = 81,20 M2
1.5.8.8 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 449,08 M2
EDIFICACAO
EXTERNAS
Faces Externas h=0,6m [ Perimetro x Alt. (topo) [x] [x] [x] [x] 109,60 Tx]| [x] o060 x| [x] [x] [=] 65,76] M2
INTERNAS
Sala de AVD [ Retirada de CAD [x] [x] [x] [x] 26,00 x| [x] 160 x| [x] [x] [=] 41,60 M2

Pag. 28 de 39




MEMORIA DE CALCULO =
= GOVERNO DO
= GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ A Eouucsileoc-ngégﬁlé /_ plAU'
(i%l’rlritlo SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC % | TEm FUTURG.
- UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF =
OBRA: AMPLIAQAO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTA(;AO
DATA: |JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: [PICOS-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2116,10 m?
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 15050 (kg)l Comp. | Larg. (m)l | Altura Esp. (m) | | Area Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
BWC AVD Retirada de CAD X X X X 9,00 X X 3,00 X X X = 27,00 M2
Sala de AEE -DA Retirada de CAD X X X X 26,00 X X 1,60 X X X = 41,60 M2
Sala de AEE -DV Retirada de CAD X X X X 26,00 X X 1,60 X X X = 41,60 M2
Laboratério de Informética Retirada de CAD X X X X 51,30 X X 1,60 X X X = 82,08 M2
Biblioteca Retirada de CAD X X X X 41,40 X X 1,60 X X X = 66,24 M2
Sala de AEE Naahs Retirada de CAD X X X X 26,00 X X 1,60 X X X = 41,60 M2
Sala de AEE - TEA Retirada de CAD X X X X 26,00 X X 1,60 X X X = 41,60 M2
1.5.8.9 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS 241,20| M2
Sala de AEE -DA Area retirada de CAD X X X X X X X X 40,00 X = 40,00 M2
Sala de AEE -DV Area retirada de CAD X X X X X X X X 40,00 X = 40,00 M2
Biblioteca Area retirada de CAD X X X X X X X X 81,20 X = 81,20 M2
Sala de AEE Naahs Area retirada de CAD X X X X X X X X 40,00 X = 40,00 M2
Sala de AEE - TEA Area retirada de CAD X X X X X X X X 40,00 X = 40,00 M2
1.5.8.10 |ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 140,30 M
EDIFICACAO
Sala de AEE -DA Area retirada de CAD X X X X 26,00 X X X X X = 26,00 M
Sala de AEE -DV Area retirada de CAD X X X X 26,00 X X X X X = 26,00 M
Biblioteca Area retirada de CAD X X X X 36,30 X X X X X = 36,30 M
Sala de AEE Naahs Area retirada de CAD X X X X 26,00 X X X X X = 26,00 M
Sala de AEE - TEA Area retirada de CAD X X X X 26,00 X X X X X = 26,00 M
1.5.9.0 [PISOS
1.5.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 23,28] M3
EDIFICACAO
Sala de AVD Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 34,60 X = 1,73 M3
BWC AVD Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 5,04 X = 0,25 M3
Sala de AEE -DA Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 40,00 X = 2,00 M3
Sala de AEE -DV Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 40,00 X = 2,00 M3
Laboratdrio de Informatica Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 81,20 [x = 4,06 M3
Biblioteca Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 81,20 X = 4,06 M3
Sala de AEE Naahs Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 40,00 X = 2,00 M3
Sala de AEE - TEA Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 40,00 X = 2,00 M3
Passarela 03 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 10,65 X = 0,53 M3
Circulagdo 04 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 93,00 [x = 4,65 M3
1.5.9.2 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 CM 504, M2
EDIFICACAO
BWC AVD Area retirada de CAD x Esp. |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 5,04 |x| |=| 5,04[ M3
1.5.9.3 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CER/ 460,65 M2
EDIFICACAO
Sala de AVD Area X X X X X X X x| 34,60 [x = 34,60 M2
Sala de AEE -DA Area X X X X X X X x| 40,00 [x = 40,00 M2
Sala de AEE -DV Area X X X X X X X x| 40,00 [x = 40,00 M2
Laboratdrio de Informatica Area X X X X X X X x| 81,20 [x = 81,20 M2
Biblioteca Area X X X X X X X x| 81,20 [x = 81,20 M2
Sala de AEE Naahs Area X X X X X X X x| 40,00 [x = 40,00 M2
Sala de AEE - TEA Area X X X X X X X x| 40,00 [x = 40,00 M2
Passarela 03 Area X X X X X X X X 10,65 X = 10,65 M2
Circulagdo 04 Area X X X X X X X x| 93,00 [x = 93,00 M2
1.5.9.4  |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 0,90 M
EDIFICACAO
BWC AVD [ Comprimento aferido em CAD [x] [x] [x] [x] 090 Tx| [x] [x] [x] [x] [=] 090 ™
1.5.10.0 |LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
1.5.10.1 |VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEX{VEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 [ 1,00[ UN
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OBRA: |AMPLIACAO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: [PICOS-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2116,10 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | | Coef. | {und) Peso (kg)l | (m) | Larg. (m)l | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m )| | Total | UNID
EDIFICACAO
BWC AVD I Quant. I Ix] Ix] 1 Ix] Ix] Ix] Ix] |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN
1.5.10.2 _|BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS [ 24,36 ™2
BANCADAS DE APOIO
BANCADAS
Laboratério de Informatica [ Quant. x Comp. x Larg. [ [x] [x] 8 [x] [x[ 380 [x] o060 [x] [x] [x] [x] [= 18,24 M2
Biblioteca | Quant. x Comp. x Larg. | |x| |x| 2 |x| |x| 5,10 |x| 0,60 |x| |x| |x| |x| |= 6,12 M2
1.5.10.3  |PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS 2,40 M2
SUPORTES DOS ESTABILIZADORES
Laboratdrio de Informatica [ Quant. x Comp. x Larg. [ [x] [x] 20 [x] [x] 060 [x] 0020 [x] [x] [x] [x] [=] 2,40 M2
1.5.10.4 _[LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_0] 1,00 UN
EDIFICACAO
BWC AVD | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN
1.5.10.5 |ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 [ 1,00 UN
LAVATORIOS
BWC AVD | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN
1.5.11.0 |METAIS E ACESSORIOS
1.5.11.1 |[TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/20DU 3/4ZPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 [ 1,00 UN
EDIFICACAO
BWC AVD | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN
1.5.11.2 |CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO [ 1,00 UN
EDIFICACAO
BWC AVD | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| l,OOI UN
1.5.11.3 |SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGCAO. AF_01/2020 [ 1,00 UN
EDIFICACAO
BWC AVD | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| l,OOI UN
1.5.11.4 |PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO [ 1,00 UN
EDIFICACAO
BWC AVD | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| l,OOI UN
1.5.11.5 |PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO [ 1,00 UN
EDIFICACAO
BWC AVD | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| l,OOI UN
1.5.11.6 _|ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 [ 1,00 UN
EDIFICACAO
BWC AVD | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| l,OOI UN
1.5.11.7 _|BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 [ 1,00 UN
EDIFICACAO
BWC AVD | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN
1.5.11.8 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 [ 4,00] UN
EDIFICACAO
BWC AVD | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 4,00[ UN
1.5.11.9 |BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 [ 1,00 UN
EDIFICACAO
BWC AVD | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN
1.5.12.0 ([PINTURAS
1.5.12.1 |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 [ 656,28] M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
EDIFICACAO
Sala de AVD Perimetro x Alt. X X X x| 26,00 [x X 1,40 X X X = 36,40 M2
Sala de AEE -DA Perimetro x Alt. X X X x| 26,00 [x X 1,40 X X X = 36,40 M2
Sala de AEE -DV Perimetro x Alt. X X X x| 26,00 [x X 1,40 X X X = 36,40 M2
Laboratdrio de Informatica Perimetro x Alt. X X X x| 3630 [x X 1,40 X X X = 50,82 M2
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OBRA: |AMPLIACAO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: [PICOS-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2116,10 m?
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 15050 (kg)l Comp. | Larg. (m)l | Altura Esp. (m) | | Area Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Biblioteca Perimetro x Alt. X X X X 36,30 X X 1,40 X X X = 50,82 M2
Sala de AEE Naahs Perimetro x Alt. X X X X 26,00 X X 1,40 X X X = 36,40 M2
Sala de AEE - TEA Perimetro x Alt. X X X X 26,00 X X 1,40 X X X = 36,40 M2
Faces Externas h=3,4m Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 109,60 |x X 3,40 X X X = 372,64 M2
1.5.12.2 |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 131,15 M2
EDIFICACAO
Sala de AVD Area retirada de CAD X X X X X X X X 34,26 X = 34,26 M2
BWC AVD Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,04 X = 5,04 M2
Laboratério de Informética Area retirada de CAD X X X X X X X X 81,20 X = 81,20 M2
Passarela 03 Area retirada de CAD X X X X X X X X 10,65 X = 10,65 M2
1.5.12.3 |EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 684,42 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Sala de AVD Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 26,00 |x X 1,40 X X X = 36,40 M2
Sala de AEE -DA Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 26,00 |x X 1,40 X X X = 36,40 M2
Sala de AEE -DV Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 26,00 |x X 1,40 X X X = 36,40 M2
Laboratdrio de Informatica Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 51,30 |x X 1,40 X X X = 71,82 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 41,40 |x X 1,40 X X X = 57,96 M2
Sala de AEE Naahs Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 26,00 |x X 1,40 X X X = 36,40 M2
Sala de AEE - TEA Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 26,00 |x X 1,40 X X X = 36,40 M2
Paredes Externas h=3,4m Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 109,60 |x X 3,40 X X X = 372,64 M2
1.5.12.4 |EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 120,50 M2
EDIFICACAO
Sala AVD Area retirada de CAD X X X X X X X X 34,26 X = 34,26 M2
BWC AVD Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,04 X = 5,04 M2
Laboratdrio de Informatica Area retirada de CAD X X X X X X X x| 81,20 [x = 81,20 M2
1.5.12.5 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 120,50 M2
EDIFICACAO
Sala AVD Area retirada de CAD X X X X X X X X 34,26 X = 34,26 M2
BWC AVD Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,04 X = 5,04 M2
Laboratdrio de Informatica Area retirada de CAD X X X X X X X x| 81,20 [x = 81,20 M2
1.5.12.6 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 684,42 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
EDIFICACAO
Sala de AVD Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 26,00 [x X 1,40 X X X = 36,40 M2
Sala de AEE -DA Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 26,00 |x X 1,40 X X X = 36,40 M2
Sala de AEE -DV Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 26,00 |x X 1,40 X X X = 36,40 M2
Laboratdrio de Informatica Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 51,30 |x X 1,40 X X X = 71,82 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 41,40 |[x X 1,40 X X X = 57,96 M2
Sala de AEE Naahs Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 26,00 |x X 1,40 X X X = 36,40 M2
Sala de AEE - TEA Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 26,00 |x X 1,40 X X X = 36,40 M2
Paredes Externas h=3,4m Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 109,60 |x X 3,40 X X X = 372,64 M2
1.5.12.7 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 125,44 M2
PORTAS
P1-90x210
Portas [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Ix] 7 x| [x] [x] 090 Tx] 210 Jx] [x] [x] [=] 26,46] M2
P8-90x210
Portas [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 [x] 1 Tx] [x] [x] 090 Tx] 210 Jx] [x] [x] [=] 3,78] M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
12 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Jx] 16 x| [x] [x] 200 Tx] 130 x| [x] [x] [= 83,20 M2
13 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 [x] 8 x| [x] [x] 150 [x] o050 [x] [x] [x] [= 12,00 M2
1.5.12.8 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 125,44 M2
PORTAS
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OBRA: |AMPLIACAO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: [PICOS-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIACAO: 2116,10 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | | Coef. | {und) Peso (kg)l | (m) | Larg. (m)l | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m )| | Total | UNID
P1-90x210
Portas | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | [x| 200 [x] 7 x| [x] [x| o090 [x] 210 x| [x] [x] [=] 26,46] M2
P8 -90x 210
Portas | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | [x| 200 [x] 1 Jx [x] [x| o090 [x] 210 x| [x] [x] [=] 3,78] M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
J2 | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | x| 2,00 | x| 16 | x| | x| | x| 2,00 | x| 1,30 | x| | x| | x| | =| 83,20[ M2
13 | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | |x| 2,00 |x| 8 |x| |x| |x| 1,50 |x| 0,50 |x| |x| |x| |=| 12,00[ M2
1.5.13.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
1.5.13.1 |ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | 0,48I M2
EDIFICACAO
BWC AVD | Larg. x Alt. |x| |x| |x| |x| |x| 0,60 |x| 0,80 |x| |x| |x| |=| 0,48[ M2
1.5.13.2 |PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE | 0,72I M2
EDIFICACAO
Sala de AVD Area X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Sala de AEE -DA Area X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Sala de AEE -DV Area X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Laboratério de Informética Area X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Biblioteca Area X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Sala de AEE Naahs Area X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Sala de AEE - TEA Area X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
BWC AVD Area X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09] M2
1.5.13.3 |FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 17,00 UN
EDIFICACAO
Sala de AVD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 M2
Sala de AEE -DA Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 M2
Sala de AEE -DV Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 M2
Laboratdrio de Informética Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 M2
Biblioteca Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 M2
Sala de AEE Naahs Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 M2
Sala de AEE - TEA Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 M2
1.5.13.4 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 183,16 M3
Expurgo de Entulhos da Obra [ Coef. x Area [ [x] o050 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] 270,00 [x]| [= 135,00 ™3
Expurgo de Movimento de Terra | Volume | 40% | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | X | x| 120,40 | = 48,16 M3
1.5.13.5 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 2.747,40) M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km [ Coef. (15) x Volume [ [x] 1500 Tx] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 183,16 [= 2.747,40[ M3XKM
1.5.13.6 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 270,00 M2
Area Total de Construgio [ Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 270,00 [x] [= 270,00 M2
1.6.0.0 SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAGOES EXTERNAS)
1.6.1.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.6.1.1 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 23,76 M3
Muro [ Comp. x Larg. X Alt. [ [x] [x] 60 Tx] [x] o060 [x] o060 [x] 080 [x] [x] [x] [= 17,28 M3
Canteiros [ Comp. x Larg. X Alt. [ [x] [x] 12 Tx] [x] 600 [x] 030 [x][ 030 [x] [x] [x] [= 6,48 M3
1.6.2.0 INFRAESTRUTURA
1.6.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 15,00 M2
Lastro para o fundo das sapatas [ Quant. x Comp. x Larg. [ [x] [x] 60 [x] [x] o050 [x] o050 Jx] [x] [x] [x] [= 15,001 M2
1.6.2.2 EXECUGCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 4,50 M3
Pilaretes Muro [ Quant. x Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 60 x| [x] o050 [x[ o050 [x[ 030 [x] [x] [x] [= 4,50 M3
1.6.2.3 PILAR DE FUNDAGCAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 1,44 M3
PESCOCOS DE PILARETES (ATE NIVEL DA CINTA INFERIOR)
Pilaretes Muro [ Quant. x Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 60 x| [x] 020 [x[ o010 [x[ 120 x| [x] [x] [= 1,44 M3
1.6.2.4 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 28,80 M3
Muro [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 24000 Jx] 040 [x[ 030 [x] [x] [x] [= 28,80 ™3
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OBRA: |AMPLIACAO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: [PICOS-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 2116,10 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | | Coef. | {und) Peso (kg)l (m) | Larg. (m)l | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m )| | Total | UNID
1.6.2.5 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO 14X20CM | 240,00[ M
CINTA INFERIOR
Muro | Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x] [x] [x] 240,00 [x] [x] [x] [x] [x] [=] 240,00 ™
1.6.3.0 [SUPERESTRUTURA
1.6.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. | 2,73I M3
PILARETES
Muro h=2,5m | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média | |x| |x| 53 |x| |x| 0,10 |x| 0,20 |x| 2,50 |x| |x| |x| |= 2,65 M3
Muro h=0,6m | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média | |x| |x| 7 |x| |x| 0,10 |x| 0,20 |x| 0,60 |x| |x| |x| |= 0,08 M3
1.6.3.2 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 240,00 M
CINTA DE TOPO
Muro | Comp. x Larg. x Alt. | |x| |x| |x| |x| 240,00 |x| |x| |x| |x| |x| |=| 240,00[ M
1.6.4.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
1.6.4.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 543,00I M2
MURO
Paredes h=2,5m [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x[ 210,00 [x] [x[ 250 [x] [x] [x] [=] 525,00 M2
Paredes h=0,6m [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x[ 3000 [x] [x[ 060 [x] [x] [x] [=] 18,00 M2
1.6.5.0 [INSTALACOES ELETRICAS
1.6.5.1 INSTALACOES ELETRICAS - ILUMINACAO E TOMADAS 1,00 UN
Conforme projeto elétrico [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
1.6.5.2 INSTALACOES ELETRICAS PARA CLIMATIZACAO, MONTAGEM QGBT E ALIMENTACAO DOS QUADROS 1,00 UN
Conforme projeto elétrico [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,001 UN
1.6.5.3 ATERRAMENTO DO QGBT 1,00 UN
Conforme projeto elétrico [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,001 UN
1.6.5.4 SUBESTACAO AREA 150KVA 13.8KV 1,00 UN
Conforme projeto elétrico [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,001 UN
1.6.5.5 CABEAMENTO ESTRUTURADO LOGICO 1,00 UN
Conforme projeto elétrico [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
1.6.6.0 INSTALACOES HIDRAULICAS
1.6.6.1 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 1,00 UN
Ponto hidrdulico [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.6.6.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 4,00 UN
Ponto hidrdulico [ Quant. [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
1.6.6.3 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 1,00 UN
Ponto hidrdulico [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.6.6.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 17,00 UN
Ponto hidraulico [ Quant. [ [x] [x] 17 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 17,00] UN
1.6.6.5 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 4,00 UN
Ponto hidrdulico [ Quant. [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
1.6.6.6 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 2,00 UN
Ponto hidrdulico [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
1.6.6.7 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 7,00 UN
Ponto hidrdulico [ Quant. [ [x] [x] 7 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 7,00 UN
1.6.6.8 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUICAO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. 25,57 M
Tubulagdo [ Comp [ [x] [x] [x] [x] 2557 x| [x] [x] [x] [x] [= 2557 M
1.6.6.9 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PRE] 318,86 M
Tubulagdo [ Comp [ [x] [x] [x] [x] 31886 [x] [x] [x] [x] [x] [= 318,86] M
1.6.6.10 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIO| 187,59 M
Tubulagdo [ Comp [ [x] [x] [x] [x] 187,59 Tx]| [x] [x] [x] [x] [= 187,59 M
1.6.6.11 _|(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXGES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. 90,26 M
Tubulagdo [ Comp [ [x] [x] [x] [x] 9026 Tx]| [x] [x] [x] [x] [= 90,26] ™
1.6.6.12 _|TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 2,00 UN
Tubulagdo [ Comp [ [x] [x] [x] [x] 2,00 Tx] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
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a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | | Coef. | {und) | Peso (kg)l | (m) | Larg. (m)l | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m )| | Total | UNID
1.6.6.13 |CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, DN 35MM X 1 1/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 4,00 UN
Tubulagio | Comp | [x] [x] [x] [x] 400 [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00] UN
1.6.6.14 |LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 15,00 UN
Ponto hidrdulico | Quant. | [x] [x] 15 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 15,00 UN
1.6.6.15 |LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4,, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 1,00 UN
Ponto hidrdulico [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.6.6.16 _|LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 30,00 UN
Ponto hidrdulico [ Quant. [ [x] [x] 30 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 30,00 UN
1.6.6.17 _|LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 4,00 UN
Ponto hidrdulico [ Quant. [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
1.6.6.18 |BUCHA DE REDUCAO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022 4,00 UN
Ponto hidrdulico [ Quant. [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
1.6.6.19 |BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 2,00 UN
Ponto hidrdulico [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
1.6.6.20 |BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 13,00 UN
Ponto hidrdulico [ Quant. [ [x] [x] 13 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 13,00/ UN
1.6.6.21 _|CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 129,00 UN
Tubulagdo | Comp | |x| |x| 129 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 129,00 UN
1.6.6.22 _|CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 15,00 UN
Tubulagdo | Comp | |x| |x| 15 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 15,00 UN
1.6.6.23 _|CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 11,00 UN
Tubulagdo [ Comp [ [x] [x] 11 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 11,00/ UN
1.6.6.24 _|JOELHO DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 22,00 UN
Tubulagdo [ Comp [ [x] [x] 22 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 22,00 UN
1.6.6.25 |JOELHO DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 17,00 UN
Tubulagdo [ Comp [ [x] [x] 17 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 17,00/ UN
1.6.6.26 _|LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO, DIAMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSAO (NAO INCLUI A EXECUCAO DE SOLDA). AF_12/2021 4,00 UN
Tubulagdo [ Comp [ [x] [x] 4 [x [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
1.6.6.27 _|LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 3,00 UN
Tubulagdo [ Comp [ [x] [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 3,00 UN
1.6.6.28 _|TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 44,00 UN
Ponto hidraulico [ Quant. [ [x] [x] 44 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 44,000  UN
1.6.6.29 _|TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 13,00 UN
Ponto hidraulico [ Quant. [ [x] [x] 13 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 13,00/ UN
1.6.6.30__|TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 5,00 UN
Tubulagdo [ Comp [ [x] [x] 5 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 500/ UN
1.6.6.31 _|TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 20,00 UN
Tubulagdo [ Comp [ [x] [x] 20 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 20,00 UN
1.6.6.32 _|TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 5,00 UN
Tubulagdo [ Comp [ [x] [x] 5 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 500/ UN
1.6.6.33 _|UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 2,00 UN
Tubulagdo [ Comp [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
1.6.6.34 _|UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 3,00 UN
Tubulagdo [ Comp [ [x] [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 3,00 UN
1.6.6.35 |JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PARA INSTALACOES EM PEX AGUA, DN 25MM X 1/2", CONEXAO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2023 42,00 UN
Tubulagdo [ Comp [ [x] [x] 42 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 42,00 UN
1.6.6.36 _ [JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL 5,00 UN
Tubulagdo [ Comp [ [x] [x] 5 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 500/ UN
1.6.7.0 INSTALAGCOES SANITARIAS
1.6.7.1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA 29,88 M
Tubulagdo [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 29,88 x| [x] [x] [x] [x] [= 29,83 M
1.6.7.2 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA, 9,16 M
Tubulagdo [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 916 x| [x] [x] [x] [x] [= 9,16 M
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1.6.7.3 _ |CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 15,00 UN
Tubulagio | Comp. | [x] Ix]| 15 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 15,00] UN
1.6.7.4 _ [(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACC| 185,15 M
Tubulagio | Comp. | [x] [x] [x] [x] 185,15 [x] [x] [x] [x] [x] [= 18515/ M
1.6.7.5__ [JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 29,00 UN
Tubulagdo | Comp. | |x| |x| 29 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 29,00 UN
1.6.7.6 __[CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 20,00 UN
Ralos e Caixas | Quant. | |x| |x| 20 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 20,00 UN
1.6.7.7__[JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 13,00/ UN
Ralos e Caixas | Quant. | |x| |x| 13 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 13,00 UN
1.6.7.8 _ [JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 10,00/ UN
Ralos e Caixas | Quant. | |x| |x| 10 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 10,00 UN
1.6.7.9 _ [JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 4,000 UN
Ralos e Caixas | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
1.6.7.10 _[JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 2,00 UN
Fossa | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.6.7.11 _[JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 2,00 UN
Sumidouro | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.6.7.12 [JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 17,00 UN
Ralos e Caixas | Quant. | |x| |x| 17 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 17,00 UN
1.6.7.13 [JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 29,00 UN
Ralos e Caixas [ Quant. [ [x] [x] 29 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 29,00 UN
1.6.7.14 _[JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 11,00/ UN
Ralos e Caixas [ Quant. [ [x] [x] 11 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 11,00/ UN
1.6.7.15 _[JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 6,00 UN
Ralos e Caixas [ Quant. [ [x] [x] 6 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 6,00 UN
1.6.7.16 _[JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 11,00/ UN
Fossa | Quant. | |x| |x| 11 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 11,00 UN
1.6.7.17__[JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 16,00 UN
Sumidouro [ Quant. [ [x] [x] 16 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 16,00 UN
1.6.7.18 _ [JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 4,000 UN
Ralos e Caixas [ Quant. [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
1.6.7.19 _|REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 4,000 UN
Ralos e Caixas [ Quant. [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
1.6.7.20 _|CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 5,00/ UN
Ralos e Caixas [ Quant. [ [x] [x] 5 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 500/ UN
1.6.7.21 __|CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 2,00 UN
Ralos e Caixas | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.6.7.22 _|SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2@ FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 29,00 UN
Fossa [ Quant. [ [x] [x] 29 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 29,00 UN
1.6.7.23 _[SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 3,000 UN
Sumidouro | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,00 UN
1.6.7.24 _|VALVULA EM PLASTICO 1@PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 36,00 UN
Ralos e Caixas [ Quant. [ [x] [x] 36 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 36,00 UN
1.6.7.25 _|CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 1,00 UN
Ralos e Caixas | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.6.7.26 | CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 4,000 UN
Fossa | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
1.6.8.0 [INSTALACOES PLUVIAIS
1.6.8.1 [(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTE E FIXACOES, PARA PREDI| 6,57 M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 75 [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 657 x| [x] [x] [x] [x] [= 6,57 M
1.6.8.2  [CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATE 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 1,00 UN
Cozinha | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
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OBRA: |AMPLIACAO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: [PICOS-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2116,10 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | | Coef. | {und) Peso (kg)l (m) | Larg. (m)l | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m )| | Total | UNID
1.6.8.3 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 22,00 UN
Canaleta pluvial para piso | Comp. | [x] [x] [x] [x] 22,00 [x] [x] [x] [x] [x] [= 22,00 UN
1.6.8.4 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022 1,00 UN
Grelha para canaletas | Comp. x Larg. | [x] [x] [x] [x] 100 [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.6.8.5 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN
Caixas de Areia (Pluvial) | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.6.9.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.6.9.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 15,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | | x| | x| 15 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 15,00 UN
1.6.9.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE 9,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 9 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 9,00 UN
1.6.9.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE 9,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 9 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 9,00 UN
1.6.9.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 18,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | | x| | x| 18 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 18,00 UN
1.6.9.5 BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 5HP, DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio Quant. |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.6.9.6 VALVULA DE RETENGCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.6.9.7 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.6.9.8 VALVULA DE FLUXO EM ACO GALVANIZADO DE (2 1/2") 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
1.6.9.9 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.6.9.10 |ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2"", ADAPTADOR STORZ 2 1/2"", MANGUEIRA DE INCENDIO 30M, REDUCAO 2 1/2"" X 1 1/2"" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2"" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
1.6.9.11 |HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.6.9.12 |TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 101,14 M
Sistema de combate a incéndio Comp. [ [x] [x] [x] [x] 101,14 Tx] [x] [x] [x] [x] [= 101,14 M
1.6.9.13 |CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.6.9.14 |TE, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 6,00/ UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 6 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 6,00 UN
1.6.9.15 |LUVA, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.6.9.16 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAM 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
1.6.9.17 _|CAMPAINHA (ALARME) TIPO GONGO 4" VCC, PARA INCENDIO 4,00 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
1.6.9.18 |ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO 4,00 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
1.6.9.19 |CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 8 LAGOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN OU SIMILAR 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.6.10.0 |[ESQUADRIAS
1.6.10.1 [GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 64,01 M2
Gradil sobre mureta [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 3369 x| [x] 190 Tx] [x] [x] [= 64,01  ™m2
1.6.10.2 |PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO 5,22 M2
PT4-100x 210
Portdo Acesso Veiculos [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] 100 Tx] 210 x| [x] [x] [=] 2,10 ™2
PT6 - 120 x 260
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OBRA: |AMPLIACAO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: [PICOS-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 2116,10 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | | Coef. | {und) Peso (kg)l (m) | Larg. (m) | | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | | Total | UNID
Portdo Acesso Veiculos | Quant. x Larg. x Alt. | [x] [x] 1 [x] [x] Ix| 120 [x] 260 [x] [x] [x] [=] 3,12[ M2
1.6.11.0 [REVESTIMENTOS
1.6.11.1 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 1.050,00I M2
Mureta Estaci
Paredes h=2,5m [ Comp. x Alt. [ [x[ 2,00 [x] [x] [x[ 210,00 [x] [x[ 250 [x] [x] [x] [=] 1.050,00] M2
1.6.11.2 |EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 1.050,00I M2
MURO
Paredes h=2,5m [ Comp. x Alt. [ [x[ 2,00 [x] [x] [x[ 210,00 [x] [x[ 250 [x] [x] [x] [=] 1.050,00] M2
1.6.11.3 _|REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO | 158,40I M2
MURO
Perimetro com h=0,6m [ Perimetro x Alt. (revest.) [ [x] [x] [x] [x[ 240,00 [x] [x[ 060 [x] [x] [x] [=] 144,00 M2
Perimetro com h=3m [ Perimetro x Alt. (revest.) [ [x] [x] [x] [x[ 180 [x] [x[ 300 [x] [x] [x] [=] 540 M2
MODULO BANCOS/MESA
Bancos h=0,45m [ Perimetro x Alt. (revest.) [ [x] [x] 7 [x] [x[ 250 [x] [x[ 045 [x] [x] [x] [=] 7,88] M2
Tampo para Bancos Paralelepipedos | Quant. x Comp. x Larg. | | x| | x| 7 | x| | x| 0,40 | x| 0,40 | x| | x| | x| | x| = 1,12[ M2
1.6.12.0 |PISOS
1.6.12.1 [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | 56,96I M3
PAVIMENTACOES EXTERNAS
Pavimentag&o Externa em cimento dspero | Area retirada de CAD x Esp. | | x| 1,05 | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,05 | x| 1.085,00 | x| | =| 56,96[ M3
1.6.12.2 _|PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | 1.139,25I M2
PAVIMENTACOES EXTERNAS
Area Externa [ Area retirada de CAD [ [x] 105 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] 1.085,00 x| [= 1.139,25] M2
1.6.12.3 |EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 473,13 M2
Patio Externo (entrada) [ Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 47313 [x] [= 473,13| M2
1.6.12.4 |PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO 3,90 M3
Terra Vegetal | Area retirada de CAD x Esp. | | x| | x| 13 | x| | x| | x| | x| | x| 0,20 | x| 1,50 | x| | = 3,90 M3
1.6.12.5 [PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 13,61 M2
Canteiros de Jardim [ Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 1361 [x] [= 13,61 M2
1.6.13.0 |PINTURAS
1.6.13.1 |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 [ 1.050,00] M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
Mureta Estaci
Paredes h=2,5m Comp. x Alt. [x] 2,00 Tx] [x] [x] 210,00 Tx]| [x] 250 x| [x] [x] [=] 1.050,00] M2
1.6.13.2 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 | 1.200,00I M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
MURO
Paredes h=2,5m [ Comp. X Alt. [x] 2,00 Tx] [x] [x] 240,00 Tx]| [x] 2550 x| [x] [x] [=] 1.200,00] M2
1.6.13.3 _|PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 | 155,02I M2
PORTOES
PT1-0x0
Portdes Acesso Veiculos [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 2,00 Tx] 1 [x] [x] [x] 300 [x] 250 x| [x] [x] [=] 15,00 M2
PT2-0x0
Portdes Acesso [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Tx] 2 x| [x] [x] 120 Jx] 250 x| [x] [x] [=] 12,00 M2
GRADIL
Gradil sobre mureta [ Coef. x Comp. x Alt. [ [x] 2,00 Tx] [x] [x] 3369 x| [x] 190 Tx] [x] [x] [=] 128,02 M2
1.6.13.4 _|PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 | 149,02I M2
PORTOES
PT4-0x0
Portdes Acesso Veiculos [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 2,00 Tx] 1 [x] [x] [x] 300 [x] 250 x| [x] [x] [=] 15,00 M2
PT6-0x0
Portdes Acesso [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 [x] 1 Tx] [x] [x] 120 Jx] 250 x| [x] [x] [=] 6,00] M2
GRADIL
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OBRA: |AMPLIACAO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: [PICOS-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2116,10 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | | Coef. | {und) Peso (kg)l | (m) | Larg. (m)l | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m )| | Total | UNID
Gradil sobre mureta | Coef. x Comp. x Alt. | [x] 200 [x] [x] [x] 3369 [x] Ix] 190 [x] [x] [x] [=] 128,02 ™2
1.6.14.0 |[SERVICOS COMPLEMENTARES
1.6.14.1 |JARDINEIRA EM ALVENARIA PADRAO SEDUC, TAM. 3,24 X 3,24M, H=0,6M. 5,00 UN
Jardineira | Quant. | [x] [x] 5 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 500/ UN
1.6.14.2 |JARDINEIRA EM ALVENARIA PADRAO SEDUC, TAM. 1,94 X 1,94M, H=0,6M. 7,00 UN
Jardineira | Quant. | |x| |x| 7 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 7,00 UN
1.6.14.3 |BANCO EM ALVENARIA PARA JARDINEIRA PADRAO SEDUC, TAM. 2 X 0,5M, H=0,4M. 14,00 UN
Banco | Quant. | |x| |x| 14 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 14,00 UN
1.6.14.4 |CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM ESPESSURA MINIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MINIMO DE 1M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAOE [] 1,00 UN
Conjunto de Bandeiras | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.6.14.5 |MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 78,00 M
Canteiros de Jardim | Perim. x Alt. x Esp. | | x| | x| 13 | x| | x| 6,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 78,00 M
1.6.14.6 _|ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 260,00 M
Meio Fio do Passeio Publico [ Comp. [ [x] [x] [x] [x[ 260,00 [x] [x] [x] [x] [x] [= 260,00 M
1.6.14.7 _|EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 260,00 M
Sarjeta do Passeio Publico [ Comp. [ [x] [x] [x] [x[ 260,00 [x] [x] [x] [x] [x] [= 260,00 M
1.6.14.8 |PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 13,00 UN
Canteiros | Quant. | |x| |x| 13 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 13,00 UN
1.6.14.9 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 10,00 M3
Expurgo de Entulhos da Obra | Coef. x Area | | x| 0,01 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 1.000,00 | x| | = 10,00 M3
1.6.14.10 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 150,00 M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km [ Coef. (15) x Volume [ [x] 1500 Tx]| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x][ 1000 [= 150,00] M3XKM
1.6.14.11 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 700,00 M2
Area Total de Construggo [ Area levantada em CAD [ [x] 070 Tx| [x] [x] [x] [x] [x] [x] 1.000,00 [x] [= 700,001 M2
1.7.0.0 ANEXOS (ELEMENTOS MODELO)
1.7.1.0 FACHADA PADRAO SEDUC
1.7.1.1__[FACHADA PADRAO SEDUC [ 1,00 uN
Conforme anexo C2 | Quantidade | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| l,OOI UN
1.7.2.0 |CASA DE GAS PADRAO SEDUC
1.7.2.1 _|CASA DE GAS PADRAO SEDUC [ 2,00 UN
Conforme anexo D1 | Quantidade | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 2,00[ UN
1.7.3.0 |ABRIGO DO LIXO PADRAO SEDUC
1.7.3.1__ [ABRIGO DO LIXO PADRAO SEDUC [ 1,00 uN
Conforme anexo E1 | Quantidade | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| l,OOI UN

Documento assinado digitalmente

b MARCOS ANTONIO DE MACEDO MENEZES JUNII
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OBRA: |AMPLIACAO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |PICOSPI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2116,10 m?
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Pe:;:)"t‘ | Coef. | cﬁl’:z; Peso (kg)| | C‘(’r':)p' | Larg. (m) | | A:tm“;a Esp. (m) | | ‘(‘:f)' Vol. (m?) | Total | UNID

Teresina-Pl, 07 de Agosto de 2024.

Pag. 39 de 39



SECRETARIA
DA EDUCACAO - SEDUC

=

_—

,
GOVERNO DO
PIAUI
f AQUI TEM TRABALHO.
/ AQUI TEM FUTURO.
—

MEMORIA DE CALCULO
1- INTRODUCAO

O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram o0s
quantitativos do orgamento.

2- CONSIDERACOES

Para a elaboracdo do orcamento da adequacao das instalacfes elétricas
para climatizacdo, utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno,
elaborado com auxilio do software Pro-Elétrica.

Ja a parte da subestacdo tomou-se como base a norma NT.002 da
Equatorial Piaui, bem como, algumas composi¢des préprias da SEDUC que
contemplam os materiais presente na imagem abaixo.

3- TABELAI
ITEM MATERIAL
1 Alca Pré-formada Para Cabo de Aluminio
2 Isoladores de Ancoragem
3 Gancho Olhal; Parafuso Cabeca Quadrada e Parafuso Olhal @ 16 x 400mm
4 Cruzeta de Concreto Tipo “T” 1.900mm
5 Chave Fusivel Distribuicao 15kV ou 25kV - 300A/ 10kA/Base C para classe 15 kV ou 36,2

kV - 300A/ 5kA/Base C para classe 36,2 kV (para zonas de alta ou muito alta corrosao
atmosférica utilizar a chave com isolador espacador em porcelana)

6 Para-raios Oxido de Zinco 12 kV, 10 kA para 13.8 kV

7 Transformador de Distribuicdo 15 kV — Buchas de 25kV, para rede de 13,8 kV (conforme
ET.008)

8 Cabo de Cobre Isolado XLPE 90°, EPR 90° ou HEPR 90° — Isolamento 0,6/1 kV

9 Suporte de Transformador Tipo Cantoneira

10 Capacete conforme tabelas 3 ou 3A de Ago Galvanizado a fogo (até 2 km da orla
maritima utilizar curva em PVC)

11 Eletroduto conforme tabelas 3 ou 3A de Aco Galvanizado a fogo (até 2 km da orla
maritima utilizar eletroduto em PVC

12 Cabo de Cobre (ou A¢o Cobreado) nu 50 mm2 - Aterramento

13 Arame de Ago Galvanizado 12BWG
14 Poste Concreto Armado DT 11m/600daN para transformadores de 112,5 e 150 kVA

Av. Pedro Freitas, S/N

Centro Administrativo - Bloco D/F
S3ao Pedro - CEP 64018-900
Teresina - Piaui - Brasil

www.seduc.pi.gov.br
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15 Caixa de Medicéo para transformador de 75 a 150 kVA, ver DESENHO 22
16 Armagdo Secundaria (se necessario)

17 Isolador Roldana (se necessario)

18 Haste de a¢o cobreado

19 Conector cunha haste-cabo

20 Caixa de inspec¢éo

21 Cabo de Cobre Nu

Teresina, Pl 31 de maio de 2024.

; AV oéfhbu/
Eng° Renata de Oliveira Lima
Matricula:3536513
CREA: 191362771-3
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Teresina - Piaui - Brasil
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‘ UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF &
OBRA: |REFORMAE AM PLIACZ\O DO(A) CIES PICOS
DATA: |JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 4,98 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO | CALCULO %) | | Coef. | {und) Peso (kg)l | (m) | Larg. (m)l | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m )| | Total | UNID
1.0.0.0 |CONSTRUGAO / AMPLIACAO
1.1.0.0 |EDIFICAGAO - ABRIGO DO LIXO
1.1.1.0  [SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1.1  [LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 11,96
Edificacio | Perimetro da construgdo com 1,00m de x " " " 11,96 |x " M M M | _ 11,06 M
afastamento da obra
1.1.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA
1.1.2.1  [ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGCAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 3,78] ™3
S1S2ES4 [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 3 x| [x] o8 [x[ o080 [x][ 150 [x] [x] [x] [= 2,88 ™3
s3 [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 1 x| [x] 060 [x] 100 [x[ 150 T[x] [x] [x] |= 0,90 ™3
1.1.2.2 |ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 2,09 ™3
Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. X X X X 9,96 X 0,50 X 0,60 X X X = 2,99 M3
DESCONTO =
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X 0,80 X 0,50 X 0,60 X X X = -0,72 M3
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X 0,60 X 0,50 X 0,60 X X X = -0,18 M3
1.1.2.3 [ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICAGAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 1,77] ™3
ABRIGO DO LIXO [ Arearetirada de CAD x Esp. (aterro) | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 030 x| 591 [x] [= 1,77] ™3
1.1.3.0 |INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA
1.1.3.1 _ [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 2,52 M2
Lastro para o fundo das sapatas | Quant. x Comp. x Larg. | |x| |x| 3 |x| |x| 0,80 |x| 0,80 |x| |x| |x| |x| |: 1,92 M2
Lastro para o fundo das sapatas | Quant. x Comp. x Larg. | | X | x| 1 | X | x| 0,60 | x| 1,00 | x| | x| | x| | x| | = 0,60 M2
1.1.3.2 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 2,09 ™3
CINTAS BALDRAME [ Peso [ [x] [x] [x] 876 x| [x] o050 [x] 050 [x] [x] [x] [= 2,19 ™3
1.1.3.3  [ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 559 kG
CINTAS BALDRAME [ Peso [ [x] [x] [x[ 559 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 559]  KG
1.1.3.4 |ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 10,96] KG
CINTAS BALDRAME [ Peso [ [x] [x] [x][ 1096 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 10,96]  KG
1.1.3.5 |ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 43,10]  KG
SAPATAS [ Peso [ [x] [x] [x] 43,10 x| [x] [x] [x] [x] [x] [= 43,10 kG
1.1.3.6 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2341 kG
PILARES [ Peso [ [x] [x] [x] 12,48 x| [x] [x] [x] [x] [x] [= 12,48]  KG
VIGAS [ Peso [ [x] [x] [x[ 10,93 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 10,93]  KG
1.1.3.7 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2,24] kG
VIGAS | Peso | |x| |x| |x| 2,24 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,24 KG
1.1.3.8 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 46,90] KG
PILARES [ Peso [ [x] [x] [x] 3820 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 38,20] kG
VIGAS | Peso | |x] |x] Ix] 870 [x] |x] |x] [x] [x] [x] [= 8,70  KG
1.1.3.9 [FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 320 ™2
SAPATAS | Area | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 320 Tx] [= 3,200 ™2
1.1.3.10 _[FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 323 m2
CINTAS BALDRAME | Area | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] Ix[ 323 Jx] [= 323 M2
1.1.3.11 _|[MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_12/2015 3,89 ™2
VIGAS | Area | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 389 [x] [= 3,80 ™2
1.1.3.12 [MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020 9,52 ™2
PILARES | Area | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 952 Jx] [= 9,52 ™2
1.1.3.13[CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 1,87 ™3
SAPATAS Vol. X X X X X X X X X 0,95 = 0,95 M3
CINTAS BALDRAME Vol. X X X X X X X X x| 024 = 024 ™3
PILARES Vol. X X X X X X X X X 0,42 = 0,42 M3
VIGAS Vol. X X X X X X X X X 0,26 = 0,26 M3
1.1.3.14 _[LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 1,87 ™3
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OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CIES PICOS
DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |[TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 4,98 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | | Coef. | {und) Peso (kg)l (m) | Larg. (m) | | (m) Esp. (m) | | (m?) | Vol. (m3) | | Total | UNID
SAPATAS Vol. X X X X X X X X X 0,95 = 0,95 M3
CINTAS BALDRAME Vol. X X X X X X X X X 0,24 = 0,24 M3
PILARES Vol. X X X X X X X X X 0,42 = 0,42 M3
VIGAS Vol. X X X X X X X X X 0,26 = 0,26 M3
1.1.3.15 |LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 7,25 M2
LAJES | Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 7,25 |x| |= 7,25 M2
1.1.3.16 _|[IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 7,25 M2
LAJES | Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 7,25 |x| |= 7,25 M2
1.1.3.17 _|PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 7,25 M2
LAJES | Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 7,25 |x| |= 7,25 M2
1.1.3.18 |ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,31 M3
Perimetro da cinta baldrame | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 10,96 | x| 0,14 | x| 0,20 | x| | x| | x| | = 0,31 M3
1.1.3.19 [IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 4,93 M2
Perimetro da cinta baldrame | Comp. X Larg. | | x| | x| | x| | x| 10,96 | x| 0,45 | x| | x| | x| | x| | = 4,93 M2
1.1.4.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
1.1.4.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 22,47 M2
Paredes h=2,05m [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x[ 1096 [x] [x[ 2,05 [x] [x] [x] [= 22,47 M2
1.1.4.2 3,80
JANELA | Comp. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 1,90 |x| |x| |x| |x| |= 3,80
1.1.4.3 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 3,80 M
JANELA | Comp. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 1,90 |x| |x| |x| |x| |= 3,80 M
1.1.5.0 ESQUADRIAS
1.1.5.1 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 3,51 M2
PORTA | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 0,90 |x| 1,95 |x| |x| |x| |= 3,51 M2
1.1.5.2 TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,96 M2
JANELA | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| 0,40 |x| 0,40 |x| |x| |x| |= 0,96 M2
1.1.6.0 REVESTIMENTOS
1.1.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 51,06 M2
PAREDES [ Comp. x Alt. [ [x] 2,00 Tx| [x] [x] 13,10 x| [x] 230 x| [x] [x] [= 51,06] M2
1.1.6.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 7,25 M2
LAJES | Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 7,25 |x| |= 7,25 M2
1.1.6.3 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10M|| 51,06 M2
PAREDES [ Comp. x Alt. [ [x] 2,00 Tx] [x] [x] 13,10 x| [x] 230 x| [x] [x] [= 51,06] M2
1.1.6.4 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 7,25 M2
LAJES | Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 7,25 |x| |= 7,25 M2
1.1.6.5 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 22,77 M2
PAREDES INTERNAS [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 990 Tx| [x] 230 x| [x] [x] [= 22,77] ™2
1.1.7.0 |pIsos
1.1.7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 0,36 M3
ABRIGO DO LIXO [ Area retirada de CAD x Esp. [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 005 [x] 725 x| [= 036] ™3
1.1.7.2 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 CM 7,25 M2
ABRIGO DO LIXO [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 725 x| [= 725 M2
1.1.7.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 1,80 M
PORTA [ Comprimento aferido em CAD [ [x] [x] 2 Ix [x] 090 Tx| [x] [x] [x] [x] [= 1,80 ™
1.1.8.0 INSTALAGCOES SANITARIAS
1.1.8.1 _ [TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 200 ™
Projeto sanitério | Comp. | | x| | x| | x| | x| 2,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 2,00 M
1.1.8.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,00 UN
Projeto sanitério | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.1.8.3 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,00 UN
Projeto sanitério | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
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OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CIES PICOS
DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |[TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 4,98 m?
= Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo | | Coef. | Peso (k | | | Larg. (m | | Esp. (m Vol. (m? Total UNID
¢ o h ke | " g (m| | 7 p(m) | | (m?)
1.1.84 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 I 1,00[ UN
Projeto sanitdrio | Quant. | [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 1,00 UN
1.1.9.0 [PINTURAS
1.1.9.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 23,87 M2
PAREDES EXTERNAS | Comp. x Alt. | [x] [x] [x] [x][ 11,10 [x] [x[ 215 [x] [x] [x] [= 23,87 M2
1.1.9.2 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 7,25 M2
ABRIGO DO LIXO I Area retirada de CAD I I xI | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 7,25 | x| | = 7,25 M2
1.1.93 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 7,25 M2
ABRIGO DO LIXO I Area retirada de CAD I I xI | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 7,25 | x| | = 7,25 M2
1.1.94 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 23,87 M2
PAREDES EXTERNAS | Comp. x Alt. | [x] [x] [x] [x[ 11,10 [x] [x[ 215 [x] [x] [x] [= 23,87 M2
1.1.9.5 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 7,25 M2
ABRIGO DO LIXO I Area retirada de CAD I I xI | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 7,25 | x| | = 7,25 M2
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MEMORIA DE CALCULO =
n GOVERNO D9
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT__ oaeoveacio smee = PIAUI
G&}l,'[»_‘j\t?l() SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC % proviivlirerig
‘ UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF &
OBRA: |REFORMAE AM PLIACAO DO(A) CIES PICOS
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |PICOS-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 1,79 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO | CALCULO %) | | Coef. | {und) Peso (kg)l | (m) | Larg. (m)l | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m )| | Total | UNID
1.0.0.0 |CONSTRUGAO / AMPLIACAO
1.1.0.0 |EDIFICAGAO - CASA DE GAS
1.1.1.0 [SERVIGOS PRELIMINARES
1.1.1.1 _ [LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGCOES. AF_10/2018 10,20
Edificacio | Perimetro da construgdo com 1,00m de x " " " 1020 |x " M M M | _ 10,20 M
afastamento da obra
1.1.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA
1.1.2.1 _ [ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGCAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 2,70] ™3
S1ES3 [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 2 x| [x] 060 [x[ o060 [x][ 150 [x] [x] [x] [= 1,08 ™3
S2ES4 [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 2 x| [x] 060 [x] 090 [x[ 150 [x] [x] [x] |= 1,62 M3
1.1.2.2  [ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 1,70 ™3
Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. X X X X 8,05 X 0,50 X 0,60 X X X = 2,42 M3
DESCONTO
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X 0,60 X 0,50 X 0,60 X X X = -0,36 M3
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X 0,60 X 0,50 X 0,60 X X X = -0,36 M3
1.1.2.3 [ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICAGAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA 0,87 ™3
CASA DE GAS [ Area retirada de CAD x Esp. (aterro) [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 030 x| 290 Tx] [= 087 ™3
1.1.3.0 [INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA
1.1.3.1 _ [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 1,80 M2
Lastro para o fundo das sapatas [ Quant. x Comp. x Larg. [ [x] [x] 2 [x] [x] 060 [x] 060 [x] [x] [x] [x] [= 0,72| M2
Lastro para o fundo das sapatas | Quant. x Comp. x Larg. | | X | x| 2 | X | x| 0,60 | x| 0,90 | x| | x| | x| | x| | = 1,08 M2
1.1.3.2  [PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 0,60 ™3
CINTAS BALDRAME [ Peso [ [x] [x] [x] 240 x| o050 [x] [x[ 050 [x] [x] [x] [= 0,60] ™3
1.1.3.3  [ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 3,50  KG
CINTAS BALDRAME [ Peso [ [x] [x] [x[ 350 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 3,50  KG
1.1.3.4 [ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 6,70 KG
CINTAS BALDRAME [ Peso [ [x] [x] [x] 670 x| [x] [x] [x] [x] [x] [= 6,70 kG
1.1.3.5 [ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 29,24|  KG
SAPATAS [ Peso [ [x] [x] [x] 29,24 Tx]| [x] [x] [x] [x] [x] [= 29,24] kG
1.1.3.6 _|ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 19,50]  KG
PILARES [ Peso [ [x] [x] [x] 12,36 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 12,36]  KG
VIGAS | Peso | |x| |x| |x| 7,14 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 7,14 KG
1.1.3.7 _[ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2,30  KG
VIGAS [ Peso [ [x] [x] [x] 230 x| [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,30 kG
1.1.3.8 [ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 44,76]  KG
PILARES [ Peso [ [x] [x] [x] 44,76 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 44,76] kG
1.1.3.9 [FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 2,16] ™2
SAPATAS | Area | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] Ix[ 2,16 [x] [= 2,16] ™2
1.1.3.10 _[FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 1,99 M2
CINTAS BALDRAME | Area | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] Ix[ 1,99 Tx] [= 1,99 M2
1.1.3.11 [MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_12/2015 2,56] M2
VIGAS | Area | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 256 [x] [= 2,56] M2
1.1.3.12 [MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020 9,57 M2
PILARES | Area | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 957 Tx] [= 9,57 ™2
1.1.3.13 [CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 1,32 ™3
SAPATAS Vol. X X X X X X X X X 0,56 = 0,56 M3
CINTAS BALDRAME Vol. X X X X X X X X x| 015 |[= 0,15] ™3
PILARES Vol. X X X X X X X X X 0,44 = 0,44 M3
VIGAS Vol. X X X X X X X X X 0,17 = 0,17 M3
1.1.3.14 _[LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 1,32 ™3
SAPATAS | Vol. | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 056 [= 0,56] ™3
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MEMORIA DE CALCULO =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT sEcrReTARIA Pl ALk
— DA EDUCAGAO - SEDUC / pIAUl
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC % AQUI TEM FUTUR
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF 2
OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CIES PICOS
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: [PICOS-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1,79 m?
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 15050 (kg)l Comp. | Larg. (m)l | Altura Esp. (m) | | Area | Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
CINTAS BALDRAME Vol. X X X X X X X X X 0,15 = 0,15 M3
PILARES Vol. X X X X X X X X X 0,44 = 0,44 M3
VIGAS Vol. X X X X X X X X X 0,17 = 0,17 M3
1.1.3.15 |LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 2,58 M2
LAJES I Area I Ix] Ix] Ix] Ix] Ix] Ix] |x| |x| 2,58 |x| |= 2,58 M2
1.1.3.16 _|[IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 2,58 M2
LAJES | Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 2,58 |x| |= 2,58 M2
1.1.3.17 _|PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 2,58 M2
LAJES | Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 2,58 |x| |= 2,58 M2
1.1.3.18 |ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,17 M3
Perimetro da cinta baldrame | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 6,20 | x| 0,14 | x| 0,20 | x| | x| | x| | = 0,17 M3
1.1.3.19 [IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 2,79 M2
Perimetro da cinta baldrame | Comp. X Larg. | | x| | x| | x| | x| 6,20 | x| 0,45 | x| | x| | x| | x| | = 2,79 M2
1.1.4.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
1.1.4.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 9,87 M2
Paredes externas h=2,1m | Comp. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 4,70 | x| | x| 2,10 | x| | x| | x| | = 9,87 M2
1.1.4.2 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 1,00 M
JANELA | Comp. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| 1,00 |x| |x| |x| |x| |= 1,00 M
1.1.5.0 ESQUADRIAS
1.1.5.1 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 3,23 M2
PORTA | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| 1,70 |x| 1,90 |x| |x| |x| |= 3,23 M2
1.1.5.2 TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,16 M2
JANELA | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| 0,40 |x| 0,40 |x| |x| |x| |= 0,16 M2
1.1.6.0 REVESTIMENTOS
1.1.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 18,42 M2
PAREDES Comp. x Alt. X 2,00 X X X 4,70 X X 2,10 X X X = 19,74 M2
DESCONTOS
PORTA Area x| -1,00 |x 1 X X X X X X 1,32 X = -1,32] M2
1.1.6.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 1,79 M2
LAJES | Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 1,79 |x| = 1,79 M2
1.1.6.3 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10M|| 18,42 M2
PAREDES Comp. x Alt. X 2,00 X X X 4,70 X X 2,10 X X X = 19,74 M2
DESCONTOS
PORTA Area x| -1,00 |x 1 X X X X X X 1,32 X = -1,32] M2
1.1.6.4 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 1,79 M2
LAJES | Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 1,79 |x| |= 1,79 M2
1.1.6.5 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 7,56 M2
PAREDES INTERNAS [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 360 x| [x] 210 x| [x] [x] [= 7,56] M2
1.1.7.0 |pIsos
1.1.7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 0,12 M3
CASA DE GAS [ Area retirada de CAD X Esp. [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 007 [x] 179 x| [= 012 ™3
1.1.7.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CER/ 1,79 M2
CASA DE GAS [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 179 x| [= 1,79] M2
1.1.7.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 1,70 M
PORTA [ Comprimento aferido em CAD [ [x] [x] [x] [x] 170 x| [x] [x] [x] [x] [= 1,70 ™
1.1.8.0 [PINTURAS
1.1.8.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 9,87 M2
PAREDES EXTERNAS [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 470 x| [x] 210 x| [x] [x] [= 9,87] M2
1.1.8.2 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 2,58 M2
CASA DE GAS [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 2558 x| [= 2,58 M2
1.1.8.3 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 2,58 M2
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MEMORIA DE CALCULO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

=
DA EDUCAGAO - SEDUC /‘B.ﬁgj
’% ATt s

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA REFORMA E AM PLIACAO DO(A) CIES PICOS
DATA AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |PICOS-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 1,79 m?
= Percent. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCcULO | Coef. | Peso (k; | | | Larg. (m | | Esp. (m | | | Vol. (m? | Total | UNID
C (%) (kg) (m) g. (m) (m) p. (m) (m?) (m?)
CASA DE GAS | Area retirada de CAD | [ x] 1] 1] 1] [x] [x[ 258 [x] |= 2,58] M2
1.1.8.4  [PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 9,87 M2
PAREDES EXTERNAS | Comp. x Alt. | [x] [x] 470 [x] [x]| 210 [x] [x] [x] [= 9,87] M2
1.1.8.5  [PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 2,58] M2
CASA DE GAS | Area retirada de CAD | [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 258 [x] [= 2,58] M2
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ANEXO C3 - MEMORIA DE CALCULO TAMANHO DA MURETA C/ GRADIL: 25|m
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI * Verificar necessidade de demoligGes
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC * Verificar administragdo local
e aigo UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |CONSTRUGAO DE NOVA FACHADA PADRAO SEDUC COM GUARITA
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |PICOS-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 46,36 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CcALCULO PEEEis | || geen Quant. | o otkg)| | ™ | |targ. (m)| | AT | | Esp. (m) | |Area (m?)| | vol. m?) Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
1.0 CONSTRUGAO DE FACHADA PADRAO SEDUC
1.1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 | 34,20| M
Locagdo da guarita com pergolados | Comp | | x| | x| | x| | x| 34,20 | x| | x| | x| | x| | x| | =| 34,20| M
1.2 MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 9,22] w3
Blocos da guarita Quant x Comp x Larg x Altura X X 6 X X 0,80 X 0,80 X 1,00 X X X = 3,84 M3
Sapata corrida (pilares do pértico) - em L Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 4,00 X 0,60 X 0,80 X X X 1,92 M3
Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 0,60 X 0,60 X 0,80 X X X = 0,29 M3
Pilarete da mureta ligada a porta de entrada Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 0,60 X 0,60 X 0,80 X X X = 0,29 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens&o varidvel) Quant x Comp x Larg x Altura X X 10 X X 0,60 X 0,60 X 0,80 X X X = 2,88 M3
1.2.2 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 8,09 M3
Guarita Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 14,10 |x 0,40 X 0,60 X X X = 3,38 M3
Vao de entrada + parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 5,40 X 0,40 X 0,60 X X X = 1,30 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensé&o varidvel) Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X x| 25,00 [x 0,40 X 0,60 X X X = 6,00 M3
* Desconto das fundagdes diretas (guarita e entrada) Coef x Quant x Comp x Larg x Altura x| -1,00 |x 8 X X 0,60 X 0,40 X 0,60 X X X = -1,15 M3
* Desconto das fundagdes diretas (mureta) Coef x Quant x Comp x Larg x Altura x| -1,00 |[x 10 X X 0,60 X 0,40 X 0,60 X X X = -1,44 M3
1.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 2,95 M3
Caixdo da guarita | Quant x Comp x Larg x Altura | Tx] Tx] 1 Tx] [x] 330 [x[ 220 [x[ o020 [x] Tx] Tx] [= 1,45] M3
Nivelamento do piso na entrada | Quant x Comp x Larg x Altura [ [x] Ix] 1 [x] Ix| 235 [x| 640 [x] o010 [x] 1] [x] |= 1,50 M3
1.3 INFRAESTRUTURA
1.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 10,56 M2
Blocos da guarita Quant x Comp x Larg X X 6 X X 0,80 X 0,80 X X X X = 3,84 M2
Sapata corrida (pilares do pértico) - em L Quant x Comp x Larg X X 1 X X 4,00 X 0,60 X X X X 2,40 M2
Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg X X 1 X X 0,60 X 0,60 X X X X = 0,36 M2
Pilarete da mureta ligada a porta de entrada Quant x Comp x Larg X X 1 X X 0,60 X 0,60 X X X X = 0,36 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensé&o varidvel) Quant x Comp x Larg X X 10 X X 0,60 X 0,60 X X X X = 3,60 M2
1.3.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 3,17 M3
Blocos da guarita Quant x Comp x Larg x Altura X X 6 X X 0,80 X 0,80 X 0,30 X X X = 1,15 M3
Sapata corrida (pilares do pértico) - em L Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 4,00 X 0,60 X 0,30 X X X 0,72 M3
Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 0,60 X 0,60 X 0,30 X X X = 0,11 M3
Pilarete da mureta ligada a porta de entrada Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 0,60 X 0,60 X 0,30 X X X = 0,11 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimenséo varidvel) Quant x Comp x Larg x Altura X X 10 X X 0,60 X 0,60 X 0,30 X X X = 1,08 M3
1.3.3 PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,38 M3
Blocos da guarita Quant x Comp x Larg x Altura X X 4 X X 0,14 X 0,25 X 0,50 X X X = 0,07 M3
Pilares do pergolado na entrada (40x14) Quant x Comp x Larg x Altura X X 4 X X 0,40 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,07 M3
Pilare do pergolado na entrada (40x20) Quant x Comp x Larg x Altura X X 4 X X 0,40 X 0,20 X 0,30 X X X = 0,10 M3
Pilare do pergolado na entrada (20x10) Quant x Comp x Larg x Altura X X 5 X X 0,20 X 0,20 X 0,30 X X X = 0,06 M3
Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 0,14 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,01 M3
Pilarete da mureta ligada a porta de entrada Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 0,14 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,01 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensé&o varidvel) Quant x Comp x Larg x Altura X X 10 X X 0,14 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,06 M3
1.3.4 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 3,00 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensdo varidvel) | Quant x Comp x Larg x Altura | [x] Tx] 1 [x] [x] 2500 [x[ 040 [x[ 030 [x] Tx] Tx] [= 3,00 M3
1.3.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,24 M3
Guarita Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 14,10 |x 0,14 X 0,20 X X X = 0,39 M3
Vao de entrada + parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 5,40 X 0,14 X 0,20 X X X = 0,15 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimenséo varidvel) Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X x| 25,00 [x 0,14 X 0,20 X X X = 0,70 M3

Pag.1de7



ANEXO C3 - MEMORIA DE CALCULO TAMANHO DA MURETA C/ GRADIL: 25|m
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI * Verificar necessidade de demoligGes
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC * Verificar administragdo local
] UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA CONSTRUGAO DE NOVA FACHADA PADRAO SEDUC COM GUARITA
DATA AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |PICOS-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 46,36 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CcALCULO PEEEis | || geen Quant. | o otkg)| | ™ | |targ. (m)| | AT | | Esp. (m) | |Area (m?)| | vol. m?) Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
1.3.6 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,59 M3
Guarita Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 14,10 |[x 0,14 X 0,30 X X X = 0,59 M3
Vao de entrada + parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 5,40 X 0,14 X 0,20 X X X = 0,15 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimenséo varidvel) Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X x| 25,00 [x 0,14 X 0,15 X X X = 0,53 M3
Sapata corrida (pilares do pértico) - em L Quant x Comp x Larg X X 1 X X 4,00 X 0,40 X 0,20 X X X = 0,32 M3
1.3.7 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 31,75 M2
Guarita Quant x Comp x Larg X X 1 X X 14,10 X 0,85 X X X X = 11,99 M2
V3o de entrada + parede da placa Quant x Comp x Larg X X 1 X X 5,40 X 0,65 X X X X = 3,51 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens3o variavel) Quant x Comp x Larg X X 1 X X 25,00 X 0,65 X X X X = 16,25 M2
1.3.8 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 1,11 M3
Guarita com banheiro | Quant x Comp x Larg x Espess | [x] [x] 1 [x] Ix| 330 [x][ 220 [x] Ix| 005 [x] [x] |= 0,36] M3
Nivelamento do piso na entrada | Quant x Comp x Larg x Espess [ Ix] [x] 1 Ix] Ix]| 235 x| 640 [x] Ix[ 0,05 T[x] Ix] |= 0,75 M3
14 SUPERESTRUTURA
1.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,05 M3
Pilares da guarita Quant x Comp x Larg x Altura X X 4 X X 0,14 X 0,25 X 3,70 X X X = 0,52 M3
Pilares do pergolado na entrada (40x14) Quant x Comp x Larg x Altura X X 4 X X 0,40 X 0,14 X 3,70 X X X = 0,83 M3
Pilare do pergolado na entrada (40x20) Quant x Comp x Larg x Altura X X 4 X X 0,40 X 0,20 X 3,70 X X X = 1,18 M3
Pilare do pergolado na entrada (20x10) Quant x Comp x Larg x Altura X X 5 X X 0,20 X 0,10 X 3,30 X X X = 0,33 M3
Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 0,14 X 0,14 X 3,30 X X X = 0,06 M3
Pilarete da mureta ligada a porta de entrada Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 0,14 X 0,14 X 0,60 X X X = 0,01 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens3o variavel) Quant x Comp x Larg x Altura X X 10 X X 0,14 X 0,14 X 0,60 X X X = 0,12 M3
1.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,08 M3
Guarita Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 6,60 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,28 M3
Viga frontal e posterior do pergolado Quant x Comp x Larg x Altura X X 2 X x| 10,15 |[x 0,20 X 0,50 X X X = 2,03 M3
Viga de ligagdo dos pergolados Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 2,35 X 0,20 X 0,40 X X X = 0,19 M3
Mureta da fachada - parte fixa Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 2,40 X 0,14 X 0,15 X X X = 0,05 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens3o variavel) Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 25,00 X 0,14 X 0,15 X X X = 0,53 M3
1.5 ALVENARIA E VEDAGAO
1.5.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 56,24 M2
Guarita Quant x Comp x Altura X X 1 X X 14,10 |x X 3,40 X X X = 47,94 M2
Parede da placa Quant x Comp x Altura X X 1 X X 1,66 X X 3,30 X X X = 5,48 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimenséo varidvel) Quant x Comp x Altura X X 1 X x| 25,00 [x X 0,45 X X X = 11,25 M2
Desconto dos vdos https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lotel-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT ALVENARIA VECACAO 03 2023.pdf
Janelas maiores Coef x Quant x Comp x Altura x| -1,00 |x 2 X X 2,00 X X 1,10 X X X = -4,40 M2
Janela menor Coef x Quant x Comp x Altura -1,00 X 1 X X 0,50 X X 0,50 X X X = -0,25 M2
Porta Coef x Quant x Comp x Altura x| -1,00 |x 2 X X 0,90 X X 2,10 X X X = -3,78 M2
1.6 COBERTURA
1.6.1 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 36,18 M2
Quant x Comp x Larg [ [x] [x] 1 [x] Ix]| 1675 [x[ 216 [x] [x] [ ] [x] |= 36,18 M2
1.6.2 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 36,18 M2
Quant x Comp x Larg [ [x] [x] 1 [x] Ix]| 1675 [x[ 216 [x] [x] [ ] [x] |= 36,18 M2
1.6.3 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 9,85 M
Quant x Comp [ [x] [x] 1 [x] Ix]| 985 [x] [x] [x] [ ] [x] |= 9,85 M
1.6.4 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 14,15 M
Quant x Comp |x| |x| 1 |x| |x| 14,15 |x| |x| |x| |x| |x| |= 14,15 M
1.6.5 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 2,91 M2
Quant x Comp [ [x] [x] 1 [x] [x] 1455 [x[ 020 [x] [x] [ ] [x] |= 2,91 M2
1.6.6 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 16,75 M
Quant x Comp [ [x] [x] 1 [x] Ix] 1675 [x] [x] [x] | ] [x] |= 16,75 M
1.7 REVESTIMENTOS
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ANEXO C3 - MEMORIA DE CALCULO TAMANHO DA MURETA C/ GRADIL: 25|m
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI * Verificar necessidade de demoligGes
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC * Verificar administragdo local
] UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA CONSTRUGAO DE NOVA FACHADA PADRAO SEDUC COM GUARITA
DATA AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |PICOS-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 46,36 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CcALCULO PEEEis | || geen Quant. | o otkg)| | ™ | |targ. (m)| | AT | | Esp. (m) | |Area (m?)| | vol. m?) Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
1.7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 70,33 M2
Guarita - faces externas Quant x Comp x Altura X X 1 X X 12,50 |x X 3,70 X X X = 46,25 M2
Parede da placa Quant x Comp x Altura X X 1 X X 3,75 X X 3,30 X X X = 12,38 M2
Mureta da fachada - tamanho fixo Quant x Comp x Altura X X 1 X X 2,40 X X 1,35 X X X = 3,24 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens3o variavel) Quant x Comp x Altura X X 1 X X 25,00 X X 0,60 X X X = 15,00 M2
Desconto dos vaos https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lotel-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI CT CHAPISCO 04 2023.pdf
Janelas maiores Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 2 X X 2,00 X X 1,10 X X X = -4,40 M2
Janela menor Coef x Quant x Comp x Altura x| -1,00 |x 1 X X 0,50 X X 0,50 X X X = -0,25 M2
Porta Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = -1,89 M2
1.7.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 35,88 M2
Guarita - faces internas Quant x Comp x Altura | | x| | x| 1 | x| | x| 15,40 | x| | x| 3,00 | x| | x| | x| = 46,20 M2
Desconto dos vaos https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lotel-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI CT CHAPISCO 04 2023.pdf
Janelas maiores Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 2 X X 2,00 X X 1,10 X X X = -4,40 M2
Janela menor Coef x Quant x Comp x Altura x| -1,00 |x 1 X X 0,50 X X 0,50 X X X = -0,25 M2
Portas Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 3 X X 0,90 X X 2,10 X X X = -5,67 M2
1.7.3 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 106,21 M2
Guarita - feces internas Quant x Comp x Altura X X 1 X X 15,40 X X 3,00 X X X = 46,20 M2
Guarita - faces externas Quant x Comp x Altura X X 1 X X 12,50 |[x X 3,70 X X X = 46,25 M2
Parede da placa Quant x Comp x Altura X X 1 X X 3,75 X X 3,30 X X X = 12,38 M2
Mureta da fachada - tamanho fixo Quant x Comp x Altura X X 1 X X 2,40 X X 1,35 X X X 3,24 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens3o variavel) Quant x Comp x Altura X X 1 X X 25,00 X X 0,60 X X X = 15,00 M2
Desconto dos vaos https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lotel-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI CT MASSA UNICA EXTERNA 08 2022.pdf
Janelas maiores Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 4 X X 2,00 X X 1,10 X X X = -8,80 M2
Janela menor Coef x Quant x Comp x Altura x| -1,00 |x 2 X X 0,50 X X 0,50 X X X = -0,50 M2
Portas Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 4 X X 0,90 X X 2,10 X X X = -7,56 M2
1.7.4 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 63,21 M2
Guarita - ambiente interno Quant x Comp x Altura X X 1 X X 8,80 X X 1,60 X X X = 14,08 M2
Banheiro da guarita Quant x Comp x Altura X X 1 X X 6,60 X X 2,90 X X X = 19,14 M2
Guarita - faces externas Quant x Comp x Altura X X 1 X X 11,80 X X 0,60 X X X = 7,08 M2
Parede da placa Quant x Comp x Altura X X 1 X X 3,75 X X 3,30 X X X = 12,38 M2
Mureta da fachada - tamanho fixo Quant x Comp x Altura X X 1 X X 2,40 X X 1,35 X X X 3,24 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensé&o varidvel) Quant x Comp x Altura X X 1 X x| 25,00 [x X 0,60 X X X = 15,00 M2
Desconto dos vdos
Janelas maiores - interno Coef x Quant x Comp x Altura x| -1,00 |x 2 X X 2,00 X X 0,60 X X X = -2,40 M2
Porta - face interna do banheiro Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = -1,89 M2
Porta - faces internas da guarita Coef x Quant x Comp x Altura x| -1,00 |x 2 X X 0,90 X X 1,60 X X X = -2,88 M2
Porta - face externa da guarita Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 1 X X 0,90 X X 0,60 X X X = -0,54 M2
1.8 PAVIMENTAGAO
1.8.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 CM 7,62 M2
Guarita Coef x Comp x Larg | [x[ 1,05 x| Tx] Ix[ 220 [x[ 220 [x] Tx] Tx] Tx] [= 5,08 M2
Banheiro da guarita | Coef x Comp x Larg | Ix| 105 [x] [x] Ix]| 220 [x] 110 [x] [x] 1] [x] |= 2,54 M2
1.8.2 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 15,04 M2
Piso na entrada | Coef x Comp x Larg | [x]| 100 [x] [x] Ix]| 235 [x] 640 [x] [x] [ ] [x] |= 15,04 M2
1.9 FORROS
1.9.1 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS 21,02 M2
Guarita Quant x Comp x Larg X X 1 X X 2,20 X 2,20 X X X X = 4,84 M2
Banheiro da guarita Quant x Comp x Larg X X 1 X X 2,20 X 1,10 X X X X 2,42 M2
Area externa Quant x Comp x Larg X X 1 X X 6,40 X 2,15 X X X X = 13,76 M2
1.9.2 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 32,50 M
Guarita Quant x Comp [x] Tx] 1 [x] [x] 880 [x] Tx] [x] Tx] Tx] [= 8,80 M
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ANEXO C3 - MEMORIA DE CALCULO TAMANHO DA MURETA C/ GRADIL: 25[m
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI * Verificar necessidade de demoligGes
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC * Verificar administragdo local
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
CONSTRUGAO DE NOVA FACHADA PADRAO SEDUC COM GUARITA
AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
PICOS-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 46,36 m?
ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLo Pezf/:)“" Coef. cz:::; Peso (kg) C;’n":)"' Larg. (m) A:tm“)'a Esp. (m) | |Area(m?)| |Vol.(m?)| | Total | uniD
Banheiro da guarita | Quant x Comp |x| |x| 1 |x| |x| 6,60 |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,60| M
Area externa | Quant x Comp |x| |x| 1 |x| |x| 17,10 |x| |x| |x| |x| |x| |= 17,10| M
#REF!
#REF! 66,00
Ligacdo QGBT-guarita Comp X X X x| 30,00 |x X X X X = 30,00
Guarita Comp X X X X 12,00 |x X X X X = 12,00
Banheiro da guarita Comp X X X X 12,00 X X X X X = 12,00
Area externa Comp X X X x| 12,00 [x X X X X = 12,00
#REF! 7,00
Guarita Comp X X X X 3,00 X X X X X = 3,00
Banheiro da guarita Comp X X X X 2,00 X X X X X = 2,00
Area externa Comp X X X x| 2,00 |[x X X X X = 2,00
1.10 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
1.10.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021 1,00 UN
Banheiro da guarita Quant [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 1,00 UN
1.10.2 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita Comp [x] [ ] 1 [x] [ ] [x] [ ] [x] [ ] [x] |= 1,00 UN
1.10.3 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 15,00 M
Banheiro da guarita Comp [x] [ ] [x] [x] 1500 [x] [ ] [x] [ ] [x] |= 15,00 M
1.10.4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 6,00 UN
Banheiro da guarita Quant [x] [x] 6 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 6,00 UN
1.10.5 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 2,00 UN
Banheiro da guarita Quant [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 2,00 UN
1.10.6 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 2,00 UN
Banheiro da guarita Quant [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 2,00 UN
1.10.7 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 6,00 M
Banheiro da guarita Comp [x] [ ] [x] Ix] 600 [x] [ ] [x] [ ] [x] |= 6,00 M
1.10.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 2,00 UN
Banheiro da guarita Comp [x] 200 [x] x| [ ] [x] [ ] [x] [ ] [x] |= 2,00 UN
1.10.9 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita Quant [x[ 100 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 1,00 UN
1.10.10 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita Quant [x[ 100 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 1,00 UN
1.10.11 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 6,00 M
Banheiro da guarita Comp [x] [ ] [x] Ix] 600 [x] [ ] [x] [ ] [x] |= 6,00 M
1.10.12  [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 2,00 UN
Banheiro da guarita Quant [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 2,00 UN
1.10.13 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita Quant [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 1,00 UN
1.10.14 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita Quant [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 1,00 UN
1.10.15 LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 2,00 UN
Banheiro da guarita Quant [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 2,00 UN
1.10.16 LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita Quant [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 1,00 UN
1.10.17 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023 6,00 UN
Banheiro da guarita Comp [x] [ ] [x] Ix] 600 [x] [ ] [x] [ ] [x] |= 6,00 UN
1.10.18  [JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 2,00 UN
Banheiro da guarita Quant [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 2,00 UN
1.10.19 TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 1,00 UN
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ANEXO C3 - MEMORIA DE CALCULO TAMANHO DA MURETA C/ GRADIL: 25[m
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI * Verificar necessidade de demoligGes
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC * Verificar administragdo local
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
CONSTRUGAO DE NOVA FACHADA PADRAO SEDUC COM GUARITA
AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
PICOS-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 46,36 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CcALCULO Pe;;;“" Coef. cz:::; Peso (kg) C;’n":)"' Larg. (m) A:tm“)'a Esp. (m) | [Area (m2)| | vol. (m9) Total | UNID
1.10.20 _ [TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 6,00 M
Banheiro da guarita | Comp | [x] Tx] 6 [x] Tx] [x] Tx] [x] Tx] Tx] [= 6,00 M
1.10.21 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 9,00 M
Banheiro da guarita | Quant | [x] Tx] 9 [x] Tx] [x] Tx] [x] Tx] Tx] [= 9,00 M
1.10.22 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 12,00 M
Banheiro da guarita | Comp | [x] Tx] [x] [x][ 12,00 [x] Tx] [x] Tx] Tx] [= 12,00 M
1.10.23  [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 2,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | [x] Tx] 2 [x] Tx] [x] Tx] [x] Tx] Tx] [= 2,00 UN
1.10.24 _ [JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | [x] Tx] 1 [x] Tx] [x] Tx] [x] Tx] Tx] [= 1,00] UN
1.10.25  [JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | [x] Tx] 1 [x] Tx] [x] Tx] [x] Tx] Tx] [= 1,00] UN
1.10.26 _[TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | [x] Tx] 1 [x] Tx] [x] Tx] [x] Tx] Tx] [= 1,00] UN
1.10.27 _ [JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | [x] Tx] 1 [x] Tx] [x] Tx] [x] Tx] Tx] [= 1,00] UN
1.10.28 [CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | [x] Tx] 1 [x] Tx] [x] Tx] [x] Tx] Tx] [= 1,00] UN
1.10.29 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | [x] Tx] 1 [x] Tx] [x] Tx] [x] Tx] Tx] [= 1,00] UN
1.10.30 _ [CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | [x] Tx] 1 [x] Tx] [x] Tx] [x] Tx] Tx] [= 1,00] UN
1.10.31 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | [x] Tx] 1 [x] Tx] [x] Tx] [x] Tx] Tx] [= 1,00] UN
1.10.32 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | [x] Tx] 1 [x] Tx] [x] Tx] [x] Tx] Tx] [= 1,00] UN
111 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS
1.11.1 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1,00 UN
Banheiro da guarita Quant [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 1,00 UN
1.11.2 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 1,00 UN
1.11.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 1,00 UN
1.11.4 PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 1,00 UN
1.11.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 1,00 UN
1.11.6 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 1,00 UN
1.11.7 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 3,00 M
Banheiro da guarita | Comp | [x] [ ] [x] [x] 300 [x] [ ] [x] | ] [x] |= 3,00 M
112 ESQUARIAS
1.12.1 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 4,40 M2
Guarita | Quant x Comp x Altura | |x| |x| 2 |x| |x| 2,00 |x| |x| 1,10 |x| |x| |x| |= 4,40 M2
1.12.2 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 0,25 M2
Banheiro da guarita | Quant x Comp x Altura | [x] Tx] 1 [x] [x] 050 x| [x] 050 x| Tx] Tx] [= 0,25 M2
1.12.3 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 4,65 M2
Guarita | Quant x Comp x Altura | |x| |x| 2 |x| |x| 2,00 |x| |x| 1,10 |x| |x| |x| |= 4,40 M2
Banheiro da guarita | Quant x Comp x Altura [ [x] Ix] 1 [x] Ix| 050 [x] Ix| 050 [x] 1 x] [x] |= 0,25 M2
1.12.4 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 4,50 M
Guarita | Quant x Comp [ [x] [x] 2 [x] [x] 2,00 [x] [x] [x] [ ] [x] |= 4,00 M
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ANEXO C3 - MEMORIA DE CALCULO TAMANHO DA MURETA C/ GRADIL: 25|m
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI * Verificar necessidade de demoligGes
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC * Verificar administragdo local
e UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |CONSTRUGAO DE NOVA FACHADA PADRAO SEDUC COM GUARITA
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |PICOS-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 46,36 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CcALCULO PEEEis | || geen Quant. | o otkg)| | ™ | |targ. (m)| | AT | | Esp. (m) | |Area (m?)| | vol. m?) Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
Banheiro da guarita | Quant x Comp [ [x] Ix] 1 [x] Ix| 050 [x] Ix] [x] 1 x] [x] |= 0,50 M
1.12.5 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 3,78 M2
Guarita | Quant x Comp x Altura | [ x [x] 1 [x] Ix| 090 [x] Ix| 2,00 [x] [ x] [x] |= 1,89 M2
Banheiro da guarita | Quant x Comp x Altura [ [x Tx] 1 [x] [x[ 090 T[x] [x[ 2,00 [x] Tx] [x] |= 1,89] M2
1.12.6 PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO 3,00 M2
Fachada | Quant x Comp x Altura | [x] Tx] 1 [x] [x[ 120 x| [x[ 250 [x] Tx] Tx] [= 3,000 M2
1.12.7 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 1,00 UN
Fachada | Quant | [x] Tx] 1 [x] Tx] [x] Tx] [x] Tx] Tx] [= 1,00] UN
1.12.8 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 52,06 M2
Fachada - comprimento fixo | Quant x Comp x Altura | Tx] [x] 1 Tx] Ix] 2,40 Jx] Ix] 1,90 x| [x] Tx] [= 4,56 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimenséo varidvel) | Quant x Comp x Altura | | x| | x| 1 | x| | x| 25,00 | x| | x| 1,90 | x| | x| | x| | = 47,50 M2
1.13 PINTURA
1.13.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 110,31 M2
Guarita - feces internas Quant x Comp x Altura X X 1 X X 8,80 X X 1,40 X X X = 12,32 M2
Guarita - faces externas Quant x Comp x Altura X X 1 X X 12,50 X X 3,10 X X X 38,75 M2
Pergolado da facahada - Primeiro e tltimo elementos Quant x Comp x Altura X X 2 X x| 17,55 |[x X 1,20 X X X = 42,12 M2
Pergolado da facahada - Demais elementos Quant x Comp x Altura X X 4 X X 3,70 X X 1,00 X X X = 14,80 M2
Pergolado da facahada - Pilares ao lado da placa Quant x Comp x Altura X X 5 X X 3,30 X X 0,68 X X X = 11,22 M2
Desconto dos vaos https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_PINTURA INTERNA 04 2023.pdf
Janelas maiores - interno Coef x Quant x Comp x Altura x| -1,00 |x 2 X X 2,00 X X 0,50 X X X = -2,00 M2
Janelas maiores - exterior Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 2 X X 2,00 X X 1,10 X X X = -4,40 M2
Janela menor Coef x Quant x Comp x Altura x| -1,00 |x 1 X X 0,50 X X 0,50 X X X = -0,25 M2
Porta - faces internas da guarita Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 2 X X 0,90 X X 0,50 X X X = -0,90 M2
Porta - face externa da guarita Coef x Quant x Comp x Altura x| -1,00 |x 1 X X 0,90 X X 1,50 X X X = -1,35 M2
1.13.2 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO. AF_05/2017 110,31 M2
Guarita - feces internas Quant x Comp x Altura X X 1 X X 8,80 X X 1,40 X X X = 12,32 M2
Guarita - faces externas Quant x Comp x Altura X X 1 X X 12,50 X X 3,10 X X X 38,75 M2
Pergolado da facahada - Primeiro elemento Quant x Comp x Altura X X 2 X x| 17,55 |[x X 1,20 X X X = 42,12 M2
Pergolado da facahada - Demais elementos Quant x Comp x Altura X X 4 X X 3,70 X X 1,00 X X X = 14,80 M2
Pergolado da facahada - Pilares ao lado da placa Quant x Comp x Altura X X 5 X X 3,30 X X 0,68 X X X = 11,22 M2
Desconto dos vdos
Janelas maiores - interno Coef x Quant x Comp x Altura x| -1,00 |x 2 X X 2,00 X X 0,50 X X X = -2,00 M2
Janelas maiores - exterior Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 2 X X 2,00 X X 1,10 X X X -4,40 M2
Janela menor Coef x Quant x Comp x Altura x| -1,00 |x 1 X X 0,50 X X 0,50 X X X = -0,25 M2
Porta - faces internas da guarita Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 2 X X 0,90 X X 0,50 X X X = -0,90 M2
Porta - face externa da guarita Coef x Quant x Comp x Altura x| -1,00 |x 1 X X 0,90 X X 1,50 X X X = -1,35 M2
1.13.3 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 110,31 M2
Guarita - feces internas Quant x Comp x Altura X X 1 X X 8,80 X X 1,40 X X X = 12,32 M2
Guarita - faces externas Quant x Comp x Altura X X 1 X X 12,50 X X 3,10 X X X 38,75 M2
Pergolado da facahada - Primeiro elemento Quant x Comp x Altura X X 2 X x| 17,55 [x X 1,20 X X X = 42,12 M2
Pergolado da facahada - Demais elementos Quant x Comp x Altura X X 4 X X 3,70 X X 1,00 X X X = 14,80 M2
Pergolado da facahada - Pilares ao lado da placa Quant x Comp x Altura X X 5 X X 3,30 X X 0,68 X X X = 11,22 M2
Desconto dos vdos
Janelas maiores - interno Coef x Quant x Comp x Altura x| -1,00 |x 2 X X 2,00 X X 0,50 X X X = -2,00 M2
Janelas maiores - exterior Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 2 X X 2,00 X X 1,10 X X X -4,40 M2
Janela menor Coef x Quant x Comp x Altura x| -1,00 |x 1 X X 0,50 X X 0,50 X X X = -0,25 M2
Porta - faces internas da guarita Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 2 X X 0,90 X X 0,50 X X X = -0,90 M2
Porta - face externa da guarita Coef x Quant x Comp x Altura x| -1,00 |x 1 X X 0,90 X X 1,50 X X X = -1,35 M2
1.13.4 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 127,36 M2
Portas da guarita e banheiro | Coef x Quant x Comp x Altura | [x[ 2,10 Tx] 2 Tx] [x] 090 Tx] [x[ 2,00 x| Tx] Tx] [= 7,94 M2
Porta de entrada da fachada | Coef x Quant x Comp x Altura [ [x[ 200 [x] 1 [x] | 1,20 [x] Ix[ 250 [x] 1] [x] |= 6,001 M2
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ANEXO C3 - MEMORIA DE CALCULO TAMANHO DA MURETA C/ GRADIL: 25|m
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI * Verificar necessidade de demoligGes
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC * Verificar administragdo local
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
CONSTRUGAO DE NOVA FACHADA PADRAO SEDUC COM GUARITA
AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
PICOS-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 46,36 m?
- 7 Percent. Quant. Comp. Altura a
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO Coef. Peso (kg) Larg. (m) Esp. (m) | |Area (m?)[ [ Vol.(m?3) Total UNID
(%) (und) (m) (m)
Gradis das janelas maiores Coef x Quant x Comp x Altura X 2,00 X 2 X X 2,00 X X 1,10 X X X = 8,80 M2
Gradil da janela menor Coef x Quant x Comp x Altura X 2,00 X 1 X X 0,50 X X 0,50 X X X = 0,50 M2
Fachada - comprimento fixo Coef x Quant x Comp x Altura X 2,00 X 1 X X 2,40 X X 1,90 X X X = 9,12 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimenséo varidvel) Coef x Quant x Comp x Altura X 2,00 X 1 X x| 25,00 [x X 1,90 X 95,00 M2
1.13.5 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 127,36 M2
Portas da guarita e banheiro Coef x Quant x Comp x Altura X 2,10 X 2 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 7,94 M2
Porta de entrada da fachada Coef x Quant x Comp x Altura X 2,00 X 1 X X 1,20 X X 2,50 X X X 6,00 M2
Gradis das janelas maiores Coef x Quant x Comp x Altura X 2,00 X 2 X X 2,00 X X 1,10 X X X = 8,80 M2
Gradil da janela menor Coef x Quant x Comp x Altura X 2,00 X 1 X X 0,50 X X 0,50 X X X = 0,50 M2
Fachada - comprimento fixo Coef x Quant x Comp x Altura X 2,00 X 1 X X 2,40 X X 1,90 X X X = 9,12 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens3o variavel) Coef x Quant x Comp x Altura X 2,00 X 1 X X 25,00 X X 1,90 X 95,00 M2
1.14 SERVICOS DIVERSOS
1.14.1  |PLACA PADRAO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRILICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASAO DO ESTADO DO PIAUI E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA METALICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAGAO E PINTURA DE PROTECA( 1,00 UN
Fachada Quant [x] Tx] 1 [x] Tx] [x] Tx] [x] Tx] Tx] [= 1,00] UN
1.14.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 3,00 UN
Guarita Comp [x] Tx] [x] [x] 300 x| Tx] [x] Tx] Tx] [= 3,00 UN
1.14.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 6,00 M3
Restos de materiais Volume | [x] Tx] [x] Tx] [x] Tx] [x] Tx] Ix]| 600 J= 6,00 M3
1.14.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 60,00| M3XKM
Restos de materiais Quant x volume [x] Tx] 10 [x] Tx] [x] Tx] [x] Tx] [x[ 600 [= 60,00] M3XKM
1.14.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 46,36 M2
Fachada Quant Documents assinado digitalmente [x[ 1220 [x[ 380 [x] [x] Tx] Tx] [= 46,36] M2
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