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ESPECIFICACOES TECNICAS — PADRAO SEDUC/PI

GENERALIDADES

1. O inicio dos servicos fica condicionado a emissdo da ORDEM DE
SERVICO por parte da Secretaria, e da autorizacdo pelo fiscal da
obra, através de registro no Termo de Abertura do livio DIARIO DE
OBRAS;

2. No decorrer da execucdo dos servicos, a contratada devera
obedecer, com rigor, as especificacdes e aos projetos, sob pena de
ter que refazer tudo o que estiver em desacordo com os documentos
supracitados, sem direito a qualquer indenizacao;

3. Durante a execucao dos servi¢os, a contratada poderd utilizar as
dependéncias da unidade escolar como depdsito, almoxarifado, etc.,
e suas areas livres como canteiro de obras, desde que em qualquer
dos casos ndo haja comprometimento dos servicos ja executados;

4. Fica proibido a utilizacdo de calcadas, quadras esportivas,
cimentados, etc., como masseiras;

5. A contratada obriga-se a transportar para o depdésito do centro de
triagem da Secretaria da Educacao, todos os materiais retirados da
escola que se encontrem em estado de reaproveitamento;

6. A contratada obriga-se a remover das dependéncias do terreno da
unidade escolar, todo o material proveniente das demolicdes
executadas e da limpeza do terreno e da obra;

7. Todos os materiais a serem empregados na obra serdao novos e de
boa qualidade;

8. A reutilizacdo de qualquer material somente podera ser feita com a
aprovacao, por escrito, da fiscalizacao;

9. Para o0s materiais especificados serdo admitidos similares,
subentendendo-se como similar, um material de igual ou superior
qualidade. A aprovacdo destes materiais devera ser feita
previamente pela fiscalizagao;
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10.Correrao por conta da contratada, todos os itens relacionados com
a execucao da obra, tais como: materiais, méo de obra, obrigacdes
sociais e equipamentos necessarios a boa execucao dos servicos;

11.A liberacdo de fatura, por parte da fiscalizacdo, se dara em até 07
(sete) dias apds sua entrada, através de protocolo, na Geréncia de
Arquitetura e Engenharia;

12.0 pagamento das faturas so6 se efetivara quando a fiscalizacéao fizer
a medicéo dos servigos executados. A contratada deve estar ciente
de que os quantitativos da medicdo ndo sdo, necessariamente, 0s
previstos na planilha orcamentaria original;

13.Quando a contratada entrar com o pedido de faturamento, a ele
deveréo vir anexos a sua planilha de medicédo (quando se tratar de
um lote de escolas, devera vir uma planilha geral e uma por escola)
e um minimo de 06 (seis) fotografias, capazes de retratar o estagio
dos servigos naquele momento, bem como a via da contratante, da
ART da obra no CREA-PI;

14.Para o recebimento da obra, a fiscalizacdo testar4 todas as
instalacdes elétricas, de modo que cabe a contratada o esmero na
execucao dos servicos, a fim de que néo haja dissabores, posto que
0 recebimento s6 se dard mediante a constatacdo do perfeito
funcionamento destas instalacdes;

15. Ao atestar que todos o0s servicos estdo executados de acordo com
0s projetos e especificacdes e que estdo em perfeito funcionamento,
o engenheiro fiscal assinard o Termo de Recebimento Provisério da
Obra;

16.0 Termo de Recebimento Definitivo da Obra so6 se dara 90 (noventa)
dias apdés a data do Termo de Recebimento Provisério, quando
entdo sera devolvido o valor retido a titulo de caucéo;

17.Afiscalizacao tera poderes para afastar da obra qualquer funcionario
gue seja julgado nocivo ou prejudicial ao bom andamento dos
Servicgos;

18.0s servicos omissos nestas especificacbes somente serao
considerados extraordinarios quando autorizados, por escrito, pela
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fiscalizacao;

19.Esta especificacdo geral tem o objetivo de expor aos licitantes e
contratados as considera¢gdes do orcamentista na composi¢cdo dos
precos unitarios dos servicos de modo que 0s seus precos também
0s observem, posto que a fiscalizacdo se pautara na sua estrita e
rigorosa obediéncia.

20. Apoés a emissédo da ordem de servigco, a empresa contratada devera
providenciar o Estudo de Viabilidade Técnica (EVT) junto a
concessionaria local de energia Equatorial Piaui para assim
proceder a ligacao da subestacdo apds a conclusédo dos servicos.
Todos os levantamentos para o estudo de viabilidade técnica da
subestacao ficardo a cargo da contratada.

21.A UGERF disponibilizar4d - em arquivo digital - as plantas das
instalacdes internas a empresa contratada.

22.Ap6s a conclusdo da subestacdo, a empresa contratada devera
contatar o fiscal do contrato para proceder a abertura de ordem de
servico de vistoria e ligacdo junto a concessionaria local. Para
abertura da ordem de servico empresa devera enviar ao fiscal do
contrato os seguintes documentos: ART DE EXECUCAO, LAUDO
DE ENSAIO DO TRANSFORMADOR INSTALADO, NOTA FISCAL
DO TRANFORMADOR INSTALADO, LAUDO DE ATERRAMENTO,
ART DO LAUDO DE ATERRAMENTO.

INSTALACOES ELETRICAS (BAIXA TENSAOQ)

1 -NORMAS E ESPECIFICACOES

Tensdo: Trifasica em rede 380/220V Trifasico. Para o
desenvolvimento das solu¢cdes apresentadas foram observadas as normas,
codigos e recomendacdes das entidades a seguir relacionadas: ABNT -
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e outras especificas a cada
unidade particular do sistema de utilidades.
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2-CRITERIOS DE DIMENSIONAMENTO

O dimensionamento do sistema elétrico foi feito a partir de um
levantamento geral de cargas, considerando-se as respectivas demandas
do Quadro Geral de distribuicdo da Unid. Escolar e equipamentos, em
conformidade com as normas da ABNT.

3-GENERALIDADES

O projeto foi executado de acordo com informacdes contidas nos
originais de arquitetura fornecidos pelo escritério responsével por este
projeto, bem como as disposi¢cdes dos equipamentos. As instalacdes
elétricas do estabelecimento devem ser executadas respeitando o0s
padrées de qualidade e seguranca, estabelecidos nas normas brasileiras e
em particular a NBR 5410, ultima edicdo, suas complementares NBR-5176,
NBR-5413, NBR-5473, NBR-6808, NBR- 7285, NBR-9122, NBR-9313,
NBR-95123 e NBR-13570. Em casos omissos, devera seguir as Normas
ANSI/NFPA-70 e IEC-38, IEC-79, IEC- 331, IEC-335, IEC-479 e IEC-669-
1.

4-DESCRICAO DA INSTALACAO

As instalacdes elétricas, compreendendo as instalacdes de forca,
luz, l6gica e de telefonia, ser@o executadas rigorosamente de acordo com
0S respectivos projetos. Todas as instalacbes serdo executadas com
esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢oes e firmemente ligados
as estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um
conjunto mecanico e eletricamente satisfatorio e de boa qualidade;

Todo equipamento sera preso firmemente no local de sua
instalacao, prevendo-se meios de fixagdo ou suspensao condizentes com
a natureza do suporte e com 0 peso e as dimensfes do equipamento
considerado.

As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico
serdo protegidas contra contatos acidentais, seja por um involucro protetor,
seja pela sua colocacéo fora do alcance das pessoas nao qualificadas; as
partes do equipamento elétrico que, em operacao normal, possam produzir
faiscas, centelhas, chamas ou particulas de metal em fusédo, deverao
possuir uma separacao incombustivel protetora ou ser efetivamente
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separada de todo material facilmente combustivel. S6 serdo empregados
materiais rigorosamente adequados a finalidade em vista e que satisfacam
as normas da ABNT que lhe sejam aplicaveis.

Em lugares umidos ou normalmente molhados, nos expostos as
intempéries, onde o material possa sofrer a acao deletéria dos agentes
corrosivos de qualquer natureza, nos locais em que, pela natureza da
atmosfera ambiente possam facilmente ocorrer incéndios ou explosdes e
onde possam 0s materiais ficar submetidos a temperaturas excessivas,
serdo usados métodos de instalacdo adequados e materiais destinados
especialmente a essa finalidade.

Todas as extremidades livres dos tubos serdo convenientemente
obturadas, a fim de evitar a penetracao de detritos e umidade. O eletrodo
de terra devera apresentar a menor resisténcia possivel de contato, sendo
aconselhavel ndo se ultrapassar o valor de 5 Ohms com o condutor de terra
desconectado; esta resisténcia de contato sera medida apdés a execucao
da instalacéo.

Os servicos de instalacbes elétricas deverdo acompanhar o
cronograma da obra de modo que néao atrase sua execucéo, observando
0s itens abaixo como condi¢cdes minimas:

e Os eletrodutos devem ser cortados a serra e as bordas aparelhadas
com lima para remover possiveis rebarbas. Ndo se admite executar
na obra curvas, sendo necesséaria a colocacdo de curvas preé-
moldadas;

e Para a enfiacédo dos fios e cabos, as caixas e eletrodutos deverao
ser limpos;

e Em eletrodutos onde existe apenas previsdo de enfiacao
(eletrodutos secos), devera ser deixado arames galvanizados como
guia para futuras instalagoes;

e Para lubrificacdo das enfiagbes, sO podera ser utilizado talco ou
parafina,;

e Todas as emendas em condutores até 4 mm?2 serdo executadas
diretamente. As bitolas superiores deverdo ser feitas com
conectores de pressao, montados com ferramenta adequada.
Deveréo ainda ser isolados com fita de autofusdo Scotch 3m. Para
seguranca da utilizacdo das instalagbes, deverdo ser executados
testes de isolacdo em todos os circuitos. As medidas devem estar
acima de 0,25 megaohms. Os testes devem ser executados entre
condutores vivos tomados dois a dois e antes da conexao dos
equipamentos de utilizagao. Testes realizados em corrente continua.
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5-ALIMENTADORES

Os seguintes parametros foram levados em consideracéo, para
dimensionamento dos cabos de alimentacao:

Fator de poténcia: ------------=--=-==mmmmnmuu- 0,92
Temperatura do condutor: ------------=--=-mmmmmmmmmmmmmev 70°c
Temperatura do ambiente: e 30°c
Queda de tensdo maxima no alimentador: ----------- 2,0%
Queda de tensao maxima nos circuitos terminais: -- 4,0 %
Fator de crescimento: ---- 1,0

6-ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS

Os equipamentos e/ou materiais deverdo obedecer as ultimas
edicbes das normas vigentes da ABNT e concessionaria de energia
elétrica.

7-GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS

As instalagOes executadas na forma do presente memorial deveréao
ser garantidas pela firma instaladora quanto a qualidade dos materiais
empregados e, ainda, quanto a conformidade com exigéncias em vigor
nesta data, impostas pelas reparticdes e companhias com jurisdicdo sobre
as referidas instalacdes desde que as alteracdes que porventura venham a
acontecer apds a entrega da mesma, sejam por ela feitas ou
supervisionadas.

8-QUADROS DE ENERGIA E PROTECOES

O fabricante dos quadros de distribuicdo devera indicar na proposta
os itens nado ofertados, com a respectiva justificativa. Alternativas
oferecidas em proposta, deverdo conter as vantagens e desvantagens das
especificacdes e submetidas a aprovacdo da proprietaria. Os quadros
deverdo operar perfeitamente e as condicbes estdo estabelecidas em
desenhos (tensao 220/380 V - 60 Hz). O quadro geral e os de distribuicao
deveréo atender aos seguintes requisitos:

e De embutir, construido em chapa de aco, com porta dotada de
fechadura tipo yale, protecdo IP54 (ABNT) e contra tampa metalica,
fixada mecanicamente através de porcas ou parafusos;

e Deverd receber tratamento anti-corrosivo e ao menos duas demaos
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de tinta Anti-corrosiva, interna e externamente. O acabamento deve
ser na cor cinza munsell n-6,5;

e As pecgas ferrosas néo pintadas, como cantoneiras, trilhos, grampos
e fechos deverdo ser zincados ou cadmiados, sendo as placas
dobradas, vedadas com borracha de neoprene.

e Os barramentos deverédo ser de cobre eletrolitico (10 kA);

e Deverd haver barramentos de terra e neutro, dotados de furos,
parafusos e porcas, para as diversas ligacdes, sendo 0 neutro
isolado;

e Conter disjuntor tripolar de alimentacéo, padrédo europeu (Siemens
ou Pial Legrand), com capacidade de ruptura minima de 10 kA;

9-CONDUTORES

Os condutores obedeceréo a seguinte convencéo de uso:
Fase - condutor de cor vermelha ou preta;
Neutro - condutor de cor azul,
Terra - condutor de cor verde;
Retorno - condutor de cor branca, amarelo ou outra cor;
Serao do tipo anti-chama,;
As emendas serdo sempre efetuadas em caixas de passagem;

Serdo instalados de maneira que, quando completada a instalacgéo,
0 sistema esteja livre de curto-circuito e de terra que nao seja a prevista,

O condutor terra sera tdo curto e retilineo quanto possivel, ndo tera
emendas e nem chaves ou quaisquer outros dispositivos que, ao longo do
Seu percurso, possam causar interrupgao;

Serdo protegidos por eletrodutos rigidos nos trechos em que
possam sofrer danificacdes mecénicas;

Serdo ligadas a terra as partes metalicas das estruturas dos
quadros de distribuicéo e de medicao;

10-SOBRE OS CONDUTOS:

Serdo rigidos, do tipo roscavel ou ponta e bolsa devidamente
sustentados por abracadeiras. A rede de eletrodutos sera instalada de
modo a nao formar cotovelos, apresentando, outrossim, uma ligeira e
continua declividade para as caixas;

E vedado o emprego de curvas com deflexdo maior que 90 graus.
Em cada trecho de tubulacdo poderdo ser empregados, no maximo, trés
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curvas de 90 graus ou equivalente (270 graus). Por trecho de tubulacéo
entende-se:

e Caixa - eletroduto - caixa.
e Extremidade - eletroduto - extremidade.
e Extremidade - eletroduto — caixa

Serao descartados os eletrodutos cuja curvatura tenha ocasionado
fendas ou reducgéo de secao.

Os condutores dos circuitos terminais deverdo ser de cobre,
tempera mole, classe de isolamento 750 V, com isolagdo termopléastica de
cloreto de polivinila (PVC), com temperatura limite de 70 °C em regime,
devendo atender as especificacbes NBR-6880 e NBR-6148 da ABNT.

11- DISPOSITIVOS PARA MANOBRA E PROTECAO:

Para efeito deste procedimento, entende-se por “dispositivo para
manobra e protecdo” os interruptores, os disjuntores, os quadros de
distribuicdo e outros equipamentos da espécie;

Os disjuntores terdo suas capacidades definidas no projeto elétrico
e serdo termomagnéticos. Os disjuntores serdo utilizados como chave
geral, chave parcial ou unidade individual,

Os quadros de distribuicdo serdo montados em caixas de embutir
e fabricados em chapa de ac¢o 22, os chassis em chapa de a¢co da mesma
bitola e as molduras e portas em chapa de aco 16; o acabamento das
chapas sera efetuado, interna e externamente, com pintura eletrostéatica de
base epdxi, na cor cinza, com acabamento final em estufa. Os quadros de
distribuicao terdo barramento de neutro, terra e circuitos.

12-TERMINAIS DE BAIXA TENSAO

Todos os cabos deverdo possuir terminais de compressao por
alicate, sendo os de bitola igual ou inferior a 4 mm2 do tipo pré-isolados
(AMP) e os de bitola superior isolados por luvas do tipo termo-encolhivel.
Junto aos terminais, em ambas as extremidades, todos os cabos deverao
ser identificados por marcadores do tipo Ovalgrip.

13-FERRAGENS E ACESSORIOS

Deverdao ser galvanizadas a fogo ou por processo de
eletrodeposigao.
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14-CAIXAS DE DERIVACAO / PASSAGEM

A distancia entre caixas sera determinada de modo a permitir, a
qualquer tempo, facil enfiacdo e desenfiacdo dos condutores. Nos trechos
retilineos, o espacamento terd, no maximo, o comprimento de 15,0m; nos
trechos dotados de curvas, este espacamento sera reduzido de 3,0m para
cada curva de 90 graus;

Em instalacbes subterraneas, as caixas serdo de alvenaria,
revestidas com argamassa e serdo confeccionadas em todos os pontos de
mudanca de direcao da rede. Suas dimensodes internas serdo determinadas
em funcdo do raio minimo de curvatura do cabo usado e, também, em
funcdo do espaco necessario para permitir o trabalho de enfiacéo.

Teresina, Pl 31 de maio de 2024.

, Yoo bimas
Eng° Renata de Oliveira Lima

Matricula:3536513
CREA: 191362771-3
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ESPECIFICAGOES TECNICAS - SEDUC

REFORMA E AMPLIAGCAO DO CENTRO INTEGRADO DE
EDUCAGCAO ESPECIAL, PICOS - PI

1 GENERALIDADES

O inicio dos servigos fica condicionado a emissdo da ORDEM DE SERVICO por parte da
Secretaria, e da autorizacdo pelo fiscal da obra, através de registro no Termo de Abertura
do livro DIARIO DE OBRAS;

No decorrer da execucdo dos servicos, a contratada devera obedecer, com rigor, as
especificagcdes e aos projetos, sob pena de ter que demolir e refazer tudo o que estiver
em desacordo com os documentos supracitados, sem direito a qualquer indenizacao;

Durante a execucgao dos servicos, a contratada podera utilizar as dependéncias da unidade
escolar ou gindsio, como depdsito, almoxarifado, etc., e suas areas livres como canteiro
de obras, desde que em qualquer dos casos ndo haja comprometimento dos servicos ja
executados;

Fica proibido a utiliza¢do de calgadas, quadras esportivas, cimentados, etc., como
masseiras;

A contratada obriga-se a transportar para o depdsito do centro de triagem da Secretaria
da Educacdo, todos os materiais retirados da escola que encontrem-se em estado de rea-
proveitamento;

A contratada obriga-se a remover das dependéncias do terreno do ginasio, todo o
material proveniente das demoli¢Ges executadas e da limpeza do terreno e da obra;

Todos os materiais a serem empregados na obra serdo novos e de boa qualidade;

A reutilizagdo de qualquer material somente podera ser feita com a aprovagao, por
escrito, da fiscalizagdo;

Para os materiais especificados serdo admitidos similares, subentendendo-se como
similar, um material de igual ou superior qualidade. A aprovagdo destes materiais devera
ser feita previamente pela fiscalizagao;

Correrdo por conta da contratada, todos os itens relacionados com a execug¢do da obra,
tais como: materiais, mdo de obra, obriga¢des sociais e equipamentos necessarios a boa
execucgdo dos servigos;
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A liberacdo de fatura, por parte da fiscalizacdo, se dard em até 07 (sete) dias apds sua
entrada, através de protocolo, na Geréncia de Arquitetura e Engenharia;

O pagamento das faturas sé se efetivara quando a fiscalizacao fizer a medicao dos
servicos executados. A contratada deve estar ciente de que os quantitativos da medicao
nao sdo, necessariamente, os previstos na planilha orgcamentaria original;

Quando a contratada entrar com o pedido de faturamento, a ele deverao vir anexos a sua
planilha de medi¢do (quando se tratar de um lote de escolas, devera vir uma planilha
geral e uma por escola) e um minimo de 06 (seis) fotografias, capazes de retratar o
estagio dos servigos naquele momento, bem como a via da contratante, da ART da obra
no CREA-PI;

O pagamento da 12 (primeira) fatura fica condicionado a colocacdo da placa de
identificacdo da obra, conforme modelo padrao, fornecido pela Secretaria;

O pagamento da ultima parcela fica condicionado ao assentamento da placa de bronze,
cujo modelo e conteudo serdo fornecidos pela Secretaria, bem como ao recebimento da
obra por parte da fiscalizacao;

Para o recebimento da obra, a fiscalizacdo testara todas as instala¢Oes elétricas,
hidrdulicas e sanitdrias, de modo que cabe a contratada o esmero na execucdo dos
servigos, a fim de que nao haja dissabores, posto que o recebimento sé se dard mediante
a constatacdo do perfeito funcionamento destas instalagdes;

Ao atestar que todos os servigos estdo executados de acordo com os projetos e
especificacdes e que estdo em perfeito funcionamento, o engenheiro fiscal assinara o
Termo de Recebimento Provisdrio da Obra;

O Termo de Recebimento Definitivo da Obra sé se dara 90 (noventa) dias apds a data do
Termo de Recebimento Provisério, quando entdo sera devolvido o valor retido a titulo de
caugao;

A fiscalizagdo terd poderes para afastar da obra qualquer funciondrio que seja julgado
nocivo ou prejudicial ao bom andamento dos servigos;

Os servicos omissos nestas especificagdes somente serdao considerados extraordindrios
qguando autorizados, por escrito, pela fiscalizagdo;

Esta especificagdo geral tem o objetivo de expor aos licitantes e contratados as
consideragdes do orgamentista na composicao dos pregos unitarios dos servicos de modo
gue os seus precos também os observem, posto que a fiscalizagao se pautard na sua
estrita e rigorosa obediéncia. A esta especificacdo geral, integra-se como anexo um
relatdrio descritivo em que o orgamentista dird o local onde serdo realizados os servigos,
em fung¢do dos quantitativos por ele levantados.
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2 SERVICOS PRELIMINARES

2.1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA;
A administracdo local da obra se refere ao pessoal técnico-administrativo responsavel

pelo acompanhamento dos servigos contratados com vistas a garantia da qualidade dos
mesmos e obediéncia as especificagcdes técnicas e projetos; o pagamento deste item é
condicionado e proporcional ao avango da obra, ndo sendo efetivado quando constatada
a ndo presenca de pessoal técnico no decorrer da obra;

2.2 PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA (3,00 x 1,50m);
De acordo com o modelo fornecido pela Geréncia de Arquitetura e Engenharia da SEDUC;

2.3 ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVOS:
A Empreiteira devera contratar empresa para elaborag¢do dos projetos complementares

(estrutural e sondagem, instalagGes hidrossanitarias, drenagem pluvial e prevencao a
incéndio e panico). Estes projetos devem ser aprovados pela Fiscalizagdo da Obra.

2.4 LOCACAO DA OBRA:
A Empreiteira procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de
quaisquer outras indicagOes constantes do projeto com as reais condi¢cGes encontradas no
local. A obra devera ser locada apds a limpeza e regularizagao do terreno. A locagdo
constituird de marcacgdes, através de fixacdo de pregos em gabaritos de madeiras, dos
alinhamentos com indicagao suplementar a tinta para facilitar a visualizagdo. A marcagdo
serd feita rigorosamente de acordo com os projetos e qualquer erro serd de inteira
responsabilidade da empreiteira contratada. O CONSTRUTOR procedera a afericdo das
dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicagdes constantes
do projeto com as reais condi¢Ges encontradas no local. Havendo discrepancia entre as
reais condigcGes existentes no local e os elementos do projeto, a ocorréncia sera objeto de
comunicagdo, por escrito, a fiscalizagdo, a quem competira deliberar a respeito.

2.5 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL.:
A limpeza da camada vegetal, se refere a retirada de toda a vegetagdo da area a ser

implantada a quadra, com a utilizagdo de um trator de esteiras, todo o material cortado
devera ser retirado pela empresa que ird executar o servigo.
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2.6 TRANSPORTE E BOTA FORA:
Este servico consiste na remocdo de todos os entulhos e materiais inserviveis resultantes

da limpeza do terreno e de demoli¢do (caso exista), para um local adequado fora do
terreno da edificacdo em obra, para que possa ser removido definitivamente por
caminhdes basculantes, o material retirado serd transportado para descarte em local
definido e aprovado pela fiscalizadora;

3 MOVIMENTO DE TERRA:

3.1 ATERRO MECANIZADO:
Este servico consiste na descarga e espalhamento de material de empréstimo nas areas

definidas em projeto, a mesma serd compactada para eliminar o méximo de vazios e
deixar o solo mais resistente, este servico serd executado com o uso de uma
retroescavadeira.

3.2 ESCAVACAO MANUAL:
Este servigo consiste na remogdo de um volume de terra abaixo da cota natural do

terreno, com a utilizacdo de ferramentas manuais como p3, picareta e ponteira. No caso
de cavas para fundagdo corrida, ndo sera permitida largura inferiora 40 cm, e
profundidade inferior a 40 cm; No caso das fundagdes de pilares, ndo sera permitida
profundidade inferior a 80 cm e largura de 60 cm;

3.3 ATERRO MANUAL COMPACTADO COM EMPRESTIMO:
Este servigo consiste na colocacgdo de areia fina nos caixdes formados pelas contengdes.

Neste processo, o material deve ser colocado em camadas ndo superiores a 20cm,
abundantemente molhadas e socadas a cada camada, com o objetivo de se tirar os vazios
do solo para evitar acomodag&es futuras e o comprometimento do piso;

4 INFRAESTRUTURA:

4.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO:
Este servigo consiste numa camada de concreto magro no fundo das valas, para posterior

execugao das fundagdes, o mesmo é feito com concreto magro no trago 1:4,5:4,5
(cimento, areia média, brita 1), executado na espessura de 5 cm.
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4.2 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM PEDRA ARGAMASSADA:
Este servigo consiste no enchimento das cavas, abertas para fundagao corrida, com

pedras ditas de mao, suficientemente resistentes, envolvidas e assentadas numa
argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:4. As pedras, ao serem jogadas na cava,
devem ser apiloadas antes do langamento da argamassa. Este processo deve se repetir
até que a ultima camada de argamassa se iguale ao nivel do terreno;

4.3 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLOS:
Este servico consiste no levante da alvenaria com tijolos macicos na largura de 20cm

assentada com argamassa mista de cimento e areia grossa, no trago 1:4, na altura
definida em projeto;

4.4 CONCRETO CICLOPICO:
Este servico consiste na confeccdo de blocos para fundacdo. Entende-se por concreto

ciclépico aquele que é constituido por concreto simples (no caso especifico com fck =
10MPa), preparado a parte, cujo volume, por ocasido do langamento, serd
progressivamente incorporada uma quantidade de pedras-de-mdo nao superior a 30% do
volume de concreto ja preparado. As pedras-de-mao devem ficar perfeitamente imersas e
envolvidas pelo concreto por todos os lados, de modo a ndo permanecerem apertadas
entre si

5 SUPERESTRUTURA E VEDACAO:

5.1 CONCRETO ARMADO: (PILARES E VIGAS)
Correra por conta do Executante a realiza¢do de todos os escoramentos julgados

necessarios.

A execucgdo das estruturas implicara na responsabilidade integral da Construtora pela
resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

O concreto a ser utilizado devera satisfazer as condigdes previstas em projeto (Fck,
“slumps”, etc.), bem como a forma de aplicagdo estabelecida nas Normas Brasileiras. As
barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de 6leo, argamassa
aderente ou qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servigo (andaimes,
balancins, etc.), deverdo estar firmes de modo a ndo provocarem deslocamentos das
armaduras.
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A armadura n3o podera ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para isso, a
distancia minima prevista pela ABNT NBR-6118 em seu item 6.3.3.1.

As barras de espera deverdo estar razoavelmente limpas, evitando-se excessiva oxidacao
das mesmas.

O cimento serd obrigatoriamente medido em peso, ndo sendo permitida sua medicdo em
volume.

As formas e escoramentos deverdo obedecer aos critérios da ABNT NBR-7190.

O dimensionamento das formas devera ser feito de modo a evitar possiveis deformacoes
devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco.

Nas pecas de grandes vaos, sujeitas a deformacodes, as formas deverao ser dotadas da
contra-flecha necessaria.

Antes do inicio da concretagem, as formas deverao estar limpas e estanques, de modo a
evitar eventuais fugas de pasta.

As formas deverdo ser molhadas até a saturagao a fim de se evitar a absor¢do da agua de
amassamento do concreto.

Os produtos anti-aderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serdo aplicados na
superficie da forma antes da colocacdo da armadura.

Os andaimes deverdo ser perfeitamente rigidos, sendo preferivel o emprego de andaimes
mecanicos.

Os aditivos com finalidade de modificagdo das condi¢Bes de pega, endurecimento,
resisténcia, trabalhabilidade, durabilidade e permeabilidade do concreto, poderao ser
usados, de acordo com as recomendag¢des do fabricante, que devem ser idoneos e com
comprovada qualificacdo, sendo obrigatdrias as indicacGes de marca, procedéncia e
composicgao.

O traco do concreto sera funcdo da dosagem experimental (racional), na forma
preconizada na ABNT NBR-6118 item 8.3.1, de maneira que se obtenha, com os materiais
disponiveis, um concreto que satisfaca as exigéncias do projeto a que se destina (fck).

Execucgao:

O transporte do concreto deverd ser efetuado de maneira que nao haja segregagdo ou
desagregacao de seus componentes nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento
ou evaporag¢do. Ndo sera permitido o uso de carrinhos com roda de ferro ou de borracha
maciga.

No bombeamento de concreto, devera existir um dispositivo especial na saida do tubo
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para evitar a segregacdo. O didametro interno do tubo deverd ser, no minimo, trés vezes o
didmetro maximo do agregado.

O transporte do concreto nao deve exceder ao tempo maximo permitido para seu
lancamento.

O transporte a longas distancias sé serd admitido em veiculos especiais dotados de
movimento capaz de manter uniforme o concreto misturado.

Nao serd permitido o lancamento de concreto de altura superior a 2m.

Para evitar segregacdo em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-do calhas
apropriadas. No caso de pecas estreitas e altas, o concreto devera ser lancado por janelas
abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas pecas com altura superior a 2m, com concentracao de ferragem e de dificil
lancamento, além dos cuidados do item anterior devera ser colocada no fundo da forma
uma camada de argamassa com 5 a 10cm de espessura, feita com o mesmo traco do
concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formacgdo de “ninhos de pedra”.

O intervalo maximo de tempo permitido entre o término do amassamento do concreto e
o seu lancamento ndo devera exceder a 1 (uma) hora. Quando do uso de aditivos
retardadores de pega o prazo para langamento podera ser aumentado em fungdo das
caracteristicas do aditivo.

Em nenhuma hipdtese serd permitido o langamento apds o inicio da pega.
N3o sera permitido o uso do concreto remisturado.
N3o sera permitido o adensamento manual.

Serdo adotadas devidas precaugdes para evitar vibragdao da armadura, de modo a ndo
formar vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto.

Os vibradores de imersdo ndo deverdo ser deslocados horizontalmente. A vibragao sera
apenas a suficiente para que aparecam bolhas de ar e uma fina pelicula de agua na
superficie do concreto. A vibragdo devera ser feita a uma profundidade ndo superior a
agulha do vibrador. As camadas a serem vibradas preferencialmente terdo espessura
equivalente a % do comprimento da agulha. As distancias entre os pontos de aplicagdo do
vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes o diametro da agulha (aproximadamente 1,5
vezes o raio de a¢do). Sera aconselhavel a vibragao por periodos curtos em pontos
préximos, ao invés de periodos longos num Unico ponto ou em pontos distantes. A
vibragdo proxima as formas (menos de 100 mm), devera ser evitada no caso do vibrador
de imersao.

Durante a concretagem poderdo ocorrer interrupgdes previstas ou imprevistas. A junta
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Quando nao houver especificagdo em contrario, as juntas em vigas serao
preferencialmente, em posicdo normal ao eixo longitudinal da pega (juntas verticais).

A concretagem das vigas deverad atingir o terco médio do vao, ndo sendo permitidas
juntas préximas aos apoios.

Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem deverad atingir o terco médio do maior
vao, localizando-se as juntas paralelamente a armadura principal. Em lajes nervuradas as
juntas deverado situar-se paralelamente ao eixo longitudinal das nervuras.

As juntas deverdo permitir uma perfeita aderéncia entre o concreto ja endurecido e o que
vai ser lancado.

Quando da retomada da concretagem, a superficie da junta concretada devera ser limpa,
e saturada com jatos d’agua.

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicacdo deverd se
iniciar tdo logo termine a pega e continuar por um periodo minimo de 7 (sete) dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada de pé de serragem, de areia ou
qualquer outro material adequado, esta devera ser mantida permanentemente molhada
e com uma espessura minima de 5cm.

Quando for utilizado processo de cura por aplicagao de vapor d’agua, a temperatura
devera ser mantida entre 380 C e 660 C, por um periodo de aproximadamente 72 horas.

A retirada das formas devera obedecer a ABNT NBR-6118, considerando os seguintes
prazos:

faces laterais: 3 dias;
faces inferiores: 14 dias;
faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos serd feita de maneira conveniente e progressiva, com
especiais cuidados para as pegas em balanco.

A posi¢do das formas - prumo e nivel - serd objeto de verificagdo permanente,
especialmente durante o processo de langamento do concreto. Quando necessaria, a
corregao sera efetuada imediatamente, com emprego de cunhas, escoras, etc.

5.2 LAJES PRE- MOLDADA:
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Este servigo consiste na execucdo de laje tipo volterrana, com trilhos, entre eixo de 38cm,
e lajotas pré-moldada ou eps sobre os trilhos e enchimentos sera concretado uma camada
de concreto fck 20mpa com 3cm de espessura e ferragem negativa, inclusive escoramento
durante 21 dias.

ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADOS
As alvenarias de tijolos serdo executadas com tijolos furados. Todos os tijolos devem ser

resistentes e bem assados, isentos de falhas e de superior qualidade.

Os tijolos serdo ligeiramente molhados, antes da colocacao.

Para assentamento dos tijolos serdo utilizadas argamassas 1:10 de cimento e areia grossa.
As fiadas serdo niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas

terdo espessura maxima de 15mm. Admitindo-se um maximo de 25mm.

As alvenarias recém concluidas deverao ser mantidas ao abrigo das chuvas.

N3o sera permitido o uso de tijolos com os furos voltados no sentido da espessura das
paredes.

Para perfeita aderéncia nos casos de justaposicdo de alvenaria de tijolos e superficies de
concreto, estas serao chapiscadas.

Lateralmente, junto aos pilares, as alvenarias serdo amarradas com ferro de espera
previamente fincados.

Os vaos de portas e janelas levardo vergas de concreto armado, com traspasse minimo de
% do vao, para cada lado.

As paredes de vedagdo, sem funcdo estrutural, sofrerdo um aperto contra as vigas ou lajes
através de fiada de alvenaria de tijolos dispostos obliquamente, aperto este a ocorrer 8
dias apds a conclusdo de cada trecho de parede.

Todos os parapeitos, platibandas e paredes baixas de alvenaria de tijolos, ndo apertados
na parte superior, receberao percintas de concreto armado, como respaldo.

VERGAS E CONTRAVERGAS

Os materiais a serem utilizados na execugao das vergas e contravergas sao: concreto no
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traco 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco), vergalhdo de aco CA50, para amarrac¢do das
vergas, espacador plastico para o concreto armado, formas, desmoldante de formas e
argamassa 1:2:9 para o assentamento da alvenaria.

Para a execugao:
¢ Aplicar desmoldante na drea de férma que ficard em contato com o concreto;

e Posicionar os vergalhGes de aco com espacadores, de forma a garantir cobrimento
minimo;

e Concretar as pegas e realizar a cura das pegas;

* Apds adquirir resisténcia necessaria para desforma e utilizacdo, assentar no vao junto
com o restante da alvenaria de vedagao.

6 COBERTURA:

6.1 COBERTURA EM TELHA METALICA:
O projeto de estrutura da cobertura obedecera, no que for aplicavel ao caso, as seguintes

normas:
ABNT NBR 14514:2008, Telhas de ago revestido de segao trapezoidal — Requisitos.

A execugdo da cobertura - estrutura e telhamento - obedecera ao projeto arquitetdnico.
As inclinacGes recomendadas para as coberturas sdo as seguintes:

Chapas de ac¢o ou aluminio de 17% a 40%.

A colocagao deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e
simultaneamente em 4guas opostas. Obedecer a inclinagdo do projeto e a inclinagdo
minima determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas as
ripas com arame de cobre.

6.2 ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA:
Suas dimensdes deverdo obedecer o projeto especifico a ser fornecido pela empresa

executora dos servigos e na necessidade de qualquer esclarecimento ou alteragdo, devera
ser consultada a fiscalizagdo; A estrutura de apoio ao telhamento metalico, sera
constituida de tergas e pdrticos confeccionadas e executados em estrutura metdlica
(trelica de ferro e aco) conforme as prescricbes da norma brasileira NB 14/86 (NBR
8800/86) da ABNT, complementada pelas especificagdes do AISC (American Institute of
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Steel Construction — Instituto Americano de Construgdo em Aco);

6.3 RETELHAMENTO (remogcao e recolocacao):
Este servico envolve a descida dos elementos vedantes da cobertura, a sua classificacdo, a

imersdo em agua com sabdo em po, a lavagem (de cada peca de modo que toda a sujeira
removivel desapareca e a recolocacdo sobre o madeiramento da cobertura;

6.4 MADEIRAMENTO PARA TELHA CERAMICA
O projeto de estrutura da cobertura obedecerd, no que for aplicavel ao caso, as seguintes

normas:
NBR-6120 - Cargas para o calculo de Estruturas de Edificagdes (NB-5/78)
NBR-7190 - Calculo e execucdo de estruturas de madeira (NB-11/51)

A execugdo da cobertura - estrutura e telhamento - obedecerd aos desenhos fornecidos
pela SEED-PI.

As inclinagdes recomendadas para as coberturas sao as seguintes:
Chapas de aco ou aluminio de 17% a 40%

Chapas de fibrocimento de 26% a 40%

Telhas de barro tipo colonial ou canal de 32% a 57%

Telhas de barro tipo Marselha de 50% a 57%

As estruturas de madeira serdo executadas, de preferéncia, em Pau d arco, sem brancos,
trincas, fissuras ou rachaduras que comprometam a estabilidade e durabilidade das pegas.

As emendas serdo efetuadas com chanfros a 45 graus, tomando-se o cuidado de fazé-las
trabalhar a compressdo e ndo a tragao, e posicionando-as préximas aos apoios.

Deverdo ser observadas as seguintes distancias entre pegas:

Ripas- Distancia maxima, de eixo a eixo, de 0,25m (telha ceramica canal ou colonial) e de
0,30m (telha marselha)

Caibros- Distancia maxima, de eixo a eixo, de 0,50m (telha ceramica)
Linhas- Distancia maxima, de eixo a eixo, de 4,00m (telha ceramica).

6.5 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA (CANAL, COLONIAL OU MARSELHA):
Este servigo consiste no fornecimento e colocagdo das telhas sobre a estrutura de
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madeira. As telhas inferiores (ou de canal) terdo, na parte de baixo, chanfro plano e
paralelo as ripas para evitar o seu escorregamento. As telhas superiores (ou de capa)
terdo na parte interna, saliéncia ou anel que limita o recobrimento das telhas de capa. O
assentamento é feito inicialmente com os canais, no sentido da inclinacdo do telhado, do
beiral para a cumeeira, colocando-se as telhas com a extremidade mais larga do lado da
cumeeira. Na sua parte mais larga, a distancia entre duas fieiras de canais serd de cerca de
5cm. As telhas sobrepdem-se cerca de 10cm. As capas sao colocadas com a extremidade
mais estreita voltada para o lado da cumeeira e a sobreposicao limitada pela saliéncia
acima mencionada é de, aproximadamente, 10cm;

\

7 PAVIMENTACAO:

7.1 PISO GRANILITE (EXECUCAO E POLIMENTO):

Este servigo consiste, tdo somente, na execu¢do de piso composto por agregrados
rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de forma a permitir a
obtencdo de argamassas compactas, sem espagos vazios em sua estrutura, capazes de
constituir pisos de alta resisténcia a esforgos mecanicos e de receber acabamento polido,
com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.

No processo de polimento do piso aplicado, caso o chapisco de acabamento ja tenha sido
executado, deve-se proteger este revestimento, tendo em vista que ndo se admitird o
comprometimento da sua uniformidade e aspecto.

Para a especificacdo deste servico usaremos a seguinte nomenclatura:
Sub-base: é o lastro de impermeabilizagao;

Base: é o chapisco e o contrapiso de corregao;

Pavimentacdo: é a prépria camada da argamassa de alta resisténcia.

Eventualmente, podera haver a execug¢do simultanea da Sub-base com a pavimentacgao, o
que dispensard a base. O lastro de impermeabilizacdo, quando existente, terd a idade
minima de dez dias, cujo concreto deve ter um teor minimo de 300 kg/m?3 de concreto e
espessura minima de 7 cm.

O chapisco tera de 3 a4 mm de espessura, e destina-se a garantir a perfeita aderéncia
entre a laje de concreto, o contra-piso e a pavimentag¢do. Serd executado com argamassa
de cimento Portland que ndo seja de alto forno e areia grossa, no traco 1:3.

O contrapiso de corregao tem por finalidade regularizar imperfei¢des do nivelamento do
lastro, bem como reduzir as tensdes internas decorrentes da diferenga de dosagem de
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cimento da Sub-base e da pavimentacdo. Sera executado com argamassa de cimento
Portland que ndo seja de alto forno e areia grossa associada a mescla mecanica, no trago
1:3, o que possibilita uma baixa dosagem de dgua e, consequentemente, um produto de
consisténcia pouco plastica.

i

A argamassa de alta resisténcia terd espessura minima de 10 mm e poderd ser executada
visando o método de aplicagdo abaixo especificado.

METODO EM DUAS OPERACOES:
Neste método, a base e a pavimentacao serdo executadas sobre Sub-base ja existente;

A Sub-base deve encontrar-se livre de incrustacdes, o que se poderd conseguir por percussao,
com ferramenta pontiaguda. Além disso, deve apresentar-se aspera, o que exige o
picoteamento das superficies lisas e limpas com dgua em abundancia e vassoura de piagava;

Determina-se o nivel da superficie acabada da pavimentacdo, que serd a altura requerida em
toda drea para assentar as juntas;

No alinhamento das juntas estica-se uma linha de nailon, molhando-se em todo o seu
comprimento uma faixa de 20 cm de largura da Sub-base, sobre a qual se aplicard um chapisco
de cimento e areia grossa, no traco 1:3, com auxilio do forte esfregar de uma vassoura de
piagava;

Em seguida, aplica-se ao longo da faixa chapiscada, a argamassa de cimento e areia grossa, no
meio da qual se introduzird a junta;

Com a faixa de argamassa ainda mole introduz-se a junta, obedecendo-se rigorosamente o
nivel da superficie acabada da pavimentacado e o alinhamento pré-definido;

Quando a faixa de argamassa estiver quase endurecida, reduz-se a sua largura para cerca de
10cm. Ao remover-se o0 excesso da argamassa, aproveita-se para abrir, sobre sua superficie,
pequenos sulcos com a finalidade de garantir uma melhor aderéncia com a argamassa do
contrapiso de correc¢do. Caso ndo seja retirado o excesso de argamassa, conforme
mencionamos acima, a pavimentacgao ficard com espessura reduzida ao longo da junta, o que
acarretara o aparecimento de trincas,

O periodo de cura da argamassa de assentamento das juntas é de dois dias;
O uso das juntas obedecera ao seguinte:
Os painéis terao forma aproximadamente quadrada, formando quadros de 1mx1m;

A altura das juntas nao sera nunca inferior a 20mm;
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Haverd obrigatoriedade de coincidéncia entre as juntas da Sub-base e da pavimentacao;
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As juntas da pavimentag¢do ndo poderdo ter espessura inferior as da Sub-base;

As juntas serdo de plastico com 3,0mm de espessura minima. E vedado o emprego de junta de
madeira;

Colocadas as juntas, com plena e total observancia dos requisitos acima recomendados,
aproveita-se o periodo de cura da sua argamassa de assentamento para as seguintes
providéncias:

No primeiro dia, limpa-se o lastro com o auxilio de uma escova de ago, removendo-se as
sobras e incrustacdes oriundas do assentamento das juntas;

No segundo dia, molha-se o lastro onde estdo dispostas as juntas;

Decorrido o periodo de cura da argamassa de assentamento das juntas, procede-se a lavagem,
com 3agua e forte esfregar de uma vassoura de piacava, do lastro. Em seguida, esgota-se toda a
agua, deixando-se a laje umida;

Aplica-se sobre a superficie Umida, o chapisco referido no preambulo, com o auxilio do forte
esfregar de uma vassoura de piacava;

Com o chapisco ainda fresco, efetua-se o langamento do contrapiso de corre¢ao acima
especificado, executando-se o adensamento da argamassa. Em seguida, sarrafeia-se com uma
régua de madeira de forma a resultar uma superficie dspera. A régua apoia-se sobre as juntas
e dispde, nas extremidades, de um rebaixo com altura igual a espessura da camada de
argamassa de alta resisténcia (10mm);

Imediatamente apds o lancamento, o contrapiso recebera um chanfro nas vizinhancgas das
juntas, o que sera executado com uma colher de pedreiro. Assim, a camada de argamassa de
alta resisténcia sera reforgada nas bordas dos painéis.

A espessura do contrapiso de corre¢do sera, no minimo de 25mm;

Sobre o contrapiso ainda ndo endurecido, lanca-se a camada de argamassa de alta resisténcia,
procedendo-se o adensamento com o emprego de uma régua vibradora;

A régua vibradora desliza sobre as juntas que limita painéis com inclinagado de sentido
contrario ao do deslocamento por arraste, tomando-se como referéncia o prumo;

O deslocamento por arraste da régua vibradora sera lento e constante e ela deve sempre
conduzir um fino rolo de argamassa de alta resisténcia, com cerca de 2 cm de diametro.
Consumindo esse rolo, o operador o recompde com auxilio da colher de pedreiro;

Adensada a argamassa de alta resisténcia, sera ela sarrafeada com emprego de uma régua
metalica (perfil de aluminio de 5.0 cm x 2.5 cm);

Av. Pedro Freitas, S/N

Centro Administrativo - Bloco D/F

Sao Pedro - CEP 64018-900

Teresina - Piaui - Brasil

www.seduc.pi.gov.br



SECRETARIA

DA EDUCACAO - SEDUC
=
,

GOVERNO DO

PIAUI
./ AQUI TEM TRABALHO.

AQUI TEM FUTURO.

\

—
Apds o sarrafeamento e ja com a argamassa de pavimentacdo ligeiramente endurecida,
procede-se ao acabamento da superficie, que deverad ser lisa e polida. Na hipétese de
observar-se, nessa operacdo de acabamento, que na superficie da pavimentacdo ha excesso de
agua e formacao de nata de cimento, deve-se corrigir o teor de dgua nos tragos subsequentes.
E expressamente vedada a pulverizacdo com cimento para corrigir esse defeito;

A cura da argamassa de pavimentacao sera obtida espalhando-se uma camada de areia com
cerca de 3 cm de espessura, que serda molhada de 3 a 4 vezes por dia, durante oito dias;

Durante a cura, deve-se evitar que a pavimentacao receba a incidéncia direta de raios solares
e/ou correntes de ar e/ou acentuadas varia¢des de temperatura;

Apds o sarrafeamento e ja com a pavimentacdo ligeiramente endurecida, alisa-se a superficie
com uma desempenadeira metdlica. Obtido o acabamento liso e apds a cura da argamassa de
alta resisténcia, procede-se ao polimento da superficie;

O polimento serd executado com politriz de dois discos, do tipo rotativo, efetuado em quatro
etapas sucessivas, com quatro tipos de pedra-esmeril, conforme segue:

12 etapa - C. 036 P. VGW
22 etapa - C. 080 P. VGW
32 etapa - C. 120 P. VGW
42 etapa - C. 220 P. VGW

A letra “C” indica que a pedra-esmeril é feita de carbureto de silicio; os nimeros “036, 080,
120 e 220" indicam o tamanho do grdo da pedra-esmeril, sendo que o grao (malha) “036” é
bem mais grosso que o grdao (malha) “220” ; a letra “P” indica o grau de maciez da pedra-
esmeril e se insere na escala “M, N, O, P, Q, R, Se T”, sendo “M” a referéncia para pedra
macia e “T” para pedra dura; as trés letras iniciais “VGW” indicam o aglutinante usado para
fabricar a pedra-esmeril.

O polimento serad executado com a superficie molhada, o que implica langamento periddico de
agua na area em que se esta trabalhando. Com o auxilio de um rodo, para afastar a dgua
empregada no polimento, verifica-se a necessidade de insistir a operagao, de forma a se obter
um acabamento esmerado. Depois se procede a lustragdo com a cera adequada, na
quantidade de demdos necessarias ao perfeito brilho do piso.

7.2 PISO CIMENTADO (PASSEIO):
Execucdo de piso em concreto, moldado in loco, acabamento rustico. Os pisos levardo juntas
de dilatacdo com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,00m. Deve ser previsto um
Av. Pedro Freitas, S/N
Centro Administrativo - Bloco D/F
Sao Pedro - CEP 64018-900
Teresina - Piaui - Brasil

www.seduc.pi.gov.br



SECRETARIA

DA EDUCACAO - SEDUC
=
,

GOVERNO DO

/ AQUI TEM TRABALHO.
/ AQUI TEM FUTURO.
_—

traco ou a adicdo de aditivos ao cimentado que resultem em um acabamento liso e pouco
poroso. Deve ser considerada declividade minima de 0,5% em direcdo as canaletas ou pontos
de escoamento de dgua. A superficie final deve ser desempenada.

7.3 PISO CERAMICO (40x40):
Este servigo consiste na execucdo de piso ceramico, com resisténcia a abrasdo do nivel PEI-5,

tipo “A”. Material a ser utilizado: Placa ceramica tipo esmaltada de dimensdes 40x40 cm
(Definigdes no projeto arquitetonico); Argamassa colante industrializada para assentamento
de placas ceramicas, do tipo AC |, preparada conforme indicacdo do fabricante; Argamassa a
base de cimento branco estrutural, do tipo AR Il para rejuntamento de placas ceramicas.

Para a execucdo poderd ser assentado pelo método convencional ou usando a cola,
obedecendo as seguintes recomendagodes:

ASSENTAMENTO CONVENCIONAL:
Remocdo da poeira e de particulas soltas existentes sobre o lastro;

Umedecer a superficie do lastro e aplicar pd de cimento, formando uma pasta com a finalidade
de proporcionar melhor ligacdo entre a base e argamassa de regularizagao;

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e
curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm
sobre drea tal que facilite a colocagdo das placas ceramicas e que seja possivel respeitar o
tempo de abertura, de acordo com as condi¢Ges atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.

Na hipdtese de ser necessdria espessura superior a 25 mm, a camada de regularizagdo serd
executada em duas etapas. A segunda etapa so podera ser iniciada apds a cura completa da
argamassa da primeira;

A argamassa da camada de regularizagdo serd “apertada” firmemente com a colher e, depois,
sarrafeada. Entende-se por “apertar” como sendo a a¢do que visa reduzir os vazios
preenchidos de dgua, implicando na redugao das possibilidades da retragdo e consequente
estabilidade do piso;

Sobre a argamassa ainda fresca espalha-se pé-de-cimento de modo uniforme e na espessura
de 1 mm ou 1 litro/m2. O p6 ndo deverad ser atirado sobre a argamassa, mas deixar-se-a cair
por entre os dedos e a pequena distancia da argamassa. Esse pd sera hidratado,
exclusivamente com a dgua existente na argamassa da camada de regularizagdo, constituindo,
assim, a pasta ideal. Para auxiliar a formagao da pasta, passar levemente a colher de pedreiro;

As ceramicas serdo imersas em agua limpa e estardo apenas Umidas - e ndo encharcadas -
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guando da colocacdo;

Apds terem sido distribuidas sobre a area pavimentada, as ceramicas serao batidas com auxilio
de um bloco de madeira e um martelo de pedreiro, uma a uma, com a finalidade de garantir a
perfeita aderéncia com a pasta de cimento, substituindo-se aquelas que denotarem pouca
seguranca;

Nos planos ligeiramente inclinados, ndo serao toleradas diferencas de declividade em relagdo a
pré-fixada ou flechas de abaulamento superiores a 1 cm em 5m, ou seja, 0,2%;

As ceramicas ndo poderdo ser justapostas, ou seja, com junta seca. As juntas serdo corridas e
rigorosamente alinhadas, com espessura de 2 mm;

Depois de 7 dias de assentadas, inicia-se a operagdo de rejuntamento, que serd executada com
argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor compativel com a da ceramica;

As juntas serdo, inicialmente, escovadas e umedecidas, apds o que receberdo a argamassa de
rejuntamento;

Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, sera procedida cuidadosa
limpeza da pavimentagao.

8 REVESTIMENTO:

8.1 CHAPISCO DE ADERENCIA:
Este servico consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3,

diretamente sobre as superficies que irdo receber qualquer revestimento. Antes da aplicacao,
as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e
abundantemente molhadas.

8.2 EMBOCO:
Este servigo consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento, cal e areia média no traco

1:2:8, sobre o chapisco de aderéncia. O embogo servird de base para o assentamento de algum
tipo de revestimento. Quando o revestimento ndo for o chapisco de acabamento, deve-se
ranhurar a superficie do embogo para melhorar a aderéncia com o revestimento que se
assentara sobre ele. A espessura do embogo ndo deve ultrapassar 15mm.

8.3 REBOCO EM PAREDE (MASSA UNICA) :
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento, cal e areia fina no trago
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1:2:8, sobre o chapisco de aderéncia das paredes. No momento do entariscamento do reboco,
deve-se atentar para o esquadro entre as paredes adjacentes. Para acabamento, o reboco
deve ser desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com a
“trolha”.

8.4 REVESTIMENTO CERAMICO:
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas ‘10cm x 10cm, classe “a“, sobre o

emboco, respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada ac-ii ou ac-
iii. as juntas entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo
preenchidas apds 7 dias e apds escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para
rejunte, na cor branca. devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulacdes até uma
altura de 1,60m, sendo que, até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde,
60cm nas fachadas externas na cor verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto
arquitetonico, na cor branca.

. O assentamento sera procedido a seco: ndo se deve molhar nem a ceramica, nem o embocgo.
Adiciona-se 4dgua a cola até obter-se consisténcia pastosa (1:3) e, em seguida, deixa-se a
argamassa “descansar” por um periodo de 15 minutos, apds o que executa-se novo
amassamento. O emprego da argamassa deverd ocorrer, no maximo, até 2 horas apds o seu
preparo, sendo vedada nova adi¢do de dgua ou outros produtos. A argamassa sera estendida
com o lado liso de uma desempenadeira de ago, numa camada uniforme de 3 a 4mm e, com o
lado dentado da mesma desempenadeira, formam-se cordGes que possibilitardo o
nivelamento dos azulejos. Com esses corddes ainda frescos, efetua-se o assentamento,
batendo-se um a um, como no processo tradicional. Os cortes e os furos dos azulejos s6
poderdo ser feitos com equipamentos proprios para essa finalidade, ndo se admitindo o
processo manual. As juntas entre as ceramica serao a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm,
que serdo preenchidas apds 7 dias, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca.
As juntas, antes da aplicagdao do rejunte, serdo escovadas e umedecidas.

As definicGes de cores e dimensdes estdo definidas no projeto arquiteténico.

9 ESQUADRIAS:

9.1 ESQUADRIAS EM GERAL.:
As portas de metalon e chapa dupla da unidade, deverdo ser confeccionadas em tubo
retangular (metalon) 30mmx70mm com parede bitola M.S.G 18 (estrutura) e bandeja em
chapas bitola M.S.G 20, com dupla face e dobradiga tipo gonzo. As chapas do metalon
deverao ser reforgadas nos pontos onde serdao assentadas as dobradicas. Toda fechadura sera
tipo cilindro de embutir com maganeta e de boa marca.
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As fechaduras deverdo ser aprovadas previamente pela fiscalizacdo mediante apresentacdo de
amostra fornecida pela contratada.

As janelas metalicas deverdo ser confeccionadas em metalon tubo retangular (metalon)
30mmx50mm com parede bitola M.S.G 18 (estrutura) e cantoneiras 3/4” X 1/8” soldadas com
comando em barra chata 3/4”X1/8” e maganeta de qualidade.

Os portdes e gradis deverdo ser confeccionados em cano galvanizado de diametro 2" no
contorno e de 7/8" com espagcamento de 12cm (vide projeto arquitetonico), colocados no
muro de acesso ao patio das criancas, no muro da frente, e/ou na entrada da unidade.

Todos os trabalhos de serralheria serdo realizados com a maior perfeicdo, mediante emprego
de mao-de-obra especializada, de primeira qualidade, e executados rigorosamente de acordo
com os desenhos e modelos expostos na sede da Secretaria e conforme com o adiante
especificado;

Os punhos das janelas basculantes deverdo sempre estar do mesmo lado;

Levando em conta a vulnerabilidade das esquadrias de ferro nas juntas entre os quadros ou
marcos e a alvenaria ou concreto, elas serdo cuidadosamente preenchidas com calafetador
gue lhe assegure a plasticidade permanente;

As partes méveis das esquadrias serao dotadas de pingadeiras, de forma a garantir perfeita
estanqueidade, evitando, dessa forma, penetra¢do de dgua de chuva;

O material a empregar serad novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito
de fabricagao;

S6 poderdo ser utilizados perfis de materiais idénticos aos especificados nos desenhos e aos
constantes nestas amostras;

As esquadrias s6 poderdo ser assentadas depois que as amostras, apresentadas pelo
construtor, forem aprovadas pela fiscalizagdo. Uma vez aprovada a amostra, as demais
esquadrias deverdo apresentar as mesmas caracteristicas daquela, sob pena da reprovagao
das demais, mesmo ja tendo sido confeccionadas. Neste particular, cabe ao construtor o
acompanhamento permanente da execucdo do servigo executado pelo serralheiro;

Todas as esquadrias, uma vez armadas, serdo marcadas com clareza, de modo a permitir a facil
identificagdo e assentamento nos respectivos locais de construgao;

Cabe ao construtor assentar as esquadrias nos vaos apropriados, inclusive selar os respectivos
chumbadores e marcos;

Cabe ao construtor inteira responsabilidade pelo prumo e nivel das esquadrias e pelo seu
funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas;
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As esquadrias ndo serdo, jamais, forcadas em rasgos porventura fora do esquadro ou de
escassas dimensoes;

\

Os chumbadores serdo solidamente fixados a alvenaria ou concreto, com argamassa, a qual
sera firmemente socada nos respectivos furos;

Os quadros serdo perfeitamente esquadriados, terdo todos os angulos ou linhas de emendas
soldados, bem esmerilhados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias de solda;

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serdo escariados, e as asperezas, limadas. Os furos
realizados no canteiro de obras serdo executados com broca ou maquina de furar, sendo
vedado o emprego de furadores (puncgdo);

As pequenas diferencgas entre furos de pecas a rebitar ou a parafusar, desde que nado
perceptiveis, poderdo ser corrigidos com broca, sendo, porém, terminantemente vedado
forcar a coincidéncia dos orificios ou empregar lima redonda;

Na fabricacdo das esquadrias ndo se admitira o emprego de elementos compostos obtidos
pela jungdo - por solda ou outro meio qualquer - de perfis singelos ou chapas;

Os perfis e as chapas serdao submetidas a tratamento preliminar antioxidante;

Na composicdo das portas nao foi levado em consideracao as fechaduras. Este elemento
encontra-se quantificado separadamente;

As fechaduras serao tipo cilindro, com maganeta tipo bola, cujas chaves possibilitam duas
voltas no cilindro e devem estar suficientemente afastadas do batedor para evitar o
desconforto ao abrir; neste caso, como o metalon é de 70mm, deve-se fazer um reforco
complementar para receber a fechadura.

9.2 JANELAS DE ALUMINIO:
As janelas serdo definidas conforme detalhamento do projeto arquiteténico. ( e abrir, de

correr e basculante). Para execucdo: Com auxilio de chapas estreitas de aco ou aluminio,
posicionar a esquadria no interior do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas
folgas nas duas laterais, no topo e na base; Utilizando como gabarito a prépria esquadria,
devidamente nivelada e aprumada, marcar no contramarco a posi¢ao dos parafusos e
proceder a furagao correspondente; Aplicar material vedante em forma de corddo em todo o
contorno do contramarco; Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificagdo, fazendo
pressdao no material vedante; Aparafusar a esquadria no contramarco; Se as folhas estiverem
separadas do marco, posiciona-las nos trilhos e testar seu funcionamento; Parafusar as
presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares / guarni¢des de acabamento no
perimetro da janela.

9.3 GRADIL DE FERRO
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Deverado ser utilizados os seguintes materiais: - Cantoneira de aco com abas iguais (qualquer
bitola), espessura entre 1/8" e 1/4"; - Barra de ferro retangular, barra chata, 1" x 3/16" (L x E),
1,73 kg/m; - Eletrodo revestido AWS-E6013, didametro igual a 2,50 mm; - Argamassa 1:3
(cimento : areia), preparo manual, para fixacdo da esquadria; As esquadrias de ferro, antes de
serem colocadas, levarao tratamento com pintura antiferruginosa; receberao pintura a dleo na
cor a ser indicada. A vedacgado das esquadrias devera ser esmerada a fim de permitir uma
estanqueidade perfeita, impedindo a penetracdo do vento e das aguas pluviais. Para a
execucdo: - Conferir medidas na obra; - Marcar os pontos de cortes nos perfis; - Cortar os
perfis, conforme projeto; - Lixar as linhas de corte para eliminar rebarbas; - Soldar os
encontros dos perfis, conforme projeto; - Lixar as soldas para retirar excessos; - Realizar nichos
no contorno do vao onde serdo chumbadas as grapas da janela; - Posicionar o gradil no vao e
preencher com argamassa bem compactada todos os nichos onde se encontram as grapas.

10 PINTURA:

Serdo obedecidas as recomendacgdes que se seguem na aplicacdo de pintura em substrato de
argamassa ou concreto:

Os substratos estarao suficientemente endurecidos, sem sinais de deterioracdo e preparados
adequadamente, conforme instrugdes do fabricante da tinta, para evitar danos na pintura em
decorréncia de deficiéncias da superficie;

Serd evitadas a aplicagdo prematura de tinta em substratos com cura insuficiente, pois a
umidade e alcalinidade elevadas acarretam danos a pintura;

Em superficies muito porosas, é indispensdvel a aplicagdo de tinta de fundo para
homogeneizar a porosidade do substrato. As tintas de acabamento, emulsionadas em agua,
podem ser utilizadas como tinta de fundo quando diluidas;

As tintas serdo aplicadas sobre substrato isento de éleo, graxa, fungos, algas, bolor,
eflorescéncias e materiais soltos. Os substratos contaminados serdo limpos do seguinte modo:

A remocao de sujeiras pode ser efetuada por secagem e lavagem com dgua, bem como com a
seguinte solugdo: 80g de fosfato trissddico, 30g de detergente, % de galao de hipoclorito de
sédio e agua até completar um galdo; a seguir enxaguar com bastante dgua. Deve-se evitar
molhar em excesso o substrato;

A remocado de contaminantes gordurosos pode ser realizada aplicando-se, no local, solventes
adequados;

A remocao de material eflorescente sera efetuada por meio de escavagdo da superficie seca,
com escova de cerdas macias;
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A remocao de algas, fungos e bolor, serad efetuada por meio de escovagao, com escova de fios
duros, e lavagem com a solucdo referida em ( a ), a seguir, enxaguar com agua em abundancia.

Serdo obedecidas as recomendacgdes que se seguem na execucao dos servigos de pintura:

Em ambientes externos, ndo aplicar pintura quando da ocorréncia de chuvas, condensacdo de
vapor de dgua sobre a superficie e ocorréncia de ventos fortes com transporte de particulas
em suspensdo no ar;

Pinturas em ambientes internos devem ser realizadas em condigdes climaticas que permitam
manter abertas as portas e janelas;

A tinta aplicada serd bem espalhada sobre a superficie e a espessura da pelicula de cada
demado serd a minima possivel, obtendo-se o cobrimento através de demdaos sucessivas;

A pelicula de cada demao serd continua, com espessura uniforme e livre de corrimentos;

Cada demado de tinta sé poderd ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
0 que evitara enrugamentos e deslocamentos. Igual cuidado havera entre demaos de tinta e
de massa;

Serdo adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superficies
nao destinadas a pinturas (tijolos aparentes, marmores, vidros, ferragem de esquadrias, etc.
convindo prevenir a grande dificuldade de ulterior remocao de tinta adesiva a superficies
rugosas (vidros e relevo, etc.). A fim de proteger estas superficies serdo tomadas as seguintes
precaugdes:

Isolamento com fitas de papel, cartolina, fita crepe, pano, etc.;
Separac¢do com tapumes de madeira, chapas metalicas ou compensados;

Enceramento provisdrio para protecao de superficies destinadas a enceramento ulterior e
definitivo;

Os salpicos que ndo puderem ser evitados serdao removidos enquanto a tinta estiver fresca,
empregando-se removedor adequado sempre que necessario;

Antes da execuc¢do de qualquer pintura sera submetida a aprovagao da Fiscalizagdo, uma
amostra com as dimensd&es de 0,50m x 1,00m sob iluminacdo semelhante e em superficie
idéntica a do local a que se destina;

Salvo autorizagdo expressa da Fiscalizagdo, serdao empregados, exclusivamente, tintas ja
preparadas em fabrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta.

10.1 SELADOR:
Este servigo consiste na aplicagdo de uma demdo de selador em todas as paredes novas.

Aplicacdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
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homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de dleo,
graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as
superficies de paredes que receberdo pintura (internas e externas).

10.2 PINTURA COM TINTA ACRILICA:
Este servigo consiste na aplicacdo de tinta latex acrilica de duas demaos, nas paredes internas

e externas, obedecendo as especificacdes do fabricante quanto ao intervalo de aplicagao e
aplicado sobre a massa corrida, devendo obedecer as cores do projeto arquitetonico.

10.3 ESMALTE SINTETICO EM FERRO:
Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metdlica, em duas demaos, obedecendo as

especificacdes do fabricante quanto ao intervalo de aplicacdo e apds a aplicacdo de fundo
anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. devendo ser aplicada com o pulverizador).

10.4 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO:
Este servico consiste na aplicacdo de duas demaos de tinta acrilica no piso, para demarcacao

da quadra, tanto as faixas como a area de jogo. Demarcagdo da quadra com pintura a base de
resina acrilica e tinta epdxi antiderrapante nas cores definidas em projeto arquiteténico.

11 INSTALACOES HIDRAULICAS:

Para o abastecimento de dgua potavel, foi considerado um sistema indireto, ou seja, a dgua
proveniente da rede publica ndo segue diretamente aos pontos de consumo, ficando
armazenada em reservatorio, que tém por finalidade principal garantir o suprimento de agua
da edificagdo em caso de interrupgdo do abastecimento pela concessiondria local de dgua e
uniformizar a pressdo nos pontos e tubulacdes da rede predial. A reserva que foi estipulada é
equivalente a dois consumos diarios da edificagdo. A agua da concessiondria local, apds passar
pelo hidrémetro da edificacdo, abastecera diretamente o reservatoério instalado em local
especificado em projeto. A dgua, a partir do reservatério, segue pela coluna de distribuicdo
predial para a edificagdo, como consta nos desenhos do projeto. Os projetos hidraulicos serao
executados pela contratada conforme definido.

12 INSTALACOES SANITARIAS:
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A instalacdo predial de esgoto sanitdrio serd projetada e executada conforme ABNT NBR 8160
— Sistemas prediais de esgoto sanitdrio — Projeto e execucdo. As caixas de inspec¢des deverado
ser localizadas nas areas externas dos blocos e fora das proje¢des dos patios(quando possivel).
Todos os tubos e conexdes da rede de esgoto deverdo ser em PVC rigido. A destinacado final do
sistema de esgoto sanitario devera ser feita em sistema fossa-sumidouro. O sistema predial de
esgotos sanitarios consiste em um conjunto de aparelhos, tubulagdes, acessérios e
desconectores e é dividido em dois subsistemas:

Subsistema de Coleta e Transporte: Todos os trechos horizontais previstos no sistema
de coleta e transporte de esgoto sanitdrio devem possibilitar o escoamento dos efluentes por
gravidade, através de uma declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades
minimas: ® 1,5% para tubulagdes com diametro nominal igual ou inferior a 75mm; ¢ 1% para
tubulacGes com didametro nominal igual ou superior a 100mm. Os coletores enterrados
deverdo ser assentados em fundo de vala nivelado, compactado e isento de materiais
pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano a tubulacdo durante a colocagao e
compactacao.

Subsistema de Ventilacdo: Todas as colunas de ventilacdo devem possuir terminais de
ventilagdo instalados em suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do
nivel do telhado. As extremidades abertas de todas as colunas de ventilacdo devem ser
providas de terminais tipo chaminé, que impecam a entrada de 4dguas pluviais diretamente aos
tubos de ventilagdo. Os projetos sanitarios serdo executados pela contratada conforme
definido.

13 SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO:

A classificagdo de risco para as edificagdes que compreendem os estabelecimentos de ensino é
de risco leve, segundo a classificagdo de diversos Corpos de Bombeiros do pais.

Sao exigidos os seguintes sistemas:

* Sinalizacdo de seguranca: as sinalizagGes auxiliam as rotas de fuga, orientam e
advertem os usudrios da edificagao.

¢ Extintores de incéndio: para todas as areas da edificagdo os extintores deverao
atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locagdo e instalagdo dos extintores constam
da planta baixa e dos detalhes do projeto.

¢ lluminagdo de emergéncia: o sistema adotado foi de blocos autbnomos, com
autonomia minima de 1 hora, instalados nas paredes, conforme localizagao e detalhes
indicados no projeto.

¢ SPDA - Sistema de prote¢do contra descargas atmosféricas: o sistema adotado,
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concepgOes, plantas e detalhes constam no projeto. (Quando necessario). Sistema
de hidrantes - O sistema de hidrante é constituido por um ponto que ha um
reservatoério de agua, ligado a uma ou mais saidas com valvulas angulares que
controlam o fluxo de agua pelo uso de diversos mecanismos como adaptadores,
tampdes, mangueiras de incéndio e outros acessorios.

¢ Alarme de incéndio - O sistema de deteccdo e alarme de incéndio, também
conhecido como SDAI, é responsavel por indicar quando e onde hd propagacao de
chamas, evitando, assim, o alastramento de fogo, que pode causar inimeras
perdas materiais e, até mesmo, humanas. Os Sistemas de Deteccdo e Alarme de
Incéndio sdo compostos de alguns elementos bdsicos: — Central de Alarme e
Deteccdo; — Detectores. A central de alarme é responsavel por coletar a
informacdo de estado dos detectores e, em caso de verificar uma situacdo de
alarme, ativar os sinalizadores.

Os projetos complementares de combate a incéndio e panico serdo executados pela
contratada conforme definido.

14 INSTALACOES ELETRICAS:

No projeto de instalagGes elétricas foram definidos distribuicdo geral das luminarias, pontos de
forga, comandos, circuitos, chaves, prote¢des e equipamentos. O atendimento a edificagao foi
considerado em baixa tensdo, conforme a tensdo operada pela concessiondria local em 220V.
Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensdo maxima
admissivel considerando a distancia aproximada de 20 metros do quadro geral de baixa tensao
até a subestacdo em poste. Caso a distancia seja maior, os alimentadores deverao ser
redimensionados

Para a perfeita execucdo das instalacOes elétricas deverdo ser seguidos os projetos e
memoriais de instalages elétricas em anexo.

15 LOUCAS E ACESSORIOS:

Visando facilitar a aquisicdo e futuras substituicdes das bacias sanitdrias, das cubas e
dos lavatodrios, o projeto padrao adota todas as lougas da escola na cor branca e com as
seguintes sugestdes, conforme modelos de referéncia no memorial descritivo arquitetonico.

Visando facilitar a aquisi¢do e futuras substituicdes das torneiras, das vdlvulas de descarga e
das cubas de inox, o projeto padrao sugere que todos os metais da escola sejam de marcas
difundidas em todo territério nacional, conforme modelos de referéncia no memorial
descritivo arquitetonico.
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16 DIVERSOS:

16.1 CORRIMAO:
Conferir medidas na obra; - Fazer as marcac¢des nas paredes e fixar os suportes utilizando os

parafusos com bucha de nylon; - Cortar e perfurar o corrimao, conforme projeto; - Lixar as
linhas de corte e perfuragdo, eliminado as rebarbas; - Soldar o corrimao sobre os suportes; -
Soldar as emendas entre os trechos de corrimao; - Lixar perfeitamente as soldas, retirando o
excesso; - As extremidades dos corrimdos devem ser finalizadas em curva, sem emenda e
avancando 30 cm em relacdo ao inicio e ao término da escada ou da rampa.

16.2 ALAMBRADO:
Alambrado metdlico composto de quadros estruturais em tubo de a¢o galvanizado a fogo, tipo

industrial, requadros para fixacdo da tela em barra chata galvanizada e fechamento de Tela de
arame galvanizado em malha quadrangular com espacamento de 2”. - Dimens&es: Quadros
estruturais em tubo de aco galvanizado - @=1 1/2” e=2mm; - Requadros para fixacdo da tela
em barra chata galvanizada - 3/4” e=3/16"; - Batedor em barra chata galvanizada - 3/4”
e=3/16" - Trava de fechamento em barra redonda galvanizada a fogo (@=1/2") - Porta-cadeado
em barra chata galvanizada (1 1/4” e=3/16"); -Tela de arame galvanizado (fio 10 = 3,4mm) em
malha quadrangular com espagamento de 2”.

16.3 CONJUNTO QUADRA DE VOLEI:
Agquisicdo de conjunto para quadra de volei oficial com postes em tubo de aco galvanizado 3",

h = *255* cm, pintura em tinta esmalte sintetico, rede de nylon com 2 mm, malha 10x 10 cm e
antenas oficiais.

16.4 CONJUNTO PARA FUTSAL.:
Aquisi¢do de conjunto para futsal com traves oficiais em tubo de ago galvanizado 3" medindo

3,00x2,00m e requadro em tubo de ac¢o galvanizado de 1". inclusive rede de polietileno 4mm e
pintura em primer com esmalte sintético.

16.5 ESTRUTURA PARA BASQUETE:
Aquisicdo de estrutura metalica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para
basquete, padrao oficial, em tubo galvanizado d=5" — instalada.
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16.6 LIMPEZA GERAL DA OBRA:
Os servicos de limpeza geral deverdo satisfazer aos seguintes requisitos:

Serd removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos;

Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentacgdes, revestimentos, vidros, aparelhos
sanitdrios, etc., serdo limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem
danificadas outras partes da obra por estes servicos de limpeza;

A lavagem de mdrmores serd procedida com sabdo neutro, perfeitamente isento de alcalis
causticos;

As pavimentacdes ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e lustracdo, serdo
polidos em definitivo e lustrados;

Havera particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida nas superficies das cantarias, das alvenarias de pedra, dos azulejos e de outros
materiais;

Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se especial
atencdo a perfeita execucdo desta limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

17 OBSERVACOES:

Os itens existentes no orcamento e que ndo constam nas especificacdes técnicas, ficam a
critério do engenheiro responsavel da SEDUC.
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