
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

01 MÊS

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. P. TOTAL

1.0 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

1.1 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 4,00 92,27              369,08            

1.2 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,40 37,63              278,46            

1.3 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,55 16,21              122,39            

769,93            

151,75            

921,68            

SUBTOTAL  PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

BDI: 19,71%

TOTAL (R$)

MUNICÍPIO: AMARANTE

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA SEM DESONERAÇÃO- AMPLIAÇÃO

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

01 MÊS

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. P. TOTAL

1.0 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

1.1 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,20 92,27              110,72            

1.2 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,30 37,63              86,55              

1.3 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,52 16,21              40,85              

238,12            

46,93              

285,05            

SUBTOTAL  PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

BDI: 19,71%

TOTAL (R$)

MUNICÍPIO: AMARANTE

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA SEM DESONERAÇÃO - QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

01 MÊS

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. P. TOTAL

1.0 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

1.1 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 12,00 92,27              1.107,24         

1.2 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,90 37,63              974,62            

1.3 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,00 16,21              421,46            

2.503,32         

493,40            

2.996,72         

SUBTOTAL  PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

BDI: 19,71%

TOTAL (R$)

MUNICÍPIO: AMARANTE

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA SEM DESONERAÇÃO - QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

01 MÊS

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. P. TOTAL

1.0 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

1.1 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 12,00 92,27              1.107,24         

1.2 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,00 37,63              714,97            

1.3 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,00 16,21              307,99            

1.3 100321
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MES 1,00 3.664,40         3.664,40         

5.794,60         

1.142,12         

6.936,72         

SUBTOTAL  PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

BDI: 19,71%

TOTAL (R$)

MUNICÍPIO: AMARANTE

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA SEM DESONERAÇÃO - REFORMA

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE


