
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

1,00 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1,01 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Administração Local MÊS 8,00           8,00              8,00               

2,00 SERVIÇOS PRELIMINARES

2,01
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM 

TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Cozinha e refeitório a construir M² 1,00           14,75                11,00                 162,25             162,25          162,25           

2,02 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Isolamento do restante da escola M² 1,00           39,55                2,20                   87,01               87,01            87,01             

2,03

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Cozinha e refeitório a construir M 1,00           38,50                38,50            38,50             

3,00 MOVIMENTO DE TERRA

3,01

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Fundações corridas das paredes M³ 1,00           56,95                0,40                   0,50                 11,39               11,39            10,19             

#
- Desconto da escavação das fundações dos 

pilares
M³ (10,00)        0,60                  0,40                   0,50                 0,12                 (1,20)             

3,02
ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM 

TERRA ATÉ 2M (Ref. SEINFRA C1256)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Fundações diretas - pilares da ampliação M³ 10,00         0,60                  0,60                   0,60                 0,22                 2,20              2,20               

3,03
REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Parte do material escavado M³ 0,85           12,39               10,53            10,53             

3,04
ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL SEM 

CONTROLE (Ref. SEINFRA C0330)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Áreas internas do bloco ampliado M³ 1,00           13,60                8,70                   0,12                 14,20               14,20            3,67               

# - Desconto do reaterro (item anterior) M³ (1,00)          10,53               (10,53)           

3,05

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA 

EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR 

DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Fundações corridas das paredes M² 1,00           56,95                0,40                   22,78               22,78            23,98             

#
- Desconto da escavação das fundações dos 

pilares
M² (10,00)        0,60                  0,40                   0,24                 (2,40)             

# Fundações diretas - pilares da ampliação M² 10,00         0,60                  0,60                   0,36                 3,60              

4,00 INFRAESTRUTURA

4,01

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Fundações diretas - pilares da ampliação M² 10,00         0,60                  0,60                   0,36                 3,60              3,60               

4,02

EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA 

UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 (Ref. SINAPI 

01/2020 95467)

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Fundações corridas das paredes M³ 1,00           56,95                0,40                   0,40                 9,11                 9,11              8,11               

# - Desconto dos blocos dos pilares M³ (10,00)        0,60                  0,40                   0,40                 0,10                 (1,00)             

4,03

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% 

PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO. AF_05/2021

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Fundações diretas - pilares da ampliação M³ 10,00 0,60 0,60 0,50                 0,18                 1,80              1,80               

4,04

BALDRAME COM BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL  DE 14X9X19 

(ESPESSURA 14 CM - BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE 

PREPARO MECÂNICO

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Paredes da ampliação M² 1,00           56,95                0,30 17,09               17,09            17,09             

4,05
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 

MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Paredes da ampliação - cinta inferior M 1,00           53,65                53,65            53,65             

5,00 SUPERESTRUTURA

5,01

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO 

DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 

PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, 

FCK = 25 MPA. AF_01/2017

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Pilares estruturais - paredes longitudinais M³ 8,00 0,30                  0,15                   3,60                 0,16                 1,28              1,70               

# Pilares estruturais - paredes transversais M³ 2,00 0,25                  0,14                   3,60                 0,13                 0,26              

# Pilares de enrigecimento M³ 2,00 0,15                  0,15                   3,60                 0,08                 0,16              

5,02
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 

MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Paredes da ampliação - cinta inferior M 1,00           56,95                56,95            56,95             

MEMÓRIA DE CÁLCULO  SEM DESONERAÇÃO - AMPLIAÇÃO

MUNICÍPIO: AMARANTE

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE
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5,03

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, 

BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). 

AF_11/2020

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Cobertura casa de gás M² 1,00           1,90                  0,90                   1,71                 1,71              1,71               

6,00 PAREDES E DIVISÓRIAS

6,01

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 

9X14X19CM, E = 9 CM, ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO 

MECÂNICO, BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM 

(REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Alvenarias de vedação da ampliação - casa de gás M² 1,00           53,65                4,00                   214,60             214,60          211,38           

# * Desconto das janelas (<2 m2) M² (4,00)          3,30                  1,40                   (2,00)                2,62                 (10,48)           

# Casa de gás M² 1,00           3,30                  2,20                   7,26                 7,26              

6,02

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Portas diversas na cozinha M 4,00           1,20                  4,80              4,80               

6,03

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Bancada para passagem de alimentos M 1,00           2,90                  2,90              32,30             

# Janela copa M 1,00           3,00                  3,00              

# Janelas cozinha M 2,00           4,20                  8,40              

# Janela despensa M 1,00           2,40                  2,40              

# Janela área de serviço M 1,00           2,40                  2,40              

# Janelas refeitório M 4,00           3,30                  13,20            

6,04

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Janela devolução de pratos M 1,00           0,80                  0,80              0,80               

7,00 COBERTURAS

7,01

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Cobertura da ampliação (refeitório e cozinha) M² 1,00           13,60                9,00                   122,40             122,40          122,40           

7,02

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Cobertura da ampliação (refeitório e cozinha) M² 1,00           13,60                9,00                   122,40             122,40          122,40           

7,03

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA 

INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_12/2015

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Refeitório UN 2,00           2,00              3,00               

# Cozinha UN 1,00           1,00              

7,04

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA 

EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 

(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Cobertura da ampliação (refeitório e cozinha) M 1,00           13,60                13,60            13,60             

7,05

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Cobertura da ampliação (refeitório e cozinha) M 2,20           9,00                  19,80            19,80             

7,06

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM 

ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE 

COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 

14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL (Ref. SINAPI 

01/2020 71623)

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Cobertura da ampliação (refeitório e cozinha) M 1,00           36,20                36,20            36,20             

7,07

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Cobertura da ampliação (refeitório e cozinha) M 2,00           13,60                27,20            27,20             

7,08
PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 

DEMÃO. AF_01/2021
UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Cobertura da ampliação (refeitório e cozinha) M² 1,00           13,60                9,00                   122,40             122,40          122,40           

8,00 PAVIMENTAÇÃO

8,01

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Área de serviço M² 1,00           2,20                  1,90                   4,18                 4,18              116,82           

# Casa de gás M² 1,00           0,80                  1,50                   1,20                 1,20              
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# Despensa M² 1,00           2,40                  1,90                   4,56                 4,56              

# Copa M² 1,00           4,95                  3,05                   15,10               15,10            

# Cozinha M² 1,00           5,10                  3,75                   19,13               19,13            

# Ampliação do refeitório M² 1,00           8,35                  8,70                   72,65               72,65            

8,02

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM 

PLACAS TIPO GRÊS (PEI ≥ 4) DE DIMENSÕES 

40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

< 5 M². (Ref. 93389)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Área de serviço M² 1,00           2,20                  1,90                   4,18                 4,18              8,74               

# Despensa M² 1,00           2,40                  1,90                   4,56                 4,56              

8,03

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM 

PLACAS TIPO GRÊS (PEI ≥ 4) DE DIMENSÕES 

40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

> 10 M². (Ref. 93389)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Copa M² 1,00           4,95                  3,05                   15,10               15,10            34,23             

# Cozinha M² 1,00           5,10                  3,75                   19,13               19,13            

8,04

PISO EM GRANILITE, ESPESSURA 12MM, 

ACABAMENTO POLIDO, COM AREIA, 

MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM 

QUADROS 1,20X1,20. POLIMENTO 

MECANIZADO (REF: SINAPI 101752 / SEINFRA: 

C2234)

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Ampliação do refeitório M² 1,00           8,35                  8,70                   72,65               72,65            73,85             

# Casa de gás M² 1,00           0,80                  1,50                   1,20                 1,20              

8,05
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 

ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Porta cozinha-refeitório M 1,00           0,80                  0,80              1,60               

# Porta área de serviço M 1,00           0,80                  0,80              

8,06

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 

CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_09/2020

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Áreas externas M² 1,00           13,90                4,70                   65,33               65,33            65,33             

9,00 REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO

9,01

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# 2 x área de alvenaria (item 6,01) M² 2,00 211,38             422,76          422,76           

9,02

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR 

QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Área de serviço M² 1,00           8,20                  2,85                   23,37               23,37            197,19           

# Casa de gás M² 4,60                  -                   -                

# Despensa M² 1,00           8,70                  2,85                   24,80               24,80            

# Copa M² 1,00           14,15                2,85                   40,33               40,33            

# Cozinha M² 1,00           15,55                2,85                   44,32               44,32            

# Refeitório - parede ligada à cozinha M² 1,00           25,40                1,60                   40,64               40,64            

# Contorno externo M² 1,00           36,50                0,65                   23,73               23,73            

9,03

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

COM PLACAS TIPO GRÊS (OU SEMI-GRÊS) DE 

DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM 

ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA EM PAREDES 

INTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. 

Seinfra C4442, C1102)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Área de serviço M² 1,00           8,20                  2,85                   23,37               23,37            173,46           

# Casa de gás M² -             4,60                  -                    -                   -                

# Despensa M² 1,00           8,70                  2,85                   24,80               24,80            

# Copa M² 1,00           14,15                2,85                   40,33               40,33            

# Cozinha M² 1,00           15,55                2,85                   44,32               44,32            

# Refeitório - parede ligada à cozinha M² 1,00           25,40                1,60                   40,64               40,64            

9,04

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

COM PLACAS TIPO GRÊS (OU SEMI-GRÊS) DE 

DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM 

ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA EM PAREDES 

EXTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. 

Seinfra C4442, C1102)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Contorno externo M² 1,00           36,50                0,65                   23,73               23,73            23,73             

9,05

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Área de chapisco menos área de rev, cerâmico M² 1,00           225,57             225,57          225,57           
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10,00 ESQUADRIAS

10,01

PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, 

INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (Ref. Seinfra 

C1958)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Cozinha M² 1,00           0,80                  2,10                   1,68                 1,68              5,04               

# Área de serviço M² 1,00           0,80                  2,10                   1,68                 1,68              

# Despensa M² 1,00           0,80                  2,10                   1,68                 1,68              

10,02

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS 

PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E 

PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE 

VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Janela copa M² 1,00           2,40                  0,60                   1,44                 1,44              7,92               

# Janelas cozinha M² 2,00           3,60                  0,60                   2,16                 4,32              

# Janela despensa M² 1,00           1,80                  0,60                   1,08                 1,08              

# Janela área de serviço M² 1,00           1,80                  0,60                   1,08                 1,08              

10,03

PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, 

RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO 

GALVANIZADO NATURAL (Ref. SINAPI 11/2019 

74136/3)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Distribuição de merendas M² 1,00           2,30                  1,00                   2,30                 2,30              2,30               

10,04

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 

MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO 

COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO 

FERRAGENS (Ref. SINAPI 11/2019 74238/2)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Porta da casa de gás M² 1,00           1,00                  2,10                   2,10                 2,10              2,10               

10,05
DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO 

POLIDO 3" (Ref.  SINAPI 11/2019 73736/1)
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Porta da copa UM 2,00           2,00              2,00               

10,06

JANELA DE MADEIRA TIPO 

VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS 

GUARNICOES SEM FERRAGENS (Ref. SINAPI 

11/2019 84848)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Janelas da ampliação do refeitório M² 4,00           3,30                  0,50                   1,65                 6,60              6,60               

10,07

JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA, DE 

ABRIR , INCLUSAS GUARNICOES SEM 

FERRAGENS (Ref. SINAPI 11/2019 84844)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Janelas da ampliação do refeitório M² 4,00           3,30                  0,90                   2,97                 11,88            11,88             

10,08

INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, 

EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM 

BAGUETE. AF_01/2021

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Janelas da ampliação do refeitório M² 32,00         0,70                  0,40                   0,28                 8,96              8,96               

11,00 PINTURAS

11,01
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Igual área de reboco (item 9,05) M² 1,00           225,57             225,57          225,57           

11,02

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Refeitório M² 1,00           11,60                1,40                   16,24               16,24            30,76             

# Casa de gás M² 2,00           3,30                  2,20                   7,26                 14,52            

11,03

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Contorno externo M² 1,00           36,50                3,35                   122,28             122,28          122,28           

11,04

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Porta Cozinha x2 M² 2,00           0,80                  2,10                   1,68                 3,36              34,72             

# Porta Área de serviço x2 M² 2,00           0,80                  2,10                   1,68                 3,36              

# Porta Despensa x2 M² 2,00           0,80                  2,10                   1,68                 3,36              

# Janela copa x2 M² 2,00           2,40                  0,60                   1,44                 2,88              

# Janelas cozinha x2 M² 4,00           3,60                  0,60                   2,16                 8,64              

# Janela despensa x2 M² 2,00           1,80                  0,60                   1,08                 2,16              

# Janela área de serviço x2 M² 2,00           1,80                  0,60                   1,08                 2,16              

# Distribuição de merendas x2 M² 2,00           2,30                  1,00                   2,30                 4,60              

# Porta da casa de gás x2 M² 2,00           1,00                  2,10                   2,10                 4,20              

11,05

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Janelas do refeitório x2 M² 8,00           3,30                  1,40                   4,62                 36,96            36,96             

12,00 FORROS

12,01

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 

AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Ampliação do refeitório M² 1,00           8,35                  8,70                   72,65               72,65            115,72           

# Copa M² 1,00           4,95                  3,05                   15,10               15,10            
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# Cozinha M² 1,00           3,75                  5,10                   19,13               19,13            

# Despensa M² 1,00           2,45                  1,90                   4,66                 4,66              

# Área de serviço M² 1,00           2,20                  1,90                   4,18                 4,18              

13,00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13,01

CONFORME DISPOSIÇÕES NOS DESENHOS 

ARQUITETÔNICOS, PROJETOS 

COMPLEMENTARES E DEMAIS PEÇAS 

CONSTANTES NO PROCESSO (MEMORIAL 

DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, 

ETC)

TOTAL

#

14,00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

14,01

CONFORME DISPOSIÇÕES NOS DESENHOS 

ARQUITETÔNICOS, PROJETOS 

COMPLEMENTARES E DEMAIS PEÇAS 

CONSTANTES NO PROCESSO (MEMORIAL 

DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, 

ETC)

TOTAL

#

15,00 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

15,01

CONFORME DISPOSIÇÕES NOS DESENHOS 

ARQUITETÔNICOS, PROJETOS 

COMPLEMENTARES E DEMAIS PEÇAS 

CONSTANTES NO PROCESSO (MEMORIAL 

DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, 

ETC)

TOTAL

#

16,00 BANCADAS E PEITORIS

16,01
BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. 

SEINFRA C4068)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Devolução de pratos M² 1,00           0,45                  0,80                   0,36                 0,36              10,39             

# Bancada entrega de alimentos - refeitório M² 1,00           3,80                  0,75                   2,85                 2,85              

# Bancada entrega de alimentos - cozinha M² 1,00           2,30                  0,65                   1,50                 1,50              

# Bancada dos lavatórios M² 1,00           2,40                  0,60                   1,44                 1,44              

# Bancada preparo de alimentos M² 1,00           0,85                  0,60                   0,51                 0,51              

# Bancada lavagem de panelas M² 1,00           1,75                  0,80                   1,40                 1,40              

# Bancada lavagem de pratos M² 1,00           1,00                  0,65                   0,65                 0,65              

# Bancada de apoio M² 1,00           1,40                  0,60                   0,84                 0,84              

# Bancada área de serviço M² 1,00           1,40                  0,60                   0,84                 0,84              

16,02
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA POLIDO (Ref. 

SEINFRA C4756)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Despensa M² 4,00           3,90                  0,45                   1,76                 7,04              7,04               

16,03

SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS 

IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, 

BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Bancada entrega de alimentos - refeitório UN 4,00 4,00              45,00             

# Bancada entrega de alimentos - cozinha UN 3,00 3,00              

# Bancada dos lavatórios UN 4,00 4,00              

# Bancada preparo de alimentos UN 3,00 3,00              

# Bancada lavagem de panelas UN 4,00 4,00              

# Bancada lavagem de pratos UN 3,00 3,00              

# Bancada de apoio UN 2,00 2,00              

# Bancada área de serviço UN 2,00 2,00              

# Despensa UN 20,00 20,00            

17,00 LOUÇAS E ACESSÓRIOS

17,01
PIA DE AÇO INOX (0,58 X 2,00)m C/ 2 CUBAS E 

ACESSÓRIOS (Ref. Seinfra C1902)
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# 3 Unidadaes na cozinha UN 3,00 3,00              3,00               

17,02

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 

35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Lavatórios - refeitório UN 3,00 3,00              3,00               

17,03

 TANQUE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO C/ 

VÁLVULA E SIFÃO DE PLÁSTICO E TORNEIRA 

(HERC REF 1126) OU SIMILARES (Ref. ORSE 

02018)

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Área de serviço UN 1,00 1,00              1,00               

17,04

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 

1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 

ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Pias - lavagem de panelas UN 2,00 2,00              2,00               

17,05

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE 

PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Pias - Preparo de alimentos UN 2,00           2,00              4,00               

# Pias - Lavagem de pratos UN 2,00           2,00              
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17,06
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4” PARA TANQUE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Área de serviço UN 1,00           1,00              1,00               

17,07

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, 

PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Lavatórios - refeitório UN 3,00           3,00              3,00               

17,08
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO 

SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Lavatórios - refeitório UN 2,00 2,00              2,00               

17,09
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL 

CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Lavatórios - refeitório UN 2,00           2,00              2,00               

17,10

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” 

X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Cubas dos lavatórios UN 3,00           3,00              5,00               

# Cubas das pias - lavagem de panelas UN 2,00           2,00              

18,00 SERVIÇOS DIVERSOS

18,01
REDE DE GÁS P/ COZINHA 

(FORN./MONTAGEM)(REF. SEINFRA C4006)
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Casa de gás - fogão M 1,00           3,00                  3,00              3,00               

18,02

MANGUEIRA PARA GÁS GLP D=3/8" X 100CM, 

EM PVC TRANSPARENTE COM TARJA 

AMARELA (REF. ORSE 9018)

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Instalação de gás UN 2,00 2,00              2,00               

18,03

REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, D=28MM, 

CLASSE 300, 1º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO DE 

GÁS) (REF. ORSE 9092)

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Instalação de gás UN 1,00 1,00              1,00               

18,04
VÁLVULA DE ESFERA 3/4" NPT (REF. ORSE 

9092)
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Instalação de gás UN 1,00           1,00              1,00               

18,05

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU 

PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. 

AF_04/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Área de ampliação M² 1,00           14,75                11,00                 162,25             162,25          162,25           



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

1,00 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1,01 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Administração Local MÊS 1,00           1,00               1,00               

2,00 SERVIÇOS PRELIMINARES

2,01
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE 

ESTRUTURAS E SONDAGEM
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Trabalho técnico H 35,00         35,00            35,00             

2,02
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Trabalho técnico H 20,00         20,00            20,00             

2,03
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE 

DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Trabalho técnico H 10,00         10,00            10,00             

MEMÓRIA DE CÁLCULO SEM DESONERAÇÃO - QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS

MUNICÍPIO: AMARANTE

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

1,00 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1,01 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Administração Local MÊS 8,00           8,00               8,00               

2,00 SERVIÇOS PRELIMINARES

2,01
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM 

TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Contornos da quadra M² 1,00         22,00             7,00                154,00             154,00          154,00           

2,02 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Isolamento do restante da escola M² 1,00           12,00                2,20                   26,40               26,40            56,76             

# Isolamento do restante da escola M² 3,00           4,60                   2,20                   10,12               30,36            

2,03

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Locação da quadra com vestiário M 1,00           118,74              118,74          118,74           

3,00 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

3,01

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 

FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

#
Demolição de partes da arquibancada para 

execução dos pilares da cobertura
M³ 5,00           1,20                   0,20                   1,00                 0,24                 1,20               1,20               

3,02
RETIRADA DE GRADE DE FERRO (Ref. 

SEINFRA C3040)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

#
Recuperação do alambrado - demolição e consertro 

de partes danificadas
M² 0,20           42,30                3,00                   126,90             25,38            25,38             

3,03
DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA 

(Ref. SINAPI 09/17 - 73801/1)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Piso da quadra existente M² 1,00           30,00                17,00                 510,00             510,00          510,00           

3,04

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO (Ref. Seinfra 24.1 

C1066)

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Pisos cimentados M² 1,00           30,00                2,20                   66,00               66,00            66,00             

4,00 MOVIMENTO DE TERRA

4,01

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Fundações corridas - vestiários da quadra M³ 1,00           61,80                0,40                   0,60                 14,83               14,83            34,73             

# - Desconto dos blocos dos pilares M³ (14,00)        0,60                   0,40                   0,50                 0,12                 (1,68)             

# Fundações corridas - caixão da quadra M³ 1,00           118,74              0,40                   0,40                 19,00               19,00            

# Bancos dos banheiros da quadra M³ 2,00           1,70                   0,30                   0,40                 0,20                 0,40               

# Calçada de acesso à quadra M³ 2,00           5,44                   0,40                   0,50                 1,09                 2,18               

4,02
ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM 

TERRA ATÉ 2M (Ref. SEINFRA C1256)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Blocos dos pilares da quadra coberta M³ 16,00         1,20                   1,20                   0,85                 1,22                 19,52            22,04             

# Blocos dos pilares dos vestiários da quadra M³ 14,00         0,60                   0,60                   0,50                 0,18                 2,52               

4,03
REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Enchimento do caixão - áreas ampliadas M³ 1,00           36,02                21,55                 0,20                 155,25             155,25          39,36             

# - Desconto da construção existente M³ (1,00)          30,30                19,55                 0,20                 118,47             (118,47)         

# Bancos dos banheiros da quadra M³ 2,00           1,70                   0,30                   0,40                 0,20                 0,40               

# Calçada de acesso à quadra M³ 1,00           5,44                   2,00                   0,20                 2,18                 2,18               

4,04

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA 

EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR 

DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Fundações corridas - vestiários da quadra M² 1,00           61,80                0,40                   24,72               24,72            97,96             

# - Desconto dos blocos dos pilares M² (14,00)        0,60                   0,40                   0,24                 (3,36)             

# Fundações corridas - caixão da quadra M² 1,00           118,74              0,40                   47,50               47,50            

# Bancos dos banheiros da quadra M² 2,00           1,70                   0,30                   0,51                 1,02               

# Blocos dos pilares da quadra coberta M² 16,00         1,20                   1,20                   1,44                 23,04            

# Blocos dos pilares dos vestiários da quadra M² 14,00         0,60                   0,60                   0,36                 5,04               

5,00 INFRAESTRUTURA

5,01

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Blocos dos pilares da quadra coberta M² 16,00         1,20                   1,20                   1,44                 23,04            28,08             

# Blocos dos pilares dos vestiários da quadra M² 14,00         0,60                   0,60                   0,36                 5,04               

5,02

EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA 

UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 (Ref. SINAPI 

01/2020 95467)

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Fundações corridas - vestiários da quadra M³ 1,00           61,80                0,40                   0,50                 12,36               12,36            31,82             

# - Desconto dos blocos dos pilares M³ (14,00)        0,60                   0,40                   0,50                 0,12                 (1,68)             

# Fundações corridas - caixão da quadra M³ 1,00           118,74              0,40                   0,40                 19,00               19,00            

# Bancos dos banheiros da quadra M³ 2,00           1,70                   0,30                   0,40                 0,20                 0,40               

# Calçada de acesso à quadra M³ 2,00           5,44                   0,40                   0,40                 0,87                 1,74               

5,03

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% 

PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO. AF_05/2021

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Blocos dos pilares da quadra coberta M³ 16,00         1,20                   1,20                   0,80                 1,15                 18,40            20,92             

# Blocos dos pilares dos vestiários da quadra M³ 14,00         0,60                   0,60                   0,50                 0,18                 2,52               

MEMÓRIA DE CÁLCULO SEM DESONERAÇÃO - QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS

MUNICÍPIO: AMARANTE

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

MEMÓRIA DE CÁLCULO SEM DESONERAÇÃO - QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS

MUNICÍPIO: AMARANTE

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE

5,04

BALDRAME COM BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL  DE 14X9X19 

(ESPESSURA 14 CM - BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE 

PREPARO MECÂNICO

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Baldrame nos vestiários da quadra M² 1,00 61,80 0,30 18,54               18,54            42,19             

# Baldrame do caixão da quadra M² 1,00 118,74 0,15 17,81               17,81            

# Bancos dos banheiros da quadra M² 2,00 2,15 0,60 1,29                 2,58               

# Calçada de acesso à quadra M² 2,00 5,44 0,30 1,63                 3,26               

5,05
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Paredes dos vestiários da quadra M² 1,00 118,74 0,90 106,87             106,87          106,87           

5,06

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 

MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 

AF_03/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Vestiários da quadra M 1,00           61,80                61,80            66,10             

# Bancos dos vestiários da quadra M 2,00           2,15                   4,30               

6,00 SUPERESTRUTURA

6,01

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO 

DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 

PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, 

FCK = 25 MPA. AF_01/2017

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Pilares dos vestiários da quadra M³ 14,00 0,20                   0,18                   3,20                 0,12                 1,68               3,96               

# Vigas dos vestiários- longarinas M³ 2,00 21,55                0,12                   0,30                 0,78                 1,56               

# Vigas dos vestiários- transversinas M³ 8,00 2,55                   0,12                   0,30                 0,09                 0,72               

6,02

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, 

BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). 

AF_11/2020

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Lajes vestiários coletivos M² 2,00           7,67                   2,55                   19,56               39,12            48,82             

# Lajes vestiários PCD M² 2,00           1,90                   2,55                   4,85                 9,70               

6,03

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, 

BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). 

AF_11/2020

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Laje do depósito da quadra M² 1,00           1,50                   2,55                   3,83                 3,83               3,83               

6,04

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Pilares da cobertura da quadra M³ 16,00         0,50                   0,25                   2,00                 0,25                 4,00               4,00               

6,05

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Pilares da cobertura da quadra M³ 16,00         0,50                   0,25                   2,00                 0,25                 4,00               4,00               

6,06

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Pilares da cobertura da quadra M² 16,00         1,50                   2,00                   3,00                 48,00            48,00             

6,07

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU 

SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE 

OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

UNID. QUANT. MASSA(Kg/m) COMP. (m) LARG. (m) SUBTOTAL TOTAL

# Banzos U 200X75X4,75 KG 32,00         13,05                7,35                   3.069,36       4.974,54        

# Montantes L40x3 KG 32,00         1,88                   10,36                 623,26          

# Diagonais L40x3 KG 32,00         1,88                   10,36                 623,26          

# Chumbadores KG 96,00         3,88                   0,63                   234,66          

# Chapa de base KG 16,00         200,00              0,53                   0,25                 424,00          

# * Comprimentos com acrescimo de 5% KG -                

7,00 PAREDES E DIVISÓRIAS

7,01

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 

9X14X19CM, E = 9 CM, ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO 

MECÂNICO, BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM 

(REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Vestiários da quadra M² 1,00           61,80                2,85                   176,13             176,13          202,53           

# Recuperação da arquibancada M² 5,00           1,20                   1,00                   1,20                 6,00               

# Parede em volta da caixa dágua M² 1,00           12,00                1,70                   20,40               20,40            

7,02

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Portas dos vestiários da quadra M 4,00           1,35                   5,40               6,60               

# Porta do depósito da quadra M 1,00           1,20                   1,20               
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7,03

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Janelas dos vestiários coletivos M 2,00 2,10 4,20               7,00               

# Janelas dos vestiários PCD M 2,00 1,00 2,00               

# Janela do depósito da quadra M 1,00 0,80 0,80               

7,04

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 

COM COLHER. AF_03/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Vestiários da quadra M 1,00           61,80                61,80            61,80             

7,05

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM 

GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC 

III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Vestiários coletivos da quadra M² 8,00           1,30                   1,80                   2,34                 18,72            18,72             

8,00 COBERTURAS

8,01

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 

METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE 

COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

UNID. QUANT. MASSA(Kg/m) COMP. (m) SUBTOTAL TOTAL

# Banzos U 150x50x3 KG 8,00           5,88                   51,14                 2.405,63       4.226,42        

# Montantes e diagnonais L40x3 KG 8,00           1,88                   58,77                 883,90          

# Travamentos dos banzos L40x3 KG 208,00       1,88                   1,79                   699,96          

# Travas das terças Ø 10mm KG 1,00           0,62                   382,14               236,93          

# * Comprimentos com acrescimo de 5% KG -                

8,02

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Área de cobertura da quadra M² 1,10           37,42                21,95                 821,37             903,51          903,51           

8,03

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO 

E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Área de cobertura da quadra M² 1,10           37,42                21,95                 821,37             903,51          903,51           

9,00 PAVIMENTAÇÃO

9,01

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Vestiários PCD da quadra M² 2,00           2,55                   1,90                   4,85                 9,70               736,26           

# Depósito da quadra M² 1,00           2,55                   1,50                   3,83                 3,83               

# Vestiários coletivos da quadra M² 2,00           7,67                   2,55                   19,56               39,12            

#
Piso industrial - quadra, circulações e 

arquibancadas
M² 1,00           33,17                21,55                 714,81             714,81          

# - Desconto das arquibancadas M² (1,00)          26,00                1,20                   31,20               (31,20)           

9,02

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM 

PLACAS TIPO GRÊS (PEI ≥ 4) DE DIMENSÕES 

40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

< 5 M². (Ref. 93389)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Vestiários PCD da quadra M² 2,00           2,55                   1,90                   4,85                 9,70               13,53             

# Depósito da quadra M² 1,00           2,55                   1,50                   3,83                 3,83               

9,03

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM 

PLACAS TIPO GRÊS (PEI ≥ 4) DE DIMENSÕES 

40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

> 10 M². (Ref. 93389)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Vestiários coletivos da quadra M² 2,00           7,70                   2,55                   19,64               39,28            39,28             

9,04

PISO EM GRANILITE, ESPESSURA 12MM, 

ACABAMENTO POLIDO, COM AREIA, 

MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM 

QUADROS 1,20X1,20. POLIMENTO 

MECANIZADO (REF: SINAPI 101752 / SEINFRA: 

C2234)

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

#
Piso industrial - quadra, circulações, calçadas e 

arquibancadas
M² 1,00           33,17                21,55                 714,81             714,81          598,54           

# - Desconto das arquibancadas M² (1,00)          26,00                1,20                   31,20               (31,20)           

# - Desconto da calçada (cimentado) M² (1,00)          85,07               (85,07)           

9,05
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 

ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Portas dos vestiários da quadra M 4,00 0,90 3,60               4,40               

# Porta do depósito da quadra M 1,00 0,80 0,80               

9,06

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 

CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_09/2020

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Calçada em volta da quadra M² 1,00           85,07               85,07            98,40             

# * Medida com auxílio do software AutoCad M² -                   -                

# Bancos dos banheiros coletivos M² 2,00           1,70                   0,40                   0,68                 1,36               

# Calçada de acesso à quadra M² 1,00           5,44                   2,20                   11,97               11,97            
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10,00 REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO

10,01

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# 2 x área de alvenaria (item 7,01) M² 2,00 202,53             405,06          408,32           

# Calçada de acesso à quadra M² 2,00 5,44 0,30 1,63                 3,26               

10,02

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO 

PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 

(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Lajes vestiários coletivos M² 2,00           7,67                   2,55                   19,56               39,12            52,65             

# Lajes vestiários PCD M² 2,00           1,90                   2,55                   4,85                 9,70               

# Laje do depósito da quadra M² 1,00           1,50                   2,55                   3,83                 3,83               

10,03

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR 

QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Vestiários PCD da quadra M² 2,00           8,90                   2,85                   25,37               50,74            289,49           

# Depósito da quadra M² 1,00           8,10                   2,85                   23,09               23,09            

# Vestiários coletivos da quadra M² 2,00           20,44                2,85                   58,25               116,50          

# - M² 2,00           1,72                   2,85                   4,90                 9,80               

#
Paredes externas dos vestiários de frente pra 

quadra
M² 1,00           21,55                3,20                   68,96               68,96            

# Parede em volta da caixa dágua - face externa M² 1,00           12,00                1,70                   20,40               20,40            

10,04

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

COM PLACAS TIPO GRÊS (OU SEMI-GRÊS) DE 

DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM 

ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA EM PAREDES 

INTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. 

Seinfra C4442, C1102)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Vestiários PCD da quadra M² 2,00           8,90                   2,85                   25,37               50,74            289,49           

# Depósito da quadra M² 1,00           8,10                   2,85                   23,09               23,09            

# Vestiários coletivos da quadra M² 2,00           20,44                2,85                   58,25               116,50          

# - M² 2,00           1,72                   2,85                   4,90                 9,80               

#
Paredes externas dos vestiários de frente pra 

quadra
M² 1,00           21,55                3,20                   68,96               68,96            

# Parede em volta da caixa dágua - face externa M² 1,00           12,00                1,70                   20,40               20,40            

10,05

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

#
Paredes externas dos vestiários de frente pra 

quadra
M² 1,00           27,25                3,20                   87,20               87,20            116,86           

# Parede em volta da caixa dágua - face interna M² 1,00           12,00                1,70                   20,40               20,40            

# Recuperação da arquibancada M² 5,00           1,20                   1,00                   1,20                 6,00               

# Calçada de acesso à quadra M² 2,00 5,44 0,30 1,63                 3,26               

10,06

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_03/2015

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Lajes vestiários coletivos M² 2,00           7,67                   2,55                   19,56               39,12            52,65             

# Lajes vestiários PCD M² 2,00           1,90                   2,55                   4,85                 9,70               

# Laje do depósito da quadra M² 1,00           1,50                   2,55                   3,83                 3,83               

11,00 ESQUADRIAS

11,01

PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, 

INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (Ref. Seinfra 

C1958)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Portas dos vestiários da quadra M² 4,00           0,90                   2,10                   1,89                 7,56               20,76             

# Porta do depósito da quadra M² 1,00           0,80                   2,10                   1,68                 1,68               

# Portas divisórias dos vasos na quadra M² 9,00           0,80                   1,60                   1,28                 11,52            

11,02

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA 

VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E 

PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE 

VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Janelas dos vestiários coletivos M² 4,00           1,50                   0,50                   0,75                 3,00               3,80               

# Janelas dos vestiários PCD M² 2,00           0,60                   0,50                   0,30                 0,60               

# Janela do depósito da quadra M² 1,00           0,40                   0,50                   0,20                 0,20               

11,03

INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, 

EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM 

BAGUETE. AF_01/2021

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Igual item anterior M² 1,00           3,80                 3,80               3,80               



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

MEMÓRIA DE CÁLCULO SEM DESONERAÇÃO - QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS

MUNICÍPIO: AMARANTE

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE

11,04
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Portas dos vestiáriosPCD - duas faces UN 4,00           4,00               4,00               

12,00 PINTURAS

12,01
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

#
Paredes externas dos vestiários de frente pra 

quadra
M² 1,00           27,25                3,20                   116,86             116,86          116,86           

12,02
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX 

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Lajes vestiários coletivos M² 2,00           7,67                   2,55                   19,56               39,12            52,65             

# Lajes vestiários PCD M² 2,00           1,90                   2,55                   4,85                 9,70               

# Laje do depósito da quadra M² 1,00           1,50                   2,55                   3,83                 3,83               

12,03

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

#
Paredes externas dos vestiários de frente pra 

quadra
M² 1,00           27,25                3,20                   87,20               87,20            269,02           

# Arquibancada da quadra M² 1,00           3,52                   26,00                 91,52               91,52            

# Muretas da quadra M² 2,00           21,15                1,00                   21,15               42,30            

# Pilares da cobertura M² 16,00         1,50                   2,00                   3,00                 48,00            

12,04

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Portas dos banheiros da quadra- duas faces M² 8,00           0,90                   2,10                   1,89                 15,12            870,91           

# Portas divisórias dos vasos da quadra - duas faces M² 18,00         0,80                   1,60                   1,28                 23,04            

# Porta do depósito da quadra- duas faces M² 2,00           0,80                   2,10                   1,68                 3,36               

#
Janelas dos banheiros coletivos da quadra - duas 

faces
M² 4,00           1,50                   0,50                   0,75                 3,00               

# Janelas dos banheiros PCD da quadra - duas faces M² 2,00           0,60                   0,50                   0,30                 0,60               

# Janela do depósito da quadra - duas faces M² 1,00           0,40                   0,50                   0,20                 0,20               

# Alambrado da quadra M² 0,60           19,15                2,50                   47,88               28,73            

# Pilares da cobertura M² 16,00         1,00                   5,00                   5,00                 80,00            

# Treliças da cobertura da quadra M² 8,00           24,00                1,20                   28,80               230,40          

# Treças da cobertura da quadra M² 26,00         37,42                0,50                   18,71               486,46          

12,05

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA 

POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 

CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Marcações conforme projeto na quadra M 1,00           198,02              198,02          198,02           

13,00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13,01

CONFORME DISPOSIÇÕES NOS DESENHOS 

ARQUITETÔNICOS, PROJETOS 

COMPLEMENTARES E DEMAIS PEÇAS 

CONSTANTES NO PROCESSO (MEMORIAL 

DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, 

ETC)

TOTAL

#

14,00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

14,01

CONFORME DISPOSIÇÕES NOS DESENHOS 

ARQUITETÔNICOS, PROJETOS 

COMPLEMENTARES E DEMAIS PEÇAS 

CONSTANTES NO PROCESSO (MEMORIAL 

DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, 

ETC)

TOTAL

#

15,00 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

15,01

CONFORME DISPOSIÇÕES NOS DESENHOS 

ARQUITETÔNICOS, PROJETOS 

COMPLEMENTARES E DEMAIS PEÇAS 

CONSTANTES NO PROCESSO (MEMORIAL 

DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, 

ETC)

TOTAL

#

16,00 INSTALAÇÕES PLUVIAIS E DRENAGEM

16,01

CONFORME DISPOSIÇÕES NOS DESENHOS 

ARQUITETÔNICOS, PROJETOS 

COMPLEMENTARES E DEMAIS PEÇAS 

CONSTANTES NO PROCESSO (MEMORIAL 

DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, 

ETC)

TOTAL

#

17,00 BANCADAS E PEITORIS

17,01
BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. 

SEINFRA C4068)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Lavatórios dos vestiários coletivos M² 2,00           2,40                   0,50                   1,20                 2,40               2,40               
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17,02

SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS 

IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, 

BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Lavatórios dos vestiários coletivos UN 6,00 6,00               6,00               

18,00 LOUÇAS E ACESSÓRIOS

18,01

LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO SEM COLUNA, 

COM SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA E 

ENGATE CROMADO (Ref. ORSE 07350)

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCDs UN 2,00 2,00               2,00               

18,02

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 

35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Instalados nas bancadas dos vestiários UN 6,00 6,00               6,00               

18,03

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL 

PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 

BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Vestiários da quadra UN 3,00           3,00               3,00               

18,04

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL 

PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 

BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO 

DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 

AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCDs UN 2,00           2,00               2,00               

18,05

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – 

PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiro coletivo masculino UN 1,00 1,00               1,00               

18,06

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, 

PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros coletivos UN 6,00           6,00               8,00               

# Banheiros PCDs UN 2,00           2,00               

18,07
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA 

PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (Ref. C1996)
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros coletivos UN 4,00           4,00               6,00               

# Banheiros PCDs UN 2,00           2,00               

18,08
PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm 

(Ref. Seinfra 24.1 C1997)
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros coletivos UN 3,00 3,00               5,00               

# Banheiros PCDs UN 2,00 2,00               

18,09
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL 

CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros coletivos UN 4,00           4,00               6,00               

# Banheiros PCDs UN 2,00           2,00               

18,10
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Lavatórios dos vestiários coletivos UN 6,00           6,00               6,00               

18,11
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros coletivos UN 3,00 3,00               5,00               

# Banheiros PCDs UN 2,00 2,00               

18,12
CHUVEIRO PLÁSTICO INSTALADO (Ref. Seinfra 

24.1 C0797)
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros coletivos UN 6,00           6,00               8,00               

# Banheiros PCDs UN 2,00           2,00               

19,00 SERVIÇOS DIVERSOS

19,01

CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL EM 

TUBOS DE AÇO GALVANIZADO; DIMENSÕES 

OFICIAIS; PINTADA A PRIMER COM TINTA 

ESMALTE; INCLUSO REDES DE NYLON

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Um conjunto CJ 1,00           1,00               1,00               

19,02

CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OFICIAIS 

PARA VÔLEI COM POSTES PINTADOS, REDE 

DE NYLON  E ANTENAS.

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Um conjunto CJ 1,00 1,00               1,00               

19,03
ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE 

BASQUETE (Ref. Seinfra 24.1 C1347 )
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Duas unidades UN 2,00 2,00               2,00               
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19,04

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 

2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 

¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 

BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

#
Recuperação do alambrado - demolição e consertro 

de partes danificadas
M² 0,20           42,30                3,00                   126,90             25,38            25,38             

19,05

SUBSTITUIÇÃO DE TELAS DE ALAMBRADO DE 

ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG, MALHA 

QUADRADA PARA QUADRA POLIESPORTIVA - 

REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

#
Recuperação do alambrado - substituição de malha 

metálica
M² 0,80           42,30                3,00                   126,90             101,52          101,52           

19,06

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCDs UN 10,00         10,00            10,00             

19,07

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA 

PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCDs UN 2,00           2,00               2,00               

19,08

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU 

PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. 

AF_04/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Área da quadra M² 1,00           37,42                21,95                 821,37             821,37          821,37           



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

1,00 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1,01 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Administração Local MÊS 8,00           8,00              8,00               

2,00 SERVIÇOS PRELIMINARES

2,01
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO (Ref. SIINAPI 74209/1 01/2020)
UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Placa de identificação da obra M² 1,00           3,00                  1,50                   4,50                 4,50              4,50               

2,02

PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 

0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Árvores próximas aos blocos UN 12,00         12,00            12,00             

2,03 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Isolamento dos ambientes M² 2,00           4,60                  2,20                   10,12               20,24            20,24             

2,04
SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA NA 

ESTRUTURA (Ref. ORSE 97051 - 07/2019)
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Isolamento dos ambientes M 3,00           28,00                84,00            84,00             

2,05

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO 

DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. 

AF_02/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Montagem do canteiro de obras M² 1,00           2,50                  2,00                   5,00                 5,00              5,00               

2,06

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE 

OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Montagem do canteiro de obras M² 1,00           2,00                  3,00                   6,00                 6,00              6,00               

2,07

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Vasos sanitários M² 1,00           1,00                  1,00                   1,00                 1,00              4,60               

# Chuveiros M² 2,00           0,80                  1,00                   0,80                 1,60              

# Vestiários M² 2,00           1,00                  1,00                   1,00                 2,00              

3,00 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

3,01

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 

FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Área administrativa M³ 1,00           8,40                  2,95                   0,15                 3,72                 3,72              22,30             

# - M³ 1,00           8,00                  2,10                   0,15                 2,52                 2,52              

# Novo laboratório M³ 1,00           10,32                2,95                   0,15                 4,57                 4,57              

# Novos banheiros M³ 1,00           14,60                2,95                   0,15                 6,46                 6,46              

# - M³ 1,00           0,90                  2,10                   0,15                 0,28                 0,28              

# Balcão do refeitório existente M³ 1,00           5,00                  1,20                   0,15                 0,90                 0,90              

#
Uma parede na ultima sala (bloco 4) para 

construção do refeitório
M³ 1,00           8,70                  2,95                   0,15                 3,85                 3,85              

3,02
DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA 

(Ref. SINAPI 09/17 - 73801/1)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Paredes a construir na direção M² 1,00           12,20                0,40                   4,88                 4,88              186,54           

#
Circulação para construção de rampa - blocos 

01,02 e 03
M² 2,00           8,60                  1,45                   12,47               24,94            

#
Circulação para construção de rampa - blocos 03 e 

04
M² 1,00           4,85                  1,45                   7,03                 7,03              

# Rampas existentes - blocos 01,02 e 03 M² 4,00           1,10                  0,80                   0,88                 3,52              

# Rampas existentes - blocos 03 e 04 M² 2,00           1,10                  0,80                   0,88                 1,76              

#
Novo laboratório de ciências - execução de 

instaçãoes hidrossanitárias
M² 1,00           13,95                6,90                   96,26               96,26            

# Nova sala de informática - bancadas M² 8,00           3,75                  0,40                   1,50                 12,00            

#

Parte do piso demolido na circulação em frente aos 

banheiros para execução de instalações 

hidrossanitárias

M² 1,00           7,30                  2,40                   17,52               17,52            

# Parte do refeitório - ampliação dos banheiros M² 1,00           6,90                  2,70                   18,63               18,63            

3,03
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (Ref. SEINFRA 

C1064)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiro da direção M² 1,00           2,95                  2,35                   6,93                 6,93              35,91             

# Banheiros coletivos existentes M² 1,00           4,20                  6,90                   28,98               28,98            

3,04

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO (Ref. Seinfra 24.1 

C1066)

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Construção da rampa entre blocos 03 e 04 M² 1,00           2,90                  4,80                   13,92               13,92            46,16             

#
Demolição de parte dos pisos externos para 

execução de instações hidráulicas e sanitárias
M² 2,00           1,20                  5,00                   6,00                 12,00            

# - M² 3,00           1,00                  1,20                   1,20                 3,60              

# - M² 1,00           30,00                0,20                   6,00                 6,00              

# - M² 1,00           14,00                0,20                   2,80                 2,80              

#
Construção de canteiro e bancos na parte da frente 

da escola conforme projeto
M² 1,00           2,80                  2,80                   7,84                 7,84              

3,05

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, 

DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros da direção - paredes a conservar M² 1,00           15,00                2,95                   44,25               44,25            120,03           

MEMÓRIA DE CÁLCULO SEM DESONERAÇÃO - REFORMA

MUNICÍPIO: AMARANTE

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE
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# Cantina - paredes a conservar M² 1,00           7,40                  1,80                   13,32               13,32            

# Refeitório existente M² 1,00           8,70                  1,80                   15,66               15,66            

# Banheiros - paredes a conservar M² 1,00           26,00                1,80                   46,80               46,80            

3,06
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Porta superentendencia M² 1,00           0,90                  2,10                   1,89                 1,89              17,19             

# Portas banheiros da direção M² 3,00           0,80                  2,10                   1,68                 5,04              

# Porta do laboratório de ciências existente M² 1,00           0,90                  2,10                   1,89                 1,89              

# Porta do refeitório existente M² 1,00           0,90                  2,10                   1,89                 1,89              

# Portas dos banheiros M² 6,00           0,60                  1,80                   1,08                 6,48              

3,07
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Janelas dos banheiros coletivos M² 3,00           3,35                  1,40                   4,69                 14,07            16,59             

# Janela do depósito da cantina M² 1,00           1,80                  1,40                   2,52                 2,52              

3,08
RETIRADA DE GRADE DE FERRO (Ref. SEINFRA 

C3040)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Corrimãos das circulações M² 8,00           1,20                  0,90                   1,08                 8,64              48,89             

# Gradil da fachada M² 1,00           40,25                1,00                   40,25               40,25            

3,09
REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (Ref. 

Orse 8387)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiro masculino M² 1,00           2,20                  0,55                   1,21                 1,21              10,78             

# Banheiro feminino M² 1,00           3,10                  0,55                   1,71                 1,71              

# Refeitório existente M² 1,00           5,10                  0,60                   3,06                 3,06              

# Laboratório de ciências M² 6,00           1,60                  0,50                   0,80                 4,80              

# Balcão do depósito da cantina M² 1,00           1,80                  0,30                   -                

3,10

REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Mictório banheiro masculino UN 1,00           1,00              5,00               

# Pias da cozinha UN 2,00           2,00              

# Pias do refeitório UN 2,00           2,00              

3,11
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros da direção UN 6,00           6,00              14,00             

# Banheiros coletivos existentes UN 8,00           8,00              

3,12
DEMOLIÇÃO DE TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO (Ref. SEINFRA C1046)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Bloco 01 M² 0,15           45,60                11,00                 501,60             75,24            260,99           

# Bloco 02 M² 0,15           45,60                10,90                 497,04             74,56            

# Bloco 03 M² 0,15           45,60                11,00                 501,60             75,24            

# Bloco 04 M² 0,15           21,79                11,00                 239,69             35,95            

# * Substituição de peças danificadas ~ 15% M² -                   -                

3,13

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA 

COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

#
* Substituição de peças danificadas - igual item 

anterior
M² 1,00           260,99             260,99          260,99           

4,00 MOVIMENTO DE TERRA

4,01

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Novas paredes - área administrativa M³ 1,00           12,20                0,40                   0,50                 2,44                 2,44              22,70             

# Reforma dos banheiros conforme projeto M³ 1,00           19,26                0,40                   0,50                 3,85                 3,85              

# Rampas blocos 01, 02 e 03 M³ 2,00           14,05                0,40                   0,40                 2,25                 4,50              

# Rampa blocos 03 e 04 M³ 1,00           16,20                0,40                   0,40                 2,59                 2,59              

# Bancadas nova - sala de informática M³ 8,00           3,75                  0,40                   0,40                 0,60                 4,80              

# Bancadas laboratório de ciências M³ 4,00           3,60                  0,40                   0,40                 0,58                 2,32              

# Pórtico da fachada M³ 1,00           2,00                  0,40                   0,50                 0,40                 0,40              

#
Construção de canteiro e bancos na parte da frente 

da escola conforme projeto
M³ 1,00           9,00                  0,50                   0,40                 1,80                 1,80              

4,02
REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Rampas blocos 01, 02 e 03 M³ 2,00           8,60                  1,00                   0,50                 4,30                 8,60              18,69             

# Rampa blocos 03 e 04 M³ 1,00           4,30                  3,60                   0,50                 7,74                 7,74              

#
Construção de canteiro na parte da frente da escola 

conforme projeto
M³ 1,00           1,70                  1,70                   0,50                 1,45                 1,45              

#
Construção de bancos na parte da frente da escola 

conforme projeto
M³ 1,00           9,00                  0,25                   0,40                 0,90                 0,90              

# * Parte do material escavado ~ 80% M³ -                   -                

4,03

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA 

EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR 

DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Novas paredes - área administrativa M² 1,00           12,20                0,40                   4,88                 4,88              30,30             

# Reforma dos banheiros conforme projeto M² 1,00           19,26                0,40                   7,70                 7,70              

# Rampas blocos 01, 02 e 03 M² 2,00           14,05                0,40                   5,62                 11,24            

# Rampa blocos 03 e 04 M² 1,00           16,20                0,40                   6,48                 6,48              

5,00 INFRAESTRUTURA

5,01

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

MEMÓRIA DE CÁLCULO SEM DESONERAÇÃO - REFORMA

MUNICÍPIO: AMARANTE

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE

# Blocos dos pilares do pórtico da fachada M² 2,00           0,60                  0,60                   0,36                 0,72              1,80               

# Pilares na área administrativa M² 2,00           0,60                  0,60                   0,36                 0,72              

# Pilares nos banheiros M² 1,00           0,60                  0,60                   0,36                 0,36              

5,02

EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA 

UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 (Ref. SINAPI 

01/2020 95467)

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Novas paredes - área administrativa M³ 1,00           12,20                0,40                   0,40                 1,95                 1,95              19,58             

# Reforma dos banheiros conforme projeto M³ 1,00           19,26                0,40                   0,40                 3,08                 3,08              

# Rampas blocos 01, 02 e 03 M³ 2,00           14,05                0,40                   0,40                 2,25                 4,50              

# Rampa blocos 03 e 04 M³ 1,00           16,20                0,40                   0,40                 2,59                 2,59              

# Bancadas nova sala de informática M³ 8,00           3,75                  0,40                   0,30                 0,45                 3,60              

# Bancadas laboratório de ciências M³ 4,00           3,60                  0,40                   0,40                 0,58                 2,32              

# Pórtico da fachada M³ 1,00           1,20                  0,40                   0,40                 0,19                 0,19              

#
Construção de canteiro e bancos na parte da frente 

da escola conforme projeto
M³ 1,00           9,00                  0,50                   0,30                 1,35                 1,35              

5,03

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% 

PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO. AF_05/2021

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Blocos dos pilares do pórtico da fachada M³ 2,00           0,60                  0,60                   0,50                 0,18                 0,36              0,90               

# Pilares na área administrativa M³ 2,00           0,60                  0,60                   0,50                 0,18                 0,36              

# Pilares nos banheiros M³ 1,00           0,60                  0,60                   0,50                 0,18                 0,18              

5,04

BALDRAME COM BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL  DE 14X9X19 

(ESPESSURA 14 CM - BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE 

PREPARO MECÂNICO

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Novas paredes - área administrativa M² 1,00           12,20                0,20 2,44                 2,44              34,91             

# Reforma dos banheiros conforme projeto M² 1,00           19,26                0,20 3,85                 3,85              

# Rampas blocos 01, 02 e 03 M² 2,00           14,05                0,40 5,62                 11,24            

# Rampa blocos 03 e 04 M² 1,00           16,20                0,40 6,48                 6,48              

# Bancadas nova sala de informática M² 8,00           3,75                  0,20 0,75                 6,00              

# Bancadas laboratório de ciências M² 4,00           3,60                  0,20 0,72                 2,88              

# Pórtico da fachada M² 1,00           1,50                  0,20 0,30                 0,30              

#
Construção de canteiro e bancos na parte da frente 

da escola conforme projeto
M² 1,00           17,20                0,10                   1,72                 1,72              

5,05
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 

MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Novas paredes - área administrativa M 1,00           12,20                12,20            95,96             

# Reforma dos banheiros conforme projeto M 1,00           19,26                19,26            

# Rampas blocos 01, 02 e 03 M 2,00           14,05                28,10            

# Rampa blocos 03 e 04 M 1,00           16,20                16,20            

# Pórtico da fachada M 2,00           1,50                  3,00              

#
Construção de canteiro na parte da frente da escola 

conforme projeto
M 1,00           17,20                17,20            

6,00 SUPERESTRUTURA

6,01

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO 

DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 

PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, 

FCK = 25 MPA. AF_01/2017

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Pilares estruturais - área administrativa M³ 2,00 3,20                  0,15                   0,20                 0,10                 0,20              1,39               

# Pilares estruturais - banheiros M³ 3,00 3,20                  0,15                   0,20                 0,10                 0,30              

# Pilares de enrigecimento das rampas M³ 19,00 0,50                  0,12                   0,12                 0,01                 0,19              

# Pórtico da fachada M³ 2,00 0,15                  0,15                   3,00                 0,07                 0,14              

# Ampliação dos pilares no muro frontal M³ 18,00 0,15                  0,15                   0,80                 0,02                 0,36              

# Assento do banco na parte da frente da escola M³ 1,00 9,00                  0,45                   0,05                 0,20                 0,20              

7,00 PAREDES E DIVISÓRIAS

7,01

ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS APARENTES 

(23 X 11 X 5,5) CM COM ARGAMASSA DE 

PREPARO MANUAL; ESP = 11 CM (Ref. 

SEINFRAC3614)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Novas paredes - área administrativa M² 1,00           12,20                2,95                   35,99               35,99            184,23           

# Reforma dos banheiros conforme projeto M² 1,00           19,26                2,95                   56,82               56,82            

# Bancadas nova sala de informática M² 8,00           3,75                  1,10                   4,13                 33,04            

# Bancadas laboratório de ciências M² 4,00           3,60                  1,10                   3,96                 15,84            

# Portas a isolar M² 2,00           0,90                  2,10                   1,89                 3,78              

# Pórtico da fachada M² 1,00           1,50                  3,00                   4,50                 4,50              

# Ampliação do muro frontal M² 1,00           49,00                0,50                   24,50               24,50            

#
Construção de canteiro na parte da frente da escola 

conforme projeto
M² 1,00           7,20                  0,80                   5,76                 5,76              

#
Construção de banco na parte da frente da escola 

conforme projeto
M² 1,00           10,00                0,40                   4,00                 4,00              

7,02

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Portas a instalar M 5,00           1,30                  6,50              6,50               

7,03

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiro PCD M 1,00           1,80                  1,80              1,80               

7,04

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

MEMÓRIA DE CÁLCULO SEM DESONERAÇÃO - REFORMA

MUNICÍPIO: AMARANTE

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE

# Banheiros coletivos M 2,00           3,00                  6,00              6,00               

7,05

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM 

COLHER. AF_03/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Novas paredes - área administrativa M 1,00           12,20                12,20            31,46             

# Reforma dos banheiros conforme projeto M 1,00           19,26                19,26            

7,06

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM 

GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC 

III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Biblioteca M² 6,00           0,80                  0,90                   0,72                 4,32              37,44             

# Banheiros coletivos novos - vasos M² 2,00           6,45                  1,80                   11,61               23,22            

# Banheiros coletivos novos - chuveiros M² 2,00           2,75                  1,80                   4,95                 9,90              

8,00 COBERTURAS

8,01

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Bloco 01 M² 0,15           45,60                11,00                 501,60             75,24            260,99           

# Bloco 02 M² 0,15           45,60                10,90                 497,04             74,56            

# Bloco 03 M² 0,15           45,60                11,00                 501,60             75,24            

# Bloco 04 M² 0,15           21,79                11,00                 239,69             35,95            

# * Substituição de peças danificadas ~ 15% M² -                   -                

8,02

TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE 

FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_P

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Bloco 01 M² 0,15           45,60                11,00                 501,60             75,24            260,99           

# Bloco 02 M² 0,15           45,60                10,90                 497,04             74,56            

# Bloco 03 M² 0,15           45,60                11,00                 501,60             75,24            

# Bloco 04 M² 0,15           21,79                11,00                 239,69             35,95            

# * Substituição de peças danificadas ~ 15% M² -                   -                

9,00 PAVIMENTAÇÃO

9,01

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Mecanografia e banheiro da direção M² 1,00           5,15                  2,35                   12,10               12,10            230,99           

#
Recuperação do piso demolido pra execução de 

paredes na direção
M² 1,00           12,20                0,25                   3,05                 3,05              

# Rampas - blocos 01,02 e 03 M² 2,00           8,60                  1,45                   12,47               24,94            

# Rampa - blocos 03 e 04 M² 1,00           4,85                  4,32                   20,95               20,95            

# Piso dos novos banheiros M² 1,00           7,05                  6,90                   48,65               48,65            

#
Novo laboratório de ciências - execução de 

instaçãoes hidrossanitárias
M² 1,00           13,95                6,90                   96,26               96,26            

#
Recuperação de piso demolido pra execução de 

bancadas na sala de informática
M² 8,00           3,75                  0,25                   0,94                 7,52              

#

Parte do piso demolido na circulação em frente aos 

banheiros para execução de instalações 

hidrossanitárias

M² 1,00 7,30 2,40 17,52               17,52            

9,02

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM 

PLACAS TIPO GRÊS (PEI ≥ 4) DE DIMENSÕES 

40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

< 5 M². (Ref. 93389)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiro da direção M² 1,00           1,65                  2,35                   3,88                 3,88              8,60               

# Banheiro PCD M² 1,00           2,95                  1,60                   4,72                 4,72              

9,03

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM 

PLACAS TIPO GRÊS (PEI ≥ 4) DE DIMENSÕES 

40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

> 10 M². (Ref. 93389)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros coletivos M² 2,00           6,90                  1,83                   12,63               25,26            39,52             

# Banheiros coletivos M² 2,00           4,60                  1,55                   7,13                 14,26            

9,04

PISO EM GRANILITE, ESPESSURA 12MM, 

ACABAMENTO POLIDO, COM AREIA, 

MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM 

QUADROS 1,20X1,20. POLIMENTO 

MECANIZADO (REF: SINAPI 101752 / SEINFRA: 

C2234)

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Mecanografia M² 1,00 3,35 2,35 7,87                 7,87              178,11           

#
Recuperação do piso demolido pra execução de 

paredes na direção
M² 1,00           12,20                0,25                   3,05                 3,05              

# Rampas - blocos 01,02 e 03 M² 2,00           8,60                  1,45                   12,47               24,94            

# Rampa - blocos 03 e 04 M² 1,00           4,85                  4,32                   20,95               20,95            

#
Novo laboratório de ciências - execução de 

instaçãoes hidrossanitárias
M² 1,00           13,95                6,90                   96,26               96,26            

#
Recuperação de piso demolido pra execução de 

bancadas na sala de informática
M² 8,00           3,75                  0,25                   0,94                 7,52              

#

Parte do piso demolido na circulação em frente aos 

banheiros para execução de instalações 

hidrossanitárias

M² 1,00 7,30 2,40 17,52               17,52            

9,05
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 

ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiro da direção M 1,00           0,80                  0,80              3,50               

# Banheiro PCD M 1,00           0,90                  0,90              



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA
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# Banheiros coletivos M 2,00           0,90                  1,80              

9,06
POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA 

(Ref. ORSE: 07342)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Circulação principal entre todo o prédio M² 1,00           50,10                3,40                   170,34             170,34          282,32           

# - Desconto das rampas executadas M² -2,00 8,60                  1,45                   12,47               (24,94)           

# - Desconto das rampas executadas M² -1,00 4,85                  1,45                   7,03                 (7,03)             

#
- Desconto do piso contruído em frente aos 

banheiros coletivos
M² -1,00 7,30 2,40 17,52               (17,52)           

# Circulações laterais M² 1,00           94,98                1,70                   161,47             161,47          

9,07

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 

CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_09/2020

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

#
Demolição de parte dos pisos externos para 

execução de instações hidráulicas e sanitárias
M² 2,00           1,20                  5,00                   6,00                 12,00            68,52             

# - M² 3,00           1,00                  1,20                   1,20                 3,60              

# - M² 1,00           30,00                0,20                   6,00                 6,00              

# - M² 1,00           14,00                0,20                   2,80                 2,80              

# Rampa de entrada no prédio M² 1,00           9,80                  3,40                   33,32               33,32            

# Rampas de acessibilidade na entrada do prédio M² 2,00           3,60                  1,50                   5,40                 10,80            

9,08

REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA 

APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES 

EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE 

ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO 

TRAVERTINO. AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Assento do banco na parte da frente da escola M² 1,00 9,00                  0,45                   4,05                 4,05              4,05               

10,00 REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO

10,01

APICOAMENTO DE REBOCO COM 

PONTEIRA/TALHADEIRA PARA RECEBIMENTO 

DE REVESTIMENTO CERÂMICO. (Ref. ORSE 

0042)

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Mureta da fachada - externa M² 1,00           89,50                0,65                   58,18               58,18            84,38             

# Mureta da fachada - interna M² 1,00           40,30                0,65                   26,20               26,20            

10,02

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Parede com revestimento removido na cantina M² 1,00           6,90                  2,95                   20,36               20,36            487,04           

# Parede com revestimento removido no refeitório M² 1,00           8,70                  2,95                   25,67               25,67            

# Banheiros coletivos - paredes internas M² 2,00           20,55                2,80                   57,54               115,08          

# Banheiro PCD M² 1,00           9,30                  2,80                   26,04               26,04            

# Mecanografia M² 1,00           11,40                2,95                   33,63               33,63            

# Banheiro da direção M² 1,00           8,00                  2,80                   22,40               22,40            

# Bancadas nova sala de informática M² 8,00           7,95                  0,90                   7,16                 57,28            

# Bancadas laboratório de ciências M² 4,00           7,40                  1,25                   9,25                 37,00            

# Pórtico da fachada M² 1,00           1,95                  3,30                   6,44                 6,44              

# Novo refeitório - paredes a conservar M² 1,00           22,80                2,95                   67,26               67,26            

# Faces laterais das rampas - blocos 01,02 e 03 M² 2,00           13,80                0,40                   5,52                 11,04            

# Faces laterais das rampa - blocos 03 e 04 M² 1,00           9,70                  0,50                   4,85                 4,85              

# Ampliação do muro frontal M² 2,00           49,00                0,50                   24,50               49,00            

#
Construção de canteiro na parte da frente da escola 

conforme projeto
M² 1,00           9,00                  0,35                   3,15                 3,15              

#
Construção de bancos na parte da frente da escola 

conforme projeto
M² 1,00           11,20                0,70                   7,84                 7,84              

10,03

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR 

QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros coletivos - paredes internas M² 2,00           20,55                2,80                   57,54               115,08          449,27           

# Banheiro PCD M² 1,00           9,30                  2,80                   26,04               26,04            

# Banheiro da direção M² 1,00           8,00                  2,80                   22,40               22,40            

# Bancadas nova sala de informática M² 8,00           7,95                  0,90                   7,16                 57,28            

# Bancadas laboratório de ciências M² 4,00           7,40                  1,25                   9,25                 37,00            

# Contornos externos - Bloco 1 - paredes M² 1,00           66,75                0,65                   43,39               43,39            

# Contornos externos - Bloco 2 - paredes M² 1,00           56,20                0,65                   36,53               36,53            

# Contornos externos - Bloco 3 - paredes M² 1,00           59,46                0,65                   38,65               38,65            

# Contornos externos - Bloco 4 - paredes M² 1,00           46,13                0,65                   29,98               29,98            

# Pórtico da fachada M² 1,00           1,95                  3,30                   6,44                 6,44              

# Novo refeitório - paredes a conservar M² 1,00           22,80                1,60                   36,48               36,48            

10,04

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

COM PLACAS TIPO GRÊS (OU SEMI-GRÊS) DE 

DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM 

ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA EM PAREDES 

INTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. 

Seinfra C4442, C1102)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros coletivos - paredes internas M² 2,00           20,55                2,80                   57,54               115,08          294,28           

# Banheiro PCD M² 1,00           9,30                  2,80                   26,04               26,04            

# Banheiro da direção M² 1,00           8,00                  2,80                   22,40               22,40            

# Bancadas nova sala de informática M² 8,00           7,95                  0,90                   7,16                 57,28            

# Bancadas laboratório de ciências M² 4,00           7,40                  1,25                   9,25                 37,00            
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# Novo refeitório - paredes a conservar M² 1,00           22,80                1,60                   36,48               36,48            

10,05

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

COM PLACAS TIPO GRÊS (OU SEMI-GRÊS) DE 

DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM 

ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA EM PAREDES 

EXTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. 

Seinfra C4442, C1102)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Contornos externos - Bloco 1 - paredes M² 1,00           66,75                0,65                   43,39               43,39            239,37           

# Contornos externos - Bloco 2 - paredes M² 1,00           56,20                0,65                   36,53               36,53            

# Contornos externos - Bloco 3 - paredes M² 1,00           59,46                0,65                   38,65               38,65            

# Contornos externos - Bloco 4 - paredes M² 1,00           46,13                0,65                   29,98               29,98            

# Pórtico da fachada M² 1,00           1,95                  3,30                   6,44                 6,44              

# Mureta da fachada - externa M² 1,00           89,50                0,65                   58,18               58,18            

# Mureta da fachada - interna M² 1,00           40,30                0,65                   26,20               26,20            

10,06

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Novas paredes - área administrativa x2 M² 2,00           12,20                2,95                   35,99               71,98            223,81           

# Sala de informática - parede construída x2 M² 1,00           12,75                2,95                   37,61               37,61            

# Portas a isolar x2 M² 4,00           0,90                  2,10                   1,89                 7,56              

# Novo refeitório - paredes a conservar M² 1,00           22,80                1,35                   30,78               30,78            

# Faces laterais das rampas - blocos 01,02 e 03 M² 2,00           13,80                0,40                   5,52                 11,04            

# Faces laterais das rampa - blocos 03 e 04 M² 1,00           9,70                  0,50                   4,85                 4,85              

# Ampliação do muro frontal M² 2,00           49,00                0,50                   24,50               49,00            

#
Construção de canteiro na parte da frente da escola 

conforme projeto
M² 1,00           9,00                  0,35                   3,15                 3,15              

#
Construção de bancos na parte da frente da escola 

conforme projeto
M² 1,00           11,20                0,70                   7,84                 7,84              

11,00 ESQUADRIAS

11,01

PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, 

INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (Ref. Seinfra 

C1958)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Administrativo M² 1,00           0,90                  2,10                   1,89                 1,89              18,69             

# Diretoria M² 1,00           0,90                  2,10                   1,89                 1,89              

# Mecanografia M² 1,00           0,80                  2,10                   1,68                 1,68              

# Banheiro PCD M² 1,00           0,90                  2,10                   1,89                 1,89              

# Nova sala de informática M² 1,00           0,90                  2,10                   1,89                 1,89              

# Reposição de portas em mau estado M² 5,00           0,90                  2,10                   1,89                 9,45              

11,02

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA 

VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E 

PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE 

VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiro PCD - J11 M² 1,00           1,40                  0,60                   0,84                 0,84              6,60               

# Janelas dos banheiros coletivos - J12 M² 8,00           1,20                  0,60                   0,72                 5,76              

11,03

INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, 

EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM 

BAGUETE. AF_01/2021

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Reposição de vidros das janelas (10%) M² 48,00         0,70                  0,40                   0,28                 13,44            13,44             

11,04

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, 

COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros coletivos M² 12,00         0,70                  1,50                   1,05                 12,60            12,60             

11,05
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiro PCD UN 2,00           2,00              2,00               

11,06
PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM 

REQUADRO (Ref. SINAPI 74100/1 11/2019)
UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Portão da fachada M² 1,00           3,40                  2,40                   8,16                 8,16              8,16               

11,07

GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS 

DE 1/2" X 1/2" E MONTANTES DE AÇO 

GALVANIZADO PARA FACHADA PADRÃO 

SEDUC (Ref. ORSE 1871)

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Gradil da fachada M² 1,00           40,30                1,85                   74,56               74,56            74,56             

11,08

REVISÃO DE JANELA DE MADEIRA 

ALMOFADADA  COM APROVEITAMENTO DE 

70%  (Ref. ORSE 01811)

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Recuperação de esquadrias (1%) M² 4,80           3,40                  1,40                   4,76                 22,85            22,85             

12,00 PINTURAS

12,01
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Igual área de reboco (item 10,06) M² 1,00           223,81             223,81          223,81           
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12,02

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Laboratório de informática existente - teto M² 1,00           8,70                  6,80                   59,16               59,16            1.546,70        

# Sala dos professores - teto M² 1,00           6,90                  6,80                   46,92               46,92            

# Diretoria - teto M² 1,00           3,38                  5,15                   17,41               17,41            

# Coordenação - teto M² 1,00           3,38                  5,15                   17,41               17,41            

# Administrativo - teto M² 1,00           3,38                  6,90                   23,32               23,32            

# Secretaria - teto M² 1,00           3,38                  6,90                   23,32               23,32            

# Acervo - teto M² 1,00           5,15                  4,40                   22,66               22,66            

# Mecanografia - teto M² 1,00           3,35                  2,35                   7,87                 7,87              

# Biblioteca - teto M² 1,00           10,20                8,70                   88,74               88,74            

# Sala de aula tipo 1 - Bloco 2 - teto M² 2,00           8,60                  6,70                   57,62               115,24          

# Sala de aula tipo 2 - Bloco 2 - teto M² 4,00           6,90                  6,90                   47,61               190,44          

# Sala de informática nova - teto M² 1,00           8,70                  6,70                   58,29               58,29            

# Laboratório de ciências - teto M² 1,00           13,95                6,90                   96,26               96,26            

# Sala de aula tipo 1 - Bloco 3 - teto M² 1,00           8,70                  6,72                   58,46               58,46            

# Sala de aula tipo 2 - Bloco 3 - teto M² 1,00           6,88                  6,90                   47,47               47,47            

# Sala de aula tipo 1 - Bloco 4 - teto M² 1,00           8,70                  6,78                   58,99               58,99            

# Sala de aula tipo 2 - Bloco 4 - teto M² 2,00           7,30                  6,85                   50,01               100,02          

# Circulação principal entre todo o prédio - teto M² 1,00           50,10                3,40                   170,34             170,34          

# Circulações laterais - teto M² 1,00           94,98                1,70                   161,47             161,47          

# Marquise da fachada - teto M² 1,00           84,75                1,15                   97,46               97,46            

# Marquise do bloco posterior - teto M² 1,00           74,30                1,15                   85,45               85,45            

12,03

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Laboratório de informática existente - paredes M² 1,00           31,00                2,95                   91,45               91,45            1.746,42        

# Sala dos professores - paredes M² 1,00           27,40                2,95                   80,83               80,83            

# Diretoria - paredes M² 1,00           17,06                2,95                   50,33               50,33            

# Coordenação - paredes M² 1,00           17,06                2,95                   50,33               50,33            

# Administrativo - paredes M² 1,00           20,56                2,95                   60,65               60,65            

# Secretaria - paredes M² 1,00           20,56                2,95                   60,65               60,65            

# Acervo - paredes M² 1,00           19,10                2,95                   56,35               56,35            

# Mecanografia - paredes M² 1,00           11,40                2,95                   33,63               33,63            

# Biblioteca - paredes M² 1,00           37,80                2,95                   111,51             111,51          

# Sala de aula tipo 1 - Bloco 2 - paredes M² 2,00           30,60                2,95                   90,27               180,54          

# Sala de aula tipo 2 - Bloco 2 - paredes M² 4,00           27,60                2,95                   81,42               325,68          

# Sala de informática nova - paredes M² 1,00           30,80                2,95                   90,86               90,86            

# Laboratório de ciências - paredes M² 1,00           41,70                2,95                   123,02             123,02          

# Sala de aula tipo 1 - Bloco 3 - paredes M² 1,00           30,84                2,95                   90,98               90,98            

# Sala de aula tipo 2 - Bloco 3 - paredes M² 1,00           27,56                2,95                   81,30               81,30            

# Sala de aula tipo 1 - Bloco 4 - paredes M² 1,00           30,96                2,95                   91,33               91,33            

# Sala de aula tipo 2 - Bloco 4 - paredes M² 2,00           28,30                2,95                   83,49               166,98          

12,04

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Circulações - Bloco 1 - paredes M² 1,00           49,56                3,15                   156,11             156,11          1.518,02        

# Circulações - Bloco 2 - paredes M² 1,00           45,85                3,15                   144,43             144,43          

# Circulações - Bloco 3 - paredes M² 1,00           49,90                3,15                   157,19             157,19          

# Circulações - Bloco 4 - paredes M² 1,00           32,70                3,15                   103,01             103,01          

# Pilares das circulações M² 25,00         0,90                  3,20                   2,88                 72,00            

# Contornos externos - Bloco 1 - paredes transv. M² 1,00           66,75                2,55                   170,21             170,21          

# Contornos externos - Bloco 1 - paredes long. M² 2,00           9,00                  3,20                   28,80               57,60            

# Contornos externos - Bloco 2 - paredes transv. M² 1,00           56,20                2,55                   143,31             143,31          

# Contornos externos - Bloco 2 - paredes long. M² 2,00           9,00                  3,20                   28,80               57,60            

# Contornos externos - Bloco 3 - paredes transv. M² 1,00           59,46                2,55                   151,62             151,62          

# Contornos externos - Bloco 3 - paredes long. M² 2,00           9,08                  3,20                   29,06               58,12            

# Contornos externos - Bloco 4 - paredes transv. M² 1,00           46,13                2,55                   117,63             117,63          

# Contornos externos - Bloco 4 - paredes long. M² 1,00           9,15                  3,20                   29,28               29,28            

# Muro externa da escola - Vista para a rua M² 1,00           49,40                1,80                   88,92               88,92            

#
Construção de canteiro na parte da frente da escola 

conforme projeto
M² 1,00           9,00                  0,35                   3,15                 3,15              

#
Construção de bancos na parte da frente da escola 

conforme projeto
M² 1,00           11,20                0,70                   7,84                 7,84              

12,05

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# P1 M² 4,00           2,00                  2,50                   5,00                 20,00            285,08           

# P2 M² 46,00         0,70                  2,10                   1,47                 67,62            

# P3 M² 4,00           0,80                  2,10                   1,68                 6,72              

# P4 M² 2,00           0,90                  2,10                   1,89                 3,78              

# P7 casa de gás M² 2,00           1,00                  1,80                   1,80                 3,60              

# J2 M² 2,00           1,55                  1,60                   2,48                 4,96              

# J11 M² 2,00           1,40                  0,60                   0,84                 1,68              

# J12 M² 16,00         1,20                  0,60                   0,72                 11,52            

# Gradil da fachada M² 2,00           40,30                1,85                   74,56               149,12          

# Portõs da fachada M² 2,00           3,35                  2,40                   8,04                 16,08            

# * Áreas multiplicadas por 2 (duas faces) M² -                   -                

12,06

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA 

POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 

CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# J1 M 4,00           2,06                  1,00                   8,24              418,24           

# J3 M 20,00         3,30                  1,60                   66,00            

# J4 M 8,00           3,20                  1,60                   25,60            

# J5 M 22,00         3,30                  1,60                   72,60            
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# J6 M 22,00         3,35                  1,60                   73,70            

# J7 M 38,00         3,40                  1,60                   129,20          

# J8 M 6,00           3,45                  1,60                   20,70            

# J9 M 4,00           3,50                  1,60                   14,00            

# J10 M 2,00           4,10                  1,60                   8,20              

# * Áreas multiplicadas por 2 (duas faces) M -                

13,00 FORROS

13,01

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 

AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Refeitório - Parte a conservar M² 1,00           7,05                  8,70                   61,34               61,34            105,58           

# Banheiro PCD M² 1,00           2,95                  1,60                   4,72                 4,72              

# Banheiros coletivos M² 2,00           1,83                  6,90                   12,63               25,26            

# - M² 2,00           1,55                  4,60                   7,13                 14,26            

14,00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

14,01

CONFORME DISPOSIÇÕES NOS DESENHOS 

ARQUITETÔNICOS, PROJETOS 

COMPLEMENTARES E DEMAIS PEÇAS 

CONSTANTES NO PROCESSO (MEMORIAL 

DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, 

ETC)

TOTAL

#

15,00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

15,01

CONFORME DISPOSIÇÕES NOS DESENHOS 

ARQUITETÔNICOS, PROJETOS 

COMPLEMENTARES E DEMAIS PEÇAS 

CONSTANTES NO PROCESSO (MEMORIAL 

DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, 

ETC)

TOTAL

#

16,00 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

16,01

CONFORME DISPOSIÇÕES NOS DESENHOS 

ARQUITETÔNICOS, PROJETOS 

COMPLEMENTARES E DEMAIS PEÇAS 

CONSTANTES NO PROCESSO (MEMORIAL 

DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, 

ETC)

TOTAL

#

17,00 BANCADAS E PEITORIS

17,01
BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. 

SEINFRA C4068)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Sala dos professores M² 1,00           5,60                  0,60                   3,36                 3,36              65,07             

# Banheiro da direção M² 1,00           1,00                  0,60                   0,60                 0,60              

# Biblioteca - balcão M² 1,00           3,55                  0,60                   2,13                 2,13              

# Biblioteca - leitura M² 1,00           8,70                  0,60                   5,22                 5,22              

# Mecanografia M² 3,00           2,35                  0,80                   1,88                 5,64              

# Laboratório de informática M² 8,00           2,90                  0,60                   1,74                 13,92            

# Banheiros coletivos M² 2,00           3,38                  0,60                   2,03                 4,06              

# Laboratório de ciências - bancadas de estudo M² 4,00           3,60                  1,30                   4,68                 18,72            

# - M² 4,00           2,75                  0,30                   0,83                 3,32              

# Laboratório de ciências - bancadas de apoio M² 1,00           13,50                0,60                   8,10                 8,10              

17,02
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA POLIDO (Ref. 

SEINFRA C4756)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Bancadas do novo laboratório de informática M² 24,00         0,35                  0,30                   0,11                 2,64              2,64               

17,03

SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS 

IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, 

BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Sala dos professores UN 8,00 8,00              102,00           

# Banheiro da direção UN 2,00 2,00              

# Biblioteca - balcão UN 5,00 5,00              

# Biblioteca - leitura UN 11,00 11,00            

# Mecanografia UN 9,00 9,00              

# Banheiros coletivos UN 10,00 10,00            

# Laboratório de ciências - bancadas de estudo UN 40,00 40,00            

# Laboratório de ciências - bancadas de apoio UN 17,00 17,00            

18,00 LOUÇAS E ACESSÓRIOS

18,01

LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO SEM COLUNA, 

COM SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA E 

ENGATE CROMADO (Ref. ORSE 07350)

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiro PCD UN 1,00 1,00              1,00               

18,02

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL 

MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E 

SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

#
Laboratório de ciências conforme projeto 

arquitetônico
UN 10,00         10,00            10,00             

18,03

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 

35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL
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# Banheiro da direção UN 1,00 1,00              9,00               

# Banheiros coletivos UN 8,00 8,00              

18,04

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 

FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiro da direção UN 1,00           1,00              9,00               

# Banheiros coletivos UN 8,00           8,00              

18,05

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL 

PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 

BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiro PCD UN 1,00           1,00              1,00               

18,06

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 

1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 

ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Laboratório de ciências UN 10,00 10,00            10,00             

18,07

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, 

PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiro da direção UN 1,00           1,00              10,00             

# Banheiros coletivos UN 8,00           8,00              

# Banheiro PCD UN 1,00           1,00              

18,08
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO 

SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiro da direção UN 1,00 1,00              6,00               

# Banheiros coletivos UN 4,00 4,00              

# Banheiro PCD UN 1,00 1,00              

18,09
PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm 

(Ref. Seinfra 24.1 C1997)
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiro da direção UN 1,00 1,00              10,00             

# Banheiros coletivos UN 8,00 8,00              

# Banheiro PCD UN 1,00 1,00              

18,10
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL 

CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiro da direção UN 1,00           1,00              8,00               

# Banheiros coletivos UN 6,00           6,00              

# Banheiro PCD UN 1,00           1,00              

18,11

SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS 

COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros coletivos - banho UN 4,00           4,00              5,00               

# Banheiro PCD - banho UN 1,00           1,00              

18,12
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, 

TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros coletivos - banho UN 4,00           4,00              5,00               

# Banheiro PCD - banho UN 1,00           1,00              

18,13
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Laboratório de ciências UN 10,00         10,00            19,00             

# Banheiro da direção UN 1,00           1,00              

# Banheiros coletivos UN 8,00           8,00              

18,14
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiro da direção UN 1,00 1,00              10,00             

# Banheiros coletivos UN 8,00 8,00              

# Banheiro PCD UN 1,00 1,00              

18,15
CHUVEIRO PLÁSTICO INSTALADO (Ref. Seinfra 

24.1 C0797)
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros coletivos - banho UN 4,00           4,00              5,00               

# Banheiro PCD - banho UN 1,00           1,00              

19,00 SERVIÇOS DIVERSOS

19,01
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 

1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Rampa entre blocos 01 e 02 M 2,00           8,80                  17,60            63,70             

# Rampa entre blocos 02 e 03 M 2,00           8,40                  16,80            

# Rampa entre blocos 03 e 04 M 1,00           29,30                29,30            

19,02

PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA 

DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO 

PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 

LÂMPADAS FLUORESCENTES (AQUISIÇÃO, 

FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM = 1,20X0,90M

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Fachada padrão conforme projeto UN 1,00 1,00              1,00               



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

MEMÓRIA DE CÁLCULO SEM DESONERAÇÃO - REFORMA

MUNICÍPIO: AMARANTE

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE

19,03
 LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (Ref. 

Seinfra 24.1 C1620)
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# UE POLIVALENTE UN 13,00         13,00            13,00             

19,04

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiro pcd UN 4,00           0,80                  4,00              4,00               

19,05

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA 

PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiro pcd UN 1,00           1,00              1,00               

19,06

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Demolição de alvenaria M³ 1,50           22,30               33,45            84,27             

# Demolição de piso de alta resistência M³ 1,20           0,07                   186,54             13,06               15,67            

# Demolição de piso cerâmico M³ 1,20           0,07                   35,91               2,51                 3,01              

# Demolição de piso cimentado M³ 1,20           0,05                   46,16               2,31                 2,77              

# Demolição de revestimento cerâmico M³ 1,20           0,03                   120,03             3,60                 4,32              

# Demolição de bancadas M³ 1,00           0,10                   10,78               1,08                 1,08              

# Demolição de louças e metais sanitários M³ 19,00         0,30                   0,30                 5,70              

# Demolição de cobertura - telhas e trama M³ 1,00           0,07                   260,99             18,27               18,27            

19,07

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Igual item anterior M³XKM 10,00         84,27               842,70          842,70           

19,08

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU 

PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. 

AF_04/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Área de construção existente - reforma M² 1,00           2.000,00          2.000,00       2.000,00        


