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 CUSTO COM 

BDI 
 CUSTO PARCIAL 

1,00 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 7.373,44

1,01 SEDUC COMP. ADM PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO MÊS 8,00 R$ 769,93 R$ 921,68 R$ 7.373,44

    

2,00 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 12.435,63

2,01 SINAPI 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
 M² 162,25 R$ 2,47 R$ 2,96 R$ 480,26

2,02 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018  M² 87,01 R$ 95,58 R$ 114,42 R$ 9.955,68

2,03 SINAPI 99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 

GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

 M 38,50 R$ 43,39 R$ 51,94 R$ 1.999,69

3,00 MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.845,96

3,01 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
 M³ 10,19 R$ 60,72 R$ 72,69 R$ 740,71

3,02 SEDUC SEDUC 3.01
ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA 

ATÉ 2M (Ref. SEINFRA C1256)
 M³ 2,20 R$ 44,98 R$ 53,85 R$ 118,47

3,03 SEDUC 96995
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017
 M³ 10,53 R$ 48,81 R$ 58,43 R$ 615,27

3,04 SEDUC SEDUC 3.02
ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL SEM CONTROLE 

(Ref. SEINFRA C0330)
 M³ 3,67 R$ 68,73 R$ 82,28 R$ 301,97

3,05 SINAPI 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO 

DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2017

 M² 23,98 R$ 2,42 R$ 2,90 R$ 69,54

4,00 INFRAESTRUTURA R$ 10.793,23

4,01 SINAPI 95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_07/2016

 M² 3,60 R$ 23,97 R$ 28,69 R$ 103,28

4,02 SEDUC SEDUC 1.10
EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 

ARG.CIM/AREIA 1:4 (Ref. SINAPI 01/2020 95467)
 M³ 8,11 R$ 423,15 R$ 506,55 R$ 4.108,12

4,03 SINAPI 102487

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE 

MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. 

AF_05/2021

 M³ 1,80 R$ 456,54 R$ 546,52 R$ 983,74

4,04 SEDUC SEDUC 4.01

BALDRAME COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL  DE 14X9X19 (ESPESSURA 14 CM - BLOCO 

DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE 

PREPARO MECÂNICO

 M² 17,09 R$ 105,56 R$ 126,37 R$ 2.159,66

4,05 SINAPI 93204
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN 

LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
 M 53,65 R$ 53,54 R$ 64,09 R$ 3.438,43

5,00 SUPERESTRUTURA R$ 9.954,18

5,01 SINAPI 95957

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. 

AF_01/2017

 M³ 1,70 R$ 2.934,39 R$ 3.512,76 R$ 5.971,69

5,02 SINAPI 93204
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN 

LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
 M 56,95 R$ 53,54 R$ 64,09 R$ 3.649,93

5,03 SINAPI 101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA 

FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

 M² 1,71 R$ 162,46 R$ 194,48 R$ 332,56

6,00 PAREDES E DIVISÓRIAS R$ 21.248,67

MUNICÍPIO: AMARANTE

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO - AMPLIAÇÃO
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6,01 SEDUC SEDUC 6.02

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 

E = 9 CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, 

PREPARO MECÂNICO, BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM 

(REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

 M² 211,38 R$ 70,20 R$ 84,04 R$ 17.764,38

6,02 SINAPI 93188
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
 M 4,80 R$ 66,91 R$ 80,10 R$ 384,48

6,03 SINAPI 93197

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016

 M 32,30 R$ 78,43 R$ 93,89 R$ 3.032,65

6,04 SINAPI 93196
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
 M 0,80 R$ 70,13 R$ 83,95 R$ 67,16

7,00 COBERTURAS R$ 26.022,73

7,01 SINAPI 94201

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

 M² 122,40 R$ 33,85 R$ 40,52 R$ 4.959,65

7,02 SINAPI 92541

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

 M² 122,40 R$ 63,48 R$ 75,99 R$ 9.301,18

7,03 SINAPI 92594

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM 

AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

 UN 3,00 R$ 1.600,24 R$ 1.915,65 R$ 5.746,95

7,04 SINAPI 94221

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA 

TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

 M 13,60 R$ 18,56 R$ 22,22 R$ 302,19

7,05 SINAPI 94231

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

 M 19,80 R$ 46,62 R$ 55,81 R$ 1.105,04

7,06 SEDUC SEDUC 7.07

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO 

DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO 

PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO 

LOCAL (Ref. SINAPI 01/2020 71623)

 M 36,20 R$ 33,06 R$ 39,58 R$ 1.432,80

7,07 SINAPI 94227

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

 M 27,20 R$ 57,17 R$ 68,44 R$ 1.861,57

7,08 SINAPI 102233
PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. 

AF_01/2021
 M² 122,40 R$ 8,96 R$ 10,73 R$ 1.313,35

8,00 PAVIMENTAÇÃO R$ 13.963,35

8,01 SINAPI 95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_07/2016

 M² 116,82 R$ 23,97 R$ 28,69 R$ 3.351,57

8,02 SEDUC SEDUC 8.01

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO 

GRÊS (PEI ≥ 4) DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA < 5 M². (Ref. 93389)

 M² 8,74 R$ 50,23 R$ 60,13 R$ 525,54

8,03 SEDUC SEDUC 8.03

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO 

GRÊS (PEI ≥ 4) DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA > 10 M². (Ref. 93389)

 M² 34,23 R$ 38,72 R$ 46,35 R$ 1.586,56

8,04 SEDUC SEDUC 8.08

PISO EM GRANILITE, ESPESSURA 12MM, ACABAMENTO 

POLIDO, COM AREIA, MODULAÇÃO COM JUNTAS 

PLÁSTICAS EM QUADROS 1,20X1,20. POLIMENTO 

MECANIZADO (REF: SINAPI 101752 / SEINFRA: C2234)

 M² 73,85 R$ 62,21 R$ 74,47 R$ 5.499,61

8,05 SINAPI 98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 

CM. AF_09/2020
 M 1,60 R$ 77,49 R$ 92,76 R$ 148,42
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8,06 SINAPI 98680

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

 M² 65,33 R$ 36,46 R$ 43,65 R$ 2.851,65

9,00 REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 33.517,13

9,01 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

 M² 422,76 R$ 3,32 R$ 3,97 R$ 1.678,36

9,02 SINAPI 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  

MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

 M² 197,19 R$ 24,84 R$ 29,74 R$ 5.864,43

9,03 SEDUC SEDUC 9.01

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM 

PLACAS TIPO GRÊS (OU SEMI-GRÊS) DE DIMENSÕES 

10x10 CM,  APLICADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA 

EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. 

(Ref. Seinfra C4442, C1102)

 M² 173,46 R$ 77,06 R$ 92,25 R$ 16.001,69

9,04 SEDUC SEDUC 9.02

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM 

PLACAS TIPO GRÊS (OU SEMI-GRÊS) DE DIMENSÕES 

10x10 CM,  APLICADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA 

EM PAREDES EXTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. 

(Ref. Seinfra C4442, C1102)

 M² 23,73 R$ 79,02 R$ 94,59 R$ 2.244,62

9,05 SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

 M² 225,57 R$ 28,62 R$ 34,26 R$ 7.728,03

10,00 ESQUADRIAS R$ 28.291,51

10,01 SEDUC SEDUC 10.01
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. 

BATENTES E FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958)
 M² 5,04 R$ 274,63 R$ 328,76 R$ 1.656,95

10,02 SINAPI 94562

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA 

VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 

ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

 M² 7,92 R$ 614,35 R$ 735,44 R$ 5.824,68

10,03 SEDUC SEDUC 10.18

PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA 

COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL (Ref. 

SINAPI 11/2019 74136/3)

 M² 2,30 R$ 564,60 R$ 675,88 R$ 1.554,52

10,04 SEDUC SEDUC 10.19

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" 

E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE 

ABRIR, INCLUSO FERRAGENS (Ref. SINAPI 11/2019 74238/2)

 M² 2,10 R$ 882,00 R$ 1.055,84 R$ 2.217,26

10,05 SEDUC SEDUC 10.20
DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3" (Ref.  

SINAPI 11/2019 73736/1)
 UM 2,00 R$ 58,48 R$ 70,01 R$ 140,02

10,06 SEDUC SEDUC 10.21

JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE 

ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS (Ref. 

SINAPI 11/2019 84848)

 M² 6,60 R$ 783,95 R$ 938,47 R$ 6.193,90

10,07 SEDUC SEDUC 10.22

JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA, DE ABRIR , 

INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS (Ref. SINAPI 

11/2019 84844)

 M² 11,88 R$ 626,96 R$ 750,53 R$ 8.916,30

10,08 SINAPI 102160

INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM 

ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. 

AF_01/2021

 M² 8,96 R$ 166,69 R$ 199,54 R$ 1.787,88
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11,00 PINTURAS R$ 7.302,33

11,01 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
 M² 225,57 R$ 12,22 R$ 14,63 R$ 3.300,09

11,02 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
 M² 30,76 R$ 11,07 R$ 13,25 R$ 407,57

11,03 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
 M² 122,28 R$ 11,07 R$ 13,25 R$ 1.620,21

11,04 SINAPI 100761

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

 M² 34,72 R$ 34,85 R$ 41,72 R$ 1.448,52

11,05 SINAPI 102219

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) 

ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021

 M² 36,96 R$ 11,89 R$ 14,23 R$ 525,94

12,00 FORROS R$ 9.979,69

12,01 SINAPI 96111

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

AF_05/2017_P

 M² 115,72 R$ 72,04 R$ 86,24 R$ 9.979,69

13,00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 8.347,99

13,01 SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

 M 100,00 R$ 3,72 R$ 4,45 R$ 445,00

13,02 SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

 M 100,00 R$ 6,16 R$ 7,37 R$ 737,00

13,03 SINAPI 93137

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

AF_01/2016

 UN 13,00 R$ 138,51 R$ 165,81 R$ 2.155,53

13,04 SINAPI 93141

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

 UN 12,00 R$ 144,67 R$ 173,18 R$ 2.078,16

13,05 SINAPI 93142

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 

(2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

 UN 8,00 R$ 161,10 R$ 192,85 R$ 1.542,80

13,06 SINAPI 97583

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM 

REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

 UN 2,00 R$ 52,75 R$ 63,15 R$ 126,30

13,07 SINAPI 97584

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM 

REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

 UN 11,00 R$ 73,26 R$ 87,70 R$ 964,70

13,08 SEDUC SEDUC 13.04 CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE (Ref. SEINFRA C0798)  UN 50,00 R$ 4,99 R$ 5,97 R$ 298,50

14,00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 1.376,54

14,01 SINAPI 89356

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

 M 30,63 R$ 17,19 R$ 20,58 R$ 630,37

14,02 SINAPI 89357

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

 M 6,30 R$ 25,05 R$ 29,99 R$ 188,94

14,03 SINAPI 89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

 UN 9,00 R$ 6,93 R$ 8,30 R$ 74,70



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

JULHO DE 20201

SINAPI MAIO.2021 - SEINFRA 027 - ORSE MARÇO.2021 LEIS SOCIAIS: 112,15% BDI= 19,71%

ÍTEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 

 CUSTO COM 

BDI 
 CUSTO PARCIAL 

MUNICÍPIO: AMARANTE

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO - AMPLIAÇÃO

14,04 SINAPI 89367

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

 UN 5,00 R$ 9,83 R$ 11,77 R$ 58,85

14,05 SINAPI 89395

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

 UN 7,00 R$ 9,75 R$ 11,67 R$ 81,69

14,06 SINAPI 89400

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

 UN 1,00 R$ 16,91 R$ 20,24 R$ 20,24

14,07 SINAPI 89485

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

 UN 1,00 R$ 4,60 R$ 5,51 R$ 5,51

14,08 SEDUC SEDUC 14.08
JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD.MARROM D=32X25mm 

(1"X3/4") (Ref. Seinfra 24.1 C1565)
 UN 1,00 R$ 11,73 R$ 14,04 R$ 14,04

14,09 SINAPI 89391

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1”, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

 UN 2,00 R$ 7,38 R$ 8,83 R$ 17,66

14,10 SINAPI 94792

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, 

COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

 UN 1,00 R$ 109,63 R$ 131,24 R$ 131,24

14,11 SINAPI 90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

 UN 10,00 R$ 12,81 R$ 15,33 R$ 153,30

15,00 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$ 11.511,19

15,01 SINAPI 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

 M 27,01 R$ 15,38 R$ 18,41 R$ 497,25

15,02 SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

 M 17,84 R$ 23,25 R$ 27,83 R$ 496,49

15,03 SINAPI 89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

 M 13,38 R$ 35,42 R$ 42,40 R$ 567,31

15,04 SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

 M 3,00 R$ 45,21 R$ 54,12 R$ 162,36

15,05 SINAPI 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

 UN 3,00 R$ 5,88 R$ 7,04 R$ 21,12

15,06 SINAPI 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

 UN 2,00 R$ 9,65 R$ 11,55 R$ 23,10

15,07 SINAPI 89739

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

 UN 1,00 R$ 16,57 R$ 19,84 R$ 19,84
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15,08 SINAPI 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

 UN 12,00 R$ 8,19 R$ 9,80 R$ 117,60

15,09 SINAPI 89783

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

 UN 2,00 R$ 9,95 R$ 11,91 R$ 23,82

15,10 SINAPI 89795

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

 UN 1,00 R$ 30,23 R$ 36,19 R$ 36,19

15,11 SEDUC SEDUC 15.04
REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")-

C/ANÉIS (Ref. SEINFRA C2152)
 UN 2,00 R$ 72,79 R$ 87,14 R$ 174,28

15,12 SINAPI 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

 UN 2,00 R$ 23,50 R$ 28,13 R$ 56,26

15,13 SINAPI 89491

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

 UN 1,00 R$ 45,34 R$ 54,28 R$ 54,28

15,14 SINAPI 98102

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, 

ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

 UN 1,00 R$ 125,05 R$ 149,70 R$ 149,70

15,15 SEDUC SEDUC 15.16

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 

40X40 CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

(Ref. SINAPI 11/2019 74166/1)

 UN 1,00 R$ 321,51 R$ 384,88 R$ 384,88

15,16 SINAPI 98053

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA 

INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 

CONTRIBUINTES). AF_12/2020

 UN 1,00 R$ 2.224,82 R$ 2.663,33 R$ 2.663,33

15,17 SINAPI 98100

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 

X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 

CONTRIBUINTES). . AF_12/2020

 UN 1,00 R$ 4.956,60 R$ 5.933,55 R$ 5.933,55

15,18 SEDUC SEDUC 15.14
TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO 

PRIMÁRIO, 50X50MM (Ref. ORSE 1658)
 UN 2,00 R$ 22,06 R$ 26,41 R$ 52,82

15,19 SEDUC SEDUC 15.15
TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO 

PRIMÁRIO, 75X50MM (Ref. ORSE 1659)
 UN 1,00 R$ 33,24 R$ 39,79 R$ 39,79

15,20 SEDUC SEDUC 15.10
TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL (Ref. ORSE 01594 )
 UN 2,00 R$ 9,02 R$ 10,80 R$ 21,60

15,21 SEDUC SEDUC 15.11
TERMINAL DE VENTILACAO, 75MM, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL (Ref. ORSE 7594 )
 UN 1,00 R$ 13,05 R$ 15,62 R$ 15,62

16,00 BANCADAS E PEITORIS R$ 7.711,81

16,01 SEDUC SEDUC 19.01
BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA 

C4068)
 M² 10,39 R$ 325,72 R$ 389,92 R$ 4.051,27

16,02 SEDUC SEDUC 19.02
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA POLIDO (Ref. SEINFRA 

C4756)
 M² 7,04 R$ 245,81 R$ 294,26 R$ 2.071,59

16,03 SINAPI 100861

SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, 

CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 UN 45,00 R$ 29,50 R$ 35,31 R$ 1.588,95

17,00 LOUÇAS E ACESSÓRIOS R$ 6.015,16

17,01 SEDUC SEDUC 20.04
PIA DE AÇO INOX (0,58 X 2,00)m C/ 2 CUBAS E 

ACESSÓRIOS (Ref. Seinfra C1902)
 UN 3,00 R$ 1.007,22 R$ 1.205,74 R$ 3.617,22

17,02 SINAPI 86937

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM 

OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL 

CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 UN 3,00 R$ 161,43 R$ 193,25 R$ 579,75
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17,03 SEDUC SEDUC 20.14

 TANQUE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO C/ VÁLVULA E 

SIFÃO DE PLÁSTICO E TORNEIRA (HERC REF 1126) OU 

SIMILARES (Ref. ORSE 02018)

 UN 1,00 R$ 249,69 R$ 298,90 R$ 298,90

17,04 SINAPI 86909

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 

3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 UN 2,00 R$ 114,68 R$ 137,28 R$ 274,56

17,05 SINAPI 86910

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 

3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 UN 4,00 R$ 108,46 R$ 129,84 R$ 519,36

17,06 SINAPI 86916
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4” PARA TANQUE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
 UN 1,00 R$ 36,06 R$ 43,17 R$ 43,17

17,07 SINAPI 86915

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA 

LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 UN 3,00 R$ 96,74 R$ 115,81 R$ 347,43

17,08 SINAPI 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM 

TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
 UN 2,00 R$ 60,88 R$ 72,88 R$ 145,76

17,09 SINAPI 95545
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
 UN 2,00 R$ 59,54 R$ 71,28 R$ 142,56

17,10 SINAPI 86884
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
 UN 5,00 R$ 7,76 R$ 9,29 R$ 46,45

18,00 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 884,75

18,01 SEDUC SEDUC 17.01
REDE DE GÁS P/ COZINHA (FORN./MONTAGEM)(REF. 

SEINFRA C4006)
 M 3,00 R$ 19,75 R$ 23,64 R$ 70,92

18,02 SEDUC SEDUC 17.03
MANGUEIRA PARA GÁS GLP D=3/8" X 100CM, EM PVC 

TRANSPARENTE COM TARJA AMARELA (REF. ORSE 9018)
 UN 2,00 R$ 23,56 R$ 28,20 R$ 56,40

18,03 SEDUC SEDUC 17.04
REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, D=28MM, CLASSE 300, 1º 

ESTÁGIO (INSTALAÇÃO DE GÁS) (REF. ORSE 9092)
 UN 1,00 R$ 531,55 R$ 636,32 R$ 636,32

18,04 SEDUC SEDUC 17.05 VÁLVULA DE ESFERA 3/4" NPT (REF. ORSE 9092)  UN 1,00 R$ 40,18 R$ 48,10 R$ 48,10

18,05 SINAPI 99802
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM 

VASSOURA A SECO. AF_04/2019
 M² 162,25 R$ 0,38 R$ 0,45 R$ 73,01

                    218.575,29 

TOTAL: DUZENTOS E DEZOITO MIL QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

TOTAL
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1,00 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1,01 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Administração Local MÊS 8,00           8,00               8,00                

2,00 SERVIÇOS PRELIMINARES

2,01
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM 

TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Cozinha e refeitório a construir M² 1,00           14,75                 11,00                 162,25             162,25           162,25           

2,02 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Isolamento do restante da escola M² 1,00           39,55                 2,20                   87,01               87,01             87,01             

2,03

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Cozinha e refeitório a construir M 1,00           38,50                 38,50             38,50             

3,00 MOVIMENTO DE TERRA

3,01

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Fundações corridas das paredes M³ 1,00           56,95                 0,40                   0,50                  11,39               11,39             10,19             

# - Desconto da escavação das fundações dos pilares M³ (10,00)        0,60                   0,40                   0,50                  0,12                  (1,20)              

3,02
ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM 

TERRA ATÉ 2M (Ref. SEINFRA C1256)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Fundações diretas - pilares da ampliação M³ 10,00         0,60                   0,60                   0,60                  0,22                  2,20               2,20                

3,03
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Parte do material escavado M³ 0,85           12,39               10,53             10,53             

3,04
ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL SEM 

CONTROLE (Ref. SEINFRA C0330)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Áreas internas do bloco ampliado M³ 1,00           13,60                 8,70                   0,12                  14,20               14,20             3,67                

# - Desconto do reaterro (item anterior) M³ (1,00)          10,53               (10,53)           

3,05

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA 

EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR 

DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Fundações corridas das paredes M² 1,00           56,95                 0,40                   22,78               22,78             23,98             

# - Desconto da escavação das fundações dos pilares M² (10,00)        0,60                   0,40                   0,24                  (2,40)              

# Fundações diretas - pilares da ampliação M² 10,00         0,60                   0,60                   0,36                  3,60               

4,00 INFRAESTRUTURA

4,01

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Fundações diretas - pilares da ampliação M² 10,00         0,60                   0,60                   0,36                  3,60               3,60                

4,02

EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA 

UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 (Ref. SINAPI 

01/2020 95467)

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Fundações corridas das paredes M³ 1,00           56,95                 0,40                   0,40                  9,11                  9,11               8,11                

# - Desconto dos blocos dos pilares M³ (10,00)        0,60                   0,40                   0,40                  0,10                  (1,00)              

4,03

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% 

PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO. AF_05/2021

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Fundações diretas - pilares da ampliação M³ 10,00 0,60 0,60 0,50                  0,18                  1,80               1,80                

4,04

BALDRAME COM BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL  DE 14X9X19 

(ESPESSURA 14 CM - BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE PREPARO 

MECÂNICO

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Paredes da ampliação M² 1,00           56,95                 0,30 17,09               17,09             17,09             

4,05
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 

MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Paredes da ampliação - cinta inferior M 1,00           53,65                 53,65             53,65             

5,00 SUPERESTRUTURA

5,01

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO 

DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 

PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, 

FCK = 25 MPA. AF_01/2017

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO  SEM DESONERAÇÃO - AMPLIAÇÃO

MUNICÍPIO: AMARANTE

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE
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# Pilares estruturais - paredes longitudinais M³ 8,00 0,30                   0,15                   3,60                  0,16                  1,28               1,70                

# Pilares estruturais - paredes transversais M³ 2,00 0,25                   0,14                   3,60                  0,13                  0,26               

# Pilares de enrigecimento M³ 2,00 0,15                   0,15                   3,60                  0,08                  0,16               

5,02
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 

MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Paredes da ampliação - cinta inferior M 1,00           56,95                 56,95             56,95             

5,03

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, 

BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). 

AF_11/2020

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Cobertura casa de gás M² 1,00           1,90                   0,90                   1,71                  1,71               1,71                

6,00 PAREDES E DIVISÓRIAS

6,01

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 

9X14X19CM, E = 9 CM, ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, 

BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 

73935/5 JAN 2014)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Alvenarias de vedação da ampliação - casa de gás M² 1,00           53,65                 4,00                   214,60             214,60           211,38           

# * Desconto das janelas (<2 m2) M² (4,00)          3,30                   1,40                   (2,00)                 2,62                  (10,48)           

# Casa de gás M² 1,00           3,30                   2,20                   7,26                  7,26               

6,02

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Portas diversas na cozinha M 4,00           1,20                   4,80               4,80                

6,03

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Bancada para passagem de alimentos M 1,00           2,90                   2,90               32,30             

# Janela copa M 1,00           3,00                   3,00               

# Janelas cozinha M 2,00           4,20                   8,40               

# Janela despensa M 1,00           2,40                   2,40               

# Janela área de serviço M 1,00           2,40                   2,40               

# Janelas refeitório M 4,00           3,30                   13,20             

6,04

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Janela devolução de pratos M 1,00           0,80                   0,80               0,80                

7,00 COBERTURAS

7,01

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Cobertura da ampliação (refeitório e cozinha) M² 1,00           13,60                 9,00                   122,40             122,40           122,40           

7,02

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Cobertura da ampliação (refeitório e cozinha) M² 1,00           13,60                 9,00                   122,40             122,40           122,40           

7,03

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA 

INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_12/2015

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Refeitório UN 2,00           2,00               3,00                

# Cozinha UN 1,00           1,00               

7,04

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL 

E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Cobertura da ampliação (refeitório e cozinha) M 1,00           13,60                 13,60             13,60             

7,05

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Cobertura da ampliação (refeitório e cozinha) M 2,20           9,00                   19,80             19,80             
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7,06

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM 

ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE 

COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 

X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL (Ref. SINAPI 

01/2020 71623)

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Cobertura da ampliação (refeitório e cozinha) M 1,00           36,20                 36,20             36,20             

7,07

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Cobertura da ampliação (refeitório e cozinha) M 2,00           13,60                 27,20             27,20             

7,08
PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 

DEMÃO. AF_01/2021
UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Cobertura da ampliação (refeitório e cozinha) M² 1,00           13,60                 9,00                   122,40             122,40           122,40           

8,00 PAVIMENTAÇÃO

8,01

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Área de serviço M² 1,00           2,20                   1,90                   4,18                  4,18               116,82           

# Casa de gás M² 1,00           0,80                   1,50                   1,20                  1,20               

# Despensa M² 1,00           2,40                   1,90                   4,56                  4,56               

# Copa M² 1,00           4,95                   3,05                   15,10               15,10             

# Cozinha M² 1,00           5,10                   3,75                   19,13               19,13             

# Ampliação do refeitório M² 1,00           8,35                   8,70                   72,65               72,65             

8,02

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM 

PLACAS TIPO GRÊS (PEI ≥ 4) DE DIMENSÕES 

40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA < 

5 M². (Ref. 93389)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Área de serviço M² 1,00           2,20                   1,90                   4,18                  4,18               8,74                

# Despensa M² 1,00           2,40                   1,90                   4,56                  4,56               

8,03

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM 

PLACAS TIPO GRÊS (PEI ≥ 4) DE DIMENSÕES 

40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA > 

10 M². (Ref. 93389)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Copa M² 1,00           4,95                   3,05                   15,10               15,10             34,23             

# Cozinha M² 1,00           5,10                   3,75                   19,13               19,13             

8,04

PISO EM GRANILITE, ESPESSURA 12MM, 

ACABAMENTO POLIDO, COM AREIA, 

MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM 

QUADROS 1,20X1,20. POLIMENTO MECANIZADO 

(REF: SINAPI 101752 / SEINFRA: C2234)

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Ampliação do refeitório M² 1,00           8,35                   8,70                   72,65               72,65             73,85             

# Casa de gás M² 1,00           0,80                   1,50                   1,20                  1,20               

8,05
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 

ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Porta cozinha-refeitório M 1,00           0,80                   0,80               1,60                

# Porta área de serviço M 1,00           0,80                   0,80               

8,06

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 

CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_09/2020

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Áreas externas M² 1,00           13,90                 4,70                   65,33               65,33             65,33             

9,00 REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO

9,01

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# 2 x área de alvenaria (item 6,01) M² 2,00 211,38             422,76           422,76           

9,02

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR 

QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Área de serviço M² 1,00           8,20                   2,85                   23,37               23,37             197,19           

# Casa de gás M² 4,60                   -                   -                 

# Despensa M² 1,00           8,70                   2,85                   24,80               24,80             

# Copa M² 1,00           14,15                 2,85                   40,33               40,33             

# Cozinha M² 1,00           15,55                 2,85                   44,32               44,32             



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

MEMÓRIA DE CÁLCULO  SEM DESONERAÇÃO - AMPLIAÇÃO

MUNICÍPIO: AMARANTE

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE

# Refeitório - parede ligada à cozinha M² 1,00           25,40                 1,60                   40,64               40,64             

# Contorno externo M² 1,00           36,50                 0,65                   23,73               23,73             

9,03

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

COM PLACAS TIPO GRÊS (OU SEMI-GRÊS) DE 

DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM 

ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA EM PAREDES 

INTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. 

Seinfra C4442, C1102)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Área de serviço M² 1,00           8,20                   2,85                   23,37               23,37             173,46           

# Casa de gás M² -             4,60                   -                     -                   -                 

# Despensa M² 1,00           8,70                   2,85                   24,80               24,80             

# Copa M² 1,00           14,15                 2,85                   40,33               40,33             

# Cozinha M² 1,00           15,55                 2,85                   44,32               44,32             

# Refeitório - parede ligada à cozinha M² 1,00           25,40                 1,60                   40,64               40,64             

9,04

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

COM PLACAS TIPO GRÊS (OU SEMI-GRÊS) DE 

DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM 

ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA EM PAREDES 

EXTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. 

Seinfra C4442, C1102)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Contorno externo M² 1,00           36,50                 0,65                   23,73               23,73             23,73             

9,05

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Área de chapisco menos área de rev, cerâmico M² 1,00           225,57             225,57           225,57           

10,00 ESQUADRIAS

10,01

PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, 

INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (Ref. Seinfra 

C1958)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Cozinha M² 1,00           0,80                   2,10                   1,68                  1,68               5,04                

# Área de serviço M² 1,00           0,80                   2,10                   1,68                  1,68               

# Despensa M² 1,00           0,80                   2,10                   1,68                  1,68               

10,02

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS 

PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E 

PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Janela copa M² 1,00           2,40                   0,60                   1,44                  1,44               7,92                

# Janelas cozinha M² 2,00           3,60                   0,60                   2,16                  4,32               

# Janela despensa M² 1,00           1,80                   0,60                   1,08                  1,08               

# Janela área de serviço M² 1,00           1,80                   0,60                   1,08                  1,08               

10,03

PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, 

RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO 

GALVANIZADO NATURAL (Ref. SINAPI 11/2019 

74136/3)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Distribuição de merendas M² 1,00           2,30                   1,00                   2,30                  2,30               2,30                

10,04

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 

MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM 

DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS 

(Ref. SINAPI 11/2019 74238/2)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Porta da casa de gás M² 1,00           1,00                   2,10                   2,10                  2,10               2,10                

10,05
DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 

3" (Ref.  SINAPI 11/2019 73736/1)
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Porta da copa UM 2,00           2,00               2,00                

10,06

JANELA DE MADEIRA TIPO 

VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS 

GUARNICOES SEM FERRAGENS (Ref. SINAPI 

11/2019 84848)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Janelas da ampliação do refeitório M² 4,00           3,30                   0,50                   1,65                  6,60               6,60                

10,07

JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA, DE 

ABRIR , INCLUSAS GUARNICOES SEM 

FERRAGENS (Ref. SINAPI 11/2019 84844)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Janelas da ampliação do refeitório M² 4,00           3,30                   0,90                   2,97                  11,88             11,88             
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10,08

INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, 

EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM 

BAGUETE. AF_01/2021

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Janelas da ampliação do refeitório M² 32,00         0,70                   0,40                   0,28                  8,96               8,96                

11,00 PINTURAS

11,01
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Igual área de reboco (item 9,05) M² 1,00           225,57             225,57           225,57           

11,02

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Refeitório M² 1,00           11,60                 1,40                   16,24               16,24             30,76             

# Casa de gás M² 2,00           3,30                   2,20                   7,26                  14,52             

11,03

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Contorno externo M² 1,00           36,50                 3,35                   122,28             122,28           122,28           

11,04

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Porta Cozinha x2 M² 2,00           0,80                   2,10                   1,68                  3,36               34,72             

# Porta Área de serviço x2 M² 2,00           0,80                   2,10                   1,68                  3,36               

# Porta Despensa x2 M² 2,00           0,80                   2,10                   1,68                  3,36               

# Janela copa x2 M² 2,00           2,40                   0,60                   1,44                  2,88               

# Janelas cozinha x2 M² 4,00           3,60                   0,60                   2,16                  8,64               

# Janela despensa x2 M² 2,00           1,80                   0,60                   1,08                  2,16               

# Janela área de serviço x2 M² 2,00           1,80                   0,60                   1,08                  2,16               

# Distribuição de merendas x2 M² 2,00           2,30                   1,00                   2,30                  4,60               

# Porta da casa de gás x2 M² 2,00           1,00                   2,10                   2,10                  4,20               

11,05

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Janelas do refeitório x2 M² 8,00           3,30                   1,40                   4,62                  36,96             36,96             

12,00 FORROS

12,01

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 

AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Ampliação do refeitório M² 1,00           8,35                   8,70                   72,65               72,65             115,72           

# Copa M² 1,00           4,95                   3,05                   15,10               15,10             

# Cozinha M² 1,00           3,75                   5,10                   19,13               19,13             

# Despensa M² 1,00           2,45                   1,90                   4,66                  4,66               

# Área de serviço M² 1,00           2,20                   1,90                   4,18                  4,18               

13,00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13,01

CONFORME DISPOSIÇÕES NOS DESENHOS 

ARQUITETÔNICOS, PROJETOS 

COMPLEMENTARES E DEMAIS PEÇAS 

CONSTANTES NO PROCESSO (MEMORIAL 

DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, 

ETC)

TOTAL

#

14,00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

14,01

CONFORME DISPOSIÇÕES NOS DESENHOS 

ARQUITETÔNICOS, PROJETOS 

COMPLEMENTARES E DEMAIS PEÇAS 

CONSTANTES NO PROCESSO (MEMORIAL 

DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, 

ETC)

TOTAL

#

15,00 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

15,01

CONFORME DISPOSIÇÕES NOS DESENHOS 

ARQUITETÔNICOS, PROJETOS 

COMPLEMENTARES E DEMAIS PEÇAS 

CONSTANTES NO PROCESSO (MEMORIAL 

DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, 

ETC)

TOTAL

#

16,00 BANCADAS E PEITORIS

16,01
BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. 

SEINFRA C4068)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL
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# Devolução de pratos M² 1,00           0,45                   0,80                   0,36                  0,36               10,39             

# Bancada entrega de alimentos - refeitório M² 1,00           3,80                   0,75                   2,85                  2,85               

# Bancada entrega de alimentos - cozinha M² 1,00           2,30                   0,65                   1,50                  1,50               

# Bancada dos lavatórios M² 1,00           2,40                   0,60                   1,44                  1,44               

# Bancada preparo de alimentos M² 1,00           0,85                   0,60                   0,51                  0,51               

# Bancada lavagem de panelas M² 1,00           1,75                   0,80                   1,40                  1,40               

# Bancada lavagem de pratos M² 1,00           1,00                   0,65                   0,65                  0,65               

# Bancada de apoio M² 1,00           1,40                   0,60                   0,84                  0,84               

# Bancada área de serviço M² 1,00           1,40                   0,60                   0,84                  0,84               

16,02
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA POLIDO (Ref. 

SEINFRA C4756)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Despensa M² 4,00           3,90                   0,45                   1,76                  7,04               7,04                

16,03

SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS 

IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, 

BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Bancada entrega de alimentos - refeitório UN 4,00 4,00               45,00             

# Bancada entrega de alimentos - cozinha UN 3,00 3,00               

# Bancada dos lavatórios UN 4,00 4,00               

# Bancada preparo de alimentos UN 3,00 3,00               

# Bancada lavagem de panelas UN 4,00 4,00               

# Bancada lavagem de pratos UN 3,00 3,00               

# Bancada de apoio UN 2,00 2,00               

# Bancada área de serviço UN 2,00 2,00               

# Despensa UN 20,00 20,00             

17,00 LOUÇAS E ACESSÓRIOS

17,01
PIA DE AÇO INOX (0,58 X 2,00)m C/ 2 CUBAS E 

ACESSÓRIOS (Ref. Seinfra C1902)
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# 3 Unidadaes na cozinha UN 3,00 3,00               3,00                

17,02

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 

35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Lavatórios - refeitório UN 3,00 3,00               3,00                

17,03

 TANQUE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO C/ 

VÁLVULA E SIFÃO DE PLÁSTICO E TORNEIRA 

(HERC REF 1126) OU SIMILARES (Ref. ORSE 

02018)

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Área de serviço UN 1,00 1,00               1,00                

17,04

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 

1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 

ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Pias - lavagem de panelas UN 2,00 2,00               2,00                

17,05

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE 

PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Pias - Preparo de alimentos UN 2,00           2,00               4,00                

# Pias - Lavagem de pratos UN 2,00           2,00               

17,06
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4” PARA TANQUE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Área de serviço UN 1,00           1,00               1,00                

17,07

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, 

PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Lavatórios - refeitório UN 3,00           3,00               3,00                

17,08
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO 

SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Lavatórios - refeitório UN 2,00 2,00               2,00                

17,09
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL 

CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Lavatórios - refeitório UN 2,00           2,00               2,00                

17,10

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 

30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Cubas dos lavatórios UN 3,00           3,00               5,00                

# Cubas das pias - lavagem de panelas UN 2,00           2,00               



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

MEMÓRIA DE CÁLCULO  SEM DESONERAÇÃO - AMPLIAÇÃO

MUNICÍPIO: AMARANTE

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE

18,00 SERVIÇOS DIVERSOS

18,01
REDE DE GÁS P/ COZINHA 

(FORN./MONTAGEM)(REF. SEINFRA C4006)
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Casa de gás - fogão M 1,00           3,00                   3,00               3,00                

18,02

MANGUEIRA PARA GÁS GLP D=3/8" X 100CM, EM 

PVC TRANSPARENTE COM TARJA AMARELA 

(REF. ORSE 9018)

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Instalação de gás UN 2,00 2,00               2,00                

18,03

REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, D=28MM, 

CLASSE 300, 1º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO DE GÁS) 

(REF. ORSE 9092)

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Instalação de gás UN 1,00 1,00               1,00                

18,04
VÁLVULA DE ESFERA 3/4" NPT (REF. ORSE 

9092)
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Instalação de gás UN 1,00           1,00               1,00                

18,05

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU 

PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. 

AF_04/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Área de ampliação M² 1,00           14,75                 11,00                 162,25             162,25           162,25           



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

JULHO DE 20201

ÍTEM SERVIÇO DESCRIÇÃO

1,00 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1,01 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

 CORRESPONDE AO TEMPO DE OBRA, QUANDO ESTA DEVERÁ 

SER PERMANENTEMENTE ACOMPANHADA POR PROFISSIONAIS 

HABILITADOS REPRESENTANTES DA CONTRATADA 

  

2,00 SERVIÇOS PRELIMINARES

2,01
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018

 CORRESPONDE À LIMPEZA DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO 

DA PARTE DO BLOCO A AMPLIAR 

2,02 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018
 OS AMBIENTES A CONSTRUIR SERÃO ISOLADOS DO RESTANTE 

DO PRÉDIO ATRAVÉS DE TAPUMES 

2,03

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 

GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

 CORRESPONDE À LOCAÇÃO DA PARTE DO BLOCO A AMPLIAR 

COM GABARITOS DE MADEIRA 

3,00 MOVIMENTO DE TERRA

3,01
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

 ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES 

CORRIDAS DAS PAREDES DO REFEITÓRIO, COPA, COZINHA, 

DESPENSA E CASA DE GÁS 

3,02
ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA 

ATÉ 2M (Ref. SEINFRA C1256)

 ESCAVAÇÃO DE CAVAS PARA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES 

DIRETAS DOS PILARES A AMPLIAR 

3,03
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017

 CORRESPONDE AO ATERRO PARA REGULARIZAÇÃO DO SOLO 

EM TODA A AMPLIAÇÃO. O MATERIAL ESCAVADA O PODERÁ 

SER UTILIZADO PARA ESTA FINALIDADE, DESDE QUE 

APRESENTE COMPORTAMENTO E PROPRIEDADES ADEQUADAS 

3,04
ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL SEM CONTROLE 

(Ref. SEINFRA C0330)

 CORRESPONDE AO ATERRO PARA REGULARIZAÇÃO DO SOLO 

EM TODA A AMPLIAÇÃO. O MATERIAL ESCAVADO PODERÁ SER 

UTILIZADO PARA ESTA FINALIDADE, DESDE QUE APRESENTE 

COMPORTAMENTO E PROPRIEDADES ADEQUADAS 

3,05

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO 

DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2017

 CORRESPONDE AO PREPARO DO FUNDO DAS VALAS QUE 

RECEBERÃO AS FUNDAÇÕES 

4,00 INFRAESTRUTURA

4,01

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_07/2016

 APÓS AS ESCAVAÇÕES, O SOLO NO FUNDO DOS BLOCOS 

RECEBERÁ UMA CAMADA DE 5 CM DE CONCRETO MAGRO 

4,02
EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 

ARG.CIM/AREIA 1:4 (Ref. SINAPI 01/2020 95467)

 CORRESPONDE ÀS FUNDAÇÕES CORRIDAS A SEREM 

EXECUTADAS EM TODA A ÁREA DE AMPLIAÇÃO CONFORME 

PROJETO ARQUITETÔNICO PROPOSTO 

4,03

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE 

MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. 

AF_05/2021

 CORRESPONDE ÀS FUNDAÇÕES DIRETAS A SEREM 

EXECUTADAS EM TODA A ÁREA DE AMPLIAÇÃO CONFORME 

PROJETO ARQUITETÔNICO PROPOSTO 

4,04

BALDRAME COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL  DE 14X9X19 (ESPESSURA 14 CM - BLOCO 

DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE 

PREPARO MECÂNICO

 EXECUTADO SOBRE AS FUNDAÇÕES CORRIDAS CONFORME 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

4,05
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN 

LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

 CINTA INFERIOR DAS PAREDES A CONSTRUIR EM TODA A 

AMPLIAÇÃO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 

                                                                                                                       -   

5,00 SUPERESTRUTURA

5,01

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. 

AF_01/2017

 CORRESPONDE AOS PILARES A SEREM CONSTRUÍDOS NA PARTE 

DA AMPLIAÇÃO. VER PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE 

CÁLCULO 

5,02
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN 

LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

 CINTA SUPERIOR DAS PAREDES A CONSTRUIR EM TODA A 

AMPLIAÇÃO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 

MUNICÍPIO: AMARANTE

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE

MEMORIAL DESCRITIVO SEM DESONERAÇÃO - AMPLIAÇÃO
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5,03

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA 

FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

 LAJE DE COBERTURA DA CASA DE GÁS 

6,00 PAREDES E DIVISÓRIAS

6,01

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 

E = 9 CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, 

PREPARO MECÂNICO, BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM 

(REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

 CORRESPONDE ÀS PAREDES A CONSTRUIR CONFORME LAYOUT 

EM PROJETO ARQUITETÔNICO 

6,02
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
 EXECUTADA SOBRE AS PORTAS A INSTALAR 

6,03

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016

 EXECUTADA SOB AS JANELAS A INSTALAR 

6,04
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
 EXECUTADA SOB AS JANELAS A INSTALAR 

7,00 COBERTURAS

7,01

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

 CORRESPONDE À COBERTURA DOS AMBIENTES A CONSTRUIR 

7,02

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

 CORRESPONDE À COBERTURA DOS AMBIENTES A CONSTRUIR 

7,03

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM 

AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

 INSTALADAS NA COBERTURA DO REFEITÓRIO E AMBIENTES DA 

COZINHA 

7,04

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA 

TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

 EXECUTADO NA COBERTURA DOS AMBIENTES A CONSTRUIR. 

VER PROJETO ARQUITETÔNICO 

7,05

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

 EXECUTADO NA COBERTURA DOS AMBIENTES A CONSTRUIR. 

VER PROJETO ARQUITETÔNICO 

7,06

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO 

DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO 

PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO 

LOCAL (Ref. SINAPI 01/2020 71623)

 EXECUTADO NA COBERTURA DOS AMBIENTES A CONSTRUIR. 

VER PROJETO ARQUITETÔNICO 

7,07

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

 EXECUTADO NA COBERTURA DOS AMBIENTES A CONSTRUIR. 

VER PROJETO ARQUITETÔNICO 

7,08
PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. 

AF_01/2021

 EXECUTADO NO MADEIRAMENTO DA COBERTURA DOS 

AMBIENTES A CONSTRUIR 

8,00 PAVIMENTAÇÃO

8,01

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_07/2016

 CORRESPONDE AO CONTRAPISO A SER EXECUTADO NOS 

AMBIENTES A CONSTRUIR. OBSERVAR MEMÓRIA DE CÁLCULO 

8,02

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO 

GRÊS (PEI ≥ 4) DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA < 5 M². (Ref. 93389)

 EXECUTADO NA ÁREA DE SERVIÇO E DESPENSA, CONFORME 

PROJETO ARQUITETÔNICO 

8,03

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO 

GRÊS (PEI ≥ 4) DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA > 10 M². (Ref. 93389)

 EXECUTADO NA COPA E COZINHA, CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO 
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8,04

PISO EM GRANILITE, ESPESSURA 12MM, ACABAMENTO 

POLIDO, COM AREIA, MODULAÇÃO COM JUNTAS 

PLÁSTICAS EM QUADROS 1,20X1,20. POLIMENTO 

MECANIZADO (REF: SINAPI 101752 / SEINFRA: C2234)

 EXECUTADO NA ÁREA CONSTRUÍDA DO REFEITÓRIO E NA CASA 

DE GÁS, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 

8,05
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 

CM. AF_09/2020
 EXECUTADA NAS PORTAS DA COZINHA E DA ÁREA DE SERVIÇO 

8,06

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

 EXECUTADO NAS ÁREAS EXTERNAS 

9,00 REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO

9,01

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

 SERÁ APLICADO EM TODA A ALVENARIA EXECUTADA 

9,02

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  

MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

 SERÁ APLICADO SOBRE O CHAPISCO NAS ÁREAS A REVESTIR 

COM CERÂMICA, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 

9,03

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM 

PLACAS TIPO GRÊS (OU SEMI-GRÊS) DE DIMENSÕES 10x10 

CM,  APLICADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA EM 

PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. 

Seinfra C4442, C1102)

 APLICADO NAS ÁREAS INTERNAS, CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO 

9,04

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM 

PLACAS TIPO GRÊS (OU SEMI-GRÊS) DE DIMENSÕES 10x10 

CM,  APLICADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA EM 

PAREDES EXTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. 

Seinfra C4442, C1102)

 APLICADO NAS ÁREAS EXTERNAS, CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO 

9,05

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

 APLICADO SOBRE OS CHAPISCOS, NAS ÁREAS ONDE NÃO 

HAVERÁ REVESTIMENTO CERÂMICO, CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO 

10,00 ESQUADRIAS

10,01
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. 

BATENTES E FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958)

 INSTALADAS NA COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO E DESPENSA, 

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 

10,02

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA 

VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 

ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 INSTALADAS NA COPA, COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO E 

DESPENSA, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 

10,03

PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA 

COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL (Ref. 

SINAPI 11/2019 74136/3)

 INSTALADAS NA COPA, NA JANELA DE DISTRUBUIÇÃO DE 

MERENDAS, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 

10,04

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" 

E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE 

ABRIR, INCLUSO FERRAGENS (Ref. SINAPI 11/2019 74238/2)

 INSTALADAS CASA DE GÁS, CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO 

10,05
DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3" (Ref.  

SINAPI 11/2019 73736/1)
 INSTALAR NA PORTA DA COZINHA 

10,06

JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE 

ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS (Ref. 

SINAPI 11/2019 84848)

 CORRESPONDE ÀS JANELAS A INSTALAR NO REFEITÓRIO. SERÁ 

MANTIDO O PADRÃO DAS JANELAS EXISTENTES 

10,07

JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA, DE ABRIR , 

INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS (Ref. SINAPI 

11/2019 84844)

 CORRESPONDE ÀS JANELAS A INSTALAR NO REFEITÓRIO. SERÁ 

MANTIDO O PADRÃO DAS JANELAS EXISTENTES 
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10,08

INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM 

ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. 

AF_01/2021

 INSTALADO NAS JANELAS DO REFEITÓRIO. MANTER O PADRÃO 

EXISTENTE 

11,00 PINTURAS

11,01
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
 APLICAR EM TODA A SUPERFÍCIE QUE SERÁ PINTADA 

11,02
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

 PINTURA INTERNA DO REFEITÓRIO E CASA DE GÁS. OBSERVAR 

PROJETO ARQUITETÔNICO 

11,03
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

 PINTURA EXTERNA DOS AMBIENTES CONSTRUÍDOS. OBSERVAR 

PROJETO ARQUITETÔNICO 

11,04

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

 CORRESPONDE À PINTURA DAS ESQUADRIAS METÁLICAS A 

INSTALAR 

11,05

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) 

ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021

 CORRESPONDE À PINTURA DAS JANELAS DO REFEITÓRIO A 

INSTALAR 

12,00 FORROS

12,01

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

AF_05/2017_P

 OS AMBIENTES CONSTRUÍDOS SERÃO FORRADOS, CONFORME 

PROJETO ARQUITETÔNICO 

13,00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13,01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 CORRESPONDE AOS PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO  DOS 

AMBIENTES A CONSTRUIR. 

14,00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

14,01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

 CORRESPONDE AOS PONTOS DE CONSUMO DE ÁGUA DAS 

TORNEIRAS DA COZINHA E REFEITÓRIO E DO BEBEDOURO, 

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNCIO 

15,00 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

15,01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

 CORRESPONDE AOS TUBOS E CONEXÕES DAS INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS DAS PIAS, LAVATÓRIOS E BEBEDOURO A SEREM 

EXECUTADOS, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 

16,00 BANCADAS E PEITORIS

16,01
BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA 

C4068)

 CORRESPONDE ÀS BANCADAS DA COZINHA E REFEITÓRIO, 

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 

16,02
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA POLIDO (Ref. SEINFRA 

C4756)

 CORRESPONDE ÀS PRATELEIRAS A INSTALAR NA DESPENSA, 

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 

16,03

SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, 

CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 PEÇAS DE SUSTENTAÇÃO DAS BANCADAS DESCRITAS 

ANTERIORMENTE 

17,00 LOUÇAS E ACESSÓRIOS

17,01
PIA DE AÇO INOX (0,58 X 2,00)m C/ 2 CUBAS E 

ACESSÓRIOS (Ref. Seinfra C1902)
 PIAS DA COZINHA, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 

17,02

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM 

OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL 

CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 LAVATÓRIOS DO REFEITÓRIO, CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO 

17,03

 TANQUE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO C/ VÁLVULA E 

SIFÃO DE PLÁSTICO E TORNEIRA (HERC REF 1126) OU 

SIMILARES (Ref. ORSE 02018)

 TANQUE INSTALADO NA ÁREA DE SERVIÇO, CONFORME 

PROJETO ARQUITETÔNICO 



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

JULHO DE 20201

ÍTEM SERVIÇO DESCRIÇÃO

MUNICÍPIO: AMARANTE

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE

MEMORIAL DESCRITIVO SEM DESONERAÇÃO - AMPLIAÇÃO

17,04

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, 

PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 TORNEIRAS DAS PIAS - LAVAGEM DE PANELAS (CONFORME 

PROJETO ARQUITETÔNICO) 

17,05

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 

3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 TORNEIRAS DAS PIAS - LAVAGEM DE PRATOS E PREPARO DE 

ALIMENTOS (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO) 

17,06
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4” PARA TANQUE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 TORNEIRA DO TANTQUE (CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO) 

17,07

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA 

LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 TORNEIRAS DO LAVATÓRIOS DO REFEITÓRIO (CONFORME 

PROJETO ARQUITETÔNICO) 

17,08
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM 

TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
 INSTALADOS AO LADO DOS LAVATÓRIOS 

17,09
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
 INSTALADOS AO LADO DOS LAVATÓRIOS 

17,10
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 INSTALADOS NOS LAVATÓRIOS E PIAS DAS LAVAGEM DE 

PANELAS 

18,00 SERVIÇOS DIVERSOS

18,01
REDE DE GÁS P/ COZINHA (FORN./MONTAGEM)(REF. 

SEINFRA C4006)

 CORRESPONDE ÀS CANALIZAÇÕES DA REDE DE GÁS, 

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 

18,02
MANGUEIRA PARA GÁS GLP D=3/8" X 100CM, EM PVC 

TRANSPARENTE COM TARJA AMARELA (REF. ORSE 9018)

 ELEMENTOS DA REDE DE GÁS, CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO 

18,03
REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, D=28MM, CLASSE 300, 1º 

ESTÁGIO (INSTALAÇÃO DE GÁS) (REF. ORSE 9092)

 ELEMENTOS DA REDE DE GÁS, CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO 

18,04 VÁLVULA DE ESFERA 3/4" NPT (REF. ORSE 9092)
 ELEMENTOS DA REDE DE GÁS, CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO 

18,05
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM 

VASSOURA A SECO. AF_04/2019
 A OBRA DEVE SER ENTREGUE DEVIDAMENTE LIMPA 



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

VALOR 

R$ % 30 % 60 % 90 % 120 % 150 % 180 % 210 % 240

1,0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,37% 7.373,44          11,87% 875,23R$       12,76% 940,85R$       15,45% 1.139,20R$    10,70% 788,96R$       13,98% 1.030,81R$      9,42% 694,58R$       15,44% 1.138,46R$      10,38% 765,36R$         

2,0 SERVIÇOS PRELIMINARES 5,69% 12.435,63        100,00% 12.435,63R$  -R$            -R$            -R$            -R$               -R$             -R$               -R$               

3,0 MOVIMENTO DE TERRA 0,84% 1.845,96          100,00% 1.845,96R$    -R$            -R$            -R$            -R$               -R$             -R$               -R$               

4,0 INFRAESTRUTURA 4,94% 10.793,23        100,00% 10.793,23R$  -R$            -R$            -R$            -R$               -R$             -R$               -R$               

5,0 SUPERESTRUTURA 4,55% 9.954,18          -R$            100,00% 9.954,18R$    -R$            -R$            -R$               -R$             -R$               -R$               

6,0 PAREDES E DIVISÓRIAS 9,72% 21.248,67        -R$            80,00% 16.998,94R$  20,00% 4.249,73R$    -R$            -R$               -R$             -R$               -R$               

7,0 COBERTURAS 11,91% 26.022,73        -R$            -R$            100,00% 26.022,73R$  -R$            -R$               -R$             -R$               -R$               

8,0 PAVIMENTAÇÃO 6,39% 13.963,35        -R$            -R$            -R$            100,00% 13.963,35R$  -R$               -R$             -R$               -R$               

9,0
REVESTIMENTOS E 

IMPERMEABILIZAÇÃO
15,33% 33.517,13        -R$            -R$            -R$            -R$            60,00% 20.110,28R$    40,00% 13.406,85R$  -R$               -R$               

10,0 ESQUADRIAS 12,94% 28.291,51        -R$            -R$            -R$            -R$            -R$               20,00% 5.658,30R$    80,00% 22.633,21R$    -R$               

11,0 PINTURAS 3,34% 7.302,33          -R$            -R$            -R$            -R$            -R$               -R$             -R$               100,00% 7.302,33R$      

12,0 FORROS 4,57% 9.979,69          -R$            -R$            -R$            -R$            -R$               -R$             100,00% 9.979,69R$      -R$               

13,0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,82% 8.347,99          -R$            -R$            20,00% 1.669,60R$    40,00% 3.339,20R$    30,00% 2.504,40R$      10,00% 834,79R$       -R$               -R$               

14,0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,63% 1.376,54          -R$            -R$            50,00% 688,27R$       50,00% 688,27R$       -R$               -R$             -R$               -R$               

15,0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 5,27% 11.511,19        -R$            -R$            -R$            40,00% 4.604,48R$    60,00% 6.906,71R$      -R$             -R$               -R$               

16,0 BANCADAS E PEITORIS 3,53% 7.711,81          -R$            -R$            -R$            -R$            -R$               -R$             -R$               100,00% 7.711,81R$      

17,0 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 2,75% 6.015,16          -R$            -R$            -R$            -R$            -R$               -R$             -R$               100,00% 6.015,16R$      

18,0 SERVIÇOS DIVERSOS 0,40% 884,75             -R$            -R$            -R$            -R$            -R$               -R$             -R$               100,00% 884,75R$         

TOTAL SIMPLES 100,00% 218.575,29      11,87% 25.950,05      12,76% 27.893,97      15,45% 33.769,53      10,70% 23.384,26      13,98% 30.552,20        9,42% 20.594,52       15,44% 33.751,36        10,38% 22.679,40        

TOTAL ACUMULADO 100,00% 218.575,29      11,87% 25.950,05      24,63% 53.844,02      40,08% 87.613,55      50,78% 110.997,81    64,76% 141.550,01      74,18% 162.144,53     89,62% 195.895,89      100,00% 218.575,29      

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %

MUNICÍPIO: AMARANTE

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO - AMPLIAÇÃO

DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

01 MÊS

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. P. TOTAL

1.0 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

1.1 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 4,00 92,27              369,08            

1.2 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,40 37,63              278,46            

1.3 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,55 16,21              122,39            

769,93            

151,75            

921,68            

SUBTOTAL  PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

BDI: 19,71%

TOTAL (R$)

MUNICÍPIO: AMARANTE

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA SEM DESONERAÇÃO- AMPLIAÇÃO

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE


