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 CUSTO COM 

BDI 
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1,00 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 23.973,76

1,01 SEDUC COMP. ADM PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO MÊS 8,00 R$ 2.503,32 R$ 2.996,72 R$ 23.973,76

    

2,00 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 13.117,68

2,01 SINAPI 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
 M² 154,00 R$ 2,47 R$ 2,96 R$ 455,84

2,02 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018  M² 56,76 R$ 95,58 R$ 114,42 R$ 6.494,48

2,03 SINAPI 99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 

GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

 M 118,74 R$ 43,39 R$ 51,94 R$ 6.167,36

3,00 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 16.112,99

3,01 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
 M³ 1,20 R$ 40,14 R$ 48,05 R$ 57,66

3,02 SEDUC SEDUC 2.08 RETIRADA DE GRADE DE FERRO (Ref. SEINFRA C3040)  M² 25,38 R$ 7,04 R$ 8,43 R$ 213,95

3,03 SEDUC SEDUC 2.17
DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (Ref. SINAPI 

09/17 - 73801/1)
 M² 510,00 R$ 23,03 R$ 27,57 R$ 14.060,70

3,04 SEDUC SEDUC 2.14
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE 

CONCRETO (Ref. Seinfra 24.1 C1066)
 M² 66,00 R$ 22,54 R$ 26,98 R$ 1.780,68

4,00 MOVIMENTO DE TERRA R$ 6.295,25

4,01 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
 M³ 34,73 R$ 60,72 R$ 72,69 R$ 2.524,52

4,02 SEDUC SEDUC 3.01
ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA 

ATÉ 2M (Ref. SEINFRA C1256)
 M³ 22,04 R$ 44,98 R$ 53,85 R$ 1.186,85

4,03 SEDUC 96995
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017
 M³ 39,36 R$ 48,81 R$ 58,43 R$ 2.299,80

4,04 SINAPI 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO 

DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2017

 M² 97,96 R$ 2,42 R$ 2,90 R$ 284,08

5,00 INFRAESTRUTURA R$ 42.503,45

5,01 SINAPI 95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_07/2016

 M² 28,08 R$ 23,97 R$ 28,69 R$ 805,62

5,02 SEDUC SEDUC 1.10
EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 

ARG.CIM/AREIA 1:4 (Ref. SINAPI 01/2020 95467)
 M³ 31,82 R$ 423,15 R$ 506,55 R$ 16.118,42

5,03 SINAPI 102487

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE 

MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. 

AF_05/2021

 M³ 20,92 R$ 456,54 R$ 546,52 R$ 11.433,20

5,04 SEDUC SEDUC 4.01

BALDRAME COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL  DE 14X9X19 (ESPESSURA 14 CM - BLOCO 

DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE 

PREPARO MECÂNICO

 M² 42,19 R$ 105,56 R$ 126,37 R$ 5.331,55

5,05 SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
 M² 106,87 R$ 35,79 R$ 42,84 R$ 4.578,31

5,06 SINAPI 93204
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN 

LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
 M 66,10 R$ 53,54 R$ 64,09 R$ 4.236,35

6,00 SUPERESTRUTURA R$ 110.873,76

6,01 SINAPI 95957

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. 

AF_01/2017

 M³ 3,96 R$ 2.934,39 R$ 3.512,76 R$ 13.910,53

MUNICÍPIO: AMARANTE

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO - QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS
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6,02 SINAPI 101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA 

FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

 M² 48,82 R$ 162,46 R$ 194,48 R$ 9.494,51

6,03 SINAPI 101963

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA 

PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

 M² 3,83 R$ 173,72 R$ 207,96 R$ 796,49

6,04 SINAPI 94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

 M³ 4,00 R$ 353,01 R$ 422,59 R$ 1.690,36

6,05 SINAPI 92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015

 M³ 4,00 R$ 159,56 R$ 191,01 R$ 764,04

6,06 SINAPI 92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

 M² 48,00 R$ 56,25 R$ 67,34 R$ 3.232,32

6,07 SINAPI 100766

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM 

AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

 KG 4.974,54 R$ 13,60 R$ 16,28 R$ 80.985,51

7,00 PAREDES E DIVISÓRIAS R$ 31.795,09

7,01 SEDUC SEDUC 6.02

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 

E = 9 CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, 

PREPARO MECÂNICO, BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM 

(REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

 M² 202,53 R$ 70,20 R$ 84,04 R$ 17.020,62

7,02 SINAPI 93188
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
 M 6,60 R$ 66,91 R$ 80,10 R$ 528,66

7,03 SINAPI 93196
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
 M 7,00 R$ 70,13 R$ 83,95 R$ 587,65

7,04 SINAPI 93201

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. 

AF_03/2016

 M 61,80 R$ 4,89 R$ 5,85 R$ 361,53

7,05 SINAPI 102253

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO 

CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 

AF_01/2021

 M² 18,72 R$ 593,34 R$ 710,29 R$ 13.296,63

8,00 COBERTURAS R$ 187.617,39

8,01 SINAPI 100775

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, 

COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS 

METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 

TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

 KG 4.226,42 R$ 12,07 R$ 14,45 R$ 61.071,77

8,02 SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

 M² 903,51 R$ 44,69 R$ 53,50 R$ 48.337,79

8,03 SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 

MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
 M² 903,51 R$ 72,31 R$ 86,56 R$ 78.207,83

9,00 PAVIMENTAÇÃO R$ 73.034,06
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9,01 SINAPI 95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_07/2016

 M² 736,26 R$ 23,97 R$ 28,69 R$ 21.123,30

9,02 SEDUC SEDUC 8.01

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO 

GRÊS (PEI ≥ 4) DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA < 5 M². (Ref. 93389)

 M² 13,53 R$ 50,23 R$ 60,13 R$ 813,56

9,03 SEDUC SEDUC 8.03

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO 

GRÊS (PEI ≥ 4) DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA > 10 M². (Ref. 93389)

 M² 39,28 R$ 38,72 R$ 46,35 R$ 1.820,63

9,04 SEDUC SEDUC 8.08

PISO EM GRANILITE, ESPESSURA 12MM, ACABAMENTO 

POLIDO, COM AREIA, MODULAÇÃO COM JUNTAS 

PLÁSTICAS EM QUADROS 1,20X1,20. POLIMENTO 

MECANIZADO (REF: SINAPI 101752 / SEINFRA: C2234)

 M² 598,54 R$ 62,21 R$ 74,47 R$ 44.573,27

9,05 SINAPI 98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 

CM. AF_09/2020
 M 4,40 R$ 77,49 R$ 92,76 R$ 408,14

9,06 SINAPI 98680

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

 M² 98,40 R$ 36,46 R$ 43,65 R$ 4.295,16

10,00 REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 43.588,36

10,01 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

 M² 408,32 R$ 3,32 R$ 3,97 R$ 1.621,03

10,02 SINAPI 87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA 

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

 M² 52,65 R$ 5,24 R$ 6,27 R$ 330,12

10,03 SINAPI 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  

MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

 M² 289,49 R$ 24,84 R$ 29,74 R$ 8.609,43

10,04 SEDUC SEDUC 9.01

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM 

PLACAS TIPO GRÊS (OU SEMI-GRÊS) DE DIMENSÕES 

10x10 CM,  APLICADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA 

EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. 

(Ref. Seinfra C4442, C1102)

 M² 289,49 R$ 77,06 R$ 92,25 R$ 26.705,45

10,05 SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

 M² 116,86 R$ 28,62 R$ 34,26 R$ 4.003,62

10,06 SINAPI 90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_03/2015

 M² 52,65 R$ 36,79 R$ 44,04 R$ 2.318,71

11,00 ESQUADRIAS R$ 11.534,82

11,01 SEDUC SEDUC 10.01
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. 

BATENTES E FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958)
 M² 20,76 R$ 274,63 R$ 328,76 R$ 6.825,06
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11,02 SINAPI 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM 

BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. 

EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

 M² 3,80 R$ 637,07 R$ 762,64 R$ 2.898,03

11,03 SINAPI 102160

INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM 

ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. 

AF_01/2021

 M² 3,80 R$ 166,69 R$ 199,54 R$ 758,25

11,04 SINAPI 100874
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
 UN 4,00 R$ 220,01 R$ 263,37 R$ 1.053,48

12,00 PINTURAS R$ 44.660,35

12,01 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
 M² 116,86 R$ 12,22 R$ 14,63 R$ 1.709,66

12,02 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
 M² 52,65 R$ 21,78 R$ 26,07 R$ 1.372,59

12,03 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
 M² 269,02 R$ 11,07 R$ 13,25 R$ 3.564,52

12,04 SINAPI 100761

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

 M² 870,91 R$ 34,85 R$ 41,72 R$ 36.334,37

12,05 SINAPI 102504

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA 

POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

 M 198,02 R$ 7,08 R$ 8,48 R$ 1.679,21

13,00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 19.863,98

13,01 SEDUC SEDUC EM ANEXO  UN 1,00 R$ 16.593,42 R$ 19.863,98 R$ 19.863,98

14,00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 5.672,40

14,01 SINAPI 89446

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

 M 150,05 R$ 4,83 R$ 5,78 R$ 867,29

14,02 SINAPI 89403

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

 M 18,99 R$ 14,34 R$ 17,17 R$ 326,06

14,03 SINAPI 89448

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

 M 11,05 R$ 14,89 R$ 17,82 R$ 196,91

14,04 SINAPI 89449

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

 M 63,00 R$ 17,12 R$ 20,49 R$ 1.290,87

14,05 SINAPI 89353

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 

AF_12/2014

 UN 6,00 R$ 34,80 R$ 41,66 R$ 249,96

14,06 SINAPI 89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

 UN 12,00 R$ 6,93 R$ 8,30 R$ 99,60

14,07 SINAPI 90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

 UN 22,00 R$ 12,81 R$ 15,33 R$ 337,26

14,08 SINAPI 89575

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

 UN 6,00 R$ 9,94 R$ 11,90 R$ 71,40

14,09 SINAPI 89620

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

 UN 8,00 R$ 9,78 R$ 11,71 R$ 93,68

14,10 SEDUC SEDUC 14.03

BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 50 X 

32 MM, INSTALADA EM RAMAL OU SUB-RAMAL (Ref. 

SINAPI 90375)

 UN 2,00 R$ 11,13 R$ 13,32 R$ 26,64
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14,11 SINAPI 89617

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

 UN 12,00 R$ 5,51 R$ 6,60 R$ 79,20

14,12 SEDUC SEDUC 14.05

CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM 

ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 3.000 LITROS (Ref. ORSE 

1430)

 UN 1,00 R$ 1.500,10 R$ 1.795,77 R$ 1.795,77

14,13 SINAPI 89494

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

 UN 4,00 R$ 11,37 R$ 13,61 R$ 54,44

14,14 SINAPI 94490

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  32 MM, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

 UN 1,00 R$ 43,44 R$ 52,00 R$ 52,00

14,15 SINAPI 94709

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

 UN 1,00 R$ 30,49 R$ 36,50 R$ 36,50

14,16 SINAPI 89383

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

 UN 12,00 R$ 5,37 R$ 6,43 R$ 77,16

14,17 SINAPI 89391

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1”, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

 UN 2,00 R$ 7,38 R$ 8,83 R$ 17,66

15,00 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$ 18.793,30

15,01 SINAPI 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

 M 11,26 R$ 15,38 R$ 18,41 R$ 207,30

15,02 SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

 M 36,64 R$ 23,25 R$ 27,83 R$ 1.019,69

15,03 SINAPI 89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

 M 5,12 R$ 35,42 R$ 42,40 R$ 217,09

15,04 SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

 M 34,34 R$ 45,21 R$ 54,12 R$ 1.858,48

15,05 SEDUC SEDUC 15.16

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 

40X40 CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

(Ref. SINAPI 11/2019 74166/1)

 UN 2,00 R$ 321,51 R$ 384,88 R$ 769,76

15,06 SINAPI 89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

 UN 2,00 R$ 50,82 R$ 60,84 R$ 121,68

15,07 SINAPI 89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

 UN 6,00 R$ 8,39 R$ 10,04 R$ 60,24

15,08 SINAPI 98054

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA 

INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 

CONTRIBUINTES). AF_12/2020

 UN 1,00 R$ 3.582,98 R$ 4.289,19 R$ 4.289,19

15,09 SINAPI 98101

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 

X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 

CONTRIBUINTES). . AF_12/2020

 UN 1,00 R$ 7.335,79 R$ 8.781,67 R$ 8.781,67
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15,10 SINAPI 89752

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

 UN 4,00 R$ 5,06 R$ 6,06 R$ 24,24

15,11 SINAPI 89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

 UN 2,00 R$ 7,71 R$ 9,23 R$ 18,46

15,12 SINAPI 89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

 UN 4,00 R$ 16,01 R$ 19,17 R$ 76,68

15,13 SINAPI 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

 UN 9,00 R$ 8,19 R$ 9,80 R$ 88,20

15,14 SINAPI 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

 UN 10,00 R$ 9,10 R$ 10,89 R$ 108,90

15,15 SINAPI 89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

 UN 3,00 R$ 20,51 R$ 24,55 R$ 73,65

15,16 SINAPI 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

 UN 4,00 R$ 23,50 R$ 28,13 R$ 112,52

15,17 SINAPI 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

 UN 2,00 R$ 5,88 R$ 7,04 R$ 14,08

15,18 SINAPI 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

 UN 3,00 R$ 9,65 R$ 11,55 R$ 34,65

15,19 SINAPI 89739

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

 UN 2,00 R$ 16,57 R$ 19,84 R$ 39,68

15,20 SINAPI 89851

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

 UN 6,00 R$ 20,11 R$ 24,07 R$ 144,42

15,21 SINAPI 89569

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 

X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

 UN 2,00 R$ 63,73 R$ 76,29 R$ 152,58

15,22 SINAPI 89861

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

 UN 2,00 R$ 39,27 R$ 47,01 R$ 94,02

15,23 SEDUC SEDUC 15.03
TÊ SANITÁRIO, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 X 50 MM (Ref. SEINFRA C2347)
 UN 4,00 R$ 38,28 R$ 45,82 R$ 183,28

15,24 SEDUC SEDUC 15.14
TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO 

PRIMÁRIO, 50X50MM (Ref. ORSE 1658)
 UN 6,00 R$ 22,06 R$ 26,41 R$ 158,46

15,25 SEDUC SEDUC 15.15
TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO 

PRIMÁRIO, 75X50MM (Ref. ORSE 1659)
 UN 2,00 R$ 33,24 R$ 39,79 R$ 79,58
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15,26 SEDUC SEDUC 15.10
TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL (Ref. ORSE 01594 )
 UN 6,00 R$ 9,02 R$ 10,80 R$ 64,80

16,00 INSTALAÇÕES PLUVIAIS E DRENAGEM R$ 17.813,13

16,01 SINAPI 89580

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

 M 7,20 R$ 74,87 R$ 89,63 R$ 645,34

16,02 SINAPI 89590

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

 UN 8,00 R$ 113,73 R$ 136,15 R$ 1.089,20

16,03 SINAPI 89591

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

 UN 16,00 R$ 93,22 R$ 111,59 R$ 1.785,44

16,04 SINAPI 89679

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

 UN 8,00 R$ 93,88 R$ 112,38 R$ 899,04

16,05 SINAPI 94229

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

 M 74,84 R$ 149,50 R$ 178,97 R$ 13.394,11

17,00 BANCADAS E PEITORIS R$ 1.147,67

17,01 SEDUC SEDUC 19.01
BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA 

C4068)
 M² 2,40 R$ 325,72 R$ 389,92 R$ 935,81

17,02 SINAPI 100861

SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, 

CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 UN 6,00 R$ 29,50 R$ 35,31 R$ 211,86

18,00 LOUÇAS E ACESSÓRIOS R$ 9.420,17

18,01 SEDUC SEDUC 20.12

LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO SEM COLUNA, COM 

SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA E ENGATE 

CROMADO (Ref. ORSE 07350)

 UN 2,00 R$ 370,62 R$ 443,67 R$ 887,34

18,02 SINAPI 86937

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM 

OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL 

CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 UN 6,00 R$ 161,43 R$ 193,25 R$ 1.159,50

18,03 SINAPI 95471

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD 

SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM 

ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 UN 3,00 R$ 669,05 R$ 800,92 R$ 2.402,76

18,04 SINAPI 95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD 

SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 

ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 

BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 UN 2,00 R$ 676,03 R$ 809,28 R$ 1.618,56

18,05 SINAPI 100858
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
 UN 1,00 R$ 519,25 R$ 621,59 R$ 621,59

18,06 SINAPI 86915

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA 

LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 UN 8,00 R$ 96,74 R$ 115,81 R$ 926,48

18,07 SEDUC SEDUC 20.07
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL 

TOALHA INTERFOLHADO (Ref. C1996)
 UN 6,00 R$ 61,77 R$ 73,94 R$ 443,64

18,08 SEDUC SEDUC 20.09
PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm (Ref. Seinfra 

24.1 C1997)
 UN 5,00 R$ 67,02 R$ 80,23 R$ 401,15

18,09 SINAPI 95545
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
 UN 6,00 R$ 59,54 R$ 71,28 R$ 427,68

18,10 SINAPI 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
 UN 6,00 R$ 32,36 R$ 38,74 R$ 232,44

18,11 SINAPI 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO. AF_01/2020
 UN 5,00 R$ 35,51 R$ 42,51 R$ 212,55

18,12 SEDUC SEDUC 20.16 CHUVEIRO PLÁSTICO INSTALADO (Ref. Seinfra 24.1 C0797)  UN 8,00 R$ 9,03 R$ 10,81 R$ 86,48
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19,00 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 32.899,23

19,01 SEDUC SEDUC 21.02

CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL EM TUBOS DE AÇO 

GALVANIZADO; DIMENSÕES OFICIAIS; PINTADA A 

PRIMER COM TINTA ESMALTE; INCLUSO REDES DE 

NYLON

 CJ 1,00 R$ 4.506,50 R$ 5.394,73 R$ 5.394,73

19,02 SEDUC SEDUC 21.03
CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OFICIAIS PARA VÔLEI 

COM POSTES PINTADOS, REDE DE NYLON  E ANTENAS.
 CJ 1,00 R$ 2.735,84 R$ 3.275,07 R$ 3.275,07

19,03 SEDUC SEDUC 21.12
ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE (Ref. 

Seinfra 24.1 C1347 )
 UN 2,00 R$ 3.592,92 R$ 4.301,08 R$ 8.602,16

19,04 SINAPI 102363

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 

(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 

5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

 M² 25,38 R$ 171,66 R$ 205,49 R$ 5.215,34

19,05 SEDUC SEDUC 21.04

SUBSTITUIÇÃO DE TELAS DE ALAMBRADO DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 14 BWG, MALHA QUADRADA PARA 

QUADRA POLIESPORTIVA - REMOÇÃO, FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

 M² 101,52 R$ 42,03 R$ 50,31 R$ 5.107,47

19,06 SINAPI 100868

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 UN 10,00 R$ 246,09 R$ 294,59 R$ 2.945,90

19,07 SINAPI 100875

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

 UN 2,00 R$ 830,73 R$ 994,47 R$ 1.988,94

19,08 SINAPI 99802
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM 

VASSOURA A SECO. AF_04/2019
 M² 821,37 R$ 0,38 R$ 0,45 R$ 369,62

                    710.716,84 TOTAL

TOTAL: SETECENTOS E DEZ MIL SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS
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1,00 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1,01 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Administração Local MÊS 8,00          8,00              8,00              

2,00 SERVIÇOS PRELIMINARES

2,01
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM 

TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Contornos da quadra M² 1,00         22,00              7,00                 154,00            154,00          154,00          

2,02 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Isolamento do restante da escola M² 1,00          12,00               2,20                 26,40              26,40            56,76            

# Isolamento do restante da escola M² 3,00          4,60                 2,20                 10,12              30,36            

2,03

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Locação da quadra com vestiário M 1,00          118,74             118,74          118,74          

3,00 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

3,01

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 

FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

#
Demolição de partes da arquibancada para 

execução dos pilares da cobertura
M³ 5,00          1,20                 0,20                 1,00                0,24                1,20              1,20              

3,02
RETIRADA DE GRADE DE FERRO (Ref. 

SEINFRA C3040)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

#
Recuperação do alambrado - demolição e consertro 

de partes danificadas
M² 0,20          42,30               3,00                 126,90            25,38            25,38            

3,03
DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA 

(Ref. SINAPI 09/17 - 73801/1)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Piso da quadra existente M² 1,00          30,00               17,00                510,00            510,00          510,00          

3,04

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO (Ref. Seinfra 24.1 

C1066)

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Pisos cimentados M² 1,00          30,00               2,20                 66,00              66,00            66,00            

4,00 MOVIMENTO DE TERRA

4,01

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Fundações corridas - vestiários da quadra M³ 1,00          61,80               0,40                 0,60                14,83              14,83            34,73            

# - Desconto dos blocos dos pilares M³ (14,00)       0,60                 0,40                 0,50                0,12                (1,68)            

# Fundações corridas - caixão da quadra M³ 1,00          118,74             0,40                 0,40                19,00              19,00            

# Bancos dos banheiros da quadra M³ 2,00          1,70                 0,30                 0,40                0,20                0,40              

# Calçada de acesso à quadra M³ 2,00          5,44                 0,40                 0,50                1,09                2,18              

4,02
ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM 

TERRA ATÉ 2M (Ref. SEINFRA C1256)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Blocos dos pilares da quadra coberta M³ 16,00        1,20                 1,20                 0,85                1,22                19,52            22,04            

# Blocos dos pilares dos vestiários da quadra M³ 14,00        0,60                 0,60                 0,50                0,18                2,52              

4,03
REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Enchimento do caixão - áreas ampliadas M³ 1,00          36,02               21,55                0,20                155,25            155,25          39,36            

# - Desconto da construção existente M³ (1,00)         30,30               19,55                0,20                118,47            (118,47)         

# Bancos dos banheiros da quadra M³ 2,00          1,70                 0,30                 0,40                0,20                0,40              

# Calçada de acesso à quadra M³ 1,00          5,44                 2,00                 0,20                2,18                2,18              

4,04

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA 

EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR 

DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Fundações corridas - vestiários da quadra M² 1,00          61,80               0,40                 24,72              24,72            97,96            

# - Desconto dos blocos dos pilares M² (14,00)       0,60                 0,40                 0,24                (3,36)            

# Fundações corridas - caixão da quadra M² 1,00          118,74             0,40                 47,50              47,50            

# Bancos dos banheiros da quadra M² 2,00          1,70                 0,30                 0,51                1,02              

# Blocos dos pilares da quadra coberta M² 16,00        1,20                 1,20                 1,44                23,04            

# Blocos dos pilares dos vestiários da quadra M² 14,00        0,60                 0,60                 0,36                5,04              

5,00 INFRAESTRUTURA

5,01

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Blocos dos pilares da quadra coberta M² 16,00        1,20                 1,20                 1,44                23,04            28,08            

# Blocos dos pilares dos vestiários da quadra M² 14,00        0,60                 0,60                 0,36                5,04              

MEMÓRIA DE CÁLCULO SEM DESONERAÇÃO - QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS

MUNICÍPIO: AMARANTE

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE
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5,02

EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA 

UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 (Ref. SINAPI 

01/2020 95467)

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Fundações corridas - vestiários da quadra M³ 1,00          61,80               0,40                 0,50                12,36              12,36            31,82            

# - Desconto dos blocos dos pilares M³ (14,00)       0,60                 0,40                 0,50                0,12                (1,68)            

# Fundações corridas - caixão da quadra M³ 1,00          118,74             0,40                 0,40                19,00              19,00            

# Bancos dos banheiros da quadra M³ 2,00          1,70                 0,30                 0,40                0,20                0,40              

# Calçada de acesso à quadra M³ 2,00          5,44                 0,40                 0,40                0,87                1,74              

5,03

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% 

PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO. AF_05/2021

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Blocos dos pilares da quadra coberta M³ 16,00        1,20                 1,20                 0,80                1,15                18,40            20,92            

# Blocos dos pilares dos vestiários da quadra M³ 14,00        0,60                 0,60                 0,50                0,18                2,52              

5,04

BALDRAME COM BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL  DE 14X9X19 

(ESPESSURA 14 CM - BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE 

PREPARO MECÂNICO

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Baldrame nos vestiários da quadra M² 1,00 61,80 0,30 18,54              18,54            42,19            

# Baldrame do caixão da quadra M² 1,00 118,74 0,15 17,81              17,81            

# Bancos dos banheiros da quadra M² 2,00 2,15 0,60 1,29                2,58              

# Calçada de acesso à quadra M² 2,00 5,44 0,30 1,63                3,26              

5,05
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Paredes dos vestiários da quadra M² 1,00 118,74 0,90 106,87            106,87          106,87          

5,06
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 

MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Vestiários da quadra M 1,00          61,80               61,80            66,10            

# Bancos dos vestiários da quadra M 2,00          2,15                 4,30              

6,00 SUPERESTRUTURA

6,01

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO 

DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 

PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, 

FCK = 25 MPA. AF_01/2017

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Pilares dos vestiários da quadra M³ 14,00 0,20                 0,18                 3,20                0,12                1,68              3,96              

# Vigas dos vestiários- longarinas M³ 2,00 21,55               0,12                 0,30                0,78                1,56              

# Vigas dos vestiários- transversinas M³ 8,00 2,55                 0,12                 0,30                0,09                0,72              

6,02

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, 

BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). 

AF_11/2020

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Lajes vestiários coletivos M² 2,00          7,67                 2,55                 19,56              39,12            48,82            

# Lajes vestiários PCD M² 2,00          1,90                 2,55                 4,85                9,70              

6,03

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, 

BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). 

AF_11/2020

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Laje do depósito da quadra M² 1,00          1,50                 2,55                 3,83                3,83              3,83              

6,04

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Pilares da cobertura da quadra M³ 16,00        0,50                 0,25                 2,00                0,25                4,00              4,00              

6,05

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Pilares da cobertura da quadra M³ 16,00        0,50                 0,25                 2,00                0,25                4,00              4,00              

6,06

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Pilares da cobertura da quadra M² 16,00        1,50                 2,00                 3,00                48,00            48,00            
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6,07

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU 

SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE 

OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

UNID. QUANT. MASSA(Kg/m) COMP. (m) LARG. (m) SUBTOTAL TOTAL

# Banzos U 200X75X4,75 KG 32,00        13,05               7,35                 3.069,36       4.974,54        

# Montantes L40x3 KG 32,00        1,88                 10,36                623,26          

# Diagonais L40x3 KG 32,00        1,88                 10,36                623,26          

# Chumbadores KG 96,00        3,88                 0,63                 234,66          

# Chapa de base KG 16,00        200,00             0,53                 0,25                424,00          

# * Comprimentos com acrescimo de 5% KG -               

7,00 PAREDES E DIVISÓRIAS

7,01

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 

9X14X19CM, E = 9 CM, ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO 

MECÂNICO, BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM 

(REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Vestiários da quadra M² 1,00          61,80               2,85                 176,13            176,13          202,53          

# Recuperação da arquibancada M² 5,00          1,20                 1,00                 1,20                6,00              

# Parede em volta da caixa dágua M² 1,00          12,00               1,70                 20,40              20,40            

7,02

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Portas dos vestiários da quadra M 4,00          1,35                 5,40              6,60              

# Porta do depósito da quadra M 1,00          1,20                 1,20              

7,03

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Janelas dos vestiários coletivos M 2,00 2,10 4,20              7,00              

# Janelas dos vestiários PCD M 2,00 1,00 2,00              

# Janela do depósito da quadra M 1,00 0,80 0,80              

7,04

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 

COM COLHER. AF_03/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Vestiários da quadra M 1,00          61,80               61,80            61,80            

7,05

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM 

GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC 

III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Vestiários coletivos da quadra M² 8,00          1,30                 1,80                 2,34                18,72            18,72            

8,00 COBERTURAS

8,01

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 

METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE 

COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

UNID. QUANT. MASSA(Kg/m) COMP. (m) SUBTOTAL TOTAL

# Banzos U 150x50x3 KG 8,00          5,88                 51,14                2.405,63       4.226,42        

# Montantes e diagnonais L40x3 KG 8,00          1,88                 58,77                883,90          

# Travamentos dos banzos L40x3 KG 208,00      1,88                 1,79                 699,96          

# Travas das terças Ø 10mm KG 1,00          0,62                 382,14              236,93          

# * Comprimentos com acrescimo de 5% KG -               

8,02

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Área de cobertura da quadra M² 1,10          37,42               21,95                821,37            903,51          903,51          

8,03

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO 

E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Área de cobertura da quadra M² 1,10          37,42               21,95                821,37            903,51          903,51          

9,00 PAVIMENTAÇÃO

9,01

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Vestiários PCD da quadra M² 2,00          2,55                 1,90                 4,85                9,70              736,26          

# Depósito da quadra M² 1,00          2,55                 1,50                 3,83                3,83              

# Vestiários coletivos da quadra M² 2,00          7,67                 2,55                 19,56              39,12            
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# Piso industrial - quadra, circulações e arquibancadas M² 1,00          33,17               21,55                714,81            714,81          

# - Desconto das arquibancadas M² (1,00)         26,00               1,20                 31,20              (31,20)           

9,02

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM 

PLACAS TIPO GRÊS (PEI ≥ 4) DE DIMENSÕES 

40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

< 5 M². (Ref. 93389)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Vestiários PCD da quadra M² 2,00          2,55                 1,90                 4,85                9,70              13,53            

# Depósito da quadra M² 1,00          2,55                 1,50                 3,83                3,83              

9,03

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM 

PLACAS TIPO GRÊS (PEI ≥ 4) DE DIMENSÕES 

40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

> 10 M². (Ref. 93389)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Vestiários coletivos da quadra M² 2,00          7,70                 2,55                 19,64              39,28            39,28            

9,04

PISO EM GRANILITE, ESPESSURA 12MM, 

ACABAMENTO POLIDO, COM AREIA, 

MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM 

QUADROS 1,20X1,20. POLIMENTO 

MECANIZADO (REF: SINAPI 101752 / SEINFRA: 

C2234)

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

#
Piso industrial - quadra, circulações, calçadas e 

arquibancadas
M² 1,00          33,17               21,55                714,81            714,81          598,54          

# - Desconto das arquibancadas M² (1,00)         26,00               1,20                 31,20              (31,20)           

# - Desconto da calçada (cimentado) M² (1,00)         85,07              (85,07)           

9,05
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 

ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Portas dos vestiários da quadra M 4,00 0,90 3,60              4,40              

# Porta do depósito da quadra M 1,00 0,80 0,80              

9,06

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 

CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_09/2020

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Calçada em volta da quadra M² 1,00          85,07              85,07            98,40            

# * Medida com auxílio do software AutoCad M² -                  -               

# Bancos dos banheiros coletivos M² 2,00          1,70                 0,40                 0,68                1,36              

# Calçada de acesso à quadra M² 1,00          5,44                 2,20                 11,97              11,97            

10,00 REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO

10,01

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# 2 x área de alvenaria (item 7,01) M² 2,00 202,53            405,06          408,32          

# Calçada de acesso à quadra M² 2,00 5,44 0,30 1,63                3,26              

10,02

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO 

PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 

(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Lajes vestiários coletivos M² 2,00          7,67                 2,55                 19,56              39,12            52,65            

# Lajes vestiários PCD M² 2,00          1,90                 2,55                 4,85                9,70              

# Laje do depósito da quadra M² 1,00          1,50                 2,55                 3,83                3,83              

10,03

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR 

QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Vestiários PCD da quadra M² 2,00          8,90                 2,85                 25,37              50,74            289,49          

# Depósito da quadra M² 1,00          8,10                 2,85                 23,09              23,09            

# Vestiários coletivos da quadra M² 2,00          20,44               2,85                 58,25              116,50          

# - M² 2,00          1,72                 2,85                 4,90                9,80              

# Paredes externas dos vestiários de frente pra quadra M² 1,00          21,55               3,20                 68,96              68,96            

# Parede em volta da caixa dágua - face externa M² 1,00          12,00               1,70                 20,40              20,40            

10,04

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

COM PLACAS TIPO GRÊS (OU SEMI-GRÊS) DE 

DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM 

ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA EM PAREDES 

INTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. 

Seinfra C4442, C1102)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL
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# Vestiários PCD da quadra M² 2,00          8,90                 2,85                 25,37              50,74            289,49          

# Depósito da quadra M² 1,00          8,10                 2,85                 23,09              23,09            

# Vestiários coletivos da quadra M² 2,00          20,44               2,85                 58,25              116,50          

# - M² 2,00          1,72                 2,85                 4,90                9,80              

# Paredes externas dos vestiários de frente pra quadra M² 1,00          21,55               3,20                 68,96              68,96            

# Parede em volta da caixa dágua - face externa M² 1,00          12,00               1,70                 20,40              20,40            

10,05

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Paredes externas dos vestiários de frente pra quadra M² 1,00          27,25               3,20                 87,20              87,20            116,86          

# Parede em volta da caixa dágua - face interna M² 1,00          12,00               1,70                 20,40              20,40            

# Recuperação da arquibancada M² 5,00          1,20                 1,00                 1,20                6,00              

# Calçada de acesso à quadra M² 2,00 5,44 0,30 1,63                3,26              

10,06

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_03/2015

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Lajes vestiários coletivos M² 2,00          7,67                 2,55                 19,56              39,12            52,65            

# Lajes vestiários PCD M² 2,00          1,90                 2,55                 4,85                9,70              

# Laje do depósito da quadra M² 1,00          1,50                 2,55                 3,83                3,83              

11,00 ESQUADRIAS

11,01

PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, 

INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (Ref. Seinfra 

C1958)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Portas dos vestiários da quadra M² 4,00          0,90                 2,10                 1,89                7,56              20,76            

# Porta do depósito da quadra M² 1,00          0,80                 2,10                 1,68                1,68              

# Portas divisórias dos vasos na quadra M² 9,00          0,80                 1,60                 1,28                11,52            

11,02

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA 

VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E 

PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE 

VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Janelas dos vestiários coletivos M² 4,00          1,50                 0,50                 0,75                3,00              3,80              

# Janelas dos vestiários PCD M² 2,00          0,60                 0,50                 0,30                0,60              

# Janela do depósito da quadra M² 1,00          0,40                 0,50                 0,20                0,20              

11,03

INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, 

EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM 

BAGUETE. AF_01/2021

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Igual item anterior M² 1,00          3,80                3,80              3,80              

11,04
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Portas dos vestiáriosPCD - duas faces UN 4,00          4,00              4,00              

12,00 PINTURAS

12,01
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Paredes externas dos vestiários de frente pra quadra M² 1,00          27,25               3,20                 116,86            116,86          116,86          

12,02
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX 

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Lajes vestiários coletivos M² 2,00          7,67                 2,55                 19,56              39,12            52,65            

# Lajes vestiários PCD M² 2,00          1,90                 2,55                 4,85                9,70              

# Laje do depósito da quadra M² 1,00          1,50                 2,55                 3,83                3,83              

12,03

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Paredes externas dos vestiários de frente pra quadra M² 1,00          27,25               3,20                 87,20              87,20            269,02          

# Arquibancada da quadra M² 1,00          3,52                 26,00                91,52              91,52            

# Muretas da quadra M² 2,00          21,15               1,00                 21,15              42,30            

# Pilares da cobertura M² 16,00        1,50                 2,00                 3,00                48,00            



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA
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12,04

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Portas dos banheiros da quadra- duas faces M² 8,00          0,90                 2,10                 1,89                15,12            870,91          

# Portas divisórias dos vasos da quadra - duas faces M² 18,00        0,80                 1,60                 1,28                23,04            

# Porta do depósito da quadra- duas faces M² 2,00          0,80                 2,10                 1,68                3,36              

#
Janelas dos banheiros coletivos da quadra - duas 

faces
M² 4,00          1,50                 0,50                 0,75                3,00              

# Janelas dos banheiros PCD da quadra - duas faces M² 2,00          0,60                 0,50                 0,30                0,60              

# Janela do depósito da quadra - duas faces M² 1,00          0,40                 0,50                 0,20                0,20              

# Alambrado da quadra M² 0,60          19,15               2,50                 47,88              28,73            

# Pilares da cobertura M² 16,00        1,00                 5,00                 5,00                80,00            

# Treliças da cobertura da quadra M² 8,00          24,00               1,20                 28,80              230,40          

# Treças da cobertura da quadra M² 26,00        37,42               0,50                 18,71              486,46          

12,05

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA 

POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 

CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Marcações conforme projeto na quadra M 1,00          198,02             198,02          198,02          

13,00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13,01

CONFORME DISPOSIÇÕES NOS DESENHOS 

ARQUITETÔNICOS, PROJETOS 

COMPLEMENTARES E DEMAIS PEÇAS 

CONSTANTES NO PROCESSO (MEMORIAL 

DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, 

ETC)

TOTAL

#

14,00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

14,01

CONFORME DISPOSIÇÕES NOS DESENHOS 

ARQUITETÔNICOS, PROJETOS 

COMPLEMENTARES E DEMAIS PEÇAS 

CONSTANTES NO PROCESSO (MEMORIAL 

DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, 

ETC)

TOTAL

#

15,00 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

15,01

CONFORME DISPOSIÇÕES NOS DESENHOS 

ARQUITETÔNICOS, PROJETOS 

COMPLEMENTARES E DEMAIS PEÇAS 

CONSTANTES NO PROCESSO (MEMORIAL 

DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, 

ETC)

TOTAL

#

16,00 INSTALAÇÕES PLUVIAIS E DRENAGEM

16,01

CONFORME DISPOSIÇÕES NOS DESENHOS 

ARQUITETÔNICOS, PROJETOS 

COMPLEMENTARES E DEMAIS PEÇAS 

CONSTANTES NO PROCESSO (MEMORIAL 

DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, 

ETC)

TOTAL

#

17,00 BANCADAS E PEITORIS

17,01
BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. 

SEINFRA C4068)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Lavatórios dos vestiários coletivos M² 2,00          2,40                 0,50                 1,20                2,40              2,40              

17,02

SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS 

IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, 

BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Lavatórios dos vestiários coletivos UN 6,00 6,00              6,00              

18,00 LOUÇAS E ACESSÓRIOS

18,01

LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO SEM COLUNA, 

COM SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA E 

ENGATE CROMADO (Ref. ORSE 07350)

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCDs UN 2,00 2,00              2,00              



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
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18,02

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 

35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Instalados nas bancadas dos vestiários UN 6,00 6,00              6,00              

18,03

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL 

PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 

BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Vestiários da quadra UN 3,00          3,00              3,00              

18,04

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL 

PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 

BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO 

DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 

AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCDs UN 2,00          2,00              2,00              

18,05

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – 

PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiro coletivo masculino UN 1,00 1,00              1,00              

18,06

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, 

PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros coletivos UN 6,00          6,00              8,00              

# Banheiros PCDs UN 2,00          2,00              

18,07
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA 

PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (Ref. C1996)
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros coletivos UN 4,00          4,00              6,00              

# Banheiros PCDs UN 2,00          2,00              

18,08
PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm 

(Ref. Seinfra 24.1 C1997)
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros coletivos UN 3,00 3,00              5,00              

# Banheiros PCDs UN 2,00 2,00              

18,09
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL 

CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros coletivos UN 4,00          4,00              6,00              

# Banheiros PCDs UN 2,00          2,00              

18,10
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Lavatórios dos vestiários coletivos UN 6,00          6,00              6,00              

18,11
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros coletivos UN 3,00 3,00              5,00              

# Banheiros PCDs UN 2,00 2,00              

18,12
CHUVEIRO PLÁSTICO INSTALADO (Ref. Seinfra 

24.1 C0797)
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros coletivos UN 6,00          6,00              8,00              

# Banheiros PCDs UN 2,00          2,00              

19,00 SERVIÇOS DIVERSOS

19,01

CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL EM 

TUBOS DE AÇO GALVANIZADO; DIMENSÕES 

OFICIAIS; PINTADA A PRIMER COM TINTA 

ESMALTE; INCLUSO REDES DE NYLON

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Um conjunto CJ 1,00          1,00              1,00              

19,02

CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OFICIAIS 

PARA VÔLEI COM POSTES PINTADOS, REDE 

DE NYLON  E ANTENAS.

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Um conjunto CJ 1,00 1,00              1,00              

19,03
ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE 

BASQUETE (Ref. Seinfra 24.1 C1347 )
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Duas unidades UN 2,00 2,00              2,00              
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19,04

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 

2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 

¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 

12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

#
Recuperação do alambrado - demolição e consertro 

de partes danificadas
M² 0,20          42,30               3,00                 126,90            25,38            25,38            

19,05

SUBSTITUIÇÃO DE TELAS DE ALAMBRADO DE 

ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG, MALHA 

QUADRADA PARA QUADRA POLIESPORTIVA - 

REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

#
Recuperação do alambrado - substituição de malha 

metálica
M² 0,80          42,30               3,00                 126,90            101,52          101,52          

19,06

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX 

POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCDs UN 10,00        10,00            10,00            

19,07

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA 

PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCDs UN 2,00          2,00              2,00              

19,08

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU 

PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. 

AF_04/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Área da quadra M² 1,00          37,42               21,95                821,37            821,37          821,37          
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ÍTEM SERVIÇO DESCRIÇÃO

1,00 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1,01 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

 CORRESPONDE AO TEMPO DE OBRA, QUANDO ESTA DEVERÁ 

SER PERMANENTEMENTE ACOMPANHADA POR PROFISSIONAIS 

HABILITADOS REPRESENTANTES DA CONTRATADA 

  

2,00 SERVIÇOS PRELIMINARES

2,01
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018

 CORRESPONDE À LIMPEZA DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO 

DOS VESTIÁRIOS E ÁREAS A AMPLIAR EM TORNO DA QUADRA 

2,02 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018
 A QUADRA DE ESPORTES SERÁ ISOLADOS DO RESTANTE DO 

PRÉDIO ATRAVÉS DE TAPUMES 

2,03

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 

GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

 CORRESPONDE À LOCAÇÃO DA QUADRA COM GABARITOS DE 

MADEIRA 

3,00 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

3,01
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

 SERÁ DEMOLIDA PARTES DA ARQUIBANCADA PARA A 

EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES DOS PILARES DA COBERTURA 

3,02 RETIRADA DE GRADE DE FERRO (Ref. SEINFRA C3040)

 CORRESPONDE À RECUPERAÇÃO DOS ALAMBRADOS. SERÃO 

REMOVIDAS AS PARTES DANIFICADAS E SERÃO SOLDADAS 

NOVAS PEÇAS DE FORMA A RESTAURAR DA MELHOR FORMA 

POSSÍVEL A ESTRUTURA 

3,03
DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (Ref. SINAPI 

09/17 - 73801/1)
 TODO O  PISO DA QUADRA SERÁ DEMOLIDO E RECONSTRUÍDO 

3,04
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE 

CONCRETO (Ref. Seinfra 24.1 C1066)
 TODO O  PISO DA QUADRA SERÁ DEMOLIDO E RECONSTRUÍDO 

                                                                                                                       -   

4,00 MOVIMENTO DE TERRA

4,01
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

 EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÕES PARA A CONFECÇÃO DAS 

FUNDAÇÕES CORRIDAS DOS VESTIÁRIOS, DO CAIXÃO DA 

QUADRA E DA CALÇADA DE ACESSO 

4,02
ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA 

ATÉ 2M (Ref. SEINFRA C1256)

 EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÕES PARA A CONFECÇÃO DAS 

FUNDAÇÕES DIRETAS DOS PILARES A SEREM EXECUTADOS NA 

OBRA 

4,03
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017

 CORRESPONDE AO ATERRO PARA REGULARIZAÇÃO DO SOLO 

EM TODA A QUADRA E AO ATERRO DE ENCHIMENTO DOS 

BANCOS DOS VESTIÁRIOS. O MATERIAL ESCAVADAO PODERÁ 

SER UTILIZADO PARA ESTA FINALIDADE, DESDE QUE 

APRESENTE COMPORTAMENTO E PROPRIEDADES ADEQUADAS 

4,04

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO 

DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2017

 CORRESPONDE AO PREPARO DO FUNDO DAS VALAS QUE 

RECEBERÃO AS FUNDAÇÕES 

5,00 INFRAESTRUTURA

5,01

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_07/2016

 APÓS AS ESCAVAÇÕES, O SOLO NO FUNDO DAS VALAS 

RECEBERÁ UMA CAMADA DE DE 5 CM DE CONCRETO MAGRO 

5,02
EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 

ARG.CIM/AREIA 1:4 (Ref. SINAPI 01/2020 95467)

 CORRESPONDE ÀS FUNDAÇÕES CORRIDAS A SEREM 

EXECUTADAS EM TODA A CONSTRUÇÃO, CONFORME 

PERÍMETRO DAS PAREDES E DEMAIS ESTRUTURAS. VER 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

5,03

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE 

MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. 

AF_05/2021

 CORRESPONDE ÀS FUNDAÇÕES DIRETAS A SEREM 

EXECUTADAS EM TODA A CONSTRUÇÃO. VER MEMÓRIA DE 

CÁLCULO 

5,04

BALDRAME COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL  DE 14X9X19 (ESPESSURA 14 CM - BLOCO 

DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE 

PREPARO MECÂNICO

 EXECUTADO SOBRE AS FUNDAÇÕES CORRIDAS CONFORME 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

MUNICÍPIO: AMARANTE

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE

MEMORIAL DESCRITIVO SEM DESONERAÇÃO - QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS
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MUNICÍPIO: AMARANTE
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MEMORIAL DESCRITIVO SEM DESONERAÇÃO - QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS

5,05
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
 EXECUTADO EM TODAS AS PAREDES DOS VESTIÁRIOS 

5,06
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN 

LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
 CINTA INFERIOR DAS PAREDES DOS VESTIÁRIOS 

                                                                                                                       -   

6,00 SUPERESTRUTURA

6,01

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. 

AF_01/2017

 CORRESPONDE AOS PILARES E VIGAS A SEREM CONSTRUÍDOS 

NOS VESTIÁRIOS DA QUADRA 

6,02

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA 

FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

 LAJE A SER CONSTRUÍDA SOBRE TODOS OS VESTIÁRIOS, 

CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO 

6,03

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA 

PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

 LAJE A SER CONSTRUÍDA SOBRE O DEPÓSITO. SUPORTARÁ O 

PESO DA CAIXA D'ÁGUA 

6,04

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

 CORRESPONDE AO CONCRETO DE ENVELOPAMENTO DOS 

PILARES DA QUADRA 

6,05

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015

 LANÇAMENTO DO CONCRETO DE ENVELOPAMENTO DOS 

PILARES DA QUADRA 

6,06

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA 

EMCAPAMENTO DOS PILARES DA COBERTURA DE CONCRETO, 

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 

7,00 PAREDES E DIVISÓRIAS

7,01

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 

E = 9 CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, 

PREPARO MECÂNICO, BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM 

(REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

 CORRESPONDE ÀS PAREDES DOS VESTIÁRIOS E À 

RECUPERAÇÃO DAS ARQUIBANCADAS 

7,02
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

 EXECUTADAS SOBRE CADA PORTA NOS VESTIÁRIOS E 

DEPÓSITO 

7,03
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
 EXECUTADAS SOB CADA JANELA NOS VESTIÁRIOS E DEPÓSITO 

7,04

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. 

AF_03/2016

 ENCUNHAMENTO DAS PAREDES SOB A LAJE EM TODO O SEU 

PERÍMETRO NOS VESTIÁRIOS 

7,05

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO 

CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 

AF_01/2021

 DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS CONFORME DISPOSTO EM 

PROJETO ARQUITETÔNICO 

8,00 COBERTURAS

8,01

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, 

COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS 

METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 

TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

 CORRESPONDE ÀS TRELIÇAS METÁLICAS DA COBERTURA, 

VIGAS METÁLICAS 

8,02

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

 CORRESPONDE À TRAMA DE AÇO DA COBERTURA DA QUDRA. 

SERÁ FEITA COM PERFÍS NOVOS, RESISTENTES E 

ADEQUADAMENTE DIMENSIONADOS 
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8,03
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 

MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
 CORRESPONDE À COBERTURA DA QUADRA 

9,00 PAVIMENTAÇÃO

9,01

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_07/2016

 CORRESPONDE AO CONTRAPISO A SER EXECUTADO NOS 

AMBIENTES A CONSTRUIR. OBSERVAR MEMÓRIA DE CÁLCULO 

9,02

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO 

GRÊS (PEI ≥ 4) DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA < 5 M². (Ref. 93389)

 REVESTIMENTO DE PISO EM CERÂMICAS 40X40 NOS VESTIÁRIOS 

PCDS E NO DEPÓSITO 

9,03

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO 

GRÊS (PEI ≥ 4) DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA > 10 M². (Ref. 93389)

 REVESTIMENTO DE PISO EM CERÂMICAS 40X40 NOS VESTIÁRIOS 

COLETIVOS 

9,04

PISO EM GRANILITE, ESPESSURA 12MM, ACABAMENTO 

POLIDO, COM AREIA, MODULAÇÃO COM JUNTAS 

PLÁSTICAS EM QUADROS 1,20X1,20. POLIMENTO 

MECANIZADO (REF: SINAPI 101752 / SEINFRA: C2234)

 EXECUTADO EM TODA A EXTENSÃO DA QUADRA. VER MEÓRIA 

DE CÁLCULO 

9,05
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 

CM. AF_09/2020
 EXECUTADOS NAS PORTAS DOS VESTIÁRIOS E DEPÓSITO 

9,06

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

 EXECUTADO NA CALÇADA EM VOLTA DA QUADRA, CALÇADA 

DE ACESSO E  NOS ASSENTO DOS BANCOS DOS BANHEIROS 

10,00 REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO

10,01

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

 SERÁ APLICADO EM TODA A ALVENARIA EXECUTADA 

10,02

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA 

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

 SERÁ EXECUTADO SOB AS LAJES DOS BANHEIROS E DEPÓSITO 

10,03

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  

MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

 EMBOÇO APLICADO PARA RECEBER O REVESTIMENTO 

CERÂMICO: VESTIÁRIOS PCD E DEPÓSITO. VER MEMÓRIA DE 

CÁLCULO 

10,04

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM 

PLACAS TIPO GRÊS (OU SEMI-GRÊS) DE DIMENSÕES 10x10 

CM,  APLICADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA EM 

PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. 

Seinfra C4442, C1102)

 APLICADO NOS VESTIÁRIOS E DEPÓSITO DA QUADRA E EM 

PARTE DAS ÁREAS EXTERNAS, VER MEMÓRIA DE CÁLCULO 

10,05

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

 APLICADO NAS ÁREAS EXTERNAS E NA RECUPERAÇÃO DAS 

ARQUIBANCADAS. VER MEMÓRIA DE CÁLCULO 

10,06

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_03/2015

 SERÁ EXECUTADO SOB AS LAJES DOS BANHEIROS E DEPÓSITO 

11,00 ESQUADRIAS

11,01
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. 

BATENTES E FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958)

 PORTAS DOS VESTIÁRIOS E DEPÓSITO, CONFORME DISPOSIÇÃO 

E ESPECIFICAÇÃO EM PROJETO ARQUITETÔNICO 
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11,02

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM 

BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. 

EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 JANELAS DOS VESTIÁRIOS E DEPÓSITO, CONFORME DISPOSIÇÃO 

E ESPECIFICAÇÃO EM PROJETO ARQUITETÔNICO 

11,03
INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM 

ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. 
 INSTALADOS NAS JANELAS MENCIONADAS 

11,04
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 INSTALADOS NAS PORTAS DOS VESTIÁRIOS PCD, CONFORME 

ESPECIFICADO EM PROJETO ARQUITETÔNICO 

12,00 PINTURAS

12,01
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

 AS PAREDES EXTERNAS CONSTRUÍDAS QUE SERÃO PINTADAS 

RECEBERÃO DUAS DEMÃOS DE MASSA CORRIDA ANTES DA 

APLICAÇÃO DA PINTURA 

12,02
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

 AS LAJES CONSTRUÍDAS RECEBERÃO DUAS DEMÃOS DE MASSA 

CORRIDA ANTES DA APLICAÇÃO DA PINTURA. AMBIENTES 

DESCRITOS EM MEMÓRIA DE CÁLCULO 

12,03
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

 PINTURA DOS PILARES DE CONCRETO, DAS ARQUIBANCADAS, 

DAS MURETAS DA QUADRA E DAS FACES EXTERNAS DOS 

VESTIÁRIOS 

12,04

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

 TODAS AS ESQUADRIAS INSTALADAS NA QUADRA SERÃO 

PINTADAS, ASSIM COMO O ALAMBRADO E AS PEÇAS METÁLICAS 

DA ESTRUTURA DA COBERTURA 

12,05

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 

COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 

AF_05/2021

 CORRESPONDE À PINTURA DE DEMARCAÇÃO DO PISO DA 

QUADRA, CONFORME PROJETO 

13,00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13,01 EM ANEXO

 CORRESPONDE ÀS INTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA: 

ILUMINAÇÃO E TOMADAS. ESTA DEVERÁ SER SEGUIDA 

FIELMENTE CONFORME PROJETO ELÉTRICO FORNECIDO POR 

ESTA SECRETARIA. 

14,00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

14,01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

 CORRESPONDE ÀS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS 

VESTIÁRIOS DA QUADRA, CONFORME DISPOSIÇÃO 

APRESENTADA EM PROJETO ARQUITETÔNICO. 

15,00 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

15,01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

 CORRESPONDE ÀS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DOS VESTIÁRIOS 

DA QUADRA, CONFORME DISPOSIÇÃO APRESENTADA EM 

PROJETO ARQUITETÔNICO 

16,00 INSTALAÇÕES PLUVIAIS E DRENAGEM

16,01 INSTALAÇÕES PLUVIAIS E DRENAGEM

 CORRESPONDE ÀS INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS DA 

QUADRA. A COBERTURA SERÁ MUNIDA DE CALHAS QUE 

RECEBERÃO AS ÁGUAS DAS CHUVAS E AS GUIARÃO ATÉ O SOLO 

POR MEIO DE CANOS DE 150MM DE DIÂMETRO. HAVERÁ 4 

DESCIDAS DE CADA LADO DA QUADRA 

17,00 BANCADAS E PEITORIS

17,01
BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA 

C4068)
 BANCADAS DOS LAVATÓRIOS DOS VESTIÁRIOS DA QUADRA 

17,02

SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, 

CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 INSTALADOS NAS BANCADAS DOS VESTIÁRIOS DA QUADRA 

18,00 LOUÇAS E ACESSÓRIOS

18,01

LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO SEM COLUNA, COM 

SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA E ENGATE 

CROMADO (Ref. ORSE 07350)

 INSTALADO NOS BANHEIROS PCDS, CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO 
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18,02

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM 

OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL 

CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 INSTALADAS NOS BANHEIROS COLETIVOS, CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO 

18,03

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD 

SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM 

ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 INSTALADOS NOS BANHEIROS COLETIVOS, CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO 

18,04

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD 

SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 

ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 

BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 INSTALADOS NOS BANHEIROS PCDS, CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO 

18,05
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 INSTALADO NO BANHEIRO COLETIVO MASCULINO, CONFORME 

PROJETO ARQUITETÔNICO 

18,06

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA 

LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 INSTALADAS EM TODOS OS BANHEIROS, CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO 

18,07
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL 

TOALHA INTERFOLHADO (Ref. C1996)

 INSTALADAS EM TODOS OS BANHEIROS, CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO 

18,08
PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm (Ref. Seinfra 

24.1 C1997)

 INSTALADAS EM TODOS OS BANHEIROS, CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO 

18,09
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

 INSTALADAS EM TODOS OS BANHEIROS, CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO 

18,10
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
 INSTALADOS NOS LAVATÓRIOS DOS BANHEIROS COLETIVOS 

18,11
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO. AF_01/2020

 INSTALADAS EM TODOS OS BANHEIROS, CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO 

18,12 CHUVEIRO PLÁSTICO INSTALADO (Ref. Seinfra 24.1 C0797)
 INSTALADAS EM TODOS OS BANHEIROS, CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO 

19,00 SERVIÇOS DIVERSOS

19,01

CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL EM TUBOS DE AÇO 

GALVANIZADO; DIMENSÕES OFICIAIS; PINTADA A 

PRIMER COM TINTA ESMALTE; INCLUSO REDES DE 

NYLON

 INSTALADOS NA QUADRA COBERTA 

19,02
CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OFICIAIS PARA VÔLEI 

COM POSTES PINTADOS, REDE DE NYLON  E ANTENAS.
 INSTALADOS NA QUADRA COBERTA 

19,03
ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE (Ref. 

Seinfra 24.1 C1347 )
 INSTALADOS NA QUADRA COBERTA 

19,04

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 

(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 

5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

 SERÁ FEITA A RECUPERAÇÃO DO ALAMBRADO COM REPAROS E 

REFORÇO DE PARTES DANIFICADAS E SUBSTITUIÇÃO DA TELA 

19,05

SUBSTITUIÇÃO DE TELAS DE ALAMBRADO DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 14 BWG, MALHA QUADRADA PARA 

QUADRA POLIESPORTIVA - REMOÇÃO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

 SERÁ FEITA A RECUPERAÇÃO DO ALAMBRADO COM REPAROS E 

REFORÇO DE PARTES DANIFICADAS E SUBSTITUIÇÃO DA TELA 

19,06

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 INSTALADOS NOS VESTIÁRIOS PCD, CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO 

19,07
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 INSTALADOS NOS VESTIÁRIOS PCD, CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO 

19,08
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM 

VASSOURA A SECO. AF_04/2019
 A OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE DEVIDAMENTE LIMPA 
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01 MÊS

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. P. TOTAL

1.0 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

1.1 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 12,00 92,27              1.107,24         

1.2 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,90 37,63              974,62            

1.3 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,00 16,21              421,46            

2.503,32         

493,40            

2.996,72         

SUBTOTAL  PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

BDI: 19,71%

TOTAL (R$)

MUNICÍPIO: AMARANTE

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA SEM DESONERAÇÃO - QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

VALOR 

R$ % 30 % 60 % 90 % 120 % 150 % 180 % 210 % 240

1,0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,37% 23.973,76        6,42% 1.539,12R$   15,56% 3.730,32R$      10,57% 2.534,03R$      25,76% 6.175,64R$      13,48% 3.231,66R$      8,83% 2.116,88R$      7,85% 1.881,94R$      11,53% 2.764,17R$      

2,0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,85% 13.117,68        100,00% 13.117,68R$ -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               

3,0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2,27% 16.112,99        100,00% 16.112,99R$ -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               

4,0 MOVIMENTO DE TERRA 0,89% 6.295,25          100,00% 6.295,25R$   -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               

5,0 INFRAESTRUTURA 5,98% 42.503,45        20,00% 8.500,69R$   80,00% 34.002,76R$    -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               

6,0 SUPERESTRUTURA 15,60% 110.873,76      -R$           60,00% 66.524,26R$    40,00% 44.349,50R$    -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               

7,0 PAREDES E DIVISÓRIAS 4,47% 31.795,09        -R$           20,00% 6.359,02R$      80,00% 25.436,07R$    -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               

8,0 COBERTURAS 26,40% 187.617,39      -R$           -R$               -R$               80,00% 150.093,91R$  20,00% 37.523,48R$    -R$               -R$               -R$               

9,0 PAVIMENTAÇÃO 10,28% 73.034,06        -R$           -R$               -R$               20,00% 14.606,81R$    60,00% 43.820,44R$    20,00% 14.606,81R$    -R$               -R$               

10,0
REVESTIMENTOS E 

IMPERMEABILIZAÇÃO
6,13% 43.588,36        -R$           -R$               -R$               -R$               -R$               55,00% 23.973,60R$    45,00% 19.614,76R$    -R$               

11,0 ESQUADRIAS 1,62% 11.534,82        -R$           -R$               -R$               -R$               -R$               100,00% 11.534,82R$    -R$               -R$               

12,0 PINTURAS 6,28% 44.660,35        -R$           -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               20,00% 8.932,07R$      80,00% 35.728,28R$    

13,0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,79% 19.863,98        -R$           -R$               -R$               50,00% 9.931,99R$      30,00% 5.959,19R$      20,00% 3.972,80R$      -R$               -R$               

14,0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,80% 5.672,40          -R$           -R$               50,00% 2.836,20R$      40,00% 2.268,96R$      10,00% 567,24R$         -R$               -R$               -R$               

15,0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2,64% 18.793,30        -R$           -R$               -R$               -R$               25,00% 4.698,33R$      35,00% 6.577,66R$      40,00% 7.517,31R$      -R$               

16,0
INSTALAÇÕES PLUVIAIS E 

DRENAGEM
2,51% 17.813,13        -R$           -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               100,00% 17.813,13R$    -R$               

17,0 BANCADAS E PEITORIS 0,16% 1.147,67          -R$           -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               100,00% 1.147,67R$      

18,0 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 1,33% 9.420,17          -R$           -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               100,00% 9.420,17R$      

19,0 SERVIÇOS DIVERSOS 4,63% 32.899,23        -R$           -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               100,00% 32.899,23R$    

TOTAL SIMPLES 100,00% 710.716,84      6,41% 45.565,73     15,56% 110.616,36      10,57% 75.155,80        25,76% 183.077,31       13,48% 95.800,34         8,83% 62.782,57         7,85% 55.759,21        11,53% 81.959,52        

TOTAL ACUMULADO 100,00% 710.716,84      6,41% 45.565,73     21,97% 156.182,09      32,54% 231.337,89      58,30% 414.415,20       71,78% 510.215,54       80,61% 572.998,11       88,46% 628.757,32      100,00% 710.716,84      

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %

MUNICÍPIO: AMARANTE

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO - QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS

DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS


