
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

JULHO DE 2021

SINAPI MAIO.2021 - SEINFRA 027 - ORSE MARÇO.2021 LEIS SOCIAIS: 112,15% BDI= 19,71%

ÍTEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 

 CUSTO COM 

BDI 
 CUSTO PARCIAL 

1,00 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 285,05

1,01 SEDUC COMP. ADM PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO MÊS 1,00 R$ 238,12 R$ 285,05 R$ 285,05

    

2,00 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 8.158,80

2,01 SEDUC SEDUC 1.11
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE 

ESTRUTURAS E SONDAGEM
 H 35,00 R$ 104,85 R$ 125,52 R$ 4.393,20

2,02 SEDUC SEDUC 1.12
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
 H 20,00 R$ 104,85 R$ 125,52 R$ 2.510,40

2,03 SEDUC SEDUC 1.13
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE 

DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS
 H 10,00 R$ 104,85 R$ 125,52 R$ 1.255,20

                        8.443,85 

TOTAL: OITO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

TOTAL

MUNICÍPIO: AMARANTE

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO - PROJETOS EXECUTIVOS DA OBRA



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

1,00 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1,01 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Administração Local MÊS 1,00          1,00              1,00              

2,00 SERVIÇOS PRELIMINARES

2,01
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE 

ESTRUTURAS E SONDAGEM
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Trabalho técnico H 35,00        35,00            35,00            

2,02
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Trabalho técnico H 20,00        20,00            20,00            

2,03
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE 

DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Trabalho técnico H 10,00        10,00            10,00            

MEMÓRIA DE CÁLCULO SEM DESONERAÇÃO - QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS

MUNICÍPIO: AMARANTE

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

JULHO DE 2021

ÍTEM SERVIÇO DESCRIÇÃO

1,00 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1,01 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

 CORRESPONDE AO TEMPO DE OBRA, QUANDO ESTA DEVERÁ 

SER PERMANENTEMENTE ACOMPANHADA POR PROFISSIONAIS 

HABILITADOS REPRESENTANTES DA CONTRATADA - O SERVIÇO 

DESTE ITEM SERÁ ENTREGUE LOGO NO INÍCIO DA OBRA, NO 

PRIMEIRO MÊS 

  

2,00 SERVIÇOS PRELIMINARES

2,01
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE 

ESTRUTURAS E SONDAGEM

2,02
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

2,03
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE 

DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS

 SERÃO ENTREGUES NO INÍCIO DA OBRA OS PROJETOS 

EXECUTIVOS MENSIONADOS AO LADO. 

MUNICÍPIO: AMARANTE

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE

MEMORIAL DESCRITIVO SEM DESONERAÇÃO - QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

01 MÊS

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. P. TOTAL

1.0 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

1.1 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,20 92,27              110,72            

1.2 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,30 37,63              86,55              

1.3 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,52 16,21              40,85              

238,12            

46,93              

285,05            

SUBTOTAL  PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

BDI: 19,71%

TOTAL (R$)

MUNICÍPIO: AMARANTE

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA SEM DESONERAÇÃO - QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

VALOR 

R$ % 30 % 60 % 90 % 120 % 150 % 180 % 210 % 240

1,0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,38% 285,05              100,00% 285,05R$      -R$           -R$           -R$           -R$           -R$           -R$           -R$           

2,0 SERVIÇOS PRELIMINARES 96,62% 8.158,80           100,00% 8.158,80R$   -R$           -R$           -R$           -R$           -R$           -R$           -R$           

TOTAL SIMPLES 100,00% 8.443,85           100,00% 8.443,85        0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               

TOTAL ACUMULADO 100,00% 8.443,85           100,00% 8.443,85        100,00% 8.443,85       100,00% 8.443,85       100,00% 8.443,85       100,00% 8.443,85       100,00% 8.443,85       100,00% 8.443,85       100,00% 8.443,85       

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %

MUNICÍPIO: AMARANTE

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO - QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS

DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS


