

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE

JULHO DE 2021

TOTAL: OITO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

MUNICÍPIO: AMARANTE

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO SEM DESONERAÇÃO - QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS

1,00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1,01	PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	UNID.	QUANT.					SUBTOTAL	TOTAL
#	Administração Local	MÊS	1,00					1,00	1,00
2,00	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2,01	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ESTRUTURAS E SONDAGEM	UNID.	QUANT.					SUBTOTAL	TOTAL
#	Trabalho técnico	H	35,00					35,00	35,00
2,02	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UNID.	QUANT.					SUBTOTAL	TOTAL
#	Trabalho técnico	H	20,00					20,00	20,00
2,03	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	UNID.	QUANT.					SUBTOTAL	TOTAL
#	Trabalho técnico	H	10,00					10,00	10,00

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

MUNICÍPIO: AMARANTE

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE

MEMORIAL DESCRITIVO SEM DESONERAÇÃO - QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS

JULHO DE 2021

ÍTEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO
1,00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	
1,01	PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	CORRESPONDE AO TEMPO DE OBRA, QUANDO ESTA DEVERÁ SER PERMANENTEMENTE ACOMPANHADA POR PROFISSIONAIS HABILITADOS REPRESENTANTES DA CONTRATADA - O SERVIÇO DESTE ITEM SERÁ ENTREGUE LOGO NO INÍCIO DA OBRA, NO PRIMEIRO MÊS
2,00	SERVIÇOS PRELIMINARES	
2,01	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ESTRUTURAS E SONDAGEM	SERÃO ENTREGUES NO INÍCIO DA OBRA OS PROJETOS EXECUTIVOS MENSIONADOS AO LADO.
2,02	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	
2,03	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	


**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA**

MUNICÍPIO: AMARANTE

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA SEM DESONERAÇÃO - QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					01	MÊS
ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1.0		PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO				
1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20	92,27	110,72
1.2	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,30	37,63	86,55
1.3	90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,52	16,21	40,85
SUBTOTAL PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO						238,12
BDI: 19,71%						46,93
TOTAL (R\$)						285,05



OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE

[illegible]