GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

GOVERNO UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA
DO PIAUIL
RLsener MUNICIPIO: AMARANTE

OBRA: REFORMA AMPLIAGCAO E CONSTRUGAO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE
| PLANILHA ORGAMENTARIA SEM DESONERAGAO - PROJETOS EXECUTIVOS DA OBRA |
JULHO DE 2021

| SINAPI MAIO.2021 - SEINFRA 027 - ORSE MARCO.2021 LEIS SOCIAIS: 112,15% BDI= 19,71% |

o - = CUSTO CUSTO COM

ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. | UNITARIO BDI CUSTO PARCIAL

1,00 ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ 285,05

1,01 SEDUC | COMP.ADM |PESSOAL TECNICO E ADMINISTRATIVO MES 1,00 R$ 238,12 R$ 285,05 R$ 285,05

2,00 SERVICOS PRELIMINARES R$ 8.158,80
ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE

2,01 SEDUC SEDUC 1.11 ESTRUTURAS E SONDAGEM H 35,00 R$ 104,85 R$ 125,52 R$ 4.393,20
ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE

2,02 SEDUC SEDUC 1.12 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS H 20,00 R$ 104,85 R$ 125,52 R$ 2.510,40
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE

2 ED EDUC 1.1 - R$ 104 R$ 125,52 R$ 1.255,2

,03 SEDUC SEDUC 1.13 DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS H 10,00 $ 104,85 $ 1255 $ 1.255,20
TOTAL 8.443,85

TOTAL: OITO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS
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OBRA: REFORMA AMPLIAGAO E CONSTRUGCAO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE

MUNICIPIO: AMARANTE

MEMORIA DE CALCULO SEM DESONERACAO - QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS

1,00 [ ADMINISTRACAO DA OBRA

1,01 |PESSOAL TECNICO E ADMINISTRATIVO UNID. | QUANT. | [ [ suBTOTAL |  TOTAL
# _|Administraggo Local MES | 1,00 | [ 1,00 | 1,00
2,00 | SERVICOS PRELIMINARES
ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE
201 | CoTRUTURAS E SONDAGEM UNID. | QUANT. SUBTOTAL TOTAL
#  |Trabalho técnico H 35,00 35,00 35,00
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE
202 | |\STALACOES HIDROSSANITARIAS UNID. 1 QUANT. SUBTOTAL TOTAL
#  |Trabalho técnico H 20,00 20,00 20,00
ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE
2,03 | DRENAGEM E AGUAS PLUVIALS UNID. | QUANT. SUBTOTAL TOTAL
# |Trabalho técnico H 10,00 10,00 10,00
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO E CULTURA
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FiSICA

MUNICIPIO: AMARANTE

OBRA: REFORMA AMPLIAGCAO E CONSTRUGCAO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE

| MEMORIAL DESCRITIVO SEM DESONERACAO - QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS

JULHO DE 2021

DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS

ITEM SERVICO DESCRICAO
1,00 [ADMINISTRACAO DA OBRA
CORRESPONDE AO TEMPO DE OBRA, QUANDO ESTA DEVERA
SER PERMANENTEMENTE ACOMPANHADA POR PROFISSIONAIS
1,01 [PESSOAL TECNICO E ADMINISTRATIVO HABILITADOS REPRESENTANTES DA CONTRATADA - O SERVIGO
DESTE ITEM SERA ENTREGUE LOGO NO INIiCIO DA OBRA, NO
PRIMEIRO MES
2,00 |SERVICOS PRELIMINARES
201 ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE
' ESTRUTURAS E SONDAGEM
202 ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SERAO ENTREGUES NO INICIO DA OBRA OS PROJETOS
' INSTALACOES HIDROSSANITARIAS EXECUTIVOS MENSIONADOS AO LADO.
203 ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE




GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

UNIDADE DE GESTAO DE REDE FiSICA

MUNICIPIO: AMARANTE

OBRA: REFORMA AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE

ADMINISTRACAO DE OBRA SEM DESONERAGAO - QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS

COMPOSICAO DA ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 01 MES
ITEM | CcODIGO DESCRIGCAO UNID.| QUANT. P. UNIT. P. TOTAL

1.0 PESSOAL TECNICO E ADMINISTRATIVO

11 90777 Egﬂ';ﬁ'gﬁ&gé |é DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 1.20 9227 11072

1.2 90780 |MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,30 37,63 86,55

1.3 90766 |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,52 16,21 40,85

SUBTOTAL PESSOAL TECNICO E ADMINISTRATIVO 238,12

BDI: 19,71% 46,93

TOTAL (R$) 285,05




GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA

MUNICIPIO: AMARANTE
OBRA: REFORMA AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO SEM DESONERACAO - QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS
~ DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS
ITEM | DISCRIMINACAO DOS SERVICOS % VALOR
R$ % 30 % 60 % 90 % 120 % 150 % 180 % 210 % 240

1,0 |ADMINISTRAGCAO DA OBRA 3,38% 285,05 | 100,00%| R$ 285,05 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2,0 |SERVICOS PRELIMINARES 96,62% 8.158,80 | 100,00%| R$ 8.158,80 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

TOTAL SIMPLES 100,00% 8.443,85 | 100,00% 8.443,85 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% -

TOTAL ACUMULADO 100,00% 8.443,85 | 100,00% 8.443,85 | 100,00% 8.443,85 | 100,00% 8.443,85 | 100,00% 8.443,85 | 100,00% 8.443,85 | 100,00% 8.443,85 [ 100,00% 8.443,85 | 100,00% 8.443,85




