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SEDUC 1.10 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPI 74209/001) M² 309,38

iSINAPI 4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
M 5,30 1 5,30

iSINAPI 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 5,97 4 23,88

iSINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M² 225,00 1 225,00

iSINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 17,55 0,11 1,93

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,65 1 19,65

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 2 30,70

SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M³ 292,41 0,01 2,92

SEDUC 2.14
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (Ref. Seinfra 24.1 

C1066)
M² 22,54

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 1,3 19,96

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 0,13 2,58

SEDUC 3.02 ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL SEM CONTROLE (Ref. SEINFRA C0330) M³ 27,20

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 1,7 26,10

iSINAPI 368
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M³ 37,50 1,1 1,10

SEDUC 4.02

IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO 

C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO,

TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE

M² 38,30

iSEINFRA I0109 AREIA MEDIA M3 51,00 0,0243 1,24

iSEINFRA I0805 CIMENTO PORTLAND KG 0,46 9,72 4,47

iSEINFRA I1249 IMPERMEABILIZANTE KG 7,81 0,4 3,12

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 0,75 14,89

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 0,95 14,58

SEDUC 6.02

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM 

(REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

M² 67,53

iSINAPI 7267
BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 

CM (L X A X C)
UN 0,73 31 22,63

SINAPI 88630
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2014
M³ 366,43 0,014 5,13

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,79 1,2 21,35

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 1,2 18,42

SEDUC 8.09

PISO EM GRANILITE, ESPESSURA 8 MM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA E 

POLIMENTO MECANIZADO

 (Ref. SINAPI 72136  )

M² 80,42

iSINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,71 8 5,68

iSINAPI 3671
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X 

ESPESSURA)
M 0,79 2 1,58

iSINAPI 4824
GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E 

CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO
KG 0,49 14 6,86

iSINAPI 7353 RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA L 20,40 0,2118 4,32

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 0,6 11,91

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 3 46,05

SINAPI 95276
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, 

POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016
CHP 2,68 1,5 4,02

SEDUC 9.01

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRÊS (OU SEMI-

GRÊS) DE DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA EM 

PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)

M² 75,94

SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,26 0,95 22,10

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 0,95 14,58

iSINAPI 536
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, 

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM²
M² 31,61 1,1 34,77

iSINAPI 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,57 4 2,28

iSINAPI 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 3,34 0,661 2,21

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS AUXILIARES- SEDUC 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DEPOSITO E SALA AEE - CETI JOAO HENRIQUE ALMEIDA SOUSA

SINAPI MARCO.2021 - SEINFRA 026.1 - ORSE FEVEREIRO 2021 - NÃO DESONERADO

MUNICÍPIO: TERESINA
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS AUXILIARES- SEDUC 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DEPOSITO E SALA AEE - CETI JOAO HENRIQUE ALMEIDA SOUSA

SINAPI MARCO.2021 - SEINFRA 026.1 - ORSE FEVEREIRO 2021 - NÃO DESONERADO

MUNICÍPIO: TERESINA

SEDUC 9.04

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)

M² 32,41

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 0,47 9,33

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 0,171 2,62

SINAPI 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M³ 435,39 0,047 20,46

SEDUC 10.01
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (Ref. 

Seinfra C1958)
M² 226,41

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 2,5 38,38

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 1,5 29,78

iSINAPI 367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M³ 50,00 0,007 0,01

iSINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,71 2,03 2,03

iSEINFRA I1704 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14 M2 108,60 1 108,60

iSEINFRA I0208 BATENTE DE FERRO M 17,90 2,5 44,75

iSINAPI 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,93 0,49 0,49

iSINAPI 3080

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E 

CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO 

CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 41,50 0,59 0,59

iSINAPI 2432
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU 

ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
UN 14,55 1,78 1,78

SEDUC 10.06
FERROLHO DE SOBREPOR DE FERRO CHATO ZINCADO PARA PORTAS OU JANELAS 

(Ref. SEINFRA C1365)
UN 6,76

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,47 0,35 5,76

iSINAPI 3107

FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / 

ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA 

MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES / LEVE) (INCLUI 

PARAFUSOS)

UN 6,67 1 1,00

SEDUC 10.14 JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO ( seinfra C1517) M² 267,50

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 2,50 49,63

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 1,00 15,35

iSEINFRA I0109 AREIA MEDIA M3 51,00 0,0097 0,49

iSEINFRA I0438 CAIXILHO DE FERRO BASCULANTE M2 200,00 1,00 200,00

iSEINFRA I0441 CAL HIDRATADA KG 1,10 0,73 0,80

iSEINFRA I0805 CIMENTO PORTLAND KG 0,46 2,67 1,23

SEDUC 11.01 PREPARO DE SUPERFÍCIES COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS (ORSE 02344) M² 3,17

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,85 0,14 2,92

iSINAPI 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,67 0,25 0,25

SEDUC 11.06
PINTURA SOBRE SUPERFÍCIE MATÁLICA (EXCETO PERFIS) FUNDO ANTICORROSIVO 

+ 2 DEMÃOS DE TINTA A ÓLEO (REF. SEINFRA C0588)
M² 36,94

SINAPI 100721

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

M² 19,56 1 19,56

SINAPI 100741

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M² 17,38 1 17,38

SEDUC 21.17 LIMPEZA FINAL DA OBRA (Ref. SINAPI 9537) M² 2,47

iSINAPI 3 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 6,43 0,05 0,32

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 0,14 2,15

Nota 1_ As composições apresentadas neste documento fazem parte de arquivo já existente na unidade de gestão da rede física; Foram atualizados os preços 

com data base mais recente, todavia não houve alteração de coeficientes ou serviços. 


