
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO 6,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 6 x x x x x x x = 6,00 MÊS

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2.1 EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL 2,00 UN

Execução de furos à percussão para reconhecimento do solo Quantidade de Furos x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COM COBERTURA 780,54 M2

Projeto da Quadra Coberta Área detalhada ponderada x x x x x x x x 780,54 x = 780,54 M2

1.1.2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 61,42 M2

Edificação Área detalhada ponderada x x x x x x x x 61,42 x = 61,42 M2

1.1.2.4 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 6,00 M2

Depósito Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 2,00 x x x x = 6,00 M2

1.1.2.5 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 3,25 M2

Banheiro Comp. x Larg. x x x x 1,30 x 2,50 x x x x = 3,25 M2

1.1.2.6 LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA PROVISÓRIA EM MURETA DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM 1,00 UN

Ligação Provisória Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.2.7 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.1.3.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 1.319,45 M2

Area do terreno Área levantada em CAD x x x x x x x x 1.319,45 x = 1.319,45 M2

1.1.3.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 13,19 M3

Entulho de limpeza de vegetação Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 1.319,45 x = 13,19 M3

1.1.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 197,85 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 13,19 = 197,85 M3XKM

1.2.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 123,54 M

Quadra
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 123,54 x x x x x = 123,54 M

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.2.2.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 121,49 M3

Volume de corte (proj terraplenagem) Vol x empolamentp (40% solo argiloso) x 1,40 x x x x x x x x 86,78 = 121,49 M3

1.2.2.2 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PN 170,09 M3

Volume de corte empolado Vol x fator de contração (40%) x 1,40 x x x x x x x x 121,49 = 170,09 M3

1.2.2.3 ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE, INCLUSIVE AQUISIÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 1.294,16 M3

Volume de aterro (proj terraplanagem) Vol x fator de contração (40%) x 1,40 x x x x x x x x 924,40 = 1.294,16 M3

1.2.2.4 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM 1.294,16 M3

Volume de aterro (proj terraplanagem) Vol x x x x x x x x x 1.294,16 = 1.294,16 M3

1.2.2.6 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 33,42 M3

Pilares Metalicos Comp. x Larg. x Alt. x x 16 x x 1,20 x 1,20 x 1,00 x x x = 23,04 M3

-

AROEIRAS DO ITAIM-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO SEDUC DA U E SÃO JOSÉ

780,54 m²

ÁREA DE REFORMA:OUTUBRO DE 2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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Pilaretes mureta (alambrado) Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x 0,50 x 0,50 x 0,50 x x x = 1,50 M3

Pilaretes mureta (parede anti-chuva) Comp. x Larg. x Alt. 6 0,50 x 0,50 x 0,50 x x x = 0,75 M3

Pilares arquibancada (2 fileiras) Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 9 x x 0,50 x 0,50 x 0,50 x x x = 2,25 M3

Pilares vestiário Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 5,88 M3

1.2.2.7 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 10,37 M3

Vestiarios Comp. x Larg. x Alt. x x x x 63,50 x 0,25 x 0,50 x x x = 7,94 M3

Muretas Alambrados Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 21,15 x 0,25 x 0,40 x x x = 4,23 M3

DESCONTO =

Pilaretes mureta Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -2,00 x 6 x x 0,50 x 0,25 x 0,50 x x x = -0,75 M3

Pilares vestiário Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 12 x x 0,70 x 0,25 x 0,50 x x x = -1,05 M3

1.2.2.8 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 17,16 M3

Arquibancada Comp. x Larg. x Alt. x x x x 26,00 x 1,20 x 0,50 x x x = 15,60 M3

Parede anti-chuva Comp. x Larg. x Alt. 28,50 0,40 0,40 x x x = 4,56 M3

DESCONTO =

Pilaretes arquibancada Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -2,00 x 9 x x 0,50 x 0,50 x 0,50 x x x = -2,25 M3

Pilaretes parede anti-chuva Comp. x Larg. x Alt. -1,00 6 0,50 x 0,50 x 0,50 x x x = -0,75 M3

1.2.2.9 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 30,75 M3

VESTIARIO

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 4,85 x = 1,46 M3

BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 4,85 x = 1,46 M3

BWC Masculino Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 19,31 x = 5,79 M3

BWC Feminino Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 19,31 x = 5,79 M3

Deposito Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 3,83 x = 1,15 M3

Arquibancada 1 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 26,00 x 0,22 x 1,18 x x x = 6,75 M3

Arquibancada 2 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 26,00 x 0,44 x 0,73 x x x = 8,35 M3

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA

1.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 37,92 M2

Pilares Metalicos Comp. x Larg. x x 16 x x 1,20 x 1,20 x x x x = 23,04 M2

Pilaretes mureta (alambrado) Comp. x Larg. x 2,00 x 6 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 3,00 M2

Pilaretes mureta (parede anti-chuva) Comp. x Larg. x x 6 0,50 x 0,50 x x x x = 1,50 M2

Pilares arquibancada (2 fileiras) Comp. x Larg. x 2,00 x 9 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 4,50 M2

Pilares vestiário Comp. x Larg. x x 12 x x 0,70 x 0,70 x x x x = 5,88 M2

1.2.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 30,86 M3

Pilares Metalicos Comp. x Larg. x Alt. x x 16 x x 1,20 x 1,20 x 0,95 x x x = 21,89 M3

Pilaretes mureta Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x 0,50 x 0,50 x 0,45 x x x = 1,35 M3

Pilares arquibancada (2 fileiras) Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 9 x x 0,50 x 0,50 x 0,45 x x x = 2,03 M3

Pilares vestiário Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 0,70 x 0,70 x 0,95 x x x = 5,59 M3

1.2.3.3 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 17,16 M3

Arquibancada Comp. x Larg. x Alt. x x x x 26,00 x 1,20 x 0,50 x x x = 15,60 M3

Parede anti-chuva Comp. x Larg. x Alt. 28,50 0,40 0,40 x x x = 4,56 M3

DESCONTO =

Pilaretes arquibancada Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -2,00 x 9 x x 0,50 x 0,50 x 0,50 x x x = -2,25 M3

Pilaretes parede anti-chuva Comp. x Larg. x Alt. -1,00 6 0,50 x 0,50 x 0,50 x x x = -0,75 M3

1.2.3.4 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 1,60 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Vestiários Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 0,30 x 0,14 x 0,80 x x x = 0,40 M3

Mureta (alambrado) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x 0,30 x 0,14 x 0,80 x x x = 0,40 M3

Mureta (parede anti-chuva) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,30 x 0,14 x 0,80 x x x = 0,20 M3

Arquibancada (2 fileiras) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 9 x x 0,30 x 0,14 x 0,80 x x x = 0,60 M3

1.2.3.5 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,85 M3

Vestiarios Comp. x Larg. x Alt. x x x x 63,50 x 0,14 x 0,30 x x x = 2,67 M3

Muretas Alambrados Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 21,15 0,14 0,30 = 1,78 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 48 x x 0,30 x 0,14 x 0,30 x x x = -0,60 M3

1.2.3.6 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,85 M3

Arquibancada (3 fileiras) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 80,40 x 0,14 x 0,20 x x x = 2,25 M3

Parede anti-chuva Comp. x Larg. x Alt. 28,50 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,80 M3

DESCONTO =

Pilaretes arquibancada Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -2,00 x 9 x x 0,50 x 0,50 x 0,20 x x x = -0,90 M3
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Pilaretes parede anti-chuva Comp. x Larg. x Alt. -1,00 6 0,50 x 0,50 x 0,20 x x x = -0,30 M3

1.2.3.7 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 108,90 M

Arquibancada (3 fileiras) Comp. x x x x 80,40 x x x x x = 80,40 M

Parede anti-chuva Comp. 28,50 x x x x x = 28,50 M

1.2.3.8 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 78,29 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 105,80 x 0,74 x x x x = 78,29 M2

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA

1.2.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,27 M3

PILARES

Vestiario Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 12 x x 0,14 x 0,30 x 3,15 x x x = 1,59 M3

Mureta (alambrado) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x 0,30 x 0,14 x 1,00 x x x = 0,50 M3

Mureta (parede anti-chuva) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,30 x 0,14 x 1,30 x x x = 0,33 M3

Arquibancada (2 fileiras) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 9 x x 0,30 x 0,14 x 0,90 x x x = 0,68 M3

Arquibancada (1 fileira) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x 9 x x 0,30 x 0,14 x 0,45 x x x = 0,17 M3

1.2.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,52 M3

Vestiario Comp. x Larg. x Alt. x x x x 63,50 x 0,14 x 0,30 x x x = 2,67 M3

DESCONTO =

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 12 x x 0,30 x 0,14 x 0,30 x x x = -0,15 M3

1.2.4.3 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 61,47 M2

Total dos Vestiarios Área retirada de CAD x x x x x x x x 61,47 x = 61,47 M2

1.2.4.4 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 108,90 M

Arquibancada (3 fileiras) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 80,40 x x x x x = 80,40 M

Parede anti-chuva Comp. x Larg. x Alt. 28,50 x x x x x = 28,50 M

1.2.4.5 PILAR TRELIÇADO METÁLICO EM PERFIL LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, 1.1/4"X1/4", COM CONEXÕES SOLDADAS, CHAPA DE BASE, E=1/2", E ANCORAGEM PARAFUSADA. INCLUSO TRANSPORTE,  IÇAMENTO E MONTAGEM 2.005,92 KG

Pilares Treliçados Quadra 17,91Kg/m Quant. x Peso/m x Alt. x x 16 x 17,91 x x x 7,00 x x x = 2.005,92 KG

1.2.4.6 VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P 1.042,36 KG

Vigas metalica parede anti-chuva (Intermediaria e superior) Quant. x Peso/m x Comp. x 2,00 x 6 x 17,91 x 4,85 x x x x x = 1.042,36 KG

1.2.4.7 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 51,60 M2

Envelopamento dos pilares Quant. X Comp. x  Alt. x x 16 x x 1,50 x x 2,15 x x x = 51,60 M2

1.2.4.8 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 4,30 M3

Envelopamento dos pilares Quant. X Comp. x  Larg. X Alt. x x 16 x x 0,50 x 0,25 x 2,15 x x x = 4,30 M3

1.2.4.9 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 4,30 M3

Envelopamento dos pilares Comp. x  Alt. x x 16 x x 0,50 x 0,25 x 2,15 x x x = 4,30 M3

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.2.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 284,54 M2

VESTIARIO

Paredes Externas h=3,35m Comp. x Alt. x x x x 47,80 x x 3,35 x x x = 160,13 M2

Paredes Externas (fechamento caixa d'agua) h=1,68m Comp. x Alt. x x x x 11,70 x x 1,68 x x x = 19,66 M2

Paredes Internas h=2,85m Comp. x Alt. x x x x 10,20 x x 2,85 x x x = 29,07 M2

Paredes Internas h=1,8m Comp. x Alt. 3,44 1,80 = 6,19 M2

Bancos Banheiros Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 4,24 x x 0,40 x x x = 3,39 M2

MURETAS

Alambrado Comp. x Alt. 2 21,15 1,00 x x x = 42,30 M2

Anti-chuva Comp. x Alt. 6 4,75 1,30 37,05 M2

DESCONTO =

PORTAS

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,40 x 0,50 x x x = -0,20 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,60 x 0,50 x x x = -0,60 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -3,00 M2
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1.2.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 9,70 M

J1 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 1 x x x 0,70 x x x x = 0,70 M

J2 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 2 x x x 0,90 x x x x = 1,80 M

J3 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 4 x x x 1,80 x x x x = 7,20 M

1.2.5.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 13,90 M

J1 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 1 x x x 1,30 x x x x = 1,30 M

J2 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 2 x x x 1,50 x x x x = 3,00 M

J3 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 4 x x x 2,40 x x x x = 9,60 M

1.2.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 5,50 M

P2 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 1,10 x x x x = 1,10 M

P3 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M

P4 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M
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1.2.5.5 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 17,08 M2

VESTIARIOS

Divisórias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 1,22 x x 1,75 x x x = 8,54 M2

Divisórias BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 1,22 x x 1,75 x x x = 8,54 M2

1.2.5.6 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 60,12 M2

Arquibancada 1 fileira Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 26,00 x x 0,45 x x x = 11,70 M2

Arquibancada 2 fileiras Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 26,00 x x 0,90 x x x = 46,80 M2

Arquibancada laterais Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,20 x x 0,68 x x x = 1,62 M2

1.2.5.7 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 157,14 M2

Parede anti-chuva Quant. x Comp. x Alt. x x 12 x x 4,85 x x 2,70 x x x = 157,14 M2

1.2.6.0 COBERTURA

1.2.6.1 ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA COM TRELIÇAS EM PERFIL U 127 OU 150 E TERÇAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 127 OU 150, PARA VÃOS 10,01 A 20,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCÃO) E 2 DEMÃOS ESMALTE SINTÉTICO FOSCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO925,90 M2

Area de cobertura da quadra coef de inclicação x Área retirada de CAD x 1,1124 x x x x x x x 832,34 x = 925,90 M2

1.2.6.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 925,90 M2

Area de cobertura da quadra coef de inclicação x Área retirada de CAD x 1,1124 x x x x x x x 832,34 x = 925,90 M2

1.2.6.3 CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E=0.8mm 37,92 M

Cobertura da quadra Comp. x x x x 37,92 x x x x x = 37,92 M

1.2.7.0 ESQUADRIAS

1.2.7.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 9,45 M2

P2 - 90 x 210

WC's Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P3 - 90 x 210

Deposito Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

P4 - 90 x 210

WC's PCD Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

1.2.7.2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 11,88 M2

P1 - 80 x 165

BWC Masculino Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 5,28 M2

BWC Feminino Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 6,60 M2

1.2.7.3 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 3,80 M2

J1 - 40 x 50

Deposito Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,40 x 0,50 x x x = 0,20 M2

J2 - 60 x 50

WC's PCD Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,60 x 0,50 x x x = 0,60 M2

J3 - 150 x 50

WC's Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,00 M2

1.2.7.4 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 4,60 M

J1 - 40 x 50

Deposito Quant. x Larg. x x 1 x x x 0,40 x x x x = 0,40 M

J2 - 60 x 50

WC's PCD Quant. x Larg. x x 2 x x x 0,60 x x x x = 1,20 M

J3 - 150 x 50

WC's Quant. x Larg. x x 2 x x x 1,50 x x x x = 3,00 M

1.2.7.5 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 9,00 UN

P1 Quant. x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN

1.2.7.6 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

P4 Quant. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.7.7 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 3,80 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,40 x 0,50 x x x = 0,20 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,60 x 0,50 x x x = 0,60 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,00 M2

1.2.7.8 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021105,75 M2

Alambrado Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 21,15 x x 2,50 x x x = 105,75 M2

1.2.8.0 REVESTIMENTOS
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1.2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 191,69 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Internas) h=2,85m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 46,42 x x 2,85 x x x = 132,30 M2

Paredes Internas (Faces Internas) h=2,85m
Coef. (2 faces) x Perímetro  x Alt. (até a 

laje/topo)
2,00 4 2,55 2,85 = 58,14 M2

Paredes Internas h=1,8m
Coef. (2 faces) x Perímetro  x Alt. (até a 

laje/topo)
x 2,00 x 2 x x 1,72 x x 1,80 x x x = 12,38 M2

Bancos Banheiros Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 2,12 x x 0,50 x x x = 2,12 M2

DESCONTO =

PORTAS

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,40 x 0,50 x x x = -0,20 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,60 x 0,50 x x x = -0,60 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -3,00 M2

1.2.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 331,82 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Externas) h=3,35m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 48,80 x x 3,35 x x x = 163,48 M2

Fechamento caixa d'agua Perímetro  x Alt. (topo) 11,70 1,68 = 19,66 M2

Arquibancada Perímetro  x Alt. (topo) 26,00 0,90 = 23,40 M2

Arquibancada laterais Perímetro  x Alt. (topo) 2 1,20 0,68 = 1,62 M2

Mureta alambrado Perímetro  x Alt. (topo) 2,00 2 21,15 1,00 = 84,60 M2

Mureta anti-chuva interno Perímetro  x Alt. (topo) 3,74 1,30 = 4,86 M2

Mureta anti-chuva interno parte sobre arquibancada Perímetro  x Alt. (topo) 26,00 0,40 = 10,40 M2

Mureta anti-chuva externo Perímetro  x Alt. (topo) 6 4,75 1,30 = 37,05 M2

DESCONTO =

PORTAS

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,40 x 0,50 x x x = -0,20 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,60 x 0,50 x x x = -0,60 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -3,00 M2

1.2.8.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 52,15 M2

WC's Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 19,31 x = 38,62 M2

WC's PCD Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 4,85 x = 9,70 M2

Deposito Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,83 x = 3,83 M2

1.2.8.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 21,00 M2

INTERNAS

Deposito Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 8,10 x x 2,85 x x x = 23,09 M2

DESCONTO =

PORTAS

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,40 x 0,50 x x x = -0,20 M2

1.2.8.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014170,47 M2

WC's Perímetro  x Alt. (pintura) x x 2 x x 20,46 x x 2,85 x x x = 116,62 M2

WC's PCD Perímetro  x Alt. (pintura) x x 2 x x 8,90 x x 2,85 x x x = 50,73 M2

Bancos banheiros (so laterais) Perímetro  x Alt. (pintura) x x 2 x x 0,40 x x 0,50 x x x = 0,40 M2

Paredes h=1,80 wc Perímetro  x Alt. (pintura) x 2,00 x 2 x x 1,72 x x 1,80 x x x = 12,38 M2

DESCONTO =

PORTAS

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

JANELAS

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,60 x 0,50 x x x = -0,60 M2

Pág. 6 de 14



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -1,50 M2

1.2.8.6 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 331,82 M2

EXTERNAS

Paredes Externas (Faces Externas) h=3,35m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 48,80 x x 3,35 x x x = 163,48 M2

Fechamento caixa d'agua Perímetro  x Alt. (topo) 11,70 1,68 = 19,66 M2

Arquibancada Perímetro  x Alt. (topo) 26,00 0,90 = 23,40 M2

Arquibancada laterais Perímetro  x Alt. (topo) 2 1,20 0,68 = 1,62 M2

Mureta alambrado Perímetro  x Alt. (topo) 2,00 2 21,15 1,00 = 84,60 M2

Mureta anti-chuva interno Perímetro  x Alt. (topo) 3,74 1,30 = 4,86 M2

Mureta anti-chuva interno parte sobre arquibancada Perímetro  x Alt. (topo) 26,00 0,40 = 10,40 M2

Mureta anti-chuva externo Perímetro  x Alt. (topo) 6 4,75 1,30 = 37,05 M2

DESCONTO =

PORTAS

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,40 x 0,50 x x x = -0,20 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,60 x 0,50 x x x = -0,60 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -3,00 M2

1.2.8.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 52,15 M2

WC's Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 19,31 x = 38,62 M2

WC's PCD Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 4,85 x = 9,70 M2

Deposito Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,83 x = 3,83 M2

1.2.8.8 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 229,70 M2

EDIFICAÇÃO

EXTERNAS

Paredes Externas (Faces Externas) h=1,6m Perímetro  x Alt. (ver. ceramico) x x x x 21,55 x x 1,60 x x x = 34,48 M2

Paredes Externas (Faces Externas) h=0,6m Perímetro  x Alt. (ver. ceramico) x x x x 27,25 x x 0,60 x x x = 16,35 M2

Mureta anti-chuva externo Perímetro  x Alt. (ver. ceramico) x x 6 x x 4,75 x x 0,60 x x x = 17,10 M2

INTERNAS

WC's Perímetro  x Alt. (ver. ceramico) x x 2 x x 20,46 x x 2,85 x x x = 116,62 M2

WC's PCD Perímetro  x Alt. (ver. ceramico) x x 2 x x 8,90 x x 2,85 x x x = 50,73 M2

Bancos banheiros (so laterais) Perímetro  x Alt. (ver. ceramico) x x 2 x x 0,40 x x 0,50 x x x = 0,40 M2

Paredes h=1,80 wc Perímetro  x Alt. (ver. ceramico) x 2,00 x 2 x x 1,72 x x 1,80 x x x = 12,38 M2

DESCONTO =

PORTAS

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -2,88 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -1,44 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -2,88 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

JANELAS

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,60 x 0,50 x x x = -0,60 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -3,00 M2

1.2.9.0 PISOS

1.2.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 37,83 M3

WC's Área retirada de CAD x x 2 x x x x x 0,03 x 19,31 x = 1,16 M3

WC's PCD Área retirada de CAD x x 2 x x x x x 0,03 x 4,85 x = 0,29 M3

Quadra Área retirada de CAD x x x x x x x 0,07 x 519,65 x = 36,38 M3

1.2.9.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/201448,32 M2

WC's Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 19,31 x = 38,62 M2

WC's PCD Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 4,85 x = 9,70 M2

1.2.9.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 48,32 M2

WC's Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 19,31 x = 38,62 M2

WC's PCD Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 4,85 x = 9,70 M2

1.2.9.4 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 519,65 M2

Quadra Área retirada de CAD x x x x x x x x 519,65 x = 519,65 M2
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1.2.9.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 31,20 M2

Arquibancada Comp. X Larg x x x x 26,00 x 1,20 x x x x = 31,20 M2

1.2.9.6 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 160,83 M2

Circulações e calçadas Área retirada de CAD x x x x x x x x 160,83 x = 160,83 M2

1.2.9.7 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 3,60 M

WC's Comprimento aferido em CAD x x 2 x x 0,90 x x x x x = 1,80 M

WC's PCD Comprimento aferido em CAD x x 2 x x 0,90 x x x x x = 1,80 M

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.2.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.2.11.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 8,00 UN

WC's Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

WC's PCD Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Alimentação do Reservatório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 4,00 UN

WC's Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC's PCD Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201548,82 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 48,82 x x x x x = 48,82 M

1.2.11.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/20158,00 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 8,00 x x x x x = 8,00 M

1.2.11.6 CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO DE 2000L, INCLUSO ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UND

Caixa dagua vestiario Comprimento aferido em CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UND

1.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.2.12.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201514,94 M

Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. x x x x 14,94 x x x x x = 14,94 M

1.2.12.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/201515,20 M

Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. x x x x 15,20 x x x x x = 15,20 M

1.2.12.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 11,96 M

Coletores Tubo 75 Comp. x x x x 11,96 x x x x x = 11,96 M

1.2.12.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 31,36 M

Coletores Tubo 100 Comp. x x x x 31,36 x x x x x = 31,36 M

1.2.12.5 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

WC's Masc e Fem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.6 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

WC's PCD Masc e Fem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.7 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 6,00 UN

WC's Masc e Fem Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.12.8 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 4,00 UN

Caixa de Inspeção Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.12.9 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 1,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.10 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 1,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

1.2.13.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/20157,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 7,00 x x x x x = 7,00 M

1.2.13.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 99,25 M

Canaleta pluvial para piso Comp. x x x x 99,25 x x x x x = 99,25 M

1.2.13.3 GRELHA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, PREFURADA, E=5CM 97,25 M

Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x x x 97,25 x x x x x = 97,25 M

1.2.14.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

1.2.14.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 5,00 UN

WC's Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

WC's PCD Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
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1.2.14.2 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

WC' Masc Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.3 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 5,96 M2

TAMPO DE BANCO

WC's Comp. x Larg. x x 2 x x 1,72 x 0,50 x x x x = 1,72 M2

LAVATÓRIOS

WC's Comp. x Larg. x x 2 x x 4,24 x 0,50 x x x x = 4,24 M2

1.2.14.4 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 0,45 M2

Chuveiros banheiros Quant. x Comp. x Larg. x x 6 x x 0,50 x 0,15 x x x x = 0,45 M2

1.2.14.5 RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* C 4,80 M

WC's Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 2,40 x x x x x = 4,80 M

1.2.14.6 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN

LAVATÓRIOS

WC's Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.14.7 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

WC's PCD Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.14.8 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 7,00 UN

WC's (lavatorios e mictorio) Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

1.2.15.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.2.15.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

WC's Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

WC's PCD Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.15.2 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 8,00 UN

WC's Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

WC's PCD Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.15.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

WC's Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

WC's PCD Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.15.4 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5,00 UN

WC's Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

WC's PCD Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.15.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 UN

WC's Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC's PCD Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.15.6 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 5,00 UN

WC's Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

WC's PCD Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.15.7 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

WC's PCD Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.15.8 CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO 8,00 UN

WC's Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

WC's PCD Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.15.9 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN

WC's PCD Quant. x 2,00 x 1 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.15.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

WC's PCD Quant. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.15.11 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

WC's PCD Quant. x 2,00 x 1 x x x x x x x = 2,00 UN

WC's Quant. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.15.12 BARRA DE APOIO EM U, EM AÇO INOX POLIDO, 30CM, FIXADA NA PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UND

WC's PCD Quant. x 2,00 x 1 x x x x x x x = 2,00 UND

1.2.15.13 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UND

WC's PCD Quant. x 2,00 x 1 x x x x x x x = 2,00 UND

1.2.16.0 PINTURAS

1.2.16.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 364,09 M2

INTERNO

Deposito Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 8,10 x x 2,85 x x x = 23,09 M2

DESCONTO =

PORTAS
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P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,40 x 0,50 x x x = -0,20 M2

EXTERNO

Paredes Externas (Faces Externas) h=3,35m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 48,80 x x 3,35 x x x = 163,48 M2

Fechamento caixa d'agua Perímetro  x Alt. (topo) 11,70 1,68 = 19,66 M2

Arquibancada Perímetro  x Alt. (topo) 26,00 0,90 = 23,40 M2

Arquibancada piso Perímetro  x Alt. (topo) 26,00 1,20 = 31,20 M2

Arquibancada laterais Perímetro  x Alt. (topo) 2 1,20 0,68 = 1,62 M2

Mureta alambrado Perímetro  x Alt. (topo) 2,00 2 21,15 1,00 = 84,60 M2

Mureta anti-chuva interno Perímetro  x Alt. (topo) 3,74 1,30 = 4,86 M2

Mureta anti-chuva interno parte sobre arquibancada Perímetro  x Alt. (topo) 26,00 0,40 = 10,40 M2

Mureta anti-chuva externo Perímetro  x Alt. (topo) 6 4,75 1,30 = 37,05 M2

Envelopamento de pilares Perímetro  x Alt. (topo) 16 1,50 2,00 = 48,00 M2

DESCONTO =

PORTAS

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,40 x 0,50 x x x = -0,20 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,60 x 0,50 x x x = -0,60 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -3,00 M2

DESCONTO REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO

Paredes Externas (Faces Externas) h=1,6m Perímetro  x Alt. (pintura) x -1,00 x x x 21,55 x x 1,60 x x x = -34,48 M2

Paredes Externas (Faces Externas) h=0,6m Perímetro  x Alt. (pintura) x -1,00 x x x 27,25 x x 0,60 x x x = -16,35 M2

Parede anti-chuva externa (Faces Externas) h=0,6m Perímetro  x Alt. (pintura) x -1,00 x x x 28,50 x x 0,60 x x x = -17,10 M2

1.2.16.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 52,15 M2

WC's Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 19,31 x = 38,62 M2

WC's PCD Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 4,85 x = 9,70 M2

Deposito Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,83 x = 3,83 M2

1.2.16.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 58,71 M2

INTERNO

Deposito Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 8,10 x x 2,85 x x x = 23,09 M2

DESCONTO =

PORTAS

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,40 x 0,50 x x x = -0,20 M2

EXTERNO

Paredes Externas (Faces Externas) h=3,35m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 21,55 x x 3,35 x x x = 72,19 M2

DESCONTO =

DESCONTO REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO

Paredes Externas (Faces Externas) h=1,6m Perímetro  x Alt. (pintura) x -1,00 x x x 21,55 x x 1,60 x x x = -34,48 M2

1.2.16.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 52,15 M2

WC's Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 19,31 x = 38,62 M2

WC's PCD Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 4,85 x = 9,70 M2

Deposito Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,83 x = 3,83 M2

1.2.16.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 364,09 M2

INTERNO

Deposito Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 8,10 x x 2,85 x x x = 23,09 M2

DESCONTO =

PORTAS

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,40 x 0,50 x x x = -0,20 M2

EXTERNO

Paredes Externas (Faces Externas) h=3,35m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 48,80 x x 3,35 x x x = 163,48 M2

Fechamento caixa d'agua Perímetro  x Alt. (topo) 11,70 1,68 = 19,66 M2
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Arquibancada Perímetro  x Alt. (topo) 26,00 0,90 = 23,40 M2

Arquibancada piso Perímetro  x Alt. (topo) 26,00 1,20 = 31,20 M2

Arquibancada laterais Perímetro  x Alt. (topo) 2 1,20 0,68 = 1,62 M2

Mureta alambrado Perímetro  x Alt. (topo) 2,00 2 21,15 1,00 = 84,60 M2

Mureta anti-chuva interno Perímetro  x Alt. (topo) 3,74 1,30 = 4,86 M2

Mureta anti-chuva interno parte sobre arquibancada Perímetro  x Alt. (topo) 26,00 0,40 = 10,40 M2

Mureta anti-chuva externo Perímetro  x Alt. (topo) 6 4,75 1,30 = 37,05 M2

Envelopamento de pilares Perímetro  x Alt. (topo) 16 1,50 2,00 = 48,00 M2

DESCONTO =

PORTAS

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,40 x 0,50 x x x = -0,20 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,60 x 0,50 x x x = -0,60 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -3,00 M2

DESCONTO REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO

Paredes Externas (Faces Externas) h=1,6m Perímetro  x Alt. (pintura) x -1,00 x x x 21,55 x x 1,60 x x x = -34,48 M2

Paredes Externas (Faces Externas) h=0,6m Perímetro  x Alt. (pintura) x -1,00 x x x 27,25 x x 0,60 x x x = -16,35 M2

Parede anti-chuva externa (Faces Externas) h=0,6m Perímetro  x Alt. (pintura) x -1,00 x x x 28,50 x x 0,60 x x x = -17,10 M2

1.2.16.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 52,15 M2

WC's Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 19,31 x = 38,62 M2

WC's PCD Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 4,85 x = 9,70 M2

Deposito Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,83 x = 3,83 M2

1.2.16.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 238,00 M2

PORTAS

P2 - 90 x 210

WC's Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P3 - 90 x 210

Deposito Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P4 - 90 x 210

WC's PCD Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,40 x 0,50 x x x = 0,40 M2

J2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,60 x 0,50 x x x = 1,20 M2

J3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 6,00 M2

ALAMBRADO

Alambrado Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 21,15 x x 2,50 x x x = 211,50 M2

1.2.16.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 238,00 M2

PORTAS

P2 - 90 x 210

WC's Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P3 - 90 x 210

Deposito Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P4 - 90 x 210

WC's PCD Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,40 x 0,50 x x x = 0,40 M2

J2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,60 x 0,50 x x x = 1,20 M2

J3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 6,00 M2

ALAMBRADO

Alambrado Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 21,15 x x 2,50 x x x = 211,50 M2

1.2.16.9 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 322,29 M

Futsal Comp. x x x x 145,39 x x x x x = 145,39 M

Volei Comp. x x x x 71,60 x x x x x = 71,60 M

Basquete Comp. x x x x 105,30 x x x x x = 105,30 M

1.2.17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.2.17.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 2,53 M2
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WC's Larg. x Alt. x x 6 x x x x x x 0,28 x = 1,70 M2

WC's PCD Larg. x Alt. x x 2 x x 0,75 x 0,55 x x x x = 0,83 M2

1.2.17.2 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 0,06 M3

Assento banco vestiarios Comp. x x 2 x x 1,72 x 0,40 x x 0,04 x x = 0,06 M3

1.2.17.3 CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA 1,00 CJ

Kit Basquete Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.2.17.4 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ

Kit futsal Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.2.17.5 CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ

Kit volei Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.2.17.6 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,36 M2

Placas nas portas Comp. X Larg x x 4 x x 0,60 x 0,15 x x x x = 0,36 M2

1.2.17.7 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO POR CORROSÃO QUÍMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES 1,00 UN

Placas nas portas Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.17.8 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 25,33 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 780,54 x = 7,81 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 43,79 = 17,52 M3

1.2.17.9 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 379,95 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 25,33 = 379,95 M3XKM

1.2.17.10 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 780,54 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 780,54 x = 780,54 M2

1.3.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (MURO, EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

1.4.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.4.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 12,00 M3

Pilaretes Muro Comp. x Larg. x Alt. x x 48 x x 0,50 x 0,50 x 1,00 x x x = 12,00 M3

1.4.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 24,20 M3

Pedra argamassada muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 145,00 x 0,40 x 0,50 x x x = 29,00 M3

DESCONTO =

Blocos para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 48 x x 0,50 x 0,40 x 0,50 x x x = -4,80 M3

1.4.1.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 0,54 M3

Rampa de entrada Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,15 x 3,60 x = 0,54 M3

1.4.2.0 INFRAESTRUTURA

1.4.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 12,00 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 48 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 12,00 M2

1.4.2.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 4,80 M3

Pilaretes Muro Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 48 x x 0,50 x 0,50 x 0,40 x x x = 4,80 M3

1.4.2.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,58 M3

PESCOÇOS DE PILARETES (ATÉ NÍVEL DA CINTA INFERIOR)

Pilaretes Muro Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 48 x x 0,20 x 0,10 x 0,60 x x x = 0,58 M3

1.4.2.4 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 12,60 M3

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 145,00 x 0,40 x 0,30 x x x = 17,40 M3

DESCONTO =

Sapatas em concreto ciclópico Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 48 x x 0,50 x 0,50 x 0,40 x x x = -4,80 M3

1.4.2.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 6,24 M3

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 145,00 x 0,14 x 0,30 x x x = 6,09 M3

Rampa Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,60 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,15 M3

1.4.2.6 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 145,00 M

CINTA INFERIOR

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 145,00 x x x x x = 145,00 M

1.4.3.0 SUPERESTRUTURA

1.4.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,29 M3

PILARETES

Muro h= 2,5m Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 45 x x 0,10 x 0,20 x 2,50 x x x = 2,25 M3

Muro h= 0,6m Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 3 x x 0,10 x 0,20 x 0,60 x x x = 0,04 M3

1.4.3.2 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 145,00 M

CINTA DE TOPO

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 145,00 x x x x x = 145,00 M

1.4.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS
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1.4.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 343,94 M2

MURO

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x x x x 132,80 x x 2,50 x x x = 332,00 M2

Paredes h=3,3m Comp. x Alt. x x x x 1,80 x x 3,30 x x x = 5,94 M2

Paredes h=0,6m Comp. x Alt. x x x x 10,00 x x 0,60 x x x = 6,00 M2

1.4.5.0 ESQUADRIAS

1.4.5.1 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 19,00 M2

Gradil sobre mureta Comp. x Alt. x x x x 10,00 x x 1,90 x x x = 19,00 M2

1.4.5.2 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM, INCLUSIVE REQUADRO 3,00 M2

PT1 - 120 x 250

Portão Acesso Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 3,00 M2

1.4.5.3 FERROLHO CHATO DE SOBREPOR, COM PORTA CADEADO, EM FERRO ZINCADO REFORÇADO DE 5" PARA PORTA E JANELA 1,00 UN

Portão Acesso Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2

1.4.6.0 REVESTIMENTOS

1.4.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 687,88 M2

MURO

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 132,80 x x 2,50 x x x = 664,00 M2

Paredes h=3,3m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 1,80 x x 3,30 x x x = 11,88 M2

Paredes h=0,6m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 10,00 x x 0,60 x x x = 12,00 M2

1.4.6.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 158,38 M2

MURO

Paredes h=2,5m(fachada principal) Comp. x Alt. x 2,00 x x x 26,90 x x 2,50 x x x = 134,50 M2

Paredes h=3,3m(fachada principal) Comp. x Alt. x 2,00 x x x 1,80 x x 3,30 x x x = 11,88 0,00

Paredes h=0,6m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 10,00 x x 0,60 x x x = 12,00 M2

1.4.6.3 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 44,16 M2

MURO

Perímetro com h=3,3m Perímetro  x Alt. (revest.) x 2,00 x x x 1,80 x x 3,30 x x x = 11,88 M2

Perímetro com h=0,6m (fachada principal) Perímetro  x Alt. (revest.) x 2,00 x x x 26,90 x x 0,60 x x x = 32,28 M2

1.4.7.0 PISOS

1.4.7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 0,86 M3

PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS

Rampa acesso Área retirada de CAD x Esp. x 1,05 x x x x x x 0,05 x 3,60 x = 0,19 M3

Acesso Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 13,44 x = 0,67 M3

1.4.7.2 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 17,22 M2

PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS

Rampa acesso Área retirada de CAD x Esp. x 1,05 x x x x x x x 3,60 x = 3,78 M2

Acesso Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 13,44 x = 13,44 M2

1.4.7.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 7,24 M3

Passeio Público Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 103,39 x = 7,24 M3

1.4.7.4 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 78,30 M

Passeio Público Área levantada em CAD x x x x 78,30 x x x x x = 78,30 M

1.4.7.5 PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO 18,88 M2

Passeio Público Área retirada de CAD x Esp. x x 302 x x 0,25 x 0,25 x x x x = 18,88 M2

1.4.7.6 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO 44,21 M3

Terra Vegetal Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,10 x 442,10 x = 44,21 M3

1.4.7.7 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 442,10 M2

Canteiros de Jardim Área levantada em CAD x x x x x x x x 442,10 x = 442,10 M2

1.4.8.0 PINTURAS

1.4.8.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 52,22 M2

MURO

Paredes h=2,5m(fachada principal) Comp. x Alt. x 2,00 x x x 16,90 x x 2,50 x x x = 84,50 M2

DESCONTO =

REVESTIMENTO CERAMICO

Perímetro com h=0,6m (fachada principal) Perímetro  x Alt. (revest.) x -2,00 x x x 26,90 x x 0,60 x x x = -32,28 M2

1.4.8.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 52,22 M2

MURO

Paredes h=2,5m(fachada principal) Comp. x Alt. x 2,00 x x x 16,90 x x 2,50 x x x = 84,50 M2

DESCONTO =
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REVESTIMENTO CERAMICO

Perímetro com h=0,6m (fachada principal) Perímetro  x Alt. (revest.) x -2,00 x x x 26,90 x x 0,60 x x x = -32,28 M2

1.4.8.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 44,00 M2

PORTÕES

PT2 - 120 x 250

Portões Acesso Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 6,00 M2

GRADIL

Gradil sobre mureta Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 10,00 x x 1,90 x x x = 38,00 M2

1.4.8.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 44,00 M2

PORTÕES

PT2 - 300 x 250

Portões Acesso Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 6,00 M2

GRADIL

Gradil sobre mureta Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 10,00 x x 1,90 x x x = 38,00 M2

1.4.8.5 PINTURA MANUAL COM TINTA EM PÓ MINERAL IMPERMEÁVEL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 580,20 M2

Paredes h=2,5m (paredes laterais e de fundo so chapiscadas) Comp. x Alt. x 2,00 x x x 116,04 x x 2,50 x x x = 580,20 M2

1.4.8.6 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 6,30 M2

Rampa acessivel calçada Area x x x x x x x x 6,30 x = 6,30 M2

1.4.9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.4.9.1 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P 5,18 M

Rampa Acessibilidade Comp. x 1,08 x x x 4,80 x x x x x = 5,18 M

1.4.9.2 PLACA PADRÃO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRÍLICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAÇÃO E PINTURA DE PROTEÇÃO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXAÇÃO1,00 UN

FACHADA

Placa Indicativa Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Teresina-PI,  24 de outubro de 2022.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Harley de Moura Leal

CREA:     1907327185
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