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DATA-BASE: SINAPI MARÇO.2020 - SEINFRA 026.1 - ORSE DEZEMBRO.2019  L.S.= 82,44  BDI= 25,69%

 REFER. CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO  UNIDADE  QUANT. 
 CUSTO 

UNITÁRIO 

 CUSTO COM 

BDI 
 CUSTO PARCIAL 

1

1.1 IMPLANTAÇÃO  *  R$             46.820,56 

SEDUC SEDUC 1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SERVIÇOS COMUNS MÊS 12,00  R$         134,19  R$         168,66  R$                      2.023,92 

SEDUC SEDUC 1.05 1.1.2
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPI 01/2020: 

74209/1)
M² 4,50  R$         256,33  R$         322,18  R$                      1.449,81 

SINAPI 98525 1.1.3

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 5.000,00  R$            0,23  R$            0,29  R$                      1.450,00 

SINAPI 100577 1.1.4
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
M2 5.000,00  R$            0,61  R$            0,77  R$                      3.850,00 

SINAPI 93207 1.1.5

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

M2 7,50  R$         666,13  R$         837,26  R$                      6.279,45 

SINAPI 93213 1.1.6
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016
M2 10,00  R$         682,07  R$         857,29  R$                      8.572,90 

SINAPI 93209 1.1.7
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 

INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
M2 12,00  R$         586,72  R$         737,45  R$                      8.849,40 

SINAPI 93210 1.1.8

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

M2 16,00  R$         361,97  R$         454,96  R$                      7.279,36 

SEDUC SEDUC 1.04 1.1.9
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 

POSTE MADEIRA (Ref. SINAPI 01/2020: 41598)
UN 1,00  R$      1.417,94  R$      1.782,21  R$                      1.782,21 

SEDUC SEDUC 1.02 1.1.10

LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU 

DEFINITIVA, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM (Ref. 

Orse 6096)

UN 1,00  R$         446,62  R$         561,36  R$                         561,36 

SEDUC SEDUC 21.17 1.1.11
CÂMERA FIXA - CFTV - INSTALADA/PROGRAMADA (Ref. SINAPI 9537 - 

11/2018)
UN 5,00  R$         751,40  R$         944,43  R$                      4.722,15 

1.2 PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA  *  R$             11.161,18 

SEDUC SEDUC 1.06 1.2.1
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ESTRUTURAS E SONDAGEM 

(Ref. SEINFRA C4584 )
UT 198,34  R$           26,95  R$           33,87  R$                      6.717,77 

SEDUC SEDUC 1.08 1.2.2
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS (Ref. SEINFRA C4584 )
UT 65,88  R$           26,95  R$           33,87  R$                      2.231,36 

SEDUC SEDUC 1.09 1.2.3
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE DRENAGEM  E ÁGUAS 

PLUVIAIS (Ref. SEINFRA C4584 )
UT 41,38  R$           26,95  R$           33,87  R$                      1.401,54 

SEDUC SEDUC 1.10 1.2.4
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ACÚSTICA (Ref. SEINFRA 

C4584 )
UT 23,93  R$           26,95  R$           33,87  R$                         810,51 

# TOTAL DA SERVIÇOS INICIAIS:  R$           57.981,74 

2

2.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  *  R$             95.320,08 

SEDUC 2.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ESCOLA PADRÃO 10 SALAS MÊS 12,00  R$      6.319,79  R$      7.943,34  R$                    95.320,08 

2.2 SERVIÇOS PRELIMINARES  *  R$               7.965,72 

SINAPI 99059 2.2.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 203,00  R$           31,22  R$           39,24  R$                      7.965,72 

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  *  R$             24.380,18 

SEDUC SEDUC 3.01 2.3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (Ref. SEINFRA 

C1256)
M³ 61,61  R$           38,53  R$           48,43  R$                      2.983,77 

SINAPI 93358 2.3.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016
M3 191,15  R$           52,02  R$           65,38  R$                    12.497,39 

SINAPI 96995 2.3.3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 202,21  R$           31,54  R$           39,64  R$                      8.015,60 

SINAPI 97083 2.3.4
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017
M2 341,09  R$            2,06  R$            2,59  R$                         883,42 

2.4 INFRAESTRUTURA  *  R$           167.354,21 

SINAPI 95241 2.4.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 58,68  R$           18,34  R$           23,05  R$                      1.352,57 

SEDUC SEDUC 4.03 2.4.2
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 

(Ref: SINAPI 01/2020: 95467)
M³ 168,56  R$         337,75  R$         424,52  R$                    71.557,09 

SINAPI 87509 2.4.3

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

M2 349,16  R$           80,45  R$         101,12  R$                    35.307,06 

SINAPI 73361 2.4.4
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE 

LANCAMENTO
M3 29,34  R$         317,05  R$         398,50  R$                    11.691,99 

SINAPI 93204 2.4.5
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 

AF_03/2016
M 879,36  R$           29,19  R$           36,69  R$                    32.263,72 

SINAPI 98557 2.4.6
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 530,09  R$           22,79  R$           28,64  R$                    15.181,78 

2.5 SUPERESTRUTURA  *  R$           119.486,17 

SINAPI 94965 2.5.1
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 34,04  R$         312,06  R$         392,23  R$                    13.351,51 

SINAPI 92873 2.5.2
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 34,04  R$         136,18  R$         171,16  R$                      5.826,29 

SINAPI 92778 2.5.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2.280,68  R$            7,80  R$            9,80  R$                    22.350,66 

2 de outubro de 2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 

 UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF 

MUNICÍPIO: ALEGRETE DO PIAUÍ - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SEDUC (08 SALAS)

SERVIÇOS INICIAIS
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2 de outubro de 2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 

 UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF 

MUNICÍPIO: ALEGRETE DO PIAUÍ - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

SERVIÇOS INICIAIS
SINAPI 92775 2.5.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.089,28  R$           11,04  R$           13,88  R$                    15.119,21 

SINAPI 92419 2.5.5

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 

M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 227,73  R$           46,26  R$           58,14  R$                    13.240,22 

SINAPI 93204 2.5.6
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 

AF_03/2016
M 1.351,82  R$           29,19  R$           36,69  R$                    49.598,28 

2.6 PAREDES E DIVISORIAS  *  R$           217.208,34 

SEDUC SEDUC 6.02 2.6.1

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, 

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, BETONEIRA 

400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

M² 2.854,34  R$           50,60  R$           63,60  R$                  181.536,02 

SINAPI 93197 2.6.2
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 

1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 184,56  R$           40,60  R$           51,03  R$                      9.418,10 

SINAPI 93196 2.6.3
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 

M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 24,51  R$           36,58  R$           45,98  R$                      1.126,97 

SEDUC SEDUC 6.04 2.6.4 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E= 3 CM (Ref. SEINFRA C4096) M² 46,98  R$         425,53  R$         534,85  R$                    25.127,25 

2.7 COBERTURAS  *  R$           665.862,96 

SINAPI 94216 2.7.1
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 2.060,51  R$         162,86  R$         204,70  R$                  421.786,40 

SEDUC SEDUC 7.09 2.7.2 CUMEEIRA TERMOACÚSTICA (Ref. SEINFRA C1002) M 98,40  R$           60,74  R$           76,34  R$                      7.511,86 

SINAPI 94231 2.7.3
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 277,45  R$           29,49  R$           37,07  R$                    10.285,07 

SEDUC SEDUC 7.15 2.7.4

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, 

FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, 

FUNDIDO NO LOCAL. (Ref. SINAPI 01/2020: 71623)

M 375,27  R$           24,01  R$           30,18  R$                    11.325,65 

SINAPI 94227 2.7.5
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 

DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 22,05  R$           34,88  R$           43,84  R$                         966,67 

SINAPI 94228 2.7.6
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 

DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 233,05  R$           47,63  R$           59,87  R$                    13.952,70 

SINAPI 92580 2.7.7

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 2.006,52  R$           29,89  R$           37,57  R$                    75.384,96 

SINAPI 100775 2.7.8

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 

OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

KG 9.997,37  R$            8,49  R$           10,67  R$                  106.671,94 

SEDUC SEDUC 7.13 2.7.9
ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES (Ref: SEINFRA 

C1353)
M² 58,53  R$         151,49  R$         190,41  R$                    11.144,70 

SEDUC SEDUC 7.14 2.7.10

FECHAMENTO LATERAL COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, 

TRAPEZOIDAL, NÃO PINTADA, TP40, E=0,65MM, ISOESTE OU SIMILAR (Ref: 

ORSE 09836)

M² 19,65  R$         124,79  R$         156,85  R$                      3.082,10 

SINAPI 100768 2.7.11

CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM 

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 

PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

KG 211,20  R$           14,13  R$           17,76  R$                      3.750,91 

2.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  *  R$             14.251,24 

SINAPI 89356 2.8.1
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 239,25  R$           13,57  R$           17,06  R$                      4.081,61 

SINAPI 89357 2.8.2
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 62,55  R$           18,91  R$           23,77  R$                      1.486,81 

SINAPI 89449 2.8.3
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 36,75  R$           10,53  R$           13,24  R$                         486,57 

SINAPI 89450 2.8.4
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 81,25  R$           17,35  R$           21,81  R$                      1.772,06 

SINAPI 89605 2.8.5
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00  R$           12,73  R$           16,00  R$                          32,00 

SEDUC SEDUC 14.15 2.8.6

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Ref. 

SINAPI 90375)

UN 2,00  R$           11,73  R$           14,74  R$                          29,48 

SEDUC SEDUC 14.03 2.8.7
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 50 X 32 MM, INSTALADA 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL (Ref. SINAPI 90375)
UN 4,00  R$            7,97  R$           10,02  R$                          40,08 

SINAPI 89579 2.8.8
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00  R$            7,28  R$            9,15  R$                            9,15 

SINAPI 89380 2.8.9

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 14,00  R$            6,16  R$            7,74  R$                         108,36 

SINAPI 89440 2.8.10
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 52,00  R$            5,52  R$            6,94  R$                         360,88 

SINAPI 89398 2.8.11
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 12,00  R$           11,33  R$           14,24  R$                         170,88 

SINAPI 89625 2.8.12
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 3,00  R$           13,79  R$           17,33  R$                          51,99 

SINAPI 89628 2.8.13
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 6,00  R$           28,75  R$           36,14  R$                         216,84 

SINAPI 89362 2.8.14
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 75,00  R$            5,68  R$            7,14  R$                         535,50 
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SINAPI 89367 2.8.15

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 12,00  R$            7,73  R$            9,72  R$                         116,64 

SINAPI 89505 2.8.16
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 5,00  R$           22,43  R$           28,19  R$                         140,95 

SINAPI 89987 2.8.17

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO 

E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 

AF_12/2014

UN 13,00  R$           67,06  R$           84,29  R$                      1.095,77 

SINAPI 94495 2.8.18

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00  R$           60,92  R$           76,57  R$                         229,71 

SINAPI 94493 2.8.19

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  60 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00  R$         100,53  R$         126,36  R$                         505,44 

SINAPI 89985 2.8.20

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 6,00  R$           63,70  R$           80,06  R$                         480,36 

SINAPI 90373 2.8.21

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 61,00  R$            9,21  R$           11,58  R$                         706,38 

SINAPI 89396 2.8.22

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM 

X 1/2”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00  R$           12,88  R$           16,19  R$                          48,57 

SINAPI 89383 2.8.23

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 38,00  R$            4,31  R$            5,42  R$                         205,96 

SINAPI 89391 2.8.24

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32MM X 1”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00  R$            5,73  R$            7,20  R$                          43,20 

SINAPI 94664 2.8.25

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 8,00  R$           17,76  R$           22,32  R$                         178,56 

SINAPI 94708 2.8.26

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00  R$           16,28  R$           20,46  R$                          40,92 

SINAPI 94712 2.8.27

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 10,00  R$           50,64  R$           63,65  R$                         636,50 

SINAPI 97741 2.8.28

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM 

PVC DN 25 (¾”), PARA 1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,00  R$         108,29  R$         136,11  R$                         136,11 

SINAPI 95676 2.8.29
CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM 

DN 20 (½”) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UN 1,00  R$           78,56  R$           98,74  R$                          98,74 

SINAPI 95675 2.8.30
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016
UN 1,00  R$         128,09  R$         161,00  R$                         161,00 

SINAPI 94796 2.8.31
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4” , FORNECIDA E INSTALADA EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016
UN 2,00  R$           17,59  R$           22,11  R$                          44,22 

2.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  *  R$             33.407,03 

SINAPI 89752 2.9.1

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00  R$            4,01  R$            5,04  R$                          10,08 

SINAPI 89753 2.9.2

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00  R$            5,80  R$            7,29  R$                          14,58 

SINAPI 89774 2.9.3

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00  R$            9,50  R$           11,94  R$                          23,88 

SINAPI 89778 2.9.4

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 10,00  R$           11,99  R$           15,07  R$                         150,70 

SEDUC SEDUC 15.01 2.9.5
REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100 X 50 MM PARA ESGOTO PREDIAL (Ref. SEINFRA 

2143)
UN 8,00  R$           14,11  R$           17,73  R$                         141,84 

SINAPI 89557 2.9.6

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 9,00  R$           16,67  R$           20,95  R$                         188,55 

SINAPI 89549 2.9.7

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 6,00  R$            9,25  R$           11,63  R$                          69,78 

SINAPI 89825 2.9.8

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 26,00  R$            9,43  R$           11,85  R$                         308,10 

SINAPI 89829 2.9.9

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 14,00  R$           16,49  R$           20,73  R$                         290,22 

SINAPI 89833 2.9.10

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 8,00  R$           20,63  R$           25,93  R$                         207,44 

SINAPI 89783 2.9.11

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00  R$            7,72  R$            9,70  R$                          38,80 

SINAPI 89797 2.9.12

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 11,00  R$           28,82  R$           36,22  R$                         398,42 

SEDUC SEDUC 15.06 2.9.13
JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2") (Ref. 

SEINFRA C1582)
UN 10,00  R$           36,44  R$           45,80  R$                         458,00 
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MUNICÍPIO: ALEGRETE DO PIAUÍ - PI
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SERVIÇOS INICIAIS
SEDUC SEDUC 15.05 2.9.14

JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X75mm (4"X3")-C/ANÉIS 

(Ref. SEINFRA C1577)
UN 2,00  R$           71,78  R$           90,22  R$                         180,44 

SINAPI 89724 2.9.15

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 40,00  R$            6,23  R$            7,83  R$                         313,20 

SINAPI 89801 2.9.16

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 14,00  R$            4,42  R$            5,56  R$                          77,84 

SINAPI 89805 2.9.17

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 14,00  R$            8,66  R$           10,88  R$                         152,32 

SINAPI 89809 2.9.18

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 18,00  R$           11,67  R$           14,67  R$                         264,06 

SINAPI 89726 2.9.19

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 21,00  R$            4,74  R$            5,96  R$                         125,16 

SINAPI 89802 2.9.20

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 12,00  R$            4,77  R$            6,00  R$                          72,00 

SINAPI 89739 2.9.21

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00  R$           12,37  R$           15,55  R$                          62,20 

SINAPI 89851 2.9.22

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00  R$           15,14  R$           19,03  R$                         114,18 

SINAPI 89495 2.9.23

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 

AF_12/2014

UN 6,00  R$            6,71  R$            8,43  R$                          50,58 

SINAPI 89707 2.9.24

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 13,00  R$           20,92  R$           26,29  R$                         341,77 

SINAPI 89708 2.9.25

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00  R$           46,66  R$           58,65  R$                         234,60 

SINAPI 74166/1 2.9.26
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA 

H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 16,00  R$         194,57  R$         244,56  R$                      3.912,96 

SINAPI 98102 2.9.27
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018
UN 1,00  R$           71,03  R$           89,28  R$                          89,28 

SINAPI 98052 2.9.28

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L 

(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

UN 2,00  R$      1.158,91  R$      1.456,63  R$                      2.913,26 

SINAPI 98094 2.9.29

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² 

(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

UN 4,00  R$      1.873,68  R$      2.355,03  R$                      9.420,12 

SINAPI 89711 2.9.30

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 97,15  R$           12,07  R$           15,17  R$                      1.473,77 

SINAPI 89712 2.9.31

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 75,50  R$           17,99  R$           22,61  R$                      1.707,06 

SINAPI 89713 2.9.32

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 44,60  R$           27,51  R$           34,58  R$                      1.542,27 

SINAPI 89714 2.9.33

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 180,87  R$           35,45  R$           44,56  R$                      8.059,57 

2.10 UNIDADES DE TRATAMENTO  *  R$             31.078,07 

SINAPI 93358 2.10.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016
M3 72,48  R$           52,02  R$           65,38  R$                      4.738,74 

SINAPI 96995 2.10.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 18,88  R$           31,54  R$           39,64  R$                         748,40 

SINAPI 72898 2.10.3
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3
M3 53,60  R$            3,27  R$            4,11  R$                         220,30 

SINAPI 72900 2.10.4
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
M3 53,60  R$            4,30  R$            5,40  R$                         289,44 

SEDUC SEDUC 3.03 2.10.5
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS COM MACIÇO DE 30 A 60 KG 

(Ref. SEINFRA C0095)
M² 9,35  R$           22,36  R$           28,10  R$                         262,74 

SINAPI 73883/2 2.10.6 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 M3 9,50  R$           87,58  R$         110,08  R$                      1.045,76 

SINAPI 94965 2.10.7
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 5,48  R$         312,06  R$         392,23  R$                      2.149,42 

SINAPI 94962 2.10.8

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

M3 0,56  R$         228,75  R$         287,52  R$                         161,01 

SINAPI 92775 2.10.9

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 102,91  R$           11,04  R$           13,88  R$                      1.428,39 

SINAPI 92778 2.10.10

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 215,47  R$            7,80  R$            9,80  R$                      2.111,61 

SINAPI 92785 2.10.11

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 155,26  R$            8,72  R$           10,96  R$                      1.701,65 

SINAPI 92269 2.10.12
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015
M2 64,85  R$           67,01  R$           84,22  R$                      5.461,67 

SINAPI 92873 2.10.13
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 5,48  R$         136,18  R$         171,16  R$                         937,96 

SEDUC SEDUC 15.11 2.10.14

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO, D=1,50M, 

H=0,50M, P/DECANTO DIGESTOR/FILTRO ANAERÓBIO (Ref. SEINFRA 

C2882)

UN 24,00  R$         257,93  R$         324,19  R$                      7.780,56 
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SINAPI 98557 2.10.15

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 64,85  R$           22,79  R$           28,64  R$                      1.857,30 

SINAPI 6087 2.10.16
TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA 

SEPTICA
UN 7,00  R$           20,81  R$           26,16  R$                         183,12 

2.11 LOUÇAS E ACESSÓRIOS  *  R$             33.542,80 

SINAPI 86938 2.11.1

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 15,00  R$         258,70  R$         325,16  R$                      4.877,40 

SEDUC SEDUC 20.12 2.11.2
LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO SEM COLUNA, COM SIFÃO CROMADO, 

VÁLVULA CROMADA E ENGATE CROMADO (Ref. ORSE 07350)
UN 6,00  R$         321,90  R$         404,60  R$                      2.427,60 

SINAPI 86943 2.11.3

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$         178,36  R$         224,18  R$                         448,36 

SINAPI 86915 2.11.4
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 21,00  R$           86,32  R$         108,50  R$                      2.278,50 

SINAPI 86909 2.11.5
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00  R$         102,29  R$         128,57  R$                         642,85 

SINAPI 86910 2.11.6
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00  R$           96,78  R$         121,64  R$                         608,20 

SINAPI 95544 2.11.7
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 18,00  R$           47,42  R$           59,60  R$                      1.072,80 

SINAPI 95547 2.11.8
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 16,00  R$           41,29  R$           51,90  R$                         830,40 

SEDUC SEDUC 20.07 2.11.9
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO (Ref. C1996)
UN 18,00  R$           44,66  R$           56,13  R$                      1.010,34 

SEDUC SEDUC 20.15 2.11.10
VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (Ref. SINAPI 

86888)
UN 6,00  R$         588,83  R$         740,10  R$                      4.440,60 

SINAPI 86931 2.11.11

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12,00  R$         360,82  R$         453,51  R$                      5.442,12 

SEDUC SEDUC 20.08 2.11.12 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (Ref. Seinfra 24.1 C0797) UN 6,00  R$           10,73  R$           13,49  R$                          80,94 

SINAPI 95545 2.11.13
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 6,00  R$           46,39  R$           58,31  R$                         349,86 

SINAPI 100858 2.11.14
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00  R$         506,18  R$         636,22  R$                      2.544,88 

SINAPI 86916 2.11.15
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4” PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 2,00  R$           31,01  R$           38,98  R$                          77,96 

SINAPI 86900 2.11.16
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00  R$         131,96  R$         165,86  R$                         829,30 

SEDUC SEDUC 20.16 2.11.17 CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS (Ref. SEINFRA C0515 ) UN 12,00  R$           42,37  R$           53,25  R$                         639,00 

SEDUC SEDUC 20.14 2.11.18
 TANQUE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (0.80X0.70)m (Ref. SEINFRA C2313 

)
UN 1,00  R$         156,46  R$         196,65  R$                         196,65 

SEDUC SEDUC 20.01 2.11.19
PIA DE AÇO INOX (1.20x0.55)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (Ref. Seinfra 

C3017)
UN 2,00  R$         437,29  R$         549,63  R$                      1.099,26 

SEDUC SEDUC 20.04 2.11.20
PIA DE AÇO INOX (0,58 X 2,00)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS (Ref. Seinfra 

C1902)
UN 1,00  R$         916,69  R$      1.152,19  R$                      1.152,19 

SEDUC SEDUC 20.13 2.11.21
PIA DE AÇO INOX (3.00x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS EXCLUSIVE 

TORNEIRA (Ref. Seinfra C3019)
UN 1,00  R$      1.337,06  R$      1.680,55  R$                      1.680,55 

SINAPI 86884 2.11.22
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 20,00  R$            6,65  R$            8,36  R$                         167,20 

SINAPI 100849 2.11.23
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 18,00  R$           28,55  R$           35,88  R$                         645,84 

2.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INTERNA, CLIMATIZAÇÃO E SUBESTAÇÃO DE ENERGIA  R$           194.639,34 

SEDUC ANEXO 2.12.1 EM ANEXO UN 1,00  R$   154.856,66  R$   194.639,34  R$                  194.639,34 

2.13 INSTALAÇÕES DE GÁS  *  R$               2.687,06 

SINAPI 97547 2.13.1

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 8,00  R$           21,25  R$           26,71  R$                         213,68 

SINAPI 97552 2.13.2
TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E 

SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00  R$           31,03  R$           39,00  R$                          78,00 

SINAPI 92688 2.13.3

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 18,00  R$           23,00  R$           28,91  R$                         520,38 

SINAPI 92693 2.13.4

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00  R$            8,47  R$           10,65  R$                          21,30 

SEDUC SEDUC 17.02 2.13.5 VALVULA DE BLOQUEIO, CLASSE 300, D=15MM (REF. ORSE 09014) UN 1,00  R$           50,26  R$           63,17  R$                          63,17 

SEDUC SEDUC 17.03 2.13.6 REGISTRO DE FECHO RÁPIDO, 1/2" NPT (REF. ORSE 10339) UN 5,00  R$           15,73  R$           19,77  R$                          98,85 

SEDUC SEDUC 17.04 2.13.7 REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO, D=15MM, 2º ESTÁGIO (REF. ORSE 09093) UN 1,00  R$         475,79  R$         598,02  R$                         598,02 

SEDUC SEDUC 17.05 2.13.8 REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, D=28MM, 1º ESTÁGIO (REF. ORSE 09092) UN 1,00  R$         504,67  R$         634,32  R$                         634,32 

SEDUC SEDUC 21.13 2.13.9
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO EM ACRÍLICO 20X20 (Ref. ORSE 

4275)
UN 3,00  R$           17,35  R$           21,81  R$                          65,43 

SEDUC SEDUC 13.07 2.13.10
CAIXA EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA 60 X 50 X 20CM, PARA QUADRO 

DE COMANDO ( Ref. ORSE 3836)
UN 1,00  R$         313,40  R$         393,91  R$                         393,91 

2.14 INSTALAÇÕES PLUVIAIS  *  R$             36.795,26 
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 REFER. CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO  UNIDADE  QUANT. 
 CUSTO 

UNITÁRIO 

 CUSTO COM 

BDI 
 CUSTO PARCIAL 

2 de outubro de 2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 

 UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF 

MUNICÍPIO: ALEGRETE DO PIAUÍ - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

SERVIÇOS INICIAIS

SINAPI 90695 2.14.1

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 

150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

M 260,60  R$           46,96  R$           59,02  R$                    15.380,61 

SINAPI 74166/1 2.14.2
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA 

H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 20,00  R$         194,57  R$         244,56  R$                      4.891,20 

SINAPI 89592 2.14.3

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 30,00  R$         100,95  R$         126,88  R$                      3.806,40 

SINAPI 89591 2.14.4

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 4,00  R$           62,68  R$           78,78  R$                         315,12 

SINAPI 89698 2.14.5

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 1,00  R$         130,56  R$         164,10  R$                         164,10 

SINAPI 89677 2.14.6

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 18,00  R$           39,80  R$           50,02  R$                         900,36 

SINAPI 89578 2.14.7
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
M 104,00  R$           25,22  R$           31,70  R$                      3.296,80 

SINAPI 89580 2.14.8
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
M 52,00  R$           49,49  R$           62,20  R$                      3.234,40 

SINAPI 96370 2.14.9

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

M2 72,46  R$           52,77  R$           66,33  R$                      4.806,27 

2.15 PAVIMENTAÇÃO  *  R$           303.049,21 

SINAPI 95241 2.15.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 1.843,81  R$           18,34  R$           23,05  R$                    42.499,82 

SEDUC SEDUC 8.03 2.15.2

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO 

POPULAR DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA > 

10 M². (Ref. 93389/87251)

M² 114,76  R$           41,82  R$           52,56  R$                      6.031,79 

SEDUC SEDUC 8.01 2.15.3

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO 

POPULAR DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA < 5 

M². (Ref. 93389/87249)

M² 24,84  R$           53,92  R$           67,77  R$                      1.683,41 

SINAPI 84191 2.15.4
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS
M2 1.704,21  R$         103,68  R$         130,32  R$                  222.092,65 

SINAPI 98680 2.15.5
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
M2 140,41  R$           29,54  R$           37,13  R$                      5.213,42 

SINAPI 93679 2.15.6
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 373,00  R$           54,45  R$           68,44  R$                    25.528,12 

2.16 REVESTIMENTOS  *  R$           357.200,64 

SINAPI 87879 2.16.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 5.790,68  R$            2,77  R$            3,48  R$                    20.151,57 

SINAPI 87535 2.16.2

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M2 1.784,52  R$           18,96  R$           23,83  R$                    42.525,11 

SEDUC SEDUC 9.04 2.16.3

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)

M² 4.006,16  R$           25,20  R$           31,67  R$                  126.875,09 

SINAPI 87272 2.16.4

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES 

DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 37,37  R$           63,74  R$           80,11  R$                      2.993,71 

SEDUC SEDUC 9.01 2.16.5

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRÊS (OU 

SEMI-GRÊS) DE DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM ARGAMASSA PRÉ-

FABRICADA EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. 

Seinfra C4442, C1102)

M² 1.747,15  R$           69,98  R$           87,96  R$                  153.679,31 

SEDUC SEDUC 9.08 2.16.6 REVESTIMENTO C/CARPETE ESP= 4mm (Ref. SEINFRA: C2212 ) M² 197,70  R$           38,34  R$           48,19  R$                      9.527,16 

SINAPI 73886/1 2.16.7 RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA M 73,80  R$           15,62  R$           19,63  R$                      1.448,69 

2.17 FORROS  *  R$             74.652,74 

SINAPI 96113 2.17.1
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P
M2 1.814,11  R$           31,50  R$           39,59  R$                    71.820,61 

SINAPI 96111 2.17.2
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 53,71  R$           41,95  R$           52,73  R$                      2.832,13 

2.18 ESQUADRIAS  *  R$           170.863,84 

SINAPI 91341 2.18.1
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 13,44  R$         384,55  R$         483,34  R$                      6.496,09 

SEDUC SEDUC 10.01 2.18.2
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS 

(Ref. Seinfra C1958)
M² 81,32  R$         236,60  R$         297,38  R$                    24.182,94 

SEDUC SEDUC 10.15 2.18.3
PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X2.10)m ( 

Ref. SEINFRA C1975 )
UN 4,00  R$         905,93  R$      1.138,66  R$                      4.554,64 

SEDUC SEDUC 10.21 2.18.4 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (Ref. SEINFRA: C1426) M² 47,80  R$         190,78  R$         239,79  R$                    11.461,96 

SINAPI 94559 2.18.5

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 141,05  R$         567,70  R$         713,54  R$                  100.644,82 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

SERVIÇOS INICIAISSINAPI 72122 2.18.6 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM M2 126,95  R$         119,04  R$         149,62  R$                    18.994,26 

SINAPI 100709 2.18.7
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, 

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019
UN 20,00  R$           30,16  R$           37,91  R$                         758,20 

SINAPI 100705 2.18.8 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 14,00  R$           45,52  R$           57,21  R$                         800,94 

SINAPI 91304 2.18.9

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5,00  R$           59,08  R$           74,26  R$                         371,30 

SINAPI 100674 2.18.10

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 6,38  R$         198,32  R$         249,27  R$                      1.590,34 

SEDUC SEDUC 10.18 2.18.11
PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM 

ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL (Ref. SINAPI 2019: 74136/3)
M² 2,50  R$         320,90  R$         403,34  R$                      1.008,35 

2.19 PINTURAS  *  R$           131.049,92 

SEDUC SEDUC 11.05 2.19.1 TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS (Ref. SEINFRA 2469) M² 271,76  R$           36,36  R$           45,70  R$                    12.419,43 

SINAPI 88411 2.19.2

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_06/2014

M2 2.662,19  R$            1,83  R$            2,30  R$                      6.123,04 

SINAPI 88497 2.19.3
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 590,73  R$            9,73  R$           12,23  R$                      7.224,63 

SINAPI 88423 2.19.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
M2 551,01  R$           13,84  R$           17,40  R$                      9.587,57 

SINAPI 88431 2.19.5
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014
M2 1.505,46  R$           16,54  R$           20,79  R$                    31.298,51 

SINAPI 88489 2.19.6
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 590,73  R$            9,84  R$           12,37  R$                      7.307,33 

SINAPI 88494 2.19.7
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 1.814,11  R$           13,24  R$           16,64  R$                    30.186,79 

SINAPI 88486 2.19.8
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 1.814,11  R$            8,69  R$           10,92  R$                    19.810,08 

SEDUC SEDUC 11.06 2.19.9

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, 

INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE 

REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). (Ref. SINAPI 2019: 74145/1)

M² 327,10  R$           15,64  R$           19,66  R$                      6.430,79 

SINAPI 74065/3 2.19.10
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 

FUNDO NIVELADOR BRANCO
M2 27,55  R$           19,11  R$           24,02  R$                         661,75 

2.20 BANCADAS E DIVISÓRIAS  *  R$             29.908,06 

SEDUC SEDUC 19.01 2.20.1 BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA C4068) M² 81,01  R$         236,06  R$         296,70  R$                    24.035,67 

SINAPI 98689 2.20.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 M 12,50  R$           74,86  R$           94,09  R$                      1.176,13 

SINAPI 100861 2.20.3
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 174,00  R$           21,47  R$           26,99  R$                      4.696,26 

2.21 SEVIRÇOS DIVERSOS  *  R$             18.897,39 

SINAPI 74125/2 2.21.1
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E 

COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO
M2 6,00  R$         436,24  R$         548,31  R$                      3.289,86 

SINAPI 99855 2.21.2
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P
M 20,80  R$           62,88  R$           79,03  R$                      1.643,82 

SEDUC SEDUC 21.18 2.21.3

PLACA EM AÇO GALVANIZADO C/ APLICAÇÃO EM 1 FACE EM VINIL E FUNDO 

C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO FOSCO (FORNECIMENTO E 

MONTAGEM) (Ref. SEINFRA: C4629 )

M2 7,36  R$         392,97  R$         493,92  R$                      3.635,25 

SINAPI 100868 2.21.4
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 22,00  R$         242,58  R$         304,90  R$                      6.707,80 

SINAPI 100874 2.21.5
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 6,00  R$         218,66  R$         274,83  R$                      1.648,98 

SINAPI 100875 2.21.6
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$         784,34  R$         985,84  R$                      1.971,68 

2.22 LIMPEZA DA OBRA  *  R$               1.825,20 

SINAPI 72897 2.22.1 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 37,28  R$           17,58  R$           22,10  R$                         823,89 

SINAPI 72900 2.22.2
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
M3 37,28  R$            4,30  R$            5,40  R$                         201,31 

SINAPI 99802 2.22.3
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. 

AF_04/2019
M2 2.000,00  R$            0,32  R$            0,40  R$                         800,00 

# TOTAL DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SEDUC (08 SALAS):  R$     2.731.425,46 

3

3.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  *  R$             21.906,96 

SEDUC 3.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - QUADRA PADRÃO SEDUC COM VESTIÁRIO MÊS 12,00  R$      1.452,45  R$      1.825,58  R$                    21.906,96 

3.2 SERVIÇOS PRELIMINARES  *  R$               4.657,00 

SINAPI 99059 3.2.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 118,68  R$           31,22  R$           39,24  R$                      4.657,00 

3.3 MOVIMENTO DE TERRA  *  R$               8.853,11 

SINAPI 93358 3.3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016
M3 62,44  R$           52,02  R$           65,38  R$                      4.082,33 

QUADRA PADRÃO SEDUC COM VESTIÁRIO 
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 REFER. CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO  UNIDADE  QUANT. 
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UNITÁRIO 

 CUSTO COM 

BDI 
 CUSTO PARCIAL 

2 de outubro de 2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

SERVIÇOS INICIAIS
SEDUC SEDUC 3.01 3.3.2

ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (Ref. SEINFRA 

C1256)
M³ 33,41  R$           38,53  R$           48,43  R$                      1.618,05 

SINAPI 97083 3.3.3
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017
M2 43,68  R$            2,06  R$            2,59  R$                         113,13 

SINAPI 96995 3.3.4 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 76,68  R$           31,54  R$           39,64  R$                      3.039,60 

3.4 INFRAESTRUTURA  *  R$             59.580,70 

SINAPI 95241 3.4.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 43,68  R$           18,34  R$           23,05  R$                      1.006,82 

SINAPI 73361 3.4.2
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE 

LANCAMENTO
M3 33,00  R$         317,05  R$         398,50  R$                    13.150,50 

SEDUC SEDUC 4.03 3.4.3
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 

(Ref: SINAPI 01/2020: 95467)
M³ 61,34  R$         337,75  R$         424,52  R$                    26.040,06 

SINAPI 87509 3.4.4

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

M2 111,19  R$           80,45  R$         101,12  R$                    11.243,53 

SINAPI 98557 3.4.5
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 37,08  R$           22,79  R$           28,64  R$                      1.061,97 

SINAPI 94965 3.4.6
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 2,95  R$         312,06  R$         392,23  R$                      1.157,08 

SINAPI 92873 3.4.7
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 2,95  R$         136,18  R$         171,16  R$                         504,92 

SINAPI 96543 3.4.8
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 34,00  R$           10,98  R$           13,80  R$                         469,20 

SINAPI 96544 3.4.9
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 65,00  R$            9,88  R$           12,42  R$                         807,30 

SINAPI 96535 3.4.10
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 38,94  R$           84,57  R$         106,30  R$                      4.139,32 

3.5 SUPERESTRUTURA  *  R$             83.922,17 

SINAPI 94965 3.5.1
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 5,34  R$         312,06  R$         392,23  R$                      2.094,51 

SINAPI 94963 3.5.2
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 4,00  R$         262,73  R$         330,23  R$                      1.320,92 

SINAPI 92873 3.5.3
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 9,34  R$         136,18  R$         171,16  R$                      1.598,63 

SINAPI 92785 3.5.4

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 32,00  R$            8,72  R$           10,96  R$                         350,72 

SINAPI 92777 3.5.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 45,36  R$            8,95  R$           11,25  R$                         510,30 

SINAPI 92775 3.5.6

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 122,20  R$           11,04  R$           13,88  R$                      1.696,14 

SINAPI 92777 3.5.7

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 69,00  R$            8,95  R$           11,25  R$                         776,25 

SINAPI 92778 3.5.8

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 198,00  R$            7,80  R$            9,80  R$                      1.940,40 

SINAPI 92448 3.5.9

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 39,60  R$           72,69  R$           91,36  R$                      3.617,86 

SINAPI 92514 3.5.10

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 

MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 3,87  R$           24,10  R$           30,29  R$                         117,22 

SINAPI 92419 3.5.11

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 

M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 97,79  R$           46,26  R$           58,14  R$                      5.685,51 

SINAPI 74202/1 3.5.12

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 

3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 

38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

M2 50,62  R$           71,09  R$           89,35  R$                      4.522,90 

SINAPI 100766 3.5.13

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 

COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

KG 5.273,04  R$            9,01  R$           11,32  R$                    59.690,81 

3.6 PAREDES E DIVISORIAS  *  R$             27.880,26 

SINAPI 93202 3.6.1
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 

MACIÇO. AF_03/2016
M 61,80  R$           15,33  R$           19,27  R$                      1.190,89 

SEDUC SEDUC 6.02 3.6.2

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, 

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, BETONEIRA 

400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

M² 243,32  R$           50,60  R$           63,60  R$                    15.475,15 

SINAPI 93186 3.6.3
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M 

DE VÃO. AF_03/2016
M 9,70  R$           38,03  R$           47,80  R$                         463,66 

SINAPI 93188 3.6.4
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016
M 6,40  R$           36,32  R$           45,65  R$                         292,16 

SINAPI 93196 3.6.5
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 

M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 9,70  R$           36,58  R$           45,98  R$                         446,01 

SEDUC SEDUC 6.04 3.6.6 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E= 3 CM (Ref. SEINFRA C4096) M² 18,72  R$         425,53  R$         534,85  R$                    10.012,39 

3.7 COBERTURAS  *  R$           139.200,18 
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 REFER. CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO  UNIDADE  QUANT. 
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UNITÁRIO 

 CUSTO COM 
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MUNICÍPIO: ALEGRETE DO PIAUÍ - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

SERVIÇOS INICIAIS

SINAPI 100775 3.7.1

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 

OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

KG 5.436,48  R$            8,49  R$           10,67  R$                    58.007,24 

SINAPI 92580 3.7.2

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 903,51  R$           29,89  R$           37,57  R$                    33.944,87 

SINAPI 94213 3.7.3
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 903,51  R$           38,09  R$           47,88  R$                    43.260,06 

SINAPI 100768 3.7.4

CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM 

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 

PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

KG 224,55  R$           14,13  R$           17,76  R$                      3.988,01 

3.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  *  R$               6.062,39 

SINAPI 89446 3.8.1
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 150,05  R$            3,04  R$            3,82  R$                         573,19 

SINAPI 89403 3.8.2
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 18,99  R$            9,79  R$           12,31  R$                         233,77 

SINAPI 89448 3.8.3
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 11,05  R$            9,15  R$           11,50  R$                         127,08 

SINAPI 89449 3.8.4
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 51,22  R$           10,53  R$           13,24  R$                         678,15 

SINAPI 89353 3.8.5
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
UN 6,00  R$           30,19  R$           37,95  R$                         227,70 

SINAPI 89489 3.8.6
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 10,00  R$            4,52  R$            5,68  R$                          56,80 

SINAPI 90373 3.8.7

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 12,00  R$            9,21  R$           11,58  R$                         138,96 

SINAPI 99635 3.8.8
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019
UN 6,00  R$         262,06  R$         329,38  R$                      1.976,28 

SINAPI 89620 3.8.9
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 8,00  R$            7,13  R$            8,96  R$                          71,68 

SINAPI 89627 3.8.10
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 6,00  R$           13,02  R$           16,36  R$                          98,16 

SINAPI 89617 3.8.11
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 10,00  R$            4,30  R$            5,40  R$                          54,00 

SEDUC SEDUC 14.05 3.8.12
CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE 

SUPORTE CAP. 3.000 LITROS (Ref. ORSE 1430)
UN 1,00  R$      1.362,69  R$      1.712,77  R$                      1.712,77 

SINAPI 89494 3.8.13
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 4,00  R$            7,71  R$            9,69  R$                          38,76 

SINAPI 94490 3.8.14

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  32 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00  R$           39,11  R$           49,16  R$                          49,16 

SINAPI 94709 3.8.15

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00  R$           20,63  R$           25,93  R$                          25,93 

3.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  *  R$             17.336,53 

SINAPI 89711 3.9.1

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 23,14  R$           12,07  R$           15,17  R$                         351,03 

SINAPI 89712 3.9.2

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 9,18  R$           17,99  R$           22,61  R$                         207,56 

SINAPI 89713 3.9.3

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 0,98  R$           27,51  R$           34,58  R$                          33,89 

SINAPI 89714 3.9.4

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 37,06  R$           35,45  R$           44,56  R$                      1.651,39 

SINAPI 74166/1 3.9.5
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA 

H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 6,00  R$         194,57  R$         244,56  R$                      1.467,36 

SINAPI 89708 3.9.6

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00  R$           46,66  R$           58,65  R$                         351,90 

SINAPI 89709 3.9.7

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00  R$            7,75  R$            9,74  R$                          77,92 

SINAPI 98067 3.9.8

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L 

(PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

UN 1,00  R$      4.478,93  R$      5.629,57  R$                      5.629,57 

SINAPI 98079 3.9.9

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE 

INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

UN 1,00  R$      4.822,51  R$      6.061,41  R$                      6.061,41 

SINAPI 89752 3.9.10

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00  R$            4,01  R$            5,04  R$                          30,24 

SINAPI 89753 3.9.11

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00  R$            5,80  R$            7,29  R$                          14,58 

SINAPI 89778 3.9.12

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00  R$           11,99  R$           15,07  R$                         120,56 
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DATA-BASE: SINAPI MARÇO.2020 - SEINFRA 026.1 - ORSE DEZEMBRO.2019  L.S.= 82,44  BDI= 25,69%

 REFER. CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO  UNIDADE  QUANT. 
 CUSTO 

UNITÁRIO 

 CUSTO COM 

BDI 
 CUSTO PARCIAL 

2 de outubro de 2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 

 UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF 

MUNICÍPIO: ALEGRETE DO PIAUÍ - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

SERVIÇOS INICIAIS
SINAPI 89709 3.9.13

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00  R$            7,75  R$            9,74  R$                          77,92 

SINAPI 86881 3.9.14
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00  R$         125,43  R$         157,65  R$                      1.261,20 

3.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  *  R$             13.674,37 

SINAPI 97887 3.10.1

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018

UN 2,00  R$         173,46  R$         218,02  R$                         436,04 

SINAPI 92866 3.10.2
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 9,00  R$            5,08  R$            6,39  R$                          57,51 

SINAPI 91890 3.10.3

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 13,00  R$            6,78  R$            8,52  R$                         110,76 

SINAPI 93654 3.10.4
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 7,00  R$            9,98  R$           12,54  R$                          87,78 

SINAPI 93671 3.10.5
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 2,00  R$           66,10  R$           83,08  R$                         166,16 

SINAPI 91863 3.10.6

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 212,83  R$            7,35  R$            9,24  R$                      1.966,55 

SINAPI 91926 3.10.7
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 822,41  R$            2,56  R$            3,22  R$                      2.648,16 

SINAPI 91930 3.10.8
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 323,84  R$            5,68  R$            7,14  R$                      2.312,22 

SINAPI 97584 3.10.9

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 

FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 6,00  R$           64,81  R$           81,46  R$                         488,76 

SINAPI 97585 3.10.10

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 4,00  R$           62,49  R$           78,54  R$                         314,16 

SINAPI 91959 3.10.11
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00  R$           31,62  R$           39,74  R$                          79,48 

SINAPI 91953 3.10.12
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3,00  R$           19,91  R$           25,02  R$                          75,06 

SINAPI 91875 3.10.13

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 26,00  R$            4,07  R$            5,12  R$                         133,12 

SINAPI 97584 3.10.14

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 

FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,00  R$           64,81  R$           81,46  R$                          81,46 

SINAPI 97600 3.10.15

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE 

MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 15,00  R$         205,72  R$         258,57  R$                      3.878,55 

SINAPI 97595 3.10.16
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 1,00  R$           55,79  R$           70,12  R$                          70,12 

SINAPI 92000 3.10.17
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3,00  R$           21,14  R$           26,57  R$                          79,71 

SINAPI 90447 3.10.18
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 20,00  R$            4,12  R$            5,18  R$                         103,60 

SINAPI 90466 3.10.19
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 20,00  R$            8,36  R$           10,51  R$                         210,20 

SINAPI 90456 3.10.20
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 

4X2). AF_05/2015
UN 9,00  R$            2,65  R$            3,33  R$                          29,97 

SINAPI 90457 3.10.21
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO 

PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015
UN 1,00  R$            6,05  R$            7,60  R$                            7,60 

SINAPI 90445 3.10.22
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
M 10,00  R$           20,86  R$           26,22  R$                         262,20 

SINAPI 90469 3.10.23

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 

AF_05/2015

M 10,00  R$            5,98  R$            7,52  R$                          75,20 

3.11 LOUÇAS E ACESSÓRIOS  *  R$               6.616,06 

SINAPI 95544 3.11.1
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00  R$           47,42  R$           59,60  R$                         298,00 

SINAPI 86915 3.11.2
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00  R$           86,32  R$         108,50  R$                         868,00 

SEDUC SEDUC 20.07 3.11.3
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO (Ref. C1996)
UN 6,00  R$           44,66  R$           56,13  R$                         336,78 

SINAPI 86901 3.11.4
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00  R$         107,40  R$         134,99  R$                         809,94 

SEDUC SEDUC 20.12 3.11.5
LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO SEM COLUNA, COM SIFÃO CROMADO, 

VÁLVULA CROMADA E ENGATE CROMADO (Ref. ORSE 07350)
UN 2,00  R$         321,90  R$         404,60  R$                         809,20 

SEDUC SEDUC 20.08 3.11.6 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (Ref. Seinfra 24.1 C0797) UN 8,00  R$           10,73  R$           13,49  R$                         107,92 

SINAPI 95470 3.11.7

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 3,00  R$         164,90  R$         207,26  R$                         621,78 

SINAPI 100858 3.11.8
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00  R$         506,18  R$         636,22  R$                         636,22 

SINAPI 95545 3.11.9
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 6,00  R$           46,39  R$           58,31  R$                         349,86 

SINAPI 95471 3.11.10

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$         616,12  R$         774,40  R$                      1.548,80 

SINAPI 86884 3.11.11
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00  R$            6,65  R$            8,36  R$                          50,16 
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DATA-BASE: SINAPI MARÇO.2020 - SEINFRA 026.1 - ORSE DEZEMBRO.2019  L.S.= 82,44  BDI= 25,69%

 REFER. CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO  UNIDADE  QUANT. 
 CUSTO 

UNITÁRIO 

 CUSTO COM 

BDI 
 CUSTO PARCIAL 

2 de outubro de 2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 

 UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF 

MUNICÍPIO: ALEGRETE DO PIAUÍ - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

SERVIÇOS INICIAIS
SINAPI 100849 3.11.12

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 5,00  R$           28,55  R$           35,88  R$                         179,40 

3.12 BANCADAS E DIVISÓRIAS  *  R$               1.288,02 

SEDUC SEDUC 19.01 3.12.1 BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA C4068) M² 2,40  R$         236,06  R$         296,70  R$                         712,08 

SINAPI 100861 3.12.2
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00  R$           21,47  R$           26,99  R$                         161,94 

SINAPI 98689 3.12.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 M 4,40  R$           74,86  R$           94,09  R$                         414,00 

3.13 PAVIMENTAÇÃO  *  R$             95.632,99 

SINAPI 95241 3.13.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 767,50  R$           18,34  R$           23,05  R$                    17.690,88 

SEDUC SEDUC 8.03 3.13.2

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO 

POPULAR DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA > 

10 M². (Ref. 93389/87251)

M² 39,17  R$           41,82  R$           52,56  R$                      2.058,78 

SEDUC SEDUC 8.01 3.13.3

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO 

POPULAR DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA < 5 

M². (Ref. 93389/87249)

M² 13,52  R$           53,92  R$           67,77  R$                         916,25 

SINAPI 84191 3.13.4
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS
M2 519,65  R$         103,68  R$         130,32  R$                    67.720,79 

SINAPI 98680 3.13.5
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
M2 195,16  R$           29,54  R$           37,13  R$                      7.246,29 

3.14 REVESTIMENTOS  *  R$             48.475,44 

SINAPI 87879 3.14.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 560,00  R$            2,77  R$            3,48  R$                      1.948,80 

SINAPI 87882 3.14.2

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 52,69  R$            3,28  R$            4,12  R$                         217,08 

SINAPI 90409 3.14.3

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA 

DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 52,69  R$           22,51  R$           28,29  R$                      1.490,60 

SEDUC SEDUC 9.04 3.14.4

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)

M² 221,96  R$           25,20  R$           31,67  R$                      7.029,47 

SINAPI 87535 3.14.5

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M2 338,04  R$           18,96  R$           23,83  R$                      8.055,49 

SEDUC SEDUC 9.01 3.14.6

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRÊS (OU 

SEMI-GRÊS) DE DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM ARGAMASSA PRÉ-

FABRICADA EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. 

Seinfra C4442, C1102)

M² 338,04  R$           69,98  R$           87,96  R$                    29.734,00 

3.15 ESQUADRIAS  *  R$               9.453,62 

SEDUC SEDUC 10.01 3.15.1
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS 

(Ref. Seinfra C1958)
M² 20,76  R$         236,60  R$         297,38  R$                      6.173,61 

SINAPI 94559 3.15.2

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 3,80  R$         567,70  R$         713,54  R$                      2.711,45 

SINAPI 72122 3.15.3 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM M2 3,80  R$         119,04  R$         149,62  R$                         568,56 

3.16 PINTURAS  *  R$             51.998,24 

SINAPI 88497 3.16.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 252,20  R$            9,73  R$           12,23  R$                      3.084,41 

SINAPI 88496 3.16.2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 52,69  R$           17,94  R$           22,55  R$                      1.188,16 

SINAPI 88489 3.16.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 252,20  R$            9,84  R$           12,37  R$                      3.119,71 

SINAPI 88486 3.16.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 52,69  R$            8,69  R$           10,92  R$                         575,37 

SEDUC SEDUC 11.05 3.16.5 TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS (Ref. SEINFRA 2469) M² 274,40  R$           36,36  R$           45,70  R$                    12.540,08 

SEDUC SEDUC 11.06 3.16.6

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, 

INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE 

REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). (Ref. SINAPI 2019: 74145/1)

M² 44,56  R$           15,64  R$           19,66  R$                         876,05 

SINAPI 72815 3.16.7 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO M2 519,65  R$           43,50  R$           54,68  R$                    28.414,46 

SINAPI 41595 3.16.8
PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA 

POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA
M 198,02  R$            8,84  R$           11,11  R$                      2.200,00 

3.17 SEVIRÇOS DIVERSOS  *  R$             30.444,95 

SEDUC SEDUC 21.12 3.17.1 ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE (Ref. Seinfra 24.1 C1347 ) CJ 1,00  R$      2.877,97  R$      3.617,32  R$                      3.617,32 

SEDUC SEDUC 21.03 3.17.2
CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OFICIAIS PARA VÔLEI COM POSTES 

PINTADOS, REDE DE NYLON  E ANTENAS.
CJ 1,00  R$      1.496,44  R$      1.880,88  R$                      1.880,88 

SEDUC SEDUC 21.02 3.17.3

CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO; 

DIMENSÕES OFICIAIS; PINTADA A PRIMER COM TINTA ESMALTE; INCLUSO 

REDES DE NYLON

CJ 1,00  R$      2.464,95  R$      3.098,20  R$                      3.098,20 
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DATA-BASE: SINAPI MARÇO.2020 - SEINFRA 026.1 - ORSE DEZEMBRO.2019  L.S.= 82,44  BDI= 25,69%

 REFER. CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO  UNIDADE  QUANT. 
 CUSTO 

UNITÁRIO 

 CUSTO COM 

BDI 
 CUSTO PARCIAL 

2 de outubro de 2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 

 UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF 

MUNICÍPIO: ALEGRETE DO PIAUÍ - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

SERVIÇOS INICIAIS

SINAPI 74244/1 3.17.4

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 

DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA 

DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM

M2 105,75  R$         115,26  R$         144,87  R$                    15.320,00 

SINAPI 100874 3.17.5
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 4,00  R$         218,66  R$         274,83  R$                      1.099,32 

SINAPI 100875 3.17.6
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$         784,34  R$         985,84  R$                      1.971,68 

SINAPI 74125/1 3.17.7 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA M2 0,80  R$         406,31  R$         510,69  R$                         408,55 

SINAPI 100868 3.17.8
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 10,00  R$         242,58  R$         304,90  R$                      3.049,00 

3.18 LIMPEZA DA OBRA  *  R$                  652,56 

SINAPI 72897 3.18.1 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 12,00  R$           17,58  R$           22,10  R$                         265,20 

SINAPI 72900 3.18.2
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
M3 12,00  R$            4,30  R$            5,40  R$                          64,80 

SINAPI 99802 3.18.3
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. 

AF_04/2019
M2 806,40  R$            0,32  R$            0,40  R$                         322,56 

# TOTAL DA QUADRA PADRÃO SEDUC COM VESTIÁRIO :  R$         627.635,55 

4

4.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  *  R$               3.983,16 

SEDUC 4.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CASTELO D'ÁGUA MÊS 12,00  R$         264,09  R$         331,93  R$                      3.983,16 

4.2 SERVIÇOS PRELIMINARES  *  R$               1.279,22 

SINAPI 99059 4.2.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 32,60  R$           31,22  R$           39,24  R$                      1.279,22 

4.3 MOVIMENTO DE TERRA  *  R$               1.265,98 

SEDUC SEDUC 3.01 4.3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (Ref. SEINFRA 

C1256)
M³ 10,42  R$           38,53  R$           48,43  R$                         504,64 

SINAPI 93358 4.3.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016
M3 4,09  R$           52,02  R$           65,38  R$                         267,40 

SINAPI 97083 4.3.3
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017
M2 13,02  R$            2,06  R$            2,59  R$                          33,72 

SINAPI 96995 4.3.4 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 11,61  R$           31,54  R$           39,64  R$                         460,22 

4.4 INFRAESTRUTURA  *  R$               9.739,75 

SINAPI 95241 4.4.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 13,02  R$           18,34  R$           23,05  R$                         300,11 

SINAPI 94965 4.4.2
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 5,05  R$         312,06  R$         392,23  R$                      1.980,76 

SINAPI 92873 4.4.3
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 5,05  R$         136,18  R$         171,16  R$                         864,36 

SINAPI 96543 4.4.4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 20,00  R$           10,98  R$           13,80  R$                         276,00 

SINAPI 96544 4.4.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 38,00  R$            9,88  R$           12,42  R$                         471,96 

SINAPI 96545 4.4.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 116,00  R$            8,95  R$           11,25  R$                      1.305,00 

SINAPI 96535 4.4.7
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 20,60  R$           84,57  R$         106,30  R$                      2.189,78 

SEDUC SEDUC 4.03 4.4.8
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 

(Ref: SINAPI 01/2020: 95467)
M³ 4,78  R$         337,75  R$         424,52  R$                      2.029,21 

SINAPI 87509 4.4.9

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

M2 3,19  R$           80,45  R$         101,12  R$                         322,57 

4.5 SUPERESTRUTURA  *  R$             38.360,49 

SINAPI 94965 4.5.1
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 17,20  R$         312,06  R$         392,23  R$                      6.746,36 

SINAPI 92873 4.5.2
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 17,20  R$         136,18  R$         171,16  R$                      2.943,95 

SINAPI 92786 4.5.3

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 130,00  R$            8,03  R$           10,09  R$                      1.311,70 

SINAPI 92787 4.5.4

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 559,00  R$            7,08  R$            8,90  R$                      4.975,10 

SINAPI 92775 4.5.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 186,00  R$           11,04  R$           13,88  R$                      2.581,68 

SINAPI 92776 4.5.6

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 22,00  R$            9,92  R$           12,47  R$                         274,34 

SINAPI 92777 4.5.7

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 106,00  R$            8,95  R$           11,25  R$                      1.192,50 

CASTELO D'ÁGUA



13

DATA-BASE: SINAPI MARÇO.2020 - SEINFRA 026.1 - ORSE DEZEMBRO.2019  L.S.= 82,44  BDI= 25,69%

 REFER. CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO  UNIDADE  QUANT. 
 CUSTO 

UNITÁRIO 

 CUSTO COM 

BDI 
 CUSTO PARCIAL 

2 de outubro de 2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 

 UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF 

MUNICÍPIO: ALEGRETE DO PIAUÍ - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

SERVIÇOS INICIAIS
SINAPI 92778 4.5.8

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 254,00  R$            7,80  R$            9,80  R$                      2.489,20 

SINAPI 92779 4.5.9

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 235,00  R$            6,45  R$            8,11  R$                      1.905,85 

SINAPI 92780 4.5.10

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 66,00  R$            5,96  R$            7,49  R$                         494,34 

SINAPI 92419 4.5.11

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 

M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 73,00  R$           46,26  R$           58,14  R$                      4.244,22 

SINAPI 92514 4.5.12

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 

MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 48,00  R$           24,10  R$           30,29  R$                      1.453,92 

SINAPI 92448 4.5.13

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 84,80  R$           72,69  R$           91,36  R$                      7.747,33 

4.6 PAREDES E DIVISORIAS  *  R$             10.624,74 

SEDUC SEDUC 6.02 4.6.1

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, 

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, BETONEIRA 

400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

M² 153,50  R$           50,60  R$           63,60  R$                      9.762,60 

SINAPI 93202 4.6.2
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 

MACIÇO. AF_03/2016
M 44,74  R$           15,33  R$           19,27  R$                         862,14 

4.7 COBERTURAS  *  R$               5.255,69 

SINAPI 92543 4.7.1

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 49,82  R$           11,36  R$           14,28  R$                         711,43 

SINAPI 94213 4.7.2
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 49,82  R$           38,09  R$           47,88  R$                      2.385,38 

SINAPI 94227 4.7.3
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 

DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 10,95  R$           34,88  R$           43,84  R$                         480,05 

SEDUC SEDUC 7.15 4.7.4

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, 

FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, 

FUNDIDO NO LOCAL. (Ref. SINAPI 01/2020: 71623)

M 31,00  R$           24,01  R$           30,18  R$                         935,58 

SINAPI 94231 4.7.5
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 20,05  R$           29,49  R$           37,07  R$                         743,25 

4.8 REVESTIMENTOS  *  R$             15.033,91 

SINAPI 87879 4.8.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 382,49  R$            2,77  R$            3,48  R$                      1.331,07 

SEDUC SEDUC 9.04 4.8.2

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)

M² 382,49  R$           25,20  R$           31,67  R$                    12.113,46 

SINAPI 87882 4.8.3

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 49,04  R$            3,28  R$            4,12  R$                         202,04 

SINAPI 90409 4.8.4

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA 

DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 49,04  R$           22,51  R$           28,29  R$                      1.387,34 

4.9 ESQUADRIAS  *  R$                  499,60 

SEDUC SEDUC 10.01 4.9.1
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS 

(Ref. Seinfra C1958)
M² 1,68  R$         236,60  R$         297,38  R$                         499,60 

4.10 PINTURAS  *  R$             11.614,59 

SINAPI 88496 4.10.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 49,04  R$           17,94  R$           22,55  R$                      1.105,85 

SINAPI 88486 4.10.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 49,04  R$            8,69  R$           10,92  R$                         535,52 

SINAPI 88497 4.10.3
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 402,73  R$            9,73  R$           12,23  R$                      4.925,39 

SINAPI 88489 4.10.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 402,73  R$            9,84  R$           12,37  R$                      4.981,77 

SEDUC SEDUC 11.06 4.10.5

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, 

INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE 

REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). (Ref. SINAPI 2019: 74145/1)

M² 3,36  R$           15,64  R$           19,66  R$                          66,06 

4.11 SEVIRÇOS DIVERSOS  *  R$             16.266,09 

SINAPI 73665 4.11.1
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM 

FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO
M 4,00  R$           54,89  R$           68,99  R$                         275,96 

SINAPI 96988 4.11.2 MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1,00  R$         169,52  R$         213,07  R$                         213,07 

SINAPI 96985 4.11.3
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 3,00  R$           50,09  R$           62,96  R$                         188,88 

SINAPI 96973 4.11.4
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M 10,00  R$           37,18  R$           46,73  R$                         467,30 
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DATA-BASE: SINAPI MARÇO.2020 - SEINFRA 026.1 - ORSE DEZEMBRO.2019  L.S.= 82,44  BDI= 25,69%

 REFER. CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO  UNIDADE  QUANT. 
 CUSTO 

UNITÁRIO 

 CUSTO COM 

BDI 
 CUSTO PARCIAL 

2 de outubro de 2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 

 UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF 

MUNICÍPIO: ALEGRETE DO PIAUÍ - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

SERVIÇOS INICIAIS
SINAPI 96977 4.11.5

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M 15,00  R$           30,10  R$           37,83  R$                         567,45 

SINAPI 74166/1 4.11.6
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA 

H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 3,00  R$         194,57  R$         244,56  R$                         733,68 

SINAPI 94993 4.11.7

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 66,00  R$           48,87  R$           61,42  R$                      4.053,72 

SEDUC SEDUC 14.12 4.11.8
CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFASICA, MOTOR 7.5 CV, 

SCHNEIDER BC-21R OU SIMILAR (Ref. ORSE 04080)
UN 1,00  R$      7.457,36  R$      9.373,16  R$                      9.373,16 

SEDUC SEDUC 14.13 4.11.9 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO (Ref. SEINFRA C2065) UN 1,00  R$         312,57  R$         392,87  R$                         392,87 

4.12 LIMPEZA DA OBRA  *  R$                  191,40 

SINAPI 72897 4.12.1 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 6,00  R$           17,58  R$           22,10  R$                         132,60 

SINAPI 72900 4.12.2
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
M3 6,00  R$            4,30  R$            5,40  R$                          32,40 

SINAPI 99802 4.12.3
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. 

AF_04/2019
M2 66,00  R$            0,32  R$            0,40  R$                          26,40 

# TOTAL DA CASTELO D'ÁGUA:  R$         114.114,62 

5

5.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  *  R$               6.336,12 

SEDUC 5.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MUROS E FACHADA PADRÃO SEDUC MÊS 12,00  R$         420,09  R$         528,01  R$                      6.336,12 

5.2 MOVIMENTO DE TERRA  *  R$               4.013,99 

SEDUC SEDUC 3.01 5.2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (Ref. SEINFRA 

C1256)
M³ 22,90  R$           38,53  R$           48,43  R$                      1.109,05 

SINAPI 93358 5.2.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016
M3 42,92  R$           52,02  R$           65,38  R$                      2.806,11 

SINAPI 97083 5.2.3
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017
M2 38,16  R$            2,06  R$            2,59  R$                          98,83 

5.3 INFRAESTRUTURA  *  R$             56.499,46 

SINAPI 95241 5.3.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 38,16  R$           18,34  R$           23,05  R$                         879,59 

SINAPI 73361 5.3.2
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE 

LANCAMENTO
M3 19,08  R$         317,05  R$         398,50  R$                      7.603,38 

SINAPI 93204 5.3.3
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 

AF_03/2016
M 278,20  R$           29,19  R$           36,69  R$                    10.207,16 

SEDUC SEDUC 4.03 5.3.4
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 

(Ref: SINAPI 01/2020: 95467)
M³ 34,33  R$         337,75  R$         424,52  R$                    14.573,77 

SINAPI 87509 5.3.5

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

M2 55,64  R$           80,45  R$         101,12  R$                      5.626,32 

SINAPI 68333 5.3.6
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA
M2 236,38  R$           40,16  R$           50,48  R$                    11.932,46 

SINAPI 94269 5.3.7

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 

LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA 

GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016

M 94,55  R$           47,77  R$           60,04  R$                      5.676,78 

5.4 SUPERESTRUTURA  *  R$             24.518,72 

SINAPI 94965 5.4.1
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 4,82  R$         312,06  R$         392,23  R$                      1.890,55 

SINAPI 92873 5.4.2
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 4,82  R$         136,18  R$         171,16  R$                         824,99 

SINAPI 92777 5.4.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 383,42  R$            8,95  R$           11,25  R$                      4.313,48 

SINAPI 92775 5.4.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 204,49  R$           11,04  R$           13,88  R$                      2.838,32 

SINAPI 92419 5.4.5

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 

M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 76,44  R$           46,26  R$           58,14  R$                      4.444,22 

SINAPI 93204 5.4.6
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 

AF_03/2016
M 278,20  R$           29,19  R$           36,69  R$                    10.207,16 

5.5 PAREDES E DIVISORIAS  *  R$             30.747,42 

SEDUC SEDUC 6.02 5.5.1

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, 

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, BETONEIRA 

400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

M² 483,45  R$           50,60  R$           63,60  R$                    30.747,42 

5.6 REVESTIMENTOS  *  R$             13.130,60 

SINAPI 87894 5.6.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 1.072,18  R$            4,40  R$            5,53  R$                      5.929,16 

MUROS E FACHADA PADRÃO SEDUC
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DATA-BASE: SINAPI MARÇO.2020 - SEINFRA 026.1 - ORSE DEZEMBRO.2019  L.S.= 82,44  BDI= 25,69%

 REFER. CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO  UNIDADE  QUANT. 
 CUSTO 

UNITÁRIO 

 CUSTO COM 

BDI 
 CUSTO PARCIAL 

2 de outubro de 2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 

 UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF 

MUNICÍPIO: ALEGRETE DO PIAUÍ - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

SERVIÇOS INICIAIS

SEDUC SEDUC 9.04 5.6.2

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)

M² 227,39  R$           25,20  R$           31,67  R$                      7.201,44 

5.7 ESQUADRIAS  *  R$             34.682,93 

SEDUC SEDUC 10.13 5.7.1
GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE 1/2" X 1/2" E MONTANTES 

DE AÇO GALVANIZADO PARA FACHADA PADRÃO SEDUC (Ref. ORSE 1871)
M² 85,04  R$         239,07  R$         300,49  R$                    25.553,67 

SEDUC SEDUC 10.20 5.7.2
PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU 

EQUIVALENTE, DE CORRER (Ref. ORSE: 9072)
M² 9,87  R$         735,90  R$         924,95  R$                      9.129,26 

5.8 PINTURAS  *  R$             11.468,92 

SINAPI 88415 5.8.1
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
M2 227,39  R$            1,98  R$            2,49  R$                         566,20 

SINAPI 88431 5.8.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014
M2 227,39  R$           16,54  R$           20,79  R$                      4.727,44 

SEDUC SEDUC 11.06 5.8.3

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, 

INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE 

REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). (Ref. SINAPI 2019: 74145/1)

M² 104,41  R$           15,64  R$           19,66  R$                      2.052,70 

SEDUC SEDUC 11.03 5.8.4 CAIAÇÃO EM 2 DEMÃOS (REF. SEINFRA C0588) M² 844,79  R$            3,88  R$            4,88  R$                      4.122,58 

5.9 LIMPEZA DA OBRA  *  R$                  160,00 

SINAPI 99802 5.9.1
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. 

AF_04/2019
M2 400,00  R$            0,32  R$            0,40  R$                         160,00 

# TOTAL DA MUROS E FACHADA PADRÃO SEDUC:  R$         181.558,16 

TOTAL DA OBRA:  R$     3.712.715,53 

TOTAL DA OBRA:  TRÊS MILHÕES SETECENTOS E DOZE MIL SETECENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS



16

REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

1  SERVIÇOS INICIAIS 

1.1  IMPLANTAÇÃO 

SEDUC SEDUC 1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SERVIÇOS COMUNS MÊS 12,00

# TEMPO DA OBRA  - Quant.  12,00 - - - - - - - 12,00

SEDUC SEDUC 1.05 1.1.2
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPI 01/2020: 

74209/1)
M² 4,50

# PLACA PADRÃO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  3,00 -  1,50 - - - 4,50

SINAPI 98525 1.1.3

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 5.000,00

# TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  100,00  50,00 - - - - 5.000,00

SINAPI 100577 1.1.4
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
M2 5.000,00

# LIMITES INTERNOS DO TERRENO APÓS DESMATAMENTO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  100,00  50,00 - - - - 5.000,00

SINAPI 93207 1.1.5

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

M2 7,50

# INSTALAÇÕES PROCVISÓRIAS - ESCRITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  2,50  3,00 - - - - 7,50

SINAPI 93213 1.1.6
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016
M2 10,00

# INSTALAÇÕES PROCVISÓRIAS - VESTIÁRIO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  2,00  5,00 - - - - 10,00

SINAPI 93209 1.1.7
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 

INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
M2 12,00

# INSTALAÇÕES PROCVISÓRIAS - ALMOXARIFADO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  3,00  4,00 - - - - 12,00

SINAPI 93210 1.1.8

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

M2 16,00

# INSTALAÇÕES PROCVISÓRIAS - REFEITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  4,00  4,00 - - - - 16,00

SEDUC SEDUC 1.04 1.1.9
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 

POSTE MADEIRA (Ref. SINAPI 01/2020: 41598)
UN 1,00

# INSTALAÇÕES PROCVISÓRIAS - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SEDUC SEDUC 1.02 1.1.10

LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA 

OU DEFINITIVA, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM 

(Ref. Orse 6096)

UN 1,00

# INSTALAÇÕES PROCVISÓRIAS - LIGAÇÃO DE ÁGUA  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SEDUC SEDUC 21.17 1.1.11
CÂMERA FIXA - CFTV - INSTALADA/PROGRAMADA (Ref. SINAPI 9537 - 

11/2018)
UN 5,00

# 20 UNIDADES - PREÇO CONSIDERA 4 UNIDADES  - Quant. x Coef.  20,00  0,25 - - - - - - 5,00

1.2  PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

2 de outubro de 2020

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: ALEGRETE DO PIAUÍ - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA
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REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

2 de outubro de 2020

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: ALEGRETE DO PIAUÍ - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

SEDUC SEDUC 1.06 1.2.1
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ESTRUTURAS E SONDAGEM 

(Ref. SEINFRA C4584 )
UT R$ / m² 198,34

# Trabalho técnico  - Quant. x Coef. x Esp.(m) x Área(m²)  0,10  0,029586 - - -  21,57  3.108,00 - 198,34

 - - - - - - - - - 0,00

SEDUC SEDUC 1.08 1.2.2
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS (Ref. SEINFRA C4584 )
UT R$ / m² 65,88

# Trabalho técnico  - Quant. x Coef. x Esp.(m) x Área(m²)  0,70  0,029586 - - -  11,39  279,30 - 65,88

SEDUC SEDUC 1.09 1.2.3
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE DRENAGEM  E ÁGUAS 

PLUVIAIS (Ref. SEINFRA C4584 )
UT R$ / m² 41,38

# Trabalho técnico  - Quant. x Coef. x Esp.(m) x Área(m²)  0,20  0,029586 - - -  2,25  3.108,00 - 41,38

SEDUC SEDUC 1.10 1.2.4
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ACÚSTICA (Ref. SEINFRA 

C4584 )
UT R$ / m² 23,93

# Trabalho técnico  - Quant. x Coef. x Esp.(m) x Área(m²)  1,00  0,029586 - - -  4,52  178,97 - 23,93

2 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SEDUC (08 SALAS)

2.1  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

2.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ESCOLA PADRÃO 10 SALAS MÊS 12,00

# TEMPO DA OBRA  - Quant.  12,00 - - - - - - - 12,00

2.2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

SINAPI 99059 2.2.1

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018

M 203,00

# RETANGULO CIRCUNDANDO O PRÉDIO (60,30 X 41,20)  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  203,00 - - - - - 203,00

2.3  MOVIMENTO DE TERRA 

SEDUC SEDUC 3.01 2.3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (Ref. 

SEINFRA C1256)
M³ 61,61

# FUNDAÇÕES DIRETAS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  163,00 -  0,60  0,60  1,05 - - - 61,61

SINAPI 93358 2.3.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016
M3 191,15

# PAREDES ÁREA ADMINISTRATIVA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  130,30  0,40  0,60 - - - 31,27

# PAREDES SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  295,80  0,40  0,60 - - - 70,99

# PAREDES BLOCO DOS BANHEIROS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  70,57  0,40  0,60 - - - 16,94

# PAREDES BLOCO DO REFEITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  80,34  0,40  0,60 - - - 19,28

# PAREDES AUDITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  85,60  0,40  0,60 - - - 20,54

# CONTORNOS EXTERNOS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  254,70  0,30  0,40 - - - 30,56

Método de cálculo: Retiramos da tabela dos honorários profissionais do SENG da Bahia o valor do metro quadrado 

projetado. Considerando que esse número pode varia de acordo com a complexidade do projeto e com o gabarito do 

profissional, e considerando que o projeto executivo será feito tomando por base as peças do projeto básico, 

minoramos o montante multiplicando o preço de referência por um fator conforme memória ao lado. Para chegar no 

valor alvo, consideramos mais um coeficiente na memória e cálculo que, quando multiplicado pelo valor unitário na 

planilha do orçamento, ele possa ser alcançado.
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REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

2 de outubro de 2020

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: ALEGRETE DO PIAUÍ - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

# BANCOS PELA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  10,00 -  1,70  0,40  0,40 - - - 2,72

# BANCOS DOS BANHEIROS COLETIVOS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  2,00 -  3,45  0,60  0,40 - - - 1,66

# PALCO DO AUDITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  12,30  0,30  0,40 - - - 1,48

# CANTEIROS NA ENTRADA DA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  11,00 -  8,70  0,30  0,40 - - - 11,48

# RAMPAS PELA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  28,75  0,30  0,40 - - - 3,45

# GUARITA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  6,00  0,40  0,40 - - - 0,96

# CASA DE GÁS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  7,70  0,40  0,40 - - - 1,23

# LIXEIRAS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  12,90  0,40  0,40 - - - 2,06

# * DESCONTO DO VOLUME ESCAVADO DAS FUND. DIRETAS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m) -163,00 -  0,60  0,40  0,60 - - - -23,47

SINAPI 96995 2.3.3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 202,21

# ADEQUAÇÃO DOS NÍVEIS INTERNOS - 80%  - Quant. x Coef. x Vol.(m³)  1,00  0,80 - - - - -  252,76 202,21

SINAPI 97083 2.3.4
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017
M2 341,09

# FUNDAÇÕES DIRETAS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  163,00 -  0,60  0,60 - - - - 58,68

# FUNDAÇÕES CORRIDAS DAS PAREDES  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  564,81  0,50 - - - - 282,41

2.4  INFRAESTRUTURA 

SINAPI 95241 2.4.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 58,68

# FUNDAÇÕES DIRETAS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  163,00 -  0,60  0,60 - - - 58,68

SEDUC SEDUC 4.03 2.4.2
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 

1:4 (Ref: SINAPI 01/2020: 95467)
M³ 168,56

# PAREDES ÁREA ADMINISTRATIVA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  130,30  0,40  0,50 - - - 26,06

# PAREDES SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  295,80  0,40  0,50 - - - 59,16

# PAREDES BLOCO DOS BANHEIROS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  70,57  0,40  0,50 - - - 14,11

# PAREDES BLOCO DO REFEITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  80,34  0,40  0,50 - - - 16,07

# PAREDES AUDITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  85,60  0,40  0,50 - - - 17,12

# CONTORNOS EXTERNOS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  254,70  0,30  0,40 - - - 30,56

# BANCOS PELA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  10,00 -  1,70  0,40  0,40 - - - 2,72

# BANCOS DOS BANHEIROS COLETIVOS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  2,00 -  3,45  0,60  0,40 - - - 1,66

# PALCO DO AUDITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  12,30  0,30  0,40 - - - 1,48

# CANTEIROS NA ENTRADA DA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  11,00 -  8,70  0,30  0,40 - - - 11,48

# RAMPAS PELA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  28,75  0,30  0,40 - - - 3,45

# GUARITA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  6,00  0,40  0,40 - - - 0,96

# CASA DE GÁS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  7,70  0,40  0,40 - - - 1,23

# LIXEIRAS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  12,90  0,40  0,40 - - - 2,06

# * DESCONTO DO VOLUME ESCAVADO DAS FUND. DIRETAS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m) -163,00 -  0,60  0,40  0,50 - - - -19,56

SINAPI 87509 2.4.3

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

M2 349,16

# PAREDES ÁREA ADMINISTRATIVA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  130,30 -  0,30 - - - 39,09

# PAREDES SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  295,80 -  0,30 - - - 88,74

# PAREDES BLOCO DOS BANHEIROS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  70,57 -  0,30 - - - 21,17

# PAREDES BLOCO DO REFEITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  80,34 -  0,30 - - - 24,10

# PAREDES AUDITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  85,60 -  0,30 - - - 25,68

# CONTORNOS EXTERNOS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  254,70 -  0,20 - - - 50,94

# BANCOS PELA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  10,00 -  3,80 -  0,60 - - - 22,80
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UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: ALEGRETE DO PIAUÍ - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

# BANCOS DOS BANHEIROS COLETIVOS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  7,70 -  0,60 - - - 9,24

# PALCO DO AUDITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  12,30 -  1,00 - - - 12,30

# CANTEIROS NA ENTRADA DA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  11,00 -  8,70 -  0,40 - - - 38,28

# RAMPAS PELA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  28,75 -  0,40 - - - 11,50

# GUARITA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  6,00 -  0,20 - - - 1,20

# CASA DE GÁS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  7,70 -  0,20 - - - 1,54

# LIXEIRAS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  12,90 -  0,20 - - - 2,58

SINAPI 73361 2.4.4
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE 

LANCAMENTO
M3 29,34

# BLOCOS DE FUNDAÇÕES EM TODO O PRÉDIO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  163,00 -  0,60  0,60  0,50 - - - 29,34

SINAPI 93204 2.4.5
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO. AF_03/2016
M 879,36

# PAREDES ÁREA ADMINISTRATIVA  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  130,30 - - - - - 130,30

# PAREDES SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  295,80 - - - - - 295,80

# PAREDES BLOCO DOS BANHEIROS  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  70,57 - - - - - 70,57

# PAREDES BLOCO DO REFEITÓRIO  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  80,34 - - - - - 80,34

# PAREDES AUDITÓRIO  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  85,60 - - - - - 85,60

# BANCOS PELA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m)  10,00 -  3,80 - - - - - 38,00

# BANCOS DOS BANHEIROS COLETIVOS  - Quant. x Comp.(m)  2,00 -  7,70 - - - - - 15,40

# PALCO DO AUDITÓRIO  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  12,30 - - - - - 12,30

# CANTEIROS NA ENTRADA DA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m)  11,00 -  8,70 - - - - - 95,70

# RAMPAS PELA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  28,75 - - - - - 28,75

# GUARITA  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  6,00 - - - - - 6,00

# CASA DE GÁS  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  7,70 - - - - - 7,70

# LIXEIRAS  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  12,90 - - - - - 12,90

SINAPI 98557 2.4.6
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 530,09

# PAREDES ÁREA ADMINISTRATIVA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  130,30 -  0,40 - - - 104,24

# PAREDES SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  295,80 -  0,40 - - - 236,64

# PAREDES BLOCO DOS BANHEIROS  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  70,57 -  0,40 - - - 56,46

# PAREDES BLOCO DO REFEITÓRIO  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  80,34 -  0,40 - - - 64,27

# PAREDES AUDITÓRIO  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  85,60 -  0,40 - - - 68,48

2.5  SUPERESTRUTURA 

SINAPI 94965 2.5.1
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 34,04

# PAREDES ÁREA ADMINISTRATIVA (H Méd. = 5,00m)  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  26,00 -  0,14  0,30  4,85 - - - 5,30

# PAREDES SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS (H Méd. = 5,00m)  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  75,00 -  0,14  0,30  4,85 - - - 15,28

# PAREDES BLOCO DOS BANHEIROS (H Méd. = 5,00m)  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  19,00 -  0,14  0,30  4,85 - - - 3,87

# PAREDES BLOCO DO REFEITÓRIO (H Méd. = 5,00m)  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  22,00 -  0,14  0,30  4,85 - - - 4,48

# PAREDES AUDITÓRIO (H Méd. = 4,80m)  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  21,00 -  0,14  0,30  4,65 - - - 4,10

# BANCOS PELA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  40,00 -  0,10  0,12  0,60 - - - 0,29

# BANCOS DOS BANHEIROS COLETIVOS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  12,00 -  0,10  0,12  0,60 - - - 0,09

# PALCO DO AUDITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  4,00 -  0,10  0,12  1,00 - - - 0,05

# CANTEIROS NA ENTRADA DA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  44,00 -  0,10  0,12  0,40 - - - 0,21

# RAMPAS PELA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  10,00 -  0,10  0,12  0,40 - - - 0,05

# GUARITA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  2,00 -  0,12  0,12  2,70 - - - 0,08

# CASA DE GÁS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  2,00 -  0,12  0,12  2,10 - - - 0,06

# LIXEIRAS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  6,00 -  0,12  0,12  2,10 - - - 0,18
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#

* Altura dos pilares das paredes acrescida de 30cm, correspondente à 

parte enterrada, e subtraída de 3 vezes 15cm, correspondente às três 

cintas embutidas nas paredes: H + 0,30 - 3 x 0,15

 - - - - - - - - - 0,00

SINAPI 92873 2.5.2
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 34,04

# IGUAL VOLUME DE CONCRETO  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  34,04 34,04

SINAPI 92778 2.5.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG taxa de aço 2.280,68

# IGUAL VOLUME DE CONCRETO  - Quant. x Coef. x Vol.(m³)  1,00  67,00 - - - - -  34,04 2.280,68

SINAPI 92775 2.5.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG taxa de aço 1.089,28

# IGUAL VOLUME DE CONCRETO  - Quant. x Coef. x Vol.(m³)  1,00  32,00 - - - - -  34,04 1.089,28

SINAPI 92419 2.5.5

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 

0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 227,73

# IGUAL VOLUME DE CONCRETO X TAXA DE FÔRMAS  - Quant. x Coef. x Vol.(m³)  1,00  6,69 - - - - -  34,04 227,73

SINAPI 93204 2.5.6
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO. AF_03/2016
M 1.351,82

# PAREDES ÁREA ADMINISTRATIVA  - Quant. x Comp.(m)  2,00 -  130,30 - - - - - 260,60

# PAREDES SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS  - Quant. x Comp.(m)  2,00 -  295,80 - - - - - 591,60

# PAREDES BLOCO DOS BANHEIROS  - Quant. x Comp.(m)  2,00 -  70,57 - - - - - 141,14

# PAREDES BLOCO DO REFEITÓRIO  - Quant. x Comp.(m)  2,00 -  80,34 - - - - - 160,68

# PAREDES AUDITÓRIO  - Quant. x Comp.(m)  2,00 -  85,60 - - - - - 171,20

# GUARITA  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  6,00 - - - - - 6,00

# CASA DE GÁS  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  7,70 - - - - - 7,70

# LIXEIRAS  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  12,90 - - - - - 12,90

#
* Executar duas cintas nas paredes do prédio (intermediária e superior), 

além da inferior
 - - - - - - - - - 0,00

2.6  PAREDES E DIVISORIAS 

SEDUC SEDUC 6.02 2.6.1

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, 

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, 

BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

M² 2.854,34

# PAREDES ÁREA ADMINISTRATIVA (H Méd. = 5,00m)  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  130,30 -  4,55 - - - 592,87

# PAREDES SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS (H Méd. = 5,00m)  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  295,80 -  4,55 - - - 1.345,89

# PAREDES BLOCO DOS BANHEIROS (H Méd. = 5,00m)  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  70,57 -  4,55 - - - 321,09

# PAREDES BLOCO DO REFEITÓRIO (H Méd. = 5,00m)  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  80,34 -  4,55 - - - 365,55

# PAREDES AUDITÓRIO (H Méd. = 4,80m)  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  85,60 -  4,35 - - - 372,36

# GUARITA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  6,00 -  2,40 - - - 14,40

# CASA DE GÁS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  7,70 -  1,80 - - - 13,86

# LIXEIRAS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  12,90 -  1,80 - - - 23,22

# APOIO DAS BANCADAS - LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  10,60 -  1,10 - - - 11,66

# APOIO DAS BANCADAS - LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  5,00 -  7,65 -  0,75 - - - 28,69

# * DESCONTO DAS ESQUADRIAS - PORTAS (ITENS 2.16.2 E 2.16.3)  - Quant. x Área(m²) -1,00 - - - - -  85,32 - -85,32
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

#
* DESCONTO DAS ESQUADRIAS - JANELAS (ITENS 2.16.5, 2.16.10 E 

2.16.11)
 - Quant. x Área(m²) -1,00 - - - - -  149,93 - -149,93

#
* NA ALTURA DAS PAREDES, CONSIDERADO DESCONTO DAS CINTAS (3 

CINTAS DE 15CM DE ALTURA )
 - - - - - - - - - 0,00

SINAPI 93197 2.6.2
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS 

DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 184,56

# JANELAS J4  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  8,00  1,20  3,00 - - - - - 28,80

# JANELAS J5  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  2,00  1,20  3,00 - - - - - 7,20

# JANELAS J6  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  12,00  1,20  3,00 - - - - - 43,20

# JANELAS J7  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  2,00  1,20  4,00 - - - - - 9,60

# JANELAS J8  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  3,00  1,20  2,00 - - - - - 7,20

# JANELAS J9  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  4,00  1,20  2,00 - - - - - 9,60

# JANELAS J11  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  16,00  1,20  2,00 - - - - - 38,40

# JANELAS J12  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  14,00  1,20  2,00 - - - - - 33,60

# JANELAS J14  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  2,00  1,20  1,90 - - - - - 4,56

# COZINHA - ENTREGA DE ALIMENTOS  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  1,00  1,20  2,00 - - - - - 2,40

SINAPI 93196 2.6.3
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 

1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 24,51

# JANELAS J1  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  1,00  2,00  0,40 - - - - - 0,80

# JANELAS J2  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  2,00  1,40  1,10 - - - - - 3,08

# JANELAS J3  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  9,00  1,30  1,50 - - - - - 17,55

# SECRETARIA - ATENDIMENTO  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  1,00  1,40  1,20 - - - - - 1,68

# COZINHA - DEVOLUÇÃO DE PRATOS  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  1,00  1,40  1,00 - - - - - 1,40

SEDUC SEDUC 6.04 2.6.4 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E= 3 CM (Ref. SEINFRA C4096) M² 46,98

# BANHEIROS COLETIVOS - BOXES DOS VASOS E DE BANHO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  10,00 -  1,65 -  1,80 - - - 29,70

# BANHEIRO MASCULINO - MICTÓRIOS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  5,00 -  0,50 -  0,90 - - - 2,25

# BANHEIROS DO AUDITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  4,00 -  1,50 -  1,80 - - - 10,80

# BIBLIOTECA - BANCADA DE ESTUDO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  4,00 -  0,80 -  0,90 - - - 2,88

# BIBLIOTECA - BANCADA DE ESTUDO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  1,50 -  0,90 - - - 1,35

2.7  COBERTURAS 

SINAPI 94216 2.7.1
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 2.060,51

# PROJEÇÃO DA COBERTURA DA MARQUISE DE ENTRADA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  12,30  2,90 - - - - 35,67

# PROJEÇÃO DA COBERTURA DA ÁREA ADMINISTRATIVA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  32,70  6,00 - - - - 196,20

# PROJEÇÃO DA COBERTURA DAS SALAS DE AULA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  33,00  22,00 - - - - 726,00

# PROJEÇÃO DA COBERTURA DOS BANHEIROS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  14,25  11,90 - - - - 169,58

# PROJEÇÃO DA COBERTURA DA COZINHA E REFEITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  14,25  16,70 - - - - 237,98

# PROJEÇÃO DA COBERTURA DOS LABORATÓRIOS - ÁGUA LESTE  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  8,55  21,84 - - - - 186,73

# PROJEÇÃO DA COBERTURA DOS LABORATÓRIOS - ÁGUA OESTE  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  6,45  18,30 - - - - 118,04

# PROJEÇÃO DA COBERTURA DA MARQUISE DO AUDITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  9,90  1,85 - - - - 18,32

# PROJEÇÃO DA COBERTURA DO AUDITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  18,15  18,60 - - - - 337,59

# PROJEÇÃO DA COBERTURA DA CASA DE GÁS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  4,40  2,12 - - - - 9,33

# PROJEÇÃO DA COBERTURA DOS DEPÓSITOS DE LIXO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  10,90  2,30 - - - - 25,07

SEDUC SEDUC 7.09 2.7.2 CUMEEIRA TERMOACÚSTICA (Ref. SEINFRA C1002) M 98,40

# COBERTURA DAS SALAS DE AULA  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  33,00 - - - - - 33,00

# COBERTURA DOS BANHEIROS  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  14,25 - - - - - 14,25

# COBERTURA DA COZINHA E REFEITÓRIO  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  14,25 - - - - - 14,25

# COBERTURA DOS LABORATÓRIOS  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  18,30 - - - - - 18,30
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# COBERTURA DO AUDITÓRIO  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  18,60 - - - - - 18,60

SINAPI 94231 2.7.3
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 277,45

# ÁREA ADMINISTRATIVA  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  44,70 - - - - - 44,70

# BLOCO DE SALAS DE AULA  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  77,00 - - - - - 77,00

# BLOCO DE BANHEIROS  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  40,40 - - - - - 40,40

# BLOCO DA COZINHA E REFEITÓRIO  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  45,20 - - - - - 45,20

# BLOCO DOS LABORATÓRIOS  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  32,95 - - - - - 32,95

# BLOCO DO AUDITÓRIO  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  37,20 - - - - - 37,20

SEDUC SEDUC 7.15 2.7.4

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, 

FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, 

FUNDIDO NO LOCAL. (Ref. SINAPI 01/2020: 71623)

M 375,27

# PLATIBANDA EM TODA A ESCOLA  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  375,27 - - - - - 375,27

SINAPI 94227 2.7.5

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 22,05

# MARQUISE DA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  12,30 - - - - - 12,30

# MARQUISE DO AUDITÓRIO  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  9,75 - - - - - 9,75

SINAPI 94228 2.7.6

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 233,05

# ÁREA ADMINISTRATIVA  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  32,70 - - - - - 32,70

# BLOCO DE SALAS DE AULA  - Quant. x Comp.(m)  2,00 -  33,00 - - - - - 66,00

# BLOCO DE BANHEIROS  - Quant. x Comp.(m)  2,00 -  14,25 - - - - - 28,50

# BLOCO DA COZINHA E REFEITÓRIO  - Quant. x Comp.(m)  2,00 -  14,25 - - - - - 28,50

# BLOCO DOS LABORATÓRIOS  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  40,15 - - - - - 40,15

# BLOCO DO AUDITÓRIO  - Quant. x Comp.(m)  2,00 -  18,60 - - - - - 37,20

SINAPI 92580 2.7.7

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 2.006,52

# PROJEÇÃO DA COBERTURA DA ÁREA ADMINISTRATIVA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  32,70  6,00 - - - - 196,20

# PROJEÇÃO DA COBERTURA DAS SALAS DE AULA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  33,00  22,00 - - - - 726,00

# PROJEÇÃO DA COBERTURA DOS BANHEIROS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  14,25  11,90 - - - - 169,58

# PROJEÇÃO DA COBERTURA DA COZINHA E REFEITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  14,25  16,70 - - - - 237,98

# PROJEÇÃO DA COBERTURA DOS LABORATÓRIOS - ÁGUA LESTE  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  8,55  21,84 - - - - 186,73

# PROJEÇÃO DA COBERTURA DOS LABORATÓRIOS - ÁGUA OESTE  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  6,45  18,30 - - - - 118,04

# PROJEÇÃO DA COBERTURA DO AUDITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  18,15  18,60 - - - - 337,59

# PROJEÇÃO DA COBERTURA DA CASA DE GÁS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  4,40  2,12 - - - - 9,33

# PROJEÇÃO DA COBERTURA DOS DEPÓSITOS DE LIXO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  10,90  2,30 - - - - 25,07

SINAPI 100775 2.7.8

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 

OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 9.997,37

# COBERTURA DA ÁREA ADMINISTRATIVA  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  1,00  29,43  27,35 - - - - - 804,91

# COBERTURA DAS SALAS DE AULA  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  1,00  29,43  133,90 - - - - - 3.940,68

# COBERTURA DOS BANHEIROS  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  1,00  29,43  32,70 - - - - - 962,36

# COBERTURA DA COZINHA E REFEITÓRIO  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  1,00  29,43  45,30 - - - - - 1.333,18

# COBERTURA DOS LABORATÓRIOS  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  1,00  29,43  50,00 - - - - - 1.471,50
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# COBERTURA DO AUDITÓRIO  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  1,00  29,43  50,45 - - - - - 1.484,74

SEDUC SEDUC 7.13 2.7.9
ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES (Ref: 

SEINFRA C1353)
M² 58,53

# MARQUISE DE ENTRADA DA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  12,60  3,05 - - - - 38,43

# MARQUISE DE ENTRADA DO AUDITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  10,05  2,00 - - - - 20,10

SEDUC SEDUC 7.14 2.7.10

FECHAMENTO LATERAL COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, 

TRAPEZOIDAL, NÃO PINTADA, TP40, E=0,65MM, ISOESTE OU SIMILAR 

(Ref: ORSE 09836)

M² 19,65

# MARQUISE DE ENTRADA DA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  18,70 -  0,60 - - - 11,22

# MARQUISE DE ENTRADA DO AUDITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  14,05 -  0,60 - - - 8,43

SINAPI 100768 2.7.11

CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM 

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 

PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

KG 211,20

# CONTRAVENTAMENTO EM TODA A COBERTURA #10MM  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  1,00  0,617  342,30 - - - - - 211,20

2.8  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

SINAPI 89356 2.8.1
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 239,25

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  239,25 - - - - - 239,25

SINAPI 89357 2.8.2
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 62,55

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  62,55 - - - - - 62,55

SINAPI 89449 2.8.3
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 36,75

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  36,75 - - - - - 36,75

SINAPI 89450 2.8.4
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 81,25

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  81,25 - - - - - 81,25

SINAPI 89605 2.8.5
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00

#  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SEDUC SEDUC 14.15 2.8.6

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 32MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(Ref. SINAPI 90375)

UN 2,00

#  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SEDUC SEDUC 14.03 2.8.7
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 50 X 32 MM, 

INSTALADA EM RAMAL OU SUB-RAMAL (Ref. SINAPI 90375)
UN 4,00

#  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

SINAPI 89579 2.8.8
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00
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#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 89380 2.8.9

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 14,00

#  - Quant.  14,00 - - - - - - - 14,00

SINAPI 89440 2.8.10
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 52,00

#  - Quant.  52,00 - - - - - - - 52,00

SINAPI 89398 2.8.11
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 12,00

#  - Quant.  12,00 - - - - - - - 12,00

SINAPI 89625 2.8.12
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 3,00

#  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00

SINAPI 89628 2.8.13
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 6,00

#  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

SINAPI 89362 2.8.14
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 75,00

#  - Quant.  75,00 - - - - - - - 75,00

SINAPI 89367 2.8.15
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 12,00

#  - Quant.  12,00 - - - - - - - 12,00

SINAPI 89505 2.8.16
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 5,00

#  - Quant.  5,00 - - - - - - - 5,00

SINAPI 89987 2.8.17

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 13,00

#  - Quant.  13,00 - - - - - - - 13,00

SINAPI 94495 2.8.18

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00

#  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00

SINAPI 94493 2.8.19

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  60 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00

#  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00
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SINAPI 89985 2.8.20

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 6,00

#  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

SINAPI 90373 2.8.21

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 61,00

#  - Quant.  61,00 - - - - - - - 61,00

SINAPI 89396 2.8.22

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 1/2”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00

#  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00

SINAPI 89383 2.8.23

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 38,00

#  - Quant.  38,00 - - - - - - - 38,00

SINAPI 89391 2.8.24

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32MM X 1”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00

#  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

SINAPI 94664 2.8.25

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 8,00

#  - Quant.  8,00 - - - - - - - 8,00

SINAPI 94708 2.8.26

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00

#  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 94712 2.8.27

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 10,00

#  - Quant.  10,00 - - - - - - - 10,00

SINAPI 97741 2.8.28

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 

EM PVC DN 25 (¾”), PARA 1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 95676 2.8.29
CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO 

COM DN 20 (½”) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 95675 2.8.30
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016
UN 1,00
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#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 94796 2.8.31
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4” , FORNECIDA E INSTALADA EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016
UN 2,00

#  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

2.9  INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

SINAPI 89752 2.9.1

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00

#  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 89753 2.9.2

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00

#  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 89774 2.9.3

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00

#  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 89778 2.9.4

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 10,00

#  - Quant.  10,00 - - - - - - - 10,00

SEDUC SEDUC 15.01 2.9.5
REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100 X 50 MM PARA ESGOTO PREDIAL (Ref. 

SEINFRA 2143)
UN 8,00

#  - Quant.  8,00 - - - - - - - 8,00

SINAPI 89557 2.9.6

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 9,00

#  - Quant.  9,00 - - - - - - - 9,00

SINAPI 89549 2.9.7

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 6,00

#  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

SINAPI 89825 2.9.8

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 26,00

#  - Quant.  26,00 - - - - - - - 26,00

SINAPI 89829 2.9.9

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 14,00

#  - Quant.  14,00 - - - - - - - 14,00

SINAPI 89833 2.9.10

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 8,00



27

REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

2 de outubro de 2020

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: ALEGRETE DO PIAUÍ - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

#  - Quant.  8,00 - - - - - - - 8,00

SINAPI 89783 2.9.11

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00

#  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

SINAPI 89797 2.9.12

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 11,00

#  - Quant.  11,00 - - - - - - - 11,00

SEDUC SEDUC 15.06 2.9.13
JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2") (Ref. 

SEINFRA C1582)
UN 10,00

#  - Quant.  10,00 - - - - - - - 10,00

SEDUC SEDUC 15.05 2.9.14
JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X75mm (4"X3")-

C/ANÉIS (Ref. SEINFRA C1577)
UN 2,00

#  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 89724 2.9.15

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 40,00

#  - Quant.  40,00 - - - - - - - 40,00

SINAPI 89801 2.9.16

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 14,00

#  - Quant.  14,00 - - - - - - - 14,00

SINAPI 89805 2.9.17

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 14,00

#  - Quant.  14,00 - - - - - - - 14,00

SINAPI 89809 2.9.18

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 18,00

#  - Quant.  18,00 - - - - - - - 18,00

SINAPI 89726 2.9.19

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 21,00

#  - Quant.  21,00 - - - - - - - 21,00

SINAPI 89802 2.9.20

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 12,00

#  - Quant.  12,00 - - - - - - - 12,00

SINAPI 89739 2.9.21

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00

#  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00
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SINAPI 89851 2.9.22

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00

#  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

SINAPI 89495 2.9.23

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 

AF_12/2014

UN 6,00

#  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

SINAPI 89707 2.9.24

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 13,00

#  - Quant.  13,00 - - - - - - - 13,00

SINAPI 89708 2.9.25

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00

#  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

SINAPI 74166/1 2.9.26
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM 

TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 16,00

#  - Quant.  16,00 - - - - - - - 16,00

SINAPI 98102 2.9.27

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 

AF_05/2018

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 98052 2.9.28

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L 

(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

UN 2,00

# COZINHA  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

# LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 98094 2.9.29

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 

M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

UN 4,00

# COZINHA  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

# LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 89711 2.9.30

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 97,15

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  97,15 - - - - - 97,15

SINAPI 89712 2.9.31

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 75,50

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  75,50 - - - - - 75,50

SINAPI 89713 2.9.32

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 44,60

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  44,60 - - - - - 44,60
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SINAPI 89714 2.9.33

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 180,87

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  180,87 - - - - - 180,87

2.10  UNIDADES DE TRATAMENTO 

SINAPI 93358 2.10.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016
M3 72,48

# FOSSA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  4,80  2,80  2,50 - - - 33,60

# SUMINOURO  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  6,00  0,80  1,80  1,80  2,50 - - - 38,88

SINAPI 96995 2.10.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 18,88

# VOLUME ESCAVADO DA FOSSA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  4,80  2,80  2,50 - - - 33,60

# VOLUME ESCAVADO DA SUMINOURO  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  6,00  0,80  1,80  1,80  2,50 - - - 38,88

# DESCONTO DO VOLUME OCUPADO PELA FOSSA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m) -1,00 -  4,50  2,50  2,00 - - - -22,50

# DESCONTO DO VOLUME OCUPADO PELO SUMIDOURO + BRITA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m) -6,00  0,80  1,80  1,80  2,00 - - - -31,10

SINAPI 72898 2.10.3
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3
M3 53,60

# FOSSA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  4,50  2,50  2,00 - - - 22,50

# SUMINOURO  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  6,00  0,80  1,80  1,80  2,00 - - - 31,10

SINAPI 72900 2.10.4
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
M3 53,60

# FOSSA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  4,50  2,50  2,00 - - - 22,50

# SUMINOURO  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  6,00  0,80  1,80  1,80  2,00 - - - 31,10

SEDUC SEDUC 3.03 2.10.5
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS COM MACIÇO DE 30 A 60 

KG (Ref. SEINFRA C0095)
M² 9,35

# FOSSA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  4,25  2,20 - - - - 9,35

SINAPI 73883/2 2.10.6 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 M3 9,50

# VOLUME ESCAVADO DO SUMIDOURO H=2,00M  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  6,00  0,80  1,80  1,80  2,00 - - - 31,10

# DESCONTO DO VOLUME OCUPADO PELO SUMIDOURO  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m) -6,00  0,80  1,50  1,50  2,00 - - - -21,60

SINAPI 94965 2.10.7
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 5,48

# FOSSA - LAJE DE FUNDO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Esp.(m)  1,00 -  4,50  2,50 -  0,10 - - 1,13

# FOSSA - PAREDES  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m) x Esp.(m)  1,00 -  13,40 -  2,00  0,12 - - 3,22

# FOSSA -  TAMPA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Esp.(m)  1,00 -  4,50  2,50 -  0,10 - - 1,13

SINAPI 94962 2.10.8

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

M3 0,56

# LASTRO NO FUNDO DA FOSSA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Esp.(m)  1,00 -  4,50  2,50 -  0,05 - - 0,56

SINAPI 92775 2.10.9

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 102,91

# FOSSA - PAREDES (5,0 MM)  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) x Esp.(m)  1,00  32,00  13,40 -  2,00  0,12 - - 102,91
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SINAPI 92778 2.10.10

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 215,47

# FOSSA - PAREDES (10,0 MM)  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) x Esp.(m)  1,00  67,00  13,40 -  2,00  0,12 - - 215,47

SINAPI 92785 2.10.11

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 155,26

# FOSSA - LAJE DE FUNDO  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Esp.(m)  1,00  69,00  4,50  2,50 -  0,10 - - 77,63

# FOSSA -  TAMPA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Esp.(m)  1,00  69,00  4,50  2,50 -  0,10 - - 77,63

SINAPI 92269 2.10.12
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015
M2 64,85

# FOSSA - PAREDES  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  13,40 -  2,00 - - - 53,60

# FOSSA -  TAMPA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  1,00  4,50  2,50 - - - - 11,25

SINAPI 92873 2.10.13
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 5,48

# FOSSA - LAJE DE FUNDO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Esp.(m)  1,00 -  4,50  2,50 -  0,10 - - 1,13

# FOSSA - PAREDES  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m) x Esp.(m)  1,00 -  13,40 -  2,00  0,12 - - 3,22

# FOSSA -  TAMPA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Esp.(m)  1,00 -  4,50  2,50 -  0,10 - - 1,13

SEDUC SEDUC 15.11 2.10.14

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO, D=1,50M, 

H=0,50M, P/DECANTO DIGESTOR/FILTRO ANAERÓBIO (Ref. SEINFRA 

C2882)

UN 24,00

# SUMIDOURO  - Quant.  24,00 - - - - - - - 24,00

SINAPI 98557 2.10.15
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 64,85

# FOSSA - PAREDES  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  13,40 -  2,00 - - - 53,60

# FOSSA -  FUNDO  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  1,00  4,50  2,50 - - - - 11,25

SINAPI 6087 2.10.16
TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA 

SEPTICA
UN 7,00

# FOSSA  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

# SUMIDOURO  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

2.11  LOUÇAS E ACESSÓRIOS 

SINAPI 86938 2.11.1

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 15,00

# BANHEIROS COLETIVOS DA ESCOLA  - Quant.  8,00 - - - - - - - 8,00

# BANHEIROS COLETIVOS DO AUDITÓRIO  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

# REFEITÓRIO  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00

SEDUC SEDUC 20.12 2.11.2
LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO SEM COLUNA, COM SIFÃO CROMADO, 

VÁLVULA CROMADA E ENGATE CROMADO (Ref. ORSE 07350)
UN 6,00

# BANHEIROS DOS FUNCIONÁRIOS  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

# BANHEIROS COLETIVOS PCDS DA ESCOLA  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

# BANHEIROS COLETIVOS PCDS DO AUDITÓRIO  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00
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SINAPI 86943 2.11.3

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00

# LAVABOS  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 86915 2.11.4
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 21,00

# BANHEIROS COLETIVOS DA ESCOLA  - Quant.  8,00 - - - - - - - 8,00

# BANHEIROS COLETIVOS DO AUDITÓRIO  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

# REFEITÓRIO  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00

# BANHEIROS DOS FUNCIONÁRIOS  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

# BANHEIROS COLETIVOS PCDS DA ESCOLA  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

# BANHEIROS COLETIVOS PCDS DO AUDITÓRIO  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 86909 2.11.5
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00

# LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS  - Quant.  5,00 - - - - - - - 5,00

SINAPI 86910 2.11.6

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA 

DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 5,00

# COZINHA  - Quant.  5,00 - - - - - - - 5,00

SINAPI 95544 2.11.7
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 18,00

# BANHEIROS COLETIVOS DA ESCOLA  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

# BANHEIROS COLETIVOS DO AUDITÓRIO  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

# LAVABOS  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

# BANHEIROS DOS FUNCIONÁRIOS  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

# BANHEIROS COLETIVOS PCDS DA ESCOLA  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

# BANHEIROS COLETIVOS PCDS DO AUDITÓRIO  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 95547 2.11.8
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 16,00

# BANHEIROS COLETIVOS DA ESCOLA  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

# BANHEIROS COLETIVOS DO AUDITÓRIO  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

# LAVABOS  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

# REFEITÓRIO  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

# BANHEIROS DOS FUNCIONÁRIOS  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

# BANHEIROS COLETIVOS PCDS DA ESCOLA  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

# BANHEIROS COLETIVOS PCDS DO AUDITÓRIO  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SEDUC SEDUC 20.07 2.11.9
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO (Ref. C1996)
UN 18,00

# BANHEIROS COLETIVOS DA ESCOLA  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

# BANHEIROS COLETIVOS DO AUDITÓRIO  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

# LAVABOS  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

# REFEITÓRIO  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

# BANHEIROS DOS FUNCIONÁRIOS  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

# BANHEIROS COLETIVOS PCDS DA ESCOLA  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

# BANHEIROS COLETIVOS PCDS DO AUDITÓRIO  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00
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SEDUC SEDUC 20.15 2.11.10
VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (Ref. SINAPI 

86888)
UN 6,00

# BANHEIROS DOS FUNCIONÁRIOS  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

# BANHEIROS COLETIVOS PCDS DA ESCOLA  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

# BANHEIROS COLETIVOS PCDS DO AUDITÓRIO  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 86931 2.11.11

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12,00

# BANHEIROS COLETIVOS DA ESCOLA  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

# BANHEIROS COLETIVOS DO AUDITÓRIO  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

# LAVABOS  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SEDUC SEDUC 20.08 2.11.12 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (Ref. Seinfra 24.1 C0797) UN 6,00

# BANHEIROS COLETIVOS DA ESCOLA  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

# BANHEIROS PCDS DA ESCOLA  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 95545 2.11.13
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 6,00

# CABINES DE BANHO  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

SINAPI 100858 2.11.14
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00

# BANHEIRO COLETIVO MASCULINO  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

SINAPI 86916 2.11.15
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4” PARA TANQUE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00

# TORNEIRAS DE JARDIM  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 86900 2.11.16
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00

# LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS  - Quant.  5,00 - - - - - - - 5,00

SEDUC SEDUC 20.16 2.11.17 CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS (Ref. SEINFRA C0515 ) UN 12,00

# BANHEIROS COLETIVOS - ACIMA DOS BANCOS  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

# BANHEIROS COLETIVOS - CABINES DE BANHO  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

# BANHEIROS PCDS DA ESCOLA  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SEDUC SEDUC 20.14 2.11.18
 TANQUE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (0.80X0.70)m (Ref. SEINFRA 

C2313 )
UN 1,00

# ÁREA DE SERVIÇO  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SEDUC SEDUC 20.01 2.11.19
PIA DE AÇO INOX (1.20x0.55)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (Ref. Seinfra 

C3017)
UN 2,00

# DUAS UNIDADES NA COZINHA  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SEDUC SEDUC 20.04 2.11.20
PIA DE AÇO INOX (0,58 X 2,00)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS (Ref. 

Seinfra C1902)
UN 1,00

# UMA UNIDADE NA COZINHA  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SEDUC SEDUC 20.13 2.11.21
PIA DE AÇO INOX (3.00x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS EXCLUSIVE 

TORNEIRA (Ref. Seinfra C3019)
UN 1,00

# UMA UNIDADE NA COZINHA  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00
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SINAPI 86884 2.11.22
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 20,00

# CUBAS - BANHEIROS COLETIVOS DA ESCOLA  - Quant.  8,00 - - - - - - - 8,00

# CUBAS - BANHEIROS COLETIVOS DO AUDITÓRIO  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

# CUBAS - REFEITÓRIO  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00

# CUBAS - LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS  - Quant.  5,00 - - - - - - - 5,00

SINAPI 100849 2.11.23
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 18,00

# TODOS OS VASOS SANITÁRIOS  - Quant.  18,00 - - - - - - - 18,00

2.12
 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INTERNA, CLIMATIZAÇÃO E 

SUBESTAÇÃO DE ENERGIA 

SEDUC ANEXO 2.12.1 EM ANEXO UN 0,00

#  - - - - - - - - - 0,00

2.13  INSTALAÇÕES DE GÁS 

SINAPI 97547 2.13.1

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,00

#  - Quant.  8,00 - - - - - - - 8,00

SINAPI 97552 2.13.2
TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS 

E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00

#  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 92688 2.13.3

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 

GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 18,00

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  18,00 - - - - - 18,00

SINAPI 92693 2.13.4

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00

#  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SEDUC SEDUC 17.02 2.13.5 VALVULA DE BLOQUEIO, CLASSE 300, D=15MM (REF. ORSE 09014) UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SEDUC SEDUC 17.03 2.13.6 REGISTRO DE FECHO RÁPIDO, 1/2" NPT (REF. ORSE 10339) UN 5,00

#  - Quant.  5,00 - - - - - - - 5,00

SEDUC SEDUC 17.04 2.13.7
REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO, D=15MM, 2º ESTÁGIO (REF. ORSE 

09093)
UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SEDUC SEDUC 17.05 2.13.8
REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, D=28MM, 1º ESTÁGIO (REF. ORSE 

09092)
UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00
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SEDUC SEDUC 21.13 2.13.9
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO EM ACRÍLICO 20X20 (Ref. ORSE 

4275)
UN 3,00

#  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00

SEDUC SEDUC 13.07 2.13.10
CAIXA EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA 60 X 50 X 20CM, PARA 

QUADRO DE COMANDO ( Ref. ORSE 3836)
UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

2.14  INSTALAÇÕES PLUVIAIS 

SINAPI 90695 2.14.1

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 

DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 

DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

M 260,60

#  - Quant.  260,60 - - - - - - - 260,60

SINAPI 74166/1 2.14.2
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM 

TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 20,00

#  - Quant.  20,00 - - - - - - - 20,00

SINAPI 89592 2.14.3

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 30,00

#  - Quant.  30,00 - - - - - - - 30,00

SINAPI 89591 2.14.4

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 4,00

#  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

SINAPI 89698 2.14.5

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 89677 2.14.6

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 18,00

#  - Quant.  18,00 - - - - - - - 18,00

SINAPI 89578 2.14.7

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

M 104,00

#  - Quant.  104,00 - - - - - - - 104,00

SINAPI 89580 2.14.8

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

M 52,00

#  - Quant.  52,00 - - - - - - - 52,00

SINAPI 96370 2.14.9

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

M2 72,46

# SHAFTS NAS CIRCULAÇÕES INTERNAS - 1 TUDO DE QUEDA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  10,00 -  0,85 -  4,00 - - - 34,00

# SHAFTS NAS CIRCULAÇÕES INTERNAS - 2 TUDO DE QUEDA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  1,00 -  4,00 - - - 4,00
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# SHAFTS EM SALAS DA ESCOLA - 1 TUBO DE QUEDA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  12,00 -  0,60 -  2,90 - - - 20,88

# SHAFTS EM SALAS DA ESCOLA - 2 TUBO DE QUEDA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  0,75 -  2,90 - - - 2,18

# SHAFTS LIGADOS À PILARES NA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  4,00 -  0,95 -  3,00 - - - 11,40

2.15  PAVIMENTAÇÃO 

SINAPI 95241 2.15.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 1.843,81

# ÁREA ADMINSTRATIVA - CIRCULAÇÃO  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  20,90 - 20,90

# ÁREA ADMINSTRATIVA - CIRCULAÇÃO  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  14,02 - 14,02

# BANHEIROS DA DIREÇÃO  - Quant. x Área(m²)  2,00 - - - - -  2,77 - 5,54

# SECRETARIA I  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  19,57 - 19,57

# SECRETARIA II  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  16,75 - 16,75

# ALMOXARIFADO  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  7,30 - 7,30

# COORDENAÇÃO  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  15,87 - 15,87

# SALA DOS PROFESSORES  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  25,39 - 25,39

# DIRETORIA  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  22,00 - 22,00

# DML  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  3,68 - 3,68

# LAVABOS  - Quant. x Área(m²)  2,00 - - - - -  1,80 - 3,60

# SALA DE DESCANSO  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  41,63 - 41,63

# BANHEIROS COLETIVOS DA ESCOLA  - Quant. x Área(m²)  2,00 - - - - -  27,75 - 55,50

# BANHEIROS PCDS DA ESCOLA  - Quant. x Área(m²)  2,00 - - - - -  4,85 - 9,70

# SALAS DE AULA  - Quant. x Área(m²)  8,00 - - - - -  47,41 - 379,28

# REFEITÓRIO  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  156,78 - 156,78

# COZINHA  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  38,56 - 38,56

# DESPENSA DA COZINHA  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  4,86 - 4,86

# DML DA COZINHA  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  3,91 - 3,91

# CIRCULAÇÃO PRINCIPAL  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  324,20 - 324,20

# CIRCULAÇÃO I  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  45,93 - 45,93

# CIRCULAÇÃO II  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  47,76 - 47,76

# CIRCULAÇÃO III  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  91,90 - 91,90

# SALA DO AEE  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  47,90 - 47,90

# BIBLIOTECA  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  82,50 - 82,50

# LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  47,96 - 47,96

# LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  60,89 - 60,89

# AUDITÓRIO E PALCO  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  178,93 - 178,93

# CIRCULAÇÃO DO AUDITÓRIO  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  10,80 - 10,80

# BANHEIROS COLETIVOS DO AUDITÓRIO  - Quant. x Área(m²)  2,00 - - - - -  10,35 - 20,70

# BANHEIROS PCDS DO AUDITÓRIO  - Quant. x Área(m²)  2,00 - - - - -  3,00 - 6,00

# GUARITA  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  3,80 - 3,80

# CASA DE GÁS  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  8,20 - 8,20

# LIXEIRAS  - Quant. x Área(m²)  5,00 - - - - -  4,30 - 21,50

SEDUC SEDUC 8.03 2.15.2

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO 

POPULAR DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

> 10 M². (Ref. 93389/87251)

M² 114,76

# BANHEIROS COLETIVOS DA ESCOLA  - Quant. x Área(m²)  2,00 - - - - -  27,75 - 55,50

# COZINHA  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  38,56 - 38,56

# BANHEIROS COLETIVOS DO AUDITÓRIO  - Quant. x Área(m²)  2,00 - - - - -  10,35 - 20,70

SEDUC SEDUC 8.01 2.15.3

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO 

POPULAR DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

< 5 M². (Ref. 93389/87249)

M² 24,84

# BANHEIROS DA DIREÇÃO  - Quant. x Área(m²)  2,00 - - - - -  2,77 - 5,54
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

# LAVABOS  - Quant. x Área(m²)  2,00 - - - - -  1,80 - 3,60

# BANHEIROS PCDS DA ESCOLA  - Quant. x Área(m²)  2,00 - - - - -  4,85 - 9,70

# BANHEIROS PCDS DO AUDITÓRIO  - Quant. x Área(m²)  2,00 - - - - -  3,00 - 6,00

SINAPI 84191 2.15.4
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS
M2 1.704,21

# ÁREA ADMINSTRATIVA - CIRCULAÇÃO  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  20,90 - 20,90

# ÁREA ADMINSTRATIVA - CIRCULAÇÃO  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  14,02 - 14,02

# SECRETARIA I  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  19,57 - 19,57

# SECRETARIA II  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  16,75 - 16,75

# ALMOXARIFADO  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  7,30 - 7,30

# COORDENAÇÃO  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  15,87 - 15,87

# SALA DOS PROFESSORES  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  25,39 - 25,39

# DIRETORIA  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  22,00 - 22,00

# DML  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  3,68 - 3,68

# SALA DE DESCANSO  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  41,63 - 41,63

# SALAS DE AULA  - Quant. x Área(m²)  8,00 - - - - -  47,41 - 379,28

# REFEITÓRIO  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  156,78 - 156,78

# DESPENSA DA COZINHA  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  4,86 - 4,86

# DML DA COZINHA  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  3,91 - 3,91

# CIRCULAÇÃO PRINCIPAL  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  324,20 - 324,20

# CIRCULAÇÃO I  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  45,93 - 45,93

# CIRCULAÇÃO II  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  47,76 - 47,76

# CIRCULAÇÃO III  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  91,90 - 91,90

# SALA DO AEE  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  47,90 - 47,90

# BIBLIOTECA  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  82,50 - 82,50

# LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  47,96 - 47,96

# LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  60,89 - 60,89

# AUDITÓRIO E PALCO  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  178,93 - 178,93

# CIRCULAÇÃO DO AUDITÓRIO  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  10,80 - 10,80

# GUARITA  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  3,80 - 3,80

# CASA DE GÁS  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  8,20 - 8,20

# LIXEIRAS  - Quant. x Área(m²)  5,00 - - - - -  4,30 - 21,50

SINAPI 98680 2.15.5
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
M2 140,41

# TAMPOS DOS BANCOS PELA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  10,00 -  1,70  0,40 - - - - 6,80

# TAMPOS DOS BANCOS DOS BANHEIROS COLETIVOS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  2,00 -  3,50  0,60 - - - - 4,20

# RAMPAS DO AUDITÓRIO - ENTRADA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  10,95  2,00 - - - - 21,90

# RAMPAS DO AUDITÓRIO - LATERAL  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  2,00  4,65  6,80  1,70 - - - - 107,51

SINAPI 93679 2.15.6
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 373,00

# PAVIMENTAÇÃO NA FRENTE DA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  6,00  3,00 - - - - 18,00

# LATERAL DO BANHEIROS, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  85,21 - 85,21

# CONTORNO DO BLOCO DOS LABORATÓRIOS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  60,75  0,80 - - - - 48,60

# HALL ENTRE AUDITÓRIO E ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  27,40  3,40 - - - - 93,16

# PAVIMENTAÇÃO NA FRENTE DO AUDITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  22,30  4,50 - - - - 100,35

# CONTORNO DO AUDITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  34,60  0,80 - - - - 27,68

2.16  REVESTIMENTOS 
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REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

2 de outubro de 2020

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: ALEGRETE DO PIAUÍ - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

SINAPI 87879 2.16.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 5.790,68

# ÁREA DE ALVENARIAS (ITEM 2.6.1) X2  - Quant. x Área(m²)  2,00 - - - - -  2.854,34 - 5.708,68

# REVESTIMENTO NOS PILARES  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  7,00 -  1,00 -  3,00 - - - 21,00

# PALCO DO AUDITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  12,30 -  1,00 - - - 12,30

# CANTEIROS NA ENTRADA DA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  11,00 -  9,00 -  0,40 - - - 39,60

# RAMPAS PELA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  22,75 -  0,40 - - - 9,10

SINAPI 87535 2.16.2

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M2 1.784,52

# ÁREA ADMINSTRATIVA - CIRCULAÇÃO DIR.  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  27,80 -  1,60 - - - 44,48

# ÁREA ADMINSTRATIVA - CIRCULAÇÃO ESQ.  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  20,20 -  1,60 - - - 32,32

# BANHEIROS DA DIREÇÃO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  6,70 -  2,90 - - - 38,86

# SECRETARIA I  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  17,70 -  1,60 - - - 28,32

# SECRETARIA II  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  16,40 -  1,60 - - - 26,24

# ALMOXARIFADO  - - - - - - - - - 0,00

# COORDENAÇÃO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  16,00 -  1,60 - - - 25,60

# SALA DOS PROFESSORES  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  21,40 -  1,60 - - - 34,24

# DIRETORIA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  18,20 -  1,60 - - - 29,12

# DML  - - - - - - - - - 0,00

# LAVABOS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  5,40 -  2,90 - - - 31,32

# SALA DE DESCANSO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  25,86 -  1,60 - - - 41,38

# BANHEIROS COLETIVOS DA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  22,86 -  2,90 - - - 132,59

# BANHEIROS PCDS DA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  8,90 -  2,90 - - - 51,62

# SALAS DE AULA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  8,00 -  27,84 -  1,60 - - - 356,35

# REFEITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  50,40 -  3,00 - - - 151,20

# COZINHA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  31,06 -  3,00 - - - 93,18

# DESPENSA DA COZINHA  - - - - - - - - - 0,00

# DML DA COZINHA  - - - - - - - - - 0,00

# CIRCULAÇÃO PRINCIPAL  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  210,75 -  1,60 - - - 337,20

# SALA DO AEE  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  28,00 -  1,60 - - - 44,80

# BIBLIOTECA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  37,40 -  1,60 - - - 59,84

# LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  28,00 -  1,60 - - - 44,80

# LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  32,30 -  1,60 - - - 51,68

# AUDITÓRIO E PALCO  - - - - - - - - - 0,00

# CIRCULAÇÃO DO AUDITÓRIO  - - - - - - - - - 0,00

# BANHEIROS COLETIVOS DO AUDITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  12,90 -  2,90 - - - 74,82

# BANHEIROS PCDS DO AUDITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  7,00 -  2,90 - - - 40,60

# GUARITA  - - - - - - - - - 0,00

# CASA DE GÁS  - - - - - - - - - 0,00

# LIXEIRAS  - - - - - - - - - 0,00

# REVESTIMENTO NOS PILARES  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  7,00 -  1,00 -  1,60 - - - 11,20

# APOIO DAS BANCADAS - LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  10,60 -  1,10 - - - 23,32

# APOIO DAS BANCADAS - LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  5,00  2,00  7,65 -  0,75 - - - 57,38

# DETALHE DA FACHADA DA ESCOLA - TIJOLINHO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  3,30 -  2,90 - - - 9,57

# DETALHE DA FACHADA DO AUDITÓRIO - TIJOLINHO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  5,45 -  5,10 - - - 27,80

# * DESCONTO DAS ESQUADRIAS - PORTAS (ITENS 2.16.2 E 2.16.3)  - Quant. x Coef. x Área(m²) -2,00  0,50 - - - -  85,32 - -85,32

#
* DESCONTO DAS ESQUADRIAS - JANELAS (ITENS 2.16.5, 2.16.10 E 

2.16.11)
 - Quant. x Coef. x Área(m²) -2,00  0,10 - - - -  149,93 - -29,99
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REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

2 de outubro de 2020

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: ALEGRETE DO PIAUÍ - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

SEDUC SEDUC 9.04 2.16.3

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)

M² 4.006,16

# ÁREA DE CHAPISCO MENOS ÁREA DE EMBOÇO  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  5.790,68 - 5.790,68

# -  - Quant. x Área(m²) -1,00 - - - - -  1.784,52 - -1.784,52

SINAPI 87272 2.16.4

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

M2 37,37

# DETALHE DA FACHADA DA ESCOLA - TIJOLINHO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  3,30 -  2,90 - - - 9,57

# DETALHE DA FACHADA DO AUDITÓRIO - TIJOLINHO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  5,45 -  5,10 - - - 27,80

SEDUC SEDUC 9.01 2.16.5

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRÊS (OU 

SEMI-GRÊS) DE DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM ARGAMASSA 

PRÉ-FABRICADA EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. 

(Ref. Seinfra C4442, C1102)

M² 1.747,15

# ÁREA ADMINSTRATIVA - CIRCULAÇÃO DIR.  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  27,80 -  1,60 - - 44,48

# ÁREA ADMINSTRATIVA - CIRCULAÇÃO ESQ.  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  20,20 -  1,60 - - - 32,32

# BANHEIROS DA DIREÇÃO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  6,70 -  2,90 - - - 38,86

# SECRETARIA I  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  17,70 -  1,60 - - - 28,32

# SECRETARIA II  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  16,40 -  1,60 - - - 26,24

# ALMOXARIFADO  - - - - - - - - - 0,00

# COORDENAÇÃO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  16,00 -  1,60 - - - 25,60

# SALA DOS PROFESSORES  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  21,40 -  1,60 - - - 34,24

# DIRETORIA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  18,20 -  1,60 - - - 29,12

# DML  - - - - - - - - - 0,00

# LAVABOS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  5,40 -  2,90 - - - 31,32

# SALA DE DESCANSO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  25,86 -  1,60 - - - 41,38

# BANHEIROS COLETIVOS DA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  22,86 -  2,90 - - - 132,59

# BANHEIROS PCDS DA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  8,90 -  2,90 - - - 51,62

# SALAS DE AULA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  8,00 -  27,84 -  1,60 - - - 356,35

# REFEITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  50,40 -  3,00 - - - 151,20

# COZINHA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  31,06 -  3,00 - - - 93,18

# DESPENSA DA COZINHA  - - - - - - - - - 0,00

# DML DA COZINHA  - - - - - - - - - 0,00

# CIRCULAÇÃO PRINCIPAL  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  210,75 -  1,60 - - - 337,20

# SALA DO AEE  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  28,00 -  1,60 - - - 44,80

# BIBLIOTECA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  37,40 -  1,60 - - - 59,84

# LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  28,00 -  1,60 - - - 44,80

# LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  32,30 -  1,60 - - - 51,68

# AUDITÓRIO E PALCO  - - - - - - - - - 0,00

# CIRCULAÇÃO DO AUDITÓRIO  - - - - - - - - - 0,00

# BANHEIROS COLETIVOS DO AUDITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  12,90 -  2,90 - - - 74,82

# BANHEIROS PCDS DO AUDITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  7,00 -  2,90 - - - 40,60

# GUARITA  - - - - - - - - - 0,00

# CASA DE GÁS  - - - - - - - - - 0,00

# LIXEIRAS  - - - - - - - - - 0,00

# REVESTIMENTO NOS PILARES  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  7,00 -  1,00 -  1,60 - - - 11,20

# APOIO DAS BANCADAS - LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  10,60 -  1,10 - - - 23,32

# APOIO DAS BANCADAS - LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  5,00  2,00  7,65 -  0,75 - - - 57,38

# * DESCONTO DAS ESQUADRIAS - PORTAS (ITENS 2.16.2 E 2.16.3)  - Quant. x Coef. x Área(m²) -2,00  0,50 - - - -  85,32 - -85,32

#
* DESCONTO DAS ESQUADRIAS - JANELAS (ITENS 2.16.5, 2.16.10 E 

2.16.11)
 - Quant. x Coef. x Área(m²) -2,00  0,10 - - - -  149,93 - -29,99
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REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

2 de outubro de 2020

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: ALEGRETE DO PIAUÍ - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

SEDUC SEDUC 9.08 2.16.6 REVESTIMENTO C/CARPETE ESP= 4mm (Ref. SEINFRA: C2212 ) M² 197,70

# CARPETE NAS PAREDES DO AUDITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  53,70 -  3,00 - - - 161,10

# CARPETE NAS PAREDES - HALL DO AUDITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  12,20 -  3,00 - - - 36,60

SINAPI 73886/1 2.16.7 RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA M 73,80

# AUDITÓRIO - HALL E SALÃO  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  73,80 - - - - - 73,80

2.17  FORROS 

SINAPI 96113 2.17.1
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P
M2 1.814,11

# ÁREA ADMINSTRATIVA - CIRCULAÇÃO  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  20,90 - 20,90

# ÁREA ADMINSTRATIVA - CIRCULAÇÃO  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  14,02 - 14,02

# BANHEIROS DA DIREÇÃO  - Quant. x Área(m²)  2,00 - - - - -  2,77 - 5,54

# SECRETARIA I  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  19,57 - 19,57

# SECRETARIA II  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  16,75 - 16,75

# ALMOXARIFADO  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  7,30 - 7,30

# COORDENAÇÃO  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  15,87 - 15,87

# SALA DOS PROFESSORES  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  25,39 - 25,39

# DIRETORIA  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  22,00 - 22,00

# DML  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  3,68 - 3,68

# LAVABOS  - Quant. x Área(m²)  2,00 - - - - -  1,80 - 3,60

# SALA DE DESCANSO  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  41,63 - 41,63

# BANHEIROS COLETIVOS DA ESCOLA  - Quant. x Área(m²)  2,00 - - - - -  27,75 - 55,50

# BANHEIROS PCDS DA ESCOLA  - Quant. x Área(m²)  2,00 - - - - -  4,85 - 9,70

# SALAS DE AULA  - Quant. x Área(m²)  8,00 - - - - -  47,41 - 379,28

# REFEITÓRIO  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  156,78 - 156,78

# COZINHA  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  38,56 - 38,56

# DESPENSA DA COZINHA  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  4,86 - 4,86

# DML DA COZINHA  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  3,91 - 3,91

# CIRCULAÇÃO PRINCIPAL  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  324,20 - 324,20

# CIRCULAÇÃO I  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  45,93 - 45,93

# CIRCULAÇÃO II  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  47,76 - 47,76

# CIRCULAÇÃO III  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  91,90 - 91,90

# SALA DO AEE  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  47,90 - 47,90

# BIBLIOTECA  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  82,50 - 82,50

# LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  47,96 - 47,96

# LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  60,89 - 60,89

# AUDITÓRIO E PALCO  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  178,93 - 178,93

# CIRCULAÇÃO DO AUDITÓRIO  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  10,80 - 10,80

# BANHEIROS COLETIVOS DO AUDITÓRIO  - Quant. x Área(m²)  2,00 - - - - -  10,35 - 20,70

# BANHEIROS PCDS DO AUDITÓRIO  - Quant. x Área(m²)  2,00 - - - - -  3,00 - 6,00

# GUARITA  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  3,80 - 3,80

SINAPI 96111 2.17.2
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 53,71

# MARQUISE DA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  12,30  2,90 - - - - 35,67

# MARQUISE DO AUDITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  9,75  1,85 - - - - 18,04

2.18  ESQUADRIAS 
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SINAPI 91341 2.18.1

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 13,44

# BANHEIROS COLETIVOS MASCULINO E FEMININO DA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  10,00 -  0,60 -  1,60 - - - 9,60

# BANHEIROS COLETIVOS MASCULINO E FEMININO DO AUDITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  4,00 -  0,60 -  1,60 - - - 3,84

SEDUC SEDUC 10.01 2.18.2
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 

FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958)
M² 81,32

# PORTAS P1  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  15,00 -  0,70 -  2,10 - - - 22,05

# PORTAS P2  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  26,00 -  0,80 -  2,10 - - - 43,68

# PORTAS P3  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  6,00 -  0,90 -  2,10 - - - 11,34

# PORTA P5  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  1,50 -  2,10 - - - 3,15

# DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - COZINHA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  1,00 -  1,10 - - - 1,10

SEDUC SEDUC 10.15 2.18.3
PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS 

(1.60X2.10)m ( Ref. SEINFRA C1975 )
UN 4,00

# PORTAS EXTERNAS DO AUDITÓRIO  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

SEDUC SEDUC 10.21 2.18.4 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (Ref. SEINFRA: C1426) M² 47,80

# PORTA DA CASA DE GÁS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  1,50 -  2,10 - - - 3,15

# ACESSO FUNDO DA QUADRA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  2,00 -  2,10 - - - 4,20

# ACESSO FRONTAL DO AUDITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  4,50 -  2,10 - - - 9,45

# ACESSO FUNDO DO AUDITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  4,45 -  2,10 - - - 9,35

# ACESSO AUDITÓRIO QUADRA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  4,50 -  2,10 - - - 9,45

# SECRETARIA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  1,20 -  1,00 - - - 1,20

# GRADES DAS LIXEIRAS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  5,00 -  1,00 -  2,20 - - - 11,00

SINAPI 94559 2.18.5

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 141,05

# JANELAS J1  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  0,40 -  1,00 - - - 0,40

# JANELAS J2  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  1,10 -  0,50 - - - 1,10

# JANELAS J3  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  9,00 -  1,50 -  0,50 - - - 6,75

# JANELAS J4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  8,00 -  3,00 -  0,50 - - - 12,00

# JANELAS J5  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  3,00 -  0,70 - - - 4,20

# JANELAS J6  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  12,00 -  3,00 -  1,10 - - - 39,60

# JANELAS J7  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  4,00 -  1,10 - - - 8,80

# JANELAS J8  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  3,00 -  2,00 -  0,50 - - - 3,00

# JANELAS J9  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  4,00 -  2,00 -  1,10 - - - 8,80

# JANELAS J11  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  16,00 -  2,00 -  0,80 - - - 25,60

# JANELAS J12  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  14,00 -  2,00 -  1,10 - - - 30,80

SINAPI 72122 2.18.6 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM M2 126,95

# IGUAL ITEM ANTERIOR  - Quant. x Coef. x Área(m²)  1,00  0,90 - - - -  141,05 - 126,95

SINAPI 100709 2.18.7
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, 

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019
UN 20,00

# PORTA DA CASA DE GÁS  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

# ACESSO FUNDO DA QUADRA  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

# ACESSO FRONTAL DO AUDITÓRIO  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

# ACESSO FUNDO DO AUDITÓRIO  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

# ACESSO AUDITÓRIO QUADRA  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00
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SINAPI 100705 2.18.8 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 14,00

# CABINES DE TODOS OS BANHEIROS  - Quant.  14,00 - - - - - - - 14,00

SINAPI 91304 2.18.9

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5,00

# PORTA DA CASA DE GÁS  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

# ACESSO FUNDO DA QUADRA  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

# ACESSO FRONTAL DO AUDITÓRIO  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

# ACESSO FUNDO DO AUDITÓRIO  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

# ACESSO AUDITÓRIO QUADRA  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 100674 2.18.10

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 6,38

# SECRETARIA - ATENDIMENTO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  1,20  1,10 - - - 1,32

# JANELAS DA GUARITA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  1,90 -  1,10 - - - 4,18

# JANELAS DA GUARITA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  0,80 -  1,10 - - - 0,88

SEDUC SEDUC 10.18 2.18.11
PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM 

ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL (Ref. SINAPI 2019: 74136/3)
M² 2,50

# COZINHA - DISTRIBUIÇÃO DE ALIIMENTOS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  2,08  1,20 - - - - 2,50

2.19  PINTURAS 

SEDUC SEDUC 11.05 2.19.1 TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS (Ref. SEINFRA 2469) M² 271,76

# TRELIÇAS DA COBERTURA DA ÁREA ADMINISTRATIVA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  27,35  0,80 - - - - 21,88

# TRELIÇAS DA COBERTURA DAS SALAS DE AULA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  133,90  0,80 - - - - 107,12

# TRELIÇAS DA COBERTURA DOS BANHEIROS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  32,70  0,80 - - - - 26,16

# TRELIÇAS DA COBERTURA DA COZINHA E REFEITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  45,30  0,80 - - - - 36,24

# TRELIÇAS DA COBERTURA DOS LABORATÓRIOS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  50,00  0,80 - - - - 40,00

# TRELIÇAS DA COBERTURA DO AUDITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  50,45  0,80 - - - - 40,36

SINAPI 88411 2.19.2

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_06/2014

M2 2.662,19

# SECRETARIA I  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  17,70 -  1,30 - - - 23,01

# SECRETARIA II  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  16,40 -  1,30 - - - 21,32

# ALMOXARIFADO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  11,30 -  2,90 - - - 32,77

# COORDENAÇÃO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  16,00 -  1,30 - - - 20,80

# SALA DOS PROFESSORES  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  21,40 -  1,30 - - - 27,82

# DIRETORIA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  18,20 -  1,30 - - - 23,66

# DML  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  7,90 -  2,90 - - - 22,91

# SALA DE DESCANSO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  25,86 -  1,30 - - - 33,62

# SALAS DE AULA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  8,00 -  27,84 -  1,30 - - - 289,54

# DESPENSA DA COZINHA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  9,50 -  2,90 - - - 27,55

# DML DA COZINHA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  8,46 -  2,90 - - - 24,53

# SALA DO AEE  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  28,00 -  1,30 - - - 36,40

# BIBLIOTECA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  37,40 -  1,30 - - - 48,62

# LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  28,00 -  1,30 - - - 36,40

# LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  32,30 -  1,30 - - - 41,99
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# GUARITA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  7,80 -  2,70 - - - 21,06

# FACHADA COMPLETA DA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m) 1,00 -  58,70 -  6,55 - - - 384,49

# ÁREA ADMINSTRATIVA - CIRCULAÇÃO DIR.  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  27,80 -  1,40 - - - 38,92

# ÁREA ADMINSTRATIVA - CIRCULAÇÃO ESQ.  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  20,20 -  1,40 - - - 28,28

# * DESCONTO DOS VÃOS NA FACHADA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m) -1,00 -  9,40 -  3,20 - - - -30,08

# * DESCONTO DOS REVESTIMENTOS DA FACHADA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m) -1,00 -  3,30 -  3,20 - - - -10,56

# * DESCONTO DOS REVESTIMENTOS DA FACHADA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m) -1,00 -  5,45 -  5,10 - - - -27,80

# PAREDES EXTERNAS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m) 1,00 -  237,40 -  5,20 - - - 1.234,48

# PAREDES EXTERNAS - ACIMA DOS VÃOS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m) 1,00 -  11,20 -  2,00 - - - 22,40

# CIRCULAÇÕES E CONTORNOS INTERNOS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m) 1,00 -  210,75 -  2,40 - - - 505,80

# REVESTIMENTO NOS PILARES  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  7,00 -  1,00 -  1,60 - - - 11,20

# CASA DE GÁS - 2 FACES  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m) 2,00 -  8,64 -  2,10 - - - 36,29

# LIXEIRAS - 2 FACES  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m) 2,00 -  4,60 -  2,10 - - - 19,32

# * DESCONTO DAS PORTAS  - Quant. x Coef. x Área(m²) -2,00  0,25 - - - -  85,32 - -42,66

# * DESCONTO DAS JANELAS  - Quant. x Coef. x Área(m²) -2,00  0,80 - - - -  149,93 - -239,89

SINAPI 88497 2.19.3
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 590,73

# BANHEIROS DA DIREÇÃO  - - - - - - - - - 0,00

# SECRETARIA I  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  17,70 -  1,30 - - - 23,01

# SECRETARIA II  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  16,40 -  1,30 - - - 21,32

# ALMOXARIFADO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  11,30 -  2,90 - - - 32,77

# COORDENAÇÃO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  16,00 -  1,30 - - - 20,80

# SALA DOS PROFESSORES  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  21,40 -  1,30 - - - 27,82

# DIRETORIA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  18,20 -  1,30 - - - 23,66

# DML  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  7,90 -  2,90 - - - 22,91

# LAVABOS  - - - - - - - - - 0,00

# SALA DE DESCANSO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  25,86 -  1,30 - - - 33,62

# BANHEIROS COLETIVOS DA ESCOLA  - - - - - - - - - 0,00

# BANHEIROS PCDS DA ESCOLA  - - - - - - - - - 0,00

# SALAS DE AULA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  8,00 -  27,84 -  1,30 - - - 289,54

# REFEITÓRIO  - - - - - - - - - 0,00

# COZINHA  - - - - - - - - - 0,00

# DESPENSA DA COZINHA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  9,50 -  2,90 - - - 27,55

# DML DA COZINHA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  8,46 -  2,90 - - - 24,53

# CIRCULAÇÃO PRINCIPAL  - - - - - - - - - 0,00

# SALA DO AEE  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  28,00 -  1,30 - - - 36,40

# BIBLIOTECA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  37,40 -  1,30 - - - 48,62

# LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  28,00 -  1,30 - - - 36,40

# LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  32,30 -  1,30 - - - 41,99

# AUDITÓRIO E PALCO  - - - - - - - - - 0,00

# CIRCULAÇÃO DO AUDITÓRIO  - - - - - - - - - 0,00

# BANHEIROS COLETIVOS DO AUDITÓRIO  - - - - - - - - - 0,00

# BANHEIROS PCDS DO AUDITÓRIO  - - - - - - - - - 0,00

# GUARITA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  7,80 -  2,70 - - - 21,06

# CASA DE GÁS  - - - - - - - - - 0,00

# LIXEIRAS  - - - - - - - - - 0,00

# * DESCONTO DAS ESQUADRIAS - PORTAS (ITENS 2.16.2 E 2.16.3)  - Quant. x Coef. x Área(m²) -1,00  0,25 - - - -  85,32 - -21,33

#
* DESCONTO DAS ESQUADRIAS - JANELAS (ITENS 2.16.5, 2.16.10 E 

2.16.11)
 - Quant. x Coef. x Área(m²) -1,00  0,80 - - - -  149,93 - -119,94

SINAPI 88423 2.19.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 

EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
M2 551,01

# ÁREA ADMINSTRATIVA - CIRCULAÇÃO DIR.  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  27,80 -  1,40 - - - 38,92
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# ÁREA ADMINSTRATIVA - CIRCULAÇÃO ESQ.  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  20,20 -  1,40 - - - 28,28

# CIRCULAÇÕES E CONTORNOS INTERNOS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m) 1,00 -  210,75 -  2,40 - - - 505,80

# REVESTIMENTO NOS PILARES  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  7,00 -  1,00 -  1,60 - - - 11,20

# CASA DE GÁS - 2 FACES  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m) 2,00 -  8,64 -  2,10 - - - 36,29

# LIXEIRAS - 2 FACES  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m) 2,00 -  4,60 -  2,10 - - - 19,32

# * DESCONTO DAS PORTAS  - Quant. x Coef. x Área(m²) -1,00  0,25 - - - -  85,32 - -21,33

# * DESCONTO DAS JANELAS  - Quant. x Coef. x Área(m²) -1,00  0,45 - - - -  149,93 - -67,47

SINAPI 88431 2.19.5
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 

EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014
M2 1.505,46

# FACHADA COMPLETA DA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m) 1,00 -  58,70 -  6,55 - - - 384,49

# * DESCONTO DOS VÃOS NA FACHADA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m) -1,00 -  9,40 -  3,20 - - - -30,08

# * DESCONTO DOS REVESTIMENTOS DA FACHADA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m) -1,00 -  3,30 -  3,20 - - - -10,56

# * DESCONTO DOS REVESTIMENTOS DA FACHADA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m) -1,00 -  5,45 -  5,10 - - - -27,80

# PAREDES EXTERNAS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m) 1,00 -  237,40 -  5,20 - - - 1.234,48

# PAREDES EXTERNAS - ACIMA DOS VÃOS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m) 1,00 -  11,20 -  2,00 - - - 22,40

# * DESCONTO DAS JANELAS  - Quant. x Coef. x Área(m²) -1,00  0,45 - - - -  149,93 - -67,47

SINAPI 88489 2.19.6
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 590,73

# IGUAL ÁREA DE EMASSAMENTO (ITEM 2.17.3)  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  590,73 - 590,73

SINAPI 88494 2.19.7
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 1.814,11

# ÁREA DE FORRO DE GESSO (ITEM 2.15.8)  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  1.814,11 - 1.814,11

SINAPI 88486 2.19.8
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 1.814,11

# ÁREA DE FORRO DE GESSO (ITEM 2.15.8)  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  1.814,11 - 1.814,11

SEDUC SEDUC 11.06 2.19.9

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 

UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). (Ref. SINAPI 2019: 

74145/1)

M² 327,10

# ÁREA DE ESQUADRIAS - PORTAS (ITEM 2.16.2)  - Quant. x Área(m²)  2,10 - - - - -  81,32 - 170,77

# GRADIS DE FERRO PELA ESCOLA (ITEM 2.16.4)  - Quant. x Área(m²)  0,80 - - - - -  47,80 - 38,24

# JANELAS BASCULENTES (ITEM 2.16.5)  - Quant. x Área(m²)  0,80 - - - - -  141,05 - 112,84

# PORTA DE ENROLAR DA COZINHA (ITEM 2.16.11)  - Quant. x Área(m²)  2,10 - - - - -  2,50 - 5,25

SINAPI 74065/3 2.19.10
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 

FUNDO NIVELADOR BRANCO
M2 27,55

# PORTAS P4 DO AUDITÓRIO  - Quant. x Coef. x Larg.(m) x Alt.(m)  4,00  2,05 -  1,60  2,10 - - - 27,55

2.20  BANCADAS E DIVISÓRIAS 

SEDUC SEDUC 19.01 2.20.1 BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA C4068) M² 81,01

# LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - BANCADAS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  5,00 -  5,00  0,65 - - - - 16,25

# LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - PRATELEIRAS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  25,00 -  0,50  0,20 - - - - 2,50

# BALCÃO DA BIBLIOTECA - MESA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  1,50  0,60 - - - - 0,90

# BALCÃO DA BIBLIOTECA - PEITORIL  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  1,50  0,40 - - - - 0,60

# BALCÃO DA BIBLIOTECA - PRATELEIRA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  1,50  0,40 - - - - 0,60

# MESA DE ESTUDOS INDIVIDUAIS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  5,10  0,50 - - - - 2,55

# LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS - BANCADA LATERAL 1  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  6,80  0,60 - - - - 4,08
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# LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS - BANCADA LATERAL 2  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  8,00  0,60 - - - - 4,80

# LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS - BANCADA CENTRAL 1  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  3,25  1,20 - - - - 3,90

# LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS - BANCADA CENTRAL 2  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  3,20  0,90 - - - - 2,88

# ALMOXARIFADO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  3,00 -  5,15  0,50 - - - - 7,73

# DML  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  3,00 -  3,45  0,50 - - - - 5,18

# SECRETARIA - ATENDIMENTO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  1,20  0,55 - - - - 0,66

# COZINHA - BANCADA PASSA-PRATO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  1,00  0,45 - - - - 0,45

# COZINHA - BANCADA MAIOR  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  2,00 -  2,10  0,60 - - - - 2,52

# COZINHA - (AO LADO DA PIA DE DUAS CUBAS)  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  4,00  0,60 - - - - 2,40

# DESPENSA DA COZINHA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  3,00 -  4,80  0,50 - - - - 7,20

# DML DA COZINHA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  3,00 -  3,50  0,50 - - - - 5,25

# REFEITÓRIO - BANCADA DAS CUBAS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  2,50  0,60 - - - - 1,50

# BANHEIROS COLETIVOS DA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  2,00 -  3,55  0,60 - - - - 4,26

# BANHEIROS COLETIVOS DO AUDITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  2,00 -  3,00  0,60 - - - - 3,60

# GUARITA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  2,00  0,60 - - - - 1,20

SINAPI 98689 2.20.2
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_06/2018
M 12,50

# PISO CERÂMICO X PISO DE ALTA RESISTÊNCIA - P2  - Quant. x Comp.(m)  7,00 -  0,80 - - - - - 5,60

# PISO CERÂMICO X PISO DE ALTA RESISTÊNCIA - P3  - Quant. x Comp.(m)  6,00 -  0,90 - - - - - 5,40

# PISO CERÂMICO X PISO DE ALTA RESISTÊNCIA - P5  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  1,50 - - - - - 1,50

SINAPI 100861 2.20.3
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 174,00

# LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - PRATELEIRAS  - Quant.  25,00 - - - - - - - 25,00

# MESA DE ESTUDOS INDIVIDUAIS  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

# BALCÃO DA BIBLIOTECA - MESA  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

# BALCÃO DA BIBLIOTECA - PEITORIL  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

# BALCÃO DA BIBLIOTECA - PRATELEIRA  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

# LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS - BANCADA LATERAL 1  - Quant.  10,00 - - - - - - - 10,00

# LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS - BANCADA LATERAL 2  - Quant.  8,00 - - - - - - - 8,00

# LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS - BANCADA CENTRAL 1  - Quant. - - - - - - - - 0,00

# LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS - BANCADA CENTRAL 2  - Quant. - - - - - - - - 0,00

# ALMOXARIFADO  - Quant.  18,00 - - - - - - - 18,00

# DML  - Quant.  21,00 - - - - - - - 21,00

# SECRETARIA - ATENDIMENTO  - Quant. - - - - - - - - 0,00

# COZINHA - BANCADA PASSA-PRATO  - Quant. - - - - - - - - 0,00

# COZINHA - BANCADA MAIOR  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

# COZINHA - (AO LADO DA PIA DE DUAS CUBAS)  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

# DESPENSA DA COZINHA  - Quant.  21,00 - - - - - - - 21,00

# DML DA COZINHA  - Quant.  18,00 - - - - - - - 18,00

# REFEITÓRIO - BANCADA DOS LAVATÓRIOS  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

# BANHEIROS COLETIVOS DA ESCOLA  - Quant.  10,00 - - - - - - - 10,00

# BANHEIROS COLETIVOS DO AUDITÓRIO  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

# GUARITA  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00

2.21  SEVIRÇOS DIVERSOS 

SINAPI 74125/2 2.21.1
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E 

COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO
M2 6,00

# BANHEIROS COLETIVOS DA ESCOLA  - Quant. x Larg.(m) x Alt.(m)  4,00 - -  0,80  0,50 - - - 1,60

# BANHEIROS COLETIVOS DO AUDITÓRIO  - Quant. x Larg.(m) x Alt.(m)  2,00 - -  0,80  0,50 - - - 0,80

# BANHEIROS PCDS DA ESCOLA  - Quant. x Larg.(m) x Alt.(m)  2,00 - -  0,50  0,80 - - - 0,80
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# BANHEIROS PCDS DO AUDITÓRIO  - Quant. x Larg.(m) x Alt.(m)  2,00 - -  0,50  0,80 - - - 0,80

# BANHEIROS DOS FUNCIONÁRIOS  - Quant. x Larg.(m) x Alt.(m)  2,00 - -  0,50  0,80 - - - 0,80

# LAVABOS  - Quant. x Larg.(m) x Alt.(m)  2,00 - -  0,50  0,80 - - - 0,80

# REFEITÓRIO  - Quant. x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 - -  0,80  0,50 - - - 0,40

SINAPI 99855 2.21.2
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P
M 20,80

# ENTRADAS LATERAIS DO AUDITÓRIO  - Quant. x Comp.(m)  2,00 -  10,40 - - - - - 20,80

SEDUC SEDUC 21.18 2.21.3

PLACA EM AÇO GALVANIZADO C/ APLICAÇÃO EM 1 FACE EM VINIL E 

FUNDO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO FOSCO 

(FORNECIMENTO E MONTAGEM) (Ref. SEINFRA: C4629 )

M2 7,36

# IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA - CONFORME PROJETO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  3,00 -  1,50 - - - 4,50

# IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO DO AUDIT. - CONFORME PROJETO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  2,60 -  1,10 - - - 2,86

SINAPI 100868 2.21.4
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 22,00

# BANHEIROS PCDS DA ESCOLA  - Quant.  10,00 - - - - - - - 10,00

# BANHEIROS PCDS DO AUDITÓRIO  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

# BANHEIROS DOS FUNCIIONÁRIOS  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

SINAPI 100874 2.21.5
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00

# BANHEIROS PCDS DA ESCOLA  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

# BANHEIROS PCDS DO AUDITÓRIO  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

# BANHEIROS DOS FUNCIIONÁRIOS  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 100875 2.21.6
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00

# BANHEIROS PCDS DA ESCOLA  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

2.22  LIMPEZA DA OBRA 

SINAPI 72897 2.22.1 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 37,28

# MATERIAL ESCAVADO  - Quant. x Coef. x Vol.(m³)  1,00  0,10 - - - -  252,76 25,28

# RESTOS DE MATERIAIS DA OBRA  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  12,00 12,00

SINAPI 72900 2.22.2
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
M3 37,28

# IGUAL ITEM ANTERIOR  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  37,28 37,28

SINAPI 99802 2.22.3
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A 

SECO. AF_04/2019
M2 2.000,00

# ÁREA CONSTRUÍDA DA ESCOLA  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  2.000,00 - 2.000,00

3  QUADRA PADRÃO SEDUC COM VESTIÁRIO  

3.1  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 
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3.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - QUADRA PADRÃO SEDUC COM VESTIÁRIO MÊS 12,00

# TEMPO DE OBRA  - Quant.  12,00 - - - - - - - 12,00

3.2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

SINAPI 99059 3.2.1

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018

M 118,68

# PERÍMETRO DA QUADRA  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  118,68 - - - - - 118,68

3.3  MOVIMENTO DE TERRA 

SINAPI 93358 3.3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016
M3 62,44

# PERÍMETRO DAS PAREDES DOS VESTIÁRIOS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  61,80  0,60  0,60 - - - 22,25

# MURETAS DA QUADRA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  2,00 -  21,15  0,50  0,60 - - - 12,69

# ARQUIBANCADA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  26,00  1,30  0,50 - - - 16,90

# CAIXÃO DA QUADRA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  87,85  0,40  0,40 - - - 14,06

# * DESCONTO DAS FUNDAÇÕES DIRETAS DOS VESTIÁRIOS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m) -12,00 -  0,80  0,60  0,60 - - - -3,46

SEDUC SEDUC 3.01 3.3.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (Ref. 

SEINFRA C1256)
M³ 33,41

# FUNDAÇÕES DIRETAS DOS VESTIÁRIOS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  12,00 -  0,80  0,80  0,60 - - - 4,61

# FUNDAÇÕES DIRETAS DA COBERTURA DA QUADRA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  16,00 -  1,50  1,50  0,80 - - - 28,80

SINAPI 97083 3.3.3
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017
M2 43,68

# FUNDAÇÕES DIRETAS DOS VESTIÁRIOS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  12,00 -  0,80  0,80 - - - - 7,68

# FUNDAÇÕES DIRETAS DA COBERTURA DA QUADRA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  16,00 -  1,50  1,50 - - - - 36,00

SINAPI 96995 3.3.4 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 76,68

# VOLUME ESCAVADO - 80%  - Quant. x Vol.(m³)  0,80 - - - - - -  95,85 76,68

3.4  INFRAESTRUTURA 

SINAPI 95241 3.4.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 43,68

# FUNDAÇÕES DIRETAS DOS VESTIÁRIOS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  12,00 -  0,80  0,80 - - - - 7,68

# FUNDAÇÕES DIRETAS DA COBERTURA DA QUADRA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  16,00 -  1,50  1,50 - - - - 36,00

SINAPI 73361 3.4.2
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE 

LANCAMENTO
M3 33,00

# CONFORME DIMENSIONAMENTO  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  33,00 33,00

SEDUC SEDUC 4.03 3.4.3
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 

1:4 (Ref: SINAPI 01/2020: 95467)
M³ 61,34

# CONFORME DIMENSIONAMENTO  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  19,80 19,80

# MURETAS DA QUADRA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  2,00 -  21,15  0,50  0,50 - - - 10,58

# ARQUIBANCADA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  26,00  1,30  0,50 - - - 16,90

# CAIXÃO DA QUADRA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  87,85  0,40  0,40 - - - 14,06
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SINAPI 87509 3.4.4

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

M2 111,19

# PERÍMETRO DAS PAREDES DOS VESTIÁRIOS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  61,80  0,20 - - - - 12,36

# MURETAS DA QUADRA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  2,00 -  21,15  0,20 - - - - 8,46

# ARQUIBANCADA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  26,00  2,80 - - - - 72,80

# CAIXÃO DA QUADRA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  87,85  0,20 - - - - 17,57

SINAPI 98557 3.4.5
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 37,08

# PERÍMETRO DAS PAREDES DOS VESTIÁRIOS  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  2,00  61,80  0,30 - - - - 37,08

SINAPI 94965 3.4.6
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 2,95

# CINTAS DOS VESTIÁRIOS  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  1,50 1,50

# CINTAS DAS MURETAS DA QUADRA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  2,00 -  21,15  0,10  0,12 - - - 0,51

# CINTAS DAS ARQUIBANCADAS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  2,00 -  26,00  0,15  0,12 - - - 0,94

SINAPI 92873 3.4.7
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 2,95

# IGUAL VOLUME DE CONCRETO - ITEM ANTERIOR  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  2,95 2,95

SINAPI 96543 3.4.8
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 34,00

# CONFORME PROJETO - 5,0MM CINTAS  - Quant.  34,00 - - - - - - - 34,00

SINAPI 96544 3.4.9
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 65,00

# CONFORME PROJETO - 6,3MM CINTAS  - Quant.  65,00 - - - - - - - 65,00

SINAPI 96535 3.4.10
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 38,94

# VOLUME DE CONCRETO X TAXA DE FÔRMAS  - Quant. x Coef. x Vol.(m³)  1,00  13,20 - - - - -  2,95 38,94

3.5  SUPERESTRUTURA 

SINAPI 94965 3.5.1
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 5,34

# CONFORME DIMENSIONAMENTO - LAJES MACIÇAS  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  0,46 0,46

# CONFORME DIMENSIONAMENTO - VIGAS  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  2,80 2,80

# CONFORME DIMENSIONAMENTO - PILARES  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  1,50 1,50

# PILARETES NAS MURETAS DA QUADRA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  9,00 -  0,10  0,15  1,00 - - - 0,14

# PILARETES NAS ARQUIBANCADAS - FACE MENOR  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  9,00 -  0,15  0,12  0,50 - - - 0,08

# PILARETES NAS ARQUIBANCADAS - FACE MAIOR  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  9,00 -  0,15  0,12  2,20 - - - 0,36

SINAPI 94963 3.5.2
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 4,00

# ENVELOPAMENTO DOS PILARES DA COBERTURA DA QUADRA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  16,00 -  0,50  0,25  2,00 - - - 4,00
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SINAPI 92873 3.5.3
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 9,34

# IGUAL VOLUME DE CONCRETO - ITEM 3.5.1 + ITEM 3.5.2  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  9,34 9,34

SINAPI 92785 3.5.4

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 32,00

# CONFORME PROJETO - 6,3MM LAJE MACIÇA  - Quant.  32,00 - - - - - - - 32,00

SINAPI 92777 3.5.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG taxa de aço 45,36

# PILARETES NAS MURETAS DA QUADRA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  9,00  60,00  0,10  0,15  1,40 - - - 11,34

# PILARETES NAS ARQUIBANCADAS - FACE MENOR  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  9,00  60,00  0,15  0,12  0,90 - - - 8,75

# PILARETES NAS ARQUIBANCADAS - FACE MAIOR  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  9,00  60,00  0,15  0,12  2,60 - - - 25,27

SINAPI 92775 3.5.6

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 122,20

# CONFORME PROJETO - 5,0MM VIGAS  - Quant.  50,00 - - - - - - - 50,00

# CONFORME PROJETO - 5,0MM PILARES  - Quant.  48,00 - - - - - - - 48,00

# PILARETES NAS MURETAS DA QUADRA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  9,00  32,00  0,10  0,15  1,40 - - - 6,05

# PILARETES NAS ARQUIBANCADAS - FACE MENOR  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  9,00  32,00  0,15  0,12  0,90 - - - 4,67

# PILARETES NAS ARQUIBANCADAS - FACE MAIOR  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  9,00  32,00  0,15  0,12  2,60 - - - 13,48

SINAPI 92777 3.5.7

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 69,00

# CONFORME PROJETO - 8,0MM VIGAS  - Quant.  69,00 - - - - - - - 69,00

SINAPI 92778 3.5.8

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 198,00

# CONFORME PROJETO - 10,0MM VIGAS  - Quant.  97,00 - - - - - - - 97,00

# CONFORME PROJETO - 10,0MM PILARES  - Quant.  101,00 - - - - - - - 101,00

SINAPI 92448 3.5.9

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 39,60

# CONFORME DIMENSIONAMENTO - VIGAS  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  39,60 - 39,60

SINAPI 92514 3.5.10

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 

MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 3,87

# CONFORME DIMENSIONAMENTO - LAJES MACIÇAS  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  3,87 - 3,87

SINAPI 92419 3.5.11

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 

0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 97,79

# CONFORME DIMENSIONAMENTO - PILARES  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  31,70 - 31,70
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# PILARETES NAS MURETAS DA QUADRA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  9,00  21,13  0,10  0,15  1,00 - - - 2,85

# PILARETES NAS ARQUIBANCADAS - FACE MENOR  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  9,00  21,13  0,15  0,12  0,50 - - - 1,71

# PILARETES NAS ARQUIBANCADAS - FACE MAIOR  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  9,00  21,13  0,15  0,12  2,20 - - - 7,53

# ENVELOPAMENTO DOS PILARES DA COBERTURA DA QUADRA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  18,00 -  1,50 -  2,00 - - - 54,00

SINAPI 74202/1 3.5.12

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 

3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 

38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

M2 50,62

# LAJE SOBRE VESTIÁRIOS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  19,85  2,55 - - - - 50,62

SINAPI 100766 3.5.13

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 

COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

KG 5.273,04

# CONFORME PROJETO - U 200x75x4,75  - Quant. x Comp.(m)  8,00 -  368,90 - - - - - 2.951,20

# CONFORME PROJETO - L 40x3  - Quant. x Comp.(m)  8,00 -  200,20 - - - - - 1.601,60

# CONFORME PROJETO - CHAPAS DE 25 mm  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  16,00  200,00  0,50  0,30 - - - - 480,00

# CONFORME PROJETO - CHUMBADORES Ø25 mm  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  96,00  3,85  0,65 - - - - - 240,24

3.6  PAREDES E DIVISORIAS 

SINAPI 93202 3.6.1
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 

MACIÇO. AF_03/2016
M 61,80

# PERÍMETRO DAS PAREDES DOS VESTIÁRIOS  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  61,80 - - - - - 61,80

SEDUC SEDUC 6.02 3.6.2

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, 

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, 

BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

M² 243,32

# PAREDES DOS VESTIÁRIOS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  61,80 -  2,70 - - - 166,86

# PAREDES P/ ESCONDER A CAIXA DÁGUA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  11,10 -  1,60 - - - 17,76

# MURETAS DA QUADRA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  21,15 -  1,00 - - - 42,30

# ENCOSTO DA ARQUIBANCADA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  26,00 -  1,10 - - - 28,60

# * DESCONTO DAS PORTAS DOS VESTIÁRIOS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m) -5,00 -  0,80 -  2,10 - - - -8,40

# * DESCONTO DAS JANELAS DOS VESTIÁRIOS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m) -1,00 -  7,60 -  0,50 - - - -3,80

SINAPI 93186 3.6.3
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M 

DE VÃO. AF_03/2016
M 9,70

# JANELAS B1  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  0,70 - - - - - 0,70

# JANELAS B2  - Quant. x Comp.(m)  2,00 -  0,90 - - - - - 1,80

# JANELAS B3  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  4,00  1,20  1,50 - - - - - 7,20

SINAPI 93188 3.6.4
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 

DE VÃO. AF_03/2016
M 6,40

# PORTAS P1 E P2  - Quant. x Comp.(m)  4,00 -  1,30 - - - - - 5,20

# PORTA P4  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  1,20 - - - - - 1,20

SINAPI 93196 3.6.5
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 

1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 9,70

# JANELAS B1  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  0,70 - - - - - 0,70

# JANELAS B2  - Quant. x Comp.(m)  2,00 -  0,90 - - - - - 1,80

# JANELAS B3  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  4,00  1,20  1,50 - - - - - 7,20

SEDUC SEDUC 6.04 3.6.6 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E= 3 CM (Ref. SEINFRA C4096) M² 18,72

# BANHEIROS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  8,00 -  1,30 -  1,80 - - - 18,72
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3.7  COBERTURAS 

SINAPI 100775 3.7.1

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 

OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 5.436,48

# TRELIÇAS DA COBERTURA  - Quant. x Coef.  8,00  679,56 - - - - - - 5.436,48

SINAPI 92580 3.7.2

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 903,51

# COBERTURA DA QUADRA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  1,10  37,42  21,95 - - - - 903,51

SINAPI 94213 3.7.3
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 903,51

# COBERTURA DA QUADRA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  1,10  37,42  21,95 - - - - 903,51

SINAPI 100768 3.7.4

CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM 

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 

PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

KG 224,55

# CONFORME PROJETO - COBERTURA DA QUADRA  - Quant. x Coef.  1,00  224,55 - - - - - - 224,55

3.8  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

SINAPI 89446 3.8.1
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 150,05

#  -  x Comp.(m) - -  150,05 - - - - - 150,05

SINAPI 89403 3.8.2
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 18,99

#  -  x Comp.(m) - -  18,99 - - - - - 18,99

SINAPI 89448 3.8.3
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 11,05

#  -  x Comp.(m) - -  11,05 - - - - - 11,05

SINAPI 89449 3.8.4
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 51,22

#  -  x Comp.(m) - -  51,22 - - - - - 51,22

SINAPI 89353 3.8.5
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
UN 6,00

#  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

SINAPI 89489 3.8.6
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 10,00

#  - Quant.  10,00 - - - - - - - 10,00
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SINAPI 90373 3.8.7

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 12,00

#  - Quant.  12,00 - - - - - - - 12,00

SINAPI 99635 3.8.8
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO 

METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019
UN 6,00

#  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

SINAPI 89620 3.8.9
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 8,00

#  - Quant.  8,00 - - - - - - - 8,00

SINAPI 89627 3.8.10
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 6,00

#  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

SINAPI 89617 3.8.11
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 10,00

#  - Quant.  10,00 - - - - - - - 10,00

SEDUC SEDUC 14.05 3.8.12
CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE 

SUPORTE CAP. 3.000 LITROS (Ref. ORSE 1430)
UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 89494 3.8.13
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 4,00

#  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

SINAPI 94490 3.8.14

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  32 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 94709 3.8.15

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

3.9  INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

SINAPI 89711 3.9.1

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 23,14

#  -  x Comp.(m) - -  23,14 - - - - - 23,14

SINAPI 89712 3.9.2

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 9,18

#  -  x Comp.(m) - -  9,18 - - - - - 9,18
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SINAPI 89713 3.9.3

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 0,98

#  -  x Comp.(m) - -  0,98 - - - - - 0,98

SINAPI 89714 3.9.4

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 37,06

#  -  x Comp.(m) - -  37,06 - - - - - 37,06

SINAPI 74166/1 3.9.5
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM 

TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 6,00

#  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

SINAPI 89708 3.9.6

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00

#  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

SINAPI 89709 3.9.7

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00

#  - Quant.  8,00 - - - - - - - 8,00

SINAPI 98067 3.9.8

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, 

VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 98079 3.9.9

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE 

INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 89752 3.9.10

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00

#  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

SINAPI 89753 3.9.11

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00

#  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 89778 3.9.12

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00

#  - Quant.  8,00 - - - - - - - 8,00

SINAPI 89709 3.9.13

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00

#  - Quant.  8,00 - - - - - - - 8,00
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SINAPI 86881 3.9.14
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00

#  - Quant.  8,00 - - - - - - - 8,00

3.10  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

SINAPI 97887 3.10.1

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018

UN 2,00

#  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 92866 3.10.2
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 9,00

#  - Quant.  9,00 - - - - - - - 9,00

SINAPI 91890 3.10.3

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 13,00

#  - Quant.  13,00 - - - - - - - 13,00

SINAPI 93654 3.10.4
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 7,00

#  - Quant.  7,00 - - - - - - - 7,00

SINAPI 93671 3.10.5
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 2,00

#  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 91863 3.10.6

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 212,83

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  212,83 - - - - - 212,83

SINAPI 91926 3.10.7

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 822,41

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  822,41 - - - - - 822,41

SINAPI 91930 3.10.8

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 323,84

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  323,84 - - - - - 323,84

SINAPI 97584 3.10.9

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 

FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 6,00

#  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

SINAPI 97585 3.10.10

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 4,00

#  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

SINAPI 91959 3.10.11
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00
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#  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 91953 3.10.12
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3,00

#  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00

SINAPI 91875 3.10.13

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 26,00

#  - Quant.  26,00 - - - - - - - 26,00

SINAPI 97584 3.10.14

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 

FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 97600 3.10.15

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR 

DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 15,00

#  - Quant.  15,00 - - - - - - - 15,00

SINAPI 97595 3.10.16
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 92000 3.10.17
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3,00

#  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00

SINAPI 90447 3.10.18
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES 

OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 20,00

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  20,00 - - - - - 20,00

SINAPI 90466 3.10.19
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 20,00

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  20,00 - - - - - 20,00

SINAPI 90456 3.10.20
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 

OU 4X2). AF_05/2015
UN 9,00

#  - Quant.  9,00 - - - - - - - 9,00

SINAPI 90457 3.10.21
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO 

PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015
UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 90445 3.10.22

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 

AF_05/2015

M 10,00

#  - Quant.  10,00 - - - - - - - 10,00

SINAPI 90469 3.10.23

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 

MM. AF_05/2015

M 10,00

#  - Quant.  10,00 - - - - - - - 10,00
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3.11  LOUÇAS E ACESSÓRIOS 

SINAPI 95544 3.11.1
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00

#  - Quant.  5,00 - - - - - - - 5,00

SINAPI 86915 3.11.2
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00

#  - Quant.  8,00 - - - - - - - 8,00

SEDUC SEDUC 20.07 3.11.3
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO (Ref. C1996)
UN 6,00

#  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

SINAPI 86901 3.11.4
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00

#  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

SEDUC SEDUC 20.12 3.11.5
LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO SEM COLUNA, COM SIFÃO CROMADO, 

VÁLVULA CROMADA E ENGATE CROMADO (Ref. ORSE 07350)
UN 2,00

#  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SEDUC SEDUC 20.08 3.11.6 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (Ref. Seinfra 24.1 C0797) UN 8,00

#  - Quant.  8,00 - - - - - - - 8,00

SINAPI 95470 3.11.7

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 3,00

#  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00

SINAPI 100858 3.11.8
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 95545 3.11.9
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 6,00

#  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

SINAPI 95471 3.11.10

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00

#  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 86884 3.11.11
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00

#  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

SINAPI 100849 3.11.12
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 5,00

#  - Quant.  5,00 - - - - - - - 5,00

3.12  BANCADAS E DIVISÓRIAS 
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SEDUC SEDUC 19.01 3.12.1 BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA C4068) M² 2,40

# BANCADAS DOS LAVATÓRIOS DOS VESTIÁRIOS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  2,00 -  2,40  0,50 - - - - 2,40

SINAPI 100861 3.12.2
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00

# BANCADAS DOS LAVATÓRIOS DOS VESTIÁRIOS  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

SINAPI 98689 3.12.3
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_06/2018
M 4,40

# BANHEIROS  - Quant. x Comp.(m)  4,00 -  0,90 - - - - - 3,60

# DEPÓSITO  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  0,80 - - - - - 0,80

3.13  PAVIMENTAÇÃO 

SINAPI 95241 3.13.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 767,50

# VESTIÁRIOS PCDS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  2,00 -  1,90  2,55 - - - - 9,69

# VESTIÁRIOS COLETIVOS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  2,00 -  7,68  2,55 - - - - 39,17

# DEPÓSITO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  1,50  2,55 - - - - 3,83

# TODO O PISO DA QUADRA - LIMITES DO CAIXÃO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  33,17  21,55 - - - - 714,81

SEDUC SEDUC 8.03 3.13.2

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO 

POPULAR DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

> 10 M². (Ref. 93389/87251)

M² 39,17

# VESTIÁRIOS COLETIVOS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  2,00 -  7,68  2,55 - - - - 39,17

SEDUC SEDUC 8.01 3.13.3

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO 

POPULAR DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

< 5 M². (Ref. 93389/87249)

M² 13,52

# VESTIÁRIOS PCDS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  2,00 -  1,90  2,55 - - - - 9,69

# DEPÓSITO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  1,50  2,55 - - - - 3,83

SINAPI 84191 3.13.4
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS
M2 519,65

# QUADRA - PRTICA DE ESPORTES  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  30,30  17,15 - - - - 519,65

SINAPI 98680 3.13.5
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
M2 195,16

# ÁREA DE CONTRAPISO  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  767,50 767,50

# MENOS ÁREA DOS AMBIENTES ANTERIORES  - Quant. x Vol.(m³) -1,00 - - - - - -  572,34 -572,34

3.14  REVESTIMENTOS 

SINAPI 87879 3.14.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 560,00

# PAREDES EXTERNAS DOS VESTIÁRIOS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  48,20 -  3,20 - - - 154,24

# PAREDES INTERNAS DOS VESTIÁRIOS E DEPÓSITO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  66,82 -  2,85 - - - 190,44

# PAREDES P/ ESCONDER A CAIXA DÁGUA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  11,10 -  1,60 - - - 35,52

# MURETAS DA QUADRA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00  2,00  21,15 -  1,00 - - - 84,60

# ARQUIBANCADA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  26,00 -  2,30 - - - 119,60



57

REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

2 de outubro de 2020

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: ALEGRETE DO PIAUÍ - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

# * DESCONTO DAS PORTAS DOS VESTIÁRIOS  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) -5,00  2,00  0,80 -  2,10 - - - -16,80

# * DESCONTO DAS JANELAS DOS VESTIÁRIOS  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) -1,00  2,00  7,60 -  0,50 - - - -7,60

SINAPI 87882 3.14.2

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 52,69

# VESTIÁRIOS COLETIVOS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  7,68 -  2,55 - - - 39,17

# VESTIÁRIOS PCDS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  1,90 -  2,55 - - - 9,69

# DEPÓSITO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  1,50 -  2,55 - - - 3,83

SINAPI 90409 3.14.3

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 52,69

# VESTIÁRIOS COLETIVOS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  7,68 -  2,55 - - - 39,17

# VESTIÁRIOS PCDS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  1,90 -  2,55 - - - 9,69

# DEPÓSITO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  1,50 -  2,55 - - - 3,83

SEDUC SEDUC 9.04 3.14.4

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)

M² 221,96

# MURETAS DA QUADRA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00  2,00  21,15 -  1,00 - - - 84,60

# ARQUIBANCADA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  26,00 -  2,30 - - - 119,60

# PAREDES P/ ESCONDER A CAIXA DÁGUA - FACE INTERNA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  1,00  11,10 -  1,60 - - - 17,76

SINAPI 87535 3.14.5

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M2 338,04

# PAREDES EXTERNAS DOS VESTIÁRIOS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  48,20 -  3,20 - - - 154,24

# PAREDES INTERNAS DOS VESTIÁRIOS E DEPÓSITO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  66,82 -  2,85 - - - 190,44

# PAREDES P/ ESCONDER A CAIXA DÁGUA - FACE EXTERNA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  11,10 -  1,60 - - - 17,76

# * DESCONTO DAS PORTAS DOS VESTIÁRIOS  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) -5,00  2,00  0,80 -  2,10 - - - -16,80

# * DESCONTO DAS JANELAS DOS VESTIÁRIOS  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) -1,00  2,00  7,60 -  0,50 - - - -7,60

SEDUC SEDUC 9.01 3.14.6

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRÊS (OU 

SEMI-GRÊS) DE DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM ARGAMASSA 

PRÉ-FABRICADA EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. 

(Ref. Seinfra C4442, C1102)

M² 338,04

# PAREDES EXTERNAS DOS VESTIÁRIOS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  48,20 -  3,20 - - - 154,24

# PAREDES INTERNAS DOS VESTIÁRIOS E DEPÓSITO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  66,82 -  2,85 - - - 190,44

# PAREDES P/ ESCONDER A CAIXA DÁGUA - FACE EXTERNA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  11,10 -  1,60 - - - 17,76

# * DESCONTO DAS PORTAS DOS VESTIÁRIOS  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) -5,00  2,00  0,80 -  2,10 - - - -16,80

# * DESCONTO DAS JANELAS DOS VESTIÁRIOS  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) -1,00  2,00  7,60 -  0,50 - - - -7,60

3.15  ESQUADRIAS 

SEDUC SEDUC 10.01 3.15.1
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 

FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958)
M² 20,76

# VESTIÁRIOS COLETIVOS E PCDS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  4,00 -  0,90 -  2,10 - - - 7,56

# DEPÓSITO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  0,80 -  2,10 - - - 1,68

# CABINES DOS VESTIÁRIOS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  9,00 -  0,80 -  1,60 - - - 11,52
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SINAPI 94559 3.15.2

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,80

# VESTIÁRIOS COLETIVOS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  4,00 -  1,50 -  0,50 - - - 3,00

# VESTIÁRIOS PCDS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  0,60 -  0,50 - - - 0,60

# DEPÓSITO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  0,40 -  0,50 - - - 0,20

SINAPI 72122 3.15.3 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM M2 3,80

# VESTIÁRIOS COLETIVOS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  4,00 -  1,50 -  0,50 - - - 3,00

# VESTIÁRIOS PCDS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  0,60 -  0,50 - - - 0,60

# DEPÓSITO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  0,40 -  0,50 - - - 0,20

3.16  PINTURAS 

SINAPI 88497 3.16.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 252,20

# MURETAS DA QUADRA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00  2,00  21,15 -  1,00 - - - 84,60

# ARQUIBANCADA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  26,00 -  2,30 - - - 119,60

# ENVELOPAMENTO DOS PILARES DA QUADRA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  16,00 -  1,50 -  2,00 - - - 48,00

SINAPI 88496 3.16.2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 52,69

# VESTIÁRIOS COLETIVOS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  7,68 -  2,55 - - - 39,17

# VESTIÁRIOS PCDS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  1,90 -  2,55 - - - 9,69

# DEPÓSITO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  1,50 -  2,55 - - - 3,83

SINAPI 88489 3.16.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 252,20

# MURETAS DA QUADRA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00  2,00  21,15 -  1,00 - - - 84,60

# ARQUIBANCADA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  26,00 -  2,30 - - - 119,60

# ENVELOPAMENTO DOS PILARES DA QUADRA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  16,00 -  1,50 -  2,00 - - - 48,00

SINAPI 88486 3.16.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 52,69

# VESTIÁRIOS COLETIVOS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  7,68 -  2,55 - - - 39,17

# VESTIÁRIOS PCDS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  1,90 -  2,55 - - - 9,69

# DEPÓSITO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  1,50 -  2,55 - - - 3,83

SEDUC SEDUC 11.05 3.16.5 TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS (Ref. SEINFRA 2469) M² 274,40

# ESTRUTURA METÁLICA DA QUADRA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  8,00 -  34,30 -  1,00 - - - 274,40

SEDUC SEDUC 11.06 3.16.6

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 

UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). (Ref. SINAPI 2019: 

74145/1)

M² 44,56

# PORTAS DOS VESTIÁRIOS COLETIVOS E PCDS  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  4,00  2,00  0,90 -  2,10 - - - 15,12

# PORTA DO DEPÓSITO  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  0,80 -  2,10 - - - 3,36

# PORTAS DAS CABINES DOS VESTIÁRIOS  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  9,00  2,00  0,80 -  1,60 - - - 23,04

# JANELAS DOS VESTIÁRIOS COLETIVOS  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  4,00  0,80  1,50 -  0,50 - - - 2,40

# JANELAS DOS VESTIÁRIOS PCDS  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00  0,80  0,60 -  0,50 - - - 0,48

# JANELA DO DEPÓSITO  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  0,80  0,40 -  0,50 - - - 0,16
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SINAPI 72815 3.16.7 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO M2 519,65

# QUADRA - PRTICA DE ESPORTES  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  30,30  17,15 - - - - 519,65

SINAPI 41595 3.16.8
PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA 

POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA
M 198,02

# CONFORME PROJETO  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  198,02 - - - - - 198,02

3.17  SEVIRÇOS DIVERSOS 

SEDUC SEDUC 21.12 3.17.1
ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE (Ref. Seinfra 24.1 

C1347 )
CJ 1,00

# UM CONJUNTO  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SEDUC SEDUC 21.03 3.17.2
CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OFICIAIS PARA VÔLEI COM POSTES 

PINTADOS, REDE DE NYLON  E ANTENAS.
CJ 1,00

# UM CONJUNTO  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SEDUC SEDUC 21.02 3.17.3

CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO; 

DIMENSÕES OFICIAIS; PINTADA A PRIMER COM TINTA ESMALTE; 

INCLUSO REDES DE NYLON

CJ 1,00

# UM CONJUNTO  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 74244/1 3.17.4

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", 

COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 

5X5CM

M2 105,75

# CONFORME PROJETO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  21,15 -  2,50 - - - 105,75

SINAPI 100874 3.17.5
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00

# PORTAS DOS VESTIÁRIOS PCDS  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

SINAPI 100875 3.17.6
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00

# BANHEIROS PCDS  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 74125/1 3.17.7 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA M2 0,80

# BANHEIROS PCDS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  0,50 -  0,80 - - - 0,80

SINAPI 100868 3.17.8
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 10,00

# VESTIÁRIOS PCDS  - Quant.  10,00 - - - - - - - 10,00

3.18  LIMPEZA DA OBRA 

SINAPI 72897 3.18.1 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 12,00

# RESTOS DE MATERIAIS  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  12,00 12,00

SINAPI 72900 3.18.2
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
M3 12,00

# RESTOS DE MATERIAIS  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  12,00 12,00
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SINAPI 99802 3.18.3
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A 

SECO. AF_04/2019
M2 806,40

# TODA A ÁREA CONSTRUÍDA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  37,42  21,55 - - - - 806,40

4  CASTELO D'ÁGUA 

4.1  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

4.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CASTELO D'ÁGUA MÊS 12,00

# TEMPO DE OBRA  - Quant.  12,00 - - - - - - - 12,00

4.2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

SINAPI 99059 4.2.1

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018

M 32,60

# PERÍMETRO DA CONSTRUÇÃO  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  32,60 - - - - - 32,60

4.3  MOVIMENTO DE TERRA 

SEDUC SEDUC 3.01 4.3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (Ref. 

SEINFRA C1256)
M³ 10,42

# FUNDAÇÕES 100X100  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  4,00  1,10  1,00  1,00  0,80 - - - 3,52

# FUNDAÇÕES 140X140  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  4,00  1,10  1,40  1,40  0,80 - - - 6,90

SINAPI 93358 4.3.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016
M3 4,09

# CASA DE BOMBA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  16,64  0,60  0,60 - - - 5,99

# * DESCONTO DAS FUNDAÇÕES DIRETAS 100X100  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  2,00 -1,10  1,00  0,60  0,60 - - - -0,79

# * DESCONTO DAS FUNDAÇÕES DIRETAS 140X140  2,00 -1,10  1,40  0,60  0,60 - - - -1,11

SINAPI 97083 4.3.3
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017
M2 13,02

# FUNDAÇÕES 100X100  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  4,00  1,10  1,00  1,00 - - - - 4,40

# FUNDAÇÕES 140X140  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  4,00  1,10  1,40  1,40 - - - - 8,62

SINAPI 96995 4.3.4 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 11,61

# MATERIAL ESCAVADO - 80%  - Quant. x Coef. x Vol.(m³)  1,00  0,80 - - - - -  14,51 11,61

4.4  INFRAESTRUTURA 

SINAPI 95241 4.4.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 13,02

# FUNDAÇÕES 100X100  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  4,00  1,10  1,00  1,00 - - - - 4,40

# FUNDAÇÕES 140X140  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  4,00  1,10  1,40  1,40 - - - - 8,62

SINAPI 94965 4.4.2
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 5,05

# CONFORME PROJETO - SAPATAS  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  4,24 4,24

# CONFORME PROJETO - CINTAS  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  0,81 0,81
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SINAPI 92873 4.4.3
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 5,05

# CONFORME PROJETO - SAPATAS  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  4,24 4,24

# CONFORME PROJETO - CINTAS  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  0,81 0,81

SINAPI 96543 4.4.4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 20,00

# CONFORME PROJETO - 5,0MM CINTAS  - Quant.  20,00 - - - - - - - 20,00

SINAPI 96544 4.4.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 38,00

# CONFORME PROJETO - 6,3MM CINTAS  - Quant.  38,00 - - - - - - - 38,00

SINAPI 96545 4.4.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 116,00

# CONFORME PROJETO - 8,0MM SAPATAS  - Quant.  116,00 - - - - - - - 116,00

SINAPI 96535 4.4.7
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 20,60

# CONFORME PROJETO - SAPATAS  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  9,60 - 9,60

# CONFORME PROJETO - CINTAS  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  11,00 - 11,00

SEDUC SEDUC 4.03 4.4.8
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 

1:4 (Ref: SINAPI 01/2020: 95467)
M³ 4,78

# CASA DE BOMBA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  15,94  0,60  0,50 - - - 4,78

SINAPI 87509 4.4.9

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

M2 3,19

# CASA DE BOMBA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  15,94  0,20 - - - - 3,19

4.5  SUPERESTRUTURA 

SINAPI 94965 4.5.1
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 17,20

# CONFORME PROJETO - PILARES  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  4,60 4,60

# CONFORME PROJETO - VIGAS  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  5,40 5,40

# CONFORME PROJETO - LAJES  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  7,20 7,20

SINAPI 92873 4.5.2
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 17,20

# CONFORME PROJETO - PILARES  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  4,60 4,60

# CONFORME PROJETO - VIGAS  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  5,40 5,40

# CONFORME PROJETO - LAJES  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  7,20 7,20

SINAPI 92786 4.5.3

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 130,00

# CONFORME PROJETO - 8,0MM LAJES MACIÇAS  - Quant.  130,00 - - - - - - - 130,00
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SINAPI 92787 4.5.4

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 559,00

# CONFORME PROJETO - 10,0MM LAJES MACIÇAS  - Quant.  559,00 - - - - - - - 559,00

SINAPI 92775 4.5.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 186,00

# CONFORME PROJETO - 5,0MM PILARES  - Quant.  108,00 - - - - - - - 108,00

# CONFORME PROJETO - 5,0MM VIGAS  - Quant.  78,00 - - - - - - - 78,00

SINAPI 92776 4.5.6

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 22,00

# CONFORME PROJETO - 6,3MM VIGAS  - Quant.  22,00 - - - - - - - 22,00

SINAPI 92777 4.5.7

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 106,00

# CONFORME PROJETO - 8,0MM VIGAS  - Quant.  106,00 - - - - - - - 106,00

SINAPI 92778 4.5.8

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 254,00

# CONFORME PROJETO - 10,0MM PILARES  - Quant.  154,00 - - - - - - - 154,00

# CONFORME PROJETO - 10,0MM VIGAS  - Quant.  100,00 - - - - - - - 100,00

SINAPI 92779 4.5.9

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 235,00

# CONFORME PROJETO - 12,5MM PILARES  - Quant.  176,00 - - - - - - - 176,00

# CONFORME PROJETO - 12,5MM VIGAS  - Quant.  59,00 - - - - - - - 59,00

SINAPI 92780 4.5.10

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 66,00

# CONFORME PROJETO - 12,5MM VIGAS  - Quant.  66,00 - - - - - - - 66,00

SINAPI 92419 4.5.11

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 

0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 73,00

# CONFORME PROJETO - PILARES  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  73,00 73,00

SINAPI 92514 4.5.12

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 

MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 48,00

# CONFORME PROJETO - LAJES  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  48,00 48,00
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SINAPI 92448 4.5.13

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 84,80

# CONFORME PROJETO - VIGAS  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  84,80 84,80

4.6  PAREDES E DIVISORIAS 

SEDUC SEDUC 6.02 4.6.1

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, 

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, 

BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

M² 153,50

# CASA DE BOMBA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  15,94 -  4,30 - - - 68,54

# FECHAMENTO DA ESTRUTURA EM VOLTA DAS CAIXAS DÁGUAS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  28,80 -  2,95 - - - 84,96

SINAPI 93202 4.6.2
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 

MACIÇO. AF_03/2016
M 44,74

# CASA DE BOMBA  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  15,94 - - - - - 15,94

# FECHAMENTO DA ESTRUTURA EM VOLTA DAS CAIXAS DÁGUAS  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  28,80 - - - - - 28,80

4.7  COBERTURAS 

SINAPI 92543 4.7.1

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 49,82

# COBERTURA DO CASTELO DÁGUA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  10,95  4,55 - - - - 49,82

SINAPI 94213 4.7.2
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 49,82

# COBERTURA DO CASTELO DÁGUA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  10,95  4,55 - - - - 49,82

SINAPI 94227 4.7.3

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 10,95

# COBERTURA DO CASTELO DÁGUA  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  10,95 - - - - - 10,95

SEDUC SEDUC 7.15 4.7.4

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, 

FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, 

FUNDIDO NO LOCAL. (Ref. SINAPI 01/2020: 71623)

M 31,00

# COBERTURA DO CASTELO DÁGUA  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  31,00 - - - - - 31,00

SINAPI 94231 4.7.5
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 20,05

# COBERTURA DO CASTELO DÁGUA  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  20,05 - - - - - 20,05

4.8  REVESTIMENTOS 

SINAPI 87879 4.8.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 382,49

# FECHAMENTO DO DEPÓSITO - NÍVEL INFERIOR  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  16,64 -  4,60 - - - 153,09

# FECHAMENTO DA CAIXA DÁGUA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  31,00 -  3,70 - - - 229,40
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SEDUC SEDUC 9.04 4.8.2

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)

M² 382,49

# FECHAMENTO DO DEPÓSITO - NÍVEL INFERIOR  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  16,64 -  4,60 - - - 153,09

# FECHAMENTO DA CAIXA DÁGUA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  31,00 -  3,70 - - - 229,40

SINAPI 87882 4.8.3

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 49,04

# FACE INFERIOR DA LAJE  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  10,97  4,47 - - - - 49,04

SINAPI 90409 4.8.4

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 49,04

# FACE INFERIOR DA LAJE  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  10,97  4,47 - - - - 49,04

4.9  ESQUADRIAS 

SEDUC SEDUC 10.01 4.9.1
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 

FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958)
M² 1,68

# CONFORME PROJETO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  0,80 -  2,10 - - - 1,68

4.10  PINTURAS 

SINAPI 88496 4.10.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 49,04

# FACE INFERIOR DA LAJE  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  10,97  4,47 - - - - 49,04

SINAPI 88486 4.10.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 49,04

# FACE INFERIOR DA LAJE  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  10,97  4,47 - - - - 49,04

SINAPI 88497 4.10.3
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 402,73

# FECHAMENTO DO DEPÓSITO - NÍVEL INFERIOR  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  16,64 -  4,60 - - - 153,09

# FECHAMENTO DA CAIXA DÁGUA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  31,00 -  3,70 - - - 229,40

# PILARES INTERMEDIÁRIOS SEM LIGAÇÃO COM A ALVENARIA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  1,20 -  4,60 - - - 11,04

# PILARES DOS CANTOS SEM LIGAÇÃO COM A ALVENARIA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  1,00 -  4,60 - - - 9,20

SINAPI 88489 4.10.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 402,73

# FECHAMENTO DO DEPÓSITO - NÍVEL INFERIOR  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  16,64 -  4,60 - - - 153,09

# FECHAMENTO DA CAIXA DÁGUA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  31,00 -  3,70 - - - 229,40

# PILARES INTERMEDIÁRIOS SEM LIGAÇÃO COM A ALVENARIA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  1,20 -  4,60 - - - 11,04

# PILARES DOS CANTOS SEM LIGAÇÃO COM A ALVENARIA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  1,00 -  4,60 - - - 9,20

SEDUC SEDUC 11.06 4.10.5

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 

UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). (Ref. SINAPI 2019: 

74145/1)

M² 3,36
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# PORTA A INSTALAR  - Quant. x Coef. x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00 -  0,80  2,10 - - - 3,36

4.11  SEVIRÇOS DIVERSOS 

SINAPI 73665 4.11.1
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA 

COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO
M 4,00

# CONFORME PROJETO  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  4,00 - - - - - 4,00

SINAPI 96988 4.11.2 MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1,00

# SOBRE CAIXA DÁGUA  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 96985 4.11.3
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 3,00

# CONFORME PROJETO  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00

SINAPI 96973 4.11.4
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M 10,00

# SOBRE CAIXA DÁGUA  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  10,00 - - - - - 10,00

SINAPI 96977 4.11.5
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M 15,00

# CONFORME PROJETO  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  15,00 - - - - - 15,00

SINAPI 74166/1 4.11.6
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM 

TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 3,00

# SOBRE CAIXA DÁGUA  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00

SINAPI 94993 4.11.7

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 66,00

# NO NÍVEL DO SOLO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  12,00  5,50 - - - - 66,00

SEDUC SEDUC 14.12 4.11.8
CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFASICA, MOTOR 7.5 CV, 

SCHNEIDER BC-21R OU SIMILAR (Ref. ORSE 04080)
UN 1,00

# CONFORME PROJETO  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SEDUC SEDUC 14.13 4.11.9 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO (Ref. SEINFRA C2065) UN 1,00

# CONFORME PROJETO  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

4.12  LIMPEZA DA OBRA 

SINAPI 72897 4.12.1 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 6,00

# RESTOS DE MATERIAL  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  6,00 6,00

SINAPI 72900 4.12.2
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
M3 6,00

# RESTOS DE MATERIAL  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  6,00 6,00

SINAPI 99802 4.12.3
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A 

SECO. AF_04/2019
M2 66,00

# PROJEÇÃO INFERIOR  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  12,00  5,50 - - - - 66,00
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5  MUROS E FACHADA PADRÃO SEDUC 

5.1  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

5.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MUROS E FACHADA PADRÃO SEDUC MÊS 12,00

# TEMPO DE OBRA  - Quant.  12,00 - - - - - - - 12,00

5.2  MOVIMENTO DE TERRA 

SEDUC SEDUC 3.01 5.2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (Ref. 

SEINFRA C1256)
M³ 22,90

# FUNDAÇÕES DIRETAS DOS PILARES DO MURO (A CADA 2,75M)  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  106,00 -  0,60  0,60  0,60 - - - 22,90

SINAPI 93358 5.2.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016
M3 42,92

# TODA A EXTENSÃO DO MURO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  278,20  0,40  0,50 - - - 55,64

# * DESCONTO DAS ESCAVAÇÕES DOS BLOCOS DOS PILARES  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m) -106,00 -  0,60  0,40  0,50 - - - -12,72

SINAPI 97083 5.2.3
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017
M2 38,16

# FUNDAÇÕES DIRETAS DOS PILARES DO MURO (A CADA 2,75M)  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  106,00 -  0,60  0,60 - - - - 38,16

5.3  INFRAESTRUTURA 

SINAPI 95241 5.3.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 38,16

# FUNDAÇÕES DIRETAS DOS PILARES DO MURO (A CADA 2,75M)  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  106,00 -  0,60  0,60 - - - - 38,16

SINAPI 73361 5.3.2
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE 

LANCAMENTO
M3 19,08

# FUNDAÇÕES DIRETAS DOS PILARES DO MURO (A CADA 2,75M)  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  106,00 -  0,60  0,60  0,50 - - - 19,08

SINAPI 93204 5.3.3
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO. AF_03/2016
M 278,20

# CINTA INFERIOR EM TODA A EXTENSÃO DO MURO  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  278,20 - - - - - 278,20

SEDUC SEDUC 4.03 5.3.4
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 

1:4 (Ref: SINAPI 01/2020: 95467)
M³ 34,33

# FUNDAÇÕES CORRIDAS DO MURO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  278,20  0,40  0,40 - - - 44,51

# * DESCONTO DAS FUNDAÇÕES DIRETAS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m) -106,00 -  0,60  0,40  0,40 - - - -10,18

SINAPI 87509 5.3.5

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

M2 55,64

# SOBRE FUNDAÇÕES CORRIDAS EM TODA A EXTENSÃO DO MURO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  278,20 -  0,20 - - - 55,64
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REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

2 de outubro de 2020

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: ALEGRETE DO PIAUÍ - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

SINAPI 68333 5.3.6
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA
M2 236,38

# FACHADA PRINCIPAL DA ESCOLA - CALÇADA DA RUA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  94,55  2,50 - - - - 236,38

SINAPI 94269 5.3.7

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 

LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE 

DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016

M 94,55

# FACHADA PRINCIPAL DA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  94,55 - - - - - 94,55

5.4  SUPERESTRUTURA 

SINAPI 94965 5.4.1
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 4,82

# PILARES DO MURO DA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  89,00 -  0,15  0,15  2,30 - - - 4,61

# PILARES NA PARTE DO GRADIL  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  22,00 -  0,10  0,12  0,80 - - - 0,21

SINAPI 92873 5.4.2
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 4,82

# IGUAL ITEM ANTERIOR  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  4,82 4,82

SINAPI 92777 5.4.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG taxa de aço 383,42

# PILARES DO MURO DA ESCOLA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  89,00  60,00  0,15  0,15  3,00 - - - 360,45

# PILARES NA PARTE DO GRADIL  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  22,00  60,00  0,10  0,12  1,45 - - - 22,97

SINAPI 92775 5.4.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 204,49

# PILARES DO MURO DA ESCOLA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  89,00  32,00  0,15  0,15  3,00 - - - 192,24

# PILARES NA PARTE DO GRADIL  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  22,00  32,00  0,10  0,12  1,45 - - - 12,25

SINAPI 92419 5.4.5

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 

0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 76,44

# PILARES DO MURO DA ESCOLA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  89,00  15,87  0,15  0,15  2,30 - - - 73,09

# PILARES NA PARTE DO GRADIL  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  22,00  15,87  0,10  0,12  0,80 - - - 3,35

SINAPI 93204 5.4.6
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO. AF_03/2016
M 278,20

#
CINTA SUPERIOR EM TODA A EXTENSÃO DO MURO, INCLUSIVE SOBRE 

MURETA E PÓRTICO DA FACHADA
 - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  278,20 - - - - - 278,20

5.5  PAREDES E DIVISORIAS 

SEDUC SEDUC 6.02 5.5.1

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, 

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, 

BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

M² 483,45

# MURO DA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  214,85  2,10 - - - 451,19
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REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

2 de outubro de 2020

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: ALEGRETE DO PIAUÍ - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

# MURETA DO GRADIL  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  58,65  0,55 - - - 32,26

5.6  REVESTIMENTOS 

SINAPI 87894 5.6.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

M2 1.072,18

# MURO DA ESCOLA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  214,85  2,30 - - - 988,31

# MURETA DO GRADIL  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,20  58,65  0,65 - - - 83,87

SEDUC SEDUC 9.04 5.6.2

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)

M² 227,39

# FACHADA PRINCIPAL EXTERNA - PARTE SEM GRADIL  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  31,20 -  2,30 - - - 143,52

# FACHADA PRINCIPAL EXTERNA - PARTE COM GRADIL  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,20  58,65 -  0,65 - - - 83,87

5.7  ESQUADRIAS 

SEDUC SEDUC 10.13 5.7.1

GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE 1/2" X 1/2" E 

MONTANTES DE AÇO GALVANIZADO PARA FACHADA PADRÃO SEDUC 

(Ref. ORSE 1871)

M² 85,04

# CONFORME PROJETO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  58,65 -  1,45 - - - 85,04

SEDUC SEDUC 10.20 5.7.2
PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU 

EQUIVALENTE, DE CORRER (Ref. ORSE: 9072)
M² 9,87

# ENTRADA DA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  3,00 -  2,10 - - - 6,30

# ENTRADA DO AUDITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  1,70 -  2,10 - - - 3,57

5.8  PINTURAS 

SINAPI 88415 5.8.1
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
M2 227,39

# FACHADA PRINCIPAL EXTERNA - PARTE SEM GRADIL  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  31,20 -  2,30 - - - 143,52

# FACHADA PRINCIPAL EXTERNA - PARTE COM GRADIL  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,20  58,65 -  0,65 - - - 83,87

SINAPI 88431 5.8.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 

EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014
M2 227,39

# FACHADA PRINCIPAL EXTERNA - PARTE SEM GRADIL  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  31,20 -  2,30 - - - 143,52

# FACHADA PRINCIPAL EXTERNA - PARTE COM GRADIL  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,20  58,65 -  0,65 - - - 83,87

SEDUC SEDUC 11.06 5.8.3

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 

UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). (Ref. SINAPI 2019: 

74145/1)

M² 104,41

# GRADIL DA FACHADA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  1,10  58,65 -  1,45 - - - 93,55

# ENTRADA DA ESCOLA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  1,10  3,00 -  2,10 - - - 6,93

# ENTRADA DO AUDITÓRIO  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  1,10  1,70 -  2,10 - - - 3,93

SEDUC SEDUC 11.03 5.8.4 CAIAÇÃO EM 2 DEMÃOS (REF. SEINFRA C0588) M² 844,79
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REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

2 de outubro de 2020

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: ALEGRETE DO PIAUÍ - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

# MURO DA ESCOLA - LATERAIS E POSTERIOR  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  183,65  2,30 - - - 844,79

5.9  LIMPEZA DA OBRA 

SINAPI 99802 5.9.1
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A 

SECO. AF_04/2019
M2 400,00

# FACHADA FRONTAL  - Quant. x Coef. x Larg.(m)  1,00  100,00 -  4,00 - - - - 400,00
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Quant. Unidade Bitola 4.2 5.0 6.3 8.0 10.0 12.5 16.0 20.0 Aço Concreto Forma

- kg kg kg kg kg kg kg kg kg m3 m2

Aço 0,00 Kg
Bloco 

CICLOPICO
0 33,0 0

Concreto Ciclópico 33,00 m³ Cinta 34 65 99 1,5 19,80

Formas 0,00 m² Pilares 48 101 149 1,5 31,70

Aço 99,00 Kg Vigas 50 69 97 216 2,8 39,60

Concreto 1,50 m³ Laje Maciça 32 32 0,46 3,87

Formas 19,80 m² Laje  Pre-Mold 74 3,3 50,00

19,80 m³

2,87 Kg/m³

216,00 Kg
2,80 m³

39,60 m²
77,14 Kg/m³

32,00 Kg

0,46 m³
3,87 m²

69,57 Kg/m³

Quant. Unidade

74,00 Kg 570 Kg
3,30 m³ 9,56 m³

50,00 m² 144,97 m²

33,00 m³

149,00 Kg 19,80 m³

1,50 m³

31,70 m² Quant. Unidade

99,33 Kg/m³ 59,62 Kg/m³

 OBRA: QUADRA PADRÃO SEDUC -  AREA=776,23m² 

SÃO_GONSALO_DO_GURGUÉIA
RESUMO GERAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SEDUC 08 SALAS E QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO

MEMÓRIA DE CÁLCULO > QUADRO DE MATERIAIS DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS

132 97 69

RESUMO DE MATERIAIS

FUNDAÇÕES

BLOCOS

Cintas

Pedra Argamassada

RESUMO GERAL

144,97

VIGAS 

Aço

Concreto

Formas

Taxa de aço / m³

198 0 0 0 570,00 42,56Taxa de aço / m³ Total 0

LAJE  MACIÇA

Aço

Concreto

Formas

Taxa de aço / m³

LAJES PRÉ-MOLDADAS Material

Tela Q92 Aço

Concreto (capa e=4cm) Concreto

Formas Formas

PILARES Concreto Ciclópico

Aço Pedra Argamassada

Concreto TAXA DE ARMADURAS / VOLUME DE CONCRETO

Formas Material

Taxa de aço / m³ Taxa de aço / m³
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Quant. Unidade Bitola 4.2 5.0 6.3 8.0 10.0 12.5 16.0 20.0 Aço Concreto Forma

- kg kg kg kg kg kg kg kg kg m3 m2

Aço 116,00 Kg Sapatas 116 116 4,24 9,60

Concreto 4,24 m³ Cinta - 20 38 - - - - - 58 0,81 10,80

Formas 9,60 m² Pilares 108 154 176 438 4,60 73,00

Aço 847,00 Kg Vigas 78 22 106 100 59 66 0 431 5,40 84,80

Concreto 0,81 m³
Laje Maciça 0 130 559 689 7,20 48,00

Formas 11,00 m² Laje  Pre-Mold 0 0 0,00 0,0

11,00 m³

190,69 Kg/m³

431,00 Kg
5,40 m³

84,80 m²

79,81 Kg/m³

689,00 Kg

7,20 m³
48,00 m²

95,69 Kg/m³

Quant. Unidade

0,00 Kg 2521 Kg

0,00 m³ 22,25 m³
0,00 m² 226,40 m²

0,00 m³

438,00 Kg 11,00 m³

4,60 m³

73,00 m² Quant. Unidade

95,22 Kg/m³ 113,30 Kg/m³

 OBRA: CAIXA D ÁGUA SEDUC -  AREA=53,44m² 

SÃO_GONSALO_DO_GURGUÉIA
RESUMO GERAL

RESUMO DE MATERIAIS

FUNDAÇÕES

Sapatas

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SEDUC 08 SALAS E QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO

MEMÓRIA DE CÁLCULO > QUADRO DE MATERIAIS DA ESTRUTURA DO CASTELO D'ÁGUA

Taxa de aço / m³
Total 0 206 60 352 813 235 66 0 226,201732,00 22,25

LAJE  MACIÇA

Aço

Concreto

Cintas

Pedra Argamassada

Taxa de aço / m³

VIGAS 

Aço

Concreto

Formas

Formas

Taxa de aço / m³

LAJES PRÉ-MOLDADAS Material

Tela Q92 Aço

RESUMO GERAL

Concreto (capa e=4cm) Concreto

Formas Formas

PILARES Concreto Ciclópico

Taxa de aço / m³ Taxa de aço / m³

Aço Pedra Argamassada

Concreto TAXA DE ARMADURAS / VOLUME DE CONCRETO

Formas Material



72

REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO APLICAÇÃO

1

1.1  IMPLANTAÇÃO 

SEDUC SEDUC 1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SERVIÇOS COMUNS TEMPO DE OBRA: 12 MESES

SEDUC SEDUC 1.05 1.1.2
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPI 

01/2020: 74209/1)
PADRÃO SEDUC: 3,00X1,50 METROS

SINAPI 98525 1.1.3

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 

PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 

COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

TODA A ÁREA DO TERRENO DA ESCOLA: 50X100 METROS

SINAPI 100577 1.1.4
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
TODA A ÁREA DO TERRENO DA ESCOLA: 50X100 METROS

SINAPI 93207 1.1.5

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO A EXECUTAR ANTES DO INÍCIO DA OBRA

SINAPI 93213 1.1.6
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO A EXECUTAR ANTES DO INÍCIO DA OBRA

SINAPI 93209 1.1.7
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO A EXECUTAR ANTES DO INÍCIO DA OBRA

SINAPI 93210 1.1.8

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO A EXECUTAR ANTES DO INÍCIO DA OBRA

SEDUC SEDUC 1.04 1.1.9
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 

40A EM POSTE MADEIRA (Ref. SINAPI 01/2020: 41598)
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO A EXECUTAR ANTES DO INÍCIO DA OBRA

SEDUC SEDUC 1.02 1.1.10

LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, 

PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, 

REDE DN 50MM (Ref. Orse 6096)

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO A EXECUTAR ANTES DO INÍCIO DA OBRA

SEDUC SEDUC 21.17 1.1.11
CÂMERA FIXA - CFTV - INSTALADA/PROGRAMADA (Ref. SINAPI 9537 

- 11/2018)

SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA A SEREM INSTALADAS NO 

INÍCIO DA OBRA PARA ACOMPANHAMENTO REMOTO DE SEU 

ANDAMENTO

1.2  PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA 

SEDUC SEDUC 1.06 1.2.1
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ESTRUTURAS E 

SONDAGEM (Ref. SEINFRA C4584 )

SEDUC SEDUC 1.08 1.2.2
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS (Ref. SEINFRA C4584 )

SEDUC SEDUC 1.09 1.2.3
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE DRENAGEM  E ÁGUAS 

PLUVIAIS (Ref. SEINFRA C4584 )

SEDUC SEDUC 1.10 1.2.4
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ACÚSTICA (Ref. 

SEINFRA C4584 )

2

2.1  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

2.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ESCOLA PADRÃO 10 SALAS TEMPO DE OBRA: 12 MESES

2.2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

SINAPI 99059 2.2.1

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

LIMITES DO PRÉDIO, CONFORME DESENHO ARQUITETÔNICO

2.3  MOVIMENTO DE TERRA 

SEDUC SEDUC 3.01 2.3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (Ref. 

SEINFRA C1256)

ESCAVAR CAVAS DAS FUNDAÇÕES DIRETAS CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL

SINAPI 93358 2.3.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

ESCAVAR VALAS DAS FUNDAÇÕES CORRIDAS CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL

SINAPI 96995 2.3.3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
REATEERAR VALAS E REGULARIZAR NÍVEIS COM O MATERIAL 

ESCAVADO DAS FUNDAÇÕES

SINAPI 97083 2.3.4
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 

COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

COMPACTAR FUNDO DAS CAVAS DAS FUNDAÇÕES DIRETAS E 

CORRIDAS

2.4  INFRAESTRUTURA 

SINAPI 95241 2.4.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
LANÇAR NAS CAVAS DAS FUNDAÇÕES DIRETAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA
2 de outubro de 2020

MEMORIAL DESCRITIVO

EXECUTAR PROJETOS EXECUTIVOS DA ESCOLA CONFORME DESCRITOS 

NO ITENS. PREÇOS RETIRADOS DA TABELA DOS HONORÁRIOS 

PROFISSIONAIS, EDIÇÃO 2018, DO SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA 

BAHIA. CONSIDERADO QUE OS PROJETOS EXECUTIVOS 

CORRESPONDEM A UMA PORCENTAGEM DO PREÇO DOS PROJETOS 

BÁSICOS, POIS SÃO FEITOS A PARTIR DELES.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: ALEGRETE DO PIAUÍ - PI

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SEDUC (08 SALAS)

SERVIÇOS INICIAIS



73

REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO APLICAÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA
2 de outubro de 2020

MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
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SEDUC SEDUC 4.03 2.4.2
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 

ARG.CIM/AREIA 1:4 (Ref: SINAPI 01/2020: 95467)

LANÇAR NAS VALAS DAS FUNDAÇÕES CORRIDAS, NAS DIMENSÕES 

DISPOSTAS EM PROJETO

SINAPI 87509 2.4.3

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) 

DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

BALDRAME A SER EXECUTADO SOBRE FUNDAÇÕES CORRIDAS - 

NIVELAR COTAS DAS PAREDES

SINAPI 73361 2.4.4
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE 

LANCAMENTO
LANÇAR NAS CAVAS DAS FUNDAÇÕES DIRETAS

SINAPI 93204 2.4.5
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO. AF_03/2016

CINTA INFERIOR DE AMARRAÇÃO DAS ALVANARIAS EM TODO O 

PRÉDIO

SINAPI 98557 2.4.6
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
IMPERMEABILIZAÇÃO DOS BALDRAMES EM TODA A ESCOLA

2.5  SUPERESTRUTURA 

SINAPI 94965 2.5.1

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

CONCRETO DOS PILARES EM TODO O PRÉDIO

SINAPI 92873 2.5.2
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

LANÇAMENTO DO CONCRETO PARA EXECUÇÃO DOS PILARES ME TODO 

O PRÉDIO

SINAPI 92778 2.5.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

ARMAÇÃO DOS PILARES A SEREM EXECUTADOS EM TODO O PRÉDIO - 

ARMADURA LONGITUDINAL (10,00MM)

SINAPI 92775 2.5.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

ARMAÇÃO DOS PILARES A SEREM EXECUTADOS EM TODO O PRÉDIO - 

ESTRIBOS (5,00MM)

SINAPI 92419 2.5.5

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 

SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

FÔRMAS PARA A EXECUÇÃO DOS PILARES EM TODO O PRÉDIO

SINAPI 93204 2.5.6
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO. AF_03/2016

CINTA INTERMEDIÁRIA E SUPERIOR DE AMARRAÇÃO DAS 

ALVENARIAS A SERESM EXECUTADAS EM TODO O PRÉDIO

2.6  PAREDES E DIVISORIAS 

SEDUC SEDUC 6.02 2.6.1

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, 

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, 

BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

PAREDES DE TODO O PRÉDIO, EXECUTAR CONFORME DESENHOS. 

OBSERVAR MEMEÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 93197 2.6.2
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 

MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

EXECUTAR SOB OS VÃOS DAS JANELAS. OBSERVAR TRASPASSE 

MÍNIMO. VER MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 93196 2.6.3
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 

ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

EXECUTAR SOB OS VÃOS DAS JANELAS. OBSERVAR TRASPASSE 

MÍNIMO. VER MEMÓRIA DE CÁLCULO

SEDUC SEDUC 6.04 2.6.4 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E= 3 CM (Ref. SEINFRA C4096)
INSTALAR NOS BANHEIROS COLETIVOS DA ESCOLA E AUDITÓRIO E NA 

BIBLIOTECA, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

2.7  COBERTURAS 

SINAPI 94216 2.7.1
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

A COBERTURA EM TODA A ESCOLA SERÁ EM TELHA TERMOACÚSTICA. 

OBSERVAR PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

SEDUC SEDUC 7.09 2.7.2 CUMEEIRA TERMOACÚSTICA (Ref. SEINFRA C1002)
INSTALAR EM TODA A COBERTURA DA ESCOLA. OBSERVAR INDICAÇÃO 

DAS QUEDAS EM PROJETO ARQUITETÔNICO

SINAPI 94231 2.7.3
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

EXECUTADO NA COBERTURA EM TODA A ESCOLA. OBSERVAR PROJETO 

ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

SEDUC SEDUC 7.15 2.7.4

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO 

DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 

(MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. (Ref. SINAPI 

01/2020: 71623)

EXECUTADO NA COBERTURA EM TODA A ESCOLA. OBSERVAR PROJETO 

ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 94227 2.7.5

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

EXECUTADO NA COBERTURA EM TODA A ESCOLA. OBSERVAR PROJETO 

ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 94228 2.7.6

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

EXECUTADO NA COBERTURA EM TODA A ESCOLA. OBSERVAR PROJETO 

ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 92580 2.7.7

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

EXECUTADO NA COBERTURA EM TODA A ESCOLA. OBSERVAR PROJETO 

ARQUITETÔNICO

SINAPI 100775 2.7.8

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, 

MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

TRELIÇAS DE SUSTENTAÇÃO DA COBERTURA DE TODO O PRÉDIO. 

OBSERVAR PROJETO ARQUITETÔNICO. SEMPRE QUE POSSÍVEL, O 

TELHADO SE APOIARÁ NAS PAREDES E PILARES DO PRÉDIO

SEDUC SEDUC 7.13 2.7.9
ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES (Ref: 

SEINFRA C1353)

ESTRUTURA METÁLICA DAS MARQUISES DA ENTRADA DA ESCOLA E DO 

AUDITÓRIO, CONFORME DESENHOS
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SEDUC SEDUC 7.14 2.7.10

FECHAMENTO LATERAL COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, 

TRAPEZOIDAL, NÃO PINTADA, TP40, E=0,65MM, ISOESTE OU 

SIMILAR (Ref: ORSE 09836)

FECHAMENTO LATERAL DAS MARQUISES DE ENTRADA DA ESCOLA E DO 

AUDITÓRIO

SINAPI 100768 2.7.11

CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, 

COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA 

EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

EXECUTAR NA COBERTURA EM TODA A ESCOLA

2.8  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

OBSERVAR DISPOSIÇÃO DOS APARELHOS SANITÁRIOS E EXECUTAR 

CONFORME DESENHO ARQUITETÔNICO. GARANTIR QUE TODOS OS 

APARELHOS DE UTILIZAÇÃO DEVERÃO TER PRESSÃO ADEQUADA

2.9  INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

OBSERVAR DISPOSIÇÃO DOS APARELHOS SANITÁRIOS E EXECUTAR 

CONFORME DESENHO ARQUITETÔNICO. GARANTIR QUE TODA A 

TUBULAÇÃO TERÃO INCLINAÇÃO E DIÂMETRO ADEQUADROS E QUE 

TODOS OS APARELHSO SERÃO VENTILADOS. 

2.10  UNIDADES DE TRATAMENTO 

CONSTRUIR UMA FOSSA DE CONCRETO ARMADO COM DIMENSÕE DE 

4,50x2,50x2,00, SEGUIDA POR 6 SUMIDOUROS DE ANEIS DE CONCRETO 

COM DIÂMETRO DE 1,50M E 2,00M DE ALTURA. A COZINHA E O 

LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS TERÃO CONJUNTOS DE TRATAMENTOS 

SEPARADOS, COM UM APEQUENA FOSSA E DOIS SUMIDOUROS CADA 

AMBIENTE.

2.11  LOUÇAS E ACESSÓRIOS 

OBSERVAR DISPOSIÇÃO DOS APARELHOS SANITÁRIOS E EXECUTAR 

CONFORME DESENHO ARQUITETÔNICO

2.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INTERNA, CLIMATIZAÇÃO E SUBESTAÇÃO DE ENERGIA

EXECUTAR CONFORME PROJETO ELÉTRICO

2.13 INSTALAÇÕES DE GÁS

EXECUTAR TUBLAÇÕES, CONEXÕES E DEMAIS PEÇAS COMPONENTES DO 

SISTEMA DE GÁS DA ESCOLA. OBSERVAR PROJETO ARQUITETÔNICO E 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

2.14 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

2.14.1

INSTALAR CALHAS, TUBOS DE QUEDA, CAIXAS DE PASSAGENS, 

CANALETAS E CONEXÕES PARA REMOÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS DA 

ESCOLA. OS FLUIDOS SERÃO LANÇADOS NA REDE PÚBLICA NAS VIAS 

FRONTAL, LATERAL E POSTERIOR, CONFORME FOR MAIS PRÓXIMA DAS 

DESCIDAS.

2.15  PAVIMENTAÇÃO 

SINAPI 95241 2.15.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
CONTRAPISO DE TODOS OS AMBIENTES DA ESCOLA

SEDUC SEDUC 8.03 2.15.2

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRÊS 

PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA > 10 M². (Ref. 93389/87251)

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

SEDUC SEDUC 8.01 2.15.3

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRÊS 

PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA < 5 M². (Ref. 93389/87249)

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 84191 2.15.4
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS
CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 98680 2.15.5

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 

LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_06/2018

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 93679 2.15.6

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

2.16  REVESTIMENTOS 
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SINAPI 87879 2.16.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

APLICAR EM TODAS AS ALVENARIAS EXECUTADAS NO PRÉDIO. 

OBSERVAR DESENHO ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 87535 2.16.2

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 

AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

APLICAR NAS PAREDES CONFORME PROJETO. OBSERVAR DESENHO 

ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

SEDUC SEDUC 9.04 2.16.3

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)

APLICAR NAS PAREDES CONFORME PROJETO. OBSERVAR DESENHO 

ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 87272 2.16.4

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

APLICAR NOS DETALHES EXTERNOS, CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO

SEDUC SEDUC 9.01 2.16.5

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRÊS 

(OU SEMI-GRÊS) DE DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM 

ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)

APLICAR NAS PAREDES CONFORME PROJETO. OBSERVAR DESENHO 

ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

SEDUC SEDUC 9.08 2.16.6 REVESTIMENTO C/CARPETE ESP= 4mm (Ref. SEINFRA: C2212 ) APLICAR NO AUDITÓRIO, CONFORME PROJETO

SINAPI 73886/1 2.16.7
RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE 

MADEIRA
APLICAR NO AUDITÓRIO, CONFORME PROJETO

2.17  FORROS 

SINAPI 96113 2.17.1
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P

INSTALAR EM TODOS OS AMBIENTES DA ESCOLA E AUDITÓRIO, 

CONFORME DESENHO ARQUITETÔNICO

SINAPI 96111 2.17.2
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
INTALAR SOB MARQUISES DE ENTRADA DA ESCOLA E DO AUDITÓRIO

2.18  ESQUADRIAS 

SINAPI 91341 2.18.1

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

INSTALADAS NAS CABINES DOS BANHEIROS COLETIVOS, CONFORME 

PROJETO ARQUITETÔNICO

SEDUC SEDUC 10.01 2.18.2
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 

FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958)

INSTALADO EM TODOS OS AMBIENTES DA ESCOLA, CONFORME 

PROJETO ARQUITETÔNICO

SEDUC SEDUC 10.15 2.18.3
PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS 

(1.60X2.10)m ( Ref. SEINFRA C1975 )
INSTALAR NO AUDITÓRIO, CONFORME DESENHO ARQUITETÔNICO

SEDUC SEDUC 10.21 2.18.4 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (Ref. SEINFRA: C1426)
INSTALAR PARA SEPARAÇÃO DA ESCOLA, AUDITÓRIO E QUADRA. E 

INSTALAR PORTAS EM GRADE NA CASA DE GÁS E LIXEIRAS

SINAPI 94559 2.18.5

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

INSTALAR EM TODO O PRÉDIO, CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO

SINAPI 72122 2.18.6 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM
INSTALAR CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE 

CÁLCULO

SINAPI 100709 2.18.7

DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, 

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. 

AF_12/2019

IINSTALAR NAS PORTAS EM GRADE DA CASA DE GÁS E ACESSOS AO 

AUDITÓRIO E QUADRA

SINAPI 100705 2.18.8
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. 

AF_12/2019
INSTALADAS NAS PORTAS DAS CABINES DOS BANHEIROS COLETIVOS

SINAPI 91304 2.18.9

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

IINSTALAR NAS PORTAS EM GRADE DA CASA DE GÁS E ACESSOS AO 

AUDITÓRIO E QUADRA

SINAPI 100674 2.18.10

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

INSTALAR NAS JANELAS DA SECRETARIA E DA GUARITA

SEDUC SEDUC 10.18 2.18.11
PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM 

ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL (Ref. SINAPI 2019: 74136/3)

INSTALAR NA COZINHA, CONFORME PROJETO - JANELA DE ENTREGA 

DE ALIMENTOS

2.19  PINTURAS 

SEDUC SEDUC 11.05 2.19.1
TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS (Ref. SEINFRA 

2469)

PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA COBERTURA EM TODO O 

PRÉDIO

SINAPI 88411 2.19.2

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_06/2014

APLICAR NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, EM TODA A ESCOLA
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SINAPI 88497 2.19.3
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAR NAS PAREDES INTERNAS - NAS REGIÕES DE PINTURA 

ACRÍLICA

SINAPI 88423 2.19.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA 

ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
APLICAR NAS PAREDES EXTERNAS. CONFORME DISPOSTO EM PROJETO

SINAPI 88431 2.19.5

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA 

ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. 

AF_06/2014

APLICAR NAS PAREDES DAS CIRCULAÇÕES INTERNAS. CONFORME 

DISPOSTO EM PROJETO

SINAPI 88489 2.19.6
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
APLICAR NAS PAREDES INTERNAS. CONFORME DISPOSTO EM PROJETO

SINAPI 88494 2.19.7
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
APLICADO NA FACE INFERIOR DE TODOS OS FORROS DE GESSO

SINAPI 88486 2.19.8
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
APLICADO NA FACE INFERIOR DE TODOS OS FORROS DE GESSO

SEDUC SEDUC 11.06 2.19.9

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 

UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). (Ref. SINAPI 2019: 

74145/1)

PINTURA DE TODAS AS ESQUADRIAS METÁLICAS E GRADIS DA 

ESCOLA

SINAPI 74065/3 2.19.10
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, 

SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO
PINTURA DAS PORTAS EXTERNAS DO AUDITÓRIO

2.20  BANCADAS E DIVISÓRIAS 

SEDUC SEDUC 19.01 2.20.1 BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA C4068)

INSTALAR NOS DIVERSOS AMBIENTES DA ESCOLA CONFORME 

PROJETO: LABORATÓRIOS, BIBLIOTECA, BANHEIROS, COZINHA, 

REFEITÓRIO E DEPÓSITOS

SINAPI 98689 2.20.2
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_06/2018

INSTALADO NOS ENCONTROS ENTRE PISOS CERÂMICOS E 

INDUSTRIAIS. OBSERVAR MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 100861 2.20.3

SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, 

CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INSTALADO SOB DIVERSAS BANCADAS NA ESCOLA. OBSERVAR 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

2.21  SEVIRÇOS DIVERSOS 

SINAPI 74125/2 2.21.1
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E 

COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO

INSTALAR EM TODOS OS BANHEIROS E NO REFEITÓRIO DA ESCOLA. 

OBSERVAR MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 99855 2.21.2
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P
INSTALAR NAS RAMPAS DO LABORATÓRIO, CONFORME PROJETO

SEDUC SEDUC 21.18 2.21.3

PLACA EM AÇO GALVANIZADO C/ APLICAÇÃO EM 1 FACE EM VINIL E 

FUNDO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO FOSCO 

(FORNECIMENTO E MONTAGEM) (Ref. SEINFRA: C4629 )

INSTALAR NA FACHADA DA ESCOLA E DO AUDITÓRIO, CONFORME 

PROJETO ARQUITETÔNICO

SINAPI 100868 2.21.4

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 

CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

INSTALADOS NOS BANHEIROS PCDS DA ESCOLA E AUDITÓRIO E NOS 

BANHEIROS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PROJETO

SINAPI 100874 2.21.5
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INSTALADOS NAS PORTAS DOS BANHEIROS PCDS DA ESCOLA E 

AUDITÓRIO E NAS PORTAS DOS BANHEIROS DOS FUNCIONÁRIOS

SINAPI 100875 2.21.6
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INSTALADOS NA ENTRADA DE CADA BLOCO, CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO

2.22  LIMPEZA DA OBRA 

SINAPI 72897 2.22.1 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A OBRA SERÁ REMOVIDO DO 

LOCAL: CARREGADO E TRANSPORTADO A LUGAR ADEQUADO

SINAPI 72900 2.22.2
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A OBRA SERÁ REMOVIDO DO 

LOCAL: CARREGADO E TRANSPORTADO A LUGAR ADEQUADO

SINAPI 99802 2.22.3
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A 

SECO. AF_04/2019
A OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE DEVIDAMENTE LIMPA

3

3.1  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

3.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - QUADRA PADRÃO SEDUC COM VESTIÁRIO TEMPO DE OBRA: 12 MESES

3.2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

SINAPI 99059 3.2.1

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

LIMITES DA QUADRA, CONFORME DESENHO ARQUITETÔNICO

3.3  MOVIMENTO DE TERRA 

QUADRA PADRÃO SEDUC COM VESTIÁRIO 
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SINAPI 93358 3.3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

ESCAVAR VALAS DAS FUNDAÇÕES CORRIDAS DO REFEITÓRIO, MURETA 

DO ALAMBRADO, ARQUIBANCADA E CAIXÃO DA QUADRA

SEDUC SEDUC 3.01 3.3.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (Ref. 

SEINFRA C1256)

ESCAVAR CAVAS DAS FUNDAÇÕES DIRETAS CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL

SINAPI 97083 3.3.3
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 

COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

COMPACTAÇÃO DO FUNDO DAS CAVAS DAS FUNDAÇÕES DIRETAS DA 

QUADRA (COBERTURA E VESTIÁRIOS)

SINAPI 96995 3.3.4 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
REATEERAR VALAS E REGULARIZAR NÍVEIS COM O MATERIAL 

ESCAVADO DAS FUNDAÇÕES

3.4  INFRAESTRUTURA 

SINAPI 95241 3.4.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
LANÇAR NAS CAVAS DAS FUNDAÇÕES DIRETAS

SINAPI 73361 3.4.2
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE 

LANCAMENTO

FUNDAÇÕES DIRETAS DA COBERTURA DA QUADRA E DOS VESTIÁRIOS, 

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SEDUC SEDUC 4.03 3.4.3
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 

ARG.CIM/AREIA 1:4 (Ref: SINAPI 01/2020: 95467)

LANÇAR NAS VALAS DAS FUNDAÇÕES CORRIDAS, NAS DIMENSÕES 

DISPOSTAS EM PROJETO

SINAPI 87509 3.4.4

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) 

DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

BALDRAME A SER EXECUTADO SOBRE FUNDAÇÕES CORRIDAS - 

NIVELAR COTAS DAS PAREDES: VESTIÁRIOS, MURETA DA QUADAR E 

ARQUIBANCADA. OBSERVAR MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 98557 3.4.5
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
IMPERMEABILIZAÇÃO DOS BALDRAMES DOS VESTIÁRIOS DA QUADRA

SINAPI 94965 3.4.6

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

CONCRETO DAS FUNDAÇÕES (CINTAS) CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL

SINAPI 92873 3.4.7
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
LANÇAMENTO DO CONCRETO DAS FUNDAÇÕES (CINTAS)

SINAPI 96543 3.4.8
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAÇÃO DAS FUNDAÇÕES (CINTAS) CONFORME PROJETO

SINAPI 96544 3.4.9
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAÇÃO DAS FUNDAÇÕES (CINTAS) CONFORME PROJETO

SINAPI 96535 3.4.10

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

FORMAS DAS FUNDAÇÕES DIRETAS (CINTAS) CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL

3.5  SUPERESTRUTURA 

SINAPI 94965 3.5.1

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

CONCRETO DA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO DOS VESTIÁRIOS 

(PILARES, VIGAS E LAJES MACIÇAS), MURETA DO ALAMBRADO E 

ARQUIBANCADA, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 94963 3.5.2

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

CONCRETO DE ENVELOPAMENTO DOS PILARES DA COBERTURA DA 

QUADRA, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

SINAPI 92873 3.5.3
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
LANÇAMENTO DO CONCRETO DESCRITO ANTERIORMENTE

SINAPI 92785 3.5.4

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DOS PILARETES DA MURETA DO ALAMBRADO E DA 

ARQUIBANCADA

SINAPI 92777 3.5.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

ARMAÇÃO DA ESTRURURA EM CONCRETO ARMADO DOS VESTIÁRIOS 

DA QUADRA, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 92775 3.5.6

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

ARMAÇÃO DA ESTRURURA EM CONCRETO ARMADO DOS VESTIÁRIOS 

DA QUADRA, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 92777 3.5.7

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

ARMAÇÃO DA ESTRURURA EM CONCRETO ARMADO DOS VESTIÁRIOS 

DA QUADRA, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 92778 3.5.8

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

ARMAÇÃO DA ESTRURURA EM CONCRETO ARMADO DOS VESTIÁRIOS 

DA QUADRA, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 92448 3.5.9

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

FÔRMAS DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO DOS VESTIÁRIOS 

DA QUADRA, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 92514 3.5.10

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM 

ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

FÔRMAS DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO DOS VESTIÁRIOS 

DA QUADRA, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
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SINAPI 92419 3.5.11

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 

SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

FÔRMAS DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO DOS VESTIÁRIOS 

DA QUADRA, DO ENVELOPAMENTO DOS PILARES DA COBERTURA, DA 

MURETAS DO ALAMBRADO E DA ARQUIBANCADA, CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL

SINAPI 74202/1 3.5.12

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 

3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-

EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

LAJE DOS VESTIÁRIOS, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 100766 3.5.13

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE 

OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

PILARES DE SUSTENTAÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA, CONFORME 

PROJETO ESTRUTURAL

3.6  PAREDES E DIVISORIAS 

SINAPI 93202 3.6.1
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016

PERÍMETRO DAS PAREDES DOS VESTIÁRIOS DA QUADRA. EXECUTADO 

NO ENCONTRO ENTRE A ALVENARIA DE VEDAÇÃO E A ESTRUTURA DE 

CONCRETO DO PAVIMENTO SUPERIOR (REGIÃO ONDE PODEM 

OCORRER FISSURAS)

SEDUC SEDUC 6.02 3.6.2

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, 

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, 

BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

PAREDES DOS VESTIÁRIOS DA QUDRA, MURETA DO ALAMBRADO E 

ENCOSTO DA ARQUIBANCADA. OBSERVAR MEMEÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 93186 3.6.3
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

EXECUTAR SOBRE OS VÃOS DAS JANELAS. OBSERVAR TRASPASSE 

MÍNIMO. VER MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 93188 3.6.4
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

EXECUTAR SOBRE OS VÃOS DAS PORTAS. OBSERVAR TRASPASSE 

MÍNIMO. VER MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 93196 3.6.5
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 

ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

EXECUTAR SOB OS VÃOS DAS JANELAS. OBSERVAR TRASPASSE 

MÍNIMO. VER MEMÓRIA DE CÁLCULO

SEDUC SEDUC 6.04 3.6.6 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E= 3 CM (Ref. SEINFRA C4096)
INSTALAR NOS VESTIÁRIOS MASCULINO E FEMININO, CONFORME 

PROJETO ARQUITETÔNICO

3.7  COBERTURAS 

SINAPI 100775 3.7.1

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, 

MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

TRELIÇAS DE SUSTENTAÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA. OBSERVAR 

PROJETO ESTRUTURAL E MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 92580 3.7.2

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

TRAMA DA COBERTURA DA QUADRA

SINAPI 94213 3.7.3
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
COBERTURA DA QUADRA

SINAPI 100768 3.7.4

CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, 

COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA 

EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CONTRAVENTAMENTO DAS TERÇAS DA COBERTURA DA QUDRA. 

OBSERVAR PROJETO ESTRUTURAL

3.8  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

EXECUTADO CONFORME PROJETO. TODOS OS APARELHOS DE 

UTILIZAÇÃO DEVERÃO TER PRESSÃO ADEQUADA

3.9  INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

EXECUTADO CONFORME PROJETO. TODOS OS APARELHOS SANITÁRIOS 

DEVERÃO SER VENTILADOS. TODA A TUBULAÇÃO DEVERÁ TER 

INCLINAÇÃO ADEQUADA

3.10  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

EXECUTAR CONFORME PROJETO ELÉTRICO

3.11  LOUÇAS E ACESSÓRIOS 

INSTALADOS CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E PROJETO 

HIDROSSANITÁRIO

3.12  BANCADAS E DIVISÓRIAS 

SEDUC SEDUC 19.01 3.12.1 BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA C4068)
BANCADAS DOS VESTIÁRIOS COLETIVOS, CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO
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SINAPI 100861 3.12.2

SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, 

CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INSTALADO SOB AS BANCADAS DOS VESTIÁRIOS. OBSERVAR MEMÓRIA 

DE CÁLCULO

SINAPI 98689 3.12.3
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_06/2018
INSTALAR NAS PORTAS DOS VESTIÁRIOS E DO DEPÓSITO

3.13  PAVIMENTAÇÃO 

SINAPI 95241 3.13.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

CONTRAPISO DE TODOS OS AMBIENTES DA QUADRA. OBSERVAR 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SEDUC SEDUC 8.03 3.13.2

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRÊS 

PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA > 10 M². (Ref. 93389/87251)

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

SEDUC SEDUC 8.01 3.13.3

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRÊS 

PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA < 5 M². (Ref. 93389/87249)

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 84191 3.13.4
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS
CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 98680 3.13.5

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 

LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_06/2018

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

3.14  REVESTIMENTOS 

SINAPI 87879 3.14.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

APLICAR EM TODAS AS ALVENARIAS EXECUTADAS NOS VESTIÁRIOS, 

MURETA DO ALAMBRADO E ARQUIBANCADAS. OBSERVAR MEMÓRIA DE 

CÁLCULO

SINAPI 87882 3.14.2

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA 

ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 

(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

APLICADO NA FACE INFERIOR DAS LAJES DOS VESTIÁRIOS E DEPÓSITO

SINAPI 90409 3.14.3

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 

TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_03/2015

APLICADO NA FACE INFERIOR DAS LAJES DOS VESTIÁRIOS E DEPÓSITO

SEDUC SEDUC 9.04 3.14.4

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)

APLICAR EM NAS ALVENARIAS DA MURETA DO ALAMBRADO E 

ARQUIBANCADAS. OBSERVAR MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 87535 3.14.5

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 

AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

APLICAR EM TODAS NAS ALVENARIAS EXECUTADAS NOS VESTIÁRIOS. 

OBSERVAR MEMÓRIA DE CÁLCULO

SEDUC SEDUC 9.01 3.14.6

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRÊS 

(OU SEMI-GRÊS) DE DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM 

ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)

APLICAR EM TODAS NAS ALVENARIAS EXECUTADAS NOS VESTIÁRIOS. 

OBSERVAR MEMÓRIA DE CÁLCULO

3.15  ESQUADRIAS 

SEDUC SEDUC 10.01 3.15.1
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 

FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958)

INSTALADAS NOS VESTIÁRIOS, DEPÓSITO E CABINES DOS VESTIÁRIOS. 

OBSERVAR PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 94559 3.15.2

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

INSTALADAS NOS VESTIÁRIOS E DEPÓSITO. OBSERVAR PROJETO 

ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 72122 3.15.3 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM INSTALAR NAS JANELAS CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

3.16  PINTURAS 

SINAPI 88497 3.16.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAR NAS MURETAS DO ALAMBRADO, ARQUIBANCADAS E PILARES 

DA COBERTURA. OBSERVAR PROJETO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 88496 3.16.2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
APLICADO NA FACE INFERIOR DAS LAJES DOS VESTIÁRIOS E DEPÓSITO

SINAPI 88489 3.16.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAR NAS MURETAS DO ALAMBRADO, ARQUIBANCADAS E PILARES 

DA COBERTURA. OBSERVAR PROJETO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 88486 3.16.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
APLICADO NA FACE INFERIOR DAS LAJES DOS VESTIÁRIOS E DEPÓSITO

SEDUC SEDUC 11.05 3.16.5
TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS (Ref. SEINFRA 

2469)
PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA COBERTURA DA QUADRA
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SEDUC SEDUC 11.06 3.16.6

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 

UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). (Ref. SINAPI 2019: 

74145/1)

PINTURA DE TODAS AS ESQUADRIAS METÁLICAS DA QUADRA

SINAPI 72815 3.16.7 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO PINTAR TODO O PISO DA QUDRA

SINAPI 41595 3.16.8
PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA 

POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA
APLICAR NA ÁREA DE PRÁTICA DE ESPORTES, CONFORME PROJETO

3.17  SEVIRÇOS DIVERSOS 

SEDUC SEDUC 21.12 3.17.1
ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE (Ref. Seinfra 24.1 

C1347 )
INSTALAR UM PAR NA QUADRA

SEDUC SEDUC 21.03 3.17.2
CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OFICIAIS PARA VÔLEI COM POSTES 

PINTADOS, REDE DE NYLON  E ANTENAS.
INSTALAR UM PAR NA QUADRA

SEDUC SEDUC 21.02 3.17.3

CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL EM TUBOS DE AÇO 

GALVANIZADO; DIMENSÕES OFICIAIS; PINTADA A PRIMER COM 

TINTA ESMALTE; INCLUSO REDES DE NYLON

INSTALAR UM PAR NA QUADRA

SINAPI 74244/1 3.17.4

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, 

DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E 

MALHA QUADRADA 5X5CM

INSTALAR SOBRE MURETA DA QUDRA, CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO

SINAPI 100874 3.17.5
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INSTALAR NAS PORTAS DOS VESTIÁRIOS PCDS, CONFORME DESENHOS 

ARQUITETÔNICOS

SINAPI 100875 3.17.6
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INSTALAR NOS VESTIÁRIOS PCDS, CONFORME DESENHOS 

ARQUITETÔNICOS

SINAPI 74125/1 3.17.7 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA
INSTALAR NOS VESTIÁRIOS PCDS, CONFORME DESENHOS 

ARQUITETÔNICOS

SINAPI 100868 3.17.8

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 

CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

INSTALAR NOS VESTIÁRIOS PCDS, CONFORME DESENHOS 

ARQUITETÔNICOS

3.18  LIMPEZA DA OBRA 

SINAPI 72897 3.18.1 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A OBRA SERÁ REMOVIDO DO 

LOCAL: CARREGADO E TRANSPORTADO A LUGAR ADEQUADO

SINAPI 72900 3.18.2
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A OBRA SERÁ REMOVIDO DO 

LOCAL: CARREGADO E TRANSPORTADO A LUGAR ADEQUADO

SINAPI 99802 3.18.3
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A 

SECO. AF_04/2019
A OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE DEVIDAMENTE LIMPA

4

4

4.1  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

4.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CASTELO D'ÁGUA TEMPO DE OBRA: 12 MESES

4.2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

SINAPI 99059 4.2.1

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

LIMITES DO PRÉDIO, CONFORME DESENHO ARQUITETÔNICO

4.3  MOVIMENTO DE TERRA 

SEDUC SEDUC 3.01 4.3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (Ref. 

SEINFRA C1256)

ESCAVAR CAVAS DAS FUNDAÇÕES DIRETAS CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL

SINAPI 93358 4.3.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

ESCAVAR VALAS DAS FUNDAÇÕES CORRIDAS CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL

SINAPI 97083 4.3.3
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 

COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

COMPACTAÇÃO DO FUNDO DAS CAVAS DAS FUNDAÇÕES DIRETAS DA 

ESTRUTURA

SINAPI 96995 4.3.4 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
REATEERAR VALAS E REGULARIZAR NÍVEIS COM O MATERIAL 

ESCAVADO DAS FUNDAÇÕES

4.4  INFRAESTRUTURA 

SINAPI 95241 4.4.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
LANÇAR NAS CAVAS DAS FUNDAÇÕES DIRETAS

SINAPI 94965 4.4.2

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

CONCRETO DAS FUNDAÇÕES DIRETAS (SAPATAS E CINTAS) CONFORME 

PROJETO ESTRUTURAL

CASTELO D'ÁGUA

CASTELO D'ÁGUA
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SINAPI 92873 4.4.3
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

LANÇAMENTO DO CONCRETO DAS FUNDAÇÕES DIRETAS (SAPATAS E 

CINTAS)

SINAPI 96543 4.4.4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAÇÃO DAS FUNDAÇÕES DIRETAS (CINTAS) CONFORME PROJETO

SINAPI 96544 4.4.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAÇÃO DAS FUNDAÇÕES DIRETAS (CINTAS) CONFORME PROJETO

SINAPI 96545 4.4.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAÇÃO DAS FUNDAÇÕES DIRETAS (SAPATAS) CONFORME PROJETO

SINAPI 96535 4.4.7

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

FORMAS DAS FUNDAÇÕES DIRETAS (SAPATAS E CINTAS) CONFORME 

PROJETO ESTRUTURAL

SEDUC SEDUC 4.03 4.4.8
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 

ARG.CIM/AREIA 1:4 (Ref: SINAPI 01/2020: 95467)

LANÇAR NAS VALAS DAS FUNDAÇÕES CORRIDAS, NAS DIMENSÕES 

DISPOSTAS EM PROJETO - CASA DE BOMBA

SINAPI 87509 4.4.9

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) 

DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

BALDRAME A SER EXECUTADO SOBRE FUNDAÇÕES CORRIDAS - 

NIVELAR COTAS DAS PAREDES - CASA DE BOMBA

4.5  SUPERESTRUTURA 

SINAPI 94965 4.5.1

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

CONCRETO DA ESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES MACIÇAS), 

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 92873 4.5.2
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
LANÇAMENTO DO CONCRETO DESCRITO ANTERIORMENTE

SINAPI 92786 4.5.3

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DA ESTRURURA EM CONCRETO ARMADO DO CASTELO 

DÁGUA, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 92787 4.5.4

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DA ESTRURURA EM CONCRETO ARMADO DO CASTELO 

DÁGUA, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 92775 4.5.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

ARMAÇÃO DA ESTRURURA EM CONCRETO ARMADO DO CASTELO 

DÁGUA, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 92776 4.5.6

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

ARMAÇÃO DA ESTRURURA EM CONCRETO ARMADO DO CASTELO 

DÁGUA, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 92777 4.5.7

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

ARMAÇÃO DA ESTRURURA EM CONCRETO ARMADO DO CASTELO 

DÁGUA, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 92778 4.5.8

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

ARMAÇÃO DA ESTRURURA EM CONCRETO ARMADO DO CASTELO 

DÁGUA, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 92779 4.5.9

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

ARMAÇÃO DA ESTRURURA EM CONCRETO ARMADO DO CASTELO 

DÁGUA, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 92780 4.5.10

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

ARMAÇÃO DA ESTRURURA EM CONCRETO ARMADO DO CASTELO 

DÁGUA, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 92419 4.5.11

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 

SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

FÔRMAS DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO DO CASTELO 

DÁGUA, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 92514 4.5.12

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM 

ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

FÔRMAS DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO DO CASTELO 

DÁGUA, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 92448 4.5.13

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

FÔRMAS DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO DO CASTELO 

DÁGUA, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

4.6  PAREDES E DIVISORIAS 

SEDUC SEDUC 6.02 4.6.1

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, 

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, 

BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

PAREDES DA CASA DE BOMBA E DO FECHAMENTO DAS CAIXAS DÁGUA. 

OBSERVAR MEMEÓRIA DE CÁLCULO
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MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: ALEGRETE DO PIAUÍ - PI

SINAPI 93202 4.6.2
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016

PERÍMETRO DAS PAREDES A EXECUTAR. EXECUTADO NO ENCONTRO 

ENTRE A ALVENARIA DE VEDAÇÃO E A ESTRUTURA DE CONCRETO DO 

PAVIMENTO SUPERIOR (REGIÃO ONDE PODEM OCORRER FISSURAS)

4.7  COBERTURAS 

SINAPI 92543 4.7.1

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

COBERTURA DO CASTELO DÁGUA

SINAPI 94213 4.7.2
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
COBERTURA DO CASTELO DÁGUA

SINAPI 94227 4.7.3

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

COBERTURA DO CASTELO DÁGUA

SEDUC SEDUC 7.15 4.7.4

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO 

DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 

(MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. (Ref. SINAPI 

01/2020: 71623)

COBERTURA DO CASTELO DÁGUA

SINAPI 94231 4.7.5
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
COBERTURA DO CASTELO DÁGUA

4.8  REVESTIMENTOS 

SINAPI 87879 4.8.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

APLICAR SOBRE ALVENARIAS E ESTRUTURA DA CAIXA DÁGUA

SEDUC SEDUC 9.04 4.8.2

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)

APLICAR SOBRE ALVENARIAS E ESTRUTURA DA CAIXA DÁGUA

SINAPI 87882 4.8.3

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA 

ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 

(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

APLICADO NA FACE INFERIOR DAS LAJES DO CASTELO DÁGUA

SINAPI 90409 4.8.4

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 

TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_03/2015

APLICADO NA FACE INFERIOR DAS LAJES DO CASTELO DÁGUA

4.9  ESQUADRIAS 

SEDUC SEDUC 10.01 4.9.1
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 

FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958)
INSTALAR NA ENTRADA DA CASA DE BOMBA

4.10  PINTURAS 

SINAPI 88496 4.10.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
APLICADO NA FACE INFERIOR DAS LAJES DO CASTELO DÁGUA

SINAPI 88486 4.10.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
APLICADO NA FACE INFERIOR DAS LAJES DO CASTELO DÁGUA

SINAPI 88497 4.10.3
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
APLICAR SOBRE PAREDES E ESTRUTURA DO CASTELO DÁGUA

SINAPI 88489 4.10.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAR EM TODAS AS PAREDES INTERNAS, CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO

SEDUC SEDUC 11.06 4.10.5

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 

UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). (Ref. SINAPI 2019: 

74145/1)

PINTAR PORTA A INSTALAR NA CASA DE BOMBA

4.11  SEVIRÇOS DIVERSOS 

SINAPI 73665 4.11.1
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO 

PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO

INSTALAR FIXA EM UM DOS PILARES DO CASTELO DÁGUA, CONFORME 

PROJETO

SINAPI 96988 4.11.2
MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
INSTALAR SOBRE ESTRUTURA DO CASTELO DÁGUA

SINAPI 96985 4.11.3
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
ATERRAMENTO DO PARA-RAIO DO CASTELO DÁGUA

SINAPI 96973 4.11.4
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM 

ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
CABO DO SISTEMA DE PARA-RAIO

SINAPI 96977 4.11.5
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
CABO DO SISTEMA DE PARA-RAIO

SINAPI 74166/1 4.11.6
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM 

TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
INSTALADA PARA ABRIGO DAS HASTES DE ATERRAMENTO

SINAPI 94993 4.11.7

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

PAVIMENTAR SOLO NA PROJEÇÃO DA CAIXA DÁGUA
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
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SEDUC SEDUC 14.12 4.11.8
CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFASICA, MOTOR 7.5 

CV, SCHNEIDER BC-21R OU SIMILAR (Ref. ORSE 04080)
INSTALAR NA CASA DE BOMBA

SEDUC SEDUC 14.13 4.11.9
QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO (Ref. SEINFRA 

C2065)
INSTALAR NA CASA DE BOMBA

4.12  LIMPEZA DA OBRA 

SINAPI 72897 4.12.1 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A OBRA SERÁ REMOVIDO DO 

LOCAL: CARREGADO E TRANSPORTADO A LUGAR ADEQUADO

SINAPI 72900 4.12.2
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A OBRA SERÁ REMOVIDO DO 

LOCAL: CARREGADO E TRANSPORTADO A LUGAR ADEQUADO

SINAPI 99802 4.12.3
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A 

SECO. AF_04/2019
A OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE DEVIDAMENTE LIMPA

5

5

5.1  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

5.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MUROS E FACHADA PADRÃO SEDUC TEMPO DE OBRA: 12 MESES

5.2  MOVIMENTO DE TERRA 

SEDUC SEDUC 3.01 5.2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (Ref. 

SEINFRA C1256)
ESCAVAR CAVAS DAS FUNDAÇÕES DIRETAS DO MURO

SINAPI 93358 5.2.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
ESCAVAR VALAS DAS FUNDAÇÕES CORRIDAS DO MURO

SINAPI 97083 5.2.3
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 

COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017
COMPACTAR CAVAS DAS FUNDAÇÕES DOS PILARES DO MURO

5.3  INFRAESTRUTURA 

SINAPI 95241 5.3.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

LANÇAR NO FUNDO DAS CAVAS DAS FUNDAÇÕES DOS PILARES DO 

MURO

SINAPI 73361 5.3.2
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE 

LANCAMENTO
FUNDAÇÕES DIRETAS DOS PILARES DO MURO

SINAPI 93204 5.3.3
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO. AF_03/2016
CINTA INFERIOR DO MURO

SEDUC SEDUC 4.03 5.3.4
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 

ARG.CIM/AREIA 1:4 (Ref: SINAPI 01/2020: 95467)
FUNDAÇÕES CORRIDAS DO MURO

SINAPI 87509 5.3.5

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) 

DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

BALDRAME A SER EXECUTADO SOBRE FUNDAÇÕES CORRIDAS - 

NIVELAR COTAS DO MURO

SINAPI 68333 5.3.6
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA

EXECUTAR EM TODA A EXTENSÃO DA FACHADA PRINCIPAL EXTERNA 

DA ESCOLA

SINAPI 94269 5.3.7

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 

MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM 

BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM 

ALTURA. AF_06/2016

EXECUTAR EM TODA A EXTENSÃO DA FACHADA PRINCIPAL EXTERNA 

DA ESCOLA

5.4  SUPERESTRUTURA 

SINAPI 94965 5.4.1

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

CONCRETO DOS PILARE DO MURO

SINAPI 92873 5.4.2
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
LANÇAMENTO DO CONCRETO DOS PILARES DO MURO

SINAPI 92777 5.4.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

ARMAÇÃO DOS PILARES DO MURO - BARRAS LONGITUDINAIS (8,00MM)

SINAPI 92775 5.4.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

ARMAÇÃO DOS PILARES DO MURO - ESTRIBOS (5,00MM)

MUROS E FACHADA PADRÃO SEDUC

MUROS E FACHADA PADRÃO SEDUC
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SINAPI 92419 5.4.5

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 

SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

FÔRMAS DOS PILARES DO MURO

SINAPI 93204 5.4.6
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO. AF_03/2016
CINTA SUPERIOR DO MURO

5.5  PAREDES E DIVISORIAS 

SEDUC SEDUC 6.02 5.5.1

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, 

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, 

BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DO MURO

5.6  REVESTIMENTOS 

SINAPI 87894 5.6.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

APLICAR EM TODO O MURO NAS FACES INTERNA E EXTERNA

SEDUC SEDUC 9.04 5.6.2

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)

APLICAR NA FACHADA PRINCIPAL INTERNA E EXTERNA. OBSERVAR 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

5.7  ESQUADRIAS 

SEDUC SEDUC 10.13 5.7.1

GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE 1/2" X 1/2" E 

MONTANTES DE AÇO GALVANIZADO PARA FACHADA PADRÃO 

SEDUC (Ref. ORSE 1871)

INSTALAR CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE 

CÁLCULO

SEDUC SEDUC 10.20 5.7.2
PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU 

EQUIVALENTE, DE CORRER (Ref. ORSE: 9072)

INSTALAR CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE 

CÁLCULO

5.8  PINTURAS 

SINAPI 88415 5.8.1
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
APLICAR NA FACHADA PRINCIPAL EXTERNA DA ESCOLA

SINAPI 88431 5.8.2

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA 

ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. 

AF_06/2014

APLICAR NA FACHADA PRINCIPAL EXTERNA DA ESCOLA

SEDUC SEDUC 11.06 5.8.3

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 

UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). (Ref. SINAPI 2019: 

74145/1)

APLICAR SOBRE GRADIS E PORTÕES DA ESCOLA

SEDUC SEDUC 11.03 5.8.4 CAIAÇÃO EM 2 DEMÃOS (REF. SEINFRA C0588) APLICAR EM TODO O MURO, NAS FACES INTERNA E EXTERNA

5.9  LIMPEZA DA OBRA 

SINAPI 99802 5.9.1
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A 

SECO. AF_04/2019
A OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE DEVIDAMENTE LIMPA
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#

#

#

#

#

#

#

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS R$ % 0 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

1

1.1 IMPLANTAÇÃO 46.820,56R$               80,75% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 46.820,56R$           -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

1.2 PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA 11.161,18R$               19,25% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 11.161,18R$           -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

57.981,74R$               80,75%

TOTAL DE PERÍODO (R$) 57.981,74R$           -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

TOTAL ACUMULADO (R$) 57.981,74R$           57.981,74R$           57.981,74R$           57.981,74R$           57.981,74R$           57.981,74R$           57.981,74R$           57.981,74R$           57.981,74R$           57.981,74R$           57.981,74R$           57.981,74R$           

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2

2.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 95.320,08R$               3,49% FÍSICO 5,03% 5,97% 6,54% 8,82% 10,76% 11,70% 8,48% 9,88% 9,72% 6,75% 8,77% 7,58% ##

FINANCEIRO 4.794,61R$              5.690,61R$              6.233,93R$              8.407,23R$              10.256,44R$           11.152,45R$           8.083,14R$              9.417,62R$              9.265,11R$              6.434,11R$              8.359,57R$              7.225,26R$              

2.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.965,72R$                 0,29% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 7.965,72R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

2.3 MOVIMENTO DE TERRA 24.380,18R$               0,89% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 24.380,18R$           -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

2.4 INFRAESTRUTURA 167.354,21R$            6,13% FÍSICO 60,00% 40,00% ##

FINANCEIRO 100.412,53R$         66.941,68R$           -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

2.5 SUPERESTRUTURA 119.486,17R$            4,37% FÍSICO 60,00% 40,00% ##

FINANCEIRO -R$                       71.691,70R$           47.794,47R$           -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

2.6 PAREDES E DIVISORIAS 217.208,34R$            7,95% FÍSICO 50,00% 30,00% 20,00% ##

FINANCEIRO -R$                       -R$                       108.604,17R$         65.162,50R$           43.441,67R$           -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

2.7 COBERTURAS 665.862,96R$            24,38% FÍSICO 20,00% 30,00% 40,00% 10,00% ##

FINANCEIRO -R$                       -R$                       -R$                       133.172,59R$         199.758,89R$         266.345,18R$         66.586,30R$           -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

2.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 14.251,24R$               0,52% FÍSICO 25,00% 35,00% 20,00% 20,00% ##

FINANCEIRO -R$                       -R$                       3.562,81R$              4.987,93R$              2.850,25R$              2.850,25R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

2.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 33.407,03R$               1,22% FÍSICO 25,00% 30,00% 45,00% ##

FINANCEIRO -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       8.351,76R$              10.022,11R$           15.033,16R$           -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

2.10 UNIDADES DE TRATAMENTO 31.078,07R$               1,14% FÍSICO 60,00% 40,00% ##

FINANCEIRO -R$                       18.646,84R$           12.431,23R$           -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

2.11 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 33.542,80R$               1,23% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       33.542,80R$           -R$                       -R$                       

2.12 194.639,34R$            7,13% FÍSICO 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 15,00% 20,00% ##

FINANCEIRO -R$                       -R$                       -R$                       29.195,90R$           29.195,90R$           29.195,90R$           38.927,87R$           29.195,90R$           -R$                       -R$                       38.927,87R$           -R$                       

2.13 INSTALAÇÕES DE GÁS 2.687,06R$                 0,10% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       2.687,06R$              

2.14 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 36.795,26R$               1,35% FÍSICO 80,00% 20,00% ##

FINANCEIRO -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       29.436,21R$           7.359,05R$              

2.15 PAVIMENTAÇÃO 303.049,21R$            11,09% FÍSICO 34,00% 36,00% 30,00% ##

FINANCEIRO -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       103.036,73R$         109.097,72R$         90.914,76R$           -R$                       -R$                       -R$                       

2.16 REVESTIMENTOS 357.200,64R$            13,08% FÍSICO 30,00% 40,00% 30,00% ##

FINANCEIRO -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       107.160,19R$         142.880,26R$         107.160,19R$         -R$                       -R$                       

2.17 FORROS 74.652,74R$               2,73% FÍSICO 20,00% 30,00% 50,00% ##

FINANCEIRO -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       14.930,55R$           22.395,82R$           37.326,37R$           -R$                       -R$                       

2.18 ESQUADRIAS 170.863,84R$            6,26% FÍSICO 80,00% 20,00% ##

FINANCEIRO -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       136.691,07R$         34.172,77R$           

2.19 PINTURAS 131.049,92R$            4,80% FÍSICO 20,00% 80,00% ##

FINANCEIRO -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       26.209,98R$           104.839,94R$         

2.20 BANCADAS E DIVISÓRIAS 29.908,06R$               1,09% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       29.908,06R$           

2.21 SEVIRÇOS DIVERSOS 18.897,39R$               0,69% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       18.897,39R$           

2.22 LIMPEZA DA OBRA 1.825,20R$                 0,07% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       1.825,20R$              

2.731.425,46R$         100,00%

TOTAL DE PERÍODO (R$) 137.553,04R$         162.970,83R$         178.626,61R$         240.926,15R$         293.854,91R$         319.565,89R$         231.667,20R$         269.801,98R$         265.455,95R$         184.463,47R$         239.624,70R$         206.914,73R$         

TOTAL ACUMULADO (R$) 137.553,04R$         300.523,87R$         479.150,48R$         720.076,63R$         1.013.931,54R$      1.333.497,43R$      1.565.164,63R$      1.834.966,61R$      2.100.422,56R$      2.284.886,03R$      2.524.510,73R$      2.731.425,46R$      

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 5,03% 5,97% 6,54% 8,82% 10,76% 11,70% 8,48% 9,88% 9,72% 6,75% 8,77% 7,58%

PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 5,03% 11,00% 17,54% 26,36% 37,12% 48,82% 57,30% 67,18% 76,90% 83,65% 92,42% 100,00%

3 QUADRA PADRÃO SEDUC COM VESTIÁRIO 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INTERNA, 

CLIMATIZAÇÃO E SUBESTAÇÃO DE 

ENERGIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: ALEGRETE DO PIAUÍ - PI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

2 de outubro de 2020

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O 

SERVIÇOS INICIAIS

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SEDUC (08 SALAS)
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#

#

#

#

#

#

#

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS R$ % 0 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: ALEGRETE DO PIAUÍ - PI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

2 de outubro de 2020

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O 

SERVIÇOS INICIAIS3.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 21.906,96R$               3,49% FÍSICO 12,07% 5,80% 6,04% 5,31% 7,92% 11,47% 11,01% 7,10% 8,68% 5,20% 5,67% 13,73% ##

FINANCEIRO 2.644,18R$              1.270,60R$              1.323,18R$              1.163,26R$              1.735,03R$              2.512,73R$              2.411,96R$              1.555,39R$              1.901,52R$              1.139,16R$              1.242,12R$              3.007,83R$              

3.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.657,00R$                 0,74% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 4.657,00R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

3.3 MOVIMENTO DE TERRA 8.853,11R$                 1,41% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 8.853,11R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

3.4 INFRAESTRUTURA 59.580,70R$               9,49% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 59.580,70R$           -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

3.5 SUPERESTRUTURA 83.922,17R$               13,37% FÍSICO 40,00% 40,00% 20,00% ##

FINANCEIRO -R$                       33.568,87R$           33.568,87R$           16.784,43R$           -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

3.6 PAREDES E DIVISORIAS 27.880,26R$               4,44% FÍSICO 50,00% 50,00% ##

FINANCEIRO -R$                       -R$                       -R$                       13.940,13R$           13.940,13R$           -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

3.7 COBERTURAS 139.200,18R$            22,18% FÍSICO 20,00% 40,00% 40,00% ##

FINANCEIRO -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       27.840,04R$           55.680,07R$           55.680,07R$           -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

3.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 6.062,39R$                 0,97% FÍSICO 26,00% 50,00% 24,00% ##

FINANCEIRO -R$                       1.576,22R$              3.031,20R$              1.454,97R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

3.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 17.336,53R$               2,76% FÍSICO 20,00% 40,00% 40,00% ##

FINANCEIRO -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       3.467,31R$              6.934,61R$              6.934,61R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

3.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13.674,37R$               2,18% FÍSICO 20,00% 50,00% 30,00% ##

FINANCEIRO -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       2.734,87R$              6.837,19R$              4.102,31R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

3.11 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 6.616,06R$                 1,05% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       6.616,06R$              -R$                       -R$                       

3.12 BANCADAS E DIVISÓRIAS 1.288,02R$                 0,21% FÍSICO 50,00% 50,00% ##

FINANCEIRO -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       644,01R$                 644,01R$                 -R$                       

3.13 PAVIMENTAÇÃO 95.632,99R$               15,24% FÍSICO 45,00% 55,00% ##

FINANCEIRO -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       43.034,85R$           52.598,14R$           -R$                       -R$                       -R$                       

3.14 REVESTIMENTOS 48.475,44R$               7,72% FÍSICO 50,00% 50,00% ##

FINANCEIRO -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       24.237,72R$           24.237,72R$           -R$                       

3.15 ESQUADRIAS 9.453,62R$                 1,51% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       9.453,62R$              -R$                       

3.16 PINTURAS 51.998,24R$               8,28% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       51.998,24R$           

3.17 SEVIRÇOS DIVERSOS 30.444,95R$               4,85% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       30.444,95R$           

3.18 LIMPEZA DA OBRA 652,56R$                    0,10% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       652,56R$                 

627.635,55R$            100,00%

TOTAL DE PERÍODO (R$) 75.734,99R$           36.415,69R$           37.923,25R$           33.342,79R$           49.717,38R$           71.964,60R$           69.128,95R$           44.590,24R$           54.499,66R$           32.636,95R$           35.577,47R$           86.103,58R$           

TOTAL ACUMULADO (R$) 75.734,99R$           112.150,68R$         150.073,93R$         183.416,72R$         233.134,10R$         305.098,70R$         374.227,65R$         418.817,89R$         473.317,55R$         505.954,50R$         541.531,97R$         627.635,55R$         

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 12,07% 5,80% 6,04% 5,31% 7,92% 11,47% 11,01% 7,10% 8,68% 5,20% 5,67% 13,73%

PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 12,07% 17,87% 23,91% 29,22% 37,14% 48,61% 59,62% 66,72% 75,40% 80,60% 86,27% 100,00%

4

4.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3.983,16R$                 3,49% FÍSICO 2,31% 8,85% 15,67% 15,68% 8,31% 4,82% 4,77% 7,51% 6,14% 5,62% 11,39% 8,93% ##

FINANCEIRO 92,00R$                   352,51R$                 624,16R$                 624,56R$                 331,00R$                 191,99R$                 190,00R$                 299,14R$                 244,57R$                 223,85R$                 453,68R$                 355,70R$                 

4.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.279,22R$                 1,12% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 1.279,22R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

4.3 MOVIMENTO DE TERRA 1.265,98R$                 1,11% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 1.265,98R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

4.4 INFRAESTRUTURA 9.739,75R$                 8,54% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                       9.739,75R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

4.5 SUPERESTRUTURA 38.360,49R$               33,62% FÍSICO 45,00% 45,00% 10,00% ##

FINANCEIRO -R$                       -R$                       17.262,22R$           17.262,22R$           3.836,05R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

4.6 PAREDES E DIVISORIAS 10.624,74R$               9,31% FÍSICO 50,00% 50,00% ##

FINANCEIRO -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       5.312,37R$              5.312,37R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

4.7 COBERTURAS 5.255,69R$                 4,61% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       5.255,69R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

4.8 REVESTIMENTOS 15.033,91R$               13,17% FÍSICO 55,00% 45,00% ##

FINANCEIRO -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       8.268,65R$              6.765,26R$              -R$                       -R$                       -R$                       

4.9 ESQUADRIAS 499,60R$                    0,44% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       499,60R$                 -R$                       -R$                       

4.10 PINTURAS 11.614,59R$               10,18% FÍSICO 45,00% 55,00% ##

FINANCEIRO -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       5.226,57R$              6.388,02R$              

4.11 SEVIRÇOS DIVERSOS 16.266,09R$               14,25% FÍSICO 35,00% 45,00% 20,00% ##

FINANCEIRO -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       5.693,13R$              7.319,74R$              3.253,22R$              

4.12 LIMPEZA DA OBRA 191,40R$                    0,17% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       191,40R$                 

CASTELO D'ÁGUA
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#

#

#

#

#

#

#

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS R$ % 0 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: ALEGRETE DO PIAUÍ - PI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

2 de outubro de 2020

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O 

SERVIÇOS INICIAIS114.114,62R$            100,00%

TOTAL DE PERÍODO (R$) 2.637,20R$             10.092,26R$           17.886,38R$           17.886,78R$           9.479,42R$             5.504,36R$             5.445,69R$             8.567,79R$             7.009,83R$             6.416,58R$             12.999,99R$           10.188,34R$           

TOTAL ACUMULADO (R$) 2.637,20R$             12.729,46R$           30.615,84R$           48.502,62R$           57.982,04R$           63.486,40R$           68.932,09R$           77.499,88R$           84.509,71R$           90.926,29R$           103.926,28R$         114.114,62R$         

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 2,31% 8,85% 15,67% 15,68% 8,31% 4,82% 4,77% 7,51% 6,14% 5,62% 11,39% 8,93%

PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 2,31% 11,16% 26,83% 42,51% 50,82% 55,64% 60,41% 67,92% 74,06% 79,68% 91,07% 100,00%

5

5.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 6.336,12R$                 3,49% FÍSICO 30,89% 26,42% 8,77% 10,77% 23,15% ##

FINANCEIRO 1.957,23R$              1.674,00R$              555,68R$                 -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       682,40R$                 1.466,81R$              

5.2 MOVIMENTO DE TERRA 4.013,99R$                 2,21% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 4.013,99R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

5.3 INFRAESTRUTURA 56.499,46R$               31,12% FÍSICO 80,00% 20,00% ##

FINANCEIRO 45.199,57R$           11.299,89R$           -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

5.4 SUPERESTRUTURA 24.518,72R$               13,50% FÍSICO 20,00% 80,00% ##

FINANCEIRO 4.903,74R$              19.614,98R$           -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

5.5 PAREDES E DIVISORIAS 30.747,42R$               16,94% FÍSICO 50,00% 50,00% ##

FINANCEIRO -R$                       15.373,71R$           15.373,71R$           -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

5.6 REVESTIMENTOS 13.130,60R$               7,23% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       13.130,60R$           -R$                       

5.7 ESQUADRIAS 34.682,93R$               19,10% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       34.682,93R$           

5.8 PINTURAS 11.468,92R$               6,32% FÍSICO 50,00% 50,00% ##

FINANCEIRO -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       5.734,46R$              5.734,46R$              

5.9 LIMPEZA DA OBRA 160,00R$                    0,09% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       160,00R$                 

181.558,16R$            100,00%

TOTAL DE PERÍODO (R$) 56.074,53R$           47.962,58R$           15.929,39R$           -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       19.547,46R$           42.044,20R$           

TOTAL ACUMULADO (R$) 56.074,53R$           104.037,11R$         119.966,50R$         119.966,50R$         119.966,50R$         119.966,50R$         119.966,50R$         119.966,50R$         119.966,50R$         119.966,50R$         139.513,96R$         181.558,16R$         

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 30,89% 26,42% 8,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,77% 23,15%

PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 30,89% 57,31% 66,08% 66,08% 66,08% 66,08% 66,08% 66,08% 66,08% 66,08% 76,85% 100,00%

PERCENTUAL MENSAL DA OBRA 8,89% 6,93% 6,74% 7,87% 9,51% 10,69% 8,25% 8,70% 8,81% 6,02% 8,29% 9,30%

CUSTO MENSAL DA OBRA 329.981,50R$         257.441,36R$         250.365,63R$         292.155,72R$         353.051,71R$         397.034,85R$         306.241,84R$         322.960,01R$         326.965,44R$         223.517,00R$         307.749,62R$         345.250,85R$         

PERCENTUAL ACUMULADO DA OBRA 8,89% 15,82% 22,56% 30,43% 39,94% 50,63% 58,88% 67,58% 76,39% 82,41% 90,70% 100,00%

CUSTO ACUMULADO DA OBRA 329.981,50R$         587.422,86R$         837.788,49R$         1.129.944,21R$      1.482.995,92R$      1.880.030,77R$      2.186.272,61R$      2.509.232,62R$      2.836.198,06R$      3.059.715,06R$      3.367.464,68R$      3.712.715,53R$      

CUSTO TOTAL DA OBRA  R$                                3.712.715,53 

MUROS E FACHADA PADRÃO SEDUC
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MÊS

 REFERÊNCIA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SERVIÇOS COMUNS MÊS

SINAPI 90777 1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,90  R$          74,97 67,47R$             

SINAPI 90780 1.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,50  R$          31,20 46,80R$             

SINAPI 90766 1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,48  R$          13,46 19,92R$             

134,19R$         

VALOR DA OBRA - SERVIÇOS COMUNS:

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

2.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ESCOLA PADRÃO 10 SALAS MÊS

SINAPI 90777 1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 40,00  R$          74,97 2.998,80R$         

SINAPI 90780 1.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 74,00  R$          31,20 2.308,80R$         

SINAPI 90766 1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 75,20  R$          13,46 1.012,19R$         

6.319,79R$      

VALOR DA OBRA -  ESCOLA PADRÃO:

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

3.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - QUADRA PADRÃO SEDUC COM VESTIÁRIO MÊS

SINAPI 90777 1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 10,00  R$          74,97 749,70R$           

SINAPI 90780 1.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 15,60  R$          31,20 486,72R$           

SINAPI 90766 1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,05  R$          13,46 216,03R$           

1.452,45R$      

VALOR DA OBRA - QUADRA PADRÃO SEDUC:

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

4.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CASTELO D'ÁGUA MÊS

SINAPI 90777 1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 2,00  R$          74,97 149,94R$           

SINAPI 90780 1.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 2,55  R$          31,20 79,56R$             

SINAPI 90766 1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,57  R$          13,46 34,59R$             

264,09R$         

VALOR DA OBRA - CASTELO D'ÁGUA:

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

5.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MUROS E FACHADA PADRÃO SEDUC MÊS

SINAPI 90777 1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 2,80  R$          74,97 209,92R$           

SINAPI 90780 1.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 4,70  R$          31,20 146,64R$           

SINAPI 90766 1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,72  R$          13,46 63,53R$             

420,09R$         

VALOR DA OBRA - MUROS E FACHADA PADRÃO SEDUC:

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: 3,49%

3.983,16R$          

3,49%

TOTAL (R$)

181.558,16R$      

6.336,12R$          

627.635,55R$      

21.906,96R$        

3,49%

TOTAL (R$)

114.114,62R$      

TOTAL (R$)

2.731.425,46R$   

95.320,08R$        

3,49%

TOTAL (R$)

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

3,49%

TOTAL (R$)

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: ALEGRETE DO PIAUÍ - PI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA
2 de outubro de 2020

57.981,74R$        

2.023,92R$          
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ITEM COMPONENTE DO BDI PERCENTUAL

B BENEFÍCIOS 7,40%

LUCRO 7,40%

CA CUSTOS ADMINISTRATIVOS 4,77%

DESPESAS COM A ADMINISTRAÇAO CENTRAL 3,00%

GARANTIAS E SEGUROS 0,80%

RISCOS 0,97%

CF CUSTOS FINANCEIROS 0,59%

DESPESAS FINANCEIRAS 0,59%

IT IMPOSTOS 9,95%

ISS * 1,80%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA RECEITA BRUTA 4,50%

25,69%

ISS - ALÍQUOTA: ALEGRETE 3,00%

ISS -  BASE DE CÁLCULO: 60,00%

ISS - SOBRE PREÇO DE VENDA: 1,80%

TOTAL

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

MUNICÍPIO: ALEGRETE DO PIAUÍ - PI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

COMPOSIÇÃO DO BDI

2 de outubro de 2020

BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS

BDI = 
((1 + B)𝑥(1 + CA)𝑥(1 + CF))

(1−IT)
− 1



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

90

UF: PIAUÍ 01/2020

CÓDIGO HORISTA % MENSALISTA %

A1 0,00 0,00
A2 1,50 1,50
A3 1,00 1,00
A4 0,20 0,20
A5 0,60 0,60
A6 2,50 2,50
A7 3,00 3,00
A8 8,00 8,00

A9 0,00 0,00

A 16,80 16,80

B1 17,82 0,00
B2 3,95 0,00
B3 0,89 0,69
B4 10,74 8,33
B5 0,07 0,06
B6 0,72 0,56
B7 1,16 0,00
B8 0,11 0,09
B9 8,08 6,26

B10 0,03 0,03

B 43,57 16,02

C1 4,95 3,84
C2 0,12 0,09
C3 5,00 3,88
C4 3,84 2,98

C5 0,42 0,32

C 14,33 11,11

D1 7,32 2,69

D2 0,42 0,32

D 7,74 3,01

82,44 46,94

Total de reincidências de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D+E)

Total dos encargos Sociais Complementares

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 

GRUPO C

Aviso Prévio Idenizado
Aviso Prévio Trabalhado
Férias Indenizadas
Depósito Recisão sem justa causa

Idenização Adicional

Total dos Encargos Sociais que não recebem 

GRUPO D

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

Total dos Encargos Sociais que recebem incidências 

GRUPO B

Repouso Semanal Remunerado
Feriados
Auxílio-Enfermidade
 13º salário
Licença Paternidade
Faltas Justificadas
Dias de Chuvas
Auxílio Acidente de Trabalho
Férias Gozadas

Salário Maternidade

Total dos Encargos Sociais

DESCRIÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

SINAPI- SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTO E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA    (COM DESONERAÇÃO)

Vigência a partir de:

SEBRAE
Salário-Educação
Segura Contra Acidentes de Trabalho
FGTS

SECONCI

GRUPO A

INSS
SESI
SENAI
INCRA
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID R$ unt COEF TOTAL

SEDUC 1.02

LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, 

PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, INCLUSIVE MURETA E 

HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM (Ref. Orse 6096)

UN 446,62

iORSE 980 Fita vedacao teflon larg= 1/2" m 0,19 1 0,19

iORSE 2260 Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar un 2,13 2 4,26

iORSE 2360 Uniao pvc rigido roscavel  d= 1/2" un 4,28 2 8,56

iORSE 5161 Adaptador pead 20mm x  1/2" un 3,20 1 3,20

iORSE 5240
Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de =   60mm 

x  1/2"
un 7,14 1 7,14

iORSE 6313 Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno UN 0,53 1 0,53

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 16,43 1 16,43

iSINAPI 4895 PLUG PVC ROSCAVEL,  1/2",  AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN    0,36 1 0,36

iSINAPI 6036
REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA 

EXTERNA, DE 1/2"
UN    13,68 1 13,68

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 1 13,15

iSINAPI 7098 TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2",  AGUA FRIA PREDIAL UN    2,02 6 12,12

iSINAPI 9813

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 

20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL 

(NBR 15561)

M     3,79 1 3,79

iSINAPI 9856 TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL M     4,64 1 4,64

iSINAPI 12773 HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 3,0 M3/H, DE 1/2" UN    91,24 0.021 91,24

SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 17,58 0.022 17,58

SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 31,54 0.023 31,54

SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
M3 52,02 0.024 52,02

ORSE 6083 Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água un 166,19 0.025 166,19

SEDUC 1.04

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA 

TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA (Ref. SINAPI 01/2020: 

41598)

UN 1.417,94

iSINAPI 406
FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM 

(ROLO DE 30M)
UN    52,99 0,13333 7,07

iSINAPI 420

CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE 

DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI 

PARAFUSOS E PORCAS

UN    20,31 2,00000 40,62

iSINAPI 857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M     8,90 3,00000 26,70

iSINAPI 937
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2
M     5,49 27,00000 148,23

iSINAPI 1062

CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR 

TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA 

CONCESSIONARIA LOCAL)

UN    133,48 1,00000 133,48

iSINAPI 1096
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE 

ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES
UN    67,40 2,00000 134,80

iSINAPI 1539
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), 

PARA CABOS ATE 16 MM2
UN    6,93 8,00000 55,44

iSINAPI 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    1,18 4,00000 4,72

iSINAPI 2392
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO 

MAXIMA DE 415 V
UN    66,45 1,00000 66,45

iSINAPI 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M     4,01 8,00000 32,08

iSINAPI 2731
MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO, H = 12 M, D = 20 A 24 CM (PARA POSTE)
M     56,13 7,96000 446,79

iSINAPI 3379

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM 

ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA 

COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN    42,44 1,00000 42,44

DATA-BASE: SINAPI MARÇO.2020 - SEINFRA 026.1 - ORSE DEZEMBRO.2019

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS AUXILIARES - CONSTRUÇÃO CIVIL - SEDUC 

 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 

 UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF 

MUNICÍPIO: ALEGRETE DO PIAUÍ - PI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

2 de outubro de 2020
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID R$ unt COEF TOTAL

DATA-BASE: SINAPI MARÇO.2020 - SEINFRA 026.1 - ORSE DEZEMBRO.2019

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS AUXILIARES - CONSTRUÇÃO CIVIL - SEDUC 

 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 

 UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF 

MUNICÍPIO: ALEGRETE DO PIAUÍ - PI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

2 de outubro de 2020

iSINAPI 4346

PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA 

PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E 

ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

UN    7,03 2,00000 14,06

iSINAPI 11267
ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, 

ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM
UN    7,36 2,00000 14,72

iSINAPI 12034
CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA 

ELETRODUTO
UN    3,35 2,00000 6,70

iSINAPI 39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    0,70 2,00000 1,40

iSINAPI 39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    0,52 2,00000 1,04

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,00 8,00000 136,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 8,00000 105,20

SEDUC 1.05
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. 

SINAPI 01/2020: 74209/1)
M² 256,33

iSINAPI 4417
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M     3,42 1,00 3,42

iSINAPI 4491
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 

3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M     4,12 4,00 16,48

iSINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M2    190,00 1,00 190,00

iSINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    10,17 0,11 1,12

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,72 1,00 16,72

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 2,00 26,30

SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_07/2016

M3 228,75 0,01 2,29

SEDUC 1.06
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ESTRUTURAS 

E SONDAGEM (Ref. SEINFRA C4584 )
UT 26,95

iSEINFRA I2140 TRABALHO PROFISSIONAL UT 26,95 1 26,95

SEDUC 1.08
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS (Ref. SEINFRA C4584 )
UT 26,95

iSEINFRA I2140 TRABALHO PROFISSIONAL UT 26,95 1 26,95

SEDUC 1.09
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE DRENAGEM  E 

ÁGUAS PLUVIAIS (Ref. SEINFRA C4584 )
UT 26,95

iSEINFRA I2140 TRABALHO PROFISSIONAL UT 26,95 1 26,95

SEDUC 1.10
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ACÚSTICA 

(Ref. SEINFRA C4584 )
UT 26,95

iSEINFRA I2140 TRABALHO PROFISSIONAL UT 26,95 1 26,95

SEDUC 3.01
ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 

2M (Ref. SEINFRA C1256)
M³ 38,53

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 2,93 38,53

SEDUC 3.03
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS COM MACIÇO 

DE 30 A 60 KG (Ref. SEINFRA C0095)
M² 22,36

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 1,7 22,36

SEDUC 4.03
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 

ARG.CIM/AREIA 1:4 (Ref: SINAPI 01/2020: 95467)
M³ 337,75

iSINAPI 4730
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 

(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
M3    55,71 1,1 61,28
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID R$ unt COEF TOTAL

DATA-BASE: SINAPI MARÇO.2020 - SEINFRA 026.1 - ORSE DEZEMBRO.2019

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS AUXILIARES - CONSTRUÇÃO CIVIL - SEDUC 

 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 

 UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF 

MUNICÍPIO: ALEGRETE DO PIAUÍ - PI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

2 de outubro de 2020

SINAPI 87316

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 321,58 0,3 96,47

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,85 6 101,10

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 6 78,90

SEDUC 6.02

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E 

= 9 CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO 

MECÂNICO, BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 

73935/5 JAN 2014)

M² 50,60

iSINAPI 7267
BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 

19 CM
UN    0,34 31 10,54

SINAPI 88630
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014
M3 290,22 0,014 4,06

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,85 1,2 20,22

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 1,2 15,78

SEDUC 6.04
DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E= 3 CM (Ref. SEINFRA 

C4096)
M² 425,53

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 4,8 63,12

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,85 2,4 40,44

iSEINFRA I1621 PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA) KG 2,70 1,3 3,51

iSINAPI 1380 CIMENTO BRANCO KG    3,38 0,7 2,37

iSINAPI 367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3    46,00 0,004 0,18

iSINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    0,57 1,6 0,91

iSEINFRA I7917 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM M2 315,00 1 315,00

SEDUC 7.09 CUMEEIRA TERMOACÚSTICA (Ref. SEINFRA C1002) M 60,74

iSEINFRA I0929 CUMEEIRA TERMOACUSTICA UN 68,92 0,825 56,86

SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,13 0,12 2,30

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 0,12 1,58

SEDUC 7.13
ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM 

MARQUISES (Ref: SEINFRA C1353)
M² 151,49

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 2,75 36,16

SINAPI 88278
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 17,18 2,75 47,25

iSEINFRA I0824 COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO KG 4,60 14,8 68,08

SEDUC 7.14

FECHAMENTO LATERAL COM TELHA EM AÇO GALVALUME, 

SIMPLES, TRAPEZOIDAL, NÃO PINTADA, TP40, E=0,65MM, 

ISOESTE OU SIMILAR (Ref: ORSE 09836)

M² 124,79

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 1,5 19,73

SINAPI 88278
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 17,18 1,5 25,77

iORSE 4977 Parafuso autoblocante 1 1/2" x 1/4" un 0,27 6 1,62

iORSE 13482
Telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, não pintada, TP40 - 

0,65mm, Kin gspan- Isoeste ou similar
m² 77,67 1,00 77,67

SEDUC 7.15

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO 

DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 

(MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. (Ref. 

SINAPI 01/2020: 71623)

M 24,01

iSINAPI 1346
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA 

DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM
M2    23,51 0,200 4,70

iSINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    10,17 0,020 0,20

iSINAPI 6189
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, 

CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M     9,90 0,130 1,29



94
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iSINAPI 10567
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ") 

PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M     5,08 0,180 0,91

iSINAPI 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG    12,49 0,011 0,14

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,72 0,130 2,17

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,85 0,300 5,06

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 0,450 5,92

SINAPI 94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_07/2016

M3 258,55 0,014 3,62

SEDUC 8.01

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO 

GRÊS PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 40x40 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA < 5 M². (Ref. 

93389/87249)

M² 53,92

SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,66 0,73 14,35

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 0,285 3,75

iSINAPI 1287
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 

4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
M2    29,52 1,09 32,18

iSINAPI 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG    0,53 5,5 2,92

iSINAPI 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG    3,37 0,215 0,72

SEDUC 8.03

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO 

GRÊS PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 40x40 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA > 10 M². (Ref. 

93389/87251)

M² 41,82

SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,66 0,25 4,92

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 0,15 1,97

iSINAPI 1287
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 

4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
M2    29,52 1,06 31,29

iSINAPI 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG    0,53 5,5 2,92

iSINAPI 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG    3,37 0,215 0,72

SEDUC 9.01

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS 

TIPO GRÊS (OU SEMI-GRÊS) DE DIMENSÕES 10x10 CM,  

APLICADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA EM PAREDES 

INTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra 

C4442, C1102)

M² 69,98

SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,66 0,95 18,68

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 0,95 12,49

iSINAPI 536
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR 

OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
M2    31,54 1,1 34,69

iSINAPI 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG    0,53 4 2,12

iSINAPI 34356 REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO KG    3,03 0,661 2,00

SEDUC 9.04

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, 

ESPESSURA DE 25 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. (Ref. 

SINAPI 87529)

M² 25,20

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,85 0,47 7,92

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 0,171 2,25
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SINAPI 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 319,84 0,047 15,03

SEDUC 9.08
REVESTIMENTO C/CARPETE ESP= 4mm (Ref. SEINFRA: 

C2212 )
M² 38,34

iSEINFRA I0497 CARPETE. ESPESSURA 4MM M2 28,00 1,05 29,40

iSEINFRA I0814 COLA ESPECIAL 'PVA' KG 14,06 0,25 3,52

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,85 0,18 3,03

SINAPI 88241
AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 13,29 0,18 2,39

SEDUC 10.01
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. 

BATENTES E FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958)
M² 236,60

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 2,5 32,88

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,85 1,5 25,28

iSINAPI 367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3    46,00 0,007 0,32

iSINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    0,57 2,03 1,16

iSEINFRA I1704 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14 M2 108,60 1 108,60

iSEINFRA I0208 BATENTE DE FERRO M 17,90 2,5 44,75

iSINAPI 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    0,59 0,49 0,29

iSINAPI 3080

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, 

MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E 

ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - 

COMPLETA

CJ    36,50 0,59 21,54

iSINAPI 2421 1,78 1,78

SEDUC 10.13

GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE 1/2" X 

1/2" E MONTANTES DE AÇO GALVANIZADO PARA FACHADA 

PADRÃO SEDUC (Ref. ORSE 1871)

M² 239,07

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,85 1,00 16,85

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 1,20 15,78

iORSE 261 Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m) m 7,25 2,50 18,13

iSINAPI 21009
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 

MM ( 3/4"),  E = 2,25 MM,  *1,3* KG/M (NBR 5580)
M     13,88 2,40 33,31

iORSE 36 Mão-de-obra para confecção de gradil padrão cehop inclusive solda m2 155,00 1,00 155,00

SEDUC 10.15
PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS 

(1.60X2.10)m ( Ref. SEINFRA C1975 )
UN 905,93

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 2,00 26,30

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,09 6,00 84,54

SINAPI 88261
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 15,97 6,00 95,82

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,85 2,00 33,70

iSEINFRA I1708 PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M UN 191,18 2,00 382,36

iSINAPI 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3    25,00 0,0106 0,27

iSEINFRA I1241
GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA 

PORTA 2FL.
UN 33,76 1,00 33,76

iSEINFRA I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ UN 1,38 6,00 8,28

iSINAPI 5072 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 11 (1 X 17) KG    17,90 0,50 8,95

iSINAPI 2421 6,00 6,00

iSEINFRA I0210
BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 

2FL.
UN 140,10 1,00 140,10

iSINAPI 4382
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, 

DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 MM
UN    0,78 8,00 6,24
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iSINAPI 3080

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, 

MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E 

ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - 

COMPLETA

CJ    36,50 1,00 36,50

iSEINFRA I1158 FECHO DE ALAVANCA DE FERR0 DE 22CM UN 20,56 2,00 41,12

iSINAPI 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    0,59 1,72 1,01

iSINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    0,57 1,72 0,98

SEDUC 10.18

PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA 

COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL (Ref. SINAPI 

2019: 74136/3)

M² 320,90

iSINAPI 4910

PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA 

CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM 

INSTALACAO)

M2    235,51 1,000 235,51

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,85 0,800 13,48

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,76 1,800 30,17

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 3,000 39,45

SINAPI 88627

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 381,80 0,006 2,29

SEDUC 10.20
PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO 

BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER (Ref. ORSE: 9072)
M² 735,90

iORSE 8855 Roldana para portão de ferro de correr (inferior), d=3", com caixa un 50,86 1,000 50,86

iORSE 9357

Portão em gradil Belgo Nyloford 3D, de correr, soldado em quadro 

de tubo galv . 2" com cantoneira 3/4", montantes em tubo 

galvanizado 4", inclusive ferrolh o e rodízios

m2 647,38 1,000 647,38

SINAPI 88628

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

M3 360,57 0,003 1,08

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,85 1,000 16,85

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 1,500 19,73

SEDUC 10.21 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (Ref. SEINFRA: C1426) M² 190,78

iSEINFRA I1222 GRADE DE FERRO M2 98,62 1,000 98,62

iSINAPI 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    0,59 0,570 0,34

iSINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    0,57 2,840 1,62

iSINAPI 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3    25,00 0,008 0,20

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,85 3,000 50,55

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 3,000 39,45

SEDUC 11.03 CAIAÇÃO EM 2 DEMÃOS (REF. SEINFRA C0588) M² 3,88

iSINAPI 11161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA KG    0,98 0,3 0,29

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,96 0,2 3,59

SEDUC 11.05
TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS (Ref. 

SEINFRA 2469)
M² 36,36

iSEINFRA I0035 AGUARRAZ MINERAL L 12,78 0,03 0,38

iSEINFRA I2088 TINTA ANTIFLAMA L 37,18 0,28 10,41

iSINAPI 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN    1,95 0,35 0,68

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 0,8 10,52

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,96 0,8 14,37

SEDUC 11.06

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE 

SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO 

ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-

COMPRIMIDO). (Ref. SINAPI 2019: 74145/1)

M² 15,64

iSINAPI 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN    1,95 0,550 1,07
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iSINAPI 5320 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ L     37,64 0,044 1,66

iSINAPI 7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L     25,89 0,176 4,56

iSINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L     23,73 0,132 3,13

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,96 0,210 3,77

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 0,110 1,45

SEDUC 13.07
CAIXA EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA 60 X 50 X 

20CM, PARA QUADRO DE COMANDO ( Ref. ORSE 3836)
UN 313,40

iORSE 3032 Caixa p/quadro eletrico em chapa metalica d=60 x 50 x 20cm un 279,40 1 279,40

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,00 2 34,00

SEDUC 14.03

BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 50 X 32 

MM, INSTALADA EM RAMAL OU SUB-RAMAL (Ref. SINAPI 

90375)

UN 7,97

iSINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN    53,29 0,009 0,48

iSINAPI 820
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 

MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN    3,47 1 3,47

iSINAPI 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN    46,28 0,011 0,51

iSINAPI 3767
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA)
UN    0,46 0,06 0,03

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 12,76 0,119 1,52

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 16,43 0,119 1,96

SEDUC 14.05

CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM 

ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 3.000 LITROS (Ref. ORSE 

1430)

UN 1.362,69

iORSE 462 Caixa d'agua fibra vidro  3.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar) un 1.018,91 1 1.018,91

iORSE 981 Fita veda rosca 18mm m 0,19 6,7 1,27

iSINAPI 71
ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 

1", PARA CAIXA D' AGUA
UN    13,49 2 26,98

iSINAPI 72
ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE 

VEDACAO, 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA
UN    22,86 1 22,86

iSINAPI 73
ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 

3/4", PARA CAIXA D' AGUA
UN    10,07 1 10,07

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 16,43 4 65,72

iSINAPI 3482
JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA 

PREDIAL
UN    4,06 2 8,12

iSINAPI 3876 LUVA ROSCAVEL, PVC, 1", AGUA FRIA PREDIAL UN    2,53 2 5,06

iSINAPI 3878 LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/2",  AGUA FRIA PREDIAL UN    4,81 1 4,81

iSINAPI 3884 LUVA ROSCAVEL, PVC, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL UN    1,51 2 3,02

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 4 52,60

iSINAPI 9862 TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2",  AGUA FRIA PREDIAL M     21,50 2,4 51,60

iSINAPI 9866 TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL M     12,76 1,6 20,42

iSINAPI 11830
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", 

COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO
UN    11,62 1 11,62

iSINAPI 6016
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " 

(REF 1509)
UN    24,20 1 24,20

SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

M3 295,27 0,12 35,43

SEDUC 14.12

CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFASICA, 

MOTOR 7.5 CV, SCHNEIDER BC-21R OU SIMILAR (Ref. 

ORSE 04080)

UN 7.457,36

iORSE 3210

Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC-21 

R2, motor 7,5  cv, monofásico, hm = 14 a 24 m, q = 46,5 a 79,6 

m3/h

un 7.337,90 1 7.337,90

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,00 2 34,00
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SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 16,43 2 32,86

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 4 52,60

SEDUC 14.13
QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO (Ref. 

SEINFRA C2065)
UN 312,57

iSINAPI 2392
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO 

MAXIMA DE 415 V
UN    66,45 1 66,45

iSEINFRA I1692 PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVAÇÃO/LIGACÃO UN 9,02 1 9,02

iSEINFRA I0436 CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM UN 74,31 1 74,31

iSEINFRA I0200 BASE FUSIVEL DIAZED 63A. COMPLETA UN 27,97 1 27,97

iSEINFRA I1205 FUSIVEL DIAZED 63A UN 4,10 1 4,10

iSEINFRA I0195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO UN 24,88 1 24,88

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,24 3,5 46,34

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,00 3,5 59,50

SEDUC 14.15

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 32MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Ref. SINAPI 90375)

UN 11,73

iSINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN    53,29 0,009 0,48

iSINAPI 814
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 

MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN    7,15 1 7,15

iSINAPI 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN    46,28 0,011 0,51

iSINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN    1,89 0,06 0,11

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 12,76 0,119 1,52

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 16,43 0,119 1,96

SEDUC 15.01
REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100 X 50 MM PARA ESGOTO 

PREDIAL (Ref. SEINFRA 2143)
UN 14,11

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 12,76 0,23 2,93

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 16,43 0,23 3,78

iSINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN    53,29 0,025 1,33

iSINAPI 20043 REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM UN    4,22 1 4,22

iSINAPI 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN    46,28 0,04 1,85

SEDUC 15.05
JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X75mm 

(4"X3")-C/ANÉIS (Ref. SEINFRA C1577)
UN 71,78

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 12,76 0,36 4,59

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 16,43 0,36 5,91

iSEINFRA I1351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC KG 33,90 0,025 0,85

iSEINFRA I0077 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 75MM (3'') UN 1,29 1,025 1,32

iSEINFRA I0078 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM UN 1,75 2,025 3,54

iSEINFRA I1320 JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 4X3'' UN 18,37 3,025 55,57

SEDUC 15.06
JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 

100X50mm(4"X2") (Ref. SEINFRA C1582)
UN 36,44

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 12,76 0,46 5,87

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 16,43 0,46 7,56

iSINAPI 3659
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA 

ESGOTO PREDIAL
UN    9,25 1 9,25

iSINAPI 20082 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 UN    18,03 0,455 8,20

iSINAPI 20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN    16,91 0,328613 5,56
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SEDUC 15.11

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO, 

D=1,50M, H=0,50M, P/DECANTO DIGESTOR/FILTRO 

ANAERÓBIO (Ref. SEINFRA C2882)

UN 257,93

iSINAPI 12563 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,50 M, H = 0,50 M UN    216,74 1 216,74

SINAPI 88630
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014
M3 290,22 0,016 4,64

iSEINFRA I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 116,19 0,25 29,05

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,85 0,25 4,21

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 0,25 3,29

SEDUC 17.02
VALVULA DE BLOQUEIO, CLASSE 300, D=15MM (REF. ORSE 

09014)
UN 50,26

iSINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN    3,50 0,056 0,20

iORSE 9268 Válvula bloqueio, classe 300, d=15mm (1/2") p/gás un 34,09 1 34,09

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 16,43 0,54 8,87

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 0,54 7,10

SEDUC 17.03
REGISTRO DE FECHO RÁPIDO, 1/2" NPT (REF. ORSE 

10339)
UN 15,73

iORSE 11112 Registro de fecho rápido 1/2" NPT un 15,24 1 15,24

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 16,43 0,03 0,49

SEDUC 17.04
REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO, D=15MM, 2º ESTÁGIO 

(REF. ORSE 09093)
UN 475,79

iORSE 9377 Regulador baixa pressão tipo Fisher, 15mm, classe 300, 2º estagio un 460,99 1 460,99

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 16,43 0,5 8,22

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 0,5 6,58

SEDUC 17.05
REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, D=28MM, 1º ESTÁGIO 

(REF. ORSE 09092)
UN 504,67

iORSE 9376 Regulador alta pressão tipo Fisher, 28mm, classe 300, 1º estagio un 489,87 1 489,87

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 16,43 0,5 8,22

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 0,5 6,58

SEDUC 19.01
BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA 

C4068)
M² 236,06

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,85 1,2 20,22

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 2 26,30

iSINAPI 367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3    46,00 0,008 0,37

iSINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    0,57 3,2 1,82

iSEINFRA i7893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm M2 187,35 1 187,35

SEDUC 20.01
PIA DE AÇO INOX (1.20x0.55)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS 

(Ref. Seinfra C3017)
UN 437,29

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 1,96 25,77

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 16,43 1,88 30,89

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 12,76 2 25,52

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,85 2 33,70

iSINAPI 6150 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2 " UN    152,28 1 152,28

iSINAPI 34343 0,6 0,60
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iSINAPI 4824

GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ 

GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU 

BRANCO

KG    0,42 0,026 0,01

iSINAPI 1746

BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 

CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 

1,20* M

UN    153,73 1 153,73

iSINAPI 3143 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) UN    7,96 1,0696 8,51

iSINAPI 367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3    46,00 0,019 0,87

iSINAPI 34753 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 KG    0,55 9,83 5,41

SEDUC 20.04
PIA DE AÇO INOX (0,58 X 2,00)m C/ 2 CUBAS E 

ACESSÓRIOS (Ref. Seinfra C1902)
UN 916,69

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 2,42 31,82

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 16,43 3,76 61,78

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 12,76 3,76 47,98

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,85 2,42 40,78

iSINAPI 34456 1,14 1,14

iSINAPI 3143 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) UN    7,96 0,0292 0,23

iSINAPI 4824

GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ 

GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU 

BRANCO

KG    0,42 0,04 0,02

iSEINFRA i1648 PIA EM INOX C/ 2 CUBAS 2.00x0.58 UN 389,60 1 389,60

SINAPI 86881
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 125,43 2 250,86

iSINAPI 367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3    46,00 0,03 1,38

iSINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    0,57 16,38 9,34

iSINAPI 6157
VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 

1.1/2 "
UN    40,88 2 81,76

SEDUC 20.07
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL 

TOALHA INTERFOLHADO (Ref. C1996)
UN 44,66

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,85 0,5 8,43

iSINAPI 37401
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO
UN    36,23 1 36,23

SEDUC 20.08
CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (Ref. Seinfra 24.1 

C0797)
UN 10,73

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 16,43 0,25 4,11

iSINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN    3,50 0,035 0,12

iSEINFRA I0796 CHUVEIRO PLASTICO UN 6,50 1,0 6,50

SEDUC 20.12

LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO SEM COLUNA, COM SIFÃO 

CROMADO, VÁLVULA CROMADA E ENGATE CROMADO (Ref. 

ORSE 07350)

UN 321,90

iORSE 982 Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) cj 4,47 1 4,47

iSINAPI 38643
VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM 

LADRAO
UN    29,92 1 29,92

iORSE 6969 Lavatório louça, de canto, linha Izy, ref. 10117, DECA ou similar un 88,60 1 88,60

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 16,43 1,75 28,75

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 1,75 23,01

iSINAPI 6136
SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 

"
UN    119,70 1 119,70

iSINAPI 11683 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM UN    27,45 1 27,45

SEDUC 20.13
PIA DE AÇO INOX (3.00x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS 

EXCLUSIVE TORNEIRA (Ref. Seinfra C3019)
UN 1.337,06
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SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 2,67 35,11

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 16,43 3,476 57,11

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 12,76 3,476 44,35

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,85 2,67 44,99

iSINAPI 34456 1,5 1,50

iSINAPI 3143 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) UN    7,96 1,13 8,99

iSINAPI 4824

GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ 

GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU 

BRANCO

KG    0,42 0,061 0,03

iSEINFRA I2491 PIA EM INOX 3,00x0,60 C/ 1 CUBA - C18/A304 UN 963,58 1 963,58

SINAPI 86881
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 125,43 1 125,43

iSINAPI 367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3    46,00 0,044 2,02

iSINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    0,57 22,93 13,07

iSINAPI 6157
VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 

1.1/2 "
UN    40,88 1 40,88

SEDUC 20.14
 TANQUE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (0.80X0.70)m (Ref. 

SEINFRA C2313 )
UN 156,46

iSINAPI 6152
VALVULA EM PLASTICO BRANCO COM SAIDA LISA PARA TANQUE 

1.1/4 " X 1.1/2 "
UN    2,94 1 2,94

iSINAPI 7604
TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO 

POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)
UN    15,50 1 15,50

iSINAPI 6146 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " UN    13,76 1 13,76

iSEINFRA I1936 TANQUE DE CONCRETO 80X70CM UN 76,90 1 76,90

iSINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    0,57 3,35 1,91

iSINAPI 3143 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) UN    7,96 0,03 0,24

iSINAPI 367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3    46,00 0,018 0,83

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 16,43 1,5 24,65

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 1,5 19,73

SEDUC 20.15
VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA PARA 

DEFICIENTE (Ref. SINAPI 86888)
UN 588,83

iSINAPI 4384

PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA 

FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA 

DE NYLON TAMANHO S-10

UN    15,58 0,52 8,10

iSINAPI 6138 VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO UN    1,55 6,00 9,30

iSEINFRA I8651
BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE 

(SEM ASSENTO)
UN 495,00 1,01 499,95

iSINAPI 37329 REJUNTE EPOXI BRANCO KG    46,96 0,04 1,88

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 16,43 2,00 32,86

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 1,49 19,59

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,50 0,98 17,15

SEDUC 20.16
CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS (Ref. 

SEINFRA C0515 )
UN 42,37

iSEINFRA I0333 CABIDE DE LOUÇA BRANCA COM 2 GANCHOS UN 5,90 1,00 5,90

iSINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    0,57 0,62 0,35

iSINAPI 367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3    46,00 0,0005 0,02

SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,66 1,10 21,63

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 1,10 14,47
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SEDUC 21.02

CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL EM TUBOS DE AÇO 

GALVANIZADO; DIMENSÕES OFICIAIS; PINTADA A PRIMER 

COM TINTA ESMALTE; INCLUSO REDES DE NYLON

CJ 2.464,95

iSINAPI 25398

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 

M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO 

DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E 

REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

UN    2.464,95 1 2.464,95

SEDUC 21.03
CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OFICIAIS PARA VÔLEI COM 

POSTES PINTADOS, REDE DE NYLON  E ANTENAS.
CJ 1.496,44

iSINAPI 25399

CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM TUBO DE 

ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA 

ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 

CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

UN    1.496,44 1 1.496,44

SEDUC 21.12
ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE (Ref. 

Seinfra 24.1 C1347 )
CJ 2.877,97

iSEINFRA I1139 ESTRUTURA METALICA P/ BASQUETE CJ 1.715,69 1 1.715,69

iSINAPI 25400

PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE 

*1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE 

FIXACAO)

UN    1.139,55 1,00 1.139,55

SINAPI 94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

M3 262,73 0,0865 22,73

SEDUC 21.13
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO EM ACRÍLICO 

20X20 (Ref. ORSE 4275)
UN 17,35

iSINAPI 37556

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM 

ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 

NBR 13434)

UN    17,35 1 17,35

SEDUC 21.17
CÂMERA FIXA - CFTV - INSTALADA/PROGRAMADA (Ref. 

SINAPI 9537 - 11/2018)
UN 751,40

iSEINFRA I7468

CÂMERA COLORIDA FIXA TIPO CCD 1/3", LENTE AUTO-ÍRIS, FOCO 

MANUAL 3,5-8mm, COM CAIXA DE PROTEÇÃO IP44 EM ALUMÍNIO, 

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INCLUSA EM 220VAC/12VCC, 100VA 

MÁX., COM SUPORTES DE FIXAÇÃO

UN 751,40 1 751,40

SEDUC 21.18

PLACA EM AÇO GALVANIZADO C/ APLICAÇÃO EM 1 FACE 

EM VINIL E FUNDO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 

PRETO FOSCO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (Ref. 

SEINFRA: C4629 )

M2 392,97

iSINAPI 25966 REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO L     18,82 0,1000 1,88

iSEINFRA I8629 VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO M2 99,55 1,0500 104,53

iSINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN    1,89 0,5000 0,95

iSEINFRA I8630 BROCA 3/8" UN 13,00 0,0100 0,13

iSINAPI 11051
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 

KG/M2)
KG    6,44 4,2000 27,05

iSINAPI 7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L     25,89 0,3000 7,77

iSINAPI 11174 PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO 18L   562,34 0,0222 12,48

iSINAPI 6 DETERGENTE AMONIACO (AMONIA DILUIDA) L     3,95 0,1000 0,40

iSEINFRA I8625 TESOURA PNEUMÁTICA H 0,54 1,0000 0,54

SINAPI 90972

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

CHP 44,53 0,8900 39,63
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID R$ unt COEF TOTAL

DATA-BASE: SINAPI MARÇO.2020 - SEINFRA 026.1 - ORSE DEZEMBRO.2019

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS AUXILIARES - CONSTRUÇÃO CIVIL - SEDUC 

 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 

 UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF 

MUNICÍPIO: ALEGRETE DO PIAUÍ - PI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

2 de outubro de 2020

SINAPI 73467

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, 

DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL 

DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 98,26 1,0000 98,26

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 3,0000 39,45

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,06 1,0000 21,06

SINAPI 88277
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 20,88 1,0000 20,88

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,96 1,0000 17,96


