

**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA
MUNICÍPIO: MONSENHOR HIPÓLITO
OBRA: REFORMA DA U.E JOSE ALVES BEZERRA
SINAPI DEZEMBRO.2020 - SEINFRA 026.1 - ORSE NOVEMBRO.2020**

PLANILHA RESUMO REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEM DESONERAÇÃO

| ÍTEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|-----------|---------|------------|----------------|-------------|
| 1,00 | REFORMA | UNID | 1,00 | 357.821,23 | 357.821,23 |
| 2,00 | AMPLIAÇÃO | UNID | 1,00 | 27.229,28 | 27.229,28 |

| | |
|--------------------|-----------------------|
| TOTAL (R\$) | R\$ 385.050,51 |
|--------------------|-----------------------|

TOTAL DA REFORMA E AMPLIAÇÃO: TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

SINAPI DEZEMBRO.2020 - SEINFRA 026.1 - ORSE NOVEMBRO.2020

LEIS SOCIAIS: 112,15% (SEM DESONERAÇÃO)

BDI: 20,48%

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

MUNICÍPIO: MONSENHOR HIPÓLITO

OBRA: AMPLIAÇÃO DA U.E JOSE ALVES BEZERRA

SINAPI ONERADO DEZEMBRO.2020 - SEINFRA 026.1 - ORSE NOVEMBRO.2020

PLANILHA RESUMO - AMPLIAÇÃO "SEM DESONERAÇÃO"

| ÍTEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-------|-----------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 1,00 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | UNID | 4,00 | 253,71 | 1.014,84 |
| 2,00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | MÊS | 1,00 | 2.761,25 | 2.761,25 |
| 3,00 | MOVIMENTO DE TERRA | UNID | 1,00 | 188,78 | 188,78 |
| 4,00 | INFRAESTRUTURA | UNID | 1,00 | 1.448,57 | 1.448,57 |
| 5,00 | SUPERESTRUTURA | UNID | 1,00 | 3.365,61 | 3.365,61 |
| 6,00 | PAREDES E DIVISÓRIAS | UNID | 1,00 | 2.577,25 | 2.577,25 |
| 7,00 | COBERTURAS | UNID | 1,00 | 3.291,41 | 3.291,41 |
| 8,00 | PAVIMENTAÇÃO | UNID | 1,00 | 835,21 | 835,21 |
| 9,00 | REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO | UNID | 1,00 | 641,40 | 641,40 |
| 10,00 | ESQUADRIAS | UNID | 1,00 | 1.959,33 | 1.959,33 |
| 11,00 | PINTURAS | UNID | 1,00 | 677,75 | 677,75 |
| 12,00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | UNID | 1,00 | 533,73 | 533,73 |
| 13,00 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | UNID | 1,00 | 2.383,97 | 2.383,97 |
| 14,00 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | UNID | 1,00 | 1.297,71 | 1.297,71 |
| 15,00 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS | UNID | 1,00 | 2.700,62 | 2.700,62 |
| 16,00 | SERVIÇOS DIVERSOS | UNID | 1,00 | 1.551,85 | 1.551,85 |

| | |
|-------------|---------------|
| TOTAL (R\$) | R\$ 27.229,28 |
|-------------|---------------|

TOTAL DA AMPLIAÇÃO: VINTE E SETE MIL, DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

SINAPI ONERADO DEZEMBRO.2020 - SEINFRA 026.1 - ORSE NOVEMBRO.2020

LEIS SOCIAIS: 112,15% (DESONERAÇÃO)

BDI: 20,48%

**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA**

**MUNICÍPIO: MONSENHOR HIPÓLITO
OBRA: REFORMA DA U.E JOSE ALVES BEZERRA
SINAPI DEZEMBRO.2020 - SEINFRA 026.1 - ORSE NOVEMBRO.2020**

PLANILHA RESUMO - REFORMA -SEM DESONERAÇÃO

| ÍTEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-------|-----------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 1,00 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | UNID | 4,00 | 3.327,93 | 13.311,72 |
| 2,00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | MÊS | 1,00 | 2.886,35 | 2.886,35 |
| 3,00 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | UNID | 1,00 | 2.805,99 | 2.805,99 |
| 4,00 | MOVIMENTO DE TERRA | UNID | 1,00 | 1.154,80 | 1.154,80 |
| 5,00 | INFRAESTRUTURA | UNID | 1,00 | 7.266,40 | 7.266,40 |
| 6,00 | SUPERESTRUTURA | UNID | 1,00 | 16.945,16 | 16.945,16 |
| 7,00 | PAREDES E DIVISÓRIAS | UNID | 1,00 | 16.314,98 | 16.314,98 |
| 8,00 | COBERTURAS | UNID | 1,00 | 35.917,04 | 35.917,04 |
| 9,00 | PAVIMENTAÇÃO | UNID | 1,00 | 3.381,92 | 3.381,92 |
| 10,00 | REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO | UNID | 1,00 | 134.923,25 | 134.923,25 |
| 11,00 | ESQUADRIAS | UNID | 1,00 | 20.107,17 | 20.107,17 |
| 12,00 | PINTURAS | UNID | 1,00 | 26.530,50 | 26.530,50 |
| 13,00 | FORROS | UNID | 1,00 | 38.844,77 | 38.844,77 |
| 14,00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | UNID | 1,00 | 1.564,24 | 1.564,24 |
| 15,00 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | UNID | 1,00 | 5.296,88 | 5.296,88 |
| 16,00 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | UNID | 1,00 | 4.379,89 | 4.379,89 |
| 17,00 | BANCADAS E PEITORIS | UNID | 1,00 | 4.916,39 | 4.916,39 |
| 18,00 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS | UNID | 1,00 | 11.985,49 | 11.985,49 |
| 19,00 | SERVIÇOS DIVERSOS | UNID | 1,00 | 9.288,29 | 9.288,29 |

| | |
|--------------------|-----------------------|
| TOTAL (R\$) | R\$ 357.821,23 |
|--------------------|-----------------------|

TOTAL DA REFORMA: TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS

SINAPI DEZEMBRO.2020 - SEINFRA 026.1 - ORSE NOVEMBRO.2020

LEIS SOCIAIS: 112,15% (SEM DESONERAÇÃO)

BDI: 20,48%