
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA
1

1

1

1

1

1 1,00 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1 1,01 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

1 # Administração Local MÊS 4,00           4,00               4,00               

1

1 2,00 SERVIÇOS PRELIMINARES

1 2,01
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA
UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

1 # Placa de identificação da obra M² 1,00           3,00                   1,50                   4,50                 4,50               4,50               

1

1 2,02

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM 

PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X (Ref. Sinapi 74220/1 

abr.2018)

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

1 # Isolar BWC's PNE M² 1,00           8,00                   1,80                   14,40               14,40             14,40             

1

1 2,03

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

1 # BWC's PNE M 1,00           8,95                   8,95               8,95               

1

1 3,00 MOVIMENTO DE TERRA

1 3,01
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

1 # Valas de fundações dos BWC's PNE M³ 3,00           1,50                   0,40                   0,35                 0,21                 0,63               1,54               

1 # Valas de fundações dos BWC's PNE M³ 1,00           4,00                   0,40                   0,35                 0,56                 0,56               

1 # Valas de fundações dos pilares dos BWC's PNE M³ 5,00           0,40                   0,40                   0,45                 0,07                 0,35               

1

1 3,02
ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL SEM CONTROLE (Ref. 

SEINFRA C0330)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

1 # interior dos BWC's PNE M³ 1,00           1,50                   4,45                   0,15                 1,00                 1,00               0,72               

1 # Reaproveitamento de material de escavação em "reaterro" M³ (1,00)         1,54                 (1,54)             

1 # circulação BWC's PNE M³ 1,00           5,30                   1,58                   0,15                 1,26                 1,26               

1

1 3,03
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

1 # Valas de fundações dos BWC's PNE M² 3,00           1,50                   0,40                   0,60                 1,80               4,20               

1 # Valas de fundações dos BWC's PNE M² 1,00           4,00                   0,40                   1,60                 1,60               

1 # Valas de fundações dos pilares dos BWC's PNE M² 5,00           0,40                   0,40                   0,16                 0,80               

1

1 4,00 INFRAESTRUTURA

1 4,01
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

1 # Valas de fundações dos BWC's PNE M² 3,00           1,50                   0,40                   0,60                 1,80               4,20               

1 # Valas de fundações dos BWC's PNE M² 1,00           4,00                   0,40                   1,60                 1,60               

1 # Valas de fundações dos pilares dos BWC's PNE M² 5,00           0,40                   0,40                   0,16                 0,80               

1

1 4,02
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE 

LANCAMENTO
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

1 # Fundação dos pilares dos BWC's PNE M³ 5,00 0,40 0,40 0,35 0,06                 0,30               1,65               

1 # Fundação de paredes dos BWC's PNE M³ 3,00 1,50 0,40 0,35 0,21                 0,63               

1 # Fundação de paredes dos BWC's PNE M³ 1,00 4,00 0,40 0,45 0,72                 0,72               

1

1 4,03

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

1 # Vigas de amarração inferiores M² 1,00 8,95 0,20 1,79                 1,79               1,79               

1

1 4,04
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS.(REF SINAPI 74106 -abr.2018 )
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

1 # Cintas inferiores M² 1,00 8,95 0,45 4,03                 4,03               4,03               

1

1 4,05
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO. AF_03/2016
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

1 # Vigas de amarração inferiores M 1,00 8,95 8,95               8,95               

1

1 5,00 SUPERESTRUTURA

1 5,01

CONCRETO ARMADO DOSADO 20 MPA INCL. MAT P/ 1 M³; PREPARO, 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, FÔRMAS E ESCORAMENTO E 

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50. (Ref. SINAPI 73346)

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

1 # Pilares dos BWC's PNE M³ 5,00 0,20                   0,15                   3,00                 0,09                 0,45               0,79               

1 # Vigas de amarração superiores dos BWC's PNE M³ 2,00 4,00                   0,15                   0,20                 0,12                 0,24               

1 # Vigas de amarração superiores dos BWC's PNE M³ 2,00 1,50                   0,15                   0,20                 0,05                 0,10               

1

1 5,02

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

1 # Laje dos BWC's PNE M² 1,00           4,00                   1,35                   5,40                 5,40               5,40               

1

1 6,00 PAREDES E DIVISÓRIAS

1 6,01

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, 

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, 

BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

1 # Paredes dos banheiros M² 3,00           1,50                   2,90                   4,35                 13,05             24,65             

1 # Paredes dos banheiros M² 2,00           2,00                   2,90                   5,80                 11,60             

1

1 6,02
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

1 # Basculantes dos BWC's PNE M 2,00 1,00 2,00               2,00               

1

1 6,03
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

1 # Portas dos BWC's PNE M 2,00           1,30                   2,60               2,60               

1

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MUNICÍPIO: MONSENHOR HIPÓLITO

OBRA: AMPLIAÇÃO DA U.E JOSE ALVES BEZERRA



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
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1

1

1

1

1

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MUNICÍPIO: MONSENHOR HIPÓLITO

OBRA: AMPLIAÇÃO DA U.E JOSE ALVES BEZERRA

1 6,04
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 

ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

1 # Basculantes dos banheiros M 2,00           1,00                   2,00               2,00               

1

1 7,00 COBERTURAS

1 7,01
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

1 # BWC's PNE e  circulação M² 1,00           8,05                   3,20                   25,76               25,76             25,76             

1

1 7,02

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

1 # BWC's PNE e  circulação M² 1,00           8,05                   3,20                   25,76               25,76             25,76             

1

1 7,03

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

1 # BWC's PNE e  circulação M 1,00           3,20                   3,20               3,20               

1

1 7,04

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

1 # BWC's PNE e  circulação M 2,00           3,20                   6,40               6,40               

1

1 7,05
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO 

CUPINICIDA INCOLOR
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

1 # BWC's PNE e  circulação M² 1,00           8,05                   3,20                   25,76               25,76             25,76             

1

1 8,00 PAVIMENTAÇÃO

1 8,01

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

1 # BWC's PNE M² 2,00           1,50                   2,00                   3,00                 6,00               6,00               

1

1 8,02

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRÊS 

PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA < 5 M². (Ref. 93389/87249)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

1 # BWC's PNE M² 2,00           1,50                   2,00                   3,00                 6,00               6,00               

1

1 8,03
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

1 # BWC's PNE M 2,00           0,90                   1,80               1,80               

1

1 9,00 REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO

1 9,01
APICOAMENTO DE REBOCO COM PONTEIRA/TALHADEIRA PARA 

RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO. (Ref. ORSE 0042)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

1 # Circulação frente aos BWC's PNE M² 1,00 5,30 1,60 8,48                 8,48               8,48               

1

1 9,02

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

1 # Paredes internas dos BWC's PNE M² 2,00 7,00 2,90 20,30               40,60             40,60             

1

1 9,03

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

1 # Paredes externas dos BWC's PNE M² 1,00           4,15                   3,00                   12,45               12,45             12,45             

1

1 9,04

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

1 # Paredes externas dos BWC's PNE M² 2,00           1,65                   3,00                   4,95                 9,90               9,90               

1

1 9,05

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA 

ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

1 # Laje dos banheiros M² 1,00           4,00                   1,35                   5,40                 5,40               5,40               

1

1 9,06

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 

TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_03/2015

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

1 # Laje dos banheiros M² 1,00           4,00                   1,35                   5,40                 5,40               5,40               

1

1 10,00 ESQUADRIAS

1 10,01
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 

FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958)
UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

1 # Portas dos BWC's PNE M² 2,00           0,90                   2,10                   1,89                 3,78               3,78               

1

1 10,02
JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO ( seinfra 

C1517)
UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

1 # Basculantes dos BWC's PNE M² 2,00           0,50                   0,50                   0,25                 0,50               0,50               

1

1 10,03
PUXADOR HORIZONTAL/ VERTICAL PARA PORTA  (Ref. SEINFRA 

C4638)
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

1 # Portas dos BWC's PNE UN 2,00           2,00               2,00               

1
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

MUNICÍPIO: MONSENHOR HIPÓLITO

OBRA: AMPLIAÇÃO DA U.E JOSE ALVES BEZERRA

1 11,00 PINTURAS

1 11,01
PREPARO DE SUPERFÍCIES COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS 

(ORSE 02344)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

1 # Paredes das circulações dos BWC' PNE M² 1,00           12,75                 1,40                   17,85               17,85             17,85             

1

1 11,02
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

1 # Paredes das circulações dos BWC' PNE M² 1,00           12,75                 1,40                   17,85               17,85             17,85             

1

1 11,03
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

1 # Laje dos banheiros M² 1,00           4,00                   1,35                   5,40                 5,40               5,40               

1

1 11,04
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

1 # Laje dos banheiros M² 1,00           4,00                   1,35                   5,40                 5,40               5,40               

1 11,05
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

1 # Paredes das circulações dos BWC' PNE M² 1,00           12,75                 1,40                   17,85               17,85             17,85             

1

1 11,06

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

1 # Porta BWC's PNE quadra M² 4,00           0,90                   2,10                   1,89                 7,56               7,56               

1

1 12,00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1 12,01

CONFORME DISPOSIÇÕES NOS DESENHOS ARQUITETÔNICOS, 

PROJETOS COMPLEMENTARES E DEMAIS PEÇAS CONSTANTES NO 

PROCESSO (MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, 

ETC)

TOTAL

1 #

1

1 13,00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1 13,01

CONFORME DISPOSIÇÕES NOS DESENHOS ARQUITETÔNICOS, 

PROJETOS COMPLEMENTARES E DEMAIS PEÇAS CONSTANTES NO 

PROCESSO (MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, 

ETC)

TOTAL

1 #

1

1 14,00 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1 14,01

CONFORME DISPOSIÇÕES NOS DESENHOS ARQUITETÔNICOS, 

PROJETOS COMPLEMENTARES E DEMAIS PEÇAS CONSTANTES NO 

PROCESSO (MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, 

ETC)

TOTAL

1 #

1

1 15,00 LOUÇAS E ACESSÓRIOS

1 15,01
LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO SEM COLUNA, COM SIFÃO CROMADO, 

VÁLVULA CROMADA E ENGATE CROMADO (Ref. ORSE 07350)
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

1 # Pias / Cozinha e lavagem UN 2,00 2,00               2,00               

1

1 15,02
VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA E ASEENTO PARA 

DEFICIENTE (Ref. SINAPI 86888)
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

1 # BWC's PNE UN 2,00 2,00               2,00               

1

1 15,03
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

1 # BWC's PNE UN 2,00           2,00               2,00               

1

1 15,04
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO (Ref. C1996)
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

1 # BWC's PNE UN 2,00           2,00               2,00               

1

1 15,05
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

1 # BWC's PNE UN 2,00           2,00               2,00               

1

1 16,00 SERVIÇOS DIVERSOS

1 16,01
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE 

FIXACAO, SEM MOLDURA
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

1 # BWC's PNE quadra M² 2,00 0,80 0,50 0,40                 0,80               0,80               

1

1 16,02
PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (Ref. Seinfra 

24.1 C1898 )
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

1 # BWC's PNE quadra M 2,00           2,10                   4,20               4,20               

1



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

1,00 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1,01 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Administração Local MÊS 4,00       4,00           4,00          

2,00 SERVIÇOS PRELIMINARES

2,01

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 

GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS 

A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Parede dos BWC's Funcionários M 1,00       4,85             4,85           61,74        

# Rampa 01 M 2,00       1,80             3,60           

# Rampa 02 M 2,00       3,93             7,86           

# Rampa 03 M 2,00       12,90           25,80         

# Parede - depósito M 1,00       4,27             4,27           

# Parede Cozinha M 1,00       4,45             4,45           

# Fachada Padrão M 1,00       10,91           10,91         

3,00 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

3,01

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Paredes da cozinha M³ 1,00       9,50             0,15                  2,90             4,13                4,13           5,42          

# Parede do deposito M³ 1,00       2,97             0,15                  2,90             1,29                1,29           

3,02

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS 

VAZADOS (COBOGÓS) , SEM REAPROVEITAMENTO 

(Ref. ORSE 8038)

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Cobogós dos refeitórios M³ 10,00     1,75             0,07                  1,10             0,13                1,30           1,30          

3,03
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (Ref. SEINFRA 

C1064)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Cozinha M² 1,00       5,52             4,68                  25,83              25,83         30,63        

# BWC's dos funcionários M² 2,00       1,20             2,00                  2,40                4,80           

3,04

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO 

MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

#
Telhado do refeitório ( trocar estrutura de sustentação do 

telhado)
UN 3,00       3,00           3,00          

3,05

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA 

COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

#
Telhado do refeitório ( trocar estrutura de sustentação do 

telhado)
M² 1,00       18,14           9,03                  163,80            163,80       163,80      

3,06

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

#
Telhado do refeitório ( trocar estrutura de sustentação do 

telhado)
M² 1,00       18,14           9,03                  163,80            163,80       163,80      

4,00 MOVIMENTO DE TERRA

4,01

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_03/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Parede dos BWC's Funcionários M³ 1,00       4,85             0,45                  0,50             1,09                1,09           7,48          

# Rampa 01 M³ 2,00       1,80             0,25                  0,30             0,14                0,28           

# Rampa 02 M³ 2,00       3,93             0,25                  0,30             0,29                0,58           

# Rampa 03 M³ 2,00       12,90           0,25                  0,30             0,97                1,94           

# Parede - depósito M³ 1,00       4,27             0,45                  0,50             0,96                0,96           

# Parede Cozinha M³ 1,00       4,45             0,45                  0,50             1,00                1,00           

# Fachada Padrão - mureta M³ 1,00       7,91             0,45                  0,35             1,25                1,25           

# Fachada Padrão -Pilaretes- pórtico M³ 2,00       0,40             0,40                  0,50             0,08                0,16           

# Fachada Padrão -Parede- pórtico M³ 1,00       1,40             0,45                  0,35             0,22                0,22           

4,02
ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL SEM 

CONTROLE (Ref. SEINFRA C0330)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Rampa 01 M³ 1,00       1,80             1,20                  0,08             0,17                0,17           2,45          

# Rampa 02 M³ 1,00       3,93             1,20                  0,16             0,75                0,75           

# Rampa 03 M³ 1,00       4,60             1,20                  0,19             1,05                1,05           

# Rampa 03 M³ 1,00       1,20             1,20                  0,38             0,55                0,55           

# Rampa 03 M³ 1,00       7,10             1,20                  0,49             4,17                4,17           

# Rampa 03 M³ 1,00       7,10             1,20                  0,38             3,24                3,24           

#
(- o item de escavação) A parcela do solo da escavação 

deve ser usado em reaterro
M³ (1,00)      7,48                (7,48)          

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MUNICÍPIO: MONSENHOR HIPÓLITO

OBRA: REFORMA DA U.E JOSE ALVES BEZERRA



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MUNICÍPIO: MONSENHOR HIPÓLITO

OBRA: REFORMA DA U.E JOSE ALVES BEZERRA

4,03

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 

MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 

AF_08/2020

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Parede dos BWC's Funcionários M² 1,00       4,85             0,45                  2,18                2,18           19,93        

# Rampa 01 M² 2,00       1,80             0,25                  0,45                0,90           

# Rampa 02 M² 2,00       3,93             0,25                  0,98                1,96           

# Rampa 03 M² 2,00       12,90           0,25                  3,23                6,46           

# Parede - depósito M² 1,00       4,27             0,45                  1,92                1,92           

# Parede Cozinha M² 1,00       4,45             0,45                  2,00                2,00           

# Fachada Padrão - mureta M² 1,00       7,91             0,45                  3,56                3,56           

# Fachada Padrão -Pilaretes- pórtico M² 2,00       0,40             0,40                  0,16                0,32           

# Fachada Padrão -Parede- pórtico M² 1,00       1,40             0,45                  0,63                0,63           

4,04
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017
UNID. QUANT. VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

#
A parcela do solo da escavação deve ser usado em 

reaterro
M³ 1,00       7,48                7,48           7,48          

5,00 INFRAESTRUTURA

5,01

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_07/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Parede dos BWC's Funcionários M² 1,00       4,85             0,45                  2,18                2,18           19,93        

# Rampa 01 M² 2,00       1,80             0,25                  0,45                0,90           

# Rampa 02 M² 2,00       3,93             0,25                  0,98                1,96           

# Rampa 03 M² 2,00       12,90           0,25                  3,23                6,46           

# Parede - depósito M² 1,00       4,27             0,45                  1,92                1,92           

# Parede Cozinha M² 1,00       4,45             0,45                  2,00                2,00           

# Fachada Padrão - mureta M² 1,00       7,91             0,45                  3,56                3,56           

# Fachada Padrão -Pilaretes- pórtico M² 2,00       0,40             0,40                  0,16                0,32           

# Fachada Padrão -Parede- pórtico M² 1,00       1,40             0,45                  0,63                0,63           

5,02
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE 

MAO INCLUSIVE LANCAMENTO
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Pilar na cozinha M³ 1,00 0,60 0,60 0,70             0,25                0,25           7,64          

# Pilar nos BWC's dos funcionários M³ 1,00 0,60 0,60 0,70             0,25                0,25           

# pilaretes da rampa 03 M³ 4,00 0,40 0,40 0,40             0,06                0,24           

# Parede dos BWC's Funcionários M³ 1,00 4,85 0,45 0,50             1,09                1,09           

# Rampa 01 M³ 2,00 1,80 0,25 0,30             0,14                0,28           

# Rampa 02 M³ 2,00 3,93 0,25 0,30             0,29                0,58           

# Rampa 03 M³ 2,00 12,90 0,25 0,30             0,97                1,94           

# Parede - depósito M³ 1,00 4,27 0,45 0,50             0,96                0,96           

# Parede Cozinha M³ 1,00 4,45 0,45 0,50             1,00                1,00           

# Embasamento da parede da fachada Padrão - mureta M³ 1,00 7,91 0,35 0,30             0,83                0,83           

# Pilaretes do pórtico da fachada padrão M³ 2,00 0,20 0,15 2,80             0,08                0,16           

# Pilaretes da mureta da fachada padrão M³ 3,00 0,20 0,15 0,60             0,02                0,06           

5,03

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Vigas baldrames dos BWC's dos funcionários M² 1,00 4,85 0,25 1,21                1,21           3,39          

# Vigas baldrames do depósito M² 1,00 4,27 0,25 1,07                1,07           

# Vigas baldrames da cozinha M² 1,00 4,45 0,25 1,11                1,11           

5,04

IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE 

EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA 

CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO,

TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO 

IMPERMABILIZANTE

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

#
Impermeabilização da viga baldrame dos BWC's dos 

funcionários
M² 1,00 4,85 0,40 1,94                1,94           5,43          

# Impermeabilização da viga baldrame do depósito M² 1,00 4,27 0,40 1,71                1,71           

# Impermeabilização da viga baldrame da cozinha M² 1,00 4,45 0,40 1,78                1,78           

5,05
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN 

LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Vigas baldrames dos BWC's dos funcionários M 1,00 4,85 4,85           32,98        

# Vigas baldrames do depósito M 1,00 4,27 4,27           

# Vigas baldrames da cozinha M 1,00 4,45 4,45           

# Vigas baldrames dos BWC's dos funcionários M 1,00 9,70 9,70           

# Viga de amarração para a mureta M 1,00 7,91 7,91           

# Vigas de amarração do pórtico da fachada padrão M 1,00 1,80 1,80           

5,06
 ARMACAO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO(Ref. 

73990/1 MAR.2018)
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Pilar na cozinha UN 0,28 0,28           0,65          

# Pilar nos BWC's dos funcionários UN 0,08 0,08           

# pilaretes da rampa 03 UN 0,07 0,07           

# Pilaretes da mureta da fachada padrão UN 0,06 0,06           

# Pilaretes do pórtico da fachada padrão UN 0,16 0,16           
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5,07

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 

30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 

INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Pilaretes da mureta da fachada padrão M 3,00 1,00 3,00           5,00          

# Pilaretes do pórtico da fachada padrão M 2,00 1,00 2,00           

6,00 SUPERESTRUTURA

6,01
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN 

LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# vigas de amarração bWC's dos funcionários M 2,00       4,87             9,74           9,74          

6,02

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, 

PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros Coletivos M² 1,00       7,53             4,45                  33,51              33,51         81,25        

# Banheiros dos funcionários M² 1,00       2,70             2,15                  5,81                5,81           

# Cozinha M² 1,00       8,96             4,68                  41,93              41,93         

6,03

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Pilar na cozinha M³ 2,00       0,25             0,15                  3,00             0,11                0,22           2,75          

# Pilar nos BWC's dos funcionários M³ 1,00       0,15             0,15                  3,00             0,07                0,07           

# pilaretes da rampa 03 M³ 2,00       0,20             0,15                  0,45             0,01                0,02           

# pilaretes da rampa 03 M³ 2,00       0,25             0,15                  0,85             0,03                0,06           

# Vigas da cozinha M³ 2,00       13,94           0,15                  0,40             0,84                1,68           

# Vigas dos banheiros coletivos M³ 2,00       7,83             0,15                  0,30             0,35                0,70           

6,04
 ARMACAO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO(Ref. 

73990/1 MAR.2018)
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Pilar na cozinha KG 0,23       0,23           2,76          

# Pilar nos BWC's dos funcionários KG 0,07       0,07           

# pilaretes da rampa 03 KG 0,03       0,03           

# Vigas da cozinha KG 1,67       1,67           

# Vigas dos banheiros coletivos KG 0,70       0,70           

# pilaretes da rampa 03 KG 0,06       0,06           

7,00 PAREDES E DIVISÓRIAS

7,01

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 

9X14X19CM, E = 9 CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA 

TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, BETONEIRA 400 L 

, JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Parede dos BWC's Funcionários M² 1,00       4,85             2,90                  14,07              14,07         42,12        

# Parede - depósito M² 1,00       4,27             2,90                  12,38              12,38         

# Parede Cozinha M² 1,00       2,50             1,00                  2,50                2,50           

# Parede Cozinha M² 1,00       1,95             2,90                  5,66                5,66           

# Pórtico da fachada padrão M² 1,00       1,40             2,70                  3,78                3,78           

# Mureta da fachada padrão M² 1,00       7,46             0,50                  3,73                3,73           

7,02
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Janelas banheiros M 2,00 0,90 1,80           1,80          

7,03
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Janelas do refeitório a serem instaladas M 10,00     2,25             22,50         22,50        

7,04

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Janelas banheiros M 2,00       0,90             1,80           1,80          

7,05

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Janelas do refeitório a serem instaladas M 10,00     2,25             22,50         22,50        

7,06
DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E= 3 CM (Ref. 

SEINFRA C4096)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros Coletivos M² 2,00       5,12             1,60                  8,19                16,38         16,38        

7,07

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO 

DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. AF_05/2020

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros dos funcionários M² 2,00       0,60             0,50                  0,30                0,60           0,60          
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8,00 COBERTURAS

8,01

REVISÃO GERAL DE TELHADOS E TELHAMENTO EM 

ATÉ 5% DE PEÇAS NOVAS. (Ref. SINAPI 94201; 

SINAPI 72101 - Fev 2015)

UNID. QUANT. ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Parte indicada em projeto para retelhar M² 1,00       1.149,49         1.149,49    1.149,49   

8,02

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

UNID. QUANT. ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Parte a reformar (refeitório e  cozinha) M² 1,00       157,33            157,33       157,33      

8,03

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

UNID. QUANT. ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Parte a reformar (refeitório e  cozinha) M² 1,00       157,33            157,33       157,33      

8,04

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA 

EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU 

DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Parte a reformar (refeitório e  cozinha) UN 3,00       3,00           3,00          

8,05

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 

AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Parte a reformar (refeitório e  cozinha) M 1,00       18,00           18,00         18,00        

8,06
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 

(CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Parte a reformar (refeitório e  cozinha) M 2,00       18,00           36,00         36,00        

8,07
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA 

COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR
UNID. QUANT. ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Parte a reformar (refeitório e  cozinha) M² 1,00       157,33            157,33       157,33      

9,00 PAVIMENTAÇÃO

9,01

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

NÃO ARMADO. AF_07/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Rampa 01 M³ 1,00       1,80             1,20                  0,05             0,11                0,11           1,12          

# Rampa 02 M³ 1,00       3,93             1,20                  0,05             0,24                0,24           

# Rampa 03 M³ 1,00       12,90           1,20                  0,05             0,77                0,77           

9,02

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS 

TIPO GRÊS PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 

40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA < 5 

M². (Ref. 93389/87249)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros dos funcionários M² 2,00       1,20             2,00                  2,40                4,80           4,80          

9,03

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS 

TIPO GRÊS PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 

40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 E 10 M². (Ref. 93389/87250)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Depósito M² 1,00       2,00             2,97                  5,94                5,94           13,45        

# Despensa M² 1,00       2,97             2,53                  7,51                7,51           

9,04

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS 

TIPO GRÊS PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 

40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA > 10 

M². (Ref. 93389/87251)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Cozinha M² 1,00       5,54             4,68                  25,93              25,93         25,93        

9,05
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 

ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros funcionários M 2,00       0,80             1,60           1,60          

10,00 REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO

10,01

APICOAMENTO DE REBOCO COM 

PONTEIRA/TALHADEIRA PARA RECEBIMENTO DE 

REVESTIMENTO CERÂMICO. (Ref. ORSE 0042)

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros dos funcionários M² 1,00 7,35 2,40 17,64              17,64         578,32      

# Banheiros coletivos M² 1,00 14,76 1,00 14,76              14,76         

# Parede lateral do pátio (fachada) M² 1,00 32,00 0,60 19,20              19,20         

#
Retirada de reboco para executar revestimento cerâmico - 

circulação dos blocos de salas de aula
M² 2,00       36,98           0,60                  22,19              44,38         

#
Retirada de reboco para executar revestimento cerâmico -

Circulação (banheiros coletivos)
M² 1,00       10,62           0,60                  6,37                6,37           
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#
Retirada de reboco para executar revestimento cerâmico -

Circulação (sala mais saber )
M² 1,00       19,62           0,60                  11,77              11,77         

#
Retirada de reboco para executar revestimento cerâmico -

Circulação (diretoria)
M² 1,00       12,40           0,60                  7,44                7,44           

#
Retirada de reboco para executar revestimento cerâmico - 

(interior das salas de aula)
M² 4,00       26,95           1,60                  43,12              172,48       

#
Retirada de reboco para executar revestimento cerâmico - 

(Lab. Informática)
M² 1,00       26,95           1,60                  43,12              43,12         

#
Retirada de reboco para executar revestimento cerâmico - 

(interior das salas de aula)
M² 3,00       26,68           1,60                  42,69              128,07       

#
Retirada de reboco para executar revestimento cerâmico - 

(interior da sala mais saber)
M² 1,00       22,68           1,60                  36,29              36,29         

# Diretoria M² 1,00 22,40 1,60 35,84              35,84         

# Sala dos professores M² 1,00 25,60 1,60 40,96              40,96         

10,02

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

UNID. QUANT. ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Chapisco das duas faces das paredes novas M² 2,00 42,12              84,24         84,24        

10,03

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Pórtico da fachada padrão (dois lados) M² 2,00       1,80             2,80                  5,04                10,08         19,58        

# Mureta da fachada padrão (dois lados) M² 2,00       7,91             0,60                  4,75                9,50           

10,04

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE 

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 

AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M², 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Cozinha M² 2,00       4,68             2,60                  12,17              24,34         536,78      

# Cozinha M² 1,00       5,52             2,60                  14,35              14,35         

# Banheiros coletivos M² 1,00 14,76 2,80 41,33              41,33         

#
Retirada de reboco para executar revestimento cerâmico - 

(interior das salas de aula)
M² 4,00       26,95           1,60                  43,12              172,48       

#
Retirada de reboco para executar revestimento cerâmico - 

(Lab. Informática)
M² 1,00       26,95           1,60                  43,12              43,12         

#
Retirada de reboco para executar revestimento cerâmico - 

(interior das salas de aula)
M² 3,00       26,68           1,60                  42,69              128,07       

#
Retirada de reboco para executar revestimento cerâmico - 

(interior da sala mais saber)
M² 1,00       22,68           1,60                  36,29              36,29         

# Diretoria M² 1,00       22,40           1,60                  35,84              35,84         

# Sala dos professores M² 1,00       25,60           1,60                  40,96              40,96         

10,05

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 

5M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros dos funcionários M² 4,00       1,20             2,40                  2,88                11,52         49,38        

# Banheiros dos funcionários M² 4,00       2,00             2,40                  4,80                19,20         

# Cozinha M² 2,00       1,29             2,60                  3,35                6,70           

# Cozinha M² 2,00       2,30             2,60                  5,98                11,96         

10,06

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  ENTRE 5M² 

E 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Parede do lado do refeitório M² 1,00       3,27             2,60                  8,50                8,50           8,50          

10,07

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE 

FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Pórtico da fachada padrão (face externa) M² 1,00       1,80             2,80                  5,04                5,04           98,95        

# Mureta da fachada padrão (face externa) M² 1,00       7,91             0,60                  4,75                4,75           

# Parede lateral do pátio (fachada) M² 1,00       32,00           0,60 19,20              19,20         

#
Retirada de reboco para executar revestimento cerâmico - 

circulação dos blocos de salas de aula
M² 2,00       36,98           0,60                  22,19              44,38         
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#
Retirada de reboco para executar revestimento cerâmico -

Circulação (banheiros coletivos)
M² 1,00       10,62           0,60                  6,37                6,37           

#
Retirada de reboco para executar revestimento cerâmico -

Circulação (sala mais saber )
M² 1,00       19,62           0,60                  11,77              11,77         

#
Retirada de reboco para executar revestimento cerâmico -

Circulação (diretoria)
M² 1,00       12,40           0,60                  7,44                7,44           

10,08

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM 

PLACAS TIPO GRÊS (OU SEMI-GRÊS) DE 

DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM 

ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA EM PAREDES 

INTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra 

C4442, C1102)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Cerâmica para banheiros dos funcionários e cozinha M² 1,00       586,16            586,16       1.084,25   

# Banheiros coletivos M² 1,00       14,76           2,80                  41,33              41,33         

#
Retirada de reboco para executar revestimento cerâmico - 

(interior das salas de aula)
M² 4,00       26,95           1,60                  43,12              172,48       

#
Retirada de reboco para executar revestimento cerâmico - 

(Lab. Informática)
M² 1,00       26,95           1,60                  43,12              43,12         

#
Retirada de reboco para executar revestimento cerâmico - 

(interior das salas de aula)
M² 3,00       26,68           1,60                  42,69              128,07       

#
Retirada de reboco para executar revestimento cerâmico - 

(interior da sala mais saber)
M² 1,00       22,68           1,60                  36,29              36,29         

# Diretoria M² 1,00       22,40           1,60                  35,84              35,84         

# Sala dos professores M² 1,00       25,60           1,60                  40,96              40,96         

10,09

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM 

PLACAS TIPO GRÊS (OU SEMI-GRÊS) DE 

DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM 

ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA EM PAREDES 

EXTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. 

Seinfra C4442, C1102)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Pórtico da fachada padrão M² 1,00       1,80             2,80                  5,04                5,04           79,75        

# Mureta da fachada padrão M² 1,00       7,91             0,60                  4,75                4,75           

# Parede lateral do pátio (fachada) M² -         32,00           0,60                  19,20              -             

#
Retirada de reboco para executar revestimento cerâmico - 

circulação dos blocos de salas de aula
M² 2,00       36,98           0,60                  22,19              44,38         

#
Retirada de reboco para executar revestimento cerâmico -

Circulação (banheiros coletivos)
M² 1,00       10,62           0,60                  6,37                6,37           

#
Retirada de reboco para executar revestimento cerâmico -

Circulação (sala mais saber )
M² 1,00       19,62           0,60                  11,77              11,77         

#
Retirada de reboco para executar revestimento cerâmico -

Circulação (diretoria)
M² 1,00       12,40           0,60                  7,44                7,44           

10,10

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 

EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Parede do depósito M² 1,00       4,92             2,90                  14,27              14,27         28,70        

# parede da despensa M² 2,00       0,80             2,90                  2,32                4,64           

# Pórtico da fachada padrão (face interna) M² 1,00       1,80             2,80                  5,04                5,04           

# Mureta da fachada padrão (face interna) M² 1,00       7,91             0,60                  4,75                4,75           

10,11

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA 

DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_03/2015

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# laje dos Banheiros Coletivos M² 1,00       7,53             4,45                  33,51              33,51         81,25        

# laje dos Banheiros dos funcionários M² 1,00       2,70             2,15                  5,81                5,81           

# laje da Cozinha M² 1,00       8,96             4,68                  41,93              41,93         

11,00 ESQUADRIAS

11,01
PORTA EM CHAPA LISA DE ALUMÍNIO, COR N/P/B, 

COMUM, DE ABRIR OU CORRER (Ref. ORSE 11956)
UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros Coletivos M² 10,00     0,70             1,60                  1,12                11,20         11,20        

11,02
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. 

BATENTES E FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958)
UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros coletivos M² 2,00       0,90             2,10                  1,89                3,78           7,14          

# Banheiros funcionários M² 2,00       0,80             2,10                  1,68                3,36           

11,03

GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE 

1/2" X 1/2" E MONTANTES DE AÇO GALVANIZADO 

PARA FACHADA PADRÃO SEDUC (Ref. ORSE 1871)

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Gradil da fachada padrão M² 1,00       7,91             1,85                  14,63              14,63         14,63        



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MUNICÍPIO: MONSENHOR HIPÓLITO

OBRA: REFORMA DA U.E JOSE ALVES BEZERRA

11,04
JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU 

FIXO ( seinfra C1517)
UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Refeitório M² 10,00     1,75             1,10                  1,93                19,30         26,19        

# J1 M² 3,00       1,75             1,10                  1,93                5,79           

# B2 M² 2,00       0,50             1,10                  0,55                1,10           

# Biblioteca M² 2,00       3,10             1,10                  3,41                6,82           

11,05
PORTAO DE ENTRADA EM AÇO  GALVANIZADO (Ref. 

ORSE 09290)
UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Portão de entrada M² 1,00       1,20             2,50                  3,00                3,00           3,00          

12,00 PINTURAS

12,01
PREPARO DE SUPERFÍCIES COM LIXAMENTO DE 

PAREDES E TETOS (ORSE 02344)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Paredes despensa M² 1,00       11,00           2,40                  26,40              26,40         206,55      

# Paredes depósito M² 1,00       9,94             2,40                  23,86              23,86         

# Laje da cozinha M² 1,00       5,54             3,98                  22,05              22,05         

# laje dos BWC's dos funcionários M² 2,00       1,20             2,00                  2,40                4,80           

# Laje dos BWC's dos coletivos M² 2,00       3,38             4,00                  13,52              27,04         

# Parede lateral do pátio (fachada) M² 1,00       32,00           3,20                  102,40            102,40       

12,02
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Pórtico da fachada padrão (face interna) M² 1,00       1,80             2,80                  5,04                5,04           815,44      

# Mureta da fachada padrão (face interna) M² 1,00       7,91             0,60                  4,75                4,75           

# Parede lateral do pátio (fachada) M² 1,00       32,00           3,20                  102,40            102,40       

#
Pintura externa dos blocos de salas de aula (parte 

posterior)
M² 2,00       44,13           3,20                  141,22            282,44       

#
Pintura externa dos blocos de salas de aula (parte da 

circulaçao)
M² 2,00       29,88           2,60                  77,69              155,38       

# Bloco dos banheiros coletivos (parte posterior) M² 1,00       15,64           3,20                  50,05              50,05         

# Bloco da sala de apoio pedagogico  (parte posterior) M² 1,00       23,05           7,06                  162,73            162,73       

#
Bloco da sala de apoio pedagogico  (parte circulação -

escada))
M² 1,00       8,15             6,46                  52,65              52,65         

12,03
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM 

TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Laje da cozinha M² 1,00       5,54             3,98                  22,05              22,05         53,89        

# laje dos BWC's dos funcionários M² 2,00       1,20             2,00                  2,40                4,80           

# Laje dos BWC's dos coletivos M² 2,00       3,38             4,00                  13,52              27,04         

12,04
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Laje da cozinha M² 1,00       5,54             3,98                  22,05              22,05         22,05        

# laje dos BWC's dos funcionários M² 2,00       1,20             2,00                  2,40                4,80           

# Laje dos BWC's dos coletivos M² 2,00       3,38             4,00                  13,52              27,04         

12,05
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Paredes despensa M² 1,00       11,00           2,40                  26,40              26,40         528,78      

# Paredes depósito M² 1,00       9,94             2,40                  23,86              23,86         

# interior das salas de aula M² 4,00       27,75           1,20                  33,30              133,20       

# Lab. Informática M² 1,00       27,75           1,20                  33,30              33,30         

# Interior das salas de aula M² 3,00       27,48           1,20                  32,98              98,94         

# Interior da sala mais saber M² 1,00       23,48           1,20                  28,18              28,18         

# Diretoria M² 1,00 23,20 1,20                  27,84              27,84         

# Sala dos professores M² 1,00 27,80 1,20                  33,36              33,36         

# Diretoria /noite M² 1,00       14,18           2,80                  39,70              39,70         

# Apoio pedagógico M² 1,00       30,00           2,80                  84,00              84,00         

12,06
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Paredes despensa M² 1,00       11,00           2,40                  26,40              26,40         528,78      

# Paredes depósito M² 1,00       9,94             2,40                  23,86              23,86         

# interior das salas de aula M² 4,00       27,75           1,20                  33,30              133,20       

# Lab. Informática M² 1,00       27,75           1,20                  33,30              33,30         

# Interior das salas de aula M² 3,00       27,48           1,20                  32,98              98,94         

# Interior da sala mais saber M² 1,00       23,48           1,20                  28,18              28,18         

# Diretoria M² 1,00       23,20           1,20                  27,84              27,84         

# Sala dos professores M² 1,00       27,80           1,20                  33,36              33,36         

# Diretoria /noite M² 1,00       14,18           2,80                  39,70              39,70         

# Apoio pedagógico M² 1,00       30,00           2,80                  84,00              84,00         

12,07

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 

DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Pórtico da fachada padrão (face interna) M² 1,00       1,80             2,80                  5,04                5,04           815,44      

# Mureta da fachada padrão (face interna) M² 1,00       7,91             0,60                  4,75                4,75           

# Parede lateral do pátio (fachada) M² 1,00       32,00           3,20                  102,40            102,40       

#
Pintura externa dos blocos de salas de aula (parte 

posterior)
M² 2,00       44,13           3,20                  141,22            282,44       
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#
Pintura externa dos blocos de salas de aula (parte da 

circulaçao)
M² 2,00       29,88           2,60                  77,69              155,38       

# Bloco dos banheiros coletivos (parte posterior) M² 1,00       15,64           3,20                  50,05              50,05         

# Bloco da sala de apoio pedagogico  (parte posterior) M² 1,00       23,05           7,06                  162,73            162,73       

#
Bloco da sala de apoio pedagogico  (parte circulação -

escada))
M² 1,00       8,15             6,46                  52,65              52,65         

12,08

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Esquadrias metálicas M² 1,00       33,33              33,33         127,84      

# Gradil e portão da fachada padrão - dois lados M² 2,00       14,63              29,26         

#
Esquadrias (janelas existentes)- JE (conforme projeto 

arquitetonico)
M² 29,00     1,50             1,50                  2,25                65,25         

13,00 FORROS

13,01

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Refeitório M² 1,00       10,82           8,61                  93,16              93,16         554,45      

# Despensa M² 1,00       2,53             2,97                  7,51                7,51           

# Salas de aula M² 4,00       7,25             6,65                  48,21              192,84       

# Salas de aula M² 3,00       7,08             6,65                  47,08              141,24       

# Diretoria M² 1,00       6,80             4,60                  31,28              31,28         

# Sala mais saber M² 1,00       6,74             5,00                  33,70              33,70         

# Sala dos professores M² 1,00       42,36              42,36         

# Diretoria/noite M² 1,00       4,00             3,09                  12,36              12,36         

14,00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

14,01

CONFORME DISPOSIÇÕES NOS DESENHOS 

ARQUITETÔNICOS, PROJETOS COMPLEMENTARES 

E DEMAIS PEÇAS CONSTANTES NO PROCESSO 

(MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS, ETC)

TOTAL

#

15,00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

15,01

CONFORME DISPOSIÇÕES NOS DESENHOS 

ARQUITETÔNICOS, PROJETOS COMPLEMENTARES 

E DEMAIS PEÇAS CONSTANTES NO PROCESSO 

(MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS, ETC)

TOTAL

#

16,00 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

16,01

CONFORME DISPOSIÇÕES NOS DESENHOS 

ARQUITETÔNICOS, PROJETOS COMPLEMENTARES 

E DEMAIS PEÇAS CONSTANTES NO PROCESSO 

(MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS, ETC)

TOTAL

#

17,00 BANCADAS E PEITORIS

17,01
BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. 

SEINFRA C4068)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros coletivos M² 2,00       2,80             0,57                  1,60                3,20           5,26          

# Refeitório M² 2,00       1,80             0,57                  1,03                2,06           

17,02
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA POLIDO (Ref. 

SEINFRA C4756)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Prateleira do depósito M² 3,00       4,02             0,45                  1,81                5,43           5,43          

17,03

SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 

CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Prateleira do depósito UN 24,00 24,00         24,00        

17,04
PEITORIL PRÉ-MOLDADO DE GRANILITE L=15 CM 

(REF. SEINFRA C1872)
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Janelas do refeitório M 10,00     1,75             17,50         17,50        
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18,00 LOUÇAS E ACESSÓRIOS

18,01

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 

35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 

30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros dos funcionários UN 2,00       2,00           2,00          

18,02

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, 

INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO 

GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Cozinha UN 4,00       4,00           4,00          

18,03

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 

50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM 

METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros Coletivos UN 6,00 6,00           8,00          

# Refeitório UN 2,00 2,00           

18,04

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 

LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 

PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros Coletivos UN 6,00       6,00           8,00          

# Banheiros Funcionários UN 2,00       2,00           

18,05
CHUVEIRO CROMADO COM ARTICULAÇÃO (Ref. 

Seinfra 24.1 C3513)
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros Coletivos UN 4,00       4,00           6,00          

# Banheiros Funcionários UN 2,00       2,00           

18,06

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA 

LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros Coletivos UN 6,00       6,00           8,00          

# Refeitório UN 2,00       2,00           

18,07
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA 

PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (Ref. C1996)
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros Coletivos UN 4,00       4,00           7,00          

# Banheiros Funcionários UN 2,00       2,00           

# Refeitório UN 1,00       1,00           

18,08
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO 

BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros Coletivos UN 4,00 4,00           6,00          

# Banheiros Funcionários UN 2,00 2,00           

18,09 TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Pia da cozinha M² 1,00 3,00 0,60 1,80                1,80           3,93          

# Pia da cozinha M² 1,00 3,55 0,60 2,13                2,13           

19,00 SERVIÇOS DIVERSOS

19,01

PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 

15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ FIXADA 

EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS 

FLUORESCENTES (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E 

MONTAGEM) - DIM = 1,20X0,90M

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Fachada Padrão UN 1,00 1,00           1,00          

19,02
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", 

EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Rampa 01 M 2,00 1,80 3,60           37,26        

# Rampa 02 M 2,00 3,93 7,86           

# Rampa 03 M 1,00 25,80 25,80         

19,03
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM 

PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros Coletivos M² 2,00 0,50 1,00 0,50                1,00           2,00          

# Banheiros Funcionários M² 2,00 0,50 1,00 0,50                1,00           

19,04 LIMPEZA FINAL DA OBRA (Ref. SINAPI 9537) UNID. QUANT. ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Limpeza Final M² 1,00       600,00            600,00       600,00      

19,05
RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA(REF. 

00026/ORSE)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

#

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

M³ 1,00 5,42                5,42           17,61        

#

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS 

VAZADOS (COBOGÓS) , SEM REAPROVEITAMENTO 

(Ref. ORSE 8038)

M³ 1,00 1,30                1,30           
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#
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (Ref. SEINFRA 

C1064)
M³ 1,00 0,61                0,61           

#

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO 

MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M³ 1,00 0,12                0,12           

#

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA 

COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M³ 1,00 1,97                1,97           

#

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M³ 1,00 8,19                8,19           


