
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

01 MÊS

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. P. TOTAL

1.0 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

1.1 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,70 87,21              61,05               

1.2 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00 36,29              108,87             

1.3 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,60 15,64              40,66               

210,58             

43,13               

253,71             

SUBTOTAL  PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

BDI: 20,48%

TOTAL (R$)

MUNICÍPIO: MONSENHOR HIPÓLITO

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

OBRA: AMPLIAÇÃO DA U.E JOSE ALVES BEZERRA



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

01 MÊS

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. P. TOTAL

1.0 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

1.1 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 10,00 87,21              872,10             

1.2 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 37,00 36,29              1.342,73          

1.3 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 35,00 15,64              547,40             

2.762,23          

565,70             

3.327,93          

SUBTOTAL  PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

BDI: 20,48%

TOTAL (R$)

MUNICÍPIO: MONSENHOR HIPÓLITO

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

OBRA: REFORMA DA U.E JOSE ALVES BEZERRA


