




 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO		 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC	 GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM PARANÁNO AQUI TEM FUTURO.	
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ				
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC				
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF				
OBRA:	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO(A) CETI SEBASTIÃO SOARES RIBEIRO		L.S. (MENSAL)=	70,90%	
DATA:	NOVEMBRO DE 2023		L.S. (HORISTA)=	113,05%	
END.:	RUA VENANCIO BORGES, 759 CENTRO		BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	PALMEIRAIS-PI		BDI=	22,75%	
			ÁREAS	REFORMA:	600,00 m²
				CONSTRUÇÃO:	1700,97 m²
			OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTE FONTES DE PREÇO: ( SINAPI_PI - SET/2023   SEINFRA_CE - 028   ORSE_SE - SET/2023 )		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	TOTAL (R\$)	VALOR POR M² (R\$/M²)
<b>1.0.0.0</b>	<b>CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO</b>			
<b>1.1.0.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA</b>		<b>R\$ 252.962,59</b>	
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,64%	183.143,04	305,24
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,11%	58.030,34	96,72
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,43%	11.789,21	19,65
<b>1.2.0.0</b>	<b>EDIFICAÇÃO - PRÉDIO ESCOLAR</b>		<b>R\$ 1.333.182,39</b>	
1.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,18%	4.959,36	8,27
1.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,39%	38.397,50	64,00
1.2.3.0	INFRAESTRUTURA	5,03%	138.724,71	231,21
1.2.4.0	SUPERESTRUTURA	6,05%	166.703,61	277,84
1.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	6,40%	176.288,35	293,81
1.2.6.0	COBERTURA	5,91%	162.790,24	271,32
1.2.7.0	ESQUADRIAS	3,77%	104.041,69	173,40
1.2.8.0	REVESTIMENTOS	6,10%	168.272,49	280,45
1.2.9.0	PISOS	4,34%	119.606,95	199,34
1.2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,20%	60.771,09	101,29
1.2.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,54%	14.914,62	24,86
1.2.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,80%	21.920,26	36,53
1.2.13.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,23%	6.431,39	10,72
1.2.14.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,14%	3.915,20	6,53
1.2.15.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	2,32%	63.885,54	106,48
1.2.16.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,61%	16.912,73	28,19
1.2.17.0	PINTURAS	1,39%	38.240,96	63,73
1.2.18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,96%	26.405,70	44,01
<b>1.3.0.0</b>	<b>PATIO COBERTO</b>		<b>R\$ 414.994,66</b>	
1.3.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,17%	4.627,56	7,71
1.3.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,49%	13.460,70	22,43
1.3.3.0	INFRAESTRUTURA	1,77%	48.733,60	81,22
1.3.4.0	SUPERESTRUTURA	1,66%	45.724,79	76,21
1.3.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	0,35%	9.712,91	16,19
1.3.6.0	COBERTURA	4,32%	119.216,94	198,69
1.3.7.0	ESQUADRIAS	1,39%	38.394,35	63,99
1.3.8.0	REVESTIMENTOS	0,38%	10.568,96	17,61
1.3.9.0	PISOS	2,01%	55.294,87	92,16
1.3.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,16%	31.875,00	53,13
1.3.11.0	PINTURAS	0,95%	26.235,90	43,73
1.3.12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,40%	11.149,08	18,58
<b>1.4.0.0</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES)</b>		<b>R\$ 306.697,95</b>	
1.4.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,05%	1.303,29	2,17
1.4.2.0	INFRAESTRUTURA	0,22%	6.082,07	10,14
1.4.3.0	SUPERESTRUTURA	0,09%	2.351,73	3,92
1.4.4.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	0,34%	9.417,76	15,70
1.4.5.0	ESQUADRIAS	1,10%	30.411,65	50,69
1.4.6.0	REVESTIMENTOS	3,13%	86.304,05	143,84
1.4.7.0	PISOS	2,50%	68.917,14	114,86
1.4.8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,36%	9.901,59	16,50

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO		 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC	 GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM PARANÁNO AQUI TEM FUTURO.	
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ				
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC				
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF				
OBRA:	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO(A) CETI SEBASTIÃO SOARES RIBEIRO			L.S. (MENSAL)=	70,90%	
DATA:	NOVEMBRO DE 2023			L.S. (HORISTA)=	113,05%	
END.:	RUA VENANCIO BORGES, 759 CENTRO			BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	PALMEIRAIS-PI			BDI=	22,75%	
				ÁREAS	REFORMA:	600,00 m²
					CONSTRUÇÃO:	1700,97 m²
OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTE FONTES DE PREÇO: ( SINAPI_PI - SET/2023   SEINFRA_CE - 028   ORSE_SE - SET/2023 )						

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	TOTAL (R\$)	VALOR POR M² (R\$/M²)
1.4.9.0	PINTURAS	0,92%	25.235,51	42,06
1.4.10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,42%	66.773,16	111,29
<b>TOTAIS CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO</b>		<b>83,72%</b>	<b>R\$ 2.307.837,59</b>	<b>R\$ 3.846,40 / M²</b>
<b>2.0.0.0</b>	<b>REFORMA</b>			
2.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA		R\$ 80.648,63	
2.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,32%	36.320,83	21,35
2.1.2.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	1,61%	44.327,80	26,06
2.2.0.0	EDIFICAÇÃO - BLOCO 01		R\$ 368.151,74	
2.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,06%	1.771,20	1,04
2.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,07%	1.970,84	1,16
2.2.3.0	INFRAESTRUTURA	0,28%	7.600,13	4,47
2.2.4.0	SUPERESTRUTURA	0,24%	6.620,70	3,89
2.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	0,29%	8.063,98	4,74
2.2.6.0	COBERTURA	1,76%	48.397,07	28,45
2.2.7.0	ESQUADRIAS	1,06%	29.210,70	17,17
2.2.8.0	REVESTIMENTOS	4,92%	135.754,44	79,81
2.2.9.0	PISOS	0,40%	11.030,94	6,49
2.2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,91%	52.678,32	30,97
2.2.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,11%	3.072,03	1,81
2.2.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,39%	10.727,60	6,31
2.2.13.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,18%	4.951,49	2,91
2.2.14.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,13%	3.673,20	2,16
2.2.15.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,09%	2.523,28	1,48
2.2.16.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,04%	1.098,68	0,65
2.2.17.0	PINTURAS	1,14%	31.553,58	18,55
2.2.18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,27%	7.453,56	4,38
<b>TOTAIS REFORMA</b>		<b>16,28%</b>	<b>R\$ 448.800,37</b>	<b>R\$ 263,85 / M²</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.756.637,96</b>	<b>R\$ 1.198,03 / M²</b>

Caio Pimentel Valente Lima

Eng.º Civil Responsável  
Nome: Caio Pimentel Valente Lima  
CREA: 191817384-2