
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

1.0.0.0 AMPLIAÇÃO

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO 12,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 12 x x x x x x x = 12,00 MÊS

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2.1 EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL 4,00 UN

Execução de furos à percussão para reconhecimento do solo Quantidade de Furos x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COM COBERTURA 654,83 M2

Elaboração de projeto complementar executivo Área detalhada ponderada x x x x x x x x 654,83 x = 654,83 M2

1.1.2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 360,16 M2

Elaboração de projeto complementar executivo Área detalhada ponderada x 0,55 x x x x x x x 654,83 x = 360,16 M2

1.1.2.4 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 6,00 M2

Depósito Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 2,00 x x x x = 6,00 M2

1.1.2.5 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 3,25 M2

Banheiro Comp. x Larg. x x x x 1,30 x 2,50 x x x x = 3,25 M2

1.1.2.6 LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA PROVISÓRIA EM MURETA DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM 1,00 UN

Ligação Provisória Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.2.7 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.1.2.8 KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CÂMERAS HD. INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SISTEMA 1,00 UN

Kit CFTV para monitoramento da Obra Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.2.9 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 654,83 M2

Elaboração de projeto complementar executivo Quant. x x 1 x x x x x x 654,83 x = 654,83 M2

1.1.2.10 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 2.488,48 M2

Nivelamento terreno Quant. x x 1 x x x x x x 2.488,48 x = 2.488,48 M2

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.1.3.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 2.488,48 M2

Área externa com vegetação Área levantada em CAD x x x x x x x x 2.488,48 x = 2.488,48 M2

1.1.3.2 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/201430,00 CHP

Edificação Antiga, Muro, Muro da Rua Dr. Pedro Teixeira e Piso da

quadra existente
horas x 30,00 x x x x x x x x = 30,00 CHP

1.1.3.3 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/201410,00 CHI

Edificação Antiga, Muro, Muro da Rua Dr. Pedro Teixeira e Piso da

quadra existente
horas x 10,00 x x x x x x x x = 10,00 CHI

1.1.3.4 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO 5,00 UN

Árvores Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.1.3.5 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 148,43 M3

Entulho de limpeza de vegetação Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 2.488,48 x = 24,88 M3

Retirada de Árvores Quant. x Volume x x 5 x x x x x x x 0,20 = 1,00 M3

Entulho de Demolição de Alvenaria de Tijolo Furado

(Edificação+Muro)
Volume x x x x x x x x x 122,55 = 122,55 M3

1.1.3.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 2.226,45 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 148,43 = 2.226,45 M3XKM

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO -BANHEIRO E PALCO

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 44,40 M

Edificação
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 44,40 x x x x x = 44,40 M

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

-

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA  E PAISAGISMO - CETI PROFESSOR PIRES DE CASTRO

654,83 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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1.2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 12,55 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 0,80 x 0,80 x 1,20 x x x = 10,75 M3

Palco Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,60 x 0,60 x 1,00 x x x = 1,80 M3

1.2.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 0,23 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 75,42 x 0,15 x 0,40 x x x = 4,53 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 14 x x 0,80 x 0,80 x 0,40 x x x = -3,58 M3

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x 0,60 x 0,60 x 0,40 x x x = -0,72 M3

1.2.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 73,41 M3

EDIFICAÇÃO

Banheiros Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,50 x 72,65 x = 36,33 M3

Palco Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,70 x 39,88 x = 27,92 M3

Rampa de acesso ao palco Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,70 x 13,08 x = 9,16 M3

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA

1.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 10,76 M2

Lastro para o fundo das sapatas (banheiros) Quant. x Comp. x Larg. x x 14 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 8,96 M2

Lastro para o fundo das sapatas (palcos) Quant. x Comp. x Larg. x x 5 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 1,80 M2

1.2.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 2,24 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 0,80 x 0,80 x 0,25 x x x = 2,24 M2

1.2.3.3 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 1,08 M3

Edificação (palco) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,60 x 0,60 x 0,60 x x x = 1,08 M3

1.2.3.4 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 1,05 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Edificação (banheiros) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 0,30 x 0,14 x 1,15 x x x = 0,68 M3

Edificação (palco) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,30 x 0,14 x 1,75 x x x = 0,37 M3

1.2.3.5 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 4,21 M3

Edificação (banheiros) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 75,42 x 0,15 x 0,40 x x x = 4,53 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares (banheiro) Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 14 x x 0,30 x 0,14 x 0,40 x x x = -0,24 M3

Pescoços de Pilares (palco) Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x 0,30 x 0,14 x 0,40 x x x = -0,08 M3

1.2.3.6 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 2,58 M3

Baldrame - Contorno do palco Comp. x Larg. x Alt. x x x x 16,68 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,47 M3

Edificação (banheiros) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 75,42 x 0,14 x 0,20 x x x = 2,11 M3

1.2.3.7 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 16,68 M

Baldrame - Contorno do palco Comp. x Larg. x Alt. x x x x 16,68 x x x x x = 16,68 M

1.2.3.8 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 70,89 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,40+0,40+0,14=0,94m)

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 75,42 x 0,94 x x x x = 70,89 M2

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA

1.2.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,21 M3

PILARES

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 14 x x 0,14 x 0,30 x 3,75 x x x = 2,21 M3

1.2.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,98 M3

Edificação (Vigas h=0,4m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 75,42 x 0,14 x 0,40 x x x = 4,22 M3

DESCONTO =

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 14 x x 0,30 x 0,14 x 0,40 x x x = -0,24 M3

1.2.4.3 LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,54 M3

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,10 x 5,40 x = 0,54 M3

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.2.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 276,29 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas h=4,35m Comp. x Alt. x x x x 25,10 x x 4,35 x x x = 109,19 M2
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Paredes Internas (palco) h=5,1m Comp. x Alt. x x x x 17,90 x x 5,10 x x x = 91,29 M2

Paredes Internas h=3,75m Comp. x Alt. x x x x 18,12 x x 3,75 x x x = 67,95 M2

Paredes Internas h=3,15m Comp. x Alt. x x x x 6,05 x x 3,15 x x x = 19,06 M2

Paredes Fechamento Pia Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 1,85 x x 0,90 x x x = 5,00 M2

Paredes Fechamento Bancos Banheiros Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 0,50 x x 0,45 x x x = 0,45 M2

DESCONTO =

PORTAS

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -5,00 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -2,20 M2
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1.2.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 14,40 M

J1 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 5 x x x 2,40 x x x x = 12,00 M

J2 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 1 x x x 2,40 x x x x = 2,40 M

1.2.5.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 19,20 M

J1 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 5 x x x 3,20 x x x x = 16,00 M

J2 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 1 x x x 3,20 x x x x = 3,20 M
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1.2.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 5,50 M

P2 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 1,10 x x x x = 1,10 M

P3 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M

P4 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M

1.2.5.5 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 15,75 M2

EDIFICAÇÃO

Divisórias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 1,25 x x 1,80 x x x = 9,00 M2

Divisórias BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 1,25 x x 1,80 x x x = 6,75 M2

1.2.6.0 COBERTURA

1.2.6.1 ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM PERFIL "U" 75X40MM, E=2,65MM. INCLUSIVE TERÇAS EM PERFIL 127X50MM, E=3MM PARA MARQUISE. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO (ZARCÃO) 01 DEMÃO 66,23 M2

EDIFICAÇÃO

Area de cobertura Área retirada do CAD x x x x x x x x 66,23 x = 66,23 M2

1.2.6.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 66,23 M2

EDIFICAÇÃO

Area de cobertura Área retirada do CAD x x x x x x x x 66,23 x = 66,23 M2

1.2.6.3 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 18,50 M
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Água furtada Comprimento levantado em CAD x x x x 18,50 x x x x x = 18,50 M

1.2.6.4 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 19,43 M

EDIFICAÇÃO

Perímetro da platibanda da cobertura Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 18,50 x x x x x = 19,43 M

1.2.7.0 ESQUADRIAS

1.2.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 9,45 M2

P3 - 90 x 210

BWC masculino e feminino Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P2 - 90 x 210

Camarim Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

P4 - 90 x 210

Banheiros PCD Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

1.2.7.2 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 10,56 M2

P1 - 80 x 165

BWC Masculino Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 5,28 M2

BWC Feminino Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 5,28 M2

1.2.7.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 7,20 M2

J1 - 200 x 50

Banheiros Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 5,00 M2

J2 - 200 x 110

Banheiros Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 2,20 M2

1.2.7.4 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 10,80 M

J1 - 200 x 50

Banheiros Quant. x Larg. x x 5 x x x 1,80 x x x x = 9,00 M

J2 - 200 x 110

Banheiros Quant. x Larg. x x 1 x x x 1,80 x x x x = 1,80 M

1.2.7.5 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 8,00 UN

P1 Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.2.7.6 DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 8,00 UN

P1 Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.2.7.7 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 7,20 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 5,00 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 2,20 M2

1.2.7.8 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

EDIFICAÇÃO

Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.8.0 REVESTIMENTOS

1.2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 426,68 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas(laterais)  h=4,35m Perímetro  x Alt. x 2,00 x x x 4,20 x x 4,35 x x x = 36,54 M2

Paredes Externas (fundo)  h=3,95m Perímetro  x Alt. x x x x 16,70 x x 3,95 x x x = 65,97 M2

Paredes Externas( palco: frontal)  h=5,1m Perímetro  x Alt. x x x x 17,90 x x 5,10 x x x = 91,29 M2

Paredes Internas h=2,8m
 Coef. (2faces)Perímetro  x Alt. (até a 

laje/topo)
x x x x 85,23 x x 2,80 x x x = 238,64 M2

Paredes Fechamento Pia Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 3 x x 1,85 x x 0,90 x x x = 9,99 M2

Paredes Fechamento Bancos Banheiros Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 0,50 x x 0,45 x x x = 0,90 M2

DESCONTO =

PORTAS

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -5,00 M2
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-

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA  E PAISAGISMO - CETI PROFESSOR PIRES DE CASTRO

654,83 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -2,20 M2

1.2.8.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 5,40 M2

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,40 x = 5,40 M2

1.2.8.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 37,62 M2

EDIFICAÇÃO

INTERNAS

Camarim Perímetro  x Alt. x x x x 15,50 x x 1,20 x x x = 18,60 M2

Circulação 1 Perímetro  x Alt. x x x x 10,20 x x 1,20 x x x = 12,24 M2

Circulação 2 Perímetro  x Alt. x x x x 5,65 x x 1,20 x x x = 6,78 M2

1.2.8.4 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014195,26 M2

EDIFICAÇÃO

INTERNAS

BWC PCD Masculino Perímetro  x Alt. x x x x 9,40 x x 2,80 x x x = 26,32 M2

BWC PCD Feminino Perímetro  x Alt. x x x x 12,80 x x 2,80 x x x = 35,84 M2

BWC Masculino Perímetro  x Alt. x x x x 15,44 x x 2,80 x x x = 43,23 M2

BWC Feminino Perímetro  x Alt. x x x x 16,24 x x 2,80 x x x = 45,47 M2

Circulação 1 Perímetro  x Alt. x x x x 10,20 x x 1,60 x x x = 16,32 M2

Circulação 2 Perímetro  x Alt. x x x x 5,65 x x 1,60 x x x = 9,04 M2

Camarim Perímetro  x Alt. x x x x 15,50 x x 1,60 x x x = 24,80 M2

Paredes Fechamento Pia Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 3 x x 1,85 x x 0,90 x x x = 9,99 M2

Paredes Fechamento Bancos Banheiros Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 0,50 x x 0,45 x x x = 0,90 M2

DESCONTO =

PORTAS

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -5,00 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -2,20 M2

1.2.8.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 189,51 M2

EDIFICAÇÃO

EXTERNAS

Paredes Externas (Faces Externas) h=4,2m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 25,10 x x 4,20 x x x = 105,42 M2

Paredes Externas (Faces Palco) h=5,1m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,90 x x 5,10 x x x = 91,29 M2

DESCONTO =

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -5,00 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -2,20 M2

1.2.8.6 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 5,40 M2

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,40 x = 5,40 M2

1.2.8.7 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 235,12 M2

EDIFICAÇÃO

EXTERNAS

Paredes Externas (Faces Externas) h=0,6m Perímetro  x Alt. x x x x 25,10 x x 0,60 x x x = 15,06 M2

Paredes Palco (Faces Externas) h=1,6m Perímetro  x Alt. x x x x 15,50 x x 1,60 x x x = 24,80 M2

INTERNAS

BWC PCD Masculino Perímetro  x Alt. x x x x 9,40 x x 2,80 x x x = 26,32 M2

BWC PCD Feminino Perímetro  x Alt. x x x x 12,80 x x 2,80 x x x = 35,84 M2

BWC Masculino Perímetro  x Alt. x x x x 15,44 x x 2,80 x x x = 43,23 M2

BWC Feminino Perímetro  x Alt. x x x x 16,24 x x 2,80 x x x = 45,47 M2

Circulação 1 Perímetro  x Alt. x x x x 10,20 x x 1,60 x x x = 16,32 M2

Circulação 2 Perímetro  x Alt. x x x x 5,65 x x 1,60 x x x = 9,04 M2
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA  E PAISAGISMO - CETI PROFESSOR PIRES DE CASTRO

654,83 m²
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UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Camarim Perímetro  x Alt. x x x x 15,50 x x 1,60 x x x = 24,80 M2

Paredes Fechamento Pia Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 3 x x 1,85 x x 0,90 x x x = 9,99 M2

Paredes Fechamento Bancos Banheiros Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 0,50 x x 0,45 x x x = 0,90 M2

DESCONTO =

PORTAS

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -5,00 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -2,20

1.2.8.8 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS 57,42 M2

EDIFICAÇÃO

Banheiros Área retirada de CAD x x x x x x x x 57,42 x = 57,42 M2

1.2.9.0 PISOS

1.2.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 8,10 M3

EDIFICAÇÃO

Banheiros, palco e rampa de acesso Esp. x Área retirada de CAD x x x x x x x 0,07 x 115,78 x = 8,10 M3

1.2.9.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 37,42 M2

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,40 x = 5,40 M3

BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,80 x = 4,80 M2

BWC Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,55 x = 13,55 M2

BWC Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,67 x = 13,67 M2

1.2.9.3 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/202278,36 M2

EDIFICAÇÃO

Camarim Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,00 x = 15,00 M2

Palco Área retirada de CAD x x x x x x x x 39,88 x = 39,88 M2

Circulação 1 e 2 Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,40 x = 10,40 M2

Rampa de acesso palco Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,08 x = 13,08 M2

1.2.9.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 4,50 M

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Masculino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

BWC PCD Feminino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

BWC Masculino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

BWC Feminino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

BWC Feminino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

1.2.10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.2.10.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.10.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Alimentação do Reservatórios BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Alimentação do Reservatório Laboratório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.10.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 6,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA  E PAISAGISMO - CETI PROFESSOR PIRES DE CASTRO

654,83 m²
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UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.10.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.10.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201544,72 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 20,72 x x x x x = 20,72 M

Prumadas h=2,5m Quant. x Comp. x x 8 x x 2,50 x x x x x = 20,00 M

Verticais h=1m Quant. x Comp. x x 4 x x 1,00 x x x x x = 4,00 M

1.2.10.6 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201517,00 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

Prumadas h=2,5m Quant. x Comp. x x 2 x x 2,50 x x x x x = 5,00 M

1.2.11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.2.11.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201519,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. x x x x 19,00 x x x x x = 19,00 M

1.2.11.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/20156,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

1.2.11.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/20156,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 75 Comp. x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

1.2.11.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201514,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 100 Comp. x x x x 14,00 x x x x x = 14,00 M

1.2.11.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 12,00 M

Coletores Tubo 75 Comp. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.2.11.6 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 12,00 M

Coletores Tubo 100 Comp. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.2.11.7 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 8,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Bebedouros Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.8 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.9 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 6,00 UN

Caixa de Inspeção Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.11.11 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 2,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.12 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 2,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

1.2.12.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201548,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 48,00 x x x x x = 48,00 M

1.2.12.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 25,90 M

Canaleta pluvial para piso Comp. x x x x 25,90 x x x x x = 25,90 M

1.2.12.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 15,54 M2

Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x x x 25,90 x 0,60 x x x x = 15,54 M2

1.2.12.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.13.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.2.13.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 10,00 UN
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-

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA  E PAISAGISMO - CETI PROFESSOR PIRES DE CASTRO

654,83 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Luminárias Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.2.13.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.13.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.13.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN

Sinalização de Extintor Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.13.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)4,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.14.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

1.2.14.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 1,58 M2

LAVATÓRIOS, TANQUES E PIAS

LAVATÓRIOS

BWC Masculino Comp. x Larg. x x x x 1,85 x 0,50 x x x x = 0,93 M2

BWC Feminino Comp. x Larg. x x x x 1,30 x 0,50 x x x x = 0,65 M2

1.2.14.3 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5,00 UN

LAVATÓRIOS

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.14.4 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.2.15.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 5,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.15.2 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 0,00

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.4 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 8,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 UN
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-

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA  E PAISAGISMO - CETI PROFESSOR PIRES DE CASTRO

654,83 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.6 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 8,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.7 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.15.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00

1.2.16.0 PINTURAS

1.2.16.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 174,48 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Camarim Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,50 x x 1,20 x x x = 18,60 M2

Circulação 1 e 2 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,85 x x 1,20 x x x = 19,02 M2

DESCONTO =

PORTAS

Portas Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,90 M2

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas laterais (Faces Externas) h=4,35m Perímetro  x Alt. (pintura) x x 2 x x 4,20 x x 4,35 x x x = 36,54 M2

Paredes Externas palco (Faces Externas) h=5,1m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,90 x x 5,10 x x x = 91,29 M2

Paredes Externas Fundo (Faces Externas) h=3,95m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,70 x x 3,95 x x x = 65,97 M2

DESCONTO =

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -9,45 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

DESCONTO REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO

Paredes Externas palco (Faces Externas) h=1,6m Perímetro  x Alt. (pintura) x -1,00 x x x 17,90 x x 1,60 x x x = -28,64 M2

Paredes Externas  laterais e fundo(Faces Externas) h=0,6m Perímetro  x Alt. (pintura) x -1,00 x x x 25,10 x x 0,60 x x x = -15,06 M2

1.2.16.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 5,40 M2

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,40 x = 5,40 M2

1.2.16.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 35,72 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Camarim Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,50 x x 1,20 x x x = 18,60 M2
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA  E PAISAGISMO - CETI PROFESSOR PIRES DE CASTRO

654,83 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Circulação 1 e 2 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,85 x x 1,20 x x x = 19,02 M2

DESCONTO =

PORTAS

Portas Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,90 M2

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2

1.2.16.4 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 5,40 M2

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,40 x = 5,40 M2

1.2.16.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 174,48 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Camarim Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,50 x x 1,20 x x x = 18,60 M2

Circulação 1 e 2 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,85 x x 1,20 x x x = 19,02 M2

DESCONTO = M2

PORTAS M2

Portas Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,90

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas laterais (Faces Externas) h=4,35m Perímetro  x Alt. (pintura) x x 2 x x 4,20 x x 4,35 x x x = 36,54 M2

Paredes Externas palco (Faces Externas) h=5,1m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,90 x x 5,10 x x x = 91,29 M2

Paredes Externas Fundo (Faces Externas) h=3,95m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,70 x x 3,95 x x x = 65,97

DESCONTO =

JANELAS M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -9,45 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

DESCONTO REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO

Paredes Externas palco (Faces Externas) h=1,6m Perímetro  x Alt. (pintura) x -1,00 x x x 17,90 x x 1,60 x x x = -28,64 M2

Paredes Externas  laterais e fundo(Faces Externas) h=0,6m Perímetro  x Alt. (pintura) x -1,00 x x x 25,10 x x 0,60 x x x = -15,06 M2

1.2.16.6 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 5,40 M2

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,40 x = 5,40 M2

1.2.16.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 14,40 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 10,00 M2

J2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 4,40 M2

1.2.16.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 14,40 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 10,00 M2

J2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 4,40 M2

1.2.17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.2.17.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 2,95 M2

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Larg. x Alt. x x x x x 1,80 x 0,70 x x x = 1,26 M2

BWC Masculino Larg. x Alt. x x x x x 1,30 x 0,70 x x x = 0,91 M2

BWC PCD Feminino Larg. x Alt. x x x x x 0,55 x 0,70 x x x = 0,39 M2

BWC PCD Masculino Larg. x Alt. x x x x x 0,55 x 0,70 x x x = 0,39 M2

1.2.17.2 ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 5/8", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM CHAPA DE AÇO INOX DE E=4MM 2,95 M

Escada Gaiola Comp. x x x x 2,95 x x x x x = 2,95 M

1.2.17.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,36 M2

EDIFICAÇÃO
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA  E PAISAGISMO - CETI PROFESSOR PIRES DE CASTRO

654,83 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x 0,15 x 0,60 x x x = 0,09 M2

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x 0,15 x 0,60 x x x = 0,09 M2

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x 0,15 x 0,60 x x x = 0,09 M2

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x 0,15 x 0,60 x x x = 0,09 M2

1.2.17.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 6,61 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 150,00 x = 1,50 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 12,78 = 5,11 M3

1.2.17.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 99,15 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 6,61 = 99,15 M3XKM

1.2.17.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 150,00 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 150,00 x = 150,00 M2

1.3.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

1.3.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.3.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 114,00 M

Quadra
Perímetro da construção com 0,50m de 

afastamento da obra
x x x x 114,00 x x x x x = 114,00 M

1.3.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.3.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 83,70 M3

QUADRA

 Escavação p/ sapatas - pilares cobertura da quadra Comp. x Larg. x Alt. x x 24 x x 1,50 x 1,50 x 1,50 x x x = 81,00 M3

Escavação p/ sapatas - pilaretes das duas arquibancada - primeira,

segunda e terceira fileira (5 por fileira)
Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 15 x x 0,30 x 0,30 x 1,00 x x x = 2,70 M3

1.3.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 2,79 M3

VIGA BALDRAME

Escavação para Vigas Baldrame da quadra Comp. x Larg. x Alt. x x x x 98,28 x 0,30 x 0,50 x x x = 14,74 M3

CINTA INFERIOR

Mureta  arquibancada - primeira fileira Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 20,50 x 0,40 x 0,50 x x x = 8,20 M3

Mureta  arquibancada - tereceira fileira Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 20,50 x 0,40 x 0,50 x x x = 8,20 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 24 x x 1,50 x 1,50 x 0,50 x x x = -27,00 M3

Sapatas para Pilaretes das duas arquibancada - primeira, segunda e

terceira fileira (5 por fileira)
Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -2,00 x 15 x x 0,30 x 0,30 x 0,50 x x x = -1,35 M3

1.3.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 426,86 M3

Quadra Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,70 x 565,87 x = 396,11 M3

Arquibancada Quant. x Comp. x Área da Seção x x 2 x x 20,50 x x x x 0,75 x = 30,75 M3

1.3.3.0 INFRAESTRUTURA

1.3.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 86,18 M2

Sapata para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x x 24 x x 1,50 x 1,50 x x x x = 54,00 M2

Sapata para Pilaretes das duas arquibancada - primeira, segunda e

terceira fileira (5 por fileira)
Quant. x Comp. x Larg. x 2,00 x 15 x x 0,30 x 0,30 x x x x = 2,70 M2

Viga Baldrame Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 98,28 x 0,30 x x x x = 29,48 M2

1.3.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 54,00 M3

Sapata para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 24 x x 1,50 x 1,50 x 1,00 x x x = 54,00 M3

1.3.3.3 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 1,35 M3

Sapata para Pilaretes das duas arquibancada - primeira, segunda e

terceira fileira (5 por fileira)
Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 15 x x 0,30 x 0,30 x 0,50 x x x = 1,35 M3

1.3.3.4 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 5,12 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Pilares Quadra ( pescoço pra fixação pilar metálico) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 0,65 x 0,40 x 1,20 x x x = 4,37 M3

Pilares Quadra (fachada 3 e 4) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,25 x 0,15 x 1,20 x x x = 0,45 0,00

PESCOÇOS DE PILARETES (ATÉ NÍVEL DA CINTA INFERIOR)
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Percent. 
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-

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA  E PAISAGISMO - CETI PROFESSOR PIRES DE CASTRO

654,83 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Pilaretes Mureta das duas arquibancada - primeira, segunda e

terceira fileira (5 por fileira)
Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 15 x x 0,20 x 0,10 x 0,50 x x x = 0,30 M3

1.3.3.5 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 8,33 M3

Viga Comp. x Larg. x Alt. x x x x 98,28 x 0,20 x 0,50 x x x = 9,83 M3

DESCONTO =

Pilares Quadra ( pescoço pra fixação pilar metálico) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 14 x x 0,50 x 0,20 x 0,50 x x x = -0,70 M3

Pilares Quadra (fachada 3 e 4) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x 0,50 x 0,20 x 0,50 x x x = -0,50 M3

Pescoços de Pilares das duas arquibancada - primeira, segunda e

terceira fileira (5 por fileira)
Comp. x Larg. x Alt. x -2,00 x 15 x x 0,20 x 0,10 x 0,50 x x x = -0,30 M3

1.3.3.6 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 13,95 M3

Mureta  das duas arquibancada - primeira, segunda e terceira fileira Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x 20,50 x 0,40 x 0,30 x x x = 14,76 M3

DESCONTO =

Sapatas em concreto ciclópico Comp. x Larg. x Alt. x -2,00 x 15 x x 0,30 x 0,30 x 0,30 x x x = -0,81 M3

1.3.3.7 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 10,60 M3

Mureta  das duas arquibancada - primeira, segunda e terceira fileira Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x 20,05 x 0,14 x 0,30 x x x = 5,05 M3

Baldrame para contenção de aterro na quadra Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x x x 99,10 x 0,14 x 0,40 x x x = 5,55 M3

1.3.3.8 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 123,00 M

CINTA INFERIOR

Mureta  das duas arquibancada - primeira, segunda e terceira fileira Quant. x Comp. x 2,00 x 3 x x 20,50 x x x x x = 123,00 M

1.3.3.9 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 184,36 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPODA VIGA (0,50+0,50+0,2=1,2m)

Perímetro da Cinta Inferior Comp. X Larg. x x x x 98,28 x 1,20 x x x x = 117,94 M2

LATERAIS DA CINTA INFERIOR + TOPO DA CINTA (0,20+0,20+0,14=0,54m)

Perímetro da Cinta Inferior das duas arquibancada - primeira,

segunda e terceira fileira
Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x 20,50 x 0,54 x x x x = 66,42 M2

1.3.4.0 SUPERESTRUTURA

1.3.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 6,66 M3

PILARETES

Pilares Quadra (envelopamento) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 0,50 x 0,25 x 2,00 x x x = 3,50 M3

Pilares Quadra Fachada 03 e 04 (h=9,45) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x 0,25 x 0,15 x 9,45 x x x = 0,71 M3

Pilares Quadra Fachada 03 e 04 (h=7,50m) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x 0,25 x 0,15 x 7,50 x x x = 1,13 M3

Pilares Quadra Fachada 03 e 06 (h=5,70) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x 0,25 x 0,15 x 5,70 x x x = 0,86 M3

Mureta  Arquibancada primeira fileira (duas arquibancadas) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x 2,00 x 5 x x 0,10 x 0,20 x 0,30 x x x = 0,06 M3

Mureta  Arquibancada segunda fileira (duas arquibancadas) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x 2,00 x 5 x x 0,10 x 0,20 x 0,80 x x x = 0,16 M3

Mureta  Arquibancada terceira  fileira (duas arquibancadas) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x 2,00 x 5 x x 0,10 x 0,20 x 1,20 x x x = 0,24 M3

1.3.4.2 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 123,00 M

CINTA DE TOPO

Mureta  das duas arquibancada - primeira, segunda e terceira fileira Quant. x Comp. x 2,00 x 3 x x 20,50 x x x x x = 123,00 M

1.3.4.3 PILAR TRELIÇADO METÁLICO EM PERFIL LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, 1.1/4"X1/4", COM CONEXÕES SOLDADAS, CHAPA DE BASE, E=1/2", E ANCORAGEM PARAFUSADA. INCLUSO TRANSPORTE,  IÇAMENTO E MONTAGEM 1.429,22 KG

QUADRA

Pilares p/ estrutura da Cobertura 17,91Kg/m Quant. x Peso/m x Alt. x x 14 x 17,91 x x x 5,70 x x x = 1.429,22 KG

1.3.4.4 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 6,50 M3

VIGA

Vigas fachada 03 e  04 (nível 3,20) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 17,40 x 0,25 x 0,30 x x x = 2,61 M3

Vigas fachada 03 e  04 (nível 5,70) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 17,40 x 0,25 x 0,30 x x x = 2,61 M3

Vigas fachada 03 e  04 (nível 7,60) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 8,55 x 0,25 x 0,30 x x x = 1,28 M3
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA  E PAISAGISMO - CETI PROFESSOR PIRES DE CASTRO

654,83 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.3.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.3.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 65,20 M2

QUADRA

Alvenaria de vedação - Fachada 03 e 04 -  h=m Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 32,60 x = 65,20 M2

1.3.5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 197,54 M2

QUADRA

Alvenaria de vedação - Fachada 03 -  h=5,6m Comp. x Alt. x x x x 17,90 x x 5,60 x x x = 100,24 M2

Laterais das duas  arquibancada Área retirada de CAD x 2,00 x 2 x x x x x x 0,75 x = 3,00 M2

Mureta  Arquibancada primeira fileira (duas arquibancadas) h=0,30m Comp. x Alt. x x 2 x x 20,50 x x 0,30 x x x = 12,30 M2

Mureta  Arquibancada segunda fileira (duas arquibancadas) h=0,80m Comp. x Alt. x x 2 x x 20,50 x x 0,80 x x x = 32,80 M2

Mureta  Arquibancada terceira  fileira (duas arquibancadas) h=1,20m Comp. x Alt. x x 2 x x 20,50 x x 1,20 x x x = 49,20 M2

1.3.6.0 COBERTURA

1.3.6.1 ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA COM TRELIÇAS EM PERFIL U 150 OU 200, TERÇAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA VÃOS 20,01 A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCÃO) E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO FOSCO - FABRICAÇÃO E MONTAGEM711,65 M2

QUADRA

Treliças, terças e contraventamentos p/ cobertura Área levantada em CAD x x x x x x x x 711,65 x = 711,65 M2

1.3.6.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 711,65 M2

QUADRA

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 711,65 x = 711,65 M2

1.3.6.3 CUMEEIRA PARA  TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM 34,05 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 34,05 x x x x x = 34,05 M

1.3.7.0 ESQUADRIAS

1.3.7.1 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021144,14 M2

Alambrado Arquibancada Área retirada de CAD x x x x x x x x 151,70 x = 151,70 M2

Portas Área retirada de CAD x -1,00 x 4 x x x x x x 1,89 x = -7,56 M2

1.3.7.2 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR. INCLUSO FERRAGENS 7,56 M2

Portas Área retirada de CAD x x 4 x x x x x x 1,89 x = 7,56 M2

1.3.7.3 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 4,00 UN

Portas Área retirada de CAD x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.3.7.4 DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 12,00 UN

Portas Área retirada de CAD x 3,00 x 4 x x x x x x x = 12,00 UN

1.3.8.0 REVESTIMENTOS

1.3.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 392,08 M2

QUADRA

Alvenaria de vedação - Fachada 03 -  h=5,6m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 17,90 x x 5,60 x x x = 200,48 M2

Laterais das duas  arquibancada Área retirada de CAD x 2,00 x 2 x x x x x x 0,75 x = 3,00 M2

Mureta  Arquibancada primeira fileira (duas arquibancadas) h=0,30m Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 20,50 x x 0,30 x x x = 24,60 M2

Mureta  Arquibancada segunda fileira (duas arquibancadas) h=0,80m Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 20,50 x x 0,80 x x x = 65,60 M2

Mureta  Arquibancada terceira  fileira (duas arquibancadas) h=1,20m Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 20,50 x x 1,20 x x x = 98,40 M2

1.3.8.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 392,08 M2

QUADRA

Alvenaria de vedação - Fachada 03 -  h=5,6m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 17,90 x x 5,60 x x x = 200,48 M2

Laterais das duas  arquibancada Área retirada de CAD x 2,00 x 2 x x x x x x 0,75 x = 3,00 M2

Mureta  Arquibancada primeira fileira (duas arquibancadas) h=0,30m Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 20,50 x x 0,30 x x x = 24,60 M2
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CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA  E PAISAGISMO - CETI PROFESSOR PIRES DE CASTRO

654,83 m²
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
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UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Mureta  Arquibancada segunda fileira (duas arquibancadas) h=0,80m Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 20,50 x x 0,80 x x x = 65,60 M2

Mureta  Arquibancada terceira  fileira (duas arquibancadas) h=1,20m Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 20,50 x x 1,20 x x x = 98,40 M2

1.3.8.3 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 10,74 M2

QUADRA

Alvenaria de vedação - Fachada 03 -  h=0,6m Comp. x Alt. x x x x 17,90 x x 0,60 x x x = 10,74 M2

1.3.9.0 PISOS

1.3.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 42,12 M3

Quadra Área retirada de CAD x Esp x x x x x x x 0,07 x 566,63 x = 39,66 0,00

Duas arquibancadas Área retirada de CAD x Esp x x 2 x x x x x 0,05 x 24,60 x = 2,46 M2

1.3.9.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022566,63 M2

Quadra Área retirada de CAD x x x x x x x x 566,63 x = 566,63 M2

1.3.9.3 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 49,20 M2

Duas arquibancadas Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 24,60 x = 49,20 M2

1.3.9.4 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 16,80 M

Rampas quadra e palco Comprimento levantado em CAD x x x x 16,80 x x x x x = 16,80 M

1.3.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.3.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.11.0 PINTURAS

1.3.11.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 423,34 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

QUADRA

Alvenaria de vedação - Fachada 03 -  h=5,6m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 17,90 x x 5,60 x x x = 200,48 M2

Laterais das duas  arquibancada Área retirada de CAD x 2,00 x 2 x x x x x x 0,75 x = 3,00 M2

Mureta  Arquibancada primeira fileira (duas arquibancadas) h=0,30m Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 20,50 x x 0,30 x x x = 24,60 M2

Mureta  Arquibancada segunda fileira (duas arquibancadas) h=0,80m Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 20,50 x x 0,80 x x x = 65,60 M2

Mureta  Arquibancada terceira  fileira (duas arquibancadas) h=1,20m Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 20,50 x x 1,20 x x x = 98,40 M2

Pilares quadra Comp. x Alt. x x 14 x x 1,50 x x 2,00 x x x = 42,00 M2

Revestimento cerâmico fachada 03 Comp. x Alt. x -1,00 x x x 17,90 x x 0,60 x x x = -10,74 M2

1.3.11.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 423,34 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

QUADRA

Alvenaria de vedação - Fachada 03 -  h=5,6m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 17,90 x x 5,60 x x x = 200,48 M2

Laterais das duas  arquibancada Área retirada de CAD x 2,00 x 2 x x x x x x 0,75 x = 3,00 M2

Mureta  Arquibancada primeira fileira (duas arquibancadas) h=0,30m Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 20,50 x x 0,30 x x x = 24,60 M2

Mureta  Arquibancada segunda fileira (duas arquibancadas) h=0,80m Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 20,50 x x 0,80 x x x = 65,60 M2

Mureta  Arquibancada terceira  fileira (duas arquibancadas) h=1,20m Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 20,50 x x 1,20 x x x = 98,40 M2

Pilares quadra Comp. x Alt. x x 14 x x 1,50 x x 2,00 x x x = 42,00 M2

Revestimento cerâmico fachada 03 Comp. x Alt. x -1,00 x x x 17,90 x x 0,60 x x x = -10,74 M2

1.3.11.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 318,52 M2

Alambrado Arquibancada Coef. x Área retirada de CAD x 2,00 x x x x x x x 151,70 x = 303,40 M2

Portas Coef. x Área retirada de CAD x 2,00 x 4 x x x x x x 1,89 x = 15,12 M2

1.3.11.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 318,52 M2

Alambrado Arquibancada Coef. x Área retirada de CAD x 2,00 x x x x x x x 151,70 x = 303,40 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

-

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA  E PAISAGISMO - CETI PROFESSOR PIRES DE CASTRO

654,83 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Portas Coef. x Área retirada de CAD x 2,00 x 4 x x x x x x 1,89 x = 15,12 M2

1.3.11.5 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 249,73 M

QUADRA

Marcação Futsal Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 104,49 x = 104,49 M

Marcação Vôlei Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 72,00 x = 72,00 M

Marcação Basquete Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 73,24 x = 73,24 M

1.3.11.6 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 299,26 M2

QUADRA

Quadra Área retirada de CAD x x x x x x x x 299,26 x = 299,26 M2

1.3.12.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.3.12.1 CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA 1,00 CJ

QUADRA

Kit Basquete Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.3.12.2 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ

QUADRA

Kit Futsal Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.3.12.3 CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ

QUADRA

Kit Vôlei Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.3.12.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 40,27 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 566,53 x = 5,67 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 86,49 = 34,60 M3

1.3.12.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 604,05 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 40,27 = 604,05 M3XKM

1.3.12.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 566,53 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 566,53 x = 566,53 M2

1.4.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

1.4.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.4.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 14,00 M3

Muro Rua Dr. Pedro Teixeira Comp. x Larg. x Alt. x x 11 x x 0,50 x 0,50 x 1,00 x x x = 2,75 M3

Muro (fechamento laterais) Comp. x Larg. x Alt. x x 22 x x 0,50 x 0,50 x 1,50 x x x = 8,25 M3

Mesa Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 0,50 x 0,50 x 1,00 x x x = 3,00 M3

1.4.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 15,45 M3

CINTA INFERIOR

Muro Rua Dr. Pedro Teixeira Comp. x Larg. x Alt. x x x x 32,40 x 0,40 x 0,50 x x x = 6,48 M3

Muro (fechamento laterais) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 65,48 x 0,40 x 0,50 x x x = 13,10 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 33 x x 0,50 x 0,50 x 0,50 x x x = -4,13 M3

1.4.1.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 37,19 M3

Área Externa Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,95 x 39,15 x = 37,19 M3

1.4.2.0 INFRAESTRUTURA

1.4.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 8,25 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 33 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 8,25 M2

1.4.2.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 3,38 M3

Pilaretes Muro  (fechamento laterais) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 22 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 1,65 M3

Pilaretes Muro Rua Dr. Pedro Teixeira Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 11 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 0,83 M3

Pilaretes Mesa Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 0,90 M3

1.4.2.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 1,03 M3

PESCOÇOS DE PILARETES (ATÉ NÍVEL DA CINTA INFERIOR)

Pilaretes Muro Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 33 x x 0,20 x 0,10 x 1,20 x x x = 0,79 M3

Pilaretes Mesa Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 0,20 x 0,10 x 1,00 x x x = 0,24 0,00

1.4.2.4 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 36,41 M3

Muro Rua Dr. Pedro Teixeira Comp. x Larg. x Alt. x x x x 32,40 x 0,40 x 0,30 x x x = 3,89 M3
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-

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA  E PAISAGISMO - CETI PROFESSOR PIRES DE CASTRO

654,83 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Muro (fechamento laterais) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 65,48 x 0,40 x 0,30 x x x = 7,86 M3

MÓDULO BANCOS/MESA

Bancos h=0,3m Comp. x Alt. x x 48 x x 1,60 x x 0,30 x x x = 23,04 M3

Base Mesa h=0,3m Comp. x Alt. x x 12 x x 1,20 x x 0,30 x x x = 4,32 M3

DESCONTO =

Sapatas em concreto ciclópico Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 12 x x 0,50 x 0,40 x 0,30 x x x = -0,72 M3

Sapatas em concreto ciclópico Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 33 x x 0,50 x 0,40 x 0,30 x x x = -1,98 M3

1.4.2.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 4,11 M3

Muro Rua Dr. Pedro Teixeira Comp. x Larg. x Alt. x x x x 32,40 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,36 M3

Muro (fechamento laterais) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 65,48 x 0,14 x 0,30 x x x = 2,75 M3

1.4.2.6 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 97,88 M

CINTA INFERIOR

Muro Rua Dr. Pedro Teixeira Comp. x Larg. x Alt. x x x x 32,40 x x x x x = 32,40

Muro (fechamento laterais) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 65,48 x x x x x = 65,48 M

1.4.2.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 52,86 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPODA VIGA (0,20+0,20+0,14=0,54m)

Perímetro da Cinta Inferior (Muro Rua Dr. Pedro Teixeira) Comp. X Larg. x x x x 32,40 x 0,54 x x x x = 17,50 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPODA VIGA (0,20+0,20+0,14=0,54m)

Perímetro da Cinta Inferior (Muro (fechamento laterais)) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x x x 65,48 x 0,54 x x x x = 35,36 M2

1.4.3.0 SUPERESTRUTURA

1.4.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,40 M3

PILARETES

Muro h= 2,5m Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 22 x x 0,10 x 0,20 x 2,50 x x x = 1,10 M3

Muro h= 0,6m Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 11 x x 0,10 x 0,20 x 0,60 x x x = 0,13 M3

Mesa h= 0,7m Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 12 x x 0,10 x 0,20 x 0,70 x x x = 0,17 M3

1.4.3.2 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 65,48 M

CINTA DE TOPO

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 65,48 x x x x x = 65,48 M

1.4.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.4.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 268,91 M2

MURO

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x x x x 65,48 x x 2,50 x x x = 163,70 M2

Paredes h=0,6m Comp. x Alt. x x x x 32,40 x x 0,60 x x x = 19,44 M2

MÓDULO BANCOS/MESA

Bancos h=0,45m Comp. x Alt. x x 48 x x 1,60 x x 0,45 x x x = 34,56 M2

Base Mesa h=0,7m Comp. x Alt. x x 12 x x 1,20 x x 0,70 x x x = 10,08 M2

Bancos tijolo de 1 vez (deitado) h=0,45m Comp. x Alt. x x 17 x x 5,00 x x 0,45 x x x = 38,25 M2

Bancos tijolo de 1 vez (deitado) h=0,45m Comp. x Alt. x x 1 x x 6,40 x x 0,45 x x x = 2,88 M2

1.4.5.0 ESQUADRIAS

1.4.5.1 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 61,56 M2

Gradil sobre mureta Comp. x Alt. x x x x 32,40 x x 1,90 x x x = 61,56 M2

1.4.5.2 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO 15,00 M2

PT1 - 300 x 250

Portão Acesso Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 15,00 M2

1.4.6.0 REVESTIMENTOS

1.4.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 452,05 M2

MURO

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 65,48 x x 2,50 x x x = 327,40 M2

Paredes h=0,6m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 32,40 x x 0,60 x x x = 38,88 M2

MÓDULO BANCOS/MESA

Bancos h=0,45m Comp. x Alt. x x 48 x x 1,60 x x 0,45 x x x = 34,56 M2
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA  E PAISAGISMO - CETI PROFESSOR PIRES DE CASTRO

654,83 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Base Mesa h=0,7m Comp. x Alt. x x 12 x x 1,20 x x 0,70 x x x = 10,08 M2

Bancos tijolo de 1 vez (deitado) h=0,45m Comp. x Alt. x x 17 x x 5,00 x x 0,45 x x x = 38,25 M2

Bancos tijolo de 1 vez (deitado) h=0,45m Comp. x Alt. x x 1 x x 6,40 x x 0,45 x x x = 2,88 M2

1.4.6.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 452,05 M2

MURO

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 65,48 x x 2,50 x x x = 327,40 M2

Paredes h=0,6m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 32,40 x x 0,60 x x x = 38,88 M2

MÓDULO BANCOS/MESA

Bancos h=0,45m Comp. x Alt. x x 48 x x 1,60 x x 0,45 x x x = 34,56 M2

Base Mesa h=0,7m Comp. x Alt. x x 12 x x 1,20 x x 0,70 x x x = 10,08 M2

Bancos tijolo de 1 vez (deitado) h=0,45m Comp. x Alt. x x 17 x x 5,00 x x 0,45 x x x = 38,25 M2

Bancos tijolo de 1 vez (deitado) h=0,45m Comp. x Alt. x x 1 x x 6,40 x x 0,45 x x x = 2,88 M2

1.4.6.3 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 52,32 M2

MÓDULO BANCOS/MESA

Bancos h=0,45m Perímetro  x Alt. (revest.) x x 48 x x 1,60 x x 0,45 x x x = 34,56 M2

Base Mesa h=0,7m Perímetro  x Alt. (revest.) x x 12 x x 1,20 x x 0,70 x x x = 10,08 M2

Tampo para Bancos Paralelepípedos Quant. x Comp. x Larg. x x 48 x x 0,40 x 0,40 x x x x = 7,68 M2

1.4.7.0 PISOS

1.4.7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 44,52 M3

PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS

Circulação externa, entre a pista e a quadra Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 236,80 x = 16,58 M3

Pista de corrida Área retirada de CAD x Esp. x 1,05 x 4 x x x x x 0,07 x 4,90 x = 1,44 M3

Rampa Veículos Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 356,06 x = 24,92 M3

Escada Acesso Lateral/ rampa Área retirada de CAD x Esp. x 1,05 x x x x x x 0,07 x 21,50 x = 1,58 M3

1.4.7.2 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 44,52 M2

PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS

Circulação externa, entre a pista e a quadra Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 236,80 x = 16,58 M2

Rampas Acessibilidade Área retirada de CAD x Esp. x 1,05 x 4 x x x x x 0,07 x 4,90 x = 1,44 M2

Pista de corrida Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 356,06 x = 24,92 M2

Escada Acesso Lateral/ rampa Área retirada de CAD x Esp. x 1,05 x x x x x x 0,07 x 21,50 x = 1,58 M2

1.4.7.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 10,50 M3

Passeio Público Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 150,00 x = 10,50 M3

1.4.7.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 363,66 M2

Circulação externa Área levantada em CAD x x x x x x x x 363,66 x = 363,66 M2

1.4.7.5 PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO 74,14 M2

Pista de corrida Área retirada de CAD x Esp. x x x x x 0,40 x x x 129,00 x = 51,60 M2

Pista de corrida (alerta) Área retirada de CAD x Esp. x x 6 x x x x x x 0,80 x = 4,80 M2

Circulação externa Área retirada de CAD x Esp. x x x x x 0,40 x x x 36,35 x = 14,54 M2

Circulação externa  (alerta) Área retirada de CAD x Esp. x x 4 x x x x x x 0,80 x = 3,20 M2

1.4.7.6 MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 598,37 M

Pista de corrida Comp. retirada de CAD x x x x 273,90 x x x x x = 273,90 M

Circulação externa (próximo as áreas gramadas) Comp. retirada de CAD x x x x 100,07 x x x x x = 100,07 M

Circulação externa (próximo as áreas gramadas) Comp. retirada de CAD x x x x 150,00 x x x x x = 150,00 M

Árvores Comp. retirada de CAD x x 13 x x 4,80 x x x x x = 62,40 M

Árvores Comp. retirada de CAD x x 1 x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.4.7.7 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO 54,39 M3

Terra Vegetal Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,10 x 543,94 x = 54,39 M3

1.4.7.8 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 543,94 M2

Canteiros de Jardim Área levantada em CAD x x x x x x x x 543,94 x = 543,94 M2

1.4.8.0 PINTURAS

1.4.8.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 427,73 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

MURO
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA  E PAISAGISMO - CETI PROFESSOR PIRES DE CASTRO

654,83 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 65,48 x x 2,50 x x x = 327,40 M2

Paredes h=0,6m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 32,40 x x 0,60 x x x = 38,88 M2

Tampo para Mesas Quant. x Comp. x Larg. x x 16 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 10,24 M2

Base Mesa h=0,7m Comp. x Alt. x x 12 x x 1,20 x x 0,70 x x x = 10,08 M2

Bancos tijolo de 1 vez (deitado) h=0,45m Comp. x Alt. x x 17 x x 5,00 x x 0,45 x x x = 38,25 M2

Bancos tijolo de 1 vez (deitado) h=0,45m Comp. x Alt. x x 1 x x 6,40 x x 0,45 x x x = 2,88 M2

1.4.8.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 427,73 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

MURO

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 65,48 x x 2,50 x x x = 327,40 M2

Paredes h=0,6m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 32,40 x x 0,60 x x x = 38,88 M2

Tampo para Mesas Quant. x Comp. x Larg. x x 16 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 10,24 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

-

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA  E PAISAGISMO - CETI PROFESSOR PIRES DE CASTRO

654,83 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Base Mesa h=0,7m Comp. x Alt. x x 12 x x 1,20 x x 0,70 x x x = 10,08 M2

Bancos tijolo de 1 vez (deitado) h=0,45m Comp. x Alt. x x 17 x x 5,00 x x 0,45 x x x = 38,25 M2

Bancos tijolo de 1 vez (deitado) h=0,45m Comp. x Alt. x x 1 x x 6,40 x x 0,45 x x x = 2,88 M2

1.4.8.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 153,12 M2

PORTÕES

PT1 - 300 x 250

Portão Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 30,00 M2

GRADIL

Gradil sobre mureta Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 32,40 x x 1,90 x x x = 123,12 M2

1.4.8.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 153,12 M2

PORTÕES

PT1 - 300 x 250

Portão Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 30,00 M2

GRADIL

Gradil sobre mureta Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 32,40 x x 1,90 x x x = 123,12 M2

1.4.9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.4.9.1 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 1,52 M3

Tampo para Bancos Paralelepípedos Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x x 48 x x 0,30 x 0,30 x x 0,05 x x = 0,22 M3

Tampo para Mesas Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x x 12 x x 0,80 x 0,80 x x 0,05 x x = 0,38 M3

Tampo para Bancos Paralelepípedos Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x x 17 x x 0,50 x 2,00 x x 0,05 x x = 0,85 M3

Tampo para Bancos Paralelepípedos Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x x 1 x x 0,50 x 2,70 x x 0,05 x x = 0,07 M3

1.4.9.2 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 78,13 M

Rampas Acessibilidade Comp. x 1,04 x x x 50,03 x x x x x = 52,03 M

Bicicletário Comp. x x 6 x x 2,35 x x x x x = 14,10 M

Letreiro "U. E. VAZ DA COSTA" Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 M

1.4.9.3 CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MÍNIMO DE 1M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METÁLICOS1,00 UN

Conjunto de Bandeiras Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.4.9.4 RETIRADA DE MEIO FIO 150,00 M

Meio Fio do Passeio Público Comp. x x x x 150,00 x x x x x = 150,00 M

1.4.9.5 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 150,00 M

Meio Fio do Passeio Público Comp. x x x x 150,00 x x x x x = 150,00 M

1.4.9.6 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 150,00 M

Sarjeta do Passeio Público Comp. x x x x 150,00 x x x x x = 150,00 M

1.4.9.7 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 36,66 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 2.488,48 x = 24,88 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 29,45 = 11,78 M3

1.4.9.8 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 549,90 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 36,66 = 549,90 M3XKM

1.4.9.9 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 1.741,94 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x 0,70 x x x x x x x 2.488,48 x = 1.741,94 M2

Teresina-PI,  17 de julho de 2023.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:   Pedro Henrique Pereira Silva

CREA:     191.653.625-5
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