
Teresina, julho de 2021.

ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA U. E. OTÁVIO ESCÓRCIO

Descrição: Ampliação de salas de aulas, reforma dos banheiros, cozinha, fachadas e muro padrão Seduc

LOCAL: MURICI DOS PORTELAS/PI



 
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - PI
OBRA: REFORMA DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC 

   DATA-BASE: SINAPI - 03/2021 - PiauíSBC - 03/2021 - PiauíORSE - 03/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceará BDI = 20,34%
Total Peso (%)

67.981,00 3,85 %

7.223,49 0,41 %

7.223,49 0,41 %

76.697,77 4,34 %

1.529.072,78 86,61 %

3.033,35 0,17 %

11.799,43 0,67 %

104.177,80 5,90 %

328.867,29 18,63 %

183.912,24 10,42 %

143.249,57 8,11 %

35.008,15 1,98 %

8.396,64 0,48 %

12.906,77 0,73 %

13.704,74 0,78 %

71.940,77 4,07 %

47.355,41 2,68 %

3.720,13 0,21 %

29.033,30 1,64 %

21.633,90 1,23 %

50.680,28 2,87 %

175.302,05 9,93 %

27.183,02 1,54 %

129.934,32 7,36 %

62.711,06 3,55 %

21.642,66 1,23 %

30.560,51 1,73 %

16.771,01 0,95 %

28.676,96 1,62 %

1.879,57 0,11 %

84.577,87 4,79 %

382,53 0,02 %

393,55 0,02 %

9.767,38 0,55 %

6.716,37 0,38 %

5.352,81 0,30 %

15.165,81 0,86 %

15.057,67 0,85 %

12.157,31 0,69 %

18.831,32 1,07 %

753,12 0,04 %

 2.1 IMPLANTAÇÃO

 3 DEMOLIÇÕES

Item Descrição

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 2 SERVIÇOS INICIAIS

 4.3 INFRAESTRUTURA

 4.4 SUPERESTRUTURA

 4.1 

 4 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA PADRÃO SEDUC

SERVIÇOS PRELIMINARES

 4.2 MOVIMENTO DE TERRA

 4.5 PAREDES E DIVISORIAS

 4.6 COBERTURAS

 4.9 SUBESTAÇÃO ÁREA 112,5 KVA 13.8 KV

 4.7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

 4.7.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

 4.7.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

 5.3 INFRAESTRUTURA

 5.4 SUPERESTRUTURA

 4.18 BANCADAS E DIVISÓRIAS

 4.22 LIMPEZA DA OBRA

 4.20 SERVIÇOS DIVERSOS

 4.21 SINALIZAÇÃO

 5 MUROS E FACHADA PADRÃO SEDUC

 5.1 DEMOLIÇÕES

 5.2 MOVIMENTO DE TERRA

Total Geral 1.765.552,91

 5.8 PINTURAS

 5.9 SERVIÇOS DIVERSOS

 5.10 LIMPEZA DA OBRA

 5.5 PAREDES E DIVISORIAS

 5.6 REVESTIMENTOS

 5.7 ESQUADRIAS

 4.7.3 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

 4.19 LOUÇAS E ACESSÓRIOS

 4.16 ESQUADRIAS

 4.17 PINTURAS

 4.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 4.13 PAVIMENTAÇÃO

 4.14 REVESTIMENTOS

 4.15 FORROS

 4.10 INSTALAÇÕES DE GÁS

 4.11 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

 4.12 SPDA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF
Encargos 
Sociais
Não 
Desonerado: 
Horista:  
112,15%
Mensalista:  
70,87%

MUNICÍPIO: MURICI DOS PORTELAS/PI
OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR OTÁVIO ESCÓRCIO

07 de julho de 2021

PLANILHA RESUMO - NÃO DESONERADA

  



   DATA-BASE: SINAPI - 03/2021 - PiauíSBC - 03/2021 - PiauíORSE - 03/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceará BDI = 20,34%
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 67.981,00 3,85 %

 1.1  SEDUC 1.1.1 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SERVIÇOS COMUNS MÊS 10 6.798,10 67.981,00 3,85 %

 2 SERVIÇOS INICIAIS 7.223,49 0,41 %

 2.1 IMPLANTAÇÃO 7.223,49 0,41 %

 2.1.1  SEDUC 1.05 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. 
SINAPI 01/2020: 74209/1)

M² 4,5 372,30 1.675,35 0,09 %

 2.1.2  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018

m² 429,61 2,97 1.275,94 0,07 %

 2.1.3  SEDUC 03.78 Próprio REVISÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO (INSERIR 
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO EM BIM)

M² 701,4 1,76 1.234,46 0,07 %

 2.1.4  SEDUC 03.77 Próprio REVISÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (FUNDAÇÕES) M² 701,4 1,66 1.164,32 0,07 %
 2.1.5  SEDUC 03.81 Próprio SONDAGEM PARA SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO 

(Ref. SEINFRA C2290)
M 8 65,60 524,80 0,03 %

 2.1.6  SEDUC 03.82 Próprio RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (Ref. SEINFRA C2937) UN 1 1.348,62 1.348,62 0,08 %
 3 DEMOLIÇÕES 76.697,77 4,34 %
 3.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³ 0,82 48,30 39,60 0,00 %

 3.2  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 24,37 29,06 708,19 0,04 %

 3.3  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 32,65 7,90 257,93 0,01 %

 3.4  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 276,3 20,42 5.642,04 0,32 %

 3.5  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 1061,7 2,82 2.993,99 0,17 %

 3.6  97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 47,91 4,27 204,57 0,01 %

 3.7  SEDUC 02.28 Próprio Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado 
(Ref. SINAPI 97632)

m² 186,77 27,11 5.063,33 0,29 %

 3.8  SEDUC 01.19 Próprio DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (Ref. SINAPI 97632)

M² 547,69 11,61 6.358,68 0,36 %

 3.9  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 423,07 3,12 1.319,97 0,07 %

 3.10  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 423,07 6,72 2.843,03 0,16 %

 3.11  SEDUC 01.22 Próprio Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou 
escovação) (Ref.ORSE 7725)

m² 1379,56 7,38 10.181,15 0,58 %

 3.12  97662 SINAPI REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA 
FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M 119,35 0,40 47,74 0,00 %

 3.13  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 12 10,44 125,28 0,01 %

 3.14  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 39 1,09 42,51 0,00 %

 3.15  97666 SINAPI REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 12 7,60 91,20 0,01 %

 3.16  97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 159,1 0,56 89,09 0,01 %

 3.17  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 40 0,56 22,40 0,00 %

 3.18  SEDUC 01.17 Próprio DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS 
(COBOGÓ), SEM REAPROVEITAMENTO (Ref. ORSE 8038)

m³ 1,21 680,06 822,87 0,05 %

 3.19  97664 SINAPI REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 7 1,29 9,03 0,00 %

 3.20  SEDUC 03.00 Próprio Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, 
Itabaiana ou similar, com reposição de 80% do material (Ref. ORSE 
9210)

m² 221,11 180,16 39.835,17 2,26 %

 4 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA PADRÃO SEDUC 1.529.072,78 86,61 %

 4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.033,35 0,17 %

 4.1.1  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 58,9 51,50 3.033,35 0,17 %

 4.2 MOVIMENTO DE TERRA 11.799,43 0,67 %
 4.2.1  SEDUC 3.01 Próprio ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M 

(Ref. SEINFRA C1256)
M³ 61,37 54,11 3.320,73 0,19 %

 4.2.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

m³ 42,03 73,07 3.071,13 0,17 %

 4.2.3  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 116,75 44,29 5.170,85 0,29 %
 4.2.4  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 

RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. 
AF_09/2017

m² 81,35 2,91 236,72 0,01 %

 4.3 INFRAESTRUTURA 104.177,80 5,90 %
 4.3.1  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
m² 39,41 27,55 1.085,74 0,06 %

 4.3.2  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 927,1 16,48 15.278,60 0,87 %

 4.3.3  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1282,8 13,94 17.882,23 1,01 %

 4.3.4  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 222,8 20,50 4.567,40 0,26 %

Não 
Desonerado: 
Horista:  
112,15%
Mensalista:  
70,87%

OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR OTÁVIO ESCÓRCIO
07 de julho de 2021

ORÇAMENTO SINTÉTICO - NÃO DESONERADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: MURICI DOS PORTELAS/PI Encargos 
Sociais



 4.3.5  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 234,16 81,24 19.023,15 1,08 %

 4.3.6  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 92,58 134,96 12.494,59 0,71 %

 4.3.7  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

m² 234,16 40,80 9.553,72 0,54 %

 4.3.8  94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_07/2016

m³ 35,26 497,02 17.524,92 0,99 %

 4.3.9  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 35,26 191,93 6.767,45 0,38 %

 4.4 SUPERESTRUTURA 328.867,29 18,63 %
 4.4.1  92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 20,8 13,80 287,04 0,02 %

 4.4.2  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 3108,6 16,40 50.981,04 2,89 %

 4.4.3  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 65,3 18,36 1.198,90 0,07 %

 4.4.4  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 965,7 20,55 19.845,13 1,12 %

 4.4.5  92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 151,7 19,51 2.959,66 0,17 %

 4.4.6  92435 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 958,19 39,02 37.388,57 2,12 %

 4.4.7  94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_07/2016

m³ 86,71 497,02 43.096,60 2,44 %

 4.4.8  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 86,71 191,93 16.642,25 0,94 %

 4.4.9  101963 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA 
PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, 
ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). 
AF_11/2020

m² 823,95 189,90 156.468,10 8,86 %

 4.5 PAREDES E DIVISORIAS 183.912,24 10,42 %
 4.5.1  SEDUC 6.02 Próprio ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 

CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO 
MECÂNICO, BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 
73935/5 JAN 2014)

M² 1538,27 84,23 129.568,48 7,34 %

 4.5.2  SEDUC 6.04 Próprio DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E= 3 CM (Ref. SEINFRA C4096) M² 44,63 718,10 32.048,80 1,82 %
 4.5.3  93186 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS 

COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 104,6 83,99 8.785,35 0,50 %

 4.5.4  93197 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 
VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 90,2 91,14 8.220,82 0,47 %

 4.5.5  93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS 
COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 24,45 77,67 1.899,03 0,11 %

 4.5.6  SEDUC 03.04 Próprio REQUADRO DE VÃOS m² 56,78 59,70 3.389,76 0,19 %
 4.6 COBERTURAS 143.249,57 8,11 %
 4.6.1  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 

DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 124,34 51,02 6.343,82 0,36 %

 4.6.2  SEDUC 7.15 Próprio CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO 
DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 
(MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. (Ref. SINAPI 
01/2020: 71623)

M 138,16 37,08 5.122,97 0,29 %

 4.6.3  94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 113,05 61,99 7.007,96 0,40 %

 4.6.4  94447 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

m² 1064,45 42,39 45.122,03 2,56 %

 4.6.5  92541 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 1064,45 74,83 79.652,79 4,51 %

 4.7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 35.008,15 1,98 %

 4.7.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 8.396,64 0,48 %

 4.7.1.1  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 99,6 20,40 2.031,84 0,12 %

 4.7.1.2  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 20,94 29,50 617,73 0,03 %

 4.7.1.3  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 20,26 19,55 396,08 0,02 %

 4.7.1.4  89429 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 12 4,72 56,64 0,00 %

 4.7.1.5  89553 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4 5,77 23,08 0,00 %



 4.7.1.6  89596 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4 11,45 45,80 0,00 %

 4.7.1.7  SEDUC 14.16 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA (Ref. SINAPI 
90375)

UN 3 7,62 22,86 0,00 %

 4.7.1.8  SEDUC 14.03 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 50 X 32 
MM, INSTALADA EM RAMAL OU SUB-RAMAL (Ref. SINAPI 
90375)

UN 2 13,00 26,00 0,00 %

 4.7.1.9  89409 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 6,73 13,46 0,00 %

 4.7.1.10  89502 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 2 16,63 33,26 0,00 %

 4.7.1.11  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 40 8,31 332,40 0,02 %

 4.7.1.12  89367 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8 11,69 93,52 0,01 %

 4.7.1.13  89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 10 14,42 144,20 0,01 %

 4.7.1.14  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 19 15,00 285,00 0,02 %

 4.7.1.15  89381 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 
3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 13,73 27,46 0,00 %

 4.7.1.16  89400 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4 19,95 79,80 0,00 %

 4.7.1.17  SEDUC 14.18 Próprio TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA (Ref. SINAPI 89626)

UN 2 28,49 56,98 0,00 %

 4.7.1.18  89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 10 8,29 82,90 0,00 %

 4.7.1.19  89398 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 4 17,46 69,84 0,00 %

 4.7.1.20  89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6 22,93 137,58 0,01 %

 4.7.1.21  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 2 21,08 42,16 0,00 %

 4.7.1.22  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 2 78,79 157,58 0,01 %

 4.7.1.23  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 4 82,86 331,44 0,02 %

 4.7.1.24  94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2 78,41 156,82 0,01 %

 4.7.1.25  94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2 112,51 225,02 0,01 %

 4.7.1.26  89351 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4 , 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 1 31,96 31,96 0,00 %

 4.7.1.27  94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1 30,33 30,33 0,00 %

 4.7.1.28  94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  32 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2 49,78 99,56 0,01 %

 4.7.1.29  94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  50 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2 70,23 140,46 0,01 %

 4.7.1.30  97741 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 
INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾  ), PARA 1 MEDIDOR  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 
AF_11/2016

UN 1 162,85 162,85 0,01 %

 4.7.1.31  95676 SINAPI CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE 
HIDRÔMETRO COM DN 20 (½  )  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 1 98,76 98,76 0,01 %

 4.7.1.32  95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 1 156,29 156,29 0,01 %

 4.7.1.33  94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4  , FORNECIDA E 
INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016

UN 2 22,81 45,62 0,00 %

 4.7.1.34  88503 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM 
ACESSÓRIOS

UN 2 1.070,68 2.141,36 0,12 %

 4.7.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 12.906,77 0,73 %
 4.7.2.1  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 13,91 18,43 256,36 0,01 %

 4.7.2.2  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 40,89 27,88 1.140,01 0,06 %

 4.7.2.3  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 5,12 42,49 217,54 0,01 %



 4.7.2.4  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 52,51 54,29 2.850,76 0,16 %

 4.7.2.5  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 12 7,08 84,96 0,00 %

 4.7.2.6  89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 7 7,48 52,36 0,00 %

 4.7.2.7  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 1 19,31 19,31 0,00 %

 4.7.2.8  89851 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 23,44 46,88 0,00 %

 4.7.2.9  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 23 9,83 226,09 0,01 %

 4.7.2.10  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 10 6,83 68,30 0,00 %

 4.7.2.11  89805 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 2 13,82 27,64 0,00 %

 4.7.2.12  89809 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 9 18,53 166,77 0,01 %

 4.7.2.13  SEDUC 15.06 Próprio JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 
100X50mm(4"X2") (Ref. SEINFRA C1582)

UN 7 56,74 397,18 0,02 %

 4.7.2.14  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 1 11,94 11,94 0,00 %

 4.7.2.15  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8 46,09 368,72 0,02 %

 4.7.2.16  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 22 8,88 195,36 0,01 %

 4.7.2.17  89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 3 14,76 44,28 0,00 %

 4.7.2.18  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 8 18,53 148,24 0,01 %

 4.7.2.19  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 4 30,06 120,24 0,01 %

 4.7.2.20  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 5 15,05 75,25 0,00 %

 4.7.2.21  SEDUC 14.21 Próprio CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (Ref. 
SINAPI 89707)

UN 1 51,97 51,97 0,00 %

 4.7.2.22  98102 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA 
INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018

UN 1 135,16 135,16 0,01 %

 4.7.2.23  98052 SINAPI TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, 
VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

UN 2 1.808,30 3.616,60 0,20 %

 4.7.2.24  98062 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, 
ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). 
AF_12/2020

UN 1 2.494,67 2.494,67 0,14 %

 4.7.2.25  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 3 30,06 90,18 0,01 %

 4.7.3 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 13.704,74 0,78 %
 4.7.3.1  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_12/2014

M 211,5 45,07 9.532,30 0,54 %

 4.7.3.2  74166/001 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM 
COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 11 222,66 2.449,26 0,14 %

 4.7.3.3  89585 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 20 33,24 664,80 0,04 %

 4.7.3.4  89584 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 18 41,73 751,14 0,04 %

 4.7.3.5  89690 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 4 76,81 307,24 0,02 %

 4.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 71.940,77 4,07 %



 4.8.1  91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1335,31 10,61 14.167,63 0,80 %

 4.8.2  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 601,12 8,14 4.893,11 0,28 %

 4.8.3  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2785,32 2,91 8.105,28 0,46 %

 4.8.4  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 4115,59 4,26 17.532,41 0,99 %

 4.8.5  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 35,25 7,02 247,45 0,01 %

 4.8.6  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 130,27 9,66 1.258,40 0,07 %

 4.8.7  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 209 13,20 2.758,80 0,16 %

 4.8.8  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 35 25,45 890,75 0,05 %

 4.8.9  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 114 9,48 1.080,72 0,06 %

 4.8.10  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 23 25,89 595,47 0,03 %

 4.8.11  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 10 41,03 410,30 0,02 %

 4.8.12  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 10 56,18 561,80 0,03 %

 4.8.13  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 114 44,08 5.025,12 0,28 %

 4.8.14  93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 81,47 81,47 0,00 %

 4.8.15  93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 95,16 285,48 0,02 %

 4.8.16  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 12,91 77,46 0,00 %

 4.8.17  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 13,44 80,64 0,00 %

 4.8.18  97360 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 
MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 5.186,67 5.186,67 0,29 %

 4.8.19  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 116 13,83 1.604,28 0,09 %

 4.8.20  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 73 50,32 3.673,36 0,21 %

 4.8.21  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 565,10 3.390,60 0,19 %

 4.8.22  92872 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), 
METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3 11,19 33,57 0,00 %

 4.9 SUBESTAÇÃO ÁREA 112,5 KVA 13.8 KV 47.355,41 2,68 %
 4.9.1  SEDUC E 2 Próprio POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 

600KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN 1 1.851,10 1.851,10 0,10 %

 4.9.2  102105 SINAPI TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 
60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, 
INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 13.468,95 13.468,95 0,76 %

 4.9.3  SEDUC E 19 Próprio MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE AT T/ CE3-
TC 13,8KV S/ TRAFO.

UN 1 4.859,58 4.859,58 0,28 %

 4.9.4  SEDUC E 35 Próprio INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO COM PROTEÇÃO PARA 
TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA.

UN 1 11.511,71 11.511,71 0,65 %

 4.9.5  SEDUC E 85.1 Próprio CUBÍCULO DE MEDIÇÃO E RECUO DE MURO UN 1 7.988,90 7.988,90 0,45 %
 4.9.6  SEDUC E 11 Próprio LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CONDUTOR CABO 

PROTEGIDO 15KV XLPE AL 35mm², INCLUINDO MENSSAGEIRO 
E ESPAÇADOR LOSANGULAR.

M 33 82,61 2.726,13 0,15 %

 4.9.7  SEDUC E 107 Próprio CABO DE ALUMINIO NU COM ALAMA DE AÇO BITOLA 1/0 AWG UN 1 71,34 71,34 0,00 %

 4.9.8  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 24,64 24,64 0,00 %

 4.9.9  SEDUC E 78.1 Próprio SOLICITAÇÃO DE EVT JUNTO A EQUATORIAL UN 1 4.679,32 4.679,32 0,27 %
 4.9.10  97882 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 1 173,74 173,74 0,01 %

 4.10 INSTALAÇÕES DE GÁS 3.720,13 0,21 %
 4.10.1  97547 SINAPI CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7 28,42 198,94 0,01 %

 4.10.2  92688 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 
MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 45,4 46,46 2.109,28 0,12 %

 4.10.3  92693 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 
15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3 11,70 35,10 0,00 %

 4.10.4  SEDUC 17.02 Próprio VALVULA DE BLOQUEIO, CLASSE 300, D=15MM (REF. ORSE 
09014)

UN 1 65,82 65,82 0,00 %

 4.10.5  SEDUC 17.03 Próprio REGISTRO DE FECHO RÁPIDO, 1/2" NPT (REF. ORSE 10339) UN 1 19,95 19,95 0,00 %



 4.10.6  SEDUC 17.04 Próprio REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO, D=15MM, 2º ESTÁGIO (REF. 
ORSE 09093)

UN 2 603,12 1.206,24 0,07 %

 4.10.7  SEDUC 21.13 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO EM ACRÍLICO 20X20 
(Ref. ORSE 4275)

UN 1 27,96 27,96 0,00 %

 4.10.8  97546 SINAPI CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 28,42 56,84 0,00 %

 4.11 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 29.033,30 1,64 %
 4.11.1  92367 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 

MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 92,93 143,18 13.305,71 0,75 %

 4.11.2  94474 SINAPI COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2 ), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 2 95,18 190,36 0,01 %

 4.11.3  92377 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 70,08 70,08 0,00 %

 4.11.4  97455 SINAPI CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 
1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9 274,95 2.474,55 0,14 %

 4.11.5  97459 SINAPI TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO 
EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 414,02 2.070,10 0,12 %

 4.11.6  101906 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 
KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_P

UN 6 669,47 4.016,82 0,23 %

 4.11.7  96765 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO 
GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 
1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" 
E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 1.464,28 4.392,84 0,25 %

 4.11.8  97474 SINAPI LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 144,40 144,40 0,01 %

 4.11.9  94500 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1 314,40 314,40 0,02 %

 4.11.10  99633 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 
3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 1 305,19 305,19 0,02 %

 4.11.11  92897 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 224,31 448,62 0,03 %

 4.11.12  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN 7 38,80 271,60 0,02 %

 4.11.13  SEDUC 03.86 Próprio Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços 
esp. = 0,12m,  dim. int. =  0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro 
fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita (Ref. ORSE 11894)

un 1 1.028,63 1.028,63 0,06 %

 4.12 SPDA 21.633,90 1,23 %
 4.12.1  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 1 134,80 134,80 0,01 %

 4.12.2  96988 SINAPI MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 1 204,99 204,99 0,01 %

 4.12.3  96971 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 6,05 36,35 219,91 0,01 %

 4.12.4  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 203,15 65,51 13.308,35 0,75 %

 4.12.5  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 59,62 63,03 3.757,84 0,21 %

 4.12.6  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 16 103,42 1.654,72 0,09 %

 4.12.7  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 8 24,64 197,12 0,01 %

 4.12.8  72315 SINAPI TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE 
FIXACAO H = 30CM

UN 18 34,98 629,64 0,04 %

 4.12.9  96984 SINAPI ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 3 51,60 154,80 0,01 %

 4.12.10  SEDUC 01.30 Próprio Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para 
neutro - Fornecimento (Ref. ORSE 10423)

un 2 512,64 1.025,28 0,06 %

 4.12.11  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 5 69,29 346,45 0,02 %

 4.13 PAVIMENTAÇÃO 50.680,28 2,87 %
 4.13.1  SEDUC 8.01 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRÊS 

PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA < 5 M². (Ref. 93389/87249)

M² 112,39 64,14 7.208,69 0,41 %

 4.13.2  101752 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM 
AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020

m² 966,68 44,97 43.471,59 2,46 %

 4.14 REVESTIMENTOS 175.302,05 9,93 %
 4.14.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

m² 2041,14 3,98 8.123,73 0,46 %

 4.14.2  SEDUC 9.04 Próprio MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, 
ESPESSURA DE 25 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. (Ref. 
SINAPI 87529)

M² 2041,14 38,99 79.584,04 4,51 %

 4.14.3  SEDUC 01.38 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM 
COR BRANCA APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (Ref. 
SINAPI 87267)

m² 1145,26 73,27 83.913,20 4,75 %



 4.14.4  SEDUC 01.39 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM  
COR VERDE APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (Ref. 
SINAPI 87267)

m² 50,24 73,27 3.681,08 0,21 %

 4.15 FORROS 27.183,02 1,54 %
 4.15.1  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS. AF_05/2017_P
m² 822,98 33,03 27.183,02 1,54 %

 4.16 ESQUADRIAS 129.934,32 7,36 %
 4.16.1  94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM 

BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. 
EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 3,18 692,95 2.203,58 0,12 %

 4.16.2  100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. 
AF_12/2019

UN 21 72,60 1.524,60 0,09 %

 4.16.3  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR 
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m² 113,03 452,99 51.201,45 2,90 %

 4.16.4  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO 
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m² 11,12 711,16 7.908,09 0,45 %

 4.16.5  SEDUC 10.01 Próprio PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. 
BATENTES E FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958)

M² 194,79 326,62 63.622,30 3,60 %

 4.16.6  102179 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO 
EM PERFIL U. AF_01/2021_P

m² 9,27 374,79 3.474,30 0,20 %

 4.17 PINTURAS 62.711,06 3,55 %
 4.17.1  88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 2188,76 14,50 31.737,02 1,80 %

 4.17.2  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 2188,76 12,93 28.300,66 1,60 %

 4.17.3  SEDUC 11.06 Próprio PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE 
SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO 
ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-
COMPRIMIDO). (Ref. SINAPI 2019: 74145/1)

M² 128,59 20,79 2.673,38 0,15 %

 4.18 BANCADAS E DIVISÓRIAS 21.642,66 1,23 %
 4.18.1  SEDUC 19.01 Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA C4068) M² 51,76 391,95 20.287,33 1,15 %

 4.18.2  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_06/2018

M 8,75 93,25 815,93 0,05 %

 4.18.3  100861 SINAPI SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, 
CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 15 35,96 539,40 0,03 %

 4.19 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 30.560,51 1,73 %
 4.19.1  86938 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA 
EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 12 325,96 3.911,52 0,22 %

 4.19.2  SEDUC 20.12 Próprio LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO SEM COLUNA, COM SIFÃO 
CROMADO, VÁLVULA CROMADA E ENGATE CROMADO (Ref. 
ORSE 07350)

UN 5 445,99 2.229,95 0,13 %

 4.19.3  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 17 115,38 1.961,46 0,11 %

 4.19.4  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2   OU 3/4, 
PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 136,80 1.094,40 0,06 %

 4.19.5  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 19 73,26 1.391,94 0,08 %

 4.19.6  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 69,12 691,20 0,04 %

 4.19.7  SEDUC 20.07 Próprio TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL 
TOALHA INTERFOLHADO (Ref. C1996)

UN 15 74,32 1.114,80 0,06 %

 4.19.8  SEDUC 20.15 Próprio VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE 
(Ref. SINAPI 86888)

UN 4 785,67 3.142,68 0,18 %

 4.19.9  86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO 
BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 15 467,70 7.015,50 0,40 %

 4.19.10  SEDUC 20.08 Próprio CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (Ref. Seinfra 24.1 C0797) UN 4 11,69 46,76 0,00 %
 4.19.11  95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 4 71,65 286,60 0,02 %

 4.19.12  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 622,30 3.733,80 0,21 %

 4.19.13  86916 SINAPI TORNEIRA PLÁSTICA 3/4  PARA TANQUE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 46,87 46,87 0,00 %

 4.19.14  86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 
30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 166,27 831,35 0,05 %

 4.19.15  SEDUC 20.16 Próprio CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS (Ref. SEINFRA 
C0515 )

UN 4 59,47 237,88 0,01 %

 4.19.16  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 19 36,71 697,49 0,04 %

 4.19.17  SEDUC 14.23 Próprio PIA DE AÇO INOX (1.50x0.55)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (Ref. 
Seinfra C1903)

UN 2 622,97 1.245,94 0,07 %

 4.19.18  86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 19 9,77 185,63 0,01 %

 4.19.19  86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM 
TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 347,37 694,74 0,04 %

 4.20 SERVIÇOS DIVERSOS 16.771,01 0,95 %
 4.20.1  74125/002 SINAPI ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM 

ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO
m² 8,61 713,84 6.146,16 0,35 %



 4.20.2  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 14 291,16 4.076,24 0,23 %

 4.20.3  100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 259,77 1.298,85 0,07 %

 4.20.4  100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 993,05 4.965,25 0,28 %

 4.20.5  SEDUC 21.18 Próprio PLACA EM AÇO GALVANIZADO C/ APLICAÇÃO EM 1 FACE EM 
VINIL E FUNDO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO 
FOSCO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (Ref. SEINFRA: C4629 
)

m² 0,5 569,02 284,51 0,02 %

 4.21 SINALIZAÇÃO 28.676,96 1,62 %
 4.21.1  101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M 170 158,15 26.885,50 1,52 %

 4.21.2  SEDUC 02.00 Próprio PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (Ref. 
SEINFRA C4648)

UN 22 81,43 1.791,46 0,10 %

 4.22 LIMPEZA DA OBRA 1.879,57 0,11 %
 4.22.1  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 

M3
m³ 30 25,04 751,20 0,04 %

 4.22.2  72900 SINAPI TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

m³ 30 6,34 190,20 0,01 %

 4.22.3  99806 SINAPI LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM 
PANO ÚMIDO AF_04/2019

m² 1285,17 0,73 938,17 0,05 %

 5 MUROS E FACHADA PADRÃO SEDUC 84.577,87 4,79 %
 5.1 DEMOLIÇÕES 382,53 0,02 %
 5.1.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³ 7,92 48,30 382,53 0,02 %

 5.2 MOVIMENTO DE TERRA 393,55 0,02 %
 5.2.1  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 

RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. 
AF_09/2017

m² 22,5 2,91 65,47 0,00 %

 5.2.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

m³ 4,49 73,07 328,08 0,02 %

 5.3 INFRAESTRUTURA 9.767,38 0,55 %
 5.3.1  93204 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO 

EM CONCRETO. AF_03/2016
M 28,09 61,44 1.725,84 0,10 %

 5.3.2  87509 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO 
DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 
A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 11,24 139,14 1.563,93 0,09 %

 5.3.3  SEDUC 4.03 Próprio EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 
ARG.CIM/AREIA 1:4 (Ref: SINAPI 01/2020: 95467)

M³ 4,49 488,98 2.195,52 0,12 %

 5.3.4  68333 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, 
ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM 
MADEIRA

m² 71,98 59,49 4.282,09 0,24 %

 5.4 SUPERESTRUTURA 6.716,37 0,38 %
 5.4.1  95957 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017

m³ 2,02 3.324,94 6.716,37 0,38 %

 5.5 PAREDES E DIVISORIAS 5.352,81 0,30 %
 5.5.1  SEDUC 6.02 Próprio ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 

CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO 
MECÂNICO, BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 
73935/5 JAN 2014)

M² 63,55 84,23 5.352,81 0,30 %

 5.6 REVESTIMENTOS 15.165,81 0,86 %
 5.6.1  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 199,37 6,30 1.256,03 0,07 %

 5.6.2  SEDUC 9.04 Próprio MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, 
ESPESSURA DE 25 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. (Ref. 
SINAPI 87529)

M² 199,37 38,99 7.773,43 0,44 %

 5.6.3  SEDUC 01.38 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM 
COR BRANCA APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (Ref. 
SINAPI 87267)

m² 49,65 73,27 3.637,85 0,21 %

 5.6.4  SEDUC 01.39 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM  
COR VERDE APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (Ref. 
SINAPI 87267)

m² 34,1 73,27 2.498,50 0,14 %

 5.7 ESQUADRIAS 15.057,67 0,85 %
 5.7.1  SEDUC 10.13 Próprio GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE 1/2" X 1/2" 

E MONTANTES DE AÇO GALVANIZADO PARA FACHADA 
PADRÃO SEDUC (Ref. ORSE 1871)

M² 17,24 344,90 5.946,07 0,34 %

 5.7.2  SEDUC 10.20 Próprio PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO 
OU EQUIVALENTE, DE CORRER (Ref. ORSE: 9072)

M² 10 911,16 9.111,60 0,52 %

 5.8 PINTURAS 12.157,31 0,69 %
 5.8.1  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
m² 707,53 2,64 1.867,87 0,11 %

 5.8.2  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 707,53 12,93 9.148,36 0,52 %

 5.8.3  100757 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020

m² 27,24 41,89 1.141,08 0,06 %

 5.9 SERVIÇOS DIVERSOS 18.831,32 1,07 %
 5.9.1  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 434,43 14,10 6.125,46 0,35 %
 5.9.2  98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 7 88,20 617,40 0,03 %
 5.9.3  SEDUC 01.58 Próprio Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), 

e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas,  
inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - 
fornecimento e montagem (Ref. ORSE 11099)

m² 20,72 583,42 12.088,46 0,68 %

 5.10 LIMPEZA DA OBRA 753,12 0,04 %



 5.10.1  72900 SINAPI TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

m³ 24 6,34 152,16 0,01 %

 5.10.2  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3

m³ 24 25,04 600,96 0,03 %

Total Geral 1.765.552,91


