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MEMORA DE CÁLCULO 

SERVIÇO DE REFORMA DE PARTE DA U.E. CÍCERO PORTELA PARA A IMPLANTAÇÃO 

DA 19- GRE(GERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO) 

compr. altura largura quant. total 

1.0 SERVIÇOS PRELILINARES 

1.1 Placa da obra em aço galvanizado 

1.2 Demolição de alvenaira de tijolo 

Muro externo 

Muro interno na entrada 

Muro dos fundos 

Mureta interna 

Paredes dentro dos banheiros 

1.3 Demolição de meio fio 

1.4 Demolição de calçada externa 

1.5 Demolição de calçada intena 

Lado do salas 

lado da auditorio 

1.6 Demolição de piso interno(patio) 

1.7 Demolição de piso ceramico banheiro 

1.8 Demlição de concreto armado( area livra) 

1.9 Demolição de piso de alta resistencia 

Corredores e salas de aula  

3,00 1,50 4,50 M2 

79,31 M2 

17,01 1,40 23,81 

2,80 2,60 7,28 

6,88 2,00 13,76 

3,88 0,60 2,33 

7,14 4,50 32,13 

24,00 2,00 48,00 

17,01 17,01 M2 

17,01 1,50 25,52 M2 

17,37 M3 

56,22 0,30 0,50 8,43 

44,70 0,20 1,00 8,94 

44,70 13,50 603,45 M2  

7,34 9,25 67,90 M2  

9,55 0,10 3,88 3,71 M3  

20,00 M2  

10,00 2,00 20,00 

1.1( Retirada de telha ceramica- com bota fora 442,53 M2  

Lado das salas 44,70 9,90 442,53 

1.11 Retirada de de estrutura de madeira para telha 48,18 M2  

Lado das salas 7,30 6,60 48,18 

1.12 Demolição de reboco 190,17 M2  

Lado das salas internas 44,70 3,00 134,10 

Corredores- banheiro 17,50 2,50 43,75 

Paredes externas - pilares 0,80 1,10 14,00 12,32 

1.13 Retirada de combogo 31,50 M2  

Salas de aula 1,50 0,50 42,00 31,50 

1.14 Demolição de de quadro de giz 6,50 1,20 6,00 46,80 M2  

1.15 Retirada de aparelho sanitarios VER NA PLANTA 6,00 UND 

11E Retirada de portas e janelnas de ferro VER NA PLANTA 18,00 UND 
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1.1E Retirada de arvores com bota fora 

1.15 Poda de arvore com bota fora 

1.2( Retirada de caixa dàgua de fibra 

1.21 Rasgo em paredes 

1.22 Administração local 

5.5 

6,00 6,00 UND 

6,00 6,00 UND 

1,00 6,00 UND 

16,00 88,00 M 

1,00 1,00 

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 

2.1 Escavação manual de vaiar solo de 1 categoria 18,24 M3  

Muro lateral na entrada 14,86 0,6 0,6 5,35 

Paredes internas do banheiro 15,25 0,6 0,6 5,49 

Muro no fundo separando da quadra 13,95 0,6 0,6 5,02 

Portico da entrada 1,8 0,6 0,6 0,65 

Jardineiras 4,8 0,6 0,6 1,73 

2.2 Aterrro para piso intertravado J 41,58 M3  

Na area externa na entrada 13,86 0,3 10 41,58 

3.0 INFRAESTRUTURA 

3.1 Alvenaria de pedra agamassada 23,42 M3  

Muro lateral na entrada 14,86 0,6 0,6 5,35 

Paredes internas do banheiro 15,25 0,6 0,6 5,49 

Muro no fundo separando da quadra 13,95 0,6 0,6 5,02 

Portico da entrada 1,8 0,6 0,6 0,65 

Jardineiras 4,8 0,6 0,6 4 6,91 

3.2 Concreto armado para fundação pilares 8,42 M3  

Pilares dos muro que serao construidos 0,6 0,6 0,6 14 3,02 

Reforço com pilares nos cantos das paredes 0,6 0,6 0,6 25 5,40 

3.3 Concreto armado para pilares 4,26 M3  

Pilares dos muro que serao construidos 3 0,2 0,15 14 1,26 

Reforço com pilares nos cantos das paredes 4 0,2 0,15 25 3,00 

3.4 Ferragens para pilares Considerando 100Kg por m3 426,00 KG 

3.5 AlvenariA de embasamento em tijolo( baldrame) 13,76 M2  

Muro lateral na entrada 14,86 0,3 novos 4,458 

Paredes internas do banheiro 15,25 0,3 4,575 

Muro no fundo separando da quadra 13,95 0,3 4,185 

Portico da entrada 1,8 0,3 0,54 

3.6 Lastro de concreto manual (1:3:6) 103,87 M3  

Sala ao lado do refeitorio ( sera o arquivo) 10,9 6,5 70,85 

Corredor de acessso do C.Portela para quadr 9,6 3,44 33,024 

4.0 ESTRUTURA DE VEDAÇÃO 

4.1 Alvenaria de tijolo ceramico 116,51 M 2  

Muro lateral na entrada 14,86 2 29,72 

Paredes internas do banheiro 15,25 2,5 38,125 

Muro no fundo separando da quadra 13,95 2 27,9 
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Portico da entrada 1,8 3 5,4 

jardineiras 4,8 0,8 4 15,36 

4.2 Divisoria em granito cinza andorinha 43,40 M2  

Divisorias de granito no banheiro 1,7 2 10 34,00 

0,35 2 10 7,00 

0,6 1 4 2,40 

4.3 Divisorias internas em drywall 

Nas salas 

4.4 Portas wm drywall 

5.0 COBERTURA/FORROS 

5.1 Estrutura de madeira para telha ceramica 

Lado das salas 

147,84 M2  

52,8 2,8 147,84 

VER NA PLANTA 5 UND 

50,37 M2  

7,30 6,90 50,37 

5.2 Tratamento da madeira com cupinicida 1.177,05 M2  

Lado das salas 44,70 9,90 2,00 885,06 

Banheiros 7,34 9,55 2,00 140,19 

Sala ao lado do refeitorio 11 6,9 2,00 151,80 

5.3 Cobertura com telha ceramica nova 442,53 M 

Lado das salas 44,70 9,90 442,53 

5.4 Retelhamento com reaproveitamento 146,00 M2  

Banheiros 7,34 9,55 70,10 

Sala ao lado do refeitorio 11 6,9 75,90 

5.5 Forro em PVC 359,18 M2  

Nas salas 7,3 6,6 6 289,08 

No banheiro 7,34 9,55 70,10 

5.6 Comeeira 63,16 M 

Lado das salas 44,77 44,77 

Banheiros 7,34 734 

Sala ao lado do refeitorio 11,05 11,05 

5.7 Caliça 38,9 M 

Lado das salas 9,9 2 19,8 

Banheiros 9,55 2 19,1 

Sala ao lado do refeitorio O 

5.8 Baira e bica 128,68 M 

Lado das salas 44,77 2 89,54 

Banheiros 8,52 2 17,04 

Sala ao lado do refeitorio 11,05 2 22,1 

6.0 REVESTIMENTO 
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6,1 Chapisco de aderencia 433,32 M2  

Lado das salas internas 44,70 3,00 134,10 

Corredores- banheiro 17,50 2,50 43,75 

Paredes externas - pilares 0,80 1,10 14,00 12,32 

Muro lateral na entrada 14,86 2 2,00 59,44 

Paredes internas do banheiro 15,25 2,5 2,00 76,25 

Muro no fundo separando da quadra 13,95 2 2,00 55,80 

Portico da entrada 1,8 3 2,00 10,80 

Frente dos banheiros 8,5 3 25,50 

Jardineiras 4,8 0,8 4 15,36 

6.2 Reboco 186,67 M 2  

Corredores- banheiro 17,50 2,50 43,75 

Paredes externas - pilares 0,80 1,10 14,00 12,32 

Muro lateral na entrada 14,86 2 2,00 59,44 

Muro no fundo separando da quadra 13,95 2 2,00 55,80 

Jardineiras 4,8 0,8 4 15,36 

6.3 Emboço 

Lado das salas internas 

Paredes internas do banheiro 

Portico da entrada 

Frente dos banheiros 

44,70 

15,25 2,5 

1,8 3 

8,5 3 

3,00 

2,00 

2,00 

246,65 M 2  

134,10 

76,25 

10,80 

25,50 

6.4 Ceramica lOxlO 299,54 M 2  

Lado das salas internas 44,70 3,00 134,10 

Paredes internas do banheiro 15,25 2,5 2,00 76,25 

Portico da entrada 1,8 3 2,00 10,80 

Paredes antigas do banheiro 24,04 2,2 52,89 

Frente dos banheiros 8,5 3 25,50 

Jardineiras 4,8 0,8 4 15,36 

20,00 M2  

10,00 2,00 20,00 

491,55 M2  

56,50 8,70 491,55 

861,01 M2  

44,70 13,50 603,45 

11,58 3,88 44,9304 

13,86 13,5 187,11 

17,01 1,5 25,515 

70,10 M2  

9,55 7,34 70,097 

20,00 1,00 20,00 M 

7.0 PAVIMENTAÇÃO 

7.1 Piso de alta resistencia 

Corredores e salas de aula 

7.2 Polimento de piso de alta resistencia 

Corredores e salas de aula 

7.3 Piso intertravado de 8cm 

Piso interno patio 

Piso na area livre 

Piso na area de entrada 

Piso na calçad exterama 

7.4 Piso cera mico 

Piso do banheiro 

7.5 Meio fio de guia 
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7.6 Meio fio tipo praça 67,95 M 

Na area de entrada 13,5 4 54 

No jardim interno 13,95 1 13,95 

8.0 ESQUADRIAS 

8.1 Porta de ferro dupla 0.80x2,10 P4 15 UND 

Porta de ferro aplicada em paredes de alven ver na planta 15 

8.2 Porta de ferro dupla 0.90x2,10 P4 2 UND 

Porta de ferro aplicada em paredes de alven ver na planta 2 

8.3 Janela de ferrro 1,80x0,60 J2 ver na planta 6 UND 

Parte frontal das salas novas 6 

8.4 Portão de ferro de abrir 1,00x1,80 ver na plannta 1 UND 

Vai para a quadra 1 

8.5 Portai de ferro de correr 1,00x1,80 ver na planta 1 UND 

Vai do u.e.Cicero para o refeitorio 1 

8.6 Porta de alumino para box de banheiro 0,7: 10 UND 

Box dos banheiros ver na planta 10 

8.7 Porta em drywall 0,70X2,10 5 UND 

Nas divisorias de dryvall ver na piam 5 

8.8 Janelas de 1,50x1,150 3 UND 

Janelas novas - sala proXimo ao refeitorio ver na planta 3 

8.9 Grade da entrada 1 UND 

Grade de entrada ( 5,00x 1,90) ver planta 1 

8.1( Portao de entrada 1 UND 

Porta da entrada (4,20x2,5) ver planta 1 

8.11 Janela de metalom e vidro 1 UND 

Janela de metalom e vidro (2,40 x 0,60)- ban ver painta 1 

8.12 Janeia de metalom e vidro 1 UND 

Janela de metalom e vidro (3,60 x 0,60)- ban ver planta 1 

16,00 

9.2 Pintura em esmalte sintetico em esquadrias de ferro 

Porta de ferro dupla 0.80x2,10 P4 3,36 

9.0 PINTURA 

9.1 Pintura latex em parede 2 demãos 

Paredes internas das salas 

Paredes esternas da salas  

1.316,08 M2  

975,52 

340,56 

215,98 M2  

53,76 

348,4 2,8 

103,2 3,3 
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Porta de ferro dupla 0.90x2,10 P4 3,78 2,00 7,56 

Janela de ferrro 1,80x0,60 i2 2,16 6,00 12,96 

Portão de ferro de abrir 1,00x1,80 3,6 1,00 3,60 

Portal de ferro de correr 1,00x1,80 3,6 1,00 3,60 

Janelas de 1,50x1,150- onde vai ser o arquiv 4,5 3,00 13,50 

Janelas de 1,50x1,150- salas preservadas 4,5 18,00 81,00 

Pintura da grade da entrada 9,5 2,00 19,00 

Pintura da grade da entrada 10,5 2,00 21,00 

9.3 Pintura a base de cal 450,70 M2  

Pintura de muros 92,2 2 184,4 

Parede externa dos banheiros 26,44 5 132,2 

Fachada do predio do refeitorio 44,7 3 134,1 

14.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

10.1 Impermeabilização de laje com manta 16,65 1,56 25,97 M2  

14.2 Bancada em granito para protocolo 2,52 M2 

Bancada superior 2,1 0,55 1,155 

Bancada inferior( interna) 2,1 0,65 1,365 

14.3 Bancada em granito para banheiros 2,81 M2  

Bancada em granito para banheiros 3,5 0,7 2 2,45 

Bancada para especiais 0,6 0,6 2 0,36 

14.4 Vidro temperado 2,1 M2  

Vidro temperado no protocolo 2,1 1 1 2,1 

14.5 Corrimão em tubo galvanizado 20 M 

Corrimão em tubo 10 2 20 

14.E Madeira para bancos 6,66 M2  

Madeira aparelhada de 10cm 7,4 0,45 2 6,66 

14. Letreiro em relevo com o nome da 19 gre 1 1 1UND 

14. Logomarca do governo do estado 1 1 1 

14.5 Areia vegetal 14,99 M3  

Canteiro da entrad 15 0,15 2,5 2 11,25 

Canteiro interno 15 0,15 1,66 1 3,735 

14.1 Grama em rolo 62,4 M 

Canteiro da entrad 15 2,5 37,5 

Canteiro interno 15 1,66 24,9 

14.1 Motor elétrico para portão 1 1 

14.1 Plantas com lm de altrura 30,00 30,00 UND 
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14.1 Exppuro de materiais imprestaveis 1,00 5,00 20,00 100,00 M3  

14.1 Limpeza e entrega da obra 740,00 740,00 M2  
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