
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO UNID. QUANT. R$ UNIT. R$ TOTAL

1.0 MÊS

1.1  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90777 H 7,00 92,27         645,89                
1.2  MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90780 H 20,00 37,63         752,60                
1.4  ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90766 H 20,00 16,21         324,20                

1.722,69            
1.722,69R$     

ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO UNID. QUANT. R$ UNIT. R$ TOTAL
1.0 MÊS
1.1  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90777 H 4,00 92,27         369,08                
1.2  MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90780 H 20,00 37,63         752,60                
1.3  ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90766 H 20,00 16,21         324,20                

1.445,88            
1.445,88R$     

SOB - TOTAL
TOTAL (R$)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL (REFORMA)

SOB - TOTAL
TOTAL (R$)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL (AMPLIAÇÃO)

MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR

OBRA: REFORMA DA UNIVERSIDADE ABERTA - UBA
DATA: JUNHO 2021

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL SEM DESONERAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA


