
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$              44.790,64 

1.1.1.1 CP_ADM AD_002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO MÊS 8,00  R$          4.532,00  R$             5.598,83  R$              44.790,64 

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$              28.817,63 

1.1.2.1 SEDUC/PI S1.1

EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À

PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E

RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE

RELATÓRIO FINAL

UN 2,00  R$          1.059,02  R$             1.308,31  R$                2.616,62 

1.1.2.2
SINAPI COMP 

(JUN/2024)
98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 132,00  R$               87,37  R$                107,94  R$              14.248,08 

1.1.2.3
SINAPI COMP 

(JUN/2024)
97637

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE 

MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 132,00  R$                 2,77  R$                    3,42  R$                    451,44 

1.1.2.4 SEDUC/PI S1.4
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE

INSTALAÇÕES PLUVIAIS
M2 151,60  R$                 8,96  R$                  11,07  R$                1.678,21 

1.1.2.5 SEDUC/PI S1.5
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
M2 379,00  R$                 3,14  R$                    3,88  R$                1.470,52 

1.1.2.6 SEDUC/PI s1.3

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE

CÁLCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COM

COBERTURA

M2 189,50  R$               10,03  R$                  12,39  R$                2.347,91 

1.1.2.7 SEDUC/PI S1.7
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO,

INSTALADA
M2 4,50  R$             362,18  R$                447,44  R$                2.013,48 

1.1.2.8 SEDUC/PI S1.10

KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS,

HD DE 1TB, 04 CÂMERAS HD. INCLUSIVE CABOS

CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS

NECESSÁRIOS AO SISTEMA

UN 1,00  R$          3.230,83  R$             3.991,37  R$                3.991,37 

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES  R$                 4.199,68 

1.1.3.1
SINAPI COMP 

(JUN/2024)
98524

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO

COM ENXADA. AF_03/2024
M2 772,00  R$                 4,40  R$                    5,44  R$                4.199,68 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$              50.272,61 

BDI = 23,54% (B)  R$              11.834,17 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$              62.106,78 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                            -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                            -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                            -   

TOTAL  (ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA)  R$           62.106,78 

1.2.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                 5.740,14 

1.2.1.1
SINAPI COMP 

(JUN/2024)
99059

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 

GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

AF_03/2024

M 83,01  R$               55,97  R$                  69,15  R$                5.740,14 

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA  R$                 6.683,01 

1.2.2.1
SINAPI COMP 

(JUN/2024)
96522

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE

COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 21,60  R$             135,40  R$                167,27  R$                3.613,03 

1.2.2.2
SINAPI COMP 

(JUN/2024)
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU

SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 16,20  R$               98,63  R$                121,85  R$                1.973,97 

1.2.2.3 SEDUC/PI S3.3

ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO

COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO

MECANIZADA

M3 11,34  R$               78,23  R$                  96,65  R$                1.096,01 

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA  R$              82.328,24 

1.2.3.1
SINAPI COMP 

(JUN/2024)
96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 22,50  R$               45,89  R$                  56,69  R$                1.275,53 

1.2.3.2 SEDUC/PI S4.4
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO

FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS.
M3 15,75  R$          1.405,12  R$             1.735,89  R$              27.340,27 

LUÍS CORREIA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

SETEMBRO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE MAI/2024
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1.2.3.3 CP_PRÓPRIA CP_3

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO

FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE

FORMAS

M3 0,90  R$          2.981,24  R$             3.683,02  R$                3.314,72 

1.2.3.4 SEDUC/PI S4.5

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK =

20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE

ESCORAMENTO.

M3 4,80  R$          2.576,33  R$             3.182,80  R$              15.277,44 

1.2.3.5
SINAPI COMP 

(JUN/2024)
98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 62,40  R$               46,56  R$                  57,52  R$                3.589,25 

1.2.3.6
SINAPI COMP 

(JUN/2024)
96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.

AF_01/2024

M3 29,64  R$             861,10  R$             1.063,80  R$              31.531,03 

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA  R$              69.327,95 

1.2.4.1 SEDUC/PI S5.3

PILAR TRELIÇADO METÁLICO EM PERFIL

LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE

ABAS IGUAIS, 1.1/4"X1/4", COM CONEXÕES

SOLDADAS, CHAPA DE BASE, E=1/2", E

ANCORAGEM PARAFUSADA. INCLUSO

TRANSPORTE,  IÇAMENTO E MONTAGEM

KG 716,40  R$               15,46  R$                  19,10  R$              13.683,24 

1.2.4.2
SINAPI COMP 

(JUN/2024)
103669

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM

USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO

E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 2,63  R$             948,73  R$             1.172,06  R$                3.082,52 

1.2.4.3
SINAPI COMP 

(JUN/2024)
92427

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE

PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 5,00  R$               63,10  R$                  77,95  R$                    389,75 

1.2.4.4
SINAPI COMP 

(JUN/2024)
92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 91,00  R$               12,91  R$                  15,95  R$                1.451,45 

1.2.4.5
SINAPI COMP 

(JUN/2024)
92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 343,00  R$                 8,42  R$                  10,40  R$                3.567,20 

1.2.4.6 CP_PRÓPRIA CP_34 TRAVAMENTOS  EM AÇO SAE 1020. KG 2.580,78  R$               13,44  R$                  16,60  R$              42.840,95 

1.2.4.7 CP_PRÓPRIA CP_35
CHAPAS METÁLICAS PARA FIXAÇÃO DE PILARES E

CHUMBADORES  EM AÇO SAE 1020.
KG 236,32  R$               14,77  R$                  18,25  R$                4.312,84 

1.2.5.0 COBERTURA  R$            161.079,62 

1.2.5.1
SINAPI COMP 

(JUN/2024)
94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E

= 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 548,06  R$               63,90  R$                  78,94  R$              43.263,86 

1.2.5.2
SINAPI COMP 

(JUN/2024)
92620

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA

INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 2,00  R$          2.003,95  R$             2.475,68  R$                4.951,36 

1.2.5.3 CP_PRÓPRIA CP_5
CUMEEIRA PARA TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E =

0,5 MM
M 24,55  R$               36,05  R$                  44,54  R$                1.093,46 

1.2.5.4 SEDUC/PI S21.6

ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM

PARA SUPORTE DE CALHA METÁLICA COM

ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA EM

QUADRA POLIESPORTIVA

UN 10,00  R$             129,84  R$                160,40  R$                1.604,00 

1.2.5.5 SEDUC/PI s7.13

ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA COM

TRELIÇAS EM PERFIL U 150 OU 200, TERÇAS EM

PERFIL U ENRIJECIDO 150, COM

CONTRAVENTAMENTO, PARA VÃOS 20,01 A

30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCÃO)

E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO FOSCO -

FABRICAÇÃO E MONTAGEM

M2 470,22  R$             175,95  R$                217,37  R$            102.211,72 

1.2.5.6
SINAPI COMP 

(JUN/2024)
94228

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 78,00  R$               82,56  R$                101,99  R$                7.955,22 

1.2.6.0 ESQUADRIAS  R$              48.655,97 
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1.2.6.1
SINAPI COMP 

(JUN/2024)
102363

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO

2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"),

COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12

BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO

MURETA). AF_03/2021

M2 229,14  R$             171,69  R$                212,11  R$              48.602,89 

1.2.6.2 SEDUC/PI s8.11
FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO

DE 2" E FIO REDONDO 
UN 4,00  R$               10,74  R$                  13,27  R$                      53,08 

1.2.7.0 REVESTIMENTOS  R$                 8.447,08 

1.2.7.1
SINAPI COMP 

(JUN/2024)
87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 31,50  R$                 8,02  R$                    9,91  R$                    312,17 

1.2.7.2
SINAPI COMP 

(JUN/2024)
87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 31,50  R$               53,52  R$                  66,12  R$                2.082,78 

1.2.7.3 SEDUC/PI s9.1

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO

10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E

REJUNTADO

M2 58,16  R$               84,23  R$                104,06  R$                6.052,13 

1.2.8.0 PISOS  R$              53.980,41 

1.2.8.1
SINAPI COMP 

(JUN/2024)
95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 36,58  R$               43,04  R$                  53,17  R$                1.944,96 

1.2.8.2
SINAPI COMP 

(JUN/2024)
101749

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E

AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM,

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.

AF_09/2020

M2 14,54  R$               61,05  R$                  75,42  R$                1.096,61 

1.2.8.3 SEDUC/PI S10.1

PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO

POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS

EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO

MECANIZADO)

M2 314,82  R$               95,75  R$                118,29  R$              37.240,06 

1.2.8.4 SEDUC/PI S10.3

PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA,

ASSENTAMENTO COM COLA VINIL

(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

M2 0,63  R$             458,89  R$                566,91  R$                    357,15 

1.2.8.5 SEDUC/PI S10.4

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE

CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES

VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, 

M2 2,81  R$             123,35  R$                152,39  R$                    428,22 

1.2.8.6 SEDUC/PI s14.1 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS M2 25,15  R$             256,42  R$                316,78  R$                7.967,02 

1.2.8.7 SEDUC/PI s14.2

CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO,

COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES,

REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,

SEÇÃO EXTERNA 20X20CM

M 44,18  R$               90,63  R$                111,96  R$                4.946,39 

1.2.9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$              14.072,40 

1.2.9.1
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA

POLIESPORTIVA COBERTA
UN 1,00  R$       11.390,97  R$          14.072,40  R$              14.072,40 

1.2.10.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS  R$                 8.038,39 

1.2.10.1
SINAPI COMP 

(JUN/2024)
101807

CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO

(SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,

DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M.

AF_12/2020

UN 2,00  R$             494,12  R$                610,44  R$                1.220,88 

1.2.10.2
SINAPI COMP 

(JUN/2024)
89512

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 127,53  R$               40,11  R$                  49,55  R$                6.319,11 

1.2.10.3
SINAPI COMP 

(JUN/2024)
89535

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R,

ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 8,00  R$               36,18  R$                  44,70  R$                    357,60 

1.2.10.4 CP_PRÓPRIA CP_37
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO

ABACAXI PARA TUBO DE 100MM
UN 4,00  R$               28,49  R$                  35,20  R$                    140,80 

1.2.11.0 PINTURAS  R$              31.021,27 

1.2.11.1
SINAPI COMP 

(JUN/2024)
88485

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL

EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 31,50  R$                 4,03  R$                    4,98  R$                    156,87 

1.2.11.2
SINAPI COMP 

(JUN/2024)
88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023

M2 31,50  R$               11,76  R$                  14,53  R$                    457,70 
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1.2.11.3
SINAPI COMP 

(JUN/2024)
100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO

(TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 458,28  R$               23,35  R$                  28,85  R$              13.221,38 

1.2.11.4
SINAPI COMP 

(JUN/2024)
100746

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 458,28  R$               23,73  R$                  29,32  R$              13.436,77 

Pág. 4 de 6



OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%LUÍS CORREIA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

SETEMBRO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE MAI/2024

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLISPORTIVA COBERTA NA ESCOLA DO MAR 

AV. SENADOR JOAQUIM PÍRES - CENTRO ; 64220-00

FONTEITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO

GLOBAL 

1.2.11.5
SINAPI COMP 

(JUN/2024)
102506

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA

POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM,

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 290,36  R$               10,45  R$                  12,91  R$                3.748,55 

1.2.12.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO  R$                    936,69 

1.2.12.1
SINAPI COMP 

(JUN/2024)
97599

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30

LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 4,00  R$               22,97  R$                  28,38  R$                    113,52 

1.2.12.2
SINAPI COMP 

(JUN/2024)
101905

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA

DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1,00  R$             241,09  R$                297,84  R$                    297,84 

1.2.12.3
SINAPI COMP 

(JUN/2024)
101910

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA

DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1,00  R$             320,41  R$                395,83  R$                    395,83 

1.2.12.4 SEDUC/PI s16.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA

INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA

DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE

20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS 

UN 2,00  R$               52,41  R$                  64,75  R$                    129,50 

1.2.13.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$              22.213,75 

1.2.13.1
SINAPI COMP 

(JUN/2024)
99855

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1

1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS
M 28,96  R$             104,28  R$                128,83  R$                3.730,92 

1.2.13.2 SEDUC/PI s21.21

PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO,

60X40CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO

POR CORROSÃO QUÍMICA E FIXADO COM

PARAFUSO FRANCES

UN 1,00  R$             855,78  R$             1.057,23  R$                1.057,23 

1.2.13.3 SEDUC/PI s21.14

CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA

METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA EM

COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO

METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA.

MEDIDAS OFICIAIS FIBA

CJ 1,00  R$          5.466,23  R$             6.752,98  R$                6.752,98 

1.2.13.4 SEDUC/PI S21.15

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS

EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO

3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO

GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE

POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM

ESMALTE SINTÉTICO

CJ 1,00  R$          3.537,53  R$             4.370,26  R$                4.370,26 

1.2.13.5 SEDUC/PI S21.16

CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE

AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE

NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS

OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM

TINTA ESMALTE SINTÉTICO

CJ 1,00  R$          2.147,59  R$             2.653,13  R$                2.653,13 

1.2.13.6 SEDUC/PI S21.17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M3
M3 27,99  R$               14,86  R$                  18,36  R$                    513,90 

1.2.13.7
SINAPI COMP 

(JUN/2024)
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 419,85  R$                 2,87  R$                    3,55  R$                1.490,47 

1.2.13.8 SEDUC/PI S21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 379,00  R$                 3,51  R$                    4,34  R$                1.644,86 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$            414.865,57 

BDI = 23,54% (B)  R$              97.659,35 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$           512.524,92 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                            -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                            -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                            -   

TOTAL  (QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA)  R$        512.524,92 

SUBTOTAL CUSTO CONSTRUÇÃO (A)  R$        477.847,56 

BDI = 23,54% (B)  R$        112.485,31 

PREÇO NORMAL CONSTRUÇÃO ( A + B )  R$        590.332,87 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO CONSTRUÇÃO (C)  R$                         -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                         -   
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%LUÍS CORREIA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

SETEMBRO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE MAI/2024

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLISPORTIVA COBERTA NA ESCOLA DO MAR 

AV. SENADOR JOAQUIM PÍRES - CENTRO ; 64220-00

FONTEITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO

GLOBAL 

PREÇO DIFERENCIADO CONSTRUÇÃO ( C + D )  R$                         -   

TOTAL GERAL DA CONSTRUÇÃO

TOTAL GERAL DA OBRA

PREÇOS COM BDI NORMAL

PREÇOS COM BDI DIFERENCIADO

TERESINA,PI - 13/09/2024

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - JUN/2024  │  SEINFRA_CE - 028  │  ORSE_SE - MAI/2024 )

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:   ÁLECK ALVES DE SOUSA

CREA:     1921611022

IMPORTAR O PRESENTE VALOR DE QUINHENTOS E NOVENTA MIL TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

 R$                             590.332,87 

 R$                                        590.332,87 

LEGENDA (COLUNA DE PREÇOS UNITÁRIOS)

Pág. 6 de 6


		2024-09-19T11:46:55-0300




