
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 23,54%

Classe Corte
Proporção de 

Itens

Proporção de 

valor

A 80% 26,09% 78,90%

B 95% 36,96% 15,96%

C 100% 36,96% 4,59%

ITEM SERVIÇOS DIRETOS QUANT P.UNIT P.TOTAL
PARTICIPAÇÃO 

INDIVIDUAL

PARTICIPAÇÃO 

ACUMULADA
CLASSIFICAÇÃO

1

ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA COM TRELIÇAS EM PERFIL U 150 OU 200,

TERÇAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA VÃOS 20,01

A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCÃO) E 2 DEMÃOS DE ESMALTE

SINTÉTICO FOSCO - FABRICAÇÃO E MONTAGEM

470,22  R$               217,37  R$                 102.211,72 20,334% 20,334% A

2

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM

DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA

QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

229,14  R$               212,11  R$                   48.602,89 9,669% 30,004% A

3
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
548,06  R$                 78,94  R$                   43.263,86 8,607% 38,611% A

4 TRAVAMENTOS  EM AÇO SAE 1020. 2.580,78  R$                 16,60  R$                   42.840,95 8,523% 47,134% A

5
PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS

PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO)
314,82  R$               118,29  R$                   37.240,06 7,409% 54,543% A

6
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.

AF_01/2024
29,64  R$            1.063,80  R$                   31.531,03 6,273% 60,816% A

7 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 15,75  R$            1.735,89  R$                   27.340,27 5,439% 66,255% A

8
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM

E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE

ESCORAMENTO.

4,80  R$            3.182,80  R$                   15.277,44 3,039% 69,294% A

9
PILAR TRELIÇADO METÁLICO EM PERFIL LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE

ABAS IGUAIS, 1.1/4"X1/4", COM CONEXÕES SOLDADAS, CHAPA DE BASE, E=1/2", E

ANCORAGEM PARAFUSADA. INCLUSO TRANSPORTE,  IÇAMENTO E MONTAGEM

716,40  R$                 19,10  R$                   13.683,24 2,722% 72,016% A

10
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

458,28  R$                 29,32  R$                   13.436,77 2,673% 74,689% A

11
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR

DEMÃO). AF_01/2020

458,28  R$                 28,85  R$                   13.221,38 2,630% 77,320% A

12 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 25,15  R$               316,78  R$                      7.967,02 1,585% 78,905% A

13
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
78,00  R$               101,99  R$                      7.955,22 1,583% 80,487% B

14
CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA

EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE

SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA

1,00  R$            6.752,98  R$                      6.752,98 1,343% 81,831% B

15
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
127,53  R$                 49,55  R$                      6.319,11 1,257% 83,088% B

16
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO
58,16  R$               104,06  R$                      6.052,13 1,204% 84,292% B

17
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
83,01  R$                 69,15  R$                      5.740,14 1,142% 85,434% B

18
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_07/2019

2,00  R$            2.475,68  R$                      4.951,36 0,985% 86,419% B

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLISPORTIVA COBERTA NA ESCOLA DO MAR 
SETEMBRO DE 2024
AV. SENADOR JOAQUIM PÍRES - CENTRO ; 64220-00
LUÍS CORREIA-PI NÃO DESONERADA

CURVA ABC DE SERVIÇOS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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ITEM SERVIÇOS DIRETOS QUANT P.UNIT P.TOTAL
PARTICIPAÇÃO 

INDIVIDUAL

PARTICIPAÇÃO 

ACUMULADA
CLASSIFICAÇÃO

19
CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO

SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM
44,18  R$               111,96  R$                      4.946,39 0,984% 87,403% B

20

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3"

MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1".

INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE

SINTÉTICO

1,00  R$            4.370,26  R$                      4.370,26 0,869% 88,273% B

21 CHAPAS METÁLICAS PARA FIXAÇÃO DE PILARES E CHUMBADORES  EM AÇO SAE 1020. 236,32  R$                 18,25  R$                      4.312,84 0,858% 89,131% B

22 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 772,00  R$                   5,44  R$                      4.199,68 0,836% 89,966% B

23
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM,

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
290,36  R$                 12,91  R$                      3.748,55 0,746% 90,712% B

24
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO.

AF_04/2019_PS
28,96  R$               128,83  R$                      3.730,92 0,742% 91,454% B

25
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
21,60  R$               167,27  R$                      3.613,03 0,719% 92,173% B

26
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS.

AF_09/2023
62,40  R$                 57,52  R$                      3.589,25 0,714% 92,887% B

27
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
343,00  R$                 10,40  R$                      3.567,20 0,710% 93,597% B

28
PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO,

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E

ESCORAMENTO DE FORMAS

0,90  R$            3.683,02  R$                      3.314,72 0,659% 94,256% B

29
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
2,63  R$            1.172,06  R$                      3.082,52 0,613% 94,869% B

30
CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M,

REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E

PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO

1,00  R$            2.653,13  R$                      2.653,13 0,528% 95,397% C

31
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

31,50  R$                 66,12  R$                      2.082,78 0,414% 95,812% C

32
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
16,20  R$               121,85  R$                      1.973,97 0,393% 96,204% C

33
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
36,58  R$                 53,17  R$                      1.944,96 0,387% 96,591% C

34 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 379,00  R$                   4,34  R$                      1.644,86 0,327% 96,918% C

35
ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM PARA SUPORTE DE CALHA METÁLICA

COM ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA EM QUADRA POLIESPORTIVA
10,00  R$               160,40  R$                      1.604,00 0,319% 97,238% C

36
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
419,85  R$                   3,55  R$                      1.490,47 0,297% 97,534% C

37
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
91,00  R$                 15,95  R$                      1.451,45 0,289% 97,823% C

38
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
22,50  R$                 56,69  R$                      1.275,53 0,254% 98,077% C

39
CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS),

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS:

0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020

2,00  R$               610,44  R$                      1.220,88 0,243% 98,319% C

40
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0

CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
14,54  R$                 75,42  R$                      1.096,61 0,218% 98,538% C

41
ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E

COMPACTAÇÃO MECANIZADA
11,34  R$                 96,65  R$                      1.096,01 0,218% 98,756% C

42 CUMEEIRA PARA  TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM 24,55  R$                 44,54  R$                      1.093,46 0,218% 98,973% C

43
PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO

RELEVO POR CORROSÃO QUÍMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES
1,00  R$            1.057,23  R$                      1.057,23 0,210% 99,184% C

44 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 27,99  R$                 18,36  R$                         513,90 0,102% 99,286% C

45
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_04/2023
31,50  R$                 14,53  R$                         457,70 0,091% 99,377% C

46
PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL,

P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO

2,81  R$               152,39  R$                         428,22 0,085% 99,462% C

47
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
1,00  R$               395,83  R$                         395,83 0,079% 99,541% C

48
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

5,00  R$                 77,95  R$                         389,75 0,078% 99,618% C

49
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
8,00  R$                 44,70  R$                         357,60 0,071% 99,689% C

50
PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA, ASSENTAMENTO COM COLA VINIL

(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)
0,63  R$               566,91  R$                         357,15 0,071% 99,761% C

51
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

31,50  R$                   9,91  R$                         312,17 0,062% 99,823% C

52
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L,

CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
1,00  R$               297,84  R$                         297,84 0,059% 99,882% C

53
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.

AF_04/2023
31,50  R$                   4,98  R$                         156,87 0,031% 99,913% C

54 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO ABACAXI PARA TUBO DE 100MM 4,00  R$                 35,20  R$                         140,80 0,028% 99,941% C

55

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA

INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE

DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS

CONFORME NBR 16820)

2,00  R$                 64,75  R$                         129,50 0,026% 99,967% C

56
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
4,00  R$                 28,38  R$                         113,52 0,023% 99,989% C

57 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 4,00  R$                 13,27  R$                           53,08 0,011% 100,000% C

502.652,20R$             

ITEM SERVIÇOS INDIRETOS QUANT P.UNIT P.TOTAL

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO 8,00  R$            5.598,83  R$                   44.790,64 

2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 132,00  R$               107,94  R$                   14.248,08 

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 1,00  R$         14.072,40  R$                   14.072,40 

4
KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CÂMERAS HD.

INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SISTEMA
1,00  R$            3.991,37  R$                      3.991,37 

5
EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO

E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL
2,00  R$            1.308,31  R$                      2.616,62 

6
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COM

COBERTURA
189,50  R$                 12,39  R$                      2.347,91 

7 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50  R$               447,44  R$                      2.013,48 

8 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES PLUVIAIS 151,60  R$                 11,07  R$                      1.678,21 

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS
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ITEM SERVIÇOS DIRETOS QUANT P.UNIT P.TOTAL
PARTICIPAÇÃO 

INDIVIDUAL

PARTICIPAÇÃO 

ACUMULADA
CLASSIFICAÇÃO

9 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO379,00  R$                   3,88  R$                      1.470,52 

8
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
132,00  R$                   3,42  R$                         451,44 

87.680,67R$            

590.332,87R$         

TERESINA,PI - 13/09/2024

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:   ÁLECK ALVES DE SOUSA

CREA:     1921611022

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS

TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS
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