
 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

AD_001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA M.O. MÊS 1,0000 5.653,78R$       AD_001
MATERIAL / SERVIÇO -                      

                        -

EQUIPAMENTO -                      
                        -

MÃO-DE-OBRA 5.653,78R$       
SINAPI COMP 

(JUN/2024)
90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 8,0000 121,14R$                969,12R$              

SINAPI COMP 

(JUN/2024)
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 31,2000 50,54R$                  1.576,84R$          

SINAPI COMP 

(JUN/2024)
90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 60,5800 21,43R$                  1.298,22R$          

SINAPI COMP 

(JUN/2024)
100309

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 32,0000 25,98R$                  831,36R$              

SINAPI COMP 

(JUN/2024)
100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 48,0000 20,38R$                  978,24R$              

*

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

AD_002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO M.O. MÊS 1,0000 4.532,00R$       AD_002
MATERIAL / SERVIÇO -                      

                        -

EQUIPAMENTO -                      
                        -

MÃO-DE-OBRA 4.532,00R$       
SINAPI COMP 

(JUN/2024)
90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 15,0000 121,14R$                1.817,10R$          

SINAPI COMP 

(JUN/2024)
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 10,0000 50,54R$                  505,40R$              

SINAPI COMP 

(JUN/2024)
90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 30,0000 21,43R$                  642,90R$              

SINAPI COMP 

(JUN/2024)
100309

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 25,0000 25,98R$                  649,50R$              

SINAPI COMP 

(JUN/2024)
100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 45,0000 20,38R$                  917,10R$              

*

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLISPORTIVA COBERTA NA ESCOLA DO MAR 

DATA: SETEMBRO DE 2024

LOCAL: LUÍS CORREIA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - ADM LOCAL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE MAI/2024

TERESINA,PI - 13/09/2024

CP_ADM

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:   ÁLECK ALVES DE SOUSA

CREA:     1921611022

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,

para construções de edifício.
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