PLANILHA ORCAMENTARIA - RESUMO - ANEXO B2 (CASTELO D'AGUA)

=
. GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ . S % 3&33;
DO(;/P%IO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC = = ~
wwwpl.a0v.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E AMPLIAGCAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA: |MARGO DE 2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.: [AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL: [TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
AREAS REFORl\fIA: -
CONSTRUGAO: 73,44 m?
OBS* - 0S PRECOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREGO: ( SINAPI_PI - FEV/2024 | SEINFRA_CE - 028 | ORSE_SE - JAN/2024 )
ITEM DISCRIMINAGAO PESO (%) TOTAL (RS) VALOR POR M2 (R$/M?)
1| CONSTRUGAO - CASTELO D'AGUA

1.1 |SERVIGOS PRELIMINARES 0,48% 1.015,62 13,83
1.2 |MOVIMENTO DE TERRA 2,81% 5.897,66 80,31
1.3 |INFRAESTRUTURA 10,55% 22.167,90 301,85
1.4 |SUPERESTRUTURA 27,46% 57.698,46 785,65
1.5 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 14,41% 30.272,79 412,21
1.6 |COBERTURA 5,36% 11.257,00 153,28|
1.7 |ESQUADRIAS 2,53% 5.318,75 72,42
1.8 |REVESTIMENTOS 10,88% 22.856,26 311,22
1.9 |PISOS 2,04% 4.292,35 58,45
1.10 [INSTALAGCOES HIDRAULICAS 7,95% 16.706,67 227,49
1.11 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 8,77% 18.419,24 250,81|
1.12 |PINTURAS 4,68% 9.821,93 133,74)
1.13 |SERVICOS COMPLEMENTARES 2,08% 4.369,71 59,50
TOTAIS CONSTRUGAO - CASTELO D'AGUA|  100,00%] R$ 210.094,34] R$ 2.860,76 / M?

TOTAL GERAL| 100,00%|

R$ 210.094,34|

R$ 2.860,76 / M?
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PLANILHA ORCAMENTARIA - ANEXO B2 (CASTELO D'AGUA) e
=
2 GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI SECRETARIA 1
GOVERNO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC o eeene _—% pIA!:L"
DOPIAUIL _ ~ =
T UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:[MARCO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:|AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:| TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
. - CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE CODIGO DISCRIMINACAO UND UANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
1 CONSTRUGAO - CASTELO D'AGUA
1.1 SERVICOS PRELIMINARES RS 1.015,62
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
SINAPI COMP UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
1.11 99059 ~ M 16,45( R 50,62 | R 61,74 | R 1.015,62
(FEV/2024) PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. $ $ $
AF_10/2018
1.2 MOVIMENTO DE TERRA RS 5.897,66
SINAPI COMP ESCAVACZ\O MANUAL PARA BLOCO DE
1.21 (FEV/2024) 96522 COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO M3 27,00| RS 135,40 | RS 165,15 | RS 4.459,05
PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
SINAPI COMP ESCAVAC;&O MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
1.2.2 (FEV/2024) 96527 SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA M3 6,79| RS 98,63 | RS 120,30 | RS 816,84
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO
1.2.3 SEDUC/PI S3.3 COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACTAO M3 6,51| RS 78,31 | RS 95,51 | RS 621,77
MECANIZADA
1.3 INFRAESTRUTURA RS 22.167,90
SINAPI COMP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
1.3.1 (FEV/2024) 96619 BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, M2 33,71| RS 47,16 | RS 57,52 | RS 1.939,00
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
132 SINAPI COMP 96546 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 260,00| RS 14,06 | RS 17,15 | RS 4.459,00
(FEV/2024) 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI COMP FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
133 (FEV/2024) 96535 FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, M2 11,00| RS 127,12 | RS 155,05 | RS 1.705,55
E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM
134 SINAPI COMP 94971 MASSA SECA DE CI!\/IENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA M3 6,37| RS 663,65 | RS 809,45 | R 5.156,20
(FEV/2024) 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
SINAPI COMP LANCAMENTO COM uso DE BALDES,
1.3.5 (FEV/2024) 103670 |ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO M3 6,37| RS 281,29 | RS 343,09 | RS 2.185,48
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK =:
20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
1.3.6 SEDUC/PI S4.5 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA M3 0,83| RS 2.679,17 | RS 3.267,78 | RS 2.712,26
COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUIOLO:!
CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),
1.3.7 SEDUC/PI S4.2 ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM M3 1,10| RS 803,21 [ RS 979,68 | RS 1.077,65
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
SINAPI COMP IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
1.3.8 98557 - . ~ M2 17,68| R 54,27 | R 66,19 | R! 1.170,24
(FEV/2024) EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 $ $ 3
SINAPI COMP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
1.3.9 (FEV/2024) 96620 PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. M3 1,63| RS 886,53 [ RS 1.081,30 | RS 1.762,52
AF_01/2024
14 SUPERESTRUTURA RS 57.698,46
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
SINAPI COMP CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1.4.1 92759 KG 159,00| R 14,07 | R 17,16 | R 2.728,44
(FEV/2024) UTILIZANDO ACO CA-60 DE 50 MM - $ $ s
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
SINAPI COMP CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1.4.2 92760 KG 19,00( R 13,36 | R 16,30 | R 309,70
(FEV/2024) UTILIZANDO ACO CA-50 DE 63 MM - ¢ $ ’ $ . $ '
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACKO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
SINAPI COMP CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1.4.3 92761 KG 64,00| R 12,62 R 15,39 | R 984,96
(FEV/2024) UTILIZANDO ACO CA-50 DE 80 MM - $ $ s
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
SINAPI COMP CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
144 92762 KG 207,00| R! 11,29 [ R 13,77 | R 2.850,39
(FEV/2024) UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - ¢ $ ¢ $ ’ $ ’
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACKO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
SINAPI COMP CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
145 92763 KG 74,00| R 9,52 | R 11,61 (R 859,14
(FEV/2024) UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - $ $ s
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
SINAPI COMP CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1.4.6 92764 KG 32,00| R 9,23 | R 11,26 | R 360,32
(FEV/2024) UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - ¢ $ ’ $ ¢ $ ’
MONTAGEM. AF_06/2022
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2 GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI SECRETARIA 1
GOVERNO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC o eeene _—% pIA!:L"
DOPIAUIL _ ~ =
WwwiPTig0vibr UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|MARCO DE 2024 | DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.:|AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:| TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI=| 21,97%
) - CUSTO PREGCO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE coépiGo DISCRIMINAGAO UND UANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
SINAPI COMP CONVENCIONAL DE  CONCRETO  ARMADO
1.4.7 92765 KG 47,00 R 10,53 | R 12,84 | R 603,48
(FEV/2024) UTILZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - s s $
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE LAJE DE  ESTRUTURA
SINAPI COMP CONVENCIONAL DE  CONCRETO  ARMADO
1.4.8 92769 KG 63,00/ R$ 12,87 | R$ 15,70 | R$ 989,10
(FEV/2024) UTILZANDO AGO CA-50 DE 63 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE LAJE DE  ESTRUTURA
SINAPI COMP CONVENCIONAL DE  CONCRETO  ARMADO
1.4.9 92771 KG 441,00 R 10,85 | R 13,23 | R 5.834,43
(FEV/2024) UTILZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - s s $
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO  DE LAJE DE  ESTRUTURA
SINAPI COMP CONVENCIONAL DE  CONCRETO ~ ARMADO
1.4.10 92772 KG 100,00 R 9,13 |R 11,14 | R 1.114,00
(FEV/2024) UTILZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - s s $
MONTAGEM. AF_06/2022
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
SINAP| COMP PILARES ~RETANGULARES E  ESTRUTURAS
1.4.11 (FEV/2024) 92423 [SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE| M2 67,31| R$ 70,32 [ RS 85,77 [ RS 5.773,18
MADEIRA  COMPENSADA  RESINADA, 6
UTILIZACOES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
SINAPI COMP VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREIT
1.4.12 92460 ’ 0, o w2 114,83| R$ 118,68 | R$ 144,75 | RS 16.621,64
(FEV/2024) SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6
UTILIZACOES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
SINAPI COMP LAJE MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
1.4.13 92514 M2 32,54| R 52,44 R 63,96 | R 2.081,26
(FEV/2024) DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 $ $ $
UTILIZACOES. AF_09/2020
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM
SINAPI COMP MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1.4.14 94971 S R o/ / M3 11,75| R$ 663,65 | RS 809,45 | R$ 9.511,04
(FEV/2024) 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
SINAP| COMP LANCAMENTO COM USO DE  BALDES,
1.4.15 (FEV/2024) 103670 |ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO[ M3 11,75| R$ 281,29 | R$ 343,09 | R$ 4.031,31
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
SINAPI COMP IMPERMEABILIZAGAO  DE  SUPERFICIE  COM
1.4.16 (FEV/2024) 98555 |ARGAMASSA  POLIMERICA / MEMBRANA[ M2 32,54/ R$ 36,09 [ RS 44,02 [ RS 1.432,41
ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023
SINAPI COMP PROTECAO  MECANICA  DE  SUPERFICIE
1.4.17 (FEV/2024) 98563 [HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E| M2 32,54/ R$ 40,66 | RS 49,59 [ R$ 1.613,66
AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_09/2023
1.5 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS R$ 30.272,79
ALVENARIA DE VEDACAO DE  BLOCOS
SINAPI COMP CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
1.5.1 (FEV/2024) 103332 |9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA| M2 124,62| R$ 113,91 [ RS 138,94 | R$ 17.314,70
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021
SINAPI COMP VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE
1.5.2 93184 - M 1,30[ R 31,98 R 39,01 | R 50,71
(FEV/2024) 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 s s s
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO
SINAPI COMP VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE
1.5. 101161 M2 ,24| R 191,57 | R 233,66 | R 12.907,
53 (FEV/2024) 01161 | 50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 55 $ 9157 | RS 33,66 | RS 907,38
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
1.6 COBERTURA R$ 11.257,00
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA
SINAPI COMP (INTEIRA OU MEIA) EM ACO, VAOS MAIORES OU
1.6.1 100377 KG 253,30 R 11,23 | R 13,70 | R 3.470,21
(FEV/2024) IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, s s 5
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA
SINAPI COMP TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA|
1.6.2 (FEV/2024) 104314 |ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,| KG 267,41| RS 10,58 | R$ 12,90 | R$ 3.449,59
PLASTICA OU  TERMOACUSTICA,  INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019
SINAPI COMP TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E
1.6.3 (FEV/2024) 94213 [= 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO| M2 50,17| R$ 70,88 [ RS 86,45 | R$ 4.337,20
ICAMENTO. AF_07/2019
1.7 ESQUADRIAS R$ 5.318,75
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM
CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM).
1.7.1 SEDUC/PI $8.5  |INCLUSIVE PINTURA DE PROTEGAO| M2 9,87| R$ 441,81 | R$ 538,88 | R$ 5.318,75
ANTICORROSIVA, BATENTES E  FERRAGENS.
EXCLUSIVE VIDROS.
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PLANILHA ORCAMENTARlA - ANEXO B2 (CASTELO D'AGUA) =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU I coverno 0o
GOVERNO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC o Ao -seoue _—% pIA!:L"
DO PIAUI _ _ /
T UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|MARCO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:| AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:| TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI- 21,97%
- _ CUsTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE | CODIGO DISCRIMINAGAO UND | QuanT. | | “o ONITARIO o 8D GLOBAL
1.8 REVESTIMENTOS RS 22.856,26
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
SINAPI COMP ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
1.8.1 (FEV/2024) 87879 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 M2 164,18| RS 4,60 | RS 5,61 | RS 921,05
coM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
SINAPI COMP
1.8.2 (FEV/2024) 87905 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 155,32 RS 7,98 [ RS 9,73 | RS 1.511,26
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM
SINAPI COMP ALVENARIA E' ESTRUTURA, COM ROLO PARA
1.8.3 (FEV/2024) 87882 TEXTURNA ACRILICA. ’ARGAMASSA TRACO 1:4 E M2 33,62| RS 8,29 | RS 10,11 | RS 339,90
EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) CcoOM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO
184 SINAPI COMP 87529 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA M2 164,18| RS 38,66 | RS 47,15 | RS 7.741,00
(FEV/2024) MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
SINAPI COMP TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
1.8.5 (FEV/2024) 87775 BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTEEM M2 155,32 RS 54,46 | RS 66,42 | RS 10.316,35
PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
MASSA UN|CA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
SINAPI COMP MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
186 (FEV/2024) 90406 MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE M2 33,62| RS 49,42 | R 60,28 | R 2.026,61
20MM, COM EXECUCAO DE  TALISCAS.
AF_03/2015
19 PISOS RS 4.292,35
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA
EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE
SINAPI COMP 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA,
191 1 rev/a024) | 19%182 |coLoCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4| ™2 32,40] RS 108,62 | RS 13248 | RS 4.252,35
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO,
SELADOR E CERA. AF_06/2022
1.10 INSTALACGES HIDRAULICAS [rs 16.706,67
REGISTROS E ACESSORIOS
SINAPI COMP REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, CcoOM
1.10.1 (FEV/2024) 103041 BORBOLET‘A, 1/2" FORNECIMENTO E UN 1,00| RS 21,76 [ RS 26,54 [ RS 26,54
INSTALACAO. AF_08/2021
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, CcoM
SINAPI COMP
1.10.2 (FEV/2024) 103039 VOLANTE,~ 1 1/2" - FORNECIMENTO E UN 3,00[ RS 74,82 | RS 91,26 | RS 273,78
INSTALACAO. AF_08/2021
SINAPI COMP REGlSTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
1.10.3 (FEV/2024) 94499 ROSCAVElZ, 2 1/2" - FORNECIMENTO E UN 2,00[ RS 306,64 | RS 374,01 [ RS 748,02
INSTALACAO. AF_08/2021
SINAPI COMP CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGCADO COM
1.10.4 (FEV/2024) 102619 FIBRA DE V|PRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO UN 2,00[ RS 5.704,74 | RS 6.958,07 | RS 13.916,14
E INSTALACAO. AF_06/2021
SINAPI COMP TORN’ElRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA,
1.10.5 (FEV/2024) 94795 ROSCAVEl:, 1/2" FORNECIMENTO E UN 1,00| RS 35,44 | RS 43,23 | RS 43,23
INSTALACAO. AF_08/2021
TUBOS E CONEXOES
SINAPI COMP TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO
1.10.6 (FEV/2024) 89355 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - M 20,00| RS 18,66 | RS 22,76 | RS 455,20
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
SINAPI COMP TUBO, PVC, SOLDAVFL, DN 40MM, INSTALADO
1.10.7 (FEV/2024) 89448 EM PRUM~ADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 9,00( RS 14,45 | RS 17,62 | RS 158,58
INSTALACAO. AF_06/2022
SINAPI COMP TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO
1.10.8 (FEV/2024) 89450 EM PRUM~ADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 12,00[ RS 25,58 [ RS 31,20 | RS 374,40
INSTALACAO. AF_06/2022
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAC»&O,
PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO!
SINAPI COMP EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
1.10.9 (FEV/2024) 94783 POSSUA RESERVATORIO DE UN 1,00| RS 18,10 | RS 22,08 | RS 22,08
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016
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2 GOVERNO DO
GOVERND  [SECRETARIA OE STADD OA EDUCATEG oneend5755%2 _— PIAUI
DO PIAUL GAO - SEDUC _// A s ALY
wew.pig0v.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF =
OBRA:|REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO LS. (MENSAL)=| 71,62%
DATA:|MARGO DE 2024 | DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 L.S. (HORISTA)=| 114,54%
END.:|AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:| TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
i ~ CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE coDIGO DISCRIMINAGCAO UND | QUANT. e W oL L e
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO
SINAPI COMP EM RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
1.10.10 (FEV/2024) 94705 | oesun RESERVATORIO oe| UM 6,00| RS 32,73 | RS 39,92 | RS 239,52
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO ~ E
INSTALAGAO. AF_06/2016
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM
SINAPI COMP RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
1.10.11 (FEV/2024) 94707 | ossua RESERVATORIO oe| UM 2,00| RS 56,90 | RS 69,40 | R$ 138,80
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO ~ E
INSTALAGAO. AF_06/2016
SINAPI COMP JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM,
1.10.12 (FEV/2024) 89358 |INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUAl  UN 2,00| RS 7,32 | RS 8,93 | RS 17,86
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM
SINAPI COMP INSTALADO  EM RESERVACAO DE A‘GUA DE
1.10.13 (FEV/2024) 94676  |EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE[  UN 2,00| RS 15,89 [ RS 19,38 | RS 38,76
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO  E
INSTALACAO. AF_06/2016
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
SINAPI COMP ,
1.10.14 (FEV/2024) 89623 |PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E[ UN 2,00| RS 17,31 | R$ 21,11 | R$ 42,22
INSTALACAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM
SINAPI COMP INSTALADO  EM RESERVACAO DE A‘GUA DE
1.10.15 (FEV/2024) 94680 |EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE[  UN 2,00| RS 44,65 | RS 54,46 | RS 108,92
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO  E
INSTALACAO. AF_06/2016
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM
SINAPI COMP ,
1.10.16 (FEV/2024) 89628 |PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E[ UN 2,00| RS 42,07 | RS 51,31 | RS 102,62
INSTALACAO. AF_06/2022
1.11 | PREV. E COMBATE A INCENDIO | RS 18.419,24
ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA
SINAPI COMP LUMINARIA  DE  EMERGENCIA, COM 30
1.11.1 (FEV/2024) 97599 |LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - UN 1,00 R$ 24,98 | R$ 30,47 | RS 30,47
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
EXTINTORES DE INCENDIO
SINAPI COMP EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA
1.11.2 (FEV/2024) 101910 |DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E[  UN 1,00[ RS 320,41 | R$ 390,80 | R$ 390,80
INSTALAGAO. AF_10/2020_PE
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE
1.11.3 SEDUC/PI $16.1  |SINALIZAGAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM| UN 1,00[ R$ 24,82 [ RS 30,27 | RS 30,27
PVC, DIM.: 20 X 20 CM
SISTEMA DE HIDRANTES
BOMBA  CENTRIFUGA,  TRIFASICA,  SHP,
1.11.4 SEDUC/PI $16.10 |DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M /[ UN 2,00| RS 4.601,02 | RS  5.611,86 | RS 11.223,72
20,40 M3/H A 46 M /9,20 M3/H
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE
SINAPI COMP .
1.11.5 (FEV/2024) 99624  |BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E[  UN 1,00 R$ 535,77 | R$ 653,48 | R$ 653,48
INSTALACAO. AF_08/2021
SINAPI COMP REGISTRO DE  GAVETA  BRUTO, LATAO,
1.11.6 (FEV/2024) 94499 |ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E| UN 2,00| RS 306,64 | RS 374,01 | RS 748,02
INSTALAGAO. AF_08/2021
1.11.7 SEDUC/PI 516.6 I/ZA;Y;;A DE FLUXO EM ACO GALVANIZADO DE| 1,00 R$ 456,47 | R$ 556,76 | R$ 556,76

Pag. 5de 28



PLANILHA ORCAMENTARIA - ANEXO B2 (CASTELO D'AGUA) P
=
2 GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI SECRETARIA 1
GOVERNO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC pnsoueacto R _‘% PIA!:.OJI
DOPIAUIL _ ~ =
WwwipT 8 0vibr UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|MARCO DE 2024 | DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 L.S. (HORISTA)=| 114,54%
END.:|AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:| TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
) - CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PREGCO
ITEM FONTE coépiGo DISCRIMINAGAO UND UANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
1118 | seouce | siey |[QUADRODECOMANDO DE BOMBAS - 100(R$ 431,03 |RS 52573 |R$ 525,73
o : COMPLETO ’ ! ! !
TUBO DE AGCO GALVANIZADO COM COSTURA,
CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
SINAPI COMP
1.11.9 (FEV/2024) 92367 |ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE| M 12,00 R$ 113,92 | R$ 138,95 | RS 1.667,40
ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
CURVA 90 GRAUS, EM AGO, CONEXAO SOLDADA,
SINAPI COMP DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE
1.11.10 (FEV/2024) 97488 ALIMENTACAO PARA HIDRANTE | un 6,00| R$ 318,42 | R$ 388,38 | R$ 2.330,28
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
LUVA, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2
11141 |SINAPICOMP| = 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO| o 1,00 R 17757 | rs 216,58 | R 21658
(FEV/2024) PARA  HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020
SINALIZACAO DE INCENDIO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE
SINALIZAGAO ~ DE  SEGURANGA  CONTRA
INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA
1.11.12 SEDUC/PI S16.2 |DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE DE[ UN 1,00[ RS 37,49 [ RS 45,73 [ RS 45,73
20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NBR 16820)
1.12 PINTURAS R$ 9.821,93
SINAPI COMP FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL
1.12.1 (FEV/2024) 88485 | PAREDE, UMA DEMAO, AF. 0472023 M2 418,83| RS 3,77 | RS 4,60 [ RS 1.926,62
SINAPI COMP FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL
1122 (FEV/2024) 88484 lem TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 33,62| RS 466 | RS 568 | RS 190,96
SINAPI COMP PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO
1.12.3 (FEV/2024) 88489 |MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.| M2 418,83[ RS 11,76 | R$ 14,34 | R$ 6.006,02
AF_04/2023
SINAPI COMP PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO
1124 (FEV/2024) 88488 | ANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 33,62| RS 13,96 | RS 17,03 | RS 572,55
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO
SINAPI COMP (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL]
1.12.5 (FEV/2024) 100722 |SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)| M2 19,74| RS 23,19 | R$ 28,28 | R$ 558,25
EXECUTADO EM OBRA (POR  DEMAO).
AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)
SINAPI COMP APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
1.12.6 (FEV/2024) 100786 |q\peRFiciEs  METALICAS (EXCETO  PERFIL) M2 19,74/ R 23,57 | RS 2875 | RS 567,53
EXECUTADO EM OBRA (POR  DEMAO).
AF_01/2020
1.13 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 4.369,71
ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM
BARRA REDONDA DE 5/8", GUARDA-CORPO EM
1.13.1 SEDUC/PI S2L4 | LARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/a" £ pATAMAR DE| M 4,20| R$ 618,52 | R$ 754,41 | RS 3.168,52
1,05X 0,95M EM CHAPA DE AGO INOX DE E=4MM
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
1.13.2 ED 21.1 14,02 14, 18,12 254,
3 SEDUC/PI S21A7 | LANTE 6 M3 M3 4,02| RS 4,86 | RS 8 RS 54,04
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; § PLANILHA ORCAMENTARIA - ANEXO B2 (CASTELO D'AGUA) =
=
2 GOVERNO DO
> GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI SECRETARIA 1
GOVERNO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC - o senue :% plAl“Jl
DOPIAUIL _ ~ = o
Twwwsigovibr UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:[REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO LS. (MENSAL)=| 71,62%
DATA:|MARCO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (HORISTA)=, 114,54%
END.:|AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:| TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
) - CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE cODIGO DISCRIMINAGAO UND UANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
SINAPI COMP .
1.13.3 (FEV/2024) 97914 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE| M3XKM 210,30| RS 2,90 | RS 3,54 | RS 744,46
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1.13.4 SEDUC/PI $21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 50,17| RS 3,31 [RS 4,04 | RS 202,69
SUBTOTAL CUSTO (A) | RS 172.250,83
BDI =21,97% (B) | RS 37.843,51
PRECO NORMAL (A +B) | RS 210.094,34
SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C) | RS -
BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D) | RS -
PRECO DIFERENCIADO (C+D) | RS -
RS  210.094,34
TOTAL GERAL DA OBRA | RS 210.094,34
LEGENDA (COLUNA DE PREGOS UNITARIOS)
I:I PRECOS COM BDI NORMAL
I:I PRECOS COM BDI DIFERENCIADO
{w o n d"m"n MW )'fiib'k‘yfs .
) v Eng.2 Civil Respon&ével
Nome: Joarges Ludson Vaz Borges
CREA: 1909530832
OBS* - OS PRECOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PRECO: ( SINAPI_PI - FEV/2024 | SEINFRA_CE - 028 | ORSE_SE - JAN/2024 )

Teresina-Pl, 18 de abril de 2024
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MEMORIA DE CALCULO - ANEXO B2 (CASTELO D'AGUA) =
3 GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI SECRETARIA 1
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC oAEpucacho - sERue % PI&H!
DOPIAUL _ ~ =
“wwraes [UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: [MARCO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 73,44 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO L Coef. (CUETE Peso (kg) o Larg. (m) S Esp. (m) | [Area (m?)| [Vol. (m?3) Total UNID
(%) (und) (m) (m)
1 CONSTRUCAO - CASTELO D'AGUA
11 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZA(;(-)ES. AF_10/2018 16,45 M
Castelo dagua Perimetro da construggo com 1,00m de X X X X 16,45 X X X X X | = 16,45 M
afastamento da obra
1.2 MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 27,00 M3
Castelo dagua S1 52 S6 S7 Quant. X Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 1,50 X 1,50 X 1,50 X X X = 13,50 M3
Castelo dégua S3 S4 Quant. X Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 2,00 X 2,00 X 1,50 X X X = 12,00 M3
Castelo dagua S5 Quant. X Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 1,00 X 1,00 X 1,50 X X X = 1,50 M3
1.2.2 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_01/2024 6,79 M3
Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 39,28 |[x 0,40 X 0,60 X X X = 9,43 M3
DESCONTO =
Sapatas para Pilares Coef. x Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X 1,50 X 0,40 X 0,60 X X X = -1,44 M3
Sapatas para Pilares Coef. x Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X 2,00 X 0,40 X 0,60 X X X = -0,96 M3
Sapatas para Pilares Coef. x Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X 1,00 X 0,40 X 0,60 X X X = -0,24 M3
1.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 6,51 M3
Depdsitos [ Quant. x Comp. x Larg. X Alt. [ [x] [x] 2 T« [x] 361 [x] 451 [x] o020 [x] [x] [x] = 6,51 M3
1.3 INFRAESTRUTURA
1.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 33,71 M2
Castelo dégua S1 52 S6 S7 Quant. X Comp. x Larg. X X 4 X X 1,50 X 1,50 X X X X = 9,00 M2
Castelo dagua S3 S4 Quant. X Comp. x Larg. X X 2 X X 2,00 X 2,00 X X X X = 8,00 M2
Castelo dagua S5 Quant. X Comp. x Larg. X X 1 X X 1,00 X 1,00 X X X X = 1,00 M2
Viga Baldrame Comp. x Larg. X X X x| 3928 |x 0,40 X X X X = 15,71 M2
1.3.2 ARMA(,‘AO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 260,00 KG
FUNDACOES ] Peso | |x| |x| |x| 260,00 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 260,00 KG
1.3.3 FABRICA(,‘AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZA(,'GES. AF_01/2024 11,00 M2
FUNDACOES | Area [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 11,00 Jx] [= 11,000 M2
1.3.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 6,37 M3
FUNDACOES ] Vol. | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 6,37 |= 6,37 M3
1.3.5 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 6,37 M3
FUNDACOES ] Vol. | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 6,37 |= 6,37 M3
1.3.6 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICA(,‘AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,83 M3
Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 39,28 |[x 0,15 X 0,15 X X X = 0,88 M3
DESCONTO =
Pescogos de Pilares P6 Coef. x Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X 0,22 X 0,32 X 0,15 X X X = -0,01 M3
Pescogos de Pilares P1 P2 P3 P4 P5 P7 Coef. x Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X 0,17 X 0,29 X 0,15 X X X = -0,04 M3
1.3.7 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,10 M3
Apoio da viga baldrame [ Comp. x Larg. x Al. [ [x] [x] [x] [x] 3928 x| 014 [x[ o020 x| [x] [x] [= 1,10 ™3
1.3.8 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 17,68 M2
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)
Perimetro da Viga baldrame ] Comp. X Larg. I I xI | x| | x| | x| 39,28 | x| 0,45 | x| | x| | x| | x| | = 17,68| M2
1.3.9 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 1,63 M3
Depésito e casa de bomba ] Quant. x Comp. x Larg. x Esp. I I xI | x| 2 | x| | x| 3,61 | x| 4,51 | x| | x| 0,05 | x| | x| | = 1,63 M2
1.4 SUPERESTRUTURA
1.4.1 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 159,00 KG
PILARES | Peso | [x] X [x] 67,00 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 67,00] kG
VIGAS [ Peso [ [x] [x] [x] 92,00 x| [x] [x] [x] [x] [x] [= 92,00] kG
1.4.2 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 19,00 KG
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MEMORIA DE CALCULO - ANEXO B2 (CASTELO D'AGUA) =
n GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI 1
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC . EDUCA&%CFEEB‘S@ % PI%!:"”!
wwwetooret [UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: |MARCO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: 73,44 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Pel(’;;nt. Coef. ?:::; Peso (kg) C‘(T:)p' Larg. (m) A:tr:; a Esp. (m) | [Area (m?)| [Vol. (m?3) Total UNID
VIGAS [ Peso [ [x] [x] [x] 19,00 [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 19,00]  KG
1.4.3 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 64,00 KG
VIGAS [ Peso [ [x] [x] [x] 64,00 [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 64,00] kG
1.4.4 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 207,00 KG
PILARES [ Peso [x] [x] [x] 167,00 [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 167,00]  KG
VIGAS ] Peso | |x| |x| |x| 40,00 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 40,00 KG
1.4.5 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 74,00 KG
VIGAS ] Peso | |x| |x| |x| 74,00 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 74,00 KG
1.4.6 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 32,00 KG
VIGAS ] Peso | |x| |x| |x| 32,00 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 32,00 KG
1.4.7 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 47,00 KG
VIGAS ] Peso | |x| |x| |x| 47,00 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 47,00 KG
1.4.8 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 63,00 KG
LAJES ] Peso | |x| |x| |x| 63,00 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 63,00 KG
1.4.9 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 441,00 KG
LAJES ] Peso | |x| |x| |x| 441,00 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 441,00 KG
1.4.10 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 100,00 KG
LAJES ] Peso | |x| |x| |x| 100,00 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 100,00 KG
1.4.11 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020 67,31 M2
PILARES ] Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 67,31 |x| |= 67,31 M2
1.4.12 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020 114,83 M2
VIGAS ] Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 114,83 |x| |= 114,83 M2
1.4.13 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 32,54 M2
LAJES | Area [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 32,54 Jx] [= 32,54] M2
1.4.14 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 11,75 M3
PILARES Vol. X X X X X X X X X 3,07 = 3,07 M3
VIGAS Vol. X X X X X X X X X 4,78 = 4,78 M3
LAJES Vol. X X X X X X X X X 3,90 = 3,90 M3
1.4.15 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 11,75 M3
PILARES Vol. X X X X X X X X X 3,07 = 3,07 M3
VIGAS Vol. X X X X X X X X X 4,78 = 4,78 M3
LAJES Vol. X X X X X X X X X 3,90 = 3,90 M3
1.4.16 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 32,54 M2
LAJES | Area [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 32,54 Jx] [= 32,54] M2
1.4.17 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 32,54 M2
LAJES | Area | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 32,54 Jx] [= 32,54] M2
1.5 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
1.5.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 124,62 M2
Nivel térreo Comp. x Alt. X X X x| 29,70 [x X 2,10 X X X = 62,37 M2
Nivel 22 pavimento Comp. x Alt. X X X X 24,90 X X 2,90 X X X = 72,21 M2
DESCONTO =
PORTAS
Portas térreo | Coef. X Quant. x Larg. x Alt. | [x[ 100 Tx] 2 ¥ [x] [x] 185 [x][ 215 [x] [x] [x] [= 7,96] ™2
Porta 22 pavim | Coef. X Quant. x Larg. x Alt. | | xl -1,00 | x| 1 | x| | x| | x| 1,00 | x| 2,00 | x| | x| | x| | = -2,00] M2
1.5.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 1,30 M
Porta 22 pavim | Quant. x Comp. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| 1,30 |x| |x| |x| |x| |= 1,30 M
1.53 ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 55,24| M2
Nivel 12 pavimento [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 29,70 Tx]| [x] 18 [x] [x] [x] [= 5524 M2
1.6 COBERTURA
1.6.1 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM ACO, VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 | 253,30[ KG
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GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC . Ebwgi%csgggﬂé % PI&H!
vensever |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: |MARCO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: 73,44 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO Pel(’;;nt. Coef. C::::; Peso (kg) C?::)p' Larg. (m) A:tr:; a Esp. (m) [ [Area (m?)| | Vol. (m3) Total UNID
Cobertura do castelo ddgua [ Quant. x Peso/m x Comp. [ [x] [x] 3 [x] 17,59 [x] 480 [x] [x] [x] [x] [x] |= 253,30 KG
1.6.2 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 267,41 KG
Cobertura do castelo ddgua [ Peso/m2 x Comp. x Larg. [ [x] [x] [x] 533 [x] 865 [x] 580 [x] [x] [x] [x] |= 267,41 KG
1.6.3 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 50,17| M2
Cobertura do castelo ddgua [ Comp. x Larg. [ [x] [x] [x] [x] 865 [x] 580 [x] [x] [x] [x] |= 50,17 M2
1.7 ESQUADRIAS
1.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 9,87| M2
Portas depdsito e casa de bomba [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] 185 [x] 210 [x] [x] [x] [= 7,77 M2
Porta abrigo da caixa dégua ] Quant. x Larg. x Alt. ] ] x] | x| 1 | x| | x| | x| 1,00 | x| 2,10 | x| | x| | x| | = 2,10 M2
1.8 REVESTIMENTOS
1.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 164,18 M2
Paredes - térreo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 32,70 |x X 4,70 X X X = 153,69 M2
paredes - nivel 2 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 23,70 [x X 3,30 X X X = 78,21 M2
DESCONTO =
PORTAS
Portas depdsito e casa de bomba ] Coef. x Quant. x Larg. x Alt. I I xI -1,00 | x| 2 | x| | x| | x| 1,85 | x| 2,10 | x| | x| | x| | =| -7,77[ M2
Porta abrigo da caixa ddgua [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 100 Tx] 1 [x] [x] [x] 100 [x] 210 [x] [x] [x] [=] 2,10 M2
COBOGOS
Nivel térreo - conforme projeto [ Coef. x Perimetro x Alt. [ [x] 100 Tx] [x] [x] 31,10 Jx] [x] 18 [x] [x] [x] [= -57,85| M2
1.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 155,32 M2
Paredes - faces externas [ Perimetro x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 2490 Tx] [x] 830 [x] [x] [x] [= 206,67| M2
DESCONTO I I [ [ [ [ [ [ [ [ [ [=
PORTAS
Portas depdsito e casa de bomba ] Coef. x Quant. x Larg. x Alt. I I x] -1,00 | x| 2 | x| | x| | x| 1,85 | x| 2,10 | x| | x| | x| | =| »7,77[ M2
Porta abrigo da caixa ddgua [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] -100 Tx] 1 [x] [x] [x] 100 [x] 210 [x] [x] [x] [=] 2,10 ™2
COBOGOS
Nivel térreo - conforme projeto [ Coef. x Perimetro x Alt. [ [x] -100 Tx] [x] [x] 2230 Jx] [x] 186 [x] [x] [x] [= -41,48] M2
1.8.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 33,62 M2
Laje da caixa ddgua [ Comp. x Larg. [ [x] [x] [x] [x] 739 [x] 455 [x] [x] [x] [x] [= 33,62 M2
1.8.4 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 164,18 M2
Paredes - térreo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 32,70 [x X 4,70 X X X = 153,69 M2
paredes - nivel 2 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 23,70 |x X 3,30 X X X = 78,21 M2
DESCONTO =
PORTAS
Portas depdsito e casa de bomba | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | xl -1,00 | x| 2 | x| | x| | x| 1,85 | x| 2,10 | xl | xl | xl | =| -7,77| M2
Porta abrigo da caixa ddgua ] Coef. x Quant. x Larg. x Alt. I I xI -1,00 I xI 1 I xI I xI I xI 1,00 I xI 2,10 | x| | x| | x| | =| —2,10[ M2
COBOGOS
Nivel térreo - conforme projeto ] Coef. x Perimetro x Alt. I I xI -1,00 | x| | x| | x| 31,10 | x| | x| 1,86 | x| | x| | x| | = -57,85| M2
1.8.5 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 155,32 M2
Paredes - faces externas ] Perimetro x Alt. I I xI | x| | x| | x| 24,90 | X | x| 8,30 | X | x| | x| | = 206,67| M2
DESCONTO I I [ [ [ [ [ I [ [ [-
PORTAS
Portas depdsito e casa de bomba | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | xl -1,00 | x| 2 | x| | x| | x| 1,85 | x| 2,10 | x| | x| | x| | =| -7,77| M2
Porta abrigo da caixa ddgua ] Coef. x Quant. x Larg. x Alt. I I xI -1,00 I xI 1 I xI I xI I xI 1,00 I xI 2,10 | x| | x| | x| | =| —2,10[ M2
COBOGOS
Nivel térreo - conforme projeto ] Coef. x Perimetro x Alt. I I xI -1,00 | x| | x| | x| 22,30 | x| | x| 1,86 | x| | x| | x| | = -41,48) M2
1.8.6 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015 33,62| M2
Laje da caixa ddgua ] Comp. x Larg. I I xI | x| | x| | x| 7,39 | x| 4,55 | x| | x| | x| | x| | = 33,62 M2
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OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: |MARCO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: 73,44 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALcuLO Pel(’;;nt. Coef. ?:::; Peso (kg) C‘(T:)p' Larg. (m) A:tr:; 2 Esp. (m) | |Area (m?)| | Vol. (m?) Total UNID
1.9 PISOS
1.9.1 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERIl 32,40| M2
Depdsito e casa de bomba I Quant. x Comp. x Larg. I I xI I xI 2 I xI I xI 3,60 I xI 4,50 I xI | x| | x| | x| | =| 32,40[ M2
1.10 INSTALAGOES HIDRAULICAS
1.10.1 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 1,00 UN
Castelo dagua ] Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00) UN
1.10.2 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 3,00 UN
Castelo dagua ] Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,00 UN
1.10.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 UN
Castelo dagua ] Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.10.4 CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 2,00 UN
Castelo dagua ] Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.10.5 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 1,00 UN
Castelo dagua ] Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00) UN
1.10.6 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 20,00 M
Castelo dagua ] Comp. | | x| | x| | x| | x| 20,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 20,00 M
1.10.7 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 9,00 M
Castelo dagua ] Comp. | |x| |x| |x| |x| 9,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 9,00 M
1.10.8 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 12,00 M
Castelo dagua | Comp. [ [x] [x] [x] [x] 12,00 Jx] [x] [x] [x] [x] [= 12,00 ™
1.10.9 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 1,00 UN
Castelo ddgua ] Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.10.10 [ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 6,00 UN
Castelo ddgua ] Quant. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00 UN
1.10.11  [ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 2,00 UN
Castelo ddgua ] Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00/ UN
1.10.12 [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 2,00 UN
Castelo ddgua ] Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00/ UN
1.10.13  [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 2,00 UN
Castelo ddgua ] Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00/ UN
1.10.14 _ [TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 2,00 UN
Castelo ddgua ] Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00/ UN
1.10.15  [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 2,00 UN
Castelo ddgua ] Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00/ UN
1.10.16 _ [TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 2,000 UN
Castelo dagua ] Quant. I le |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00/ UN
111 PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.11.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 1,000 UN
Casa de bomba ] Quant. I le |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.11.2 _ [EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE 1,00 UN
Casa de bomba ] Quant. I le |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.11.3  [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 1,00 UN
Casa de bomba ] Quant. I le |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.11.4 _ [BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 5HP, DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H 2,00 UN
Casa de bomba ] Quant. I le |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00/ UN
1.11.5  [VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 1,00 UN
Casa de bomba ] Quant. I le |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.11.6 _ [REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 2,00 UN
Casa de bomba ] Quant. I le |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00/ UN
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GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC el PN
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OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: [MARCO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 73,44 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO Pel(’;;nt. Coef. C::::; Peso (kg) C?::)p' Larg. (m) A:tr:; a Esp. (m) [ [Area (m?)| | Vol. (m3) Total UNID
1.11.7 VALVULA DE FLUXO EM ACO GALVANIZADO DE (2 1/2") 1,00 UN
Casa de bomba I Quant. I Ix] Ix] 1 Ix] Ix] Ix] Ix] |x| |x| |x| |= 1,00/ UN
1.11.8 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO 1,00 UN
Casa de bomba I Quant. I Ix] Ix] 1 Ix] Ix] Ix] Ix] |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.11.9 TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 12,00 M
Sistema de combate a incéndio ] Comp. I I xI | x| | x| | x| 12,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 12,00 M
1.11.10 CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 6,00 UN
Sistema de combate a incéndio ] Quant. I le |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00 UN
1.11.11 LUVA, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio ] Quant. I le |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00) UN
1.11.12 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAM| 1,00 UN
Casa de bomba ] Quant. I le |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.12 PINTURAS
1.12.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 418,83 M2
Paredes - térreo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 32,70 |x X 4,70 X X X = 153,69 M2
paredes - nivel 2 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 23,70 [x X 3,30 X X X = 78,21 M2
Paredes - faces externas Perimetro x Alt. X X X X 24,90 X X 8,30 X X X = 206,67 M2
DESCONTO = M2
PORTAS
Portas depdsito e casa de bomba | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | x| -2,00 | x| 2 | x| | x| | x| 1,85 | x| 2,10 | x| | x| | x| | = -15,54| M2
Porta abrigo da caixa ddgua ] Coef. x Quant. x Larg. x Alt. ] ] x] -2,00 | x| 1 | x| | x| | x| 1,00 | x| 2,10 | x| | x| | x| | = -4,20 M2
1.12.2 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 33,62 M2
Laje da caixa dagua ] Comp. x Larg. I I x] | x| | x| | x| 7,39 | x| 4,55 | x| | x| | x| | x| | = 33,62 M2
1.12.3 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 418,83 M2
Paredes - térreo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 32,70 |x X 4,70 X X X = 153,69 M2
paredes - nivel 2 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 23,70 [x X 3,30 X X X = 78,21 M2
Paredes - faces externas Perimetro x Alt. X X X X 24,90 X X 8,30 X X X = 206,67 M2
DESCONTO = M2
PORTAS
Portas depdsito e casa de bomba | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | x| -2,00 | x| 2 | x| | x| | x| 1,85 | x| 2,10 | x| | x| | x| | = -15,54| M2
Porta abrigo da caixa ddgua ] Coef. x Quant. x Larg. x Alt. ] ] x] -2,00 | x| 1 | x| | x| | x| 1,00 | x| 2,10 | x| | x| | x| | = -4,20 M2
1.12.4 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 33,62 M2
Laje da caixa dagua ] Comp. x Larg. I I x] | x| | x| | x| 7,39 | x| 4,55 | x| | x| | x| | x| | = 33,62 M2
1.12.5 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 19,74 M2
Portas depdsito e casa de bomba Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | x| 2,00 | x| 2 | x| | x| | x| 1,85 | x| 2,10 | x| | x| | x| | = 15,54 M2
Porta abrigo da caixa dagua Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | xl 2,00 | x| 1 | x| | x| | x| 1,00 | x| 2,10 | xl | xl | xl | = 4,20 M2
1.12.6 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 19,74 M2
Portas depdsito e casa de bomba | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | xl 2,00 | x| 2 | x| | x| | x| 1,85 | x| 2,10 | xl | xl | xl | = 15,54 M2
Porta abrigo da caixa ddgua ] Coef. x Quant. x Larg. x Alt. I I xI 2,00 I xI 1 I xI I xI I xI 1,00 I xI 2,10 | x| | x| | x| | = 4,200 M2
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MEMORIA DE CALCULO - ANEXO B2 (CASTELO D'AGUA) =
n GOVERNO DO
= GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ o Enuugsiicagégﬁlé —%__ PI%H!
Toraur | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUFACAO - SEDUC _’/' P FuTuRo
vensever |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: |MARCO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: 73,44 m?
P Percent. Quant. Comp. Altura
ITEM DISCRIMINAGCAO CALcuLo Coef. Peso (k Larg. (m Esp. (m) [ [Area (m?)| |Vol. (m? Total UNID
¢ - o )| | " g (m| | p. (m) (m?)] | Vol. (m?)
1.13 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.13.1 ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 5/8", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM CHAPA DE ACO INOX DE E=4MM 4,20 M
Escada Gaiola I Comp. I Ix] Ix] Ix] Ix] 4,20 Ix] Ix] |x| |x| |x| |= 4,20 M
1.13.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 14,02 M3
Expurgo de Entulhos da Obra I Coef. x Area I I xI 0,01 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 50,17 | x| | = 0,50| M3
Expurgo de Movimento de Terra [ Percent. x Volume [ 40% [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 3379 |= 13,52 M3
1.133 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 210,30| M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km [ Coef. (15) x Volume [ [x] 1500 Tx] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 1402 ]= 210,30| M3XKM
1.13.4 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 50,17| M2
Area Total de Construcdo [ Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 50,17 Tx] [= 50,17 M2

L{ﬂwyﬁ» hudhorn MV“ @P’k')m.

[V Eng.e Civil ResponSavel

Nome: Joarges Ludson Vaz Borges
CREA: 1909530832

Teresina-Pl, 18 de abril de 2024
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO B2 (CASTELO D'AGUA) =
i GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI / pIAUi
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / AQ0I Tem muTURG:
jov.br ~ 7 ol
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: MARCO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: ([TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 73,44 m?
ITEmMm | SERVICO DESCRICAO | Quant. | uniD
1 CONSTRUGAO - CASTELO D'AGUA
1.1 SERVICOS PRELIMINARES
111 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tabuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 16.45 M
B CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locag3o das paredes e estruturas da construgdo. !
1.2 MOVIMENTO DE TERRA
121 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 27.00 M3
- ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 !
1.2.2 ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO |Escavagdo manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 6.79 M3
- ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 !
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
1.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20cm. Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade 6tima” do o o
- COMPACTAGCAO MECANIZADA material e em seguida compactar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a !
préxima camada. Execugdo de forma manual.
1.3 INFRAESTRUTURA
131 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 33.71 M2
- SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 concreto armado e de concreto ciclépico. ’
13.2 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. Armacdo de fundagdes de acordo com o projeto estrutural. 260.00 KG
- AF_01/2024 )
13.3 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM Fabricagdo, montagem e desmontagem de f6rma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 11.00 M2
- MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 utilizagdes, de acordo com o projeto estrutural. ’
Produgdo d t FCK i i la 25MPA.
L34 |CONCRETO FCK=25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA rodugdo de concreto com FLE malor oufguata 637 M3
- MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 !
135 LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE Langamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas, de acordo 6.37 M3
~ CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 com o projeto estrutural. !
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO B2 (CASTELO D'AGUA) =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI = PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / AU Tem FuTURG.
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF .
OBRA REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA MARCO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 73,44 m?
ITEm | SERVICO DESCRICAO | Quant. | uniD
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
- Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VAL L AL 2 (oIt e ) (RS D Ll FAAHIGNE-0), 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
Lo Rl 2 AL R A A 25 Rl A1) LAk A el A A el concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do ) i)
Ry (e R 30 55 [ o apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.3.7 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 [argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 1,10 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
~ . - . ~ Devera ser impermeabilizado com emulsdo asfaltica todo o perimetro da fundagdo a ser construida,
1.3.8 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAQ ASFALTICA, 2 DEMAOS. abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 17,68 M2
AF_09/2023
13.9 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 163 M3
RADIERS. AF_01/2024 regularizagdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. !
1.4 SUPERESTRUTURA
141 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armacdo de pilares e vigas de acordo com o projeto estrutural. 159.00 KG
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 !
14.2 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armagdo de pilares e vigas de acordo com o projeto estrutural. 19.00 KG
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 !
14.3 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armagdo de pilares e vigas de acordo com o projeto estrutural. 64.00 KG
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 !
144 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armacdo de pilares e vigas de acordo com o projeto estrutural. 207.00 KG
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 !
145 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armacdo de pilares e vigas de acordo com o projeto estrutural. 24.00 KG
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 !
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO B2 (CASTELO D'AGUA) =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI = PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / AQ0I Tem muTURG:
""" |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF .
OBRA REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: MARCO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: ([TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 73,44 m?
ITEmMm | SERVICO DESCRICAO | Quant. | uniD
1.4.6 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armagao de pilares e vigas de acordo com o projeto estrutural. 32.00 KG
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
14.7 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armagao de pilares e vigas de acordo com o projeto estrutural. 47.00 KG
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 !
1.4.8 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO Armagao de lajes de acordo com o projeto estrutural. 63.00 KG
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
1.4.9 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO Armagao de lajes de acordo com o projeto estrutural. 441.00 KG
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
1.4.10 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO Armagao de lajes de acordo com o projeto estrutural. 100,00 KG
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito
1.4.11 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizagdes, de acordo com o projeto 67,31 M2
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACGES. AF_09/2020 estrutural.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, |Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento metélico, pé-direito simples, em chapa
1.4.12 PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. de madeira resinada, 6 utilizagdes, de acordo com o projeto estrutural. 114,83 M2
AF_09/2020
A A Montagem e desmontagem de férma de laje maciga, pé-direito simples, em chapa de madeira
1.4.13 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, compensada resinada, 4 utilizages, de acordo com o projeto estrutural. 32,54 M2
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
1414 |CONCRETOFCK=25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA Produgdo de concreto com FCK maior ou igual a 25MPA. 1175 M3
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 !
1.4.15 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE Langamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas, de acordo 1175 M3
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 com o projeto estrutural. ’
1.4.16 IMPERMEABILIZAFAO DE SUPI-E‘RFI'CIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / Impermeabilizagdo de lajes com argamassa polimérica / membrana acrilica, 3 dem3os. 3254 M2
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 i
1.4.17 PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE Protegdo mecanica de lajes com argamassa de cimento e areia, trago 1:3, e=2cm. 3254 M2
CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 !
1.5 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
~ ~ As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE ) . . . - . -
fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.5.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO . - . . A 124,62 M2
EM BETONEIRA. AF_12/2021 no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria enj tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de
09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
15.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com se¢do minima de 10x12cm e traspasse para 1,30 M
ambos os lados de 10cm.
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO B2 (CASTELO D'AGUA) =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI = PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / AQ0I Tem muTURG:
""" |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF .
OBRA REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: MARCO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: ([TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 73,44 m?
ITEmMm | SERVICO | DESCRICAO | Quant. | uniD
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE |Fornecimento e instalagio de divisérias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no
1.5.3 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificagdes do projeto arquitetdnico. 55,24 M2
AF_05/2020
1.6 COBERTURA
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM ACO, VAOS Vigas Treligadas para suporte da trama metalica da cobertura. Estruturas tipo viga trelicada para
1.6.1 MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO. |vdos de cobertura e marquises. 253,30 KG
AF_07/2019
TRAMA DE AGCO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA |Tesoura (estrutura trelicada) em aco para estrutura de cobertura de telha ceramica.
1.6.2 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, 267,41 KG
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019
16.3 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, Vigas Treligadas para suporte da trama metalica da cobertura. Estruturas tipo viga trelicada para 50,17 M2
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 vaos de cobertura e marquises. ’
1.7 ESQUADRIAS
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
1.7.1 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura. 9,87 M2
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.
1.8 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e
1.8.1 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM abundantemente molhadas. Serd aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco demolido para 164,18 M2
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE |Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
1.8.2 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e 155,32 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA |Este servigco consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
1.8.3 TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) |da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e 33,62 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificagdo.
Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, |20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES |régua e desempenado e, ap6s ter atingido o ponto de cura satisfatdrio, ser alisado com
184 INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco it m2
AF_06/2014 servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo cerdmica e no
restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.

Pag. 17 de 28



< MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO B2 (CASTELO D'AGUA) =
i=  [GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI = PIAUI
GOmadP  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC :///; S amin
“m [UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF .
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: MARCO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: ([TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 73,44 m?
ITEmMm | SERVICO DESCRICAO | Quant. | uniD
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO  |25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
1.8.5 COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM |régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatdrio, ser alisado com 155,32 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de cerdmica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, |25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
1.8.6 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, |régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatdrio, ser alisado com 33,62 M2
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de cerdmica. Devendo ser aplicado nas paredes
internas.
1.9 PISOS
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM |Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
1.9.1 ESPESSURA DE 8 IYIM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS forma a permitir a obtengdo de argamassas compactas, sem espagos vazios em sua estrutura, 32.40 M2
JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, capazes de constituir pisos de alta resisténcia a esfor¢cos mecéanicos e de receber acabamento ’
SELADOR E CERA. AF_06/2022 polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
1.10 INSTALAGOES HIDRAULICAS
1101 REGISTRO~DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E |Instalagdo de registros de pressdo para os reservatorios. 1.00 UN
INSTALAGCAO. AF_08/2021 !
1.10.2 REGISTRO~DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E |Instalagdo de registros de gaveta para os reservatorios. 3.00 UN
INSTALAGCAO. AF_08/2021 !
1.10.3 REGISTRO~DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta para os reservatorios. 200 UN
INSTALAGCAO. AF_08/2021 !
1.10.4 CAIXA D’AGUA EM POLIESTEIS REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - |Instalacdo de reservatorio. 2.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 !
1105 TORNEIRA~DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E Instalagdo de acessorio para o reservatorio. 1.00 UN
INSTALACAO. AF_08/2021 ’
1.10.6 1:UBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, IN~STALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas. 20,00 M
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ’
1.10.7 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 49MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas. 9.00 M
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 !
1.10.8 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN GQMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas. 12.00 M
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ’
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

Wi

GOVERNO DO

PIAVi

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO

MARCO DE 2024

AREA (REFORMA): -

TERESINA-PI

AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIAGCAO): 73,44 m?

SERVICO

DESCRICAO | Quant. | uniD

1.10.9

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM X 1/2
, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2016

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.

1,00

UN

1.10.10

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1
1/4, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_06/2016

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalages hidraulicas.

6,00

UN

1.10.11

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 2,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_06/2016

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalages hidraulicas.

2,00

UN

1.10.12

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.

UN

1.10.14

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalag@es hidraulicas.

UN

1.10.15

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalag@es hidraulicas.

2,00

UN

1.10.16

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidrdaulicas.

2,00

UN

PREV. E COMBATE A INCENDIO

1.11.1

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

Instalagdo de luminaria de emergéncia na parte interna da edificagdo.

1,00

UN

1.11.2

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE

Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo.

1,00

UN

1.11.3

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZAGCAO INDICATIVA DE
"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM

Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informacgdo dos extintores.

1,00

UN

1.11.4

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 5HP, DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40
M /20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H

Instalagdo de bomba de incéndio para pressurizagdo da tubulagdo de agua

2,00

UN

1.11.5

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

Conexdo a ser instalada nos ramais dos tubos do sistema de hidrante

1,00

UN

1.11.6

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_08/2021

Conexdo a ser instalada nos ramais dos tubos do sistema de hidrante

2,00

UN

1.11.7

VALVULA DE FLUXO EM ACO GALVANIZADO DE (2 1/2")

Conexdo a ser instalada nos ramais dos tubos do sistema de hidrante

1,00

UN

1.11.8

QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO

Quadro de comando da bomba de incéndio

1,00

UN
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI = PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / AU Tem FuTURG.
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF .
OBRA REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA MARCO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 73,44 m?
ITEm | SERVICO | DESCRICAO | Quant. | uniD
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), Tubulagdo do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de incéndio
1.11.9 CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - 12,00 M
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
CURVA 90 GRAUS, EM AGCO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM  |Conexdes da tubulagdo do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de
1.11.10 |REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. incéndio 6,00 UN
AF_10/2020
- " Conexdes da tubulagdo do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de
1.11.11 LUVA, EM AEO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALAD~0 EM REDE DE incéndio 1.00 UN
ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 !
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informacgdo dos extintores.
1.11.12 CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCI[A, 1,00 UN
FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
1.12 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
1.12.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de dleo, graxa, 418.83 M2
AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies !
de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
1.12.2 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de 6leo, graxa, 33.62 M2
AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies !
de teto que receberdo pintura (internas e externas).
, . - Devera ser aplicada nas paredes, em duas deméos, obedecendo as especificagdes do fabricante
1.12.3 PINTEIRA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 418,83 M2
DEMAOS. AF_04/2023 . A
projeto arquitetonico.
. . - Devera ser aplicada nos forros, em duas demdos, obedecendo as especificagdes do fabricante
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS ) L . .
1.12.4 ~ quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 33,62 M2
DEMAOS. AF_04/2023 ) A
projeto arquitetdnico.
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s MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO B2 (CASTELO D'AGUA) =
s 3 GOVERNO DO
gz__; GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI / pIAUi
GOFADY  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC s S=ner
pi.gov.b ~ 7 ol
' UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: MARCO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: ([TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 73,44 m?
ITEm | SERVICO DESCRICAO | Quant. | uniD
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Zarc3o aplicado em superficie metélica, em duas demios, obedecendo as especificagdes do
1.12.5 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metélicas e 19,74 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metdlica, em duas demaos, obedecendo as
1.12.6 BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS especificagGes do fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e apds a aplicagdo de fundo 19,74 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demao. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e gradis.
1.13 SERVICOS COMPLEMENTARES
ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 5/8", GUARDA- Execugdo de corrimdo em tubo de ago galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da
1.13.1 CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM CHAPA |edificagdo. 4,20 M
DE ACO INOX DE E=4MM
- Carga manual de todo o entulho gerado das demoli¢Ges, remogdes, retiradas e restos de execugao
1.13.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 da obra 14,02 M3
1133 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 210.30 M3XKM
e PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
Limpeza de todos os ambientes e acessos da edificagdo. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e
1.13.4 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA . . . 50,17 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.

j ) [ | AN
.:{Q{.l s AL dnon l/‘; NS -
i 1] v

Eng.2 Civil Responfbla'\rel

Nome:

Joarges Ludson Vaz Borges
CREA: 1909530832

Teresina-Pl, 18 de abril de 2024
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COMPOSIGAO DE PREGOS - SEDUC/PI - ANEXO B2 (CASTELO D'AGUA)

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA
SEDUC

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

DA

Wi

GOVERNO DO

OBRA:

REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: MARCO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE CcODIGO DESCRICI\O CLASSE [ UNID. COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO
SEDUC/PI $3.3 ~ ¢ SER.CG M3 1,0000 R$ 78,31
ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA
MATERIAL R$ 49,15
.| sINaPIINS 077 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NAJAZIDA| V3 | — i
(FEV/2024) SEM TRANSPORTE)
EQUIPAMENTO / SERVICO R$ 15,56
1+ | SINAPI COMP 91533 COMPACTADOR DE SOLOS DAE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR SER.CG CHP 0,2740| RS 32,66 | RS 8,04
(FEV/2024) A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
1+ | SINAPI COMP 91534 COMPACTADOR DE SOLOS DAE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR SER.CG CHI 0,2540| RS 26,09 | RS 6,62
(FEV/2024) A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
MAO-DE-OBRA RS 13,60
o || SR Gl 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6590( RS 20,64 | RS 13,60
(FEV/2024)
T REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06
SEDUC/PI $4.2 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO| SER.CG M3 1,0000 RS 803,21
COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
MATERIAL RS 221,10
SINAPI INS BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO,
. N H R ,67 | R 221,11
(FEV/2024) 23y 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (LX A X C) AL u SEHELRY) % uE 3 g
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 167,57
SINAPI COMP ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA|
U (FEV/2024) 87316 UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM| SER.CG M3 0,3000( RS 558,58 | RS 167,57
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
MAO-DE-OBRA RS 414,54
g || Bkl 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 9,2000| R$ 25,99 | RS 239,10
(FEV/2024)
g || SR Ceml> 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 8,5000( RS 20,64 | RS 175,44
(FEV/2024)
T REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4592
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM
SEDUC/PI S4.5 N SER.CG M3 1,0000 RS 2.679,17
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.
MATERIAL -
EQUIPAMENTO / SERVICO RS  2.643,54
1 | SINAPI COMP 90586 VIBIRADOR DE IIMERSAO,ADIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SER.CG CHP 0,0790| RS 1,36 | RS 0,10
(FEV/2024) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
1 | SINAPI COMP 90587 VIBIRADOR DE IIMERSAO,ADIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SER.CG CHI 0,1440| RS 0,48 | RS 0,06
(FEV/2024) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
SINAPI COMP CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
g R — 94970 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| SER.CG M3 1,1030( RS 626,14 | R$ 690,63
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
SINAPI COMP ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
i — 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 50 MM -| SER.CG KG 30,0000| R$ 14,07 | RS 422,10
MONTAGEM. AF_06/2022
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COMPOSICAO DE PRECOS - SEDUC/PI - ANEXO B2 (CASTELO D'AGUA) =
- -_
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI T GOVERNO DO
— DA AO - SEDUC /
GD%/I}EIKLNHO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC % A TR
wwe s sov o |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: MARCO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO CLASSE | UNID. COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SINAPI COMP ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
(FEV/2024) 92761 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -| SER.CG KG 45,0000( RS 12,62 | RS 567,90
MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI COMP FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA|
96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAC()ES. SER.CG M2 14,2800| RS 67,42 | RS 962,75
e euzs) AF_01/2024
MAO-DE-OBRA RS 35,63
g || DALY 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6700( RS 25,99 | RS 17,41
(FEV/2024)
U S:’:?\f);ﬁxp 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1120( RS 25,64 | RS 2,87
g || DALY 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7440( RS 20,64 | RS 15,35
(FEV/2024)

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 92723
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? -

PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA
DE ACO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE
SEDUC/PI $8.5 ~ SER.CG [ M2 1,0000 R 441,81
/ PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. ¢ 3 ’
EXCLUSIVE VIDROS.
MATERIAL RS 351,23
.| siNapiins 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA 3 e e -
(FEV/2024) SEM TRANSPORTE)
1| SEINFRA/CE 10208 BATENTE DE FERRO MAT. M 2,5000] R$ 25,17 | RS 62,92
INS (028)
g || SPRALRE 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS MAT KG 0,4900/ R$ 1,12 | RS 0,54
(FEV/2024) : ) , !
a | SPRALRE 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT KG 2,0300| R$ 1,02 | RS 2,07
(FEV/2024) : ] J J
.| siNapiins 2420 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A2 MM, SEMANEL| N o | [ S
(FEV/2024) CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
.| sinapiins 3080 (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA o o] o a9 || 9
(FEV/2024) LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE
40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO
PORTA DE ABRIR EM ACO, COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS,
.| siNapiins 39021 |99 % 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, = N i e T
(FEV/2024) INCLUI  FECHADURA, MACANETA E  PARAFUOSO, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS
EQUIPAMENTO / SERVICO _
MAO-DE-OBRA RS 90,58
SINAPI COMP
1 88309  [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,5000( RS 25,99 | RS 38,98
(FEV/2024)
SINAPI COMP
1 P 88316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,5000] R$ 20,64 | RS 51,60

' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1958
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS
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COMPOSICAO DE PRECOS - SEDUC/PI - ANEXO B2 (CASTELO D'AGUA) s
- -_
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ N — % GovERNO DO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC /
wwe oo |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: MARCO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE CcODIGO DESCRICI\O CLASSE [ UNID. COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SEDUC/PI $16.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO SER.CG o 1,0000 RS 24,82
INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM
MATERIAL RS 20,70
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
SINAPI INS FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM
U d 1,0000] R 20,70 | R 20,70
(FEV/2024) 37556 ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR SER.CG UN g g
16820)
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 4,12
o || SR Cel> 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000( RS 20,64 | RS 4,12
(FEV/2024)
' REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 11854
PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZAGAO
DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA
SEDUC/PI $16.2 PARA SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE DE| SER.CG UN 1,0000 RS 37,49
20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL RS 33,37
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
SINAPI INS FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM
; ’ b |
(FEV/2024) SesE ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR Lkl o 10T 135 2 |1 3327
16820)
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 4,12
g || SR G 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000( RS 20,64 | RS 4,12
(FEV/2024)
' REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 12884
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAIDA DE EMERGENCIA- PLACA S2
SEDUC/PI $16.6 VALVULA DE FLUXO EM AGCO GALVANIZADO DE (2 1/2") | SER.CG | UN | 1,oooo| RS 456,47
MATERIAL R$ 410,54
Sf&iﬁ% ?E 12269 VALVULA DE FLUXO EM AGO GALV. (2 1/2") MAT. UN 1,0000( R$ 410,54 | RS 410,54
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 45,93
SINAPI COMP 38248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM M.O. H 1,0000| RS 20,70 | RS 20,70
(FEV/2024) ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI COMP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS M.O. H 1,0000| RS 25,23 | RS 25,23
(FEV/2024) COMPLEMENTARES
' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C2687
VALVULA DE FLUXO EM AGO GALVANIZADO DE (2 1/2")
SEDUC/PI $16.7 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO | SER.CG | UN | 1,oooo| RS 431,03
MATERIAL RS 262,89
Si'\gi’:;g? 10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSAO MAT. UN 1,0000| RS 33,60 | RS 33,60
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COMPOSICAO DE PRECOS - SEDUC/PI - ANEXO B2 (CASTELO D'AGUA) A
i = GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ " SecreTaaa %
GD%/I}EIKLNHO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC /
wwe oo |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: MARCO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE CcODIGO DESCRI(;Z\O CLASSE [ UNID. COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SINAPI INS DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR,
. UN 1,0000] R 68,97 | R 68,97
(FEV/2024) 34709 10-50 A MAT > >
Si'\]’:iﬁgg)]z 10436 CAIXA TIPO 'J)' 50X60X27CM MAT. UN 1,0000| RS 89,88 | RS 89,88
SEINFRA/CE - -
INS (028) 11692 PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVAGCAO/LIGACAO MAT. UN 1,0000| RS 11,51 | RS 11,51
SERTRAEE 11205 FUSIVEL DIAZED 63A MAT. UN 1,0000| RS 4,77 | RS 4,77
INS (028)
Sfll\::F(EAZ‘gE 10200 BASE FUSIVEL DIAZED 63A. COMPLETA MAT. UN 1,0000| RS 54,16 | RS 54,16
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 168,14
SINAPI COMP
(FEV/2024) 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,5000( RS 21,70 | RS 75,95
SIalAEe il 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,5000| R$ 26,34 | RS 92,19
(FEV/2024)
1 REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C2065
QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO
BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 5HP, DIAMETRO DO ROTOR
SEDUC/PI $16.10 SER.CG UN 1,0000 R$  4.601,02
155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H
MATERIAL RS  4.466,03
SINAPI INS BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO
(FEV/2024) 738 DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, MAT. UN 1,0000| RS 4.457,86 | RS 4.457,86
HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H
SINAPI INS ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL
(FEV/2024) 11267 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, MAT. UN 4,0000| RS 1,56 | RS 6,24
ESPESSURA = *2,5* MM
SINAPI INS
39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) MAT. M 0,2000| R$ 3,26 [ RS 0,65
(FEV/2024)
SINAPI INS
39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" MAT. UN 4,0000| RS 0,32 | RS 1,28
(FEV/2024)
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 134,99
SINAPI COMP 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM M.O. H 2,2774| RS 20,70 | RS 47,14
(FEV/2024) ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI COMP 38267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS M.O. H 2,2774| RS 25,23 | RS 57,45
(FEV/2024) COMPLEMENTARES
S Co? 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,6330( RS 26,34 | RS 16,67
(FEV/2024)
SI('::VP/'ZCOOZ';‘A)P 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,6330( RS 21,70 | RS 13,73

1

REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 102118
BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
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COMPOSICAO DE PRECOS - SEDUC/PI - ANEXO B2 (CASTELO D'AGUA) =
i = GOVERNO DO
s GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ . SECRETARIA % 1
D%/IFIKLNIIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC /
wwe oo |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: MARGCO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO CLASSE | UNID. COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA
DE 5/8", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4"
SEDUC/PI S21.4 /8", / / SER.CG M 1,0000 RS 618,52
E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM CHAPA DE ACO INOX DE
E=4MM
MATERIAL RS 525,68
L S 43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO MAT. KG 2,8000| RS 7,22 | RS 20,21
(FEV/2024)
: SINAPI INS 1565 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 o— @ 3.1368| RS 1017 | R %
(FEV/2024) KG/M2 . ) b J
: SINAPI INS T CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO o— - 0,1040| RS 91643 | Rs D
(FEV/2024) NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) ) ! ’ ’
: SINAPI INS LTS CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", o— U 25000 RS 24.87 | RS Fi
(FEV/2024) COM PORCA ’ ! ! !
: SINAPI INS 6 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 o— ¥ 0,7001| RS 68,71 | RS G
(FEV/2024) MM (L X E), 6,99 KG/M ’ ! ! !
: SINAPI INS 55 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), o— ¥ 9.9200| RS 18,67 | R R
(FEV/2024) 1,89 KG/M ’ ! ! !
L (SF"E\'Q;U'Z“; 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM MAT. KG 0,8640| RS 32,00 | RS 27,64
: SINAPI INS S TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( o— ¥ 1,0000| RS 55,16 | RS G
(FEV/2024) 11/2"), E=3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) ) ! ! !
EQUIPAMENTO / SERVICO B
MAO-DE-OBRA RS 92,84
. | SINAPI COMP
(FEV/2024) 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,0000( RS 25,78 | RS 51,56
. | SINAPI COMP
(FEV/2024) 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,0000( RS 20,64 | RS 41,28

1 REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 08539
ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 3/4", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR(1,05 X 0,95M) EM CHAPA EXPANDIDA DE

1/4"
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
SEDUC/PI $21.17 - SER.CG M3 1,0000 RS 14,86
MATERIAL -
EQUIPAMENTO / SERVICO =
MAO-DE-OBRA RS 14,86
! SI(’;‘:\;'ZCOOZZ/;P 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7200( RS 20,64 | RS 14,86

' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0702
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
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COMPOSICAO DE PRECOS - SEDUC/PI - ANEXO B2 (CASTELO D'AGUA) A
i = GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ , secheTamA % o
GDOC}/I}EIR%O SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC /
wwe oo |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: MARCO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE CcODIGO DESCRICI\O CLASSE | UNID. COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SEDUC/PI $21.18  [LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA | SER.CG | M2 | 1,oooo| RS 3,31
MATERIAL RS 1,25
g SINAPI INS 3 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA MAT. L 0,0050| RS 2337 | RS 0,11
(FEV/2024) USO EM LIMPEZA
U SRS 38400 VASSOURA 40 CM COM CABO MAT. UN 0,0500( RS 22,91 | RS 1,14
(FEV/2024) . ] I ,
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 2,06
g || BRERI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1000| R$ 20,64 | RS 2,06
(FEV/2024)
' REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 02450
LIMPEZA GERAL
)ﬁ,\L oy hud o Vrn“ i'/:"l-'"ﬂ'}cﬁ .

/ v Eng.2 Civil Responé‘ével
Nome:

CREA: 1909530832

Joarges Ludson Vaz Borges

Teresina-Pl, 18 de abril de 2024
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - ANEXO B2 (CASTELO D'AGUA) o
— -
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI — B AL 15
GOVERNO ) DA EDUCAGAO - SEDUC / s TN ks
FOVERN( SECRETARIA DE ESTADO DA EDUFACAO SEDUC _.’%'
W BE. A UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|MARGO DE 2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END:[AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI BDI= 21,97%
~ % DO | PRECO TOTALDO| 12 PERIOD 22 PERIOD 2 PERIOD 42 PERIOD 2 PERIOD
ITEM DISCRIMINAGAO . ¢ 9bo obo 3 9bo obo > 9bo
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91a120DIAS | 121a 150 DIAS
() () 0, () 0
1  |CONSTRUGAO - CASTELO D'AGUA | 100,00% | R$ 210.094,34 2,59% 22,23% 35,24% 2441% 15,52%
RS 5.450,66 | RS 46.709,90 | RS 74.034,37 | RS 51.288,53 | RS 32.610,88
1 |CONSTRUGAO - CASTELO D'AGUA
100,00%
1.1 |SERVICOS PRELIMINARES 0,48% | R 1.015,62 :
¢ ” RS 1.015,62 | RS [ ®s ~ [ ®s [ ws :
0, 0,
1.2 |MOVIMENTO DE TERRA 2,81% | RS 5.897,66 75,20% 24,80%
RS 4.435,04 | RS 1.462,62 | RS LS LS -
0,
1.3 |INFRAESTRUTURA 10,55% | RS 22.167,90 100,90%
RS - | RS 22.167,90 | R$ LS LS -
0, 0,
1.4 |SUPERESTRUTURA 27,46% | RS 57.698,46 40,00% 60,00%
RS - | RS 23.079,38 | R$ 34.619,08 | RS LS -
()
1.5 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 14,41% | RS 30.272,79 100,00%
RS - IR - | Rs 30.272,79 | RS - | RS -
0,
1.6 |COBERTURA 536% | RS 11.257,00 100,00%
RS - IR LS - | Rs 11.257,00 | RS -
100,00%
1.7 |ESQUADRIAS 2,53% | R 5.318,75 -
Q > RS BRES S ~[®s 5.318,75 | RS :
() 0,
1.8 |REVESTIMENTOS 10,88% | RS 22.856,26 40,00% 60,00%
RS - IR LS 9.142,50 [ RS 13.713,76 | RS -
100,00%
1.9 |PISOS 2,04% | R 4.292,35 -
> RS - IR LS LS 4.292,35 | RS -
0,
1.10 |INSTALAGOES HIDRAULICAS 7,95% | RS 16.706,67 100,00%
RS - IR LS - | RS 16.706,67 | RS -
0,
1.11  |PREV. E COMBATE A INCENDIO 8,77% | RS 18.419,24 100,00%
RS - IR LS - | rs - | R 18.419,24
100,00%
1.12  |PINTURAS 4,68% | R 9.821,93 -
> RS - IR LS - | rs - | RS 9.821,93
0,
1.13  |SERVICOS COMPLEMENTARES 2,08% | RS 4.369,71 100,00%
RS LS LS LS - | RS 4.369,71
SUBTOTAL | 100,00% | RS 210.094,34 | RS 5.450,66 | RS 46.709,90 | R$ 74.034,37 | RS 51.288,53 | RS 32.610,88
TOTAL GERAL DA OBRA |  100,00%| R$  210.094,34 |
PERCENTAGEM DO PERIODO 2,59% 22,23% 35,24% 24,41% 15,52%
TOTAL DO PERIODO R$ 5.450,66 | RS 46.709,90 | R$ 74.034,37 | R$ 51.288,53 [ R$ 32.610,88
PERCENTAGEM ACUMULADA 2,59% 24,83% 60,07% 84,48% 100,00%
TOTAL ACUMULADO R$ 5.450,66 | RS 52.160,56 | RS  126.194,93 | RS  177.483,46 | RS  210.094,34

DAL/ .

;&xrfﬂg, £i¢{wébn l/L; -ﬁ
/)
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PLANILHA ORCAMENTARIA - RESUMO - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO) =
=
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ on SECRETARIA :—%__ p'AH!
GOVERNO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC == e
DO PIAUIL _ - =
www.pi.gov.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA: |MARGO DE 2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.: |AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL: [TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
< REFORMA: -
AREAS —
CONSTRUCAO: 26,93 m?
OBS* - OS PRECOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PRECO: ( SINAPI_PI - FEV/2024 | SEINFRA_CE - 028 | ORSE_SE - JAN/2024)
ITEM DISCRIMINACAO PESO (%) TOTAL (RS) VALOR POR M2 (R$/M?)
1 ] CONSTRUCAO
1.0 [CONSTRUCAO DE FACHADA PADRAO SEDUC
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 1,25% 2.111,51 78,41
1.2 MOVIMENTO DE TERRA 1,96% 3.304,20 122,70
1.3 INFRAESTRUTURA 14,31% 24.192,40 898,34'
1.4 SUPERESTRUTURA 15,45% 26.116,12 969,78I
1.5 ALVENARIA E VEDAGAO 5,11% 8.628,17 320,39'
1.6 COBERTURA 3,70% 6.244,99 231,90|
1.7 REVESTIMENTOS 8,43% 14.244,81 528,96'
1.8 PAVIMENTACAO 0,77% 1.309,06 48,61
1.9 FORROS 1,21% 2.037,90 75,67
1.10 [INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 1,64% 2.764,17 102,64]
1.11 [LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS 0,85% 1.432,64 53,20
1.12 |ESQUARIAS 33,77% 57.077,16 2.119,46|
1.13 |PINTURA 8,70% 14.708,29 546,17,
1.14 |SERVICOS DIVERSOS 2,86% 4.837,56 179,63
TOTAL CONSTRUGCAO|]  100,00%| R$ 169.008,98] RS 6.275,86 / M
TOTAL GERAL| 100,00%| R$ 169.008,98] R$ 6.275,86 / M?

oo hudnon It [i»v-‘u'}cs.

Eng.2 Civil Responfﬁyeivel
Nome: Joarges Ludson Vaz Borges
CREA: 1909530832

Teresina-Pl, 18 de abril de 2024



ANEXO C2 - PLANILHA ORCAMENTARIA (FACHADA PADRAO)

.
= GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT & ccomace
S_ECRETARIA
GOVERNO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC - e % T
DO PIAUL ~ b =
TR UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA:[REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:| MARCO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 Ls. (HORISTA)= 114,54%
END.:|AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:| TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
. ~ CuSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE | cODIGO DISCRIMINACAO UND UANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
1.0 CONSTRUCAO DE FACHADA PADRAO SEDUC
1.1 SERVICOS PRELIMINARES RS 2.111,51
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
SINAPI COMP UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
1.11 99059 ~ M 34,20| R 50,62 | R 61,74 | R 2.111,51
(FEV/2024) PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. $ $ $
AF_10/2018
1.2 MOVIMENTO DE TERRA RS 3.304,20
SINAPI COMP ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE
1.21 (FEV/2024) 96522 COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO M3 10,66| RS 135,40 | RS 165,15 | RS 1.760,50
PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
SINAPI COMP ESCAVAC»&O MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
1.2.2 (FEV/2024) 96527 SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA M3 10,49| RS 98,63 | RS 120,30 | RS 1.261,95
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO
1.2.3 SEDUC/PI S3.3 COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAC/’SO M3 2,95| RS 78,31 | RS 95,51 | RS 281,75
MECANIZADA
1.3 INFRAESTRUTURA RS 24.192,40
SINAPI COMP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
1.3.1 (FEV/2024) 96619 BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, M2 12,36 RS 47,16 | RS 57,52 | RS 710,95
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO
1.3.2 SEDUC/PI S4.4 FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. M3 3,71| RS 1.477,78 | RS 1.802,45 [ RS 6.687,09
PILAR DE FUNDAGCAO EM CONCRETO ARMADO
FCK =20 MPA, COM FABRICAC»&O, MONTAGEM E
133 CPﬁPRC’)PRIA CP_3 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA M3 0,41| RS 3.069,81 | RS 3.744,25 | RS 1.535,14
COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE
FORMAS
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA
SINAPI COMP 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E
134 10380 ~ M3 4,56( R 674,58 | R 822,79 | R 3.751,92
3 (FEV/2024) 03800 PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ’ $ ’ $ ! $ !
ASSENTAMENTO. AF_08/2022
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIOLO!
CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),
1.3.5 SEDUC/PI S4.2 ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM M3 1,60| RS 803,21 [ RS 979,68 | RS 1.567,49
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK =:
20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
1.3.6 SEDUC/PI S4.5 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA M3 1,86| RS 2.679,17 | RS 3.267,78 | RS 6.078,07
COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.
SINAPI COMP IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
1.3.7 98557 - . ~ M2 40,21| R! 54,27 | R 66,19 | R 2.661,50
(FEV/2024) EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 ! $ ! $ ! s !
SINAPI COMP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
1.3.8 (FEV/2024) 96620 PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. M3 1,11| RS 886,53 [ RS 1.081,30 | RS 1.200,24
AF_01/2024
14 SUPERESTRUTURA R$ 26.116,12
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
141 SEDUC/PI S5.4 FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, M3 3,11 RS 3.210,45 | RS 3.915,79 | RS 12.178,11
INCLUSIVE ESCORAMENTO.
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
1.4.2 ED . ¥ 4111 160, 13.938,01
4 SEDUC/PI $5:5 FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, M3 3,35/ R 34 7|Rs 4.160,60 | RS 3.938,0
INCLUSIVE ESCORAMENTO.
15 ALVENARIA E VEDAGAO R$ 8.628,17
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
SINAPI COMP CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
1.5.1 (FEV/2024) 103332 [9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA M2 62,10| RS 113,91 | RS 138,94 | RS 8.628,17
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021
1.6 COBERTURA RS 6.244,99
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA
SINAPI COMP TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
1.6.1 (FEV/2024) 92580 ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, M2 22,05| RS 45,91 | RS 56,00 | RS 1.234,80
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
SINAPI COMP TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMI’NIO E
1.6.2 (FEV/2024) 94213 [= 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO| M2 22,05| RS 70,88 | RS 86,45 | RS 1.906,22
ICAMENTO. AF_07/2019
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ANEXO C2 - PLANILHA ORCAMENTARIA (FACHADA PADRAO) s
= GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT & ccomace
S_ECRETARIA
GOVERNO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC - e % T
DO PIAUL ~ b =
TR UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA:[REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:| MARCO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 Ls. (HORISTA)= 114,54%
END.:|AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:| TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
. N CuSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE | cODIGO DISCRIMINACAO UND | QUANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
SINAPI COMP CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
1.6.3 (FEV/2024) 94228 NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, M 10,21| RS 89,72 | RS 109,43 | RS 1.117,28
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
SINAPI COMP RUFO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO
1.6.4 (FEV/2024) 94231 NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO M 14,50| RS 56,39 | RS 68,78 | RS 997,31
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO
1.6.5 SEDUC/PI §7.10 E=3CM M2 3,02| RS 181,19 | RS 221,00 | RS 667,42
SINAPI COMP TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
1.6.6 (FEV/2024) 89576 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES M 12,00| RS 22,00 | RS 26,83 | RS 321,96
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
1.7 REVESTIMENTOS RS 14.244,81
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
SINAPI COMP
1.71 (FEV/2024) 87905 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 78,14| RS 7,98 [ RS 9,73 | RS 760,30
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
SINAPI COMP ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
1.7.2 (FEV/2024) 87879 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 M2 35,88| RS 4,60 [ RS 5,61 | RS 201,29
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF 10/2022
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
SINAPI COMP TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
1.73 (FEV/2024) 87775 BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM M2 114,02| RS 54,46 | RS 66,42 | RS 7.573,21
PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO
10X10CM PARA PAREDE, APLICAD: CcoM
1.7.4 SEDUC/PI S$9.1 0X10 ! o 0 M2 71,02| RS 65,92 | RS 80,40 | RS 5.710,01
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E
REJUNTADO
18 PAVIMENTACAO R$ 1.309,06
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
1.8.1 CP_PROPRIA CP_7 PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 M2 7,62| RS 65,86 | RS 80,33 | RS 612,11
oM
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E
SINAPI COMP AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0
1.8.2 98681 . M2 15,04/ R 37,99 | R 46,34 | R 696,95
(FEV/2024) CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. $ $ 3
AF_09/2020
1.9 FORROS R$ 2.037,90
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
SINAPI COMP AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE
1.9.1 96111 ~ M2 21,02| R 61,89 | R 75,49 | R 1.586,80
(FEV/2024) ESTRUTURA  UNIDIRECIONAL DE  FIXACAO. ! $ ! $ ! s ’
AF 08/2023 PS
SINAPI COMP ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM
1.9.2 121 . kK M 2,50| R 11,38 [R 13,88 | R 451,1
9 (FEV/2024) 96 PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 32,50| R> 38 $ 3,88 $ 51,10
1.10 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 2.764,17
SINAPI COMP REGIS:I'RO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
1.10.1 (FEV/2024) 89353 ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E UN 1,00| RS 41,58 | RS 50,72 | RS 50,72
INSTALACAO. AF_08/2021
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
SINAPI COMP REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2 ,
1.10.2 89376 h UN 1,00 R 5,19 | R 633 | R 6,33
(FEV/2024) INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA $ $ s
- FORNECIMENTO E INSTALAC»&Q AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
SINAPI COMP .
1.10.3 (FEV/2024) 89356 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - M 15,00| RS 21,52 | RS 26,25 | RS 393,75
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
SINAPI COMP JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
1.104 (FEV/2024) 89362 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA UN 6,00[ RS 8,71 | RS 10,62 [ RS 63,72
- FORNECIMENTO E INSTALAC»&Q AF_06/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
SINAPI COMP ’
1.10.5 (FEV/2024) 89395 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 2,00| RS 12,01 | RS 14,65 | RS 29,30
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
SINAPI COMP LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
1.10.6 (FEV/2024) 89378 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 2,00[ RS 6,46 | RS 7,88 | RS 15,76
FORNECIMENTO E INSTALAC»&Q AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO
SINAPI COMP o
1.10.7 (FEV/2024) 89357 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - M 6,00| RS 29,40 | RS 35,86 | RS 215,16
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
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ANEXO C2 - PLANILHA ORCAMENTARlA (FACHADA PADRAO) =
S GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ seoreman — DI AL
GD%VP%IO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC o ’% et
e i, UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|MARCO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPL_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:| AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:| TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI- 21,97%
- _ CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE | CODIGO DISCRIMINAGAO UND | QuanT. | | “o ONITARIO o 8D GLOBAL
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
SINAPI COMP INSTALADO EM RAMAL DE D|5TR|BU|CAO DE
1108 | cevnoaa) | 9% ligua - FORNECIMENTO E  INsTAlacko| UV 2,00/ R 11,05 | RS 13,48 | RS 26,96
AF_06/2022
SINAPI COMP TE, PVC, SOLDAVEL, DN 321V|M, |N5TAl:ADO EM
1.10.9 (FEV/2024) 89443 RAMAL DE D|STR|BU|(;AP DE AGUA - UN 1,00| RS 15,47 | RS 18,87 | RS 18,87
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO
SINAPI COMP B
1.10.10 (FEV/2024) 89541 EM PRUM~ADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00| RS 5,83 | RS 7,11 | RS 7,11
INSTALACAO. AF_06/2022
SINAPI COMP TUBO, PVC, SOLDAVFL, DN 50MM, INSTALADO!
1.10.11 (FEV/2024) 89449 EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 6,00| RS 15,99 | RS 19,50 | RS 117,00
INSTALACAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,
SINAPI COMP .
1.10.12 (FEV/2024) 89501 INSTALADO EM PRUMAI?A DE AGUA - UN 2,00[ RS 12,94 | RS 15,78 | RS 31,56
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
SINAPI COMP TE, PVC, SOLDA’VEIL, DN 50MM, INSTALADO EM
1.10.13 (FEV/2024) 89625 PRUMAD/{ DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00| RS 20,35 | RS 24,82 [ RS 24,82
INSTALACAO. AF_06/2022
SINAPI COMP LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN SOMM, INSTALADO
1.10.14 (FEV/2024) 89575 EM PRUM~ADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00| RS 10,42 | RS 12,71 | RS 12,71
INSTALACAO. AF_06/2022
SINAPI COMP LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN SOMM X
1.10.15 (FEV/2024) 89579 25MM, INSTALADO EM P%UMADA DE AGUA UN 2,00| RS 10,40 | RS 12,68 | RS 25,36
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
SINAPI COMP LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X
1.10.16 (FEV/2024) 89532 25MM, INSTALADO EM PRl:'MADA DE AGUA - UN 1,00| RS 6,39 | RS 7,79 | RS 7,79
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
SINAPI COMP CHUMBAMENTP PONTUAL EM PASSAGEM DE
1.10.17 (FEV/2024) 91190 TUBO COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 UN 6,00| RS 10,55 | RS 12,87 [ RS 77,22
MM. AF_09/2023
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SINAPI COMP SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM
1.10.18 (FEV/2024) 90373 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 2,00[ RS 11,73 | RS 14,31 | RS 28,62
FORNECIMENTO E |NSTALACAO4 AF_06/2022
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL,
SINAPI COMP PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO!
1.10.19 (FEV/2024) 89396 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 1,00| RS 18,34 [ RS 22,37 [ RS 22,37
FORNECIMENTO E |NSTALACAO4 AF_06/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
SINAPI COMP 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
1.10.20 (FEV/2024) 89711 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 6,00| RS 19,11 | RS 23,31 | RS 139,86
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
SINAPI COMP 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
11021 | ey ooy | 89712 [pEscARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO| M 9,00| R 23,94 | RS 29,20 | RS 262,80
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
SINAPI COMP 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
1.10.22 (FEV/2024) 89714 DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 12,00| RS 33,35 | RS 40,68 | RS 488,16
SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO!
SINAPI COMP PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
1.10.23 (FEV/2024) 89724 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL{ DE UN 2,00[ RS 9,25 | RS 11,28 [ RS 22,56
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO!
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
SINAPI COMP
1.10.24 (FEV/2024) 89726 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL’ DE UN 1,00| RS 9,44 [ RS 11,51 | RS 11,51
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO!
SINAPI COMP PREDIAL DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
1.10.25 (FEV/2024) 89732 FORNECIDO E |INSTALADO EM RAMAL{ DE UN 1,00| RS 15,02 [ RS 18,32 [ RS 18,32
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
SINAPI COMP X 50 MM, JUNTA ELASTlCA, FORNECIDO E
11026 | crvnooa) | 89784 |insTalaDO EM RAMAL DE Dpescarea ou| UM 1,00/ RS 22,97 | R 28,02 | RS 28,02
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO!
SINAPI COMP PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTlCA,
1.10.27 (FEV/2024) 89746 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL{ DE UN 1,00| RS 26,92 [ RS 32,83 | RS 32,83
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
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ANEXO C2 - PLANILHA ORCAMENTARIA (FACHADA PADRAO) s
= GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT & ccomace
S_ECRETARIA /
GOVERNO A" B ZZ e
Bl SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC = =
T UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|MARCO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:|AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
- N CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE | CODIGO DISCRIMINACAO UND | QUANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
SINAPI COMP ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
1.10.28 (FEV/2024) 89748 FORNECIDO E |INSTALADO EM RAMAL DE UN 1,00| RS 38,55 | RS 47,02 | RS 47,02
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
SINAPI COMP PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
1.10.29 (FEV/2024) 89778 FORNECIDO E |INSTALADO EM RAMAL DE UN 1,00| RS 15,69 | RS 19,14 | RS 19,14
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
SINAPI COMP JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
1.10.30 89707 . UN 1,00| R 44,72 | R 54,54 | R 54,54
(FEV/2024) RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE $ $ $
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SINAPI COMP SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
1.10.31 89709 UN 1,00| R 19,21 [ R 23,43 | R 23,43
(FEV/2024) DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO $ $ 3
SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR,
1.10.32 (FEV/2024) 97896 EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES UN 1,00| RS 361,44 | RS 440,85 | RS 440,85
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
1.11 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS RS 1.432,64
VASO SANITARIO SIFONADO COM  CAIXA
SINAPI COMP ACOPLADA LOUGCA BRANCA, INCLUSO ENGATE
1.11.1 86931 . M UN 1,00| R 476,43 | R 581,10 | R 581,10
(FEV/2024) FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - $ $ 3
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X
35,5 CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO
SINAPI COMP FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL
1.11.2 86939 . ! UN 1,00| R 406,74 | R 496,10 | R 496,10
(FEV/2024) 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA $ $ s
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
SINAPI COMP SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
1.11.3 (FEV/2024) 95547 SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A UN 1,00| RS 57,91 | RS 70,63 | RS 70,63
1500 ML, INCLUSO FIXAC»&O. AF_01/2020
PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE
1.11.4 SEDUC/PI S18.3 PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E UN 1,00| RS 62,85 | RS 76,66 | RS 76,66
INSTALACAO
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO,
1.11.5 SEDUC/PI S18.4 FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E UN 1,00| RS 62,85 | RS 76,66 | RS 76,66
INSTALACAO
SINAPI COMP ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL -
1116 100849 UN 1,00| R 41,81 |R 51,00 | R 51,00
(FEV/2024) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 $ $ 3
SINAPI COMP TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
1.11.7 (FEV/2024) 89576 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES M 3,00| RS 22,00 | RS 26,83 | RS 80,49
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
1.12 ESQUARIAS RS 57.077,16
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
SINAPI COMP ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E:
1.12.1 94573 M2 4,40( R 394,16 | R 480,76 | R 2.115,34
(FEV/2024) FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E $ $ 3
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALA(;/SOA
AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
SINAPI COMP ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E:
1.12.2 94570 M2 0,25( R 341,67 | R 416,73 | R 104,18
(FEV/2024) FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E $ $ s
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E |N$TALACAO.
AF 12/2019
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE
1.12.3 SEDUC/PI S8.4 JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE M2 4,65 RS 479,44 | RS 584,77 | RS 2.719,18
19,05X3,17 MM
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ANEXO C2 - PLANILHA ORCAMENTARIA (FACHADA PADRAO) s
=
i GOVERNO DO
= GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI SRCHETARIA <
GOVERNO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC o seove % AR e
DO PIAUL ~ b =
~wessevsr—  |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA:[REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:| MARCO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:|AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:| TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
. ~ CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE | cODIGO DISCRIMINACAO UND UANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L|
SINAPI COMP = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M,
1124 (FEV/2024) 101965 ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM M 4,50/ RS 134,93 | RS 164,57 | RS 740,57
ADITIVO. AF_11/2020
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM
CHAPA DUPLA DE AGO MSG 14 (E=2,00MM).
1.12.5 SEDUC/PI S8.5 INCLUSIVE PINTURA DE PROTE(;/SO M2 3,78| RS 441,81 | RS 538,88 | RS 2.036,97
ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS.
EXCLUSIVE VIDROS.
PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE
1.12.6 SEDUC/PI S8.9 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE M2 3,00| RS 367,31 | RS 448,01 | RS 1.344,03
REQUADRO
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,
SINAPI COMP EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
1.12.7 91304 - UN 1,00| R 105,15 | R 128,25 | R 128,25
(FEV/2024) POPULAR, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - 00| RS 05, s 8 s ’
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM
ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE
1.12.8 SEDUC/PI S$8.15 TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 40x40 MM M2 76,80| RS 511,23 [ RS 623,55 | RS 47.888,64
E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M,
INCLUSIVE ASSENTAMENTO
1.13 PINTURA RS 14.708,29
1131 SINAPI COMP 88485 FUNDO SELADOR ACRiLICO, APLICAC/’SO MANUAL| M2 110,31/ RS 3,77 | RS 4,60 | RS 507 43
S (FEV/2024) EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 ’ ’ ’ ’
SINAPI COMP APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM
1.13.2 (FEV/2024) 96130 PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO. M2 110,31| RS 18,83 | RS 22,97 [ RS 2.533,82
AF_05/2017
SINAPI COMP PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAC/’SO
1.13.3 (FEV/2024) 88489 MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 110,31| RS 11,76 | RS 14,34 | RS 1.581,85
AF_04/2023
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO
SINAPI COMP (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
1.13.4 (FEV/2024) 100722 |SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) M2 176,84| RS 23,19 [ RS 28,28 [ RS 5.001,04
EXECUTADO EM OBRA  (POR DEMAO).
AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)
SINAPI COMP APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
L35 | revi2024) | 1097%8 lsupgrricies  METALCAS  (ExcETO  PERrIy| M2 176,84 R 23,57 | RS 2875 | RS 5.084,15
EXECUTADO EM OBRA  (POR DEMAO).
AF_01/2020
1.14 SERVICOS DIVERSOS R$ 4.837,56
PLACA PADRAO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA
ACRILICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASAO DO
ESTADO DO PIAUl E O NOME DA ESCOLAR.
1.14.1 SEDUC/PI S21.10 FIXADA EM ESTRUTURA METALICA REVESTIDA UN 1,00| RS 3.039,50 | RS 3.707,28 | RS 3.707,28
EM ACM. INCLUSIVE ILUMINACAO E PINTURA DE
PROTE(;/SOA FORNECIMENTO, MONTAGEM E
FIXACAO
FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM
1.14.2 CP_PROPRIA CP_11 PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA UN 3,00| RS 169,95 | RS 207,29 | RS 621,87
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
1.14. ED 21.1 X 14, 18,12 108,72
43 | SEOUCPl | s21a7 | M3 6,00| R$ 4,86 | R$ 8,12 |Rs 08,7
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’iﬂ‘é ANEXO C2 - PLANILHA ORGAMENTARIA (FACHADA PADRAO)
== GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI SECRETARIA
GOVERNO X B e
DOPIAUL SECRETARIA DE ES'~I'ADO DA EDUFACAO -SEDUC
T UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|MARCO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 L.S. (HORISTA)=, 114,54%
END.:|AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:| TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
) - CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE CODIGO DISCRIMINAGAO UND UANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
SINAPI COMP ,
1.14.4 (FEV/2024) 97914 |6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE| M3XKM 60,00| RS 2,90 | R$ 3,54 | RS 212,40
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1.14.5 SEDUC/PI $21.18 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 46,36 RS 3,31 | R$ 4,04 | RS 187,29
SUBTOTAL CUSTO (A) | RS 138.566,02
BDI=21,97% (B) | RS 30.442,96
PRECO NORMAL (A +B) |RS 169.008,98

TOTAL GERAL DA OBRA | R$ 169.008,98

LEGENDA (COLUNA DE PRECOS UNITARIOS)

I:I PRECOS COM BDI NORMAL

I:I PRECOS COM BDI DIFERENCIADO

KAMYC hudnon Vo f’*’“ﬂ(m
) Eng.2 Civil Responsyével )
Nome: Joarges Ludson Vaz Borges
CREA: 1909530832

OBS* - OS PRECOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREGO: ( SINAPI_PI - FEV/2024 | SEINFRA_CE - 028 | ORSE_SE - JAN/2024 )

Teresina-Pl, 18 de abril de 2024
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MEMORIA DE CALCULO - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO) TAMANHO DA MURETA C/ GRADIL: 38,02|m
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUf * Verificar necessidade de demoli¢bes
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC * Verificar administragdo local
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIAGCAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
MARCO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: 26,93 m?
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Pe;;:)“t' Coef. ?:::; Peso (kg) C‘(’r'n“)"' Larg. (m) A:::; 3 | | esp.(m) | [Area(m?)| [vor (m?) Total | unID
1.0.0.0 [CONSTRUCAO DE FACHADA PADRAO SEDUC
1.0 CONSTRUGAO DE FACHADA PADRAO SEDUC
1.1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 | 34,20| M
Locagdo da guarita com pergolados | Comp | | x| | x| | x| | x| 34,20 | x| | x| | xI I x| | xI I =| 34,20| M
1.2 MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGCAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 10,66 M3
Blocos da guarita Quant x Comp x Larg x Altura X X 6 X X 0,80 X 0,80 X 1,00 X X X = 3,84 M3
Sapata corrida (pilares do pértico) - em L Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 4,00 X 0,60 X 0,80 X X X = 1,92 M3
Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 0,60 X 0,60 X 0,80 X X X = 0,29 M3
Pilarete da mureta ligada a porta de entrada Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 0,60 X 0,60 X 0,80 X X X 0,29 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens&o varidvel) Quant x Comp x Larg x Altura X X 15 X X 0,60 X 0,60 X 0,80 X X X = 4,32 M3
1.2.2 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 10,49 M3
Guarita Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 14,10 X 0,40 X 0,60 X X X = 3,38 M3
Vdo de entrada + parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 5,40 X 0,40 X 0,60 X X X = 1,30 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens&o variavel) Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X x| 38,02 |x 0,40 X 0,60 X X X = 9,12 M3
* Desconto das fundagGes diretas (guarita e entrada) Coef x Quant x Comp x Larg x Altura X -1,00 [x 8 X X 0,60 X 0,40 X 0,60 X X X -1,15 M3
* Desconto das fundages diretas (mureta) Coef x Quant x Comp x Larg x Altura X -1,00 [x 15 X X 0,60 X 0,40 X 0,60 X X X = -2,16 M3
1.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 2,95 M3
Caixdo da guarita | Quant x Comp x Larg x Altura | | x| | x| | x| | x| 3,30 | x| 2,20 | x| 0,20 | xI I x| | xI I = 1,45] M3
Nivelamento do piso na entrada | Quant x Comp x Larg x Altura | | x| | x| | x| | x| 2,35 | x| 6,40 | x| 0,10 | xI I x| | xI I = 1,50] M3
13 INFRAESTRUTURA
1.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 12,36 M2
Blocos da guarita Quant x Comp x Larg X X 6 X X 0,80 X 0,80 X X X X = 3,84 M2
Sapata corrida (pilares do pértico) - em L Quant x Comp x Larg X X 1 X X 4,00 X 0,60 X X X X 2,40 M2
Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg X X 1 X X 0,60 X 0,60 X X X X = 0,36 M2
Pilarete da mureta ligada a porta de entrada Quant x Comp x Larg X X 1 X X 0,60 X 0,60 X X X X = 0,36] M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens&o varidvel) Quant x Comp x Larg X X 15 X X 0,60 X 0,60 X X X X = 5,40 M2
1.3.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 3,71 M3
Blocos da guarita Quant x Comp x Larg x Altura X X 6 X X 0,80 X 0,80 X 0,30 X X X = 1,15 M3
Sapata corrida (pilares do pértico) - em L Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 4,00 X 0,60 X 0,30 X X X 0,72 M3
Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 0,60 X 0,60 X 0,30 X X X = 0,11 M3
Pilarete da mureta ligada a porta de entrada Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 0,60 X 0,60 X 0,30 X X X = 0,11 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens&o variavel) Quant x Comp x Larg x Altura X X 15 X X 0,60 X 0,60 X 0,30 X X X = 1,62 M3
1.3.3 PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,41 M3
Blocos da guarita Quant x Comp x Larg x Altura X X 4 X X 0,14 X 0,25 X 0,50 X X X = 0,07 M3
Pilares do pergolado na entrada (40x14) Quant x Comp x Larg x Altura X X 4 X X 0,40 X 0,14 X 0,30 X X X 0,07 M3
Pilare do pergolado na entrada (40x20) Quant x Comp x Larg x Altura X X 4 X X 0,40 X 0,20 X 0,30 X X X = 0,10 M3
Pilare do pergolado na entrada (20x10) Quant x Comp x Larg x Altura X X 5 X X 0,20 X 0,20 X 0,30 X X X = 0,06 M3
Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 0,14 X 0,14 X 0,30 X X X 0,01 M3
Pilarete da mureta ligada a porta de entrada Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 0,14 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,01 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens&o varidvel) Quant x Comp x Larg x Altura X X 15 X X 0,14 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,09 M3
1.3.4 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 4,56 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimenséo varidvel) | Quant x Comp x Larg x Altura I x| | x| 1 | xI I x| 38,02 I xI 0,40 I x| 0,30 | xI I x| | xI = 4,56] M3
1.3.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,60 M3
Guarita Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 14,10 X 0,14 X 0,20 X X X = 0,39 M3
V&o de entrada + parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 5,40 X 0,14 X 0,20 X X X = 0,15 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens&o varidvel) Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X x| 38,02 X 0,14 X 0,20 X X X = 1,06 M3
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MEMORIA DE CALCULO - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO) TAMANHO DA MURETA C/ GRADIL: 38,02|m
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUf * Verificar necessidade de demoli¢bes
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC * Verificar administragdo local
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIAGCAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
MARCO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: [TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: 26,93 m?
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo TG | || o Quant. | o otkg)| | ™ | |Larg.m)| | AT | | Esp. (m) | |Area (m3)| | vol. (m3) Total | unID
(%) (und) (m) (m)
1.3.6 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,86 M3
Guarita Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 14,10 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,59 M3
Vdo de entrada + parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 5,40 X 0,14 X 0,20 X X X 0,15 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensdo varidvel) Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X x| 38,02 |x 0,14 X 0,15 X X X = 0,80 M3
Sapata corrida (pilares do pértico) - em L Quant x Comp x Larg X X 1 X X 4,00 X 0,40 X 0,20 X X X = 0,32 M3
1.3.7 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 40,21 M2
Guarita Quant x Comp x Larg X X 1 X X 14,10 X 0,85 X X X X = 11,99 M2
Vdo de entrada + parede da placa Quant x Comp x Larg X X 1 X X 5,40 X 0,65 X X X X = 3,51 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens&o variavel) Quant x Comp x Larg X X 1 X x| 38,02 |x 0,65 X X X X = 24,71 M2
1.3.8 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 1,11 M3
Guarita com banheiro | Quant x Comp x Larg x Espess | | x| | x| 1 | x| | x| 3,30 | x| 2,20 | x| | xI 0,05 I x| | xI I = 0,36] M3
Nivelamento do piso na entrada | Quant x Comp x Larg x Espess | | x| | x| 1 | x| | x| 2,35 | x| 6,40 | x| | xI 0,05 I x| | xI I = 0,75 M3
1.4 SUPERESTRUTURA
1.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,11 M3
Pilares da guarita Quant x Comp x Larg x Altura X X 4 X X 0,14 X 0,25 X 3,70 X X X = 0,52 M3
Pilares do pergolado na entrada (40x14) Quant x Comp x Larg x Altura X X 4 X X 0,40 X 0,14 X 3,70 X X X = 0,83 M3
Pilare do pergolado na entrada (40x20) Quant x Comp x Larg x Altura X X 4 X X 0,40 X 0,20 X 3,70 X X X 1,18 M3
Pilare do pergolado na entrada (20x10) Quant x Comp x Larg x Altura X X 5 X X 0,20 X 0,10 X 3,30 X X X = 0,33 M3
Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 0,14 X 0,14 X 3,30 X X X = 0,06 M3
Pilarete da mureta ligada a porta de entrada Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 0,14 X 0,14 X 0,60 X X X 0,01 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens&o varidvel) Quant x Comp x Larg x Altura X X 15 X X 0,14 X 0,14 X 0,60 X X X = 0,18 M3
1.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,35 M3
Guarita Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 6,60 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,28 M3
Viga frontal e posterior do pergolado Quant x Comp x Larg x Altura X X 2 X x| 10,15 |x 0,20 X 0,50 X X X = 2,03 M3
Viga de ligagdo dos pergolados Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 2,35 X 0,20 X 0,40 X X X = 0,19] M3
Mureta da fachada - parte fixa Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 2,40 X 0,14 X 0,15 X X X 0,05 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens&o varidvel) Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X x| 38,02 X 0,14 X 0,15 X X X = 0,80 M3
1.5 ALVENARIA E VEDAGAO
1.5.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 62,10 M2
Guarita Quant x Comp x Altura X X 1 X X 14,10 |[x X 3,40 X X X = 47,94 M2
Parede da placa Quant x Comp x Altura X X 1 X X 1,66 X X 3,30 X X X 5,48 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens&o varidvel) Quant x Comp x Altura X X 1 X x| 38,02 |[x X 0,45 X X X = 17,11 M2
Desconto dos vaos https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT ALVENARIA VECACAO 03 2023.pdf
Janelas maiores Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 2 X X 2,00 X X 1,10 X X X = -4,40 M2
Janela menor Coef x Quant x Comp x Altura -1,00 X 1 X X 0,50 X X 0,50 X X X = -0,25 M2
Porta Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 2 X X 0,90 X X 2,10 X X X = -3,78 M2
1.6 COBERTURA
1.6.1 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 22,05 M2
Quant x Comp x Larg [ [x] [x] 1 ¥ [x] 1021 [x] 2,16 [x] [x] [x] [x] [= 22,05] ™2
1.6.2 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 22,05 M2
| Quant x Comp x Larg | |x| |x| 1 |x| |x| 10,21 |x| 2,16 |x| |x| le |x| |= 22,05 M2
1.6.3 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 10,21 M
Quant x Comp | |x| |x| 1 |x| |x| 10,21 |x| |x| |x| le |x| |= 10,21 M
1.6.4 RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 14,50 M
Quant x Comp | |x| |x| 1 |x| |x| 14,50 |x| |x| |x| le |x| |= 14,50 M
1.6.5 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 3,02 M2
| Quant x Comp | |x| |x| 1 |x| |x| 15,10 |x| 0,20 |x| |x| le |x| |= 3,02 M2
1.6.6 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 12,00 M
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https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_ALVENARIA_VECACAO_03_2023.pdf

MEMORIA DE CALCULO - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO) TAMANHO DA MURETA C/ GRADIL: 38,02|m
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUf * Verificar necessidade de demoli¢bes
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC * Verificar administragdo local
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIAGCAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
MARCO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: 26,93 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CcALCULO TG | || o Quant. | o otkg)| | ™ | |Larg.m)| | AT | | Esp. (m) | |Area (m3)| | vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
| Quant x Comp | |x| |x| 1 |x| |x| 12,00 |x| |x| |x| le |x| I=| 12,00| M
1.7 REVESTIMENTOS
1.7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 78,14 M2
Guarita - faces externas Quant x Comp x Altura X X 1 X X 12,50 |x X 3,70 X X X = 46,25 M2
Parede da placa Quant x Comp x Altura X X 1 X X 3,75 X X 3,30 X X X 12,38 M2
Mureta da fachada - tamanho fixo Quant x Comp x Altura X X 1 X X 2,40 X X 1,35 X X X = 3,24 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens&o variavel) Quant x Comp x Altura X X 1 X x| 38,02 |x X 0,60 X X X = 22,81 M2
Desconto dos vios https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT _CHAPISCO 04 2023.pdf
Janelas maiores Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 2 X X 2,00 X X 1,10 X X X = -4,40 M2
Janela menor Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 1 X X 0,50 X X 0,50 X X X = -0,25 M2
Porta Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = -1,89 M2
1.7.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 35,88 M2
Guarita - feces internas Quant x Comp x Altura I I x| | x| 1 | xI I x| 15,40 | xI I x| 3,00 | xI I x| | xI = 46,20 M2
Desconto dos vaos https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI CT CHAPISCO 04 2023.pdf
Janelas maiores Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 2 X X 2,00 X X 1,10 X X X = -4,40 M2
Janela menor Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 1 X X 0,50 X X 0,50 X X X = -0,25 M2
Portas Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 3 X X 0,90 X X 2,10 X X X = -5,67 M2
1.7.3 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 114,02 M2
Guarita - feces internas Quant x Comp x Altura X X 1 X x| 15,40 |[x X 3,00 X X X = 46,20 M2
Guarita - faces externas Quant x Comp x Altura X X 1 X x| 12,50 |[x X 3,70 X X X 46,25 M2
Parede da placa Quant x Comp x Altura X X 1 X X 3,75 X X 3,30 X X X = 12,38 M2
Mureta da fachada - tamanho fixo Quant x Comp x Altura X X 1 X X 2,40 X X 1,35 X X X = 3,24] M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens&o varidvel) Quant x Comp x Altura X X 1 X x| 38,02 |x X 0,60 X X X = 22,81 M2
Desconto dos vdos https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_ CT_MASSA UNICA EXTERNA 08 2022.pdf
Janelas maiores Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 4 X X 2,00 X X 1,10 X X X = -8,80 M2
Janela menor Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 2 X X 0,50 X X 0,50 X X X = -0,50 M2
Portas Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 4 X X 0,90 X X 2,10 X X X = -7,56 M2
1.7.4 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 71,02 M2
Guarita - ambiente interno Quant x Comp x Altura X X 1 X X 8,80 X X 1,60 X X X = 14,08 M2
Banheiro da guarita Quant x Comp x Altura X X 1 X X 6,60 X X 2,90 X X X = 19,14 M2
Guarita - faces externas Quant x Comp x Altura X X 1 X X 11,80 |x X 0,60 X X X 7,08 M2
Parede da placa Quant x Comp x Altura X X 1 X X 3,75 X X 3,30 X X X = 12,38 M2
Mureta da fachada - tamanho fixo Quant x Comp x Altura X X 1 X X 2,40 X X 1,35 X X X = 3,24 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensé&o varidvel) Quant x Comp x Altura X X 1 X x| 38,02 |x X 0,60 X X X = 22,81 M2
Desconto dos vdos
Janelas maiores - interno Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 2 X X 2,00 X X 0,60 X X X = -2,40 M2
Porta - face interna do banheiro Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = -1,89 M2
Porta - faces internas da guarita Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 2 X X 0,90 X X 1,60 X X X -2,88 M2
Porta - face externa da guarita Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 1 X X 0,90 X X 0,60 X X X = -0,54 M2
1.8 PAVIMENTACAO
1.8.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 CM 7,62 M2
Guarita | Coef x Comp x Larg I I x| 1,05 | x| | xI I x| 2,20 | xI 2,20 I x| | xI I x| | xI I = 5,08] M2
Banheiro da guarita I Coef x Comp x Larg I I xI 1,05 I xI I xI I xI 2,20 I xI 1,10 I xI | xI I x| | xI I = 2,54 M2
1.8.2 PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 15,04 M2
Piso na entrada | Coef x Comp x Larg I I x| 1,00 | x| | xI I x| 2,35 | xI 6,40 I x| | xI I x| | xI I = 15,04 M2
1.9 FORROS
1.9.1  |FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS [ 21,02 M2
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https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_CHAPISCO_04_2023.pdf
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MEMORIA DE CALCULO - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO) TAMANHO DA MURETA C/ GRADIL: 38,02|m
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUf * Verificar necessidade de demoli¢bes
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC * Verificar administragdo local
woorsors . |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: |MARCO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: [TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 26,93 m?
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Pe;;:)“t' Coef. ?:::; Peso (kg) C‘(’r'n“)"' Larg. (m) A:::; 3 | | esp.(m) | [Area(m?)| [vor (m?) Total | unID
Guarita Quant x Comp x Larg X X 1 X X 2,20 X 2,20 X X X X = 4,84 M2
Banheiro da guarita Quant x Comp x Larg X X 1 X X 2,20 X 1,10 X X X X = 2,42 M2
Area externa Quant x Comp x Larg X X 1 X X 6,40 X 2,15 X X X X = 13,76 M2
1.9.2 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 32,50 M
Guarita Quant x Comp X X 1 X X 8,80 X X X X X = 8,80 M
Banheiro da guarita Quant x Comp X X 1 X X 6,60 X X X X X = 6,60 M
Area externa Quant x Comp X X 1 X X 17,10 X X X X X = 17,10 M
1.10 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
1.10.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| le |x| I= 1,000 UN
1.10.2 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita | Comp | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| le |x| I= 1,000 UN
1.10.3 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 15,00 M
Banheiro da guarita | Comp | | x| | x| | x| | x| 15,00 | x| | x| | xI I x| | xI I = 15,00 M
1.10.4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 6,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| le |x| I= 6,00 UN
1.10.5 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 2,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| le |x| I= 2,00 UN
1.10.6 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 2,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| le |x| |= 2,00 UN
1.10.7 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 6,00 M
Banheiro da guarita | Comp | |x| |x| |x| |x| 6,00 |x| |x| |x| le |x| |= 6,00 M
1.10.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 2,00 UN
Banheiro da guarita | Comp | |x| 2,00 |x| |x| |x| |x| |x| |x| le |x| |= 2,00 UN
1.10.9 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | |x| 1,00 |x| |x| |x| |x| |x| |x| le |x| |= 1,000 UN
1.10.10 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | |x| 1,00 |x| |x| |x| |x| |x| |x| le |x| |= 1,000 UN
1.10.11 [TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 6,00 M
Banheiro da guarita | Comp | |x| |x| |x| |x| 6,00 |x| |x| |x| le |x| |= 6,00 M
1.10.12  [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 2,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| le |x| |= 2,00 UN
1.10.13  [TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,000 UN
1.10.14 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant I |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00] UN
1.10.15 LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 2,00 UN
Banheiro da guarita | Quant I |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.10.16 LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant I |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,000 UN
1.10.17 [CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023 6,00 UN
Banheiro da guarita | Comp [ [x] [x] [x] [x[ 600 [« [x] [x] [x] [x] [= 6,00 UN
1.10.18  [JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 2,00 UN
Banheiro da guarita | Quant I |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.10.19  [TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant I |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,000 UN
1.10.20  [TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 6,00 M
Banheiro da guarita | Comp [ [x] I 6 I« [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 600 ™
1.10.21  [TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 9,00 M
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MEMORIA DE CALCULO - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO) TAMANHO DA MURETA C/ GRADIL: 38,02|m
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUf * Verificar necessidade de demoli¢bes
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC * Verificar administragdo local
woorsors . |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: |MARCO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: [TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 26,93 m?
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Pe;;:)“t' Coef. ?:::; Peso (kg) C‘(’r'n“)"' Larg. (m) A:::; 3 | | esp.(m) | [Area(m?)| [vor (m?) Total | unID
Banheiro da guarita | Quant | |x| |x| 9 |x| |x| |x| |x| |x| le |x| I= 9,00 M
1.10.22  [TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 12,00 M
Banheiro da guarita | Comp | | x| | x| | x| | x| 12,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 12,00 M
1.10.23  [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 2,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.10.24  [JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| le |x| I= 1,000 UN
1.10.25  [JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| le |x| I= 1,000 UN
1.10.26 _ [TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| le |x| I= 1,000 UN
1.10.27  [JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| le |x| I= 1,000 UN
1.10.28  [CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| le |x| I= 1,000 UN
1.10.29 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| le |x| I= 1,000 UN
1.10.30 _ [CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| le |x| I= 1,000 UN
1.10.31 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| le |x| |= 1,000 UN
1.10.32  [CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| le |x| |= 1,00] UN
1.11 LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS
1.11.1 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| le |x| |= 1,000 UN
1.11.2 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXiVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| le |x| |= 1,000 UN
1.11.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| le |x| |= 1,000 UN
1.11.4 PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| le |x| |= 1,000 UN
1.11.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,000 UN
1.11.6 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant I |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00] UN
1.11.7 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 3,00 M
Banheiro da guarita | Comp I |x| |x| |x| |x| 3,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,00 M
1.12 ESQUARIAS
1.12.1 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 4,40 M2
Guarita | Quant x Comp x Altura I I x| | x| 2 | xI I x| 2,00 | xI I x| 1,10 | xI I x| | xI I = 4,401 M2
1.12.2 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 0,25 M2
Banheiro da guarita | Quant x Comp x Altura I I x| | x| 1 | xI I x| 0,50 | xI I x| 0,50 | xI I x| | xI I = 0,25] M2
1.12.3 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 4,65 M2
Guarita | Quant x Comp x Altura I I x| | x| 2 | xI I x| 2,00 | xI I x| 1,10 | xI I x| | xI I = 4,401 M2
Banheiro da guarita I Quant x Comp x Altura I I xI I xI 1 I xI I xI 0,50 I xI I xI 0,50 | xI I x| | xI I = 0,25] M2
1.12.4 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 4,50 M
Guarita | Quant x Comp |x| |x| 2 |x| |x| 2,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 M
Banheiro da guarita I Quant x Comp I le le 1 le le 0,50 le le |x| |x| |x| |= 0,50 M
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MEMORIA DE CALCULO - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO) TAMANHO DA MURETA C/ GRADIL: 38,02|m
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUf * Verificar necessidade de demoli¢bes
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC * Verificar administragdo local
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIAGCAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
MARCO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: 26,93 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CcALCULO TG | || o Quant. | o otkg)| | ™ | |Larg.m)| | AT | | Esp. (m) | |Area (m3)| | vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
1.12.5 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AGO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEGAO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 3,78 M2
Guarita Quant x Comp x Altura | X | x| 1 | x| | x| 0,90 | x| | x| 2,10 | x| | x| | x| | = 1,89] M2
Banheiro da guarita | Quant x Comp x Altura | | X | x| 1 | x| | x| 0,90 | x| | x| 2,10 | xI I x| | xI I = 1,89] M2
1.12.6 PORTAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO 3,00 M2
Fachada Quant x Comp x Altura | | x| | x| 1 | x| | x| 1,20 | x| | x| 2,50 | x| | x| | x| | = 3,00 M2
1.12.7 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 1,00 UN
Fachada Quant | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| le |x| I= 1,00] UN
1.12.8 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 76,80 M2
Fachada - comprimento fixo Quant x Comp x Altura | | x| | x| 1 | x| | x| 2,40 | x| | x| 1,90 | xI I x| | xI I = 4,56 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensdo varidvel) | Quant x Comp x Altura I I x| | x| 1 | xI I x| 38,02 I xI I x| 1,90 | xI I x| | xI I = 72,24 M2
1.13 PINTURA
1.13.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 110,31 M2
Guarita - feces internas Quant x Comp x Altura X X 1 X X 8,80 X X 1,40 X X X = 12,32 M2
Guarita - faces externas Quant x Comp x Altura X X 1 X X 12,50 X X 3,10 X X X 38,75 M2
Pergolado da facahada - Primeiro e ultimo elementos Quant x Comp x Altura X X 2 X X 17,55 X X 1,20 X X X = 42,12 M2
Pergolado da facahada - Demais elementos Quant x Comp x Altura X X 4 X X 3,70 X X 1,00 X X X = 14,80 M2
Pergolado da facahada - Pilares ao lado da placa Quant x Comp x Altura X X 5 X X 3,30 X X 0,68 X X X = 11,22 M2
Desconto dos vios https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT PINTURA INTERNA 04 2023.pdf
Janelas maiores - interno Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 2 X X 2,00 X X 0,50 X X X = -2,00 M2
Janelas maiores - exterior Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 2 X X 2,00 X X 1,10 X X X = -4,40 M2
Janela menor Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 1 X X 0,50 X X 0,50 X X X = -0,25 M2
Porta - faces internas da guarita Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 2 X X 0,90 X X 0,50 X X X -0,90 M2
Porta - face externa da guarita Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 1 X X 0,90 X X 1,50 X X X = -1,35 M2
1.13.2 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO. AF_05/2017 110,31 M2
Guarita - feces internas Quant x Comp x Altura X X 1 X X 8,80 X X 1,40 X X X = 12,32 M2
Guarita - faces externas Quant x Comp x Altura X X 1 X X 12,50 |x X 3,10 X X X = 38,75 M2
Pergolado da facahada - Primeiro elemento Quant x Comp x Altura X X 2 X x| 17,55 |[x X 1,20 X X X = 42,12 M2
Pergolado da facahada - Demais elementos Quant x Comp x Altura X X 4 X X 3,70 X X 1,00 X X X 14,80 M2
Pergolado da facahada - Pilares ao lado da placa Quant x Comp x Altura X X 5 X X 3,30 X X 0,68 X X X = 11,22 M2
Desconto dos vdos
Janelas maiores - interno Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 2 X X 2,00 X X 0,50 X X X = -2,00 M2
Janelas maiores - exterior Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 2 X X 2,00 X X 1,10 X X X -4,40 M2
Janela menor Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 [x 1 X X 0,50 X X 0,50 X X X = -0,25 M2
Porta - faces internas da guarita Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 2 X X 0,90 X X 0,50 X X X = -0,90 M2
Porta - face externa da guarita Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 1 X X 0,90 X X 1,50 X X X = -1,35 M2
1.13.3 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 110,31 M2
Guarita - feces internas Quant x Comp x Altura X X 1 X X 8,80 X X 1,40 X X X = 12,32 M2
Guarita - faces externas Quant x Comp x Altura X X 1 X X 12,50 X X 3,10 X X X 38,75 M2
Pergolado da facahada - Primeiro elemento Quant x Comp x Altura X X 2 X X 17,55 X X 1,20 X X X = 42,12 M2
Pergolado da facahada - Demais elementos Quant x Comp x Altura X X 4 X X 3,70 X X 1,00 X X X = 14,80 M2
Pergolado da facahada - Pilares ao lado da placa Quant x Comp x Altura X X 5 X X 3,30 X X 0,68 X X X = 11,22 M2
Desconto dos vdos
Janelas maiores - interno Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 2 X X 2,00 X X 0,50 X X X = -2,00 M2
Janelas maiores - exterior Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 2 X X 2,00 X X 1,10 X X X = -4,40 M2
Janela menor Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 1 X X 0,50 X X 0,50 X X X = -0,25 M2
Porta - faces internas da guarita Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 2 X X 0,90 X X 0,50 X X X -0,90 M2
Porta - face externa da guarita Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 1 X X 0,90 X X 1,50 X X X = -1,35 M2
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im; MEMORIA DE CALCULO - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO) TAMANHO DA MURETA C/ GRADIL: 38,02|m
S GOVERNO DO ESTADO DO PIAUf * Verificar necessidade de demoli¢bes
G[%;,E&ﬁ? SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC * Verificar administragdo local
woorsoo . |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA: [REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO

DATA: |MARCO DE 2024 AREA DE REFORMA: -

LOCAL: [TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: 26,93 m?

- A Percent. Quant. Comp. Altura <
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO Coef. Peso (kg) Larg. (m) Esp.(m) | [Area (m?)| | Vol. (m?3) Total UNID
(%) (und) (m) (m)

1.13.4 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 176,84 M2
Portas da guarita e banheiro Coef x Quant x Comp x Altura X 2,10 X 2 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 7,94 M2
Porta de entrada da fachada Coef x Quant x Comp x Altura X 2,00 X 1 X X 1,20 X X 2,50 X X X 6,00 M2
Gradis das janelas maiores Coef x Quant x Comp x Altura X 2,00 X 2 X X 2,00 X X 1,10 X X X = 8,80 M2
Gradil da janela menor Coef x Quant x Comp x Altura X 2,00 X 1 X X 0,50 X X 0,50 X X X = 0,50 M2
Fachada - comprimento fixo Coef x Quant x Comp x Altura X 2,00 X 1 X X 2,40 X X 1,90 X X X = 9,12 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensdo varidvel) Coef x Quant x Comp x Altura X 2,00 X 1 X x| 38,02 X X 1,90 X 144,48 M2

1.13.5 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 176,84 M2
Portas da guarita e banheiro Coef x Quant x Comp x Altura X 2,10 X 2 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 7,94 M2
Porta de entrada da fachada Coef x Quant x Comp x Altura X 2,00 X 1 X X 1,20 X X 2,50 X X X = 6,00 M2
Gradis das janelas maiores Coef x Quant x Comp x Altura X 2,00 X 2 X X 2,00 X X 1,10 X X X = 8,80 M2
Gradil da janela menor Coef x Quant x Comp x Altura X 2,00 X 1 X X 0,50 X X 0,50 X X X 0,50 M2
Fachada - comprimento fixo Coef x Quant x Comp x Altura X 2,00 X 1 X X 2,40 X X 1,90 X X X = 9,12 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensdo varidvel) Coef x Quant x Comp x Altura X 2,00 X 1 X x| 38,02 X X 1,90 X 144,48 M2

1.14 SERVICOS DIVERSOS

1.14.1  [PLACA PADRAO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRILICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASAO DO ESTADO DO PIAUI E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA METALICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAGAO E PINTURA DE PROTECA( 1,00 UN
Fachada | Quant | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| le |x| I= 1,00] UN

1.14.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 3,00 UN
Guarita | Comp | |x| |x| |x| |x| 3,00 |x| |x| |x| le |x| I= 3,00 UN

1.14.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 6,00 M3
Restos de materiais | Volume | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | xI I x| | xI 6,00 I = 6,00 M3

1.14.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 60,00| M3XKM
Restos de materiais | Quant x volume | | x| | x| 10 | x| | x| | x| | x| | xI I x| | xI 6,00 I = 60,00 M3XKM

1.14.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 46,36 M2
Fachada | Quant [ [x] Ix 1 TH [x[ 1220 [x] 380 Jx] [x] [x] [x] [= 46,36 M2

.’_{p{,t Wy e d"n;'m MW &P"x'}cr-'s .
[ " Eng.e Civil ResponSavel |
Nome: Joarges Ludson Vaz Borges

CREA: 1909530832

Teresina-Pl, 18 de abril de 2024
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO) =
i GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI / plAUi
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / AQ0I Tem muTURG:
P br ~ I3 —
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA MARCO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 26,93 m?
ITEmMm | SERVICO DESCRICAO | Quant. | uniD
1.0.0.0 REFORMA
1.0 CONSTRUCIRO DE FACHADA PADRAO SEDUC
1.1 SERVICOS PRELIMINARES
o Ma i E heiro Civil, M Vigi ini a
111 [LOCACAD CONVENCIONAL DE OBRA, UTILZANDO GABARITO DE TABUAS e seguranga da s emoente dter st e evetio eatetestions worogaratisee. . NEER N,
- CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 ﬁnafceim‘; » €4 P ¢ & ’
1.2 MOVIMENTO DE TERRA
121 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 10.66 M3
- ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 ’
1.2.2 ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO |Escavagdo manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundaco. 10.49 M3
- ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 ’
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
123 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20cm. Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade 6tima” do 2.95 M3
- COMPACTAGCAO MECANIZADA material e em seguida compactar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a !
préxima camada. Execugdo de forma manual.
1.3 INFRAESTRUTURA
131 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5¢cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 12.36 M2
" SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 concreto armado e de concreto ciclépico. ’
13.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 371 M3
" FORMAS. ’
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, |[Pescogos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
1.3.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 0,41 M3
E ESCORAMENTO DE FORMAS
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.3.5 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 1,60 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO) =
i GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI / pIAUi
GOmAbP  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC s Smame
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: MARCO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 26,93 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uniD
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressao ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
- Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, . A . . A
6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.3.6 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA = g . o 1,86 M3
concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. . . ~ .
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
~ n - , ~ Devera ser impermeabilizado com emuls&o asfaltica todo o perimetro da fundagdo a ser construida,
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. e " ! .
1.3.7 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 40,21 M2
AF_09/2023
13.8 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 111 M3
~ RADIERS. AF_01/2024 regularizagdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. !

Pag. 16 de 35



MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO)

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

Wi

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

GOVERNO DO

PIAVi

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO

MARCO DE 2024

AREA (REFORMA):

TERESINA-PI

AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 26,93 m?

SERVICO

DESCRICAO

| QuANT.

| uniD

SUPERESTRUTURA

14.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte deverad ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.

Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢cdo
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgGes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.

3,11

M3

14.2

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.

Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverd ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.

3,35

M3
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO) =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI = PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / AQ0I Tem muTURG:
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF .
REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
MARCO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 26,93 m?
ITEm | SERVICO DESCRICAO | Quant. | uniD
1.5 ALVENARIA E VEDAGAO
~ A As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE . . . . o . .
fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.5.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO . o . .. A 62,10 M2
EM BETONEIRA. AF_12/2021 no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria en~1 tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de
09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
1.6 COBERTURA
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA [Trama de ago, composto por tergas metélicas para suporte da cobertura em telhamento também
1.6.1 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACl:ISTICA, metilico. 22,05 M2
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
1.6.2 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, Execugdo de telhamento com telha metalica para cobertura das edificagGes. 22.05 M2
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 ’
16.3 CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 |Execugdo de calha em chapa de aco galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas dguas furtadas da 10.21 M
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 cobertura da Edificagdo Principal. ’
16.4 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO |Execucdo de rufo em chapa de ago galvanizado BWG 26 com 33cm de largura nos encontros do 14.50 M
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 telhamento com as platibandas da cobertura da Edificagdo. !
1.6.6 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLl'JVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM Execugdo de chapim em concreto pré-moldado, para acabamento da ultima fiada das platibandas da 12.00 M
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 edificagdo. !
1.7 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE |Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
1.7.1 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e 78,14 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e
1.7.2 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM abundantemente molhadas. Serd aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco demolido para 35,88 M2
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
Este servigco consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO |25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
1.7.3 COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM |régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatdrio, ser alisado com 114,02 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servird de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO) =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI = PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / AQ0I Tem muTURG:
""" |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF .
OBRA REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA MARCO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 26,93 m?
ITEmMm | SERVICO DESCRICAO | Quant. | uniD
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embocgo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-Il ou AC-lIl. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apos 7
17.4 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM |dias e apds escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. o B
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, ’
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetnico, na cor branca.
1.8 PAVIMENTAGAO
N Piso ceramico, com resisténcia a abrasdo do nivel PEI-4 ou superior, tipo “A”, com base dita em po-
1.8.1 REVEST"YIENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE de-pedra, nas dimens&es 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 7,62 M2
DIMENSOES 40X40 CM
1.8.2 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Execugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado. 15.04 M2
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 ’
1.9 FORROS
1.9.1 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, fARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE [Execugdo de forro de em réguas de PVC nos ambientes da Edificagdo conforme indicado no projeto 21.02 M2
ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS arquitetonico (Projeto executivo). ’
1.9.2 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). Execugdo dos rodapés (acabamento) dos forros nos contornos dos ambientes 32,50 M
AF_08/2023 !
1.10 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
1101 REGISTRO~DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias. 1.00 UN
INSTALACAO. AF_08/2021 !
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
1.10.2 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO 1,00 UN
E INSTALACAO. AF_06/2022
1.10.3 'I:UBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, IN~STALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias. 15.00 M
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ’
1.10.4 JOELHO 90 (ISRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, I~NSTALADO EM RAMAL OU SUB-  |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitdrias. 6.00 UN
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 !
1.10.5 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MIYI, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitérias. 200 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 !
1.10.6 I:UVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, IN~STALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias. 200 UN
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 !
1.10.7 1:UBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, IN~STALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias. 6.00 M
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 !
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO) =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI = PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / AQ0I Tem muTURG:
""" |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF e
OBRA REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA MARCO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 26,93 m?
ITEmMm | SERVICO DESCRICAO | Quant. | uniD
1.10.8 JOELHO 90 EiRAUS,IPVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALf\DO EM RAMAL DE Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias. 2.00 UN
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 !
1.10.9 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM~, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitérias. 1.00 UN
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ’
1.10.10 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32~MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias. 1.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ’
11011 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN SQMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias. 6.00 M
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ’
1.10.12 JIOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, I?N 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias. 2.00 UN
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ’
1.10.13 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MIYI, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias. 1.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ’
1.10.14 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50~MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias. 1.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ’
1.10.15 LUVA DE REDUICIT\O, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 2§MM, INSTALADO EM Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias. 2,00 UN
PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
1.10.16 LUVA DE REDUICIT\O, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 2§MM, INSTALADO EM Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias. 1,00 UN
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
11017 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETRO MENOR OU |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitdrias. 6,00 UN
IGUAL A 40 MM. AF_09/2023
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
1.10.18 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E 2,00 UN
INSTALAGCAO. AF_06/2022
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
1.10.19 [INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E 1,00 UN
INSTALAGCAO. AF_06/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instala¢des sanitarias.
1.10.20 [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 6,00 M
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
1.10.21 [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 9,00 M
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instala¢des sanitarias.
1.10.22 [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 12,00 M
AF_08/2022
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO)

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

Wi

GOVERNO DO

PIAVi

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO

MARCO DE 2024

AREA (REFORMA): -

TERESINA-PI

AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 26,93 m?

SERVICO

DESCRICAO | Quant. | uniD

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

2,00

UN

1.10.24

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalag@es sanitarias.

1,00

UN

1.10.25

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

1,00

UN

1.10.26

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagGes sanitarias.

1,00

UN

1.10.27

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

1,00

UN

1.10.28

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

1,00

UN

1.10.29

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

1,00

UN

1.10.30

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagGes das dguas servidas para as instalagGes
sanitarias.

1,00

UN

1.10.31

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das aguas servidas para as instalagBes sanitdrias.

1,00

UN

1.10.32

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

Caixa de Inspegdo ou Caixa de sab3do instalada em piso externo para drenagem e/ou derivagao das
aguas servidas de lavatdrios, tanques ou boxes para as instalagdes sanitarias.

1,00

UN

LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS

1.11.1

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_01/2020

Instalacdo de vasos sanitarios nos banheiros.

1,00

UN

Pag. 21 de 35
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI = PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / AQ0I Tem muTURG:
""" |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF .
OBRA REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA MARCO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 26,93 m?
ITEmMm | SERVICO DESCRICAO | Quant. | uniD
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, |Instalagdo de lavatério de louga com coluna, para os banheiros PCD
1.11.2 IN(;LUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EENGATE FLEXIVEL 30CM EM 1,00 UN
PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_01/2020
1113 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA_SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessodrio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 1.00 UN
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetonico. !
1.11.4 PORTA PAPEL HIGIENICO R0L~IT\0 (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessodrio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 1.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetonico. !
1115 PORTA PAPEL TOALHA (DISPF:NSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessodrio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 1,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetonico.
1116 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessodrio de plastico sobre vaso sanitario, nos locais indicados em detalhes do Projeto 1.00 UN
AF_01/2020 Executivo Arquitetonico. !
1.11.7 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLLIJVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM Tudo de drenagem de recolhimento das aguas pluviais do telhado. 3,00 M
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 !
1.12 ESQUARIAS
. Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, ferragens.
1.12.1 BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 4,40 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
. Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, ferragens.
1.12.2 BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 0,25 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
1123 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS|Fornecimento e instalagdo de gradil fixo de ferro no interior dos vios das janelas. 4,65 M2
DE 19,05X3,17 MM
1.12.4 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE |Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas 4.50 M
2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 !
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
1.12.5 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradicas e fechadura. 3,78 M2
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.
1.12.6 PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA Fornecimento e instalagdo de portdo em metalon, de abrir, inclusive batente, dobradigas e 3,00 M2
10CM. INCLUSIVE REQUADRO fechadura.
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO Fechadura instalada em porta externa
1.12.7 PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E 1,00 UN
INSTALAGCAO. AF_12/2019
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO) =
i GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI / pIAUi
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / AQ0I Tem muTURG:
~ 7 ol
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
MARCO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 26,93 m?
ITEm | SERVICO DESCRICAO | Quant. | uniD
Fornecimento e instalagdo de gradil fixo de metalon.
GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AGCO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM
1.12.8 ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 40x40 76,80 M2
MM E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO
1.13 PINTURA
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
1.13.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de dleo, graxa, 110,31 M2
T AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies !
de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA Emassamento coml massa ?orrida, afim §e regulari?ar alguma imperfeicao que. a parede possa
1.13.2 - apresentar. Deverd ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 110,31 M2
DEMAO. AF_05/2017 .
receberdo pintura.
, a ~ Devera ser aplicada nas paredes, em duas demaos, obedecendo as especificagdes do fabricante
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS . L R X
1.13.3 o quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 110,31 M2
DEMAOS. AF_04/2023 . A
projeto arquitetonico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Zarc&o aplicado em superficie metélica, em duas dem3os, obedecendo as especificacdes do
1.13.4 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 176,84 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metalica, em duas demdos, obedecendo as
1.13.5 BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS especificagdes do fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e apds a aplicagdo de fundo 176,84 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
1.14 SERVICOS DIVERSOS
PLACA PADRAO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRILICA LEITOSA DE 15MM COM|Fornecimento e instalagdo de placa em chapa acrilica com espessura minima de 15mm, com
1.14.1 0 BRASAO DO ESTADO DO PIAUi E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA |aplicagdo de adesivo sobreposto com o brasdo do Estado do Piaui. Fixado em uma caixa metdlica 1.00 UN
- METALICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAGAO E PINTURA DE embutida e parafusada na parede e iluminada por trés lampadas fluorescentes. Medindo !
PROTEGAO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXACAO 120x0,90m.
1.14.2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM |Instalagdo do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 3.00 UN
o 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL !
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO)

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

Wi

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

GOVERNO DO

PIAVi

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO

MARCO DE 2024

AREA (REFORMA): -

LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 26,93 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uniD
- Carga manual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo
1.14.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 da obra 6,00 M3
1.14.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 60.00 MBXKM
o PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. ’

Limpeza de todos os ambientes e acessos da edificagdo. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e

1.14.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA . . . 46,36 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.

.z)C;\',L o hudnon Vg E‘*’q"'»ﬁ’ﬁ :
[ ¥

/

Eng.2 Civil Responi::]a'vel
Nome: Joarges Ludson Vaz Borges
CREA: 1909530832

Teresina-Pl, 18 de abril de 2024
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COMPOSICAO DE PRECOS - SEDUC/PI - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO) _
- = GOVERNO DO
S GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI - oA o Stoue __//"
G[%V[’Elllill\j? SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC _/ AQUITEM FUTURO.
oo sov s |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: MARCO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE CcODIGO DESCRICI\O CLASSE [ UNID. COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO
SEDUC/PI $3.3 ~ ¢ SER.CG M3 1,0000 R$ 78,31
ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA
MATERIAL R$ 49,15
.| sINaPIINS 077 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NAJAZIDA| V3 | — i
(FEV/2024) SEM TRANSPORTE)
EQUIPAMENTO / SERVICO R$ 15,56
1+ | SINAPI COMP 91533 COMPACTADOR DE SOLOS DAE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR SER.CG CHP 0,2740| RS 32,66 | RS 8,04
(FEV/2024) A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
1+ | SINAPI COMP 91534 COMPACTADOR DE SOLOS DAE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR SER.CG CHI 0,2540| RS 26,09 | RS 6,62
(FEV/2024) A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
MAO-DE-OBRA RS 13,60
o || SR Gl 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6590( RS 20,64 | RS 13,60
(FEV/2024)
T REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06
SEDUC/PI $4.2 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO| SER.CG M3 1,0000 RS 803,21
COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
MATERIAL RS 221,10
SINAPI INS BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO,
. N H R ,67 | R 221,11
(FEV/2024) 23y 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (LX A X C) AL u SEHELRY) % uE 3 g
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 167,57
SINAPI COMP ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA|
U (FEV/2024) 87316 UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM| SER.CG M3 0,3000( RS 558,58 | RS 167,57
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
MAO-DE-OBRA RS 414,54
g || Bkl 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 9,2000| R$ 25,99 | RS 239,10
(FEV/2024)
g || SR Ceml> 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 8,5000( RS 20,64 | RS 175,44
(FEV/2024)
T REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4592
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4
EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20
SEDUC/PI S4.4 ¢ SER.CG M3 1,0000 RS 1.477,78
MPA, EXCLUSIVE FORMAS.
MATERIAL -
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 1.282,26
SINAPI COMP CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
0 (FEV/2024) 94970 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| SER.CG M3 1,1500| RS 626,14 | RS 720,06
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
SINAPI COMP 96545 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - .. o ‘G S — - —
(FEV/2024) MONTAGEM. AF_01/2024
. | siNapi comp 90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR( . cHP | coe | s o
(FEV/2024) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
. | SINAPI cOMP 90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR( . - cHI oo G| e
(FEV/2024) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
MAO-DE-OBRA RS 195,52
L S:'::VP/';OOZ'A\:I)P 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 4,9060| RS 25,99 | RS 127,50
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COMPOSIGCAO DE PREGOS - SEDUC/PI - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO)

iﬂé’f GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI z BIAL I
= _ oneoveasho seove = ENAAUN
G[Q)VI’EI/I&\JIP SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC _/ AQUITEM FUTURO.
WWW.pi.gov.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: MARGCO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE CcODIGO DESCRICAO CLASSE [ UNID. COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
g || SRR ETTE 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,2960( RS 20,64 | RS 68,02
(FEV/2024)
T REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 96556
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM
SEDUC/PI s4.5 N SER.CG [ ™3 1,0000 RS 2.679,17
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.
MATERIAL =
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 2.643,54
. | sinapi comp 90sgs |V/BRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR (. - cHP o a8 | o
(FEV/2024) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
. | sinapi comp 90sg7 |V/BRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR (. - cHi o a5 | o 568
(FEV/2024) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
SINAPI COMP CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
1 T 94970  [CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| SER.CG (VE] 1,1030| R$ 626,14 | RS 690,63
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
SINAPI COMP ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
T 92759  |[CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 50 MM -| SER.CG KG 30,0000( R$ 14,07 | RS 422,10
MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI COMP ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
e 92761  |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 80 MM -| SER.CG KG 45,0000| R$ 12,62 | RS 567,90
MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI COMP FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA|
96536 |BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.| SER.CG M2 14,2800| R$ 67,42 | RS 962,75
(FEV/2024)
AF_01/2024
MAO-DE-OBRA RS 35,63
1 | SINAPICOMP 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6700( RS 25,99 | RS 17,41
(FEV/2024)
1 S'('::VP/'ZCOC;:/;P 88262  |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1120( RS 25,64 | RS 2,87
1 S'('::VP/'ZCOC;:/;P 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7440( RS 20,64 | RS 15,35

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 92723
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? -

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO,
SEDUC/PI S5.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA| SER.CG M3 1,0000 RS 3.210,45
COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.
MATERIAL -
EQUIPAMENTO / SERVICO R$ 3.000,85
. | SINAPICOMP 90586 VIBIRADOR DE IIMERSAO,ADIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SER.CG CHP 0,6720| RS 1,36 | RS 0,01
(FEV/2024) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
. | SINAPICOMP 90587 VIBIRADOR DE IIMERSAO,ADIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SER.CG CHI 1,1740| RS 0,48 | RS 0,56
(FEV/2024) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
SINAPICOMP CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
! (FEV/2024) 94970 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| SER.CG M3 1,1030| RS 626,14 | RS 690,63
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
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COMPOSIGCAO DE PREGOS - SEDUC/PI - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO)

i ; WERNO D!
Sz  |COVERNODOESTADODOPIAUL P e
G[%V[%P SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC _/ A0 Teb R,
oo sov s |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: MARCO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO CLASSE | UNID. COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
ST G ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
(FEV/2024) 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 50 MM -| SER.CG KG 20,0000( RS 14,07 | RS 281,40
MONTAGEM. AF_06/2022
ST G ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
(FEV/2024) 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -| SER.CG KG 55,0000 RS 11,29 | RS 620,95
MONTAGEM. AF_06/2022
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
SINAPI COMP RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
(FEV/2024) 22823 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. SERCC L2 ST |6 o LD
AF_09/2020
MAO-DE-OBRA RS 209,60
g || BlkAEeIL 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,8460| RS 25,99 | RS 47,97
(FEV/2024)
L Sl':x/'zco(xp 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,8460| RS 25,64 | RS 47,33
g || BlkAEeIL 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 5,5380| RS 20,64 | RS 114,30
(FEV/2024)

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 92718
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO

E ACABAMENTO. AF_12/2015

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO,

SEDUC/PI 5.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA| SER.CG | M3 1,0000 R$ 3.411,17
COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.
MATERIAL =
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 3.375,54
. | SINAPICOMP 90586 VIB,RADOR DE IIMERSAO,ADIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SER.CG CHP 0,0790| RS 1,36 | RS 0,10
(FEV/2024) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
. | SINAPICOMP 90587 VIB,RADOR DE IIMERSAO,ADIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SER.CG CHI 0,1440| RS 0,48 | RS 0,06
(FEV/2024) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
SINAPI COMP CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
! (FEV/2024) 94970 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| SER.CG M3 1,1030| RS 626,14 | RS 690,63
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
SINAPI COMP ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
(FEV/2024) 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 50 MM -| SER.CG KG 30,0000( RS 14,07 | RS 422,10
MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI COMP ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
(FEV/2024) 92761 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM -| SER.CG KG 45,0000| RS 12,62 | RS 567,90
MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI COMP MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
(Ee\ Jo0R) 92460  |METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA,| SER.CG | M2 14,2800| R$ 118,68 [ RS 1.694,75
6 UTILIZA(;C)ES. AF_09/2020
MAO-DE-OBRA R$ 35,63
SINAPI COMP
! 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6700| R$ 25,99 | RS 17,41
(FEV/2024)
1 | SINAPI COMP
(ee\ Jooz) 88262  |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,120 R$ 25,64 | RS 2,87
SINAPI COMP
D G0 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7440| R$ 20,64 | RS 15,35

1 REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 92723
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

SEDUC/PI

§7.10

CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM

|SER.CG| M2 |

1,0000|

RS 181,19

MATERIAL

RS 94,65
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g;q. COMPOSICAO DE PRECOS - SEDUC/PI - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO) _
- S =
;,f - GOVERNO Dg
S GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI — oA o Stoue __//"
G[%V[%P SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC _/ A TE iR
WWW.pi.gov.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: MARGCO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO CLASSE [ UNID. | COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
1| SINAPIINS 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 MAT. KG 17,3600| RS 1,02 [ RS 17,70
(FEV/2024) ) ! ! !
SINAPI INS AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
1 . 0,0400( R 86,11 [ R 3,44
(FEV/2024) 367 SEM TRANSPORTE) MAT M3 > >
SINAPI INS ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG,
1 . 0,0200( R 22,74 [ R 0,45
(FEV/2024) 43132 D = 1,25 MM (0,01 KG/M) MAT KG > >
. | SINAPIINS 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, MAT. V3 | s | e
(FEV/2024) SEM FRETE
SINAPI INS
g (FEV/2024) 5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) MAT. KG 0,0200( R$ 23,65 [ RS 0,47
SINAPI INS CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
g (FEV/2024) 1355 RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM,|  MAT. M2 1,0000| RS 49,68 [ RS 49,68
E=14 MM
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 17,49
SINAPI COMP BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
g (FEV/2024) 89225 MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,| SER.CG CHP 0,0200| R$ 6,49 | RS 0,12
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
SINAPI COMP ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
L (FEV/2024) 92769 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.| SER.CG KG 1,3500| RS 12,87 | RS 17,37
AF_06/2022
MAO-DE-OBRA RS 69,05
SINAPI COMP
g (FEV/2024) 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7000( R$ 25,64 [ RS 17,94
D || BlAEeIL 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3000( R$ 25,99 [ RS 7,79
(FEV/2024)
g || BREI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,8000( R$ 25,78 | RS 20,62
(FEV/2024)
g || BLEEI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,1000| RS 20,64 | RS 22,70
(FEV/2024)
' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0773
CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO
RADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMAD:!
SEDUC/PI S8.4 G 0 o 0S DEJ S, FO o SER.CG M2 1,0000 RS 479,44
POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM
MATERIAL RS 106,57
.| SINAPIINS —_— BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), - v 9.1700| RS 464 | RS 4254
(FEV/2024) 0,47 KG/M
, | SINAPIINS . CANTONEIIII?A AC? ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA| - - 7.5440| RS 802 | RS 60,50
(FEV/2024) ENTRE 1/8" E 1/4
SINAPI INS
2 (FEV/2024) 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM MAT. KG 0,1150( R$ 30,73 [ RS 3,53
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 6,08
, | SINAPI COMP — ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA| (. VE 0,0080| RS 760,44 | R 6,08
(FEV/2024) UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
MAO-DE-OBRA RS 366,79
SINAPI COMP
2 (FEV/2024) 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 6,9650( RS 21,28 [ RS 148,21
7 || BRI EEINT 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 8,4790( RS 25,78 [ RS 218,58
(FEV/2024)
1 REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 99861
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAQS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA
DE AGCO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE
SEDUC/PI $8.5 ¢ ~ ( ) SER.CG M2 1,0000 RS 441,81
PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS.
EXCLUSIVE VIDROS.
MATERIAL RS 351,23
SINAPI INS AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
1 4 . 0,0072 R 86,11 [ R 0,61
(FEV/2024) 367 SEM TRANSPORTE) MAT M3 > >
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COMPOSICAO DE PRECOS - SEDUC/PI - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO) _
- = GOVERNO DO
S GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI - oA o Stoue __//"
G[%V[’Elllill\j? SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC _/ AQUITEM FUTURO.
oo sov s |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: MARCO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE CcODIGO DESCRICI\O CLASSE [ UNID. COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
U SERTRAEE 10208 BATENTE DE FERRO MAT. M 2,5000| RS 25,17 | RS 62,92
INS (028)
1| SINAPIINS 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS MAT KG 0,4900| R$ 1,12 | R$ 0,54
(FEV/2024) . ! , !
U SRS 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 MAT. KG 2,0300| RS 1,02 | RS 2,07
(FEV/2024) . ! ' !
g SINAPI INS 2420 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, MAT. UN 1,7800| RS 14,01 | RS 24,93
(FEV/2024) CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
SINAPI INS (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
1 . ] R 70,00 | R 41,
(FEV/2024) =080 LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE L C L) Q.00 3 EL
40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO
PORTA DE ABRIR EM ACO, COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS,
q SINAPI INS 39021 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, MAT. UN 0,5291 RS 413,66 | RS 218,86
(FEV/2024) INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUOSO, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 90,58
D || BlAEeIL 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,5000| R$ 25,99 | RS 38,98
(FEV/2024)
D || BlAEeIL 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,5000| R$ 20,64 | RS 51,60
(FEV/2024)
' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1958
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS
PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM
SEDUC/PI $8.9 SER.CG M2 1,0000 R 367,31
/ E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO s
MATERIAL RS 333,67
q SINAPI INS 21010 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( MAT. M 9,3500| RS 34,25 | RS 320,23
(FEV/2024) 1"), E=2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)
U (SFII'E\I\/A/F:C)HZ\IAIS) 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM MAT. KG 0,4200| RS 32,00 | RS 13,44
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 0,53
+ | SINAPI COMP 88628 /-’\RGAMASSA TRACO 1:3A(EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SER.CG M3 0,0008| RS 673,04 | RS 0,53
(FEV/2024) UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
MAO-DE-OBRA R$ 33,11
a || SIAAIGRIYI> 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3400| RS 25,99 | RS 8,83
(FEV/2024)
a || SIAAIGRIYI> 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6700| RS 25,78 | RS 17,27
(FEV/2024)
1 | SINAPI COMP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3400| R$ 20,64 | RS 7,01
(FEV/2024)
" REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 04330
PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO D=1", PADRAO ESCOLAS
GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20
MM E=2,65MM COM ESPACAMENTO DE 10CM E
SEDUC/PI $8.15 MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 40x40 MM| SER.CG M2 1,0000 RS 511,23
E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE
ASSENTAMENTO
MATERIAL RS 258,37
.| SINAPIINS 21010 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (| M B — — _—
(FEV/2024) 1"), E=2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)
.| siNAPIINS 51013 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DNSOMM (| M B - -
(FEV/2024) 2"), E=3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)
EQUIPAMENTO / SERVICO [ -
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COMPOSI(;/T\O DE PRECOS - SEDUC/PI - ANEXO C2 (FACHADA PADR/T\O) _
i = WERNO D!
S GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ N secneram ://,_ °°°°
G[%V[%P SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC _/ AQUITEM FUTURO.
—wwnraov o |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: MARCO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE CcODIGO DESCRI(;Z\O CLASSE | UNID. COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
MAO-DE-OBRA RS 252,86
SINAPI COMP
(FEV/2024) 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 7,8400( RS 25,78 | RS 202,11
. | SINAPICOMP
(FEV/2024) 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000| RS 25,99 | RS 25,99
o || SR Ceml> 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,2000| RS 20,64 | RS 24,76
(FEV/2024)

' REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 1871
GRADIL DE FERRO 1/2"X1/2"ESPACAMENTO 10CM-MONTANTES DE TUBO DE ACO GALV. @ 2 "ESPACAMENTO 3M INCLUSIVE ASSENTAMENTO

REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA
SEDUC/PI $9.1 PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-| SER.CG | M2 1,0000 RS 65,92
1l EREJUNTADO
MATERIAL RS 48,52
1| SINAPIINS 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR MAT KG 0,3800| RS 4,22 | RS 1,60
(FEV/2024) ’ ' ’ ’ ’
.| SINAPIINS 36 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU[ - "2 3| 5 — 53
(FEV/2024) IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
SINAPI INS
1
——— 34353 ARGAMASSA COLANTE AC Il MAT. KG 4,0000| RS 1,34 [ RS 5,36

EQUIPAMENTO / SERVICO 5

MAO-DE-OBRA RS 17,40

1 | SINAPICOMP 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000| R$ 25,99 | RS 10,39
(FEV/2024)

1 S'('::VP/'ZCOC;Z/;P 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3400| RS 20,64 | RS 7,01

' REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 11369
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO, EXCLU
SIVE REGULARIZAGAO DE BASE OU EMBOGO

PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO,
SEDUC/PI $18.3 ( )- SER.CG UN 1,0000 RS 62,85
FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
MATERIAL RS 49,86
SINAPI INS
U (FEV/2024) 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO MAT. UN 1,0000| RS 49,86 | RS 49,86
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 12,99
p || SRR G 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000( RS 25,99 | RS 12,99
(FEV/2024)
' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4825
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA
SEDUC/PI $18.4 ( ) ~ SER.CG UN 1,0000 RS 62,85
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
MATERIAL RS 49,86
q SINAPI INS TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
1 . UN 1,0000] R 49,86 | R 49,86
(FEV/2024) 3740 INTERFOLHADO MAT > >
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAOQ-DE-OBRA [ RS 12,99
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COMPOSIGCAO DE PREGOS - SEDUC/PI - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO)

— =
GOVERNO DO
Sz  |COVERNODOESTADODOPIAUL oremveachs Sio¢ = PIAUN
G[%V[%P SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC _/ T R
oo sov s |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: MARCO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO CLASSE [ UNID. COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
o || SRR EeTTE 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000| R$ 25,99 | RS 12,99
(FEV/2024)
1 REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4825
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS
PLACA PADRAO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRILICA
LEITOSA DE 15MM COM O BRASAO DO ESTADO DO PIAUI E O
SEDUC/PI $21.10 NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA METALICA| SER.CG UN 1,0000 RS 3.039,50
REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAGAO E PINTURA DE
PROTECAO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXACAO
MATERIAL RS 2.446,04
ORSE/SE INS
(01/2024) 11128/0-1 |TUBO METALON GALVANIZADO, 40X20MM, E= 0,95MM MAT. M 10,9888| R$ 18,01 | RS 197,90
ORSE/SE INS REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ALUCOBOND
2 (01/2024) 11961/0-1 |OU SIMILAR) DOBRADO, E= 0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M,| MAT. M2 0,4945| RS 260,11 [ RS 128,62
EXCLUSIVE ESTRUTURA METALICA - FORNECIME NTO E MONTAGEM
. | ORSE/SEINS 7407/0-1 PLACA EM ACRILICO BRANCO LEITOSO DUPLA, TIPO SANDUICHE,| - 1,2037| s 161599 | RS 2.090,60
(01/2024) COM APLICAGAO DE ADES IVO SOBREPOSTO
SR BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM
(FEV/2024) 7583 EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA| MAT. UN 12,0000| R$ 0,62 | RS 7,44
PHILLIPS
SINAPI INS aEE ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM,[ o 12,0000| RS 1,79 | RS 2148
(FEV/2024) ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 242,55
S @I PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
(FEV/2024) 100719 PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA| SER.CG M2 0,9890| R$ 10,86 | RS 10,74
(POR DEMAO). AF_01/2020_PE
COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAGAO,
S @I COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM
(FEV/2024) 104473 ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO| SER.CG UN 1,0000| RS 160,89 | RS 160,89
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM
LUMINARIA E LAMPADA). AF_11/2022
SINAPI COMP A LAMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E e . 3,0000| RS 2364 | R 70,92
(FEV/2024) INSTALAGCAO. AF_02/2020_PS
MAO-DE-OBRA RS 350,91
1 | SINAPICOMP 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000| R$ 25,99 | RS 12,99
(FEV/2024)
q || SRRAEI> 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000| R$ 20,64 | RS 10,32
(FEV/2024)
p || SDAAIGSR> 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,5000| R$ 25,78 | RS 90,23
(FEV/2024)
2 | SINAPI COMP 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,5000| R$ 25,78 | RS 90,23
(FEV/2024)
, | SINAPI COMP R MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS| . x 3,5000| RS 2076 | R 72,66
(FEV/2024) COMPLEMENTARES
SINAPI COMP
2 (FEV/2024) 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,5000| R$ 21,28 | RS 74,48

' REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 07771
PLACA EM ACRILICO BRANCO LEITOSO DUPLA, TIPO SANDUICHE, COM APLICAGAO DE ADESIVO SOBREPOSTO
2 REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C2222
REVESTIMENTO METALICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS
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COMPOSICAO DE PRECOS - SEDUC/PI - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO) _
i = WERNO D!
S= GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ N secneram % “"wi"
G[%][%P SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC ./ AQUITEM FUTURO.
oo sov s |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: MARCO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE CcODIGO DESCRI(;Z\O CLASSE [ UNID. COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SEDUC/PI STLEE ;:I-'\:;iA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE S o 1,0000 RS 14,86
MATERIAL -
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 14,86
g || SRAA G 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7200( RS 20,64 | RS 14,86
(FEV/2024)
1 REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0702
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
SEDUC/PI $21.18  [LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA | SER.CG | M2 | 1,oooo| RS 3,31
MATERIAL R$ 1,25
q SINAPI INS 3 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA| MAT. L 0,0050| RS 23,37 | RS 0,11
(FEV/2024) USO EM LIMPEZA
U SAANRE 38400 VASSOURA 40 CM COM CABO MAT. UN 0,0500( RS 22,91 | RS 1,14
(FEV/2024) . ] ] ,
EQUIPAMENTO / SERVICO _
MAO-DE-OBRA RS 2,06
+ | SINAPI COMP
(FEV/2024) 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1000| RS 20,64 | RS 2,06

1

REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 02450

LIMPEZA GERAL

;&)\‘,l Wy hudnonn l=/"k‘7 jﬁ:’i""i"x\éﬁ.

1]
[l

Nome:
CREA:

Eng.2 Civil Respon%lével
Joarges Ludson Vaz Borges

1909530832

Teresina-Pl, 18 de abril de 2024
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COMPOSICAO DE PRECOS - PROPRIAS - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO) _
=
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ BIALL
— oA o - SEDUC __//’—PIA!"JI
G{%{%P SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC /
“wwnsssvs |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: MARCO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICI\O CLASSE | UNID. | COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,
; COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
CP_PROPRIA cP_3 ¢ SER.CG M3 1,0000 R$  3.069,81
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E
ESCORAMENTO DE FORMAS
MATERIAL / SERVICO RS  2.858,74
SINAPI COMP CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
1 (FEV/2024) 94970 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| SER.CG M3 1,1030( R$ 626,14 | RS 690,63
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
SINAPI COMP ARMA(;/?\O DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
(FEV/2024) 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM -| SER.CG KG 20,0000( RS 14,07 | RS 281,40
MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI COMP ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
(FEV/2024) 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -| SER.CG KG 55,0000( R$ 11,29 | R$ 620,95
MONTAGEM. AF_06/2022
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
SINAPI COMP RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
~ d 18, R 70,32 | R 1.265,7
(FEV/2024) 92423 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. SER.CG M2 8,0000( RS 032 | RS 65,76
AF_09/2020
EQUIPAMENTO RS 1,47
SINAPI COMP VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
, ) |
(FEV/2024) Bt ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 SELCC il Q)| e 1289 || R 0.2
SINAPI COMP VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
1 ’ ’
(FEV/2024) 9087 ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 SER.CG CHI 1,1740| R | GE 0.56
MAO-DE-OBRA RS 209,60
o || SR 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,8460| RS 25,99 | RS 47,97
(FEV/2024)
, | SINAPI COMP
(FEV/2024) 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,8460| RS 25,64 | RS 47,33
o || SR 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 5,5380| RS 20,64 | RS 114,30
(FEV/2024)
T REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 92718
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAGAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
CP_PROPRIA cP_7 ~ SER.CG M2 1,0000 R 65,86
- - ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 CM 3
MATERIAL / SERVICO RS 48,87
q SINAPI INS 1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU MAT. M2 1,0700| RS 40,80 | RS 43,65
(FEV/2024) IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
1| SINAPIINS 1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS MAT. KG 6,1400( RS 0,72 | R$ 4,42
(FEV/2024)
1| SINAPIINS 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR MAT KG 0,1900| R$ 4,22 | R$ 0,80
(FEV/2024) ’ ’ ’ ’ ’
EQUIPAMENTO -
MAO-DE-OBRA RS 16,99
SINAPI COMP
g (FEV/2024) 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4900| R$ 25,85 [ RS 12,66
g S'('::\;’/'ZCO(;'X;P 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2100| R$ 20,64 | RS 4,33

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 87250

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
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COMPOSICAO DE PRECOS - PROPRIAS - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO) _
i = GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT oneencls S _—= PIAUI
GI%JPE&II\JIP SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC = wunw
won o sov o |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: MARCO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE CODIGO DESCRICAO CLASSE [ UNID. | COEF. [ CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALA(;I’-\O EMBUTIDA EM PAREDE DE
CP_PROPRIA CP_11 TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO| SER.CG UN 1,0000 RS 169,95
SPLIT HIGH WALL
MATERIAL / SERVICO R$ 169,95
SINAPI COMP RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/
(FEV/2024) 90443 DISTRIBUICAO DE INSTALACC)ES HIDRAULICAS, DIAMETROS| MAT. M 3,5000( RS 7,28 | RS 25,48
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
SINAPI COMP TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
(FEV/2024) 2308 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 HE3E 4 LY A D 252
SINAPI COMP JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
89362 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACZ\O. MAT. UN 2,0000| RS 8,71 | RS 17,42
(FEV/2024)
AF_06/2022
SINAPI COMP CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
(FEV/2024) 90466 RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS COM| MAT. M 3,5000( RS 14,78 | RS 51,73
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
EQUIPAMENTO -
MAO-DE-OBRA -

doarogs  hudnon oy I’{""P"*‘“x\ca.

[V Eng.2 Civil Responsavel

Nome: Joarges Ludson Vaz Borges
CREA: 1909530832

Teresina-Pl, 18 de abril de 2024
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%;I' IE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO) o
4 —
S — GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI 1 AR 32
R — 2 SECRETARIA pIAUI
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC i %‘- 2 oA AR
wwwpigovbr . |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF L
OBRA:|REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|MARCO DE 2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END:|AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:[TERESINA-PI BDI= 21,97%
~ % DO | PRECOTOTALDO| 12PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO
ITEM DISCRIMINACAO > ¢
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS
A A o 0, 0 0,
1.0 |CONSTRUCAO DEFACHADAPADRAO| 0o oo | oo 169.008,98 20,61% 22,99% 27,10% 29,30%
SEDUC RS 34.831,33 | RS 38.849,80 | RS 45.802,38 | RS 49.525,47
1.0 |CONSTRUGAO DE FACHADA PADRAO SEDUC
0,
1.1  [SERVICOS PRELIMINARES 1,25% | RS 2.111,51 100,00%
RS 2.111,51 | RS - [ RS - [ RS -
0,
1.2 |MOVIMENTO DE TERRA 1,96% | RS 3.304,20 100,00%
RS 3.304,20 | RS - RS - RS -
0,
1.3 [INFRAESTRUTURA 14,31% | R$ 24.192,40 100,00%
RS 24.192,40 | RS - RS - RS -
0, 0,
1.4  [SUPERESTRUTURA 15,45% | R$ 26.116,12 20,00% 80,00%
RS 5.223,22 | RS 20.892,90 | RS B ES -
0,
1.5 |ALVENARIA E VEDACAO 511% | RS 8.628,17 100,00%
RS - [ RS 8.628,17 | RS B ES -
0, 0,
1.6 |COBERTURA 3,70% | RS 6.244,99 80,00% 20,00%
RS - [ RS 4.995,99 [ RS 1.249,00 | RS -
0, 0, 0,
1.7  [REVESTIMENTOS 8,43% | RS 14.244,81 20,00% 80,00% 20,00%
RS - [ RS 2.848,96 | RS 8.546,89 | RS 2.848,96
0, 0,
1.8 |[PAVIMENTACAO 0,77% | R$ 1.309,06 20,00% 20,00%
RS - [Rrs 654,53 | RS 654,53 | RS -
0,
1.9 |FORROS 1,21% | RS 2.037,90 100,00%
RS - [ rs - [ RS - [ RS 2.037,90
0, 0, 0,
1.10 [INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 1,64% | RS 2.764,17 30,00% 30,00% 30,00%
RS - [Rrs 829,25 [ RS 1.105,67 | RS 829,25
0,
1.11  |LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS 0,85% | RS 1.432,64 100,00%
RS R ES - [ RS - [ RS 1.432,64
0, 0,
1.12  |ESQUARIAS 33,77% | RS 57.077,16 80,00% 30,00%
RS B ES LS 34.246,30 | RS 22.830,86
0,
1.13  |PINTURA 8,70% | RS 14.708,29 100,00%
RS LS - [ RS - [ RS 14.708,29
0,
1.14 [SERVICOS DIVERSOS 2,86% | RS 4.837,56 100,00%
RS B ES - [ RS - [ RS 4.837,56
SUBTOTAL | 100,00% [ RS 169.008,98 | RS 34.831,33 | RS 38.849,80 | RS 45.802,38 | R$ 49.525,47
TOTAL GERAL DA OBRA | 100,00% | R$ 169.008,98
PERCENTAGEM DO PERIODO 20,61% 22,99% 27,10% 29,30%
TOTAL DO PERIODO R$ 34.831,33 | RS 38.849,80 | R$ 45.802,38 | R$ 49.525,47
PERCENTAGEM ACUMULADA 20,61% 43,60% 70,70% 100,00%
TOTAL ACUMULADO R$ 34.831,33 | RS 73.681,14 | RS 119.483,51 | RS 169.008,98
, I . AN
..){L;r'\_.t Woyvs AL l‘/k-" SIS .
[ ' Eng.2 Civil Responsavel
Nome: Joarges Ludson Vaz Borges
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PLANILHA ORCAMENTARIA - RESUMO - ANEXO D1 (CASA DE GAS)

=
¢ GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ oA ;s %—
GD(?)VPEIEII\JIIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / L
Www.pi.gov.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA: |MARGO DE 2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.: |AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL: |TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
< REFORMA: -
AREAS —
CONSTRUCAO: 1,92 m?
OBS* - OS PRECOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PRECO: ( SINAPI_PI - FEV/2024 | SEINFRA_CE - 028 | ORSE_SE - JAN/2024)
ITEM DISCRIMINACAO PESO (%) TOTAL (RS) VALOR POR M2 (R$/M?)
1.0.0.0 | CONSTRUCAO / AMPLIACAO
1.1.0.0 [EDIFICAGAO - CASA DE GAS RS 15.525,40
1.1.1.0 [SERVICOS PRELIMINARES 3,09% 479,10 249,53]
1.1.2.0 [MOVIMENTO DE TERRA 4,19% 650,50 338,80,
1.1.3.0 [INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA 46,65% 7.243,10 3.772,45
1.1.4.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 7,54% 1.170,49 609,63
1.1.5.0 [ESQUADRIAS 19,32% 2.998,76 1.561,85
1.1.6.0 [REVESTIMENTOS 13,90% 2.157,38 1.123,64|
1.1.7.0 |PISOS 3,94% 611,38 318,43|
1.1.8.0 [PINTURAS 1,38% 214,69 111,82
TOTAIS EDIFICAGAO - CASA DE GAS|  100,00%| RS 15.525,40] RS 8.086,15 / M7
TOTAL GERAL| 100,00%| R$ 15.525,40| RS 8.086,15 / M?

;jﬁ,{jl 2, %% o .A;n"m l/. 2 cv"“'}(-’ﬁ .

Nome:

Eng.2 Civil Responfﬁyeivel
Joarges Ludson Vaz Borges
CREA: 1909530832



ANEXO D1 - PLANILHA ORCAMENTARIA (CASA DE GAS) e
=
2 GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI <
_ a5 _—= PIAUI
GOVERNO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC == e
__DOPIAUL _ [UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF =
OBRA:|RELOKMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|MARCO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:|AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
. ~ CUSTO PREGO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE coODIGO DISCRIMINAGCAO UND UANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
1.0.0.0 | CONSTRUGAO / AMPLIAGAO
1.1.00 | EDIFICACAO - CASA DE GAS
1.1.1.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 479,10
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
SINAPI COMP UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
1111 (FEV/2024) 99059 | b ONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. M 7.76| RS 50,62 | RS 61,74 | RS 479,10
AF_10/2018
1.1.2.0 MOVIMENTO DE TERRA RS 650,50
SINAPI COMP ESCAVACZ\O MANUAL PARA BLOCO DE
1.1.2.1 (FEV/2024) 96522 COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO M3 2,70| RS 135,40 | RS 165,15 | RS 445,91
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024
SINAPI COMP ESCAVAC»&O MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
1.1.2.2 (FEV/2024) 96527 SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA M3 1,01| RS 98,63 | RS 120,30 | RS 121,50
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO
1.1.23 SEDUC/PI S3.3 COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAC/SO M3 0,87| RS 78,31 | RS 95,51 | RS 83,09
MECANIZADA
1.1.3.0 INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA RS 7.243,10
SINAPI COMP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
1.1.3.1 (FEV/2024) 96619 BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, M2 1,80| RS 47,16 | RS 57,52 | RS 103,54
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA
SINAPI COMP 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E
1132 (FEV/2024) 103800 PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E M3 1,14/ RS 674,58 | RS 822,79 | RS 937,98
ASSENTAMENTO. AF_08/2022
SINAPI COMP ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE
1.1.33 (FEV/2024) 96543 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 3,50| RS 19,49 | RS 23,77 | RS 83,20
1134 SINAPI COMP 96544 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 6,70| RS 17,67 | RS 21,55 | RS 144,39
(FEV/2024) 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI COMP ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
1.1.3.5 (FEV/2024) 96546 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 29,24| RS 14,06 | RS 17,15 | RS 501,47
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
SINAPI COMP CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1.1.3. 27 K 19,50( R 14,07 | R 17,16 | R 4,62
3.6 (FEV/2024) 92759 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 50 MM - G 9,501 R$ 0 $ 6 3 3346
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
SINAPI COMP CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1.1.3.7 (FEV/2024) 92760 UTILZANDO ACO CA-50 DE 63 MM - KG 2,30| RS 13,36 | RS 16,30 | RS 37,49
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
SINAPI COMP CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1.1.3. 2762 K 44,76 R 11,29 | R 13,77 | R 16,
3.8 (FEV/2024) 9276 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 100 MM - G 6| R S $ 3 3 616,35
MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI COMP FABRICA(;AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
1.1.3.9 (FEV/2024) 96535 FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, M2 2,16| RS 127,12 | RS 155,05 | RS 334,91
E=25 MM, 4 UTILIZA(;@ESA AF_01/2024
SINAPI COMP FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
1.1.3.10 (FEV/2024) 96536 FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2 1,99| RS 67,42 | RS 82,23 | RS 163,64
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAC@ES. AF_01/2024
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ANEXO D1 - PLANILHA ORCAMENTARIA (CASA DE GAS)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI SECRETARIA
= DA AO - SEDUC
GOVERNO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
__DOPIAUL _ [UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA:|RELOKMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:[MARCO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:|AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:| TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
. - CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE CODIGO DISCRIMINACAO UND UANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
SINAPI COMP VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO
1.1.3.11 92458 M2 2,56/ R 223,04 | R 272,04 | R 696,42
(FEV/2024) DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 s s $
UTILIZACOES. AF_12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
SINAPI COMP PILARES ~ RETANGULARES E  ESTRUTURAS
11322 |7 0oy | 92423 [SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE| M2 9,57| R$ 70,32 | RS 85,77 | RS 820,82
MADEIRA  COMPENSADA  RESINADA, 6
UTILIZACOES. AF_09/2020
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM
SINAPI COMP MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1.1.3.13 94965 - M3 1,32| R 668,88 | R 815,83 | R 1.076,90
(FEV/2024) 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. s s $
AF_05/2021
SINAPI COMP LANCAMENTO COM USO DE  BALDES,
1134 | c ooy | 103670 ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO| M3 1,32| RS 281,29 | R$ 343,09 | RS 452,88
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL,
SINAPI COMP BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM
11315 |7 oo | 101964 CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA| M2 1,79| RS 186,31 | R$ 227,24 | RS 406,76
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).
AF_11/2020_PA
SINAPI COMP IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
11336 | ooy | 99555 [ARGAWASSA POLIMERICA / MEMBRANA| M2 1,79| RS 36,09 | RS 44,02 | RS 78,80
ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023
SINAPI COMP PROTECAO  MECANICA  DE _ SUPERFICIE
11347 |7 0o noog | 98565 |HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO Ef M2 1,79| RS 57,14 | RS 69,69 | RS 124,75
AREIA, TRAGO 1:3, E=3CM. AF_09/2023
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIOLO
CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM
1.1.3.18 | SEDUC/PI s4.2 0 os (@ Wooms 0,16 R$ 803,21 | RS 979,68 | RS 156,75
ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
SINAPI COMP IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
1.1.3.19 98557 - p ~ M2 2,59 R 54,27 | R 66,19 | R 171,43
(FEV/2024) EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 s s s
1.1.4.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS RS 1.170,49
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
SINAPI COMP CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
1141 |7 o oggy | 103332 [9X14XI9 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA M2 7,79| RS 113,91 | R$ 138,94 | R$ 1.082,34
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021
SINAPI COMP VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE
1.1.4.2 93182 - M 0,70| R 42,92 [ R 52,35 [R 36,65
(FEV/2024) 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 s s iy
SINAPI COMP CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE
1.1.4.3 93194 ; M 1,00 R 42,22 |R 51,50 | R 51,50
(FEV/2024) ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 s s $
1.1.5.0 ESQUADRIAS RS 2.998,76
SINAPI COMP PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI,
1151 | 0ne | 91338 [COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS -| M2 3,32| RS 736,95 | RS 898,86 | RS 2.984,22
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG,
MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM
1.15.2 EDUC/PI 1 p M2 ,16| R 74,50 | R 87 | R 14,54
5 SEbuc/ S8.16 | \IOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 1 0.18| RS 50 RS 90,87 | RS 5
1/2 X 1/4"
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ANEXO D1 - PLANILHA ORCAMENTARIA (CASA DE GAS) e
=
2 GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI <
_ eends?2s2 = BIAUI
GOVERNO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC == e
__DOPIAUL _ [UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF =
OBRA:|RELOKMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:[MARCO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:|AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:| TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
. ~ CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE CODIGO DISCRIMINACAO UND UANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
1.1.6.0 REVESTIMENTOS RS 2.157,38
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
SINAPI COMP ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
1161 | cooos | 87879 |COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 13| M2 16,16| RS 4,60 | RS 5,61 | RS 90,66
COM  PREPARO EM  BETONEIRA  400L.
AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM
SINAPI COMP ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA
1162 |7 e ng | 87882 [TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E[ M2 1,79| RS 8,29 | RS 10,11 | RS 18,10
EMULSAO  POLIMERICA  (ADESIVO) COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA,
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
SINAPI COMP MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
1163 |7 e npg | 87553 [MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE| M2 16,16| RS 19,70 | RS 24,03 | RS 388,32
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR
QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
SINAPI COMP MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
L1641 irev2024) | 9%%%®  [vaNUALMENTE Em TETO, EsPessura DE| M2 L79| RS 49,42 | RS 60,28 | RS 107,90
20MM, COM EXECUGAO DE  TALISCAS.
AF_03/2015
REVESTIMENTO  CERAMICO  ESMALTADO
10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM
1165 SEDUC/PI 91 | ReAMASSA  INDUSTRIALZADA  Aca | M2 15,11| RS 84,23 [ RS 102,74 | RS 1.552,40
REJUNTADO
1.1.7.0 PISOS RS 611,38
SINAPI COMP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
117 |7 e npgy | 96620 |PISOS, LAIES SOBRE SOLO OU RADIERS| M3 0,12| R$ 886,53 |[R$  1.081,30 | RS 129,76
AF_01/2024
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA
EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE
SINAPI COMP 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA,
L7201 eev02a) | 194182 |coLocacko pas JUNTAS, APLICACAO DO Piso, 4| M2 L79| RS 108,62 | RS 13248 | RS 237,14
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO,
SELADOR E CERA. AF_06/2022
SINAPI COMP SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,
1173 |7 ce s | 9855 |RspessURA 2,0 CM. AF 09/2020 M 1,70| RS 117,91 | R$ 143,81 | RS 244,48
1.1.8.0 PINTURAS RS 214,69
SINAPI COMP FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL|
L1811 ieev024) | 3885 |Em pAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 6,97| RS 3,77 | R$ 4,60 | RS 32,06
SINAPI COMP FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL|
1182 1 revi02a) | %% [emTETO, UMA DEMAO. AF 04/2023 M2 L79| R 466 | RS 568 | RS 10,17
SINAPI COMP EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO
1.1.83 88494 |EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL| M2 1,79| RS 19,25 | RS 23,48 RS 42,03
(FEV/2024) AF_04/2023
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ANEXO D1 - PLANILHA ORCAMENTARIA (CASA DE GAS) e
=
2 GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ ” porpcs - g PlAUI
GOVERNO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC __//' A T
__DOPIAUL _ [UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF =
OBRA:|RELOKMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO LS. (MENSAL)=| 71,62%
DATA:|MARCO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (HORISTA)=, 114,54%
END.:|AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:| TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
) - CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE cODIGO DISCRIMINAGAO UND UANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO
SINAPI COMP >
1184 |7 0 0o 88489 |MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.| M2 6,97| RS 11,76 | R$ 14,34 | R$ 99,95
AF_04/2023
SINAPI COMP PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO
L1851 irev/2024) 88488 | \JANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 | 2 1,79\ RS 13,9 | RS 17,03 | RS 30,48
SUBTOTAL CUSTO (A) | RS 12.728,87
BDI = 21,97% (B) | RS 2.796,53
PRECO NORMAL (A+B) | RS 15.525,40
SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C) | RS 3
BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D) | RS =
PRECO DIFERENCIADO (C+D) | RS -
TOTAL () | RS 15.525,40
SUBTOTAL CUSTO (A) | RS 12.728,87
BDI =21,97% (B) | RS 2.796,53
PRECO NORMAL (A +B) | RS 15.525,40
SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C) | RS 5
BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D) | RS =
PRECO DIFERENCIADO (C+D) |RS -
TOTAL GERALDA | RS 15.525,40
TOTAL GERAL DA OBRA | RS 15.525,40
IMPORTA O PRESENTE ORCAMENTO O VALOR DE QUINZE MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS
LEGENDA (COLUNA DE PREGOS UNITARIOS)
I:I PRECOS COM BDI NORMAL
I:I PRECOS COM BDI DIFERENCIADO
‘;{,‘\‘,L Wy " u:"(,"aé‘l,x MW ){iﬁ"k"\,ér's .
[V Eng. Civil Responkavel
Nome: Joarges Ludson Vaz Borges
CREA: 1909530832
0BS* - 0S PRECOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PRECO: ( SINAPI_PI - FEV/2024 | SEINFRA_CE - 028 | ORSE_SE - JAN/2024 )

Teresina-Pl, 18 de abril de 2024
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MEMORIA DE CALCULO - ANEXO D1 (CASA DE GAS) =
3 GOVERNO DO
o= GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ o Epuu;saif'.’iéﬁﬁ'@ :%__ pIAUI
Horiaur. | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC A FoToRe.
weesieect |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: [MARCO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1,92 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO L Coef. (CUETE Peso (kg) o Larg. (m) S Esp. (m) | [Area (m?)| [Vol. (m?3) Total UNID
(%) (und) (m) (m)
1.0.0.0 |CONSTRUGAO / AMPLIAGAO
1.1.0.0 |EDIFICACAO - CASA DE GAS
1.1.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACGES. AF_10/2018 7,76 M
Edificacio Perimetro da construgdo com 1,00m de « « « « 7,76 « « « « « | _ 7,76 M
afastamento da obra
1.1.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.1.2.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 2,70 M3
SLES3 Comp. x Larg. X Alt. [x] [x] 2 T« [x] o060 [x] o060 [x] 150 [x] [x] [x] [= 1,08] ™3
S2ES4 Comp. x Larg. x Alt. | |x| |x| 2 |x| |x| 0,60 |x| 0,90 |x| 1,50 |x| |x| |x| |= 1,62] M3
1.1.2.2 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVA(,’AO PARA COLOCACAO DE FGRMAS). AF_01/2024 1,01 M3
Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. X X X X 5,76 X 0,50 X 0,60 X X X = 1,73 M3
DESCONTO =
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X 0,60 X 0,50 X 0,60 X X X = -0,36 M3
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X 0,60 X 0,50 X 0,60 X X X = -0,36 M3
1.1.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 0,87 M3
CASA DE GAS | Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 030 [x] 290 x| [= 0,87] M3
1.1.3.0 INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA
1.1.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 1,80 M2
Lastro para o fundo das sapatas | Quant. x Comp. x Larg. | x| | x| 2 | x| | x| 0,60 | x| 0,60 | x| | x| | x| | x| | = 0,72| M2
Lastro para o fundo das sapatas ] Quant. x Comp. x Larg. |x| |x| 2 |x| |x| 0,60 |x| 0,90 |x| |x| |x| |x| |= 1,08 M2
1.1.3.2 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 1,14 M3
CINTAS BALDRAME | Peso [ [x] [x] [x] 456 [x] o050 [x] [x] o050 Tx] [x] [x] [= 1,14] ™3
1.1.3.3 ARMA(,‘AO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 3,50 KG
CINTAS BALDRAME | Peso [ [x] [x] [x] 350 Tx] [x] [x] [x] [x] [x] [= 3,50]  KG
1.1.3.4 ARMA(,‘AO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 6,70 KG
CINTAS BALDRAME | Peso [ [x] [x] [x] 670 Tx] [x] [x] [x] [x] [x] [= 6,70] KG
1.1.3.5 ARMA(,‘AO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 29,24 KG
SAPATAS ] Peso | |x| |x| |x| 29,24 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 29,24 KG
1.1.3.6 ARMA(,‘AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 19,50 KG
PILARES ] Peso | |x| |x| |x| 12,36 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 12,36 KG
VIGAS | Peso | |x| |x| |x| 7,14 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 7,14 KG
1.1.3.7 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2,30 KG
VIGAS [ Peso [ [x] [x] [x] 230 Tx| [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,30] kG
1.1.3.8 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 44,76 KG
PILARES [ Peso [ [x] [x] [x] 4476 x| [x] [x] [x] [x] [x] [= 44,76] kG
1.1.3.9 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 2,16 M2
SAPATAS [ Area [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 216 x| [= 2,16  ™m2
1.1.3.10 |FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 1,99 M2
CINTAS BALDRAME [ Area [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 199 x| [= 1,99 ™2
1.1.3.11 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_12/2015 2,56 M2
VIGAS | Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 2,56 |x| |= 2,56 M2
1.1.3.12 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020 9,57 M2
PILARES [ Area [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 957 x| [= 957 ™2
1.1.3.13 |CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 1,32 M3
SAPATAS Vol. X X X X X X X X X 0,56 = 0,56 M3
CINTAS BALDRAME Vol. X X X X X X X X X 0,15 = 0,15 M3
PILARES Vol. X X X X X X X X X 0,44 = 0,44 M3
VIGAS Vol. X X X X X X X X X 0,17 = 0,17 M3
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MEMORIA DE CALCULO - ANEXO D1 (CASA DE GAS) -
2 GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI SECRETARIA q
GOVERNO  |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC oA Foueacho sEee % o
DO PIAUL _ ~ / el
wewetectt I JNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |[REFORMAEAM PLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: |[MARCO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 1,92 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO L Coef. (CUETE Peso (kg) o Larg. (m) S Esp. (m) | [Area (m?)| [Vol. (m?3) Total UNID
(%) (und) (m) (m)
1.1.3.14 |[LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 1,32] ™3
SAPATAS Vol. X X X X X X X X X 0,56 = 0,56 M3
CINTAS BALDRAME Vol. X X X X X X X X X 0,15 = 0,15 M3
PILARES Vol. X X X X X X X X X 0,44 = 0,44 M3
VIGAS Vol. X X X X X X X X X 0,17 = 0,17 M3
1.1.3.15 |LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 1,79 ™2
LAJES | Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 1,79 |x| |= 1,79] M2
1.1.3.16 |IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 1,79 ™2
LAJES | Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 1,79 |x| |= 1,79] M2
1.1.3.17 |PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 1,79 ™2
LAJES | Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 1,79 |x| |= 1,79] M2
1.1.3.18 |ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,16 ™3
Perimetro da cinta baldrame [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 576 Ix] o014 [x] o020 [x] [x] [x] [= 0,16 M3
1.1.3.19 [IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 2,59 ™2
Perimetro da cinta baldrame | Comp. X Larg. | | x| | x| | x| | x| 5,76 | x| 0,45 | x| | x| | x| | x| | = 2,59 M2
1.1.4.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
1.1.4.1 [ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 7,79] ™2
Paredes Internas h=2,05m [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 380 [« [x] 205 Tx] [x] [x] [= 7,79 M2
1.1.4.2  |VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 070 ™
JANELA [ Comp. [ [x] [x] 1 T« [x] [x] 070 T« [x] [x] [x] [= 070 ™
1.1.43 |[CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 1,000 ™
JANELA [ Comp. [ [x] [x] 1 ¥ [x] [x] 100 Tx| [x] [x] [x] [= 1,000 ™
1.1.5.0 |ESQUADRIAS
1.1.5.1 [PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 332] m2
PORTA [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 1 x| [x] [x] 170 [x] 195 x| [x] [x] [= 332 wm2
1.1.5.2  |TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,16 ™2
JANELA [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 1 ¥ [x] [x] o040 [x] o040 x| [x] [x] [= 0,16 M2
1.1.6.0 |REVESTIMENTOS
1.1.6.1 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 16,16] M2
PAREDES Comp. x Alt. X 2,00 X X X 3,80 X X 2,30 X X X = 17,48 M2
DESCONTOS
PORTA Area x| -1,00 |x 1 X X X X X x| 1,32 |x = 21,32 M2
1.1.6.2  |CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 1,79 ™2
LAJES | Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 1,79 |x| |: 1,79] M2
1.1.6.3 |EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10M| 16,16] M2
PAREDES Comp. x Alt. x[ 200 x X x| 380 [x x| 230 [x X X = 17,48] M2
DESCONTOS
PORTA Area x| -1,00 |x 1 X X X X X x| 1,32 |x = -1,32] M2
1.1.6.4 |MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 1,79 ™2
LAJES [ Area [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 179 x| [= 1,79] M2
1.1.6.5 |REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 1511 ™2
PAREDES INTERNAS [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 550 x| [x] 230 x| [x] [x] [= 12,65 M2
PAREDES EXTERNAS | Comp. X Alt. | [x] [x] [x] [x] 410 [x] [x] o060 [x] [x] [x] [= 2,46] M2
1.1.7.0 |PIsos
1.1.7.1  [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 012 ™3
CASA DE GAS | Area retirada de CAD x Esp. | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 007 Tx 179 [x] [= 012 M3
1.1.7.2 [PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CER/ 1,79 ™2
CASA DE GAS | Area retirada de CAD | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 179 Tx] [= 1,79 M2
1.1.7.3  [SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 1,70 ™
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MEMORIA DE CALCULO - ANEXO D1 (CASA DE GAS) =
2 GOVERNO DO
o GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ oA E QSA%C-REE;?JI@ —:%__ EIA!:!!
DOPIAUL SECRETARIA DE ESTADO DA EDUFACAO - SEDUC / AGUI TEM FUTURD.
weeieevee | UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |[REFORMAE AM PLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: |[MARCO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 1,92 m?
P Percent. Quant. Comp. Altura
ITEM DISCRIMINAGAO CALcuLo Coef. Peso (ki Larg. (m Esp. (m) | [Area (m?)| [Vol. (m? Total UNID
C %) (und) (kg) (m) g- (m) (m) p. (m) (m?) (m3)
PORTA | Comprimento aferido em CAD | |x| |x| |x| |x| 1,70 |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,70| M
1.1.8.0 [PINTURAS
1.1.8.1 |[FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 6,97 ™2
PAREDES EXTERNAS [ Comp. X Alt. [ [x] [x] [x] [x] 410 T« [x] 170 Tx] [x] [x] [= 6,97 M2
1.1.8.2  |[FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 1,79 ™2
CASA DE GAS [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 179 T« [= 1,79] ™2
1.1.8.3 |[EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 1,79 ™2
CASA DE GAS [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 179 T« [= 1,79] ™2
1.1.8.4 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 6,97 ™2
PAREDES EXTERNAS [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 410 T« [x] 170 Tx] [x] [x] [= 6,97 M2
1.1.8.5 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 1,79 ™2
CASA DE GAS [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 179 T« [= 1,79] ™2

:K,LLII‘,({\ a‘ixtft’“ré'h %L'“ GP'M‘}(/'S,

[ 7 Eng.e Civil Responkavel

Nome: Joarges Ludson Vaz Borges
CREA: 1909530832

Teresina-Pl, 18 de abril de 2024
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO D1 (CASA DE GAS) =
i GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI / pIAUi
GOPADY_ [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC = e
T www.pigov.br = = —
! UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: MARCO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO): 1,92 m?
ITEmMm | SERVICO DESCRICAO | QuanT. | uNID
1.0.0.0 |CONSTRUGCAO / AMPLIACAO
1.1.0.0 |EDIFICAGAO - CASA DE GAS
1.1.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1111 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tdbuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 276 M
e CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locag3o das paredes e estruturas da construgdo. ’
1.1.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
1121 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 270 M3
o ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 ’
1.1.2.2 ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO |Escavagdo manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundagio. 101 M3
o ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 ’
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
1.1.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20cm. Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade 6tima” do iy o
R COMPACTAGCAO MECANIZADA material e em seguida compactar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a !
préxima camada. Execugdo de forma manual.
1.1.3.0 INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA
1134 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 1.80 M2
o SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 concreto armado e de concreto ciclépico. ’
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM Executar fundagbes em pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume -
1.1.3.2 VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E areia e pedra de mdo comerciais - fornecimento e assentamento, de acordo com o projeto 1,14 M3
ASSENTAMENTO. AF_08/2022 estrutural.
1133 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. Armagdo de fundag@es de concreto armado de acordo com o projeto estrutural. 3,50 KG
o AF_01/2024 ’
1.13.4 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. Armagdo de fundag8es de concreto armado de acordo com o projeto estrutural. 6.70 KG
o AF_01/2024 ’
1.1.3.5 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. Armagdo de fundag8es de concreto armado de acordo com o projeto estrutural. 29,24 KG
o AF_01/2024 !
1.1.3.6 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armagdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado de acordo com o projeto 19.50 KG
T ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 estrutural. !
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO D1 (CASA DE GAS) =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUf = PIAUI
GOPADY_ [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC ZZ trime
"t lJUNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF .
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: MARCO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 1,92 m?
ITEm | SERVICO DESCRICAO | Quant. | uniD
1137 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armagao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado de acordo com o projeto 230 KG
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 estrutural. !
1.13.8 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armagao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado de acordo com o projeto 44.76 KG
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 estrutural. !
1.1.3.9 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para sapata de acordo com o projeto estrutural. 216 M2
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGCOES. AF_01/2024 !
1.1.3.10 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM PE FORMA PARA VIGA BALDRAME, |Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para viga baldrame de acordo com o projeto 199 M2
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 estrutural. !
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, |Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento metalico, pé-direito simples, em chapa
1.1.3.11 |PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZACOES. de madeira resinada, de acordo com o projeto estrutural. 2,56 M2
AF_12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito
1.1.3.12 |ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA simples, em chapa de madeira compensada resinada, de acordo com o projeto estrutural. 9,57 M2
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020
Fabricagdo de concreto com FCK igual ou superior a 25mpa.
1.1.3.13 CO,NCRETO FCK = 25MPA, TRACO }:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 132 M3
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 '
1.1.3.14 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE Langamento de concreto com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em 132 M3
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 estruturas de acordo com o projeto estrutural. !
. Execugdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM . . .
11315 |CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE ou EPS. Sobre os trilhos e enchlmen'tos sera c?ncretado uma camada de corTcreto fck 20Mpa com 1,79 M2
3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA ) . N
previstas as instalagdes antes da concretagem do capeamento.
1.1.3.16 IMPERMEABILIZAI(;AO DE SUPENRFI'CIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / Impermebilizagdo de lajes com argamassa polimérica. 179 M2
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 !
1.1.3.17 PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE Prote¢do mecanica com argamassa de s=cimento e areia para lajes. 179 M2
CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 !
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.1.3.18 [(09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 0,16 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO D1 (CASA DE GAS) =
i GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI / pIAUi
GOPADY [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC s S=ner
T www.pigov.br = 7 —
et UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: MARCO DE 2024 AREA (REFORMA):
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 1,92 m?
ITEm | SERVICO DESCRICAO | Quant. | uniD
~ p - o ~ Devera ser impermeabilizado com emuls3o asfaltica todo o perimetro da fundagdo a ser construida,
IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. . X .. . .
1.1.3.19 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 2,59 M2
AF_09/2023
1.1.4.0 [PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
- ~ As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE . . . . ~ . -
fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.14.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO . ~ . . A 7,79 M2
no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de
EM BETONEIRA. AF_12/2021 -
09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
a a - Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse
1.1.4.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 0,70 M
para ambos os lados de 15 cm.
1.1.4.3 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com segdo minima de 12x15cm e 1.00 M
T AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 45cm. !
1.1.5.0 ESQUADRIAS
1.15.4 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXACAO COM Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio com lambri, do tipo folha de abrir, inclusive batente 332 M2
T PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 e dobradigas. !
152 TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, Fornecimento e instalagdo de uma tela de ago galvanizado, de acordo com o projeto arquitetonico. o1 -
o FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" ’
1.1.6.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e
1.1.6.1 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM abundantemente molhadas. Serd aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco demolido para 16,16 M2
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA |Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
1.1.6.2 TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) |da aplicacio, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e 1,79 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificagdo.
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO D1 (CASA DE GAS) =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUf = PIAUI
GOMANY  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC —f e e
“re - TUNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF .
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: MARCO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 1,92 m?
ITEm | SERVICO DESCRICAO | Quant. | uniD
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
1.1.6.3 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APILICADO MANUALMENTE EM FACES |20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 16.16 e
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, régua e desempenado e, apos ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com !
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, |25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
1.1.6.4 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, |régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatdrio, ser alisado com 1,79 M2
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de cerdmica. Devendo ser aplicado nas paredes
internas.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embocgo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-Il ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apos 7
1.1.65 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM |dias e apds escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. 15.11 e
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, ’
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitet6nico, na cor branca.
1.1.7.0 PISOS
1171 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 012 M3
RADIERS. AF_01/2024 regularizagdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. !
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM |Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
1.1.7.2 ESPESSURA DE 8 IYIM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS forma a permitir a obtengdo de argamassas compactas, sem espagos vazios em sua estrutura, 179 M2
JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, capazes de constituir pisos de alta resisténcia a esforgos mecanicos e de receber acabamento !
SELADOR E CERA. AF_06/2022 polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
1.1.7.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 De\{ieré ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com ceramico, na 1,70 M
regido das portas.
1.1.8.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
1.1.8.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de éleo, graxa, 6.97 M2
AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies !
de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO D1 (CASA DE GAS) =
i GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI / pIAUi
GOBRNY  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC = unimae
" www.oplgovbr = n —
et UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: MARCO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 1,92 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uniD
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
1.1.8.2 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Deverad ser aplicada sobre superficie isenta de 6leo, graxa, Ao o
e AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies !
de teto que receberdo pintura (internas e externas).
» ~ ~ Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfei¢do que o reboco/forro possa
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, , . R . .
1.1.83 apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberdo pintura. 1,79 M2
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
; . - Devera ser aplicada nas paredes, em duas demaos, obedecendo as especificagdes do fabricante
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS . - . .
1.1.84 - qguanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 6,97 M2
DEMAOS. AF_04/2023 . A
projeto arquitetdnico.
, a ~ Devera ser aplicada nos forros, em duas demaos, obedecendo as especificagdes do fabricante
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS . L . .
1.1.8.5 o quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 1,79 M2
DEMAOS. AF_04/2023 . oAl
projeto arquitetonico.
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COMPOSICAO DE PRECOS - SEDUC/PI - ANEXO D1 (CASA DE GAS) B
- -
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ . — % Govmipo
Gl%’PEI%ﬁ? SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / i TEM P
wwesasv s |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: MARCO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE | coDIGO | DESCRICAO | CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO
SEDUC/PI 5 o J M 1 R 78,31
/ $3.3 ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA SER.CG 3 /0000 3 83
MATERIAL RS 49,15
.| SINAPIINS o ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, — VE 1,2500] RS 3932 | R 29,15
(FEV/2024) SEM TRANSPORTE)
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 15,56
. | SINAPICOMP G COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR SEEE Qe 0,2740| RS 3266 | RS 894
(FEV/2024) A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
. | SINAPICOMP — COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR SEEE & 0,2540| RS 26,09 | R 662
(FEV/2024) A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
MAO-DE-OBRA RS 13,60
. | SINAPICOMP
(FEV/2024) 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6590| R$ 20,64 | RS 13,60
1 REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_05/2016
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06
SEDUC/PI S4.2 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO| SER.CG M3 1,0000 RS 803,21
COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
MATERIAL RS 221,10
SINAPI INS BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO,
(FEV/2024) w3y 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9X 14 X 19 CM (LX AX C) MAT. - SRR B e 1Y
EQUIPAMENTO / SERVICO R$ 167,57
SINAPI COMP ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA|
0 (FEV/2024) 87316 UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM| SER.CG M3 0,3000| R$ 558,58 [ RS 167,57
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
MAO-DE-OBRA RS 414,54
g || Bkl 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 9,2000| R$ 25,99 | RS 239,10
(FEV/2024)
0 S'('::\;'ZCOC;:/;P 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 8,5000| R$ 20,64 | RS 175,44

1 REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4592
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4
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COMPOSICAO DE PRECOS - SEDUC/PI - ANEXO D1 (CASA DE GAS) B
- -
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ . - % Tovmwg
Gl)o(}llﬁlﬁﬁ? SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC / ~
wwesasv s |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: MARCO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE | coDIGO | DESCRICAO | CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
TELA DE AGCO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2",
SEDUC/PI $8.16 ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA| SER.CG M2 1,0000 RS 74,50
CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 11/2 X 1/4"
MATERIAL RS 48,46
g SINAPI INS TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR,
(FEV/2024) 28 FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA5X5CM,H=2M AL 512 Ll S | 2 e
.| SINAPIINS 555 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (LX E)( v 0,4000| RS 18,67 | RS 746
(FEV/2024) 1,89 KG/M
U (SFII'E\I\/A/F:(J”Z\IAIS) 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM MAT. KG 0,0400( RS 32,00 | RS 1,28
EQUIPAMENTO / SERVICO _
MAO-DE-OBRA RS 26,04
a || SIAIGRIY> 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2500( RS 25,78 | RS 6,44
(FEV/2024)
| SINAPI COMP
(FEV/2024) 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,9500( RS 20,64 | RS 19,60
1 REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 04461
TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4"
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA
SEDUC/PI $9.1 PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-| SER.CG M2 1,0000 RS 84,23
Il E REJUNTADO
MATERIAL RS 66,83
U SNEAIE 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR MAT. KG 0,6600( RS 4,22 | RS 2,78
(FEV/2024) b - b b A
q ORSE/SE INS 12223/0-1 CERAMICA 10 X 10 CM, PEI-3, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH MAT. M2 1,0500| RS 55,90 | RS 58,69
(01/2024) OU SIMILAR
U SNEAIE 34353 ARGAMASSA COLANTE AC I MAT. KG 4,0000| RS 1,34 | RS 5,36
(FEV/2024)
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 17,40
g || BLEEI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000| R$ 25,99 | RS 10,39
(FEV/2024)
g || SR G 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3400( RS 20,64 | RS 7,01
(FEV/2024)

1

REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 11369
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLU
SIVE REGULARIZAGAO DE BASE OU EMBOGO

JC?\':L VN2 V) Ao oy ﬁ“”“r,("s .

Eng.2 Civil Responi:é’vel
Nome: Joarges Ludson Vaz Borges
CREA: 1909530832

Teresina-Pl, 18 de abril de 2024
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - ANEXO D1 (CASA DE GAS) o
-~ -
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI p——. BVIERAN(ﬁCI)
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC RARDIRAEG SRR //; s Te s
DO PIAUI _ _ =
e e UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|MARCO DE 2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END:[AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI BDI= 21,97%
~ % DO PRECO TOTAL DO o i 0 ii - -
e DISCRIMINACAO A (o 12 PERIODO 22 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS - -
0, 0, 0, ()
1.0.0.0 |CONSTRUGAO / AMPLIACAO 100,00% | R$ 15.525,40 63,00% 37,00% 0,00% 0,00%
RS 9.781,71 | RS 5.743,69 | RS - RS -
1.1.0.0 |EDIFICACAO - CASA DE GAS
0, 0, 0, 0,
1.1.1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 3,09% | RS 479,10 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS 479,10 | RS - RS - RS -
1.1.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 4,19% | RS 650,50 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS 650,50 | RS - RS - RS -
INFRAESTRUTURA + 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.1.3.0 46,65% | R 7.243,10 : . - :
SUPERSTRUTURA > RS 7.243,10 | RS - RS - RS -
1.1.4.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 7,54% RS 1.170,49 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS 1.170,49 | RS - RS - RS -
0, 0, 0, 0,
1.1.5.0 |ESQUADRIAS 19,32% | RS 2.998,76 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
RS - RS 2.998,76 | RS - RS -
1.1.6.0 |REVESTIMENTOS 13,90% | RS 2.157,38 2,04% 34,96% 0,00% 0,00%
RS 108,76 | RS 2.048,62 | RS - RS -
0, 0, 0, 0,
1.1.7.0 |PISOS 3,94% | RS 611,38 21,22% 78,78% 0,00% 0,00%
RS 129,76 | RS 481,62 | RS - RS -
[v) 0, () 0,
1.1.8.0 |PINTURAS 1,38% RS 214,69 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
RS - RS 214,69 | RS - RS -
SUBTOTAL 100,00% | RS 15.525,40 | RS 9.781,71 | RS 5.743,69 | RS - RS -
TOTAL GERAL DA OBRA|  100,00%| R$ 15.525,40
PERCENTAGEM DO PERIODO RS 9.781,71 | R$ 5.743,69 - -
TOTAL DO PERIODO 63,00% 37,00% - -
PERCENTAGEM ACUMULADA RS 9.781,71 | RS 15.525,40 - -
TOTAL ACUMULADO 63,00% 100,00% - -
.:.)ﬁQ{ZL W Ji-"m \ l/,; YOVAL .
/] [
[

Nome:

CREA:

Eng.2 Civil Respons]a’vel
Joarges Ludson Vaz Borges
1909530832

Teresina-Pl, 18 de abril de 2024
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PLANILHA ORCAMENTARIA - RESUMO - ANEXO E1 (ABRIGO DO LIXO)

;
¢ GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ on SECRETARIA _%- PIAUI
G]%/I}EIKJI\JI? SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC ./ "
“wwwosiacvsr ~ |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA: |MARGO DE 2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.: |AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL: |TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
. REFORMA: -
AREAS -
CONSTRUGAO: 7,25 m?
OBS* - 0S PRECOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREGO: ( SINAPI_PI - FEV/2024 | SEINFRA_CE - 028 | ORSE_SE - JAN/2024 )
ITEM DISCRIMINAGAO PESO (%) TOTAL (RS) VALOR POR M2 (R$/M?)
1.0.0.0 | CONSTRUCAO / AMPLIACAO
1.1.0.0 |EDIFICAGAO - ABRIGO DO LIXO RS 25.675,96
1.1.1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 2,88% 738,41 101,85,
1.1.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 4,07% 1.044,75 144,10
1.1.3.0 |INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA 43,65% 11.207,31 1.545,34)
1.1.4.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 12,59% 3.231,78 445,76|
1.1.5.0 |ESQUADRIAS 12,63% 3.242,24 447,21
1.1.6.0 |REVESTIMENTOS 17,02% 4.369,61 602,70
1.1.7.0 |PISOS 3,62% 929,23 128,17,
1.1.8.0 |INSTALACOES SANITARIAS 2,03% 522,18 72,02
1.1.9.0 |PINTURAS 1,52% 390,45 53,86|
TOTAIS EDIFICAGAO - ABRIGO DO LIXO|  100,00%] RS 25.675,96] RS 3.541,51 / M?
TOTAL GERAL| 100,00%)| RS 25.675,96) R$ 3.541,51 / M?

:’{w oy hudror M\’ 'K*’V"'\,c N

I " Eng.2 Civil Responkavel

Nome: Joarges Ludson Vaz Borges
CREA: 1909530832



ANEXO E1 - PLANILHA ORCAMENTARIA (ABRIGO DO LIXO)

-
— 7~ Gcoverno ole]
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI i JECRETARIA /_
Gl%/l%lo SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC ’/ AT
werw piaovbr UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:[REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|MARCO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:|AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
) - CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE cODIGO DISCRIMINAGAO UND UANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
1.0.0.0 | CONSTRUGAO / AMPLIAGAO
1.1.00 | EDIFICAGAO - ABRIGO DO LIXO
1.1.1.0 SERVICOS PRELIMINARES 738,41
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
SINAPI COMP UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
1.1.1.1 99059 ~ M 11,96( R 50,62 | R 61,74 | R 738,41
(FEV/2024) PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. $ $ $
AF_10/2018
1.1.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 1.044,75
SINAPI COMP ESCAVACZ\O MANUAL PARA BLOCO DE
1.1.2.1 (FEV/2024) 96522 COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVA(;TAO M3 3,78| RS 135,40 | RS 165,15 | RS 624,27
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024
SINAPI COMP ESCAVAC,&O MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
1.1.2.2 (FEV/2024) 96527 SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA M3 2,09| RS 98,63 | RS 120,30 | RS 251,43
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO
1.1.23 SEDUC/PI S3.3 COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTA(;TAO M3 1,77| RS 78,31 | RS 95,51 | RS 169,05
MECANIZADA
1.1.3.0 INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA 11.207,31
SINAPI COMP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
1.1.3.1 (FEV/2024) 96619 BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, M2 2,52| RS 47,16 | RS 57,52 | RS 144,95
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA
SINAPI COMP 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E
1.1.3.2 10380 ~ M3 2,19| R 674,58 | R 822,79 | R 1.801,91
3 (FEV/2024) 03800 PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ! $ ’ $ ! $ 801,
ASSENTAMENTO. AF_08/2022
SINAPI COMP ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE
1.1.33 96543 KG 5,59| R! 19,49 [ R 23,77 | R 132,87
(FEV/2024) 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 $ $ s
1134 SINAPI COMP 96544 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 10,76| RS 17,67 | RS 21,55 | RS 231,88
(FEV/2024) 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI COMP ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
1.1.3.5 96546 KG 43,10| R! 14,06 | R 17,15 | R 739,17
(FEV/2024) 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 ! $ ! $ ! s !
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
SINAPI COMP CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1.1.3.6 92759 KG 23,41 R 14,07 | R 17,16 | R 401,72
(FEV/2024) UTILIZANDO ACO CA-60 DE 50 MM - $ $ s
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAQ&O DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
SINAPI COMP CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1.1.3.7 92760 KG 2,24| R! 13,36 | R 16,30 | R 36,51
(FEV/2024) UTILIZANDO ACO CA-50 DE 63 MM - $ $ $
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
SINAPI COMP CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1.1.3.8 92762 KG 46,90| R 11,29 | R 13,77 [ R 645,81
(FEV/2024) UTILIZANDO ACO CA-50 DE 100 MM - $ $ 3
MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI COMP FABRICA(,‘AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
1.1.3.9 (FEV/2024) 96535 FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, M2 3,20| RS 127,12 | RS 155,05 | RS 496,16
E=25 MM, 4 UTILIZACGESA AF_01/2024
SINAPI COMP FABRICAC)—‘\O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
1.1.3.10 (FEV/2024) 96536 FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2 3,23[ RS 67,42 | RS 82,23 | RS 265,60
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAC@ES. AF_01/2024
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
SINAPI COMP VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO
1.1.3.11 92458 ’ ! M2 3,89| R! 223,04 | R 272,04 | R 1.058,24
(FEV/2024) DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 ! $ ’ $ ’ $ !
UTILIZACOES. AF 12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
SINAPI COMP PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
1.1.3.12 (FEV/2024) 92423 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 9,52| RS 70,32 | RS 85,77 | RS 816,53
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6
UTILIZAGCOES. AF_09/2020
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGCO 1:2,3:2,7 (EM
SINAPI COMP MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1.1.3.13 94965 ~ M3 1,87| R 668,88 | R 815,83 | R 1.525,60
(FEV/2024) 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. ’ $ ’ $ ’ $ '
AF_05/2021
SINAPI COMP LANCAMENTO COM uso DE BALDES,
1.1.3.14 (FEV/2024) 103670 |ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO M3 1,87| RS 281,29 | RS 343,09 | RS 641,58
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
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ANEXO E1 - PLANILHA ORCAMENTARIA (ABRIGO DO LIXO) =
GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI SEcRETARIA — f
DA -SEDUC _/—N ¥M TRABALHO.
Gl%/l%lo SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC ’/ RS
eI ooitr UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|MARCO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.:|AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
) - CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE CODIGO DISCRIMINAGAO UND UANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL,
SINAPI COMP BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM
11335 |7 crogg) | 101964 CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA[ M2 4,98| RS 186,31 | R$ 227,24 | RS 1.131,66
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).
AF_11/2020_PA
SINAPI COMP IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
1.1.3.16 (FEV/202) 98555 [ARGAMASSA  POLIMERICA / MEMBRANA| M2 4,98| RS 36,09 | RS 44,02 | RS 219,22
ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023
SINAPI COMP PROTECAO  MECANICA DE  SUPERFICIE
11337 |7 o 02a) 98565 [HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E| M2 4,98| RS 57,14 | R$ 69,69 | R$ 347,06
AREIA, TRAGO 1:3, E=3CM. AF_09/2023
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO
CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM
1.1.3.18 | SEDUC/PI s4.2 0 os (@ Wooms 0,28 R$ 803,21 [ RS 979,68 | RS 274,31
ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
SINAPI COMP IMPERMEABILIZACAO DE  SUPERFICIE COM
1.1.3.19 98557 - p - M2 4,48| R 54,27 | R 66,19 | R 296,53
(FEV/2024) EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 s s s
1.1.4.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS R$ 3.231,78
ALVENARIA DE VEDACAO DE  BLOCOS
SINAPI COMP CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
1.1.4.1 (FEV/2024) 103332 |9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA| M2 20,42| R$ 113,91 | R$ 138,94 | RS 2.837,15
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021
SINAPI COMP VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE
1.1.4.2 93182 ~ M 3,80[ R 42,92 |R 52,35 | R 198,93
(FEV/2024) 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 s s s
INAPI COMP CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE
1143 |° 0 93194 |0 o 0 M 3,80[ RS 42,22 | R$ 51,50 | RS 195,70
(FEV/2024) ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
1.1.5.0 ESQUADRIAS R$ 3.242,24
SINAPI COMP PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI,
1153 | ey a00) 91338  [COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -| M2 3,51 R$ 736,95 | R$ 898,86 | R$ 3.155,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
TELA DE AGO GALVANIZADO FIO 12 BWG,
MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM
1.1.5.2 EDUC/PI 1 ; M2 ,96| R 74,50 | R ,87 | R 7,24
5 SEbuc/ S8.16 | \I0LDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 1 0.96| RS 50 RS 90,87 | RS 8
1/2 X 1/4"
1.1.6.0 REVESTIMENTOS R$ 4.369,61
CHAPISCO  APLICADO EM ALVENARIAS E
SINAPI COMP ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
1161 | ey a00) 87879 [COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3| M2 45,82| R$ 4,60 | RS 5,61 | RS 257,05
COM  PREPARO EM  BETONEIRA  400L.
AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM
SINAPI COMP ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA
1.1.6.2 (FEV/2024) 87882 [TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E| M2 4,98| RS 8,29 | R$ 10,11 | R$ 50,35
EMULSAO  POLIMERICA  (ADESIVO)  COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA,
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
SINAPI COMP MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
1.1.63 (FEV/2024) 87553 [MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE| M2 45,82| R$ 19,70 [ R$ 24,03 | R$ 1.101,05
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR
QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
SINAPI COMP MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
1.1.6.4 90406 ’ M2 4,98| RS 49,42 | R$ 60,28 | R$ 300,19
(FEV/2024) MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE  TALISCAS.
AF_03/2015
REVESTIMENTO ~ CERAMICO  ESMALTADO
10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM
1.1.65 SEDUC/PI 59.1 ’ M2 25,90| R$ 84,23 | RS 102,74 | RS 2.660,97
ARGAMASSA  INDUSTRIALIZADA ~ ACll  E
REJUNTADO
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ANEXO E1 - PLANILHA ORCAMENTARIA (ABRIGO DO LIXO) =
GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI SEcRETARIA — f
DA - SEI C
GOVERNO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC ‘f_ T
DOPIAUI ="
e UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|MARCO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 L.S. (HORISTA)=, 114,54%
END.:|AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:| TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
) - CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE CODIGO DISCRIMINAGAO UND UANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
1.1.7.0 PISOS R$ 929,23
SINAPI COMP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
1.1.7.1 96620 [PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. M3 0,25/ R$ 886,53 [R$  1.081,30 | RS 270,33
(FEV/2024)
AF_01/2024
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
1.1.7.2 | CP_PROPRIA CP_7  |PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40[ M2 4,98| RS 65,86 | RS 80,33 | RS 400,04
™
1173 |SNAPICOMP[ [SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM| 180| RS 117,91 | RS 143,81 | RS 258,86
(FEV/2024) ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
1.1.8.0 | INSTALAGOES SANITARIAS | RS 522,18
TUBOS E CONEXOES
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
SINAPI COMP 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
1.1.8.1 9711 . M 2,00[ R 19,11 [ R 23,31 [R 46,62
8 (FEV/2024) 8 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 001 RS ’ s ’ $ '
AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
SINAPI COMP
1182 | ey oo 89724 [FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| UN 1,00| R$ 9,25 | R$ 11,28 | R$ 11,28
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
CAIXAS E ACESSORIOS
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SINAPI COMP SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
1183 1 (rev/2024) 89705 |ne DescarcA OU EM RAMAL DE Esgoto| N L,00| RS 1921 | RS 2343 | RS 3,43
SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR,
1.1.8.4 (FEV/2024) 97896 |EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES| UN 1,00| RS 361,44 | R$ 440,85 | R$ 440,85
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
1.1.9.0 PINTURAS R$ 390,45
SINAPI COMP FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL|
L1911 rev/2024) 88485 |\ PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 847| RS 377 | R 460 RS 38,96
SINAPI COMP FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL
1.1.9.2 484 - M2 4,98| R 4,66 | R ,68 | R 28,2
° (FEV/2024) 88484 lem TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 98| R 66 | R 568 | RS 829
SINAP| COMP EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO
1.1.9.3 88494 [EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL| M2 4,98| RS 19,25 [ R$ 23,48 | R$ 116,93
(FEV/2024) AF_04/2023
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ANEXO E1 - PLANILHA ORCAMENTARIA (ABRIGO DO LIXO) =
GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT SEcRETARA = i
DA - SEDUC / e
Gl%’l%f) SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / ek
~wwseovsr~  |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA:[REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:| MARCO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:|AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:| TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
. ~ CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE | cODIGO DISCRIMINACAO UND UANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICA(;AO
SINAPI COMP N
1.1.9.4 (FEV/2024) 88489 MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 8,47| RS 11,76 | RS 14,34 | RS 121,46
AF_04/2023
SINAPI COMP PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO
1195 (FEV/2024) 88488 | \|ANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 4,98/ RS 13,96 | RS 17,03 | RS 84,81
SUBTOTAL CUSTO (A) | RS 21.051,05
BDI = 21,97% (B) | RS 4.624,91
PRECO NORMAL (A +B) | RS 25.675,96
SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C) | RS -
BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D) | RS -
PRECO DIFERENCIADO (C+D) | RS -
TOTAL () | R$ 25.675,96

SUBTOTAL CUSTO (A) | RS 21.051,05

BDI =21,97% (B) | RS 4.624,91

PRECO NORMAL (A+B) | RS 25.675,96

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C) | RS -

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D) | RS =

PRECO DIFERENCIADO (C+D) | RS -

TOTAL GERALDA | R$ 25.675,96

TOTAL GERAL DA OBRA | R$ 25.675,96

IMPORTA O PRESENTE ORCAMENTO O VALOR DE VINTE E CINCO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

LEGENDA (COLUNA DE PREGCOS UNITARIOS)

I:I PRECOS COM BDI NORMAL

I:I PRECOS COM BDI DIFERENCIADO

4{1‘1 oS fud,";{'h Mﬂ fwy\

7
)
/l

Eng.2 Civil Respon&ével
Nome: Joarges Ludson Vaz Borges
CREA: 1909530832

OBS* - OS PRECOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREGO: ( SINAPI_PI - FEV/2024 | SEINFRA_CE - 028 | ORSE_SE - JAN/2024 )

Teresina-Pl, 18 de abril de 2024
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MEMORIA DE CALCULO - ANEXO E1 (ABRIGO DO LIXO) =
3 GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI 1
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA oamoveacls™sEbe = PIAU
DOPIAUI CAO - SEDUC _/ T
weeereec |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF £
OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: |[MARCO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 7,25 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO Pel(’;;nt. Coef. ?:::; Peso (kg) C‘(T:)p' Larg. (m) A:tr:; a Esp. (m) [ [Area (m?)| |Vol.(m3) Total UNID
1.0.0.0 |CONSTRUGAO / AMPLIAGAO
1.1.0.0 |EDIFICAGAO - ABRIGO DO LIXO
1.1.1.0 [SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1.1  [LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 11,96 ™
Edificacio Perimetro da construgdo com 1,00m de « « « « 11,96 « « « « « | _ 11,96 M
afastamento da obra
1.1.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA
1.1.2.1 _ [ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGCAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 3,78 ™3
S1S2ES4 Comp. x Larg. X Alt. [ [x] [x] 3 T« [x] o8 [x] o080 [x] 150 [x] [x] [x] [= 2,88] ™3
S3 Comp. x Larg. x Alt. | |x| |x| 1 |x| |x| 0,60 |x| 1,00 |x| 1,50 |x| |x| |x| |= 0,90 M3
1.1.2.2  [ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 2,09] ™3
Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. X X X X 9,96 X 0,50 X 0,60 X X X = 2,99 M3
DESCONTO =
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X 0,80 X 0,50 X 0,60 X X X = -0,72 M3
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X 0,60 X 0,50 X 0,60 X X X = -0,18 M3
1.1.2.3 [ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 1,77 ™3
ABRIGO DO LIXO | Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 030 [x] 591 [x] [= 1,77] ™3
1.1.3.0 [INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA
1.1.3.1 _ [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 2,52| M2
Lastro para o fundo das sapatas | Quant. x Comp. x Larg. | x| | x| 3 | x| | x| 0,80 | x| 0,80 | x| | x| | x| | x| | = 1,92) M2
Lastro para o fundo das sapatas ] Quant. x Comp. x Larg. |x| |x| 1 |x| |x| 0,60 |x| 1,00 |x| |x| |x| |x| |= 0,60 M2
1.1.3.2  [PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 2,19 ™3
CINTAS BALDRAME | Peso [ [x] [x] [x] 876 [x] [x] 050 [x] o050 [x] [x] [x] [= 2,19] ™3
1.1.3.3  [ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 559| KG
CINTAS BALDRAME | Peso [ [x] [x] [x] 559 Tx] [x] [x] [x] [x] [x] [= 559  KG
1.1.3.4 [ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 10,76] KG
CINTAS BALDRAME | Peso [ [x] [x] [x] 1076 Jx] [x] [x] [x] [x] [x] [= 10,76] _ KG
1.1.3.5 [ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 43,10] KG
SAPATAS ] Peso | |x| |x| |x| 43,10 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 43,10 KG
1.1.3.6 [ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2341 KG
PILARES ] Peso | |x| |x| |x| 12,48 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 12,48 KG
VIGAS [ Peso [ [x] [x] [x] 1093 x| [x] [x] [x] [x] [x] [= 10,93 kG
1.1.3.7 _ [ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2,24| KG
VIGAS [ Peso [ [x] [x] [x] 224 Tx| [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,24] ke
1.1.3.8  [ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 46,90 KG
PILARES [ Peso [ [x] [x] [x] 3820 Tx]| [x] [x] [x] [x] [x] [= 38,20] kG
VIGAS | Peso X [x] [x] 870 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 8,70] kG
1.1.3.9  [FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 3200 ™2
SAPATAS | Area | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 320 Jx] [= 320 M2
1.1.3.10 _[FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 323 ™2
CINTAS BALDRAME | Area | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 323 Jx] [= 323 M2
1.1.3.11 _|[MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_12/2015 3,80 ™2
VIGAS | Area | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 389 [x] [= 3,89 M2
1.1.3.12 |[MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020 9,52| M2
PILARES | Area | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 952 Tx] [= 9,52 M2
1.1.3.13 _[CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 1,87 M3
SAPATAS Vol. X X X X X X X X X 0,95 = 0,95 M3
CINTAS BALDRAME Vol. x X X X X X X X x| 024 |= 024 ™3
PILARES Vol. X X X X X X X X X 0,42 = 0,42 M3
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%m% MEMORIA DE CALCULO - ANEXO E1 (ABRIGO DO LIXO) T
L h GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI 1
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGA S B . Lo
T OPIAUT CAO - SEDUC == &
et UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF 5
OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: [MARCO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 7,25 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Pel(’;;nt. Coef. ?:::; Peso (kg) C‘(T:)p' Larg. (m) A:tr:; a Esp. (m) | [Area (m?)| [Vol. (m?3) Total UNID
VIGAS [ Vol. [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 026 [= 026] M3
1.1.3.14 |LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 1,87 M3
SAPATAS Vol. X X X X X X X X X 0,95 = 0,95 M3
CINTAS BALDRAME Vol. X X X X X X X X X 0,24 = 0,24 M3
PILARES Vol. X X X X X X X X X 0,42 = 0,42 M3
VIGAS Vol. X X X X X X X X X 0,26 = 0,26 M3
1.1.3.15 _[LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 4,98 M2
LAJES ] Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 4,98 |x| |= 4,98 M2
1.1.3.16 _|IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFiCIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 4,98 M2
LAJES ] Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 4,98 |x| |= 4,98 M2
1.1.3.17 _|PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 4,98 M2
LAJES ] Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 4,98 |x| |= 4,98 M2
1.1.3.18 |ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 028 ™3
Perimetro da cinta baldrame ] Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 9,96 | x| 0,14 | x| 0,20 | x| | x| | x| | = 0,28 M3
1.1.3.19 |IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 4,48 M2
Perimetro da cinta baldrame ] Comp. X Larg. | | x| | x| | x| | x| 9,96 | x| 0,45 | x| | x| | x| | x| | = 4,48 M2
1.1.4.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
1.1.4.1 _ [ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 20,42 ™2
Paredes Internas h=2,05m ] Comp. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 9,96 | x| | x| 2,05 | x| | x| | x| | = 20,42) M2
1.1.4.2 _ [VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 38| ™
JANELA ] Comp. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 1,90 |x| |x| |x| |x| |= 3,80 M
1.1.4.3 [CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 38| ™
JANELA ] Comp. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 1,90 |x| |x| |x| |x| |= 3,80 M
1.1.5.0 |ESQUADRIAS
1.1.5.1 [PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 3,51 M2
PORTA ] Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 0,90 |x| 1,95 |x| |x| |x| |= 3,51 M2
1.1.5.2 _ [TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,96 M2
JANELA ] Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| 0,40 |x| 0,40 |x| |x| |x| |= 0,96] M2
1.1.6.0 [REVESTIMENTOS
1.1.6.1 _ [CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 45,82 M2
PAREDES | Comp. X Alt. [ [x] 2,00 Tx] [x] [x] 996 Tx] [x] 230 Jx] [x] [x] [= 45,82] M2
1.1.6.2  [CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 498 ™2
LAJES ] Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 4,98 |x| |= 4,98 M2
1.1.6.3 [EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10M| 4582 ™2
PAREDES | Comp. X Alt. | [x] 200 Tx] [x] [x] 996 Tx] [x] 230 Jx] [x] [x] [= 45,82] M2
1.1.6.4 [MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 4,98 M2
LAJES ] Area I IXI |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 4,98 |x| |= 4,98 M2
1.1.6.5 [REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 25,90 M2
PAREDES INTERNAS | Comp. X Alt. | [x] [x] [x] [x] 996 [x] [x] 230 [x] [x] [x] [= 22,91]  ™m2
PAREDES EXTERNAS [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 498 x| [x] o060 x| [x] [x] [= 2,99 ™2
1.1.7.0 [PISOS
1.1.7.1 _ [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 025 w3
ABRIGO DO LIXO [ Area retirada de CAD x Esp. [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 005 [x] 498 x| [= 0,25] ™3
1.1.7.2 [REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 CM 4,98 M2
ABRIGO DO LIXO [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 498 x| [= 4,98  ™m2
1.1.7.3 _ [SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 1,80 ™
PORTA [ Comprimento aferido em CAD [ [x] [x] 2 x| [x] 090 Tx| [x] [x] [x] [x] [= 1,80 W™
1.1.8.0 [INSTALACOES SANITARIAS
1.1.8.1  [TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 [ 2000 ™
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MEMORIA DE CALCULO - ANEXO E1 (ABRIGO DO LIXO) =
d 2 GOVERNO DO
GO%]{NO GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ o qusa'if'?ﬂ’éﬁ'c‘ —:%__ EIA!:!!
Soriaur. | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / AGUI TEM FUTURG.
wersei |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF £
OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: [MARCO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 7,25 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO Pel(’;;nt. Coef. (:’:::; Peso (kg) C?::)p' Larg. (m) A:tr:; a Esp. (m) [ [Area (m?)| | Vol. (m3) Total UNID
Projeto sanitdrio | Comp. | | x| | x| | x| | x| 2,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 2,00 M
1.1.82  [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,00 UN
Projeto sanitdrio | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,000 UN
1.1.83 _ [RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,00 UN
Projeto sanitdrio | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,000 UN
1.1.8.4 _[CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN
Projeto sanitdrio | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00) UN
1.1.9.0 |PINTURAS
1.1.9.1  [FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 847 M2
PAREDES EXTERNAS [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 498 T« [x] 170 Tx] [x] [x] [= 847 M2
1.1.9.2 [FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 4,98 M2
ABRIGO DO LIXO [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 498 Tx [= 4,98 M2
1.1.9.3 [EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 4,98 M2
ABRIGO DO LIXO [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 498 Tx [= 4,98 M2
1.1.9.4 _ [PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 847 M2
PAREDES EXTERNAS [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 498 Tx] [x] 170 Tx] [x] [x] [= 847 M2
1.1.9.5  [PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 4,98 M2
ABRIGO DO LIXO [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 498 Tx [= 4,98 M2
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. MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO E1 (ABRIGO DO LIXO) =
4 3 GOVERNO DO
gﬁg GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI / pIAUi
GOBRNY  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC = unimae
' UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: MARCO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: ([TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 7,25 m?
ITEmMm | SERVICO DESCRICAO | Quant. | uniD
1.0.0.0 |CONSTRUGCAO / AMPLIACAO
1.1.0.0 EDIFICACIRO - ABRIGO DO LIXO
1.1.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1111 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tdbuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 11.96 M
o CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 locag3o das paredes e estruturas da construgdo. !
1.1.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
1121 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 3,78 M3
o ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 ’
1.1.2.2 ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO |Escavagdo manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundagio. 209 M3
o ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 ’
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
1.1.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20cm. Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade 6tima” do N o
R COMPACTAGCAO MECANIZADA material e em seguida compactar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a !
préxima camada. Execugdo de forma manual.
1.1.3.0 INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA
1134 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 252 M2
e SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 concreto armado e de concreto ciclépico. !
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM Executar fundagbes em pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume -
1.1.3.2 VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E areia e pedra de mdo comerciais - fornecimento e assentamento, de acordo com o projeto 2,19 M3
ASSENTAMENTO. AF_08/2022 estrutural.
1133 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. Armagdo de fundag@es de concreto armado de acordo com o projeto estrutural. 559 KG
T AF_01/2024 !
1.13.4 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. Armagdo de fundag8es de concreto armado de acordo com o projeto estrutural. 10.76 KG
T AF_01/2024 ’
1.1.3.5 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. Armagdo de fundag8es de concreto armado de acordo com o projeto estrutural. 43.10 KG
o AF_01/2024 !
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO E1 (ABRIGO DO LIXO) =
i GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI / pIAUi
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / AQ0I Tem muTURG:
T = - —
' UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: MARCO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: ([TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 7,25 m?
ITEm | SERVICO DESCRICAO | Quant. | uniD
1.1.3.6 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armagao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado de acordo com o projeto 23.41 KG
T ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 estrutural. ’
1137 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armagao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado de acordo com o projeto 224 KG
T ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 estrutural. !
1.13.8 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armagao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado de acordo com o projeto 46,90 KG
o ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 estrutural. ’
1.1.3.9 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para sapata de acordo com o projeto estrutural. 3,20 M2
T MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 ’
1.1.3.10 FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, |Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para viga baldrame de acordo com o projeto 323 M2
e EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 estrutural. !
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, |Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento metalico, pé-direito simples, em chapa
1.1.3.11 |PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZACOES. de madeira resinada, de acordo com o projeto estrutural. 3,89 M2
AF_12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito
1.1.3.12 |ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA simples, em chapa de madeira compensada resinada, de acordo com o projeto estrutural. 9,52 M2
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020
Fabricagdo de concreto com FCK igual ou superior a 25mpa.
1.1.3.13 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 187 M3
e MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 '
1.1.3.14 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE Langamento de concreto com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em 187 M3
o CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 estruturas de acordo com o projeto estrutural. !
. Execugdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM . . ;
N ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos serd concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com
1.1.3.15 CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE . . . 4,98 M2
3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA ) . N
previstas as instalagdes antes da concretagem do capeamento.
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO E1 (ABRIGO DO LIXO) =
i GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI / plAUi
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / AQ0I Tem muTURG:
T = - —
' UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: MARCO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: ([TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 7,25 m?
ITEm | SERVICO DESCRICAO | Quant. | uniD
L IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / Impermebilizagdo de lajes com argamassa polimérica. e -
o MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 ’
1.1.3.17 PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE Protegdo mecdanica com argamassa de s=cimento e areia para lajes. 498 M2
T CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 !
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.1.3.18 |(09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 0,28 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
~ . - " ~ Devera ser impermeabilizado com emulsdo asfaltica todo o perimetro da fundagdo a ser construida,
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. . . .. . .
1.1.3.19 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 4,48 M2
AF_09/2023
1.1.4.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
- ~ As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE . . . . o . -
fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.14.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO . o . . A 20,42 M2
no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de
EM BETONEIRA. AF_12/2021 N
09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
p p - Vi é-moldada colocada acima do vdo da janel do minima de 12x15 t
1.1.4.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 €rga pre-moldada colocada acima do vao da Janela com se¢ao minima de 22x2ocm € traspasse 3,80 M
para ambos os lados de 15 cm.
1.1.4.3 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 3.80 M
o AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 45cm. !
1.1.5.0 ESQUADRIAS
1151 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio com lambri, do tipo folha de abrir, inclusive batente 351 M2
T PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 e dobradigas. !
" Fornecimento e instalagdo de uma tela de ago galvanizado, de acordo com o projeto arquitetonico.
1.1.5.2 TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, 0.96 M2
e FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 11/2 X 1/4" !
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO E1 (ABRIGO DO LIXO) =
i GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI / pIAUi
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / AQ0I Tem muTURG:
~ 7 ol
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA MARCO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 7,25 m?
ITEm | SERVICO DESCRICAO | Quant. | uniD
1.1.6.0 REVESTIMENTOS
Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e
1.1.6.1 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM abundantemente molhadas. Serd aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco demolido para 45,82 M2
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA |Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
1.1.6.2 TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) [da aplicacio, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e 4,98 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
1.1.6.3 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES |20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com oles o
. INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com ’
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, |25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
1.1.6.4 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, |régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 4,98 M2
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de cerdmica. Devendo ser aplicado nas paredes
internas.
Este servigo consiste no assentamento de cerdmicas 10cm x 10cm, classe “A”“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-Il ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apos 7
1.1.6.5 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM |dias e apds escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. SR e
T ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, ’
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitet6nico, na cor branca.
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO E1 (ABRIGO DO LIXO) =
i GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI / pIAUi
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / AQ0I Tem muTURG:
~ 7 ol
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA MARCO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 7,25 m?
ITEm | SERVICO DESCRICAO | Quant. | uniD
1.1.7.0 PISOS
1171 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5¢cm, para receber 0.25 M3
o RADIERS. AF_01/2024 regularizagdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. !
~ Pi ami isténci a ivel PEI-4 i ipo “A” i 5-
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE iso ceramico, c-om reflstenua a abrasdo do nive ou supenor., tipo A", com bas.e dita em po6
1.1.7.2 ~ de-pedra, nas dimens&es 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 4,98 M2
DIMENSOES 40X40 CM
Devera ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com cerdmico, na
1.1.7.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 e 1,80 M
regido das portas.
1.1.8.0 [INSTALAGCOES SANITARIAS
Corresponde aos tubos, conexdes, desconectores e elementos de inspegdo das instalagdes
sanitarias. Cada ramal, sub-ramal e coletro predital deverdo ser dimensionados conforme
1.1.8.0 INSTALACOES SANITARIAS disposi¢Ges dos aparelhos de utilizagdo definidos em projeto arquitetdnico, seguindo as orientagbes 0,00 0,00
da NBR, e observando os didmetros e inclinagdes das tubulagdes e destinagdo adequadas.
1.1.9.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
1.1.91 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de dleo, graxa, 8.47 M2
o AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies !
de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
1.1.9.2 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de dleo, graxa, 4.98 M2
o AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies !
de teto que receberdo pintura (internas e externas).
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, Emassamento coml massa ?orrida, afim ée regulari?ar alguma imperfeigdo que o reboco/~forr'o possa
1.1.9.3 apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberdo pintura. 4,98 M2
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO E1 (ABRIGO DO LIXO) =
i GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ / pIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC / AQ0I Tem muTURG:
""" |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF .
OBRA REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA MARCO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 7,25 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uniD
o . - Devera ser aplicada nas paredes, em duas demaos, obedecendo as especificagdes do fabricante
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS . L . X
1.1.9.4 - quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 8,47 M2
DEMAOS. AF_04/2023 . A
projeto arquitetdnico.
; . - Devera ser aplicada nos forros, em duas demdos, obedecendo as especificagdes do fabricante
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS . - . .
1.1.9.5 - quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 4,98 M2
DEMAOS. AF_04/2023 . oA
projeto arquitetdnico.
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COMPOSICAO DE PRECOS - SEDUC/PI - ANEXO E1 (ABRIGO DO LIXO) =
i = GOVERNO DO
S GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ . sEcRETARIA f I
GD(%)VI%P SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / n
e sor o |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: MARCO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO CLASSE [ UNID. COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO
SEDUC/PI 5 - J M 1 R 78,31
/ $3.3 ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA SER.CG 3 /0000 3 83
MATERIAL RS 49,15
.| SINAPIINS o ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, — VE 1,2500] RS 3932 | R 29,15
(FEV/2024) SEM TRANSPORTE)
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 15,56
. | SINAPICOMP G COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR SEEE Qe 0,2740| RS 3266 | R 894
(FEV/2024) A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
. | SINAPICOMP — COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR SEEE & 0,2540| RS 26,09 | R 662
(FEV/2024) A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
MAO-DE-OBRA RS 13,60
. | SINAPICOMP
(FEV/2024) 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6590| R$ 20,64 | RS 13,60
1 REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_05/2016
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06
SEDUC/PI S4.2 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO| SER.CG M3 1,0000 RS 803,21
COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
MATERIAL RS 221,10
SINAPI INS BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO,
(FEV/2024) w3y 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9X 14 X 19 CM (LX A X C) MAT. - SRR B e 1Y
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 167,57
SINAPI COMP ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
0 (FEV/2024) 87316 UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM| SER.CG M3 0,3000| R$ 558,58 [ RS 167,57
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
MAO-DE-OBRA RS 414,54
g || Bkl 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 9,2000| R$ 25,99 | RS 239,10
(FEV/2024)
0 s:r:x/lzcocmp 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 8,5000| R$ 20,64 | RS 175,44

1 REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4592
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4
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iﬂ% COMPOSICAO DE PRECOS - SEDUC/PI - ANEXO E1 (ABRIGO DO LIXO) =
3 -
== i GOVERNO DO
= GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ on SECRETARIA :%__ I
GDC%/I;E&%O SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC / 2
WWW.pi.gov.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: MARCO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO CLASSE [ UNID. | COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
TELA DE AGO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2",
SEDUC/PI $8.16 ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA| SER.CG M2 1,0000 RS 74,50
CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 11/2 X 1/4"
MATERIAL RS 48,46
.| SINAPIINS TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR,
(FEV/2024) hx: FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA5 X5CM,H=2 M MAT. M2 1,0500| RS 3783 | RS 39,72
.| SINAPIINS 552 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (LXE),[ ¥ 0,4000| RS 18,67 | RS 7,46
(FEV/2024) 1,89 KG/M
g (SFI:E\I\/A/:J”Z\IAIS) 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM MAT. KG 0,0400( RS 32,00 [ RS 1,28
EQUIPAMENTO / SERVICO R
MAO-DE-OBRA RS 26,04
g || SRRAEEI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2500( R$ 25,78 [ RS 6,44
(FEV/2024)
. | siINapI comp
(FEV/2024) 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,9500( RS 20,64 [ RS 19,60
1 REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 04461
TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4"
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA
SEDUC/PI S9.1 PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-| SER.CG M2 1,0000 RS 84,23
1l E REJUNTADO
MATERIAL RS 66,83
g || SEALE 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR MAT. KG 0,6600( RS 4,22 | RS 2,78
(FEV/2024) ! ’ ! ! !
. | ORSE/SEINS 12223/01 CERAMICA 10 X 10 CM, PEI-3, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH . 1,0500] R 55.90 | RS 58,69
(01/2024) OU SIMILAR
g || SEALE 34353 ARGAMASSA COLANTE AC II MAT. KG 4,0000| RS 1,34 [ RS 5,36
(FEV/2024)
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 17,40
g || BLEEI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000( R$ 25,99 [ RS 10,39
(FEV/2024)
g || ELEEI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3400( R$ 20,64 | RS 7,01
(FEV/2024)

1

REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 11369
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLU
SIVE REGULARIZAGAO DE BASE OU EMBOGO

Jg?\'l ol W Ao oy IQ“’“‘“;("S .
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COMPOSIGAO DE PREGOS - PROPRIAS - ANEXO E1 (ABRIGO DO LIXO)

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA
DA SEDUC

Wi

GOVERNO DO

Ui

GD%Vlgilgll\JIIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC o
www s oovsr |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIAGCAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO
DATA: MARGCO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 9
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 { ) 71,62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO CLASSE [ UNID. [ COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
CP_PRéPRIA .7 REVESTIMENTO CERAMISO PARA PISO COM PLACAS TIPO SER.CG M2 1,0000 RS 65,86
ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 CM
MATERIAL / SERVICO RS 48,87
a SINAPI INS PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU
(FEV/2024) T IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 MLk b2 LY (R D RS CEHE
a SINAPI INS
(FEV/2024) 1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS MAT. KG 6,1400( RS 0,72 | RS 4,42
q SINAPI INS
(FEV/2024) 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR MAT. KG 0,1900( RS 4,22 | RS 0,80
EQUIPAMENTO -
MAO-DE-OBRA RS 16,99
U SI(I::\;’/I;C;IX;P 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4900( RS 25,85 | RS 12,66
g || SRAA G 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2100( RS 20,64 | RS 4,33
(FEV/2024)

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 87250

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
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%mi CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - ANEXO E1 (ABRIGO DO LIXO) i
-3 -
— GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI A N
= SECRETARIA pIAUI
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC BARRIRRYSGmRREEE % s Te s
S o UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF =
OBRA:|REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|MARCO DE 2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END:|AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI BDI= 21,97%
o % DO PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 2° PERIODO - -
ITEM DISCRIMINACAO ° ¢
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS - -
0, 0, () 0,
1.0.0.0 [CONSTRUCAO / AMPLIACAO 100,00% | RS 25.675,96 G4,06% 82,558 0,00% 0,00%
RS 17.322,16 | RS 8.353,80 | RS = RS =
1.1.0.0 |EDIFICACAO - ABRIGO DO LIXO
0, 0, [v) 0,
1.1.1.0 [SERVICOS PRELIMINARES 2,88% RS 738,41 10000% 0,00% 0,00% 0,00%
RS 738,41 | RS - RS - RS -
1.1.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 4,07% RS 1.044,75 100007 0,00% 0,00% 0,00%
RS 1.044,75 | RS - RS - RS -
INFRAESTRUTURA + 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.1.3.0 43,65% | R 11.207,31 L . : 2
SUPERSTRUTURA 2 RS 11.207,31 | RS - RS - RS -
1.1.4.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 12,59% | RS 3.231,78 100007 0,00% 0,00% 0,00%
RS 3.231,78 | RS - RS - RS -
[v) 0, [v) 0,
1.1.5.0 |ESQUADRIAS 12,63% | RS 3.242,24 0,00% 100:00:% 0,00% 0,00%
RS - RS 3.242,24 | RS - RS -
1.1.6.0 |REVESTIMENTOS 17,02% | RS 4.369,61 005 2 0,00% 0,00%
RS 307,40 | RS 4.062,21 | RS - RS -
0, 0, [v) 0,
1.1.7.0 |PISOS 3,62% RS 929,23 23,03 7031k 0,00% 0,00%
RS 270,33 | RS 658,90 | RS - RS -
0, 0, 0, 0,
1.1.8.0 |INSTALACOES SANITARIAS 2,03% RS 522,18 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS 522,18 | RS - RS - RS -
0, 0, 0, 0,
1.1.9.0 |PINTURAS 1,52% RS 390,45 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
RS - RS 390,45 | RS - RS -
SUBTOTAL 100,00% | RS 25.675,96 | RS 17.322,16 | R$ 8.353,80 | RS = R$ c
TOTAL GERAL DA OBRA|  100,00%] R$ 25.675,96
PERCENTAGEM DO PERIODO R$ 17.322,16 | RS 8.353,80 = -
TOTAL DO PERIODO 67,46% 32,54% = -
PERCENTAGEM ACUMULADA R$ 17.322,16 | RS 25.675,96 = -
TOTAL ACUMULADO 67,46% 100,00% = -
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