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GENERALIDADES 

 

O início dos serviços fica condicionado à emissão da ORDEM DE SERVIÇO por parte da 
Secretaria, e da autorização pelo fiscal da obra, através de registro no Termo de Abertura 

do livro DIÁRIO DE OBRAS; 

No decorrer da execução dos serviços, a contratada deverá obedecer, com rigor, às 
especificações e aos projetos, sob pena de ter que demolir e refazer tudo o que estiver 

em desacordo com os documentos supracitados, sem direito a qualquer indenização; 

Durante a execução dos serviços, a contratada poderá utilizar as dependências da 
unidade escolar como depósito, almoxarifado, etc., e suas áreas livres como canteiro de 

obras, desde que em qualquer dos casos não haja comprometimento dos serviços já 
executados; 

Fica proibido a utilização de calçadas, quadras esportivas, cimentados, etc., como 
masseiras; 

A contratada obriga-se a transportar para o depósito do centro de triagem da Secretaria 

da Educação, todos os materiais retirados da escola que se encontrem em estado de 
reaproveitamento; 

A contratada obriga-se a remover das dependências do terreno da unidade escolar, todo 
o material proveniente das demolições executadas e da limpeza do terreno e da obra; 

Todos os materiais a serem empregados na obra serão novos e de boa qualidade; 

A reutilização de qualquer material somente poderá ser feita com a aprovação, por 
escrito, da fiscalização; 

Para os materiais especificados serão admitidos similares, subentendendo-se como 
similar, um material de igual ou superior qualidade. A aprovação destes materiais deverá 
ser feita previamente pela fiscalização; 

Correrão por conta da contratada, todos os itens relacionados com a execução da obra, 
tais como: materiais, mão de obra, obrigações sociais e equipamentos necessários à boa 
execução dos serviços; 

A liberação de fatura, por parte da fiscalização, se dará em até 07 (sete) dias após sua 
entrada, através de protocolo, na Gerência de Arquitetura e Engenharia; 

O pagamento das faturas só se efetivará quando a fiscalização fizer a medição dos 
serviços executados. A contratada deve estar ciente de que os quantitativos da medição 
não são, necessariamente, os previstos na planilha orçamentária original; 
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Quando a contratada entrar com o pedido de faturamento, a ele deverão vir anexos a 
sua planilha de medição (quando se tratar de um lote de escolas, deverá vir uma planilha 

geral e uma por escola) e um mínimo de 06 (seis) fotografias, capazes de retratar o 
estágio dos serviços naquele momento, bem como a via da contratante, da ART da obra 

no CREA-PI; 

O pagamento da 1ª (primeira) fatura fica condicionado à colocação da placa de 
identificação da obra, conforme modelo padrão, fornecido pela Secretaria; 

O pagamento da última parcela fica condicionado ao assentamento da placa de bronze, 
cujo modelo e conteúdo serão fornecidos pela Secretaria, bem como ao recebimento da 
obra por parte da fiscalização; 

Para o recebimento da obra, a fiscalização testará todas as instalações elétricas, 
hidráulicas e sanitárias, de modo que cabe à contratada o esmero na execução dos 

serviços, a fim de que não haja dissabores, posto que o recebimento só se dará mediante 
a constatação do perfeito funcionamento destas instalações; 

Ao atestar que todos os serviços estão executados de acordo com os projetos e 

especificações e que estão em perfeito funcionamento, o engenheiro fiscal assinará o 
Termo de Recebimento Provisório da Obra; 

O Termo de Recebimento Definitivo da Obra só se dará 90 (noventa) dias após a data 
do Termo de Recebimento Provisório, quando então será devolvido o valor retido a título 
de caução; 

A fiscalização terá poderes para afastar da obra qualquer funcionário que seja julgado 
nocivo ou prejudicial ao bom andamento dos serviços; 

Os serviços omissos nestas especificações somente serão considerados extraordinários 
quando autorizados, por escrito, pela fiscalização; 

Esta especificação geral tem o objetivo de expor aos licitantes e contratados as 

considerações do orçamentista na composição dos preços unitários dos serviços de modo 
que os seus preços também os observem, posto que a fiscalização se pautará na sua 
estrita e rigorosa obediência. A esta especificação geral, integra-se como anexo uma 

especificação para cada unidade escolar, em que o orçamentista dirá o local onde serão 
realizados os serviços, em função dos quantitativos por ele levantados. 
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DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

LOCAÇÃO DA OBRA 

A Empreiteira procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos 
ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais 

condições encontradas no local. 

A obra deverá ser locada após a limpeza e regularização do terreno. 

A locação constituirá de marcações, através de fixação de pregos em gabaritos 
de madeiras, dos alinhamentos com indicação suplementar à tinta para facilitar a 
visualização. 

A marcação será feita rigorosamente de acordo com os projetos e qualquer 
erro será de inteira responsabilidade da empreiteira contratada. 

Em caso de inexistência de meio-fio, deverão ser obedecidos os níveis indicados no 

projeto fixando previamente o RN geral a obedecer. 
O CONSTRUTOR procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos 

ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições 
encontradas no local. 

Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local e os elementos 

do projeto, a ocorrência será objeto de comunicação, por escrito, à fiscalização, a quem 
competirá deliberar a respeito. 

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA 

Mão de obra necessária para Administração da obra, formada por Engenheiro 

Civil e/ou Elétrica e Encarregado de Obras. A contratada deverá manter funcionários 
(engenheiro e encarregado de obras) para direção e condução da obra, com o cargo 
comprovado na carteira profissional e que faça parte do quadro de funcionários da 

CONTRATADA, durante todo o período da obra. O engenheiro responsável deverá 
estar presente sempre que a FISCALIZAÇÃO solicitar. 

 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1. SONDAGEM DE SOLO À PERCUSSÃO (ENSAIO SPT) 

Execução de serviço de sondagem do tipo SPT, até 30 metros de profundidade, 
constando de mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoal, ensaios de 

laboratório, análise granulométrica e limite de attemberg ou de consistência, nas 
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obras citadas na planilha anexa. Os serviços deverão estar em conformidade com a 
NBR 6484 - Solo - Sondagens de simples reconhecimento com SPT - Método de 

ensaio. 

 

2.2. BARRACÃO DE OBRA 

Barracão de obra com instalações hidro sanitárias e elétricas, destinado a 
alojamentos e/ou escritórios, conforme projeto específico de canteiro de obras. As 

dimensões do barracão podem sofrer alterações para que se adequem às 
características de cada obra, observando-se condições adequadas de ventilação e 
iluminação, conforme previsto em normas vigentes. Os barracões para alojamento, 

refeitório, escritório de obra, guarda de ferramentas e guarda de materiais deverão 
ser locados de forma a não prejudicar o desenvolvimento da obra. Os barracões 

destinados à guarda de materiais devem se localizar de forma a ser facilmente 
acessível tanto para o recebimento de materiais como para a utilização destes na 
obra. 

 

2.3. ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVOS: 

A Empreiteira deverá contratar empresa ou profissional habilitado para 
elaboração dos projetos complementares (estrutural e sondagem, instalações 
hidrossanitárias, drenagem pluvial e prevenção a incêndio e pânico), os quais forem 

exigidos em planilha orçamentária. Estes projetos devem ser aprovados pela 
Fiscalização da Obra. 

 

2.4. PLACA DE OBRA 

Executar placa de obra, nas dimensões mínimas de 300x150cm. Deverão 

constar os seguintes dados: descrição da obra, nome da CONTRATADA, de acordo 
com o seu registro no Conselho Regional; nome dos Responsáveis Técnicos pela 
execução da obra, instalações e serviços, de acordo com o seu registro no Conselho 

Regional; atividades específicas pelas quais os profissionais são responsáveis; Título, 
número da Carteira Profissional e região do registro dos profissionais. A placa deverá 

estar instalada, no máximo, 5 (cinco) dias após o início das obras. Será em chapa 
galvanizada nº 24, estruturadas em cantoneiras de ferro e pintura em esmalte 
sintético, de base alquídica ou aplicação de Vinil em Recorte Eletrônico. Cantoneiras 

de ferro, de abas iguais, de 25,40 mm (1”) x 3,17 mm (1/8”), no requadro do 
perímetro e, também, internamente em travessas dispostas em cruz. 
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2.5. DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO 

A completa limpeza do terreno precederá à implantação do canteiro de obras 

e será feita dentro da mais perfeita técnica tomando-se todos os cuidados para evitar 
danos a terceiros. A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, roçado, 

destocamento, queima e remoção, o que fará com que a área fique limpa de tocos e 
raízes. Periodicamente será procedida limpeza da obra, com remoção de entulhos e 
detritos, evitando que venham a acumular-se no terreno ou dentro da área de 

construção. 

2.6. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 

Este serviço consiste na DEMOLIÇÃO e retirada de toda alvenaria de tijolo 

cerâmico, sem reaproveitamento dos tijolos, que esteja comprometida ou que venha 
a ser substituída. 

2.7. DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO: 

Este serviço consiste, tão somente, na retirada das peças de mosaico, cerâmica 
vermelha, cerâmica esmaltada ou de qualquer tipo de pedra usada como piso de 

acabamento, inclusive da sua argamassa, até a completa e perfeita exposição do 
contrapiso; 

2.8. DEMOLIÇÃO DE PISO BRUTO/CERAMICO/CIMENTADO: 

Este serviço consiste na retirada do piso existente, sobre o qual se assentará 
o piso de acabamento, até a exposição do aterro; 

2.9. REMOÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA: 

Este serviço consiste na remoção de qualquer tipo de louça dos banheiros que 

se encontram em condições inadequadas para uso; 

3. MOVIMENTO DE TERRA 

3.1. ESCAVAÇÃO MANUAL: 

Este serviço consiste na remoção de um volume de terra abaixo da cota natural 
do terreno, com a utilização de ferramentas manuais. No caso de cavas para fundação 
corrida, não será permitida largura inferior a 40 cm, e profundidade inferior a 60 cm; 

No caso das fundações de pilares, não será permitida profundidade inferior a 80 cm 
e largura de 70 cm; 

3.2. ATERRO MECANIZADO:  

Este serviço consiste na descarga e espalhamento de material de empréstimo 
nas áreas definidas em projeto, a mesma será compactada para eliminar o máximo 

de vazios e deixar o solo mais resistente, este serviço será executado com o uso de 
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uma retroescavadeira. 

3.3. ATERRO COMPACTADO COM EMPRÉSTIMO: 

Este serviço consiste na colocação de areia fina nos caixões formados pelas 
contenções. Neste processo, o material deve ser colocado em camadas não superiores 

a 25cm, abundantemente molhadas e socadas a cada camada, com o objetivo de se 
tirar os vazios do solo para evitar acomodações futuras e o comprometimento do 
piso; 

3.4. BOTA FORA: 

Este serviço consiste na remoção de todos os entulhos e materiais inservíveis 
resultantes da ampliação do prédio para um local adequado fora da escola para que 

possa ser removido definitivamente por caminhões; 

4. INFRAESTRUTURA 

4.1. LASTRO DE CONCRETO MAGRO: 

Este serviço consiste numa camada de concreto magro no fundo das valas, 
para posterior execução das fundações, o mesmo é feito com concreto magro no 

traço 1:4,5:4,5 (cimento, areia média, brita 1), executado na espessura de 5 cm. 

4.2. CONCRETO CICLÓPICO 

Este serviço consiste na confecção de blocos para fundação dos pórticos de 
pilares de concreto armado e tesouras, como também para todos os pilares existentes 
na obra. Entende-se por concreto ciclópico aquele que é constituído por concreto 

simples (no caso específico com fck = 10MPa), preparado a parte, cujo volume, por 
ocasião do lançamento, será progressivamente incorporada uma quantidade de 

pedras-de-mão não superior a 30% do volume de concreto já preparado. As pedras-
de-mão devem ficar perfeitamente imersas e envolvidas pelo concreto por todos os 
lados, de modo a não permanecerem apertadas entre si. 

4.3. ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM PEDRA ARGAMASSADA: 

Este serviço consiste no enchimento das cavas, abertas para fundação corrida, 
com pedras ditas de mão, suficientemente resistentes, envolvidas e assentadas numa 

argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:4. As pedras, ao serem jogadas na 
cava, devem ser apiloadas antes do lançamento da argamassa. Este processo deve 

se repetir até que a última camada de argamassa se iguale ao nível do terreno; 

4.4. ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLOS FURADOS: 

Este serviço consiste no levante da alvenaria com tijolos furados (9x14x19cm) 

na largura de 14 cm, assentada com argamassa mista de cimento e areia grossa, no 
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traço 1:4, na altura definida pelas construções adjacentes; 

4.5. CINTA DE AMARRAÇÃO: 

Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o concreto; 
Fixar a fôrma nas laterais da alvenaria já elevada; Conferir posicionamento, rigidez, 

estanqueidade e prumo da fôrma; Posicionar a armadura com espaçadores para 
garantir o cobrimento mínimo; Concretar as cintas com concreto com traço em 
volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco), Fck = 20 Mpa, preparo mecânico com 

betoneira; Promover a retirada das fôrmas somente quando o concreto atingir 
resistência suficiente para suportar as cargas. 

5. SUPERESTRUTURA 

5.1. CONCRETO ARMADO: (PILARES E VIGAS) 

Correrá por conta do Executante a realização de todos os escoramentos 

julgados necessários. A execução das estruturas implicará na responsabilidade 
integral da Construtora pela resistência das mesmas e pela estabilidade da obra. O 
concreto a ser utilizado deverá satisfazer as condições previstas em projeto (fck, 

“slumps”, etc.), bem como a forma de aplicação estabelecida nas Normas Brasileiras. 
As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de óleo, 

argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderência 
ao concreto.Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço 
(andaimes, balancins, etc.), deverão estar firmes de modo a não provocarem 

deslocamentos das armaduras. A armadura não poderá ficar em contato direto com 
a forma, obedecendo-se para isso, a distância mínima prevista pela ABNT NBR-6118 

em seu item 6.3.3.1. 

As barras de espera deverão estar razoavelmente limpas, evitando-se 
excessiva oxidação das mesmas. O cimento será obrigatoriamente medido em peso, 

não sendo permitida sua medição em volume. As formas e escoramentos deverão 
obedecer aos critérios da ABNT NBR-7190. O dimensionamento das formas deverá 
ser feito de modo a evitar possíveis deformações devido a fatores ambientais ou 

provocados pelo adensamento do concreto fresco. 

Nas peças de grandes vãos, sujeitas a deformações, as formas deverão ser 

dotadas da contra-flecha necessária. Antes do início da concretagem, as formas 
deverão estar limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. As 
formas deverão ser molhadas até a saturação a fim de se evitar a absorção da água 

de amassamento do concreto. Os produtos antiaderentes destinados a facilitar a 
desmoldagem, serão aplicados na superfície da forma antes da colocação da 

armadura. 

Os andaimes deverão ser perfeitamente rígidos, sendo preferível o emprego 
de andaimes mecânicos. Os aditivos com finalidade de modificação das condições de 
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pega, endurecimento, resistência, trabalhabilidade, durabilidade e permeabilidade do 
concreto, poderão ser usados, de acordo com as recomendações do fabricante, que 

devem ser idôneos e com comprovada qualificação, sendo obrigatórias as indicações 
de marca, procedência, e composição. 

O traço do concreto será função da dosagem experimental (racional), na forma 
preconizada na ABNT NBR-6118 item 8.3.1, de maneira que se obtenha, com os 
materiais disponíveis, um concreto que satisfaça as exigências do projeto a que se 

destina (fck). Execução: O transporte do concreto deverá ser efetuado de maneira 
que não haja segregação ou desagregação de seus componentes nem perda sensível 
de qualquer deles por vazamento ou evaporação. Não será permitido o uso de 

carrinhos com roda de ferro ou de borracha maciça. No bombeamento de concreto, 
deverá existir um dispositivo especial na saída do tubo para evitar a segregação. O 

diâmetro interno do tubo deverá ser, no mínimo, três vezes o diâmetro máximo do 
agregado. 

O transporte do concreto não deve exceder ao tempo máximo permitido para 

seu lançamento. O transporte a longas distâncias só será admitido em veículos 
especiais dotados de movimento capaz de manter uniforme o concreto misturado. 

Não será permitido o lançamento de concreto de altura superior a 2m.  Para evitar 
segregação em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-ão calhas 
apropriadas. 

No caso de peças estreitas e altas, o concreto deverá ser lançado por janelas 
abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas. Nas peças com altura 

superior a 2m, com concentração de ferragem e de difícil lançamento, além dos 
cuidados do item anterior deverá ser colocada no fundo da forma uma camada de 
argamassa com 5 cm a 10 cm de espessura, feita com o mesmo traço do concreto 

que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formação de “ninhos de pedra”. O 
intervalo máximo de tempo permitido entre o término do amassamento do concreto 
e o seu lançamento não deverá exceder a 1 (uma) hora. 

Quando do uso de aditivos retardadores de pega o prazo para lançamento 
poderá ser aumentado em função das características do aditivo. Em nenhuma 

hipótese será permitido o lançamento após o início da pega. Não será permitido o uso 
do concreto remisturado. Não será permitido o adensamento manual. Serão adotadas 
devidas precauções para evitar vibração da armadura, de modo a não formar vazios 

ao seu redor nem dificultar a aderência com o concreto. Os vibradores de imersão 
não deverão ser deslocados horizontalmente. 

A vibração será apenas a suficiente para que apareçam bolhas de ar e uma 
fina película de água na superfície do concreto. A vibração deverá ser feita a uma 
profundidade não superior a agulha do vibrador. As camadas a serem vibradas 

preferencialmente terão espessura equivalente a ¾” do comprimento da agulha. As 
distâncias entre os pontos de aplicação do vibrador serão da ordem de 6 a 10 vezes 
o diâmetro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de ação). Será aconselhável 
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a vibração por períodos curtos em pontos próximos, ao invés de períodos longos num 
único ponto ou em pontos distantes. A vibração próxima às formas (menos de 100 

mm) deverá ser evitada no caso do vibrador de imersão. Durante a concretagem 
poderão ocorrer interrupções previstas ou imprevistas. A junta formada, denominada 

fria, deve-se cuidar para que não coincida com os planos de cisalhamento. Quando 
não houver especificação em contrário, as juntas em vigas serão preferencialmente, 
em posição normal ao eixo longitudinal da peça (juntas verticais). 

A concretagem das vigas deverá atingir o terço médio do vão, não sendo 
permitidas juntas próximas aos apoios. Na ocorrência de juntas em lajes, a 
concretagem deverá atingir o terço médio do maior vão, localizando-se as juntas 

paralelamente a armadura principal. Em lajes nervuradas as juntas deverão situar-se 
paralelamente ao eixo longitudinal das nervuras. As juntas deverão permitir uma 

perfeita aderência entre o concreto já endurecido e o que vai ser lançado. Quando da 
retomada da concretagem, a superfície da junta concretada deverá ser limpa, e 
saturada com jatos d’água. 

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicação 
deverá se iniciar tão logo termine a pega e continuar por um período mínimo de 7 

(sete) dias. Quando no processo de cura for utilizada uma camada de pó de serragem, 
de areia ou qualquer outro material adequado, esta deverá ser mantida 
permanentemente molhada e com uma espessura mínima de 5cm. Quando for 

utilizado processo de cura por aplicação de vapor d’água, a temperatura deverá ser 
mantida entre 38o C e 66o C, por um período de aproximadamente 72 horas. 

A retirada das formas deverá obedecer à ABNT NBR-6118, considerando os 
seguintes prazos: faces laterais: 3 dias; faces inferiores: 14 dias; faces inferiores sem 
pontaletes: 21 dias. A retirada do escoramento de tetos será feita de maneira 

conveniente e progressiva, com especiais cuidados para as peças em balanço. A 
posição das formas - prumo e nível - será objeto de verificação permanente, 
especialmente durante o processo de lançamento do concreto. Quando necessária, a 

correção será efetuada imediatamente, com emprego de cunhas, escoras, etc. 

5.2. LAJE PRÉ-MOLDADA PARA FORRO (esp. = 12 cm): 

Este serviço consiste na execução de lajes tipo volterrana, para forro, com 
trilhos e lajotas pré-moldadas, sobre a qual se assentará uma camada de concreto 
armado fck 20 MPa com 2, inter eixo 38 cm, com escoramento (reapr. 3x) e ferragem 

negativa. 

6. PAREDES E PAINÉIS 

6.1. ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 06 FUROS 

As alvenarias de tijolos serão executadas com tijolos furados. Todos os tijolos 
devem ser resistentes e bem assados, isentos de falhas e de superior qualidade. Os 



 

11 

 

tijolos serão ligeiramente molhados, antes da colocação. Para assentamento dos 
tijolos serão utilizadas argamassas 1:10 de cimento e areia grossa. As fiadas serão 

niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. 

As juntas terão espessura máxima de 15mm. Admitindo-se um máximo de 25 

mm. As alvenarias recém concluídas deverão ser mantidas ao abrigo das chuvas. Não 
será permitido o uso de tijolos com os furos voltados no sentido da espessura das 
paredes. Para perfeita aderência nos casos de justaposição de alvenaria de tijolos e 

superfícies de concreto, estas serão chapiscadas. Lateralmente, junto aos pilares, as 
alvenarias serão amarradas com ferro de espera previamente fincados. 

Os vãos de portas e janelas levarão vergas de concreto armado, com traspasse 

mínimo de ¼ do vão, para cada lado. As paredes de vedação, sem função estrutural, 
sofrerão um aperto contra as vigas ou lajes através de fiada de alvenaria de tijolos 

dispostos obliquamente, aperto este a ocorrer 8 dias após a conclusão de cada trecho 
de parede. Todos os parapeitos, platibandas e paredes baixas de alvenaria de tijolos, 
não apertados na parte superior, receberão cintas de concreto armado, como 

respaldo.Os elementos vazados serão cuidadosamente aprumados a fio de prumo. As 
fiadas serão perfeitamente retas e niveladas, a nível de bolha. Os elementos vazados 

serão pré-fabricados com argamassa de cimento e areia ou outros materiais nas 
dimensões definidas no projeto ou de acordo com a orientação da fiscalização.Os 
serviços serão pagos pela medida da área de alvenaria, ou painel. Descontar apenas 

a área que exceder, em cada vão, a 2m². Vãos com área igual ou menor que 2m² 
não serão descontados bem como eventuais elementos estruturais de concreto 

inclusos na alvenaria. 

 

6.2. VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS: 

Aplicar desmoldante de base oleosa emulsionada em água na área de fôrma 
que ficará em contato com o concreto, com traço em volume 1:2:3 (cimento, areia e 
pedrisco) para concretagem das vergas, com Fck = 20 MPa. Preparo mecânico com 

betoneira; fixar a fôrma nas laterais da alvenaria já elevada, e executar o 
escoramento, posicionando os pontaletes que sustentarão a peça; conferir 

posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma; posicionar a armadura 
com espaçadores para garantir o cobrimento mínimo; concretar as vergas nas 
dimensões mínimas de 10x15cm; promover a retirada das fôrmas somente quando o 

concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas. 

 

6.3. CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS: 

Aplicar desmoldante de base oleosa emulsionada em água na área de fôrma 
que ficará em contato com o concreto, com traço em volume 1:2:3 (cimento, areia e 

pedrisco) para concretagem das vergas, com Fck = 20 MPa. 
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Preparo mecânico com betoneira; fixar a fôrma nas laterais da alvenaria já 
elevada, e executar o escoramento, posicionando os pontaletes que sustentarão a 

peça; conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma; posicionar 
a armadura com espaçadores para garantir o cobrimento mínimo; concretar as vergas 

nas dimensões mínimas de 10x15cm; promover a retirada das fôrmas somente 
quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas. 

6.4. BANCADAS/DIVISÓRIAS LISAS DE GRANITO CINZA ANDORINHA: 

Serão confeccionadas e colocadas de acordo com o projeto arquitetônico. 

7. COBERTURA 

7.1. RETELHAMENTO (remoção e recolocação): 

Este serviço envolve a descida dos elementos vedantes da cobertura, a sua 
classificação, a imersão em água com sabão em pó, a lavagem (de cada peça de 

modo que toda a sujeira removível desapareça e a recolocação sobre o madeiramento 
da cobertura; 

 

7.2. TRAMA DE AÇO PARA COBERTURA METÁLICA: 

- Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças 

de acordo com o projeto; - Posicionar as terças conforme previsto no projeto, 
conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da 
cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças; 

- Fixar as terças na estrutura de apoio com os parafusos ASTM A307, d = 12,7 mm. 

7.3. TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA CERÂMICA: 

- Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças 
de acordo com o projeto; - Posicionar as terças conforme previsto no projeto, 
conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da 

cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças; 
- Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente 
a 45° em relação à face lateral da terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm 

na peça de apoio; - Posicionar os caibros conforme previsto no projeto, conferindo 
distância entre terças ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, 

distanciamento, esquadro e paralelismo entre os caibros; - Fixar os caibros na 
estrutura de apoio, cravando os pregos 19 x 36 aproximadamente a 45° em relação 
à face lateral do caibro, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na terça; - Marcar 

a posição das ripas conforme previsto no projeto, conferindo distância entre caibros, 
extensão do pano, galga estipulada de acordo com a telha a ser empregada, esquadro 

e paralelismo entre as ripas; - Pregar as ripas nos caibros, utilizando pregos 15x15 
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com cabeça; - Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar 
ferimentos nos montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção. 

7.4. TELHAMENTO METÁLICO: 

- Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s 

necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, 
através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura; 

- Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, 

sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento; 

- Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as 
disposições de tesouras, meia-tesouras, terças, elementos de contraventamento e 

outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre terças, de forma a se atender 
ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento mínimo 

estabelecido pelo fabricante das telhas; 

- A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na 
horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para 

a cumeeira, sendo as águas opostas montadas simultaneamente no sentido contrário 
ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento); 

- Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, 
utilizando parafuso autoperfurante (terça em perfil metálico) ou haste reta com 
gancho em ferro galvanizado (terça em madeira); 

- Na fixação com parafusos ou hastes com rosca não deve ser dado aperto 
excessivo, que venha a amassar a telha metálica. 

7.5. TELHAMENTO CERÂMICO: 

- Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s 
necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, 

através de cordas, a caibros, terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca a ripas, 
que poderão romper-se ou despregar-se com relativa facilidade); 

- Em cada pilha de telhas disposta sobre o madeiramento não devem ser 

acumuladas mais do que sete ou oito telhas; os montadores deverão caminhar sobre 
tábuas apoiadas em caibros ou terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que 

impeçam seu escorregamento; 

- Antes do início dos serviços de telhamento devem ser conferidas as 
disposições de tesouras, meiatesouras, pontaletes de apoio, terças, caibros, 

elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento 
entre ripas (galga), de forma a se atender à projeção mínima especificada para os 

beirais e que o afastamento entre topos de telhas na linha de cumeeira não supere 5 
ou 6cm; 
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- A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando pelo beiral até a cumeeira, e 
simultaneamente em águas opostas; a largura do beiral deve ser ajustada para que 

se atenda ao distanciamento máximo entre as extremidades das telhas na linha de 
cumeeira; para se manter a declividade especificada para o telhado, as telhas nas 

linhas dos beirais devem ser apoiadas sobre ripas duplas, ou ripões com altura 
equivalente à espessura de duas ripas; 

- No caso de beirais sem a proteção de forros, as primeiras fiadas devem ser 

amarradas às ripas com arame recozido galvanizado; 

- Na colocação das telhas, manter direções ortogonal e paralela às linhas 
limites do edifício, observando o correto distanciamento entre os canais, o perfeito 

encaixe dos canais nas ripas e o perfeito encaixe das capas nos canais; 

- Telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e outros 

defeitos acima dos tolerados pela respectiva normalização devem ser expurgadas; 

- Nas posições de águas furtadas (rincões), espigões e eventualmente 
cumeeiras as telhas devem ser adequadamente recortadas (utilização de disco 

diamantado ou dispositivos equivalentes), de forma que o afastamento entre as peças 
não supere 5 ou 6cm. 

 

7.6. TESOURA METÁLICA (remoção e recolocação): 

- Posicionar as tesouras nos locais definidos no projeto, verificando 

espaçamento, paralelismo, nivelamento e prumo de cada uma delas; 

- Fixar a tesoura com o auxílio de cantoneiras de aço já previstas na tesoura 

(uma em cada lado da linha da tesoura, na parte central e nas extremidades), e 
chumbadores Parabolt dispostos no apoio central e em cada apoio das extremidades; 

- Fixar as diagonais de contraventamento nos locais indicados no projeto (caso 

tenham sido previstas), com o emprego de cantoneiras de aço. 

 

7.7. CUMEEIRA METÁLICA: 

- Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s 
necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, 

através de cordas, a caibros, terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca a ripas, 
que poderão romper-se ou despregar-se com relativa facilidade); 

- As peças cumeeira devem ser montadas no sentido contrário aos ventos 

dominantes no local da obra, ou seja, peças a barlavento recobrem peças a sotavento; 

- Dispor as peças da cumeeira e efetuar duas fixações em cada aba com os 

dispositivos de fixação aplicados nas cristas das ondas, utilizando hastes com rosca. 
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Não aplicar pressão em excesso nos dispositivos de fixação, o que pode provocar a 
ocorrência de fissuras nas peças. 

 

7.8. TRELIÇA METÁLICA PARA COBERTURA: 

Suas dimensões deverão obedecer ao projeto específico a ser fornecido pela 
empresa executora dos serviços e na necessidade de qualquer esclarecimento ou 
alteração, deverá ser consultada a fiscalização. 

A estrutura de apoio será constituída de terças e pórticos confeccionadas e 
executados em estrutura metálica, em aço estrutural, conforme as prescrições da 
norma brasileira NBR 8800/2008 da ABNT, complementada pelas especificações do 

AISC (American Institute of Steel Construction – Instituto Americano de Construção 
em Aço). 

 

7.9. FORRO DE PVC 

- Marcar na estrutura periférica (paredes), com o auxílio de uma mangueira 

ou um nível laser, o local em que será instalado o forro; - Com o auxílio de um cordão 
de marcação ou fio traçante, marcar a posição exata onde serão fixadas as guias 

(perfis de acabamento em “U”); - Fixar as guias nas paredes (perfis de acabamento 
em “U”); - Com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, marcar no teto a 
posição dos eixos dos perfis F-47 e os pontos de fixação dos arames (tirantes); - 

Observar espaçamento de 1.000 mm entre os arames (tirantes); 

- Fixar os rebites no teto e prender os arames (tirantes) aos rebites; - Colocar 

os suportes niveladores nos arames (tirantes); - Encaixar os perfis F-47 (perfis 
primários) no suporte nivelador, de maneira que fiquem firmes, e ajustar o nível dos 
perfis na altura correta do rebaixo do teto; Ajustar o comprimento das réguas do forro 

de PVC, de acordo com as dimensões do ambiente onde serão aplicadas; 

- Encaixar as réguas de PVC já ajustadas no acabamento previamente 
instalado, deixando uma folga de 5 mm entre o forro e a extremidade do acabamento 

escolhido; - Fixar as réguas de PVC em todas as travessas da estrutura de 
sustentação; - No último perfil, caso a largura da régua de PVC seja maior que o 

espaço existente, cortar utilizando um estilete, no lado do encaixe fêmea, de tal 
maneira que a peça fique com 1 cm a menos que o espaço disponível; - Colocar as 
duas extremidades da régua dentro do acabamento; - Com a ajuda de uma espátula, 

encaixar longitudinalmente a régua no acabamento e na régua anterior. 
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8. ESQUADRIAS 

8.1. ESQUADRIAS EM GERAL: 

As portas de metalon e chapa dupla da unidade, deverão ser confeccionadas 
em tubo retangular (metalon) 30mm x 70mm com parede bitola M.S.G 18 (estrutura) 

e bandeja em chapas bitola M.S.G 20, com dupla face e dobradiça tipo gonzo. As 
chapas do metalon deverão ser reforçadas nos pontos onde serão assentadas as 
dobradiças. Toda fechadura será tipo cilindro de embutir com maçaneta e de boa 

marca. 

As fechaduras deverão ser aprovadas previamente pela fiscalização mediante 
apresentação de amostra fornecida pela contratada.  

Os portões e gradis deverão ser confeccionados em cano galvanizado de 
diâmetro 2"  no contorno e de 7/8" com espaçamento de 12cm (vide projeto 

arquitetônico), colocados no muro de acesso ao pátio das crianças,  no muro da 
frente, e/ou na entrada da unidade. 

Todos os trabalhos de serralheria deverão ser realizados mediante emprego 

de mão-de-obra especializada, com acabamento de primeira qualidade, e executados 
rigorosamente de acordo com os desenhos e modelos expostos na sede da Secretaria 

e conforme as especificações constantes no Edital; 

Os punhos das janelas basculantes deverão sempre estar do mesmo lado; 

Levando em conta a vulnerabilidade das esquadrias de ferro nas juntas entre 

os quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, elas serão cuidadosamente 
preenchidas com calafetador que lhe assegure a plasticidade permanente; 

As partes móveis das esquadrias serão dotadas de pingadeiras, de forma a 
garantir perfeita estanqueidade, evitando, dessa forma, penetração de água de 
chuva; 

O material a empregar será novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem 
nenhum defeito de fabricação; 

Só poderão ser utilizados perfis de materiais idênticos aos especificados nos 

desenhos e aos constantes nestas amostras; 

As esquadrias só poderão ser assentadas depois que as amostras, 

apresentadas pelo construtor, forem aprovadas pela fiscalização. Uma vez aprovada 
a amostra, as demais esquadrias deverão apresentar as mesmas características 
daquela, sob pena da reprovação das demais, mesmo já tendo sido confeccionadas. 

Neste particular, cabe ao construtor o acompanhamento permanente da execução do 
serviço executado pelo serralheiro; 

Todas as esquadrias, uma vez armadas, serão marcadas com clareza, de modo 
a permitir a fácil identificação e assentamento nos respectivos locais de construção; 
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Cabe ao construtor assentar as esquadrias nos vãos apropriados, inclusive 
selar os respectivos chumbadores e marcos; 

Cabe ao construtor inteira responsabilidade pelo prumo e nível das esquadrias 
e pelo seu funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas; 

As esquadrias não serão, jamais, forçadas em rasgos porventura fora do 
esquadro ou de escassas dimensões; 

Os chumbadores serão solidamente fixados à alvenaria ou concreto, com 

argamassa, a qual será firmemente socada nos respectivos furos; 

Os quadros serão perfeitamente esquadriados, terão todos os ângulos ou 
linhas de emendas soldados, bem esmerilhados, de modo a desaparecerem as 

rebarbas e saliências de solda; 

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serão escariados, e as asperezas, 

limadas. Os furos realizados no canteiro de obras serão executados com broca ou 
máquina de furar, sendo vedado o emprego de furadores (punção); 

As pequenas diferenças entre furos de peças a rebitar ou a parafusar, desde 

que não perceptíveis, poderão ser corrigidos com broca, sendo, porém, 
terminantemente vedado forçar a coincidência dos orifícios ou empregar lima 

redonda; 

Na fabricação das esquadrias não se admitirá o emprego de elementos 
compostos obtidos pela junção - por solda ou outro meio qualquer - de perfis singelos 

ou chapas; 

Os perfis e as chapas serão submetidas a tratamento preliminar antioxidante; 

Na composição das portas não foi levado em consideração às fechaduras. Este 
elemento encontra-se quantificado separadamente; 

As fechaduras serão tipo cilindro, com maçaneta tipo bola, cujas chaves 

possibilitam duas voltas no cilindro e devem estar suficientemente afastadas do 
batedor para evitar o desconforto ao abrir; neste caso, como o metalon é de 70mm, 
deve-se fazer um reforço complementar para receber a fechadura. 

8.2. JANELAS DE ALUMÍNIO: 

As janelas serão definidas conforme detalhamento do projeto arquitetônico. ( 

e abrir, de correr e basculante). Para execução: Com auxílio de chapas estreitas de 
aço ou alumínio, posicionar a esquadria no interior do contramarco, mantendo 
aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no topo e na base; Utilizando 

como gabarito a própria esquadria, devidamente nivelada e aprumada, marcar no 
contramarco a posição dos parafusos e proceder à furação correspondente; Aplicar 

material vedante em forma de cordão em todo o contorno do contramarco; Posicionar 
a esquadria de fora para dentro da edificação, fazendo pressão no material vedante; 
Aparafusar a esquadria no contramarco; Se as folhas estiverem separadas do marco, 
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posicioná-las nos trilhos e testar seu funcionamento; Parafusar as presilhas no 
contorno do marco e encaixar os alizares / guarnições de acabamento no perímetro 

da janela. 

8.3. BASCULANTES: 

Deverão ser de ferro e executados com cantoneiras de ferro ¾” x 1/8” com 
comando de metal niquelado. 

8.4. PORTÃO DE FERRO: 

Deverão ser em metalon e chapa e o portão de acesso em metalon, de boa 
qualidade e sem defeito de fabricação e obedecerão aos detalhes e dimensões 
especificados no projeto de arquitetura. 

As esquadrias de ferro, antes de serem colocadas, levarão tratamento com 
pintura antiferruginosa; receberão pintura a óleo na cor a ser indicada. 

A vedação das esquadrias deverá ser esmerada a fim de permitir uma 
estanqueidade perfeita, impedindo a penetração do vento e das águas pluviais. 

8.5. GRADE DE FERRO DA FACHADA: 

Consiste este serviço no fornecimento e assentamento de grade de ferro 
especificada no projeto e chumbada sobra uma mureta de alvenaria de tijolo de furo. 

O chumbamento deverá ser feito com um pilarete de concreto de 10 x 20 cm na altura 
de 60 cm embutido no muro a cada 2,50m e deverá estar bem nivelada e firme. 
Deverão ser chumbados portões conforme especificação exigida no projeto, bem 

nivelado e aprumado, completo com dobradiças e fechadura. 

8.6. ESQUADRIAS EM METALON E CHAPA DUPLA 

Deverá ser confeccionado em metalon, 30x50, parede 18 e chapa dupla 
espessura 20. 

8.7. ALAMBRADO: 

Alambrado metálico composto de quadros estruturais em tubo de aço 
galvanizado a fogo, tipo industrial, requadros para fixação da tela em barra chata 
galvanizada e fechamento de Tela de arame galvanizado em malha quadrangular com 

espaçamento de 2”. - Dimensões: Quadros estruturais em tubo de aço galvanizado - 
Ø=1 1/2” e=2mm; - Requadros para fixação da tela em barra chata galvanizada - 

3/4” e=3/16”; - Batedor em barra chata galvanizada - 3/4” e=3/16” - Trava de 
fechamento em barra redonda galvanizada a fogo (Ø=1/2”) - Porta-cadeado em barra 
chata galvanizada (1 1/4” e=3/16”); -Tela de arame galvanizado (fio 10 = 3,4mm) 

em malha quadrangular com espaçamento de 2”. 
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9. REVESTIMENTOS 

9.1. CHAPISCO DE ADERÊNCIA: 

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia 
grossa, no traço 1:3, diretamente sobre as superfícies que irão receber qualquer 

revestimento. Antes da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de 
aderência serão limpas a vassoura e abundantemente molhadas. 

9.2. EMBOÇO: 

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento, cal e areia 
fina no traço 1:2:6, sobre o chapisco de aderência. O emboço servirá de base para o 
assentamento de algum tipo de revestimento. Quando o revestimento não for o 

chapisco de acabamento, deve-se ranhurar a superfície do emboço para melhorar a 
aderência com o revestimento que se assentará sobre ele. A espessura do emboço 

não deve ultrapassar 15 mm. 

9.3. REBOCO EM PAREDE: 

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento, cal e areia 

fina no traço 1:2:8, sobre o chapisco de aderência das paredes. No momento do 
entariscamento do reboco, deve-se atentar para o esquadro entre as paredes 

adjacentes. Para acabamento, o reboco deve ser desempenado e, após ter atingido 
o ponto de cura satisfatória, ser alisado com a “trolha”. 

9.4. REVESTIMENTO CERÂMICO: 

Este serviço consiste no assentamento de cerâmicas ‘10cm x 10cm, classe “a“, 
sobre o emboço, respeitando o intervalo mínimo de 14 dias, com argamassa pré-
fabricada ac-ii ou ac-iii. as juntas entre as cerâmica serão a nível e prumo, com 

espessura de 1,5mm, que serão preenchidas após 7 dias e após escovadas e 
umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. devendo ser 

aplicadas nos ambientes internos e circulações até uma altura de 1,60m, sendo que, 
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas 
externas na cor verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto 

arquitetônico, na cor branca. 

. O assentamento será procedido a seco: não se deve molhar nem a cerâmica, 
nem o emboço. Adiciona-se água à cola até obter-se consistência pastosa (1:3) e, em 

seguida, deixa-se a argamassa “descansar” por um período de 15 minutos, após o 
que executa-se novo amassamento. O emprego da argamassa deverá ocorrer, no 

máximo, até 2 horas após o seu preparo, sendo vedada nova adição de água ou 
outros produtos. A argamassa será estendida com o lado liso de uma desempenadeira 
de aço, numa camada uniforme de 3 a 4mm e, com o lado dentado da mesma 

desempenadeira, formam-se cordões que possibilitarão o nivelamento dos azulejos. 
Com esses cordões ainda frescos, efetua-se o assentamento, batendo-se um a um,  
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como no processo tradicional. Os cortes e os furos dos azulejos só poderão ser feitos 
com equipamentos próprios para essa finalidade, não se admitindo o processo 

manual. As juntas entre as cerâmica serão a nível e prumo, com espessura de 1,5mm, 
que serão preenchidas após 7 dias, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na 

cor branca. As juntas, antes da aplicação do rejunte, serão escovadas e umedecidas.  

As definições de cores e dimensões estão definidas no projeto arquitetônico. 

10. PISOS 

 
As pavimentações só poderão ser executadas depois do assentamento das 

canalizações que devam passar sob elas, bem como, se for o caso, de completado o sistema 

de drenagem.  
A argamassa para o assentamento de quaisquer pisos não poderá conter cal, pois a 

umidade do solo acarreta o aparecimento de manchas brancas na superfície das peças.  
As pavimentações de áreas destinadas à lavagem ou sujeitas a chuvas terão 

caimento necessário para perfeito e rápido escoamento da água para os ralos. A declividade 

não será inferior a 0,5%. 

10.1. LASTRO DE IMPERMEABILIZAÇÃO e=5cm / e=7cm: 

Este serviço consiste na execução de uma camada de concreto simples, não 
estrutural, no traço 1:4:8, com 5cm ou 7cm de espessura, destinada a evitar a 
penetração de água nas edificações, especialmente por via capilar. De preferência, a 

concretagem do lastro será efetuada em operação contínua e ininterrupta para que 
se evitem juntas de concretagem e, consequentemente, pontos sensíveis de 

percolação. Como medida de ordem geral, proceder-se-á, após o início da pega e 
antes que o concreto endureça demasiadamente, a um escovamento da superfície, 
até que os grãos do agregado graúdo se tornem aparentes, pela remoção da película 

que aí costuma formar-se. 

 

10.2. PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA – GRANILITE (EXECUÇÃO E 

POLIMENTO): 

Este serviço consiste, tão somente, na execução de piso composto por 

agregrados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de forma 
a permitir a obtenção de argamassas compactas, sem espaços vazios em sua 
estrutura, capazes de constituir pisos de alta resistência a esforços mecânicos e de 

receber acabamento polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGÊNEO e BELO. 

No processo de polimento do piso aplicado, caso o chapisco de acabamento já 

tenha sido executado, deve-se proteger este revestimento, tendo em vista que não 
se admitirá o comprometimento da sua uniformidade e aspecto. 
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Para a especificação deste serviço usaremos a seguinte nomenclatura: 

Sub-base: é o lastro de impermeabilização; 

Base: é o chapisco e o contrapiso de correção; 

Pavimentação: é a própria camada da argamassa de alta resistência. 

 

Eventualmente, poderá haver a execução simultânea da Sub-base com a 
pavimentação, o que dispensará a base.  O lastro de impermeabilização, quando 

existente, terá a idade mínima de dez dias, cujo concreto deve ter um teor mínimo 
de 300 kg/m³ de concreto e espessura mínima de 7 cm. 

O chapisco terá de 3 a 4 mm de espessura, e destina-se a garantir a perfeita 

aderência  entre a laje de concreto, o contra-piso e a pavimentação. Será executado 
com argamassa de cimento Portland que não seja de alto forno e areia grossa, no 

traço 1:3. 

O contrapiso de correção tem por finalidade regularizar imperfeições do 
nivelamento do lastro, bem como reduzir as tensões internas decorrentes da diferença 

de dosagem de cimento da Sub-base e da pavimentação. Será executado com 
argamassa de cimento Portland que não seja de alto forno e areia grossa associada 

à mescla mecânica, no traço 1:3, o que possibilita uma baixa dosagem de água e, 
consequentemente, um produto de consistência pouco plástica. 

A argamassa de alta resistência terá espessura mínima de 12 mm e poderá 

ser executada visando o método de aplicação abaixo especificado. 

MÉTODO EM DUAS OPERAÇÕES: 

Neste método, a base e a pavimentação serão executadas sobre Sub-base já 
existente; 

A Sub-base deve encontrar-se livre de incrustações, o que se poderá conseguir 

por percussão, com ferramenta pontiaguda. Além disso, deve apresentar-se áspera, 
o que exige o picoteamento das superfícies lisas e limpas com água em abundância 
e vassoura de piaçava; 

Determina-se o nível da superfície acabada da pavimentação, que será a altura 
requerida em toda área para assentar as juntas; 

No alinhamento das juntas estica-se uma linha de náilon, molhando-se em 
todo o seu comprimento uma faixa de 20 cm de largura da Sub-base, sobre a qual se 
aplicará um chapisco de cimento e areia grossa, no traço 1:3, com auxílio do forte 

esfregar de uma vassoura de piaçava; 

Em seguida, aplica-se ao longo da faixa chapiscada, a argamassa de cimento 

e areia grossa, no meio da qual se introduzirá a junta; 
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Com a faixa de argamassa ainda mole introduz-se a junta, obedecendo-se 
rigorosamente o nível da superfície acabada da pavimentação e o alinhamento pré-

definido; 

Quando a faixa de argamassa estiver quase endurecida, reduz-se a sua largura 

para cerca de 10cm. Ao remover-se o excesso da argamassa, aproveita-se para abrir, 
sobre sua superfície, pequenos sulcos com a finalidade de garantir uma melhor 
aderência com a argamassa do contrapiso de correção. Caso não seja retirado o 

excesso de argamassa, conforme mencionamos acima, a pavimentação ficará com 
espessura reduzida ao longo da junta, o que acarretará o aparecimento de trincas, 

O período de cura da argamassa de assentamento das juntas é de dois dias; 

O uso das juntas obedecerá ao seguinte: 

Os painéis terão forma aproximadamente quadrada, formando quadros de 

1,20mx1,20m; 

A altura das juntas não será nunca inferior a 15mm; 

Haverá obrigatoriedade de coincidência entre as juntas da Sub-base e da 

pavimentação; 

As juntas da pavimentação não poderão ter espessura inferior às da Sub-base; 

As juntas serão de plástico com 3,0mm de espessura mínima. É vedado o 
emprego de junta de madeira; 

Colocadas as juntas, com plena e total observância dos requisitos acima 

recomendados, aproveita-se o período de cura da sua argamassa de assentamento 
para as seguintes providências: 

No primeiro dia, limpa-se o lastro com o auxílio de uma escova de aço, 
removendo-se as sobras e incrustações oriundas do assentamento das juntas; 

No segundo dia, molha-se o lastro onde estão dispostas as juntas; 

Decorrido o período de cura da argamassa de assentamento das juntas, 
procede-se à lavagem, com água e forte esfregar de uma vassoura de piaçava, do 
lastro. Em seguida, esgota-se toda a água, deixando-se a laje úmida; 

Aplica-se sobre a superfície úmida, o chapisco referido no preâmbulo, com o 
auxílio do forte esfregar de uma vassoura de piaçava; 

Com o chapisco ainda fresco, efetua-se o lançamento do contrapiso de 
correção acima especificado, executando-se o adensamento da argamassa. Em 
seguida, sarrafeia-se com uma régua de madeira de forma a resultar uma superfície 

áspera. A régua apoia-se sobre as juntas e dispõe, nas extremidades, de um rebaixo 
com altura igual à espessura da camada de argamassa de alta resistência (12mm); 

Imediatamente após o lançamento, o contrapiso receberá um chanfro nas 
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vizinhanças das juntas, o que será executado com uma colher de pedreiro. Assim, a 
camada de argamassa de alta resistência será reforçada nas bordas dos painéis. 

A espessura do contrapiso de correção será, no mínimo de 25mm; 

Sobre o contrapiso ainda não endurecido, lança-se a camada de argamassa de 

alta resistência, procedendo-se o adensamento com o emprego de uma régua 
vibradora; 

A régua vibradora desliza sobre as juntas que limita painéis com inclinação de 

sentido contrário ao do deslocamento por arraste, tomando-se como referência o 
prumo; 

O deslocamento por arraste da régua vibradora será lento e constante e ela 

deve sempre conduzir um fino rolo de argamassa de alta resistência, com cerca de 2 
cm de diâmetro. Consumindo esse rolo, o operador o recompõe com auxílio da colher 

de pedreiro; 

Adensada a argamassa de alta resistência, será ela sarrafeada com emprego 
de uma régua metálica (perfil de alumínio de 5.0 cm x 2.5 cm); 

Após o sarrafeamento e já com a argamassa de pavimentação ligeiramente 
endurecida, procede-se ao acabamento da superfície, que deverá ser lisa e polida. Na 

hipótese de observar-se, nessa operação de acabamento, que na superfície da 
pavimentação há excesso de água e formação de nata de cimento, deve-se corrigir o 
teor de água nos traços subsequentes. É expressamente vedada a pulverização com 

cimento para corrigir esse defeito; 

A cura da argamassa de pavimentação será obtida espalhando-se uma camada 

de areia com cerca de 3 cm de espessura, que será molhada de 3 a 4 vezes por dia, 
durante oito dias; 

Durante a cura, deve-se evitar que a pavimentação receba a incidência direta 

de raios solares e/ou correntes de ar e/ou acentuadas variações de temperatura; 

Após o sarrafeamento e já com a pavimentação ligeiramente endurecida, alisa-
se a superfície com uma desempenadeira metálica. Obtido o acabamento liso e após 

a cura da argamassa de alta resistência, procede-se ao polimento da superfície; 

O polimento será executado com politriz de dois discos, do tipo rotativo, 

efetuado em quatro etapas sucessivas, com quatro tipos de pedra-esmeril, conforme 
segue: 

1ª etapa - C. 036 P. VGW 

2ª etapa - C. 080 P. VGW 

3ª etapa - C. 120 P. VGW 

4ª etapa - C. 220 P. VGW 
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A letra “C” indica que a pedra-esmeril é feita de carbureto de silício; os 
números “036, 080, 120 e 220” indicam o tamanho do grão da pedra-esmeril, sendo 

que o grão (malha) “036” é bem mais grosso que o grão (malha) “220” ; a letra “P” 
indica o grau de maciez da pedra-esmeril e se insere na escala “M, N, O, P, Q, R, S e 

T” , sendo “M” a referência para pedra macia e “T” para pedra dura; as três letras 
iniciais “VGW” indicam o aglutinante usado para fabricar a pedra-esmeril. 

O polimento será executado com a superfície molhada, o que implica 

lançamento periódico de água na área em que se está trabalhando. Com o auxílio de 
um rodo, para afastar a água empregada no polimento, verifica-se a necessidade de 
insistir a operação, de forma a se obter um acabamento esmerado. Depois se procede 

à lustração com a cera adequada, na quantidade de demãos necessárias ao perfeito 
brilho do piso. 

 

10.3. PISO CERÂMICO TIPO A / PEI-5 (40X40): 

Este serviço consiste na execução de piso cerâmico, com resistência a abrasão 

do nível PEI-5, tipo “A”. Material a ser utilizado: Placa cerâmica tipo esmaltada de 
dimensões 40x40 cm (Definições no projeto arquitetônico); Argamassa colante 

industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC I, preparada 
conforme indicação do fabricante; Argamassa a base de cimento branco estrutural, 
do tipo AR II para rejuntamento de placas cerâmicas. 

Para a execução poderá ser assentado pelo método convencional ou usando a 
cola, obedecendo às seguintes recomendações: 

ASSENTAMENTO CONVENCIONAL: 

Remoção da poeira e de partículas soltas existentes sobre o lastro; 

Umedecer a superfície do lastro e aplicar pó de cimento, formando uma pasta 

com a finalidade de proporcionar melhor ligação entre a base e argamassa de 
regularização; 

A argamassa de regularização, também chamada de piso morto, será 

constituída de cimento e areia grossa, no traço 1:5, e terá espessura entre 20 mm e 
25 mm para diminuir as tensões decorrentes da retração; 

Na hipótese de ser necessária espessura superior a 25 mm, a camada de 
regularização será executada em duas etapas. A segunda etapa só poderá ser iniciada 
após a cura completa da argamassa da primeira; 

A argamassa da camada de regularização será “apertada” firmemente com a 
colher e, depois, sarrafeada. Entende-se por “apertar” como sendo a ação que visa 

reduzir os vazios preenchidos de água, implicando na redução das possibilidades da 
retração e consequente estabilidade do piso; 

Sobre a argamassa ainda fresca espalha-se pó-de-cimento de modo uniforme 
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e na espessura de 1 mm ou 1 litro/m². O pó não deverá ser atirado sobre a 
argamassa, mas deixar-se-á cair por entre os dedos e a pequena distância da 

argamassa. Esse pó será hidratado, exclusivamente com a água existente na 
argamassa da camada de regularização, constituindo, assim, a pasta ideal. Para 

auxiliar a formação da pasta, passar levemente a colher de pedreiro; 

As cerâmicas serão imersas em água limpa e estarão apenas úmidas - e não 
encharcadas - quando da colocação; 

Após terem sido distribuídas sobre a área pavimentada, as cerâmicas serão 
batidas com auxílio de um bloco de madeira e um martelo de pedreiro, uma a uma, 
com a finalidade de garantir a perfeita aderência com a pasta de cimento, 

substituindo-se aquelas que denotarem pouca segurança; 

Nos planos ligeiramente inclinados, não serão toleradas diferenças de 

declividade em relação à pré-fixada ou flechas de abaulamento superiores a 1 cm em 
5m, ou seja, 0,2%; 

As cerâmicas não poderão ser justapostas, ou seja, com junta seca. As juntas 

serão corridas e rigorosamente alinhadas, com espessura de 2 mm; 

Depois de 7 dias de assentadas, inicia-se a operação de rejuntamento, que 

será executada com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor compatível com a 
da cerâmica; 

As juntas serão, inicialmente, escovadas e umedecidas, após o que receberão 

a argamassa de rejuntamento; 

Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, será procedida 

cuidadosa limpeza da pavimentação. 

10.4. CALÇADA CIMENTADA EM TORNO DO PRÉDIO/PASSARELA: 

No caso da passarela, este serviço corresponde ao assentamento do meio-fio 

(escavação, fundação em pedra argamassada, assentamento e rejunte), aterro 
apiloado com empréstimo, lastro de impermeabilização, piso cimentado sem juntas e 
o reboco das faces expostas do meio-fio. O meio-fio pode ser pré-moldado de 

concreto ou em alvenaria de elevação; No caso da calçada, este meio fio será 
substituído por baldrame; 

11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
VIDE ANEXO 01 (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS INST. ELÉTRICAS) 

12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

As instalações serão executadas de acordo com o projeto. Todas as alterações 
processadas no decorrer da obra - as quais só poderão ter ocorrido após consulta e 
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aprovação da Fiscalização - serão objeto de registro para permitir a apresentação de 
cadastro completo por ocasião do recebimento da instalação; 

Após o término da execução da instalação de água, serão atualizados todos os 
desenhos dos respectivos projetos, o que permitirá a representação do serviço “como 

construído” e servirá de cadastro para a operação e manutenção dessas mesmas 
instalações; 

A Fiscalização testará todos os pontos de água, todas as caixas de descarga e as 

instalações elevatórias executadas, quanto a estanqueidade (não deverão apresentar 
vazamentos ou exsudação) e pressão (não provocarão, na abertura rápida, subpressão na 
rede; e, no fechamento rápido, sobrepressões). Nas caixas de descarga, além disso, 

observar-se-á se o volume de descarga é suficiente para a limpeza da bacia sanitária. 
Na inspeção, caso haja desobediência ao projeto e às exigências construtivas 

integradas na NBR-5626 (NB-92/80) e nestes procedimentos, a instalação será rejeitada ou 
aceita condicionalmente, ficando o construtor, obrigado a modificá-la com o objetivo de 
adaptá-la aos dispositivos acima referidos; 

Na verificação, caso o número de ocorrências, quer de vazamentos, quer de 
exsudação, seja maior do que 10 (dez), a instalação será refeita. Na hipótese de o número 

de ocorrências não ser superior a 10 (dez), a instalação será aceita após a correção de 
todos os defeitos e nova verificação; 

As canalizações terão o traçado mais curto possível, evitando-se colos altos e baixos; 

Serão tomadas precauções para que as canalizações não venham a sofrer esforços 
decorrentes de recalques e ou deformações das estruturas e para que fique assegurada a 

possibilidade de dilatações e contrações dessas estruturas; 
As canalizações não poderão ser embutidas em elementos estruturais de concreto, 

podendo, entretanto, quando inevitável, serem alojadas em reentrâncias projetadas para 

essa finalidade específica, nos referidos elementos estruturais; 
Os tubos de PVC não poderão ser curvados sob qualquer hipótese., principalmente 

através de aquecimento. Para isso, serão utilizadas as conexões apropriadas, do mesmo 

fabricante da tubulação; 
O fechamento das instalações só poderá acontecer após a inspeção e autorização 

da Fiscalização. 

13. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
As instalações serão executadas de acordo com o projeto. Todas as alterações 

processadas no decorrer da obra - as quais só poderão ter ocorrido após consulta e 
aprovação da Fiscalização - serão objeto de registro para permitir a apresentação de 

cadastro completo por ocasião do recebimento da instalação; 
Após o término da execução da instalação de esgoto, serão atualizados todos os 

desenhos dos respectivos projetos, o que permitirá a representação do serviço “como 

construído” e servirá de cadastro para a operação e manutenção dessas mesmas 
instalações; 
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A Fiscalização testará todos os pontos de esgoto, todas as caixas de descarga e as 
instalações elevatórias executadas, quanto a estanqueidade (não deverão apresentar 

vazamentos ou exsudação) e pressão (não provocarão, na abertura rápida, subpressão na 
rede; e, no fechamento rápido, sobrepressões). Nas caixas de descarga, além disso, 

observar-se-á se o volume de descarga é suficiente para a limpeza da bacia sanitária. 
Na inspeção, caso haja desobediência ao projeto e às exigências construtivas 

integradas na NBR-5626 (NB-92/80) e nestes procedimentos, a instalação será rejeitada ou 

aceita condicionalmente, ficando o construtor, obrigado a modificá-la com o objetivo de 
adaptá-la aos dispositivos acima referidos; 

Na verificação, caso o número de ocorrências, quer de vazamentos, quer de 

exsudação, seja maior do que 10 (dez), a instalação será refeita. Na hipótese de o número 
de ocorrências não ser superior a 10 (dez), a instalação será aceita após a correção de 

todos os defeitos e nova verificação; 
As canalizações terão o traçado mais curto possível, evitando-se colos altos e baixos; 
Serão tomadas precauções para que as canalizações não venham a sofrer esforços 

decorrentes de recalques e ou deformações das estruturas e para que fique assegurada a 
possibilidade de dilatações e contrações dessas estruturas; 

As canalizações não poderão ser embutidas em elementos estruturais de concreto, 
podendo, entretanto, quando inevitável, serem alojadas em reentrâncias projetadas para 
essa finalidade específica, nos referidos elementos estruturais; 

Os tubos de PVC não poderão ser curvados sob qualquer hipótese., principalmente 
através de aquecimento. Para isso, serão utilizadas as conexões apropriadas, do mesmo 

fabricante da tubulação; 
As declividades das canalizações da instalação sanitária serão as seguintes: 
Ramais de descarga 2,0% 

Ramais de esgoto e subcoletores: 
Diâmetro de 100 mm ou menos 2,0% 
Diâmetro de 150 mm 1,2% 

Diâmetro de 200 mm 0,5% 
Diâmetro de 250 mm ou mais 0,4% 

Os coletores de esgoto serão assentes sobre leito de concreto, cuja espessura será 
determinada pela natureza do terreno; 

O fechamento das instalações só poderá acontecer após a inspeção e autorização 

da Fiscalização; 
 

Todas as instalações de esgoto deverão ser devidamente conduzidas ao PROJETO 
SANEAR quando assim for possível. 

14. INSTALAÇÕES PLUVIAIS 

As instalações serão executadas de acordo com o projeto. Todas as alterações 
processadas no decorrer da obra - as quais só poderão ter ocorrido após consulta e 
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aprovação da Fiscalização - serão objeto de registro para permitir a apresentação de 
cadastro completo por ocasião do recebimento da instalação; 

Após o término da execução da instalação de drenagem, serão atualizados todos os 
desenhos dos respectivos projetos, o que permitirá a representação do serviço “como 

construído” e servirá de cadastro para a operação e manutenção dessas mesmas 
instalações; 

A Fiscalização testará todos os pontos de drenagem, todas as caixas de areia e as 

instalações pluviais executadas, quanto a estanqueidade (não deverão apresentar 
vazamentos ou exsudação) e pressão (não provocarão, na abertura rápida, subpressão na 
rede; e, no fechamento rápido, sobrepressões). 

Na inspeção, caso haja desobediência ao projeto e às exigências construtivas 
integradas na NBR-10844 e nestes procedimentos, a instalação será rejeitada ou aceita 

condicionalmente, ficando o construtor, obrigado a modificá-la com o objetivo de adaptá-
la aos dispositivos acima referidos; 

Na verificação, caso o número de ocorrências, quer de vazamentos, quer de 

exsudação, seja maior do que 10 (dez), a instalação será refeita. Na hipótese de o número 
de ocorrências não ser superior a 10 (dez), a instalação será aceita após a correção de 

todos os defeitos e nova verificação; 
As canalizações terão o traçado mais curto possível, evitando-se colos altos e baixos; 
Serão tomadas precauções para que as canalizações não venham a sofrer esforços 

decorrentes de recalques e ou deformações das estruturas e para que fique assegurada a 
possibilidade de dilatações e contrações dessas estruturas; 

As canalizações não poderão ser embutidas em elementos estruturais de concreto, 
podendo, entretanto, quando inevitável, serem alojadas em reentrâncias projetadas para 
essa finalidade específica, nos referidos elementos estruturais; 

Os tubos de PVC não poderão ser curvados sob qualquer hipótese., principalmente 
através de aquecimento. Para isso, serão utilizadas as conexões apropriadas, do mesmo 
fabricante da tubulação; 

As calhas de águas pluviais serão confeccionadas em zinco do tipo metalúrgico, com 
pureza mínima de 97,5%. 

15. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 
A classificação de risco para as edificações que compreendem os estabelecimentos 

de ensino é de risco leve, segundo a classificação de diversos Corpos de Bombeiros do país.  

São exigidos os seguintes sistemas:  

• Sinalização de segurança: as sinalizações auxiliam as rotas de fuga, orientam 
e advertem os usuários da edificação.  

• Extintores de incêndio: para todas as áreas da edificação os extintores 
deverão atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locação e instalação 
dos extintores constam da planta baixa e dos detalhes do projeto. 

• Iluminação de emergência: o sistema adotado foi de blocos autônomos, com 
autonomia mínima de 1 hora, instalados nas paredes, conforme localização 
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e detalhes indicados no projeto. 

• SPDA – Sistema de proteção contra descargas atmosféricas: o sistema 

adotado, concepções, plantas e detalhes constam no projeto. (Quando 

necessário). Sistema de hidrantes - O sistema de hidrante é constituído por 

um ponto que há um reservatório de água, ligado a uma ou mais saídas 

com válvulas angulares que controlam o fluxo de água pelo uso de diversos 

mecanismos como adaptadores, tampões, mangueiras de incêndio e outros 

acessórios. 

• Alarme de incêndio - O sistema de detecção e alarme de incêndio, também 

conhecido como SDAI, é responsável por indicar quando e onde há 

propagação de chamas, evitando, assim, o alastramento de fogo, que pode 

causar inúmeras perdas materiais e, até mesmo, humanas. Os Sistemas de 

Detecção e Alarme de Incêndio são compostos de alguns elementos 

básicos: – Central de Alarme e Detecção; – Detectores. A central de alarme 

é responsável por coletar a informação de estado dos detectores e, em 

caso de verificar uma situação de alarme, ativar os sinalizadores. 

Os projetos complementares de combate a incêndio e pânico serão executados pela 
contratada conforme definido. 

16. LOUÇAS E BANCADAS 
Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias, das cubas 

e dos lavatórios, o projeto padrão adota todas as louças da escola na cor branca, conforme 
modelos de referência abaixo. 

A fixação das bancadas de granito só poderá ser feita após a colagem das cubas 

(realizada pela marmoraria). Para a instalação das bancadas e prateleiras de granito, deve 
ser feito um rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede. - Nas bancadas, o 
chumbamento para engaste da bancada será em rasgo com profundidade de 30 mm e 

fixação com mão francesa metálica, se especificado em projeto. As prateleiras receberão 
apoio em mão francesa metálica, conforme especificação e detalhamento em projeto. 

Granito Cinza Andorinha Polido 
 - Dimensões variáveis, conforme projeto. 
 - As bancadas deverão ser instaladas a 90cm do piso. 

 - Espessura do granito: 20mm. 

17. METAIS E ACESSÓRIOS 

Serão obedecidas as recomendações que se seguem na instalação dos metais 
(torneiras de lavatórios e pias) e acessórios dos mais diversos materiais (saboneteira, 
depósito, dispenser, assento, chuveiro), conforme descrição de cada material constante na 

discriminação dos itens da planilha orçamentária. 
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Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das torneiras, das válvulas de 
descarga e das cubas de inox, o projeto padrão sugere que todos os metais da escola sejam 

de marcas difundidas em todo território nacional, conforme modelos de referência abaixo. 
Serão sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os 

complementos (ex.: sifões, válvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros) 
deverão ser incluídos na planilha orçamentária, seguindo o padrão de qualidade das peças 
aqui especificadas. 

18. PINTURA 
Serão obedecidas as recomendações que se seguem na aplicação de pintura em 

substrato de argamassa ou concreto: 

Os substratos estarão suficientemente endurecidos, sem sinais de deterioração e 
preparados adequadamente, conforme instruções do fabricante da tinta, para evitar danos 

na pintura em decorrência de deficiências da superfície;  
Será evitadas a aplicação prematura de tinta em substratos com cura insuficiente, 

pois a umidade e alcalinidade elevadas acarretam danos à pintura; 

Em superfícies muito porosas, é indispensável a aplicação de tinta de fundo para 
homogeneizar a porosidade do substrato. As tintas de acabamento, emulsionadas em água, 

podem ser utilizadas como tinta de fundo quando diluídas; 
As tintas serão aplicadas sobre substrato isento de óleo, graxa, fungos, algas, bolor, 

eflorescências e materiais soltos. Os substratos contaminados serão limpos do seguinte 

modo: 
A remoção de sujeiras pode ser efetuada por secagem e lavagem com água, bem 

como com a seguinte solução: 80g de fosfato trissódico, 30g de detergente, ¼ de galão de 
hipoclorito de sódio e água até completar um galão; a seguir enxaguar com bastante água. 
Deve-se evitar molhar em excesso o substrato; 

A remoção de contaminantes gordurosos pode ser realizada aplicando-se, no local, 
solventes adequados; 

A remoção de material eflorescente será efetuada por meio de escavação da 

superfície seca, com escova de cerdas macias; 
A remoção de algas, fungos e bolor, será efetuada por meio de escovação, com 

escova de fios duros, e lavagem com a solução referida, e a seguir, enxaguar com água em 
abundância. 

Serão obedecidas as recomendações que se seguem na execução dos serviços de 

pintura: 
Em ambientes externos, não aplicar pintura quando da ocorrência de chuvas, 

condensação de vapor de água sobre a superfície e ocorrência de ventos fortes com 
transporte de partículas em suspensão no ar; 

Pinturas em ambientes internos devem ser realizadas em condições climáticas que 

permitam manter abertas as portas e janelas; 
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A tinta aplicada será bem espalhada sobre a superfície e a espessura da película de 
cada demão será a mínima possível, obtendo-se o cobrimento através de demãos 

sucessivas; 
A película de cada demão será contínua, com espessura uniforme e livre de 

corrimentos; 
Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca, o que evitará enrugamentos e deslocamentos. Igual cuidado haverá 

entre demãos de tinta e de massa; 
Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em 

superfícies não destinadas a pinturas (tijolos aparentes, mármores, vidros, ferragem de 

esquadrias, etc. convindo prevenir a grande dificuldade de ulterior remoção de tinta adesiva 
a superfícies rugosas (vidros e relevo, etc.). A fim de proteger estas superfícies serão 

tomadas as seguintes precauções: 
Isolamento com fitas de papel, cartolina, fita crepe, pano, etc.; 
Separação com tapumes de madeira, chapas metálicas ou compensados; 

Enceramento provisório para proteção de superfícies destinadas a enceramento 
ulterior e definitivo; 

Os salpicos que não puderem ser evitados serão removidos enquanto a tinta estiver 
fresca, empregando-se removedor adequado sempre que necessário; 

Antes da execução de qualquer pintura será submetida à aprovação da Fiscalização, 

uma amostra com as dimensões de 0,50m x 1,00m sob iluminação semelhante e em 
superfície idêntica à do local a que se destina; 

Salvo autorização expressa da Fiscalização, serão empregados, exclusivamente, 
tintas já preparadas em fábrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta. 

18.1. LÁTEX COM MASSA: 

Este serviço consiste na aplicação de duas demãos da tinta látex para 
interiores, diretamente sobre a área a ser pintada, após a aplicação de massa corrida. 
A diluição da 1ª e 2ª demãos deve obedecer às especificações do fabricante. 

Aconselha-se a encomenda da tinta com antecedência, visto que o seu fabricante é 
de outro estado da federação. 

18.2. LÁTEX SEM MASSA 

Este serviço consiste na aplicação de duas mãos de tinta látex para interiores, 
em 2 demãos  sobre o reboco previamente preparado; 

18.3. ACRÍLICA SEM MASSA: 

Este serviço consiste na aplicação de duas demãos da tinta acrílica para 

exteriores, diretamente sobre o reboco. A diluição da 1ª e 2ª demãos deve obedecer 
às especificações do fabricante. Aconselha-se a encomenda da tinta com 
antecedência, visto que o seu fabricante é de outro estado da federação. 
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18.4. ACRÍLICA COM MASSA: 

Este serviço consiste na aplicação de duas demãos da tinta acrílica para 

exteriores, aplicada após a utilização de massa a óleo diretamente sobre o reboco. A 
diluição da 1ª e 2ª demãos deve obedecer às especificações do fabricante. Aconselha-

se a encomenda da tinta com antecedência, visto que o seu fabricante é de outro 
estado da federação. 

18.5. ESMALTE SEM MASSA EM FERRO: 

Este serviço consiste na aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético 
alto brilho, da marca RENNER ou similar, sobre esquadrias de ferro, previamente 
tratadas com tinta antioxidante (antiferrugem). 

18.6. TEXTURA ACRÍLICA 

Este serviço consiste na aplicação de duas demãos de tinta TEXTURA 

ACRÍLICA, sobre paredes externas, conforme orientação da fiscalização; 

19. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

19.1. CORRIMÃO:  

Conferir medidas na obra; - Fazer as marcações nas paredes e fixar os suportes 
utilizando os parafusos com bucha de nylon; - Cortar e perfurar o corrimão, conforme 

projeto; - Lixar as linhas de corte e perfuração, eliminado as rebarbas; - Soldar o 
corrimão sobre os suportes; - Soldar as emendas entre os trechos de corrimão; - Lixar 
perfeitamente as soldas, retirando o excesso; - As extremidades dos corrimãos devem 

ser finalizadas em curva, sem emenda e avançando 30 cm em relação ao início e ao 
término da escada ou da rampa. 

19.2. LETREIROS INDICATIVOS DOS AMBIENTES: 

Este serviço consiste na identificação na fachada com o nome da escola com 
letras em caixa de inox fixadas em parede na cor, tamanho e fonte, letras definidas 

pela Fiscalização; 

19.3. CONJUNTO QUADRA DE VOLEI: 

Aquisição de conjunto para quadra de vôlei oficial com postes em tubo de aço 

galvanizado 3", h = *255* cm, pintura em tinta esmalte sintético, rede de nylon com 
2 mm, malha 10 x 10 cm e antenas oficiais. 

19.4. CONJUNTO PARA FUTSAL: 

Aquisição de conjunto para futsal com traves oficiais em tubo de aço 
galvanizado 3" medindo 3,00x2,00m e requadro em tubo de aço galvanizado de 1". 

inclusive rede de polietileno 4mm e pintura em primer com esmalte sintético. 
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19.5. ESTRUTURA PARA BASQUETE: 

Aquisição de estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e 

cesta para basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" – instalada. 

19.6. LIMPEZA GERAL DA OBRA: 

Os serviços de limpeza geral deverão satisfazer aos seguintes requisitos: 

Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e 
varridos os acessos; 

Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentações, revestimentos, 
vidros, aparelhos sanitários, etc., serão limpos, abundante e cuidadosamente lavados, 
de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza; 

A lavagem de mármores será procedida com sabão neutro, perfeitamente 
isento de álcalis cáusticos; 

As pavimentações ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e 
lustração, serão polidos em definitivo e lustrados; 

Haverá particular cuidado em removerem-se quaisquer detritos ou salpicos de 

argamassa endurecida nas superfícies das cantarias, das alvenarias de pedra, dos 
azulejos e de outros materiais; 

Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, 
dando-se especial atenção à perfeita execução desta limpeza nos vidros e ferragens 
das esquadrias. 

20. OBSERVAÇÕES 
 

Os itens existentes no orçamento e que não constam nas especificações técnicas, 
ficam a critério do engenheiro responsável da SEDUC. 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Joarges Ludson Vaz Borges 

Eng. Civil Responsável 

CREA Nº: 1909530832 



 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – PADRÃO SEDUC/PI 

 

GENERALIDADES 

 

1. O início dos serviços fica condicionado à emissão da ORDEM DE 
SERVIÇO por parte da Secretaria, e da autorização pelo fiscal da 
obra, através de registro no Termo de Abertura do livro DIÁRIO DE 
OBRAS; 

 

2. No decorrer da execução dos serviços, a contratada deverá 
obedecer, com rigor, às especificações e aos projetos, sob pena de 
ter que refazer tudo o que estiver em desacordo com os 
documentos supracitados, sem direito a qualquer indenização; 

 

3. Durante a execução dos serviços, a contratada poderá utilizar as 
dependências da unidade escolar como depósito, almoxarifado, 
etc., e suas áreas livres como canteiro de obras, desde que em 
qualquer dos casos não haja comprometimento dos serviços já 
executados; 

 

4. Fica proibido a utilização de calçadas, quadras esportivas, 
cimentados, etc., como masseiras; 

 

5. A contratada obriga-se a transportar para o depósito do centro de 
triagem da Secretaria da Educação, todos os materiais retirados da 
escola que se encontrem em estado de reaproveitamento; 

 

6. A contratada obriga-se a remover das dependências do terreno da 
unidade escolar, todo o material proveniente das demolições 
executadas e da limpeza do terreno e da obra; 

 

7. Todos os materiais a serem empregados na obra serão novos e de 
boa qualidade; 

 

8. A reutilização de qualquer material somente poderá ser feita com a 



 

aprovação, por escrito, da fiscalização; 
 

9. Para os materiais especificados serão admitidos similares, 
subentendendo-se como similar, um material de igual ou superior 
qualidade. A aprovação destes materiais deverá ser feita 
previamente pela fiscalização; 

 

10. Correrão por conta da contratada, todos os itens relacionados com 
a execução da obra, tais como: materiais, mão de obra, obrigações 
sociais e equipamentos necessários à boa execução dos serviços; 

 

 

11. A liberação de fatura, por parte da fiscalização, se dará em até 07 
(sete) dias após sua entrada, através de protocolo, na Gerência de 
Arquitetura e Engenharia; 

 

12. O pagamento das faturas só se efetivará quando a fiscalização 
fizer a medição dos serviços executados. A contratada deve estar 
ciente de que os quantitativos da medição não são, 
necessariamente, os previstos na planilha orçamentária original; 

 

13. Quando a contratada entrar com o pedido de faturamento, a ele 
deverão vir anexos a sua planilha de medição (quando se tratar de 
um lote de escolas, deverá vir uma planilha geral e uma por escola) 
e um mínimo de 06 (seis) fotografias, capazes de retratar o estágio 
dos serviços naquele momento, bem como a via da contratante, da 
ART da obra no CREA-PI; 

 

14. Para o recebimento da obra, a fiscalização testará todas as 
instalações elétricas, de modo que cabe à contratada o esmero na 
execução dos serviços, a fim de que não haja dissabores, posto 
que o recebimento só se dará mediante a constatação do perfeito 
funcionamento destas instalações; 

 

15. Ao atestar que todos os serviços estão executados de acordo com 
os projetos e especificações e que estão em perfeito 



 

funcionamento, o engenheiro fiscal assinará o Termo de 
Recebimento Provisório da Obra; 

 

16. O Termo de Recebimento Definitivo da Obra só se dará 90 
(noventa) dias após a data do Termo de Recebimento Provisório, 
quando então será devolvido o valor retido a título de caução; 

 

17. A fiscalização terá poderes para afastar da obra qualquer 
funcionário que seja julgado nocivo ou prejudicial ao bom 
andamento dos serviços; 

 

18. Os serviços omissos nestas especificações somente serão 
considerados extraordinários quando autorizados, por escrito, pela 
fiscalização; 

 

19. Esta especificação geral tem o objetivo de expor aos licitantes e 
contratados as considerações do orçamentista na composição dos 
preços unitários dos serviços de modo que os seus preços também 
os observem, posto que a fiscalização se pautará na sua estrita e 
rigorosa obediência. 

 
20.  Após a emissão da ordem de serviço, a empresa contratada 

deverá providenciar o Estudo de Viabilidade Técnica (EVT) junto a 
concessionária local de energia Equatorial Piauí para assim 
proceder a ligação da subestação após a conclusão dos serviços. 
Todos os levantamentos para o estudo de viabilidade técnica da 
subestação ficarão a cargo da contratada. 

 
21. A UGERF disponibilizará - em arquivo digital - as plantas das 

instalações internas à empresa contratada.  
 

22. Após a conclusão da subestação, a empresa contratada deverá 
contatar o fiscal do contrato para proceder à abertura de ordem de 
serviço de vistoria e ligação junto à concessionária local. Para 
abertura da ordem de serviço empresa deverá enviar ao fiscal do 
contrato os seguintes documentos: ART DE EXECUÇÃO, LAUDO 
DE ENSAIO DO TRANSFORMADOR INSTALADO, NOTA FISCAL 
DO TRANFORMADOR INSTALADO, LAUDO DE 
ATERRAMENTO, ART DO LAUDO DE ATERRAMENTO 



 

 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BAIXA TENSÃO) 

 

 

2.01 -   NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 

 

  Tensão: Trifásica em rede 380/220V Trifásico. Para o desenvolvimento 

das soluções apresentadas foram observadas as normas, códigos e 

recomendações das entidades a seguir relacionadas: ABNT - Associação 

Brasileira de Normas Técnicas e outras específicas a cada unidade particular do 

sistema de utilidades. 

 

2.02-CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO 

 

  O dimensionamento do sistema elétrico foi feito a partir de um 

levantamento geral de cargas, considerando-se as respectivas demandas do 

Quadro Geral de distribuição da Unid. Escolar e equipamentos, em conformidade 

com as normas da ABNT. 

 

2.03-GENERALIDADES 

 

  O projeto foi executado de acordo com informações contidas nos 

originais de arquitetura fornecidos pelo escritório responsável por este projeto, 

bem como as disposições dos equipamentos. As instalações elétricas do 

estabelecimento devem ser executadas respeitando os padrões de qualidade e 

segurança, estabelecidos nas normas brasileiras e em particular a NBR 5410, 

última edição, suas complementares NBR-5176, NBR-5413, NBR-5473, NBR-

6808, NBR- 7285, NBR-9122, NBR-9313, NBR-95123 e NBR-13570. Em casos 

omissos, deverá seguir às Normas ANSI/NFPA-70 e IEC-38, IEC-79, IEC- 331, 

IEC-335, IEC-479 e IEC-669-1, 

 

2.04-DESCRIÇÃO DA INSTALAÇÃO 



 

 

  As instalações elétricas, compreendendo as instalações de força, luz, 

lógica e de telefonia, serão executadas rigorosamente de acordo com os 

respectivos projetos. Todas as instalações serão executadas com esmero e bom 

acabamento; os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente 

dispostos nas respectivas posições e firmemente ligados às estruturas de 

suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e 

eletricamente satisfatório e de boa qualidade; 

  Todo equipamento será preso firmemente no local de sua instalação, 

prevendo-se meios de fixação ou suspensão condizentes com a natureza do 

suporte e com o peso e as dimensões do equipamento considerado. 

  As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serão 

protegidas contra contatos acidentais, seja por um invólucro protetor, seja pela 

sua colocação fora do alcance das pessoas não qualificadas; as partes do 

equipamento elétrico que, em operação normal, possam produzir faíscas, 

centelhas, chamas ou partículas de metal em fusão, deverão possuir uma 

separação incombustível protetora ou ser efetivamente separada de todo 

material facilmente combustível. Só serão empregados materiais rigorosamente 

adequados à finalidade em vista e que satisfaçam às normas da ABNT que lhe 

sejam aplicáveis. 

  Em lugares úmidos ou normalmente molhados, nos expostos às 

intempéries, onde o material possa sofrer a ação deletéria dos agentes 

corrosivos de qualquer natureza, nos locais em que, pela natureza da atmosfera 

ambiente possam facilmente ocorrer incêndios ou explosões e onde possam os 

materiais ficar submetidos a temperaturas excessivas, serão usados métodos de 

instalação adequados e materiais destinados especialmente a essa finalidade. 

  Todas as extremidades livres dos tubos serão convenientemente 

obturadas, a fim de evitar a penetração de detritos e umidade. O eletrodo de 

terra deverá apresentar a menor resistência possível de contato, sendo 

aconselhável não se ultrapassar o valor de 5 Ohms com o condutor de terra 

desconectado; esta resistência de contato será medida após a execução da 

instalação. 

  Os serviços de instalações elétricas deverão acompanhar o cronograma 

da obra de modo que não atrase sua execução, observando os itens abaixo 

como condições mínimas: 

 Os eletrodutos devem ser cortados a serra e as bordas 
aparelhadas com lima para remover possíveis rebarbas. Não se 



 

admite executar na obra curvas, sendo necessária a colocação de 
curvas pré-moldadas;  

 Para a enfiação dos fios e cabos, as caixas e eletrodutos deverão 
ser limpos; 

 Em eletrodutos onde existe apenas previsão de enfiação 
(eletrodutos secos), deverá ser deixado arames galvanizados como 
guia para futuras instalações; 

 Para lubrificação das enfiações, só poderá ser utilizado talco ou 
parafina; 

 Todas as emendas em condutores até 4 mm² serão executadas 
diretamente. As bitolas superiores deverão ser feitas com 
conectores de pressão, montados com ferramenta adequada. 
Deverão ainda ser isolados com fita de autofusão Scotch 3m. Para 
segurança da utilização das instalações, deverão ser executados 
testes de isolação em todos os circuitos. As medidas devem estar 
acima de 0,25 megaohms. Os testes devem ser executados entre 
condutores vivos tomados dois a dois e antes da conexão dos 
equipamentos de utilização. Testes realizados em corrente 
continua. 

 

2.05-ALIMENTADORES 

 

  Os seguintes parâmetros foram levados em consideração, para 

dimensionamento dos cabos de alimentação: 

Fator de potência: ------------------------------------------ 0,92 

Temperatura do condutor: -------------------------------- 70º c 

Temperatura do ambiente: --------------------------------30º c 

Queda de tensão máxima no alimentador: ----------- 2,0 % 

Queda de tensão máxima nos circuitos terminais: -- 4,0 % 

Fator de crescimento: ---------------------------------------1,0 

 

2.06-ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS 

 



 

  Os equipamentos e/ou materiais deverão obedecer às últimas edições 

das normas vigentes da ABNT e concessionária de energia elétrica. 

 

2.07-GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS 

 

  As instalações executadas na forma do presente memorial deverão ser 

garantidas pela firma instaladora quanto à qualidade dos materiais empregados 

e, ainda, quanto à conformidade com exigências em vigor nesta data, impostas 

pelas repartições e companhias com jurisdição sobre as referidas instalações 

desde que as alterações que porventura venham a acontecer após a entrega da 

mesma, sejam por ela feitas ou supervisionadas. 

 

2.08-QUADROS DE ENERGIA E PROTEÇÕES 

 

  O fabricante dos quadros de distribuição deverá indicar na proposta os 

itens não ofertados, com a respectiva justificativa. Alternativas oferecidas em 

proposta, deverão conter as vantagens e desvantagens das especificações e 

submetidas a aprovação da proprietária. Os quadros deverão operar 

perfeitamente e as condições estão estabelecidas em desenhos (tensão 220/380 

V - 60 Hz). O quadro geral e os de distribuição deverão atender aos seguintes 

requisitos: 

 De embutir, construído em chapa de aço, com porta dotada de 
fechadura tipo yale, proteção IP54 (ABNT) e contra tampa metálica, 
fixada mecanicamente através de porcas ou parafusos; 

 Deverá receber tratamento anti-corrosivo e ao menos duas demãos 
de tinta Anti-corrosiva, interna e externamente. O acabamento 
deve ser na cor cinza munsell n-6,5; 

 As peças ferrosas não pintadas, como cantoneiras, trilhos, 
grampos e fechos deverão ser zincados ou cadmiados, sendo as 
placas dobradas, vedadas com borracha de neoprene. 

 Os barramentos deverão ser de cobre eletrolítico (10 kA);  

 Deverá haver barramentos de terra e neutro, dotados de furos, 
parafusos e porcas, para as diversas ligações, sendo o neutro 
isolado; 

 Conter disjuntor tripolar de alimentação, padrão europeu (Siemens 
ou Pial Legrand), com capacidade de ruptura mínima de 10 kA; 



 

 

2.09-CONDUTORES 

 

  Os condutores obedecerão a seguinte convenção de uso: 

 Fase - condutor de cor vermelha ou preta; 

 Neutro - condutor de cor azul; 

 Terra - condutor de cor verde; 

 Retorno - condutor de cor branca, amarelo ou outra cor; 

 Serão do tipo anti-chama; 

 As emendas serão sempre efetuadas em caixas de passagem; 
 

  Serão instalados de maneira que, quando completada a 
instalação, o sistema esteja livre de curto-circuito e de terra que não seja 
a prevista; 
  O condutor terra será tão curto e retilíneo quanto possível, não terá 

emendas e nem chaves ou quaisquer outros dispositivos que, ao longo do seu 

percurso, possam causar interrupção; 

  Serão protegidos por eletrodutos rígidos nos trechos em que possam 

sofrer danificações mecânicas; 

  Serão ligadas à terra as partes metálicas das estruturas dos quadros de 

distribuição e de medição; 

   

2.10-SOBRE OS CONDUTOS: 

   

  Serão rígidos, do tipo roscável ou ponta e bolsa devidamente 

sustentados por abraçadeiras. A rede de eletrodutos será instalada de modo a 

não formar cotovelos, apresentando, outrossim, uma ligeira e contínua 

declividade para as caixas; 

  É vedado o emprego de curvas com deflexão maior que 90 graus. Em 

cada trecho de tubulação poderão ser empregados, no máximo, três curvas de 

90 graus ou equivalente (270 graus). Por trecho de tubulação entende-se: 

 Caixa - eletroduto - caixa. 

 Extremidade - eletroduto - extremidade. 



 

 Extremidade - eletroduto – caixa 
 

  Serão descartados os eletrodutos cuja curvatura tenha ocasionado 

fendas ou redução de seção. 

  Os condutores dos circuitos terminais deverão ser de cobre, tempera 

mole, classe de isolamento 750 V, com isolação termoplástica de cloreto de 

polivinila (PVC), com temperatura limite de 70 ºC em regime, devendo atender 

as especificações NBR-6880 e NBR-6148 da ABNT. 

 

2.10- DISPOSITIVOS PARA MANOBRA E PROTEÇÃO: 

 

  Para efeito deste procedimento, entende-se por “dispositivo para 

manobra e proteção” os interruptores, os disjuntores, os quadros de distribuição 

e outros equipamentos da espécie; 

  Os disjuntores terão suas capacidades definidas no projeto elétrico e 

serão termomagnéticos. Os disjuntores serão utilizados como chave geral, chave 

parcial ou unidade individual; 

  Os quadros de distribuição serão montados em caixas de embutir e 

fabricados em chapa de aço 22, os chassis em chapa de aço da mesma bitola e 

as molduras e portas em chapa de aço 16; o acabamento das chapas será 

efetuado, interna e externamente, com pintura eletrostática de base epóxi, na cor 

cinza, com acabamento final em estufa. Os quadros de distribuição terão 

barramento de neutro, terra e circuitos. 

 

2.11-TERMINAIS DE BAIXA TENSÃO 

 

  Todos os cabos deverão possuir terminais de compressão por alicate, 

sendo os de bitola igual ou inferior a 4 mm2 do tipo pré-isolados (AMP) e os de 

bitola superior isolados por luvas do tipo termo-encolhível. Junto aos terminais, 

em ambas as extremidades, todos os cabos deverão ser identificados por 

marcadores do tipo Ovalgrip. 

 

2.12-FERRAGENS E ACESSÓRIOS 



 

 

  Deverão ser galvanizadas a fogo ou por processo de eletrodeposição. 

 

2.13-CAIXAS DE DERIVAÇÃO / PASSAGEM 

 

  A distância entre caixas será determinada de modo a permitir, a 

qualquer tempo, fácil enfiação e desenfiação dos condutores. Nos trechos 

retilíneos, o espaçamento terá, no máximo, o comprimento de 15,0m; nos 

trechos dotados de curvas, este espaçamento será reduzido de 3,0m para cada 

curva de 90 graus; 

  Em instalações subterrâneas, as caixas serão de alvenaria, revestidas 

com argamassa e serão confeccionadas em todos os pontos de mudança de 

direção da rede. Suas dimensões internas serão determinadas em função do 

raio mínimo de curvatura do cabo usado e, também, em função do espaço 

necessário para permitir o trabalho de enfiação. 

 

Teresina, 16 de Abril de 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   

 

Teresina, 28 de Dezembro de 2023. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

MEMORIAL DESCRITIVO E  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 

     

 

  

UNIDADE ESCOLAR MARTINS NAPOLEÃO – TERESINA  

PI    

(19ª GRE) 

   

 

  

 

 

 A Unidade Escolar Martins Napoleão passará 

por reforma e ampliação, aplicando o padrão SEDUC para acabamentos e 

esquadrias, adequação de acessibilidade, dentre outras intervenções.  



 

 
   

 

  Reforma e Ampliação do Unidade Escolar Martins Napoleão, em Teresina, 

Piauí. 

Teresina, 28 de Dezembro de 2023. 

 

Considerações iniciais 

 

Todos os serviços deverão ser executados segundo estas Especificações 

Técnicas, bem como as especificações, metodologia e materiais descritos nos projetos 

executivos; 

Em casos especiais os critérios acima estabelecidos poderão ser alterados 

mediante prévio entendimento entre a Contratada e a Contratante, entendimento este 

cujas conclusões deverão ser expressas por escrito; 

O uso de material similar/equivalente, somente será permitido quando inexistir 

comprovadamente o material ou marcas previstas nas Especificações. Neste caso os 

materiais devem ser apresentados com antecedência à Fiscalização para a competente 

autorização, a qual será dada por escrito em Ofício ou no Livro de Ocorrências; 

Será sempre suposto que as Especificações Técnicas são de total conhecimento 

da empresa encarregada da construção; 

As informações contidas nestas Especificações Técnicas e as das Plantas do 

Projeto, abaixo relacionadas, complementam-se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   

 

1. Relação das plantas do projeto 

 

1. Planta de Localização – Prancha 01/01;  

2. Planta de Levantamento – Cobertura – Prancha 01/10; 

3. Planta de Levantamento -  Planta Baixa – Prancha 02/10;  

4. Planta de Construção - Cobertura – Prancha 03/10;  

5. Planta de Construção e Demolição – Planta Baixa – Prancha 04/10;  

6. Planta de Cobertura – Prancha 05/10;   

7. Planta Baixa Técnica  - Layout– Prancha 06/10;   

8. Cortes e fachadas – Prancha 07/10;  

9. Detalhes 01 – Prancha 08/10;  

10. Detalhes 02  – Prancha 09/10;  

11. Detalhes 03 – Prancha 10/10;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
   

 

2. Tipologia 

 

A Unidade Escolar Napoleão Martins passará por uma Reforma e Ampliação 

para se adequar às necessidades de acordo com a demanda e às especificações 

padrões da Secretaria de Educação – SEDUC, conforme descrito abaixo:  

-Toda a estrutura de sustentação do telhado da área a ser reformada, deverá ser avaliada 

quanto ao seu estado de conservação e as peças danificadas deverão ser substituídas por 

outras novas, tanto as madeiras, quanto as telhas. Todas as madeiras deverão ser de lei, 

aparelhadas e de 1ª qualidade, tipo ipê. Todo o madeiramento existente deverá ser lixado, 

imunizado contra pragas e cupins, e receber acabamento em verniz fosco incolor; 

- Serão Construídas platibandas, conforme indicado. Os condensadores de ar-

condicionado deverão ser instalados em suportes, na parte interna na platibanda a fim de 

ocultá-los da fachada; 

- Deverá ser realizada a revisão de todas as instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias; 

- O muro deverá conter cerca elétrica e concertina; 

- Será Construída nova guarita, no novo acesso a escola; 

- A calçada existente deverá ser demolida, construindo nova conforme projeto; 

- Será Construída nova torre de caixa d’água, conforme projeto; 

- Serão construídas novas casa de lixo e gás; 

- O banheiro será totalmente reformado, para atender à demanda.; 

- A Cozinha e área de serviço serão ampliadas para atender às normas sanitárias vigentes.  

- O alambrado da quadra será reparado; 

- As praças de convivência existentes deverão ser reparadas, principalmente piso e 

instalação de rampas de acessibilidade. Serão construídos mobiliários conforme projeto; 

-Todas as salas deverão ter placas de identificação; 

-Prever a placa de inauguração. 

 

  



 

 
   

 

Para evitar maiores transtornos e viabilizar a o funcionamento da escola durante a 

execução do projeto, é recomendada a seguinte ordem de execução: 

  



 

 
   

 

Quadro de Áreas: 

 

 

3. Relação dos ambientes 

 

-PEDAGÓGICO: 

• Sala de Aula (15) e Mediação; (1) 

• Laboratório de ciências; 

• Biblioteca; 

• Laboratório de Informática; 

 

-ADMINISTRATIVO: 

• Sala dos Professores; 

• Diretoria; 

• Secretaria; 

 

-SERVIÇOS 

• Refeitório; 

• Cozinha; 

• Depósitos; 

 



 

 
   

 

-ANEXOS: 

• Guarita; 

• Casa de Lixo; 

• Casa de Gás. 

 

- QUADRA COBERTA E VESTIÁRIOS 

 

 

 

4. Esquadrias 

 

PORTAS: 

As portas devem ter estrutura de metalon com barra de acessibilidade e fechamento 

em chapa dupla (ou outro material especificado        em projeto arquitetônico), pintadas de acordo 

com o ambiente, assim como detalhado no quadro de esquadrias. As portas das salas de 

aula possuirão visor em vidro temperado. 

As cores das portas serão de acordo com o ambiente. As portas dos ambientes do 

setor pedagógico receberão tinta esmalte sintético na cor verde limão Nº 1832, ref. Verbrás 

ou equivalente. As portas dos ambientes do setor administrativo receberão tinta esmalte 

sintético na cor amarela Nº 1808, ref. Verbrás ou equivalente. As portas dos ambientes do 

setor de serviço receberão tinta esmalte sintético na cor laranja Nº 1819, ref. Verbrás ou 

equivalente. As portas dos banheiros receberão tinta esmalte sintético na cor azul mar Nº 

1820, ref. Verbrás ou equivalente.       

Demais portas serão especificadas em projeto. 

 

PORTÕES E GRADIS: 

Os portões e gradis serão pintados com tinta esmalte sintético na cor branco neve, 

Nº2418, ref. Verbrás ou equivalente. 

Os gradis do muro externo serão em metalon com seção quadrada 20x20mm e 

montante de 20” (50mm), pintado com tinta esmalte sintético na cor branco neve, Nº2418, 

ref. Verbrás ou equivalente. 



 

 
   

 

 

JANELAS: 

As janelas devem ser em alumínio branco de correr, em 2 folhas ou 4 folhas, com vidro 

de espessura 6 mm e película com efeito jateado e grade externa em metalon com perfil 

de 3x2cm e espaçamento de 5cm pintado em esmalte na cor branco neve, chumbada na 

parede assim como detalhado no quadro de esquadrias. 

ESQUADRIAS REMANESCENTES - MANTER  

Nº DIMENSÕES                                     
(Largura x 
Altura x 
Altura do 
Piso) 

  ÁREA     
(m²) 

TIPO DESCRIÇÃO DA 
ESQUADRIA 

QUANT           
(UND) 

ÁREA 
TOTAL  
(m²) 

P1 0,7 2,1 1.47 ABRIR PORTA EM 
CHAPA 
METÁLICA 
PINTADA COM 
TINTA ESMALTE 
SINTÉTICO COR 
BRANCO 

2 2.94 

P2 0,8 2,1 1.68 ABRIR     PORTA EM 
CHAPA 
METÁLICA 
PINTADA COM 
ESMALTE 
SINTÉTICO COR 
BRANCO 

2 3.36 

P3 0,9 2,1 1.89 ABRIR PORTA EM 
CHAPA 
METÁLICA 
PINTADA COM 
ESMALTE 
SINTÉTICO COR 
BRANCO 

3 5.67 

P7 3,5 2,45 8.58 ABRIR            
(02 
FOLHAS)     

GRADIL SEÇÃO 
RETANGULAR EM 
METALON 
PINTADO COM 
ESMALTE 
SINTÉTICO COR 
BRANCO  

1 8.58 

P8 0,6 1,6 0.96 ABRIR PORTA DE 
MADEIRA 
PINTADA COM 
ESMALTE 

4 3.84 



 

 
   

 

SINTÉTICO COR 
BRANCO 

P9 0,9 1,6 1.44 ABRIR PORTA DE 
MADEIRA 
PINTADA COM 
ESMALTE 
SINTÉTICO COR 
BRANCO 

2 2.88 

G2 3 2,45 7.35 ABRIR GRADIL SEÇÃO 
RETANGULAR EM 
METALON 
PINTADO COM 
ESMALTE 
SINTÉTICO COR 
BRANCO 

2 14.70 

G4 1,57 1,5 2.36 FIXO GRADE DE FERRO 
PINTADA COM 
ESMALTE 
SINTÉTICO COR 
BRANCO 

1 2.36 

G6 2,1 1,8 3.78 ABRIR GRADIL SEÇÃO 
RETANGULAR EM 
METALON 
PINTADO COM 
ESMALTE 
SINTÉTICO COR 
BRANCO 

2 7.56 

TOTAL           19 51.88 

JANELAS 
REMANESCENTES - 
MANTER 

              

Nº DIMENSÕES                                     
(Largura x 
Altura x 
Altura do 
Piso) 

  ÁREA     
(m²) 

TIPO DESCRIÇÃO DA 
ESQUADRIA 

QUANT           
(UND) 

ÁREA 
TOTAL  
(m²) 

J3 0,65 1,5 0.98 ABRIR JANELA EM 
CHAPA 
METÁLICA 
PINTADA COM 
TINTA ESMALTE 
SINTÉTICO COR 
VERDE 

87 84.83 

C1 0,5 0,5 0.25 FIXO COBOGÓ 
EXISTENTE COM 
PINTURA COR 
BRANCO NEVE 

4 1.00 



 

 
   

 

C3 1,2 0,4 0.48 FIXO COBOGÓ 
EXISTENTE COM 
PINTURA COR 
BRANCO NEVE 

4 1.92 

C4 3,2 0,4 1.28 FIXO COBOGÓ 
EXISTENTE COM 
PINTURA COR 
BRANCO NEVE 

4 5.12 

C5 1,8 0,4 0.72 FIXO COBOGÓ 
EXISTENTE COM 
PINTURA COR 
BRANCO NEVE 

2 1.44 

C6 0,8 0,4 0.32 FIXO COBOGÓ 
EXISTENTE COM 
PINTURA COR 
BRANCO NEVE 

2 0.64 

C7 0,9 0,4 0.36 FIXO COBOGÓ 
EXISTENTE COM 
PINTURA COR 
BRANCO NEVE 

1 0.36 

TOTAL           104 95.31 

 

NOVAS PORTAS A CONSTRUIR 

Nº DIMENSÕES                                     
(Largura x 
Altura x 
Altura do 
Piso) 

  ÁREA     
(m²) 

TIPO DESCRIÇÃO DA 
ESQUADRIA 

QUANT         
(UND) 

ÁREA 
TOTAL  
(m²) 

PT3 1,2 2,5 3.00 ABRIR PORTA EM METALON DE 
MONTANTE 20'' (50MM) 
PINTADA COM ESMALTE 
SINTÉTICO COR BRANCO 
NEVE 

01 3.00 

PT4 3 2,5 7.50 CORRER PORTÃO METALON DE 
MONTANTE 20'' (50MM) 
PINTADO COM ESMALTE 
SINTÉTICO COR BRANCO 
NEVE 

01 7.50 

P10 0,9 2,1 1.89 ABRIR PORTA EM ESTRUTURA DE 
METALON E 
FECHAMENTO EM CHAPA 
DUPLA, COM BARRA DE 
ACESSIBILIDADE E VISOR 
EM VIDRO TEMPERADO, 
PINTADA COM ESMALTE 
SINTÉTICO COR VERDE 
LIMÃO REF. 1832 

20 37.80 



 

 
   

 

VERBRÁS OU 
EQUIVALENTE 

P11 0,9 2,1 1.89 ABRIR  PORTA EM ESTRUTURA DE 
METALON COM 
FECHAMENTO EM CHAPA 
DUPLA, COM BARRA DE 
ACESSIBILIDADE, PINTADA 
COM ESMALTE SINTÉTICO 
COR AMARELO REF. 1808 
VERBRÁS OU 
EQUIVALENTE 

02 3.78 

P12 0,9 2,1 1.89 ABRIR     PORTA COM ESTRUTURA 
DE METALON COM 
FECHAMENTO EM CHAPA 
DUPLA, PINTADA COM 
ESMALTE SINTÉTICO COR 
LARANJA REF. 1819 
VERBRÁS OU 
EQUIVALENTE 

05 9.45 

P13 0,9 2,1 1.89 ABRIR PORTA EM ESTRUTURA DE 
METALON COM 
FECHAMENTO EM CHAPA 
DUPLA, COM BARRA DE 
ACESSIBILIDADE, PINTADA 
COM ESMALTE SINTÉTICO 
COR AZUL MAR REF. 1820 
VERBRÁS OU 
EQUIVALENTE 

04 7.56 

P14 0,8 1,65 1.32 ABRIR PORTA EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO FRISADO COR 
BRANCO 

10 13.20 

P15 1 1,95 1.95 ABRIR PORTA EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO COM 
VENEZIANA COR BRANCO 

02 3.90 

P16 1,7 1,95 3.32 ABRIR PORTA EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO COM 
VENEZIANA COR BRANCO 

01 3.32 

P17 1,85 2,1 3.89 ABRIR            
(02 
FOLHAS)     

PORTA COM ESTRUTURA 
DE METALON COM 
FECHAMENTO EM CHAPA 
DUPLA, COM BARRA DE 
ACESSIBILIDADE, PINTADA 
COM ESMALTE SINTÉTICO 
COR LARANJA REF. 1819 
VERBRÁS OU 
EQUIVALENTE 

01 3.89 

P18 0,8 2,1 1.68 ABRIR     PORTA COM ESTRUTURA 
DE METALON COM 

04 6.72 



 

 
   

 

FECHAMENTO EM CHAPA 
DUPLA, PINTADA COM 
ESMALTE SINTÉTICO COR 
LARANJA REF. 1819 
VERBRÁS OU 
EQUIVALENTE 

P19 0,8 2,1 1.68 ABRIR     PORTA EM ESTRUTURA DE 
METALON COM 
FECHAMENTO EM CHAPA 
DUPLA, PINTADA COM 
ESMALTE SINTÉTICO COR 
AZUL MAR REF. 1820 
VERBRÁS OU 
EQUIVALENTE 

02 3.36 

P20 0.80 2.10 1.68 1 FOLHA 
EM 
ABRIR 

PORTA DO DEPÓSITO DA 
CAIXA D'ÁGUA - EM 
ALUMÍNIO COM 
VENEZIANA 

01 1.68 

P21 1.60 2.10 3.36 1 FOLHA 
EM 
ABRIR 

PORTA DO DEPÓSITO DA 
CAIXA D'ÁGUA - EM 
ALUMÍNIO COM 
VENEZIANA 

01 3.36 

P22 1.00 2.00 2.00 1 FOLHA 
EM 
ABRIR 

PORTINHOLA DA CAIXA 
D'ÁGUA - EM ALUMÍNIO 
FRISADO ANODIZADO, NA 
COR BRANCO 

01 2.00 

TOTAL           56 110.51 

JANELAS NOVAS -  A CONSTRUIR  

Nº DIMENSÕES                                     
(Largura x 
Altura x 
Altura do 
Piso) 

  ÁREA     
(m²) 

TIPO DESCRIÇÃO DA 
ESQUADRIA 

QUANT             
(UND) 

ÁREA 
TOTAL  
(m²) 

J6 2 0,5 1.00 CORRER JANELA EM ALUMÍNIO 
BRANCO DE CORRER 4 
FOLHAS COM VIDRO 
FANTASIA 6 mm + GRADE 
EXTERNA EM METALON 
COM PERFIL DE 3x2cm EM 
ESPAÇAMENTO DE 5cm 
PINTADO EM ESMALTE 
COR BRANCO NEVE 

48 48.00 

J7 1,2 1,1 1.32 CORRER JANELA EM ALUMÍNIO 
BRANCO DE CORRER 2 
FOLHAS COM VIDRO 
FANTASIA 6 mm + GRADE 
EXTERNA EM METALON 
COM PERFIL DE 3x2cm EM 

09 11.88 



 

 
   

 

ESPAÇAMENTO DE 5cm 
PINTADO EM ESMALTE 
COR BRANCO NEVE 

J8 1,5 0,5 0.75 CORRER JANELA MAXIM-AR EM 
ALUMINIO BRANCO 2 
FOLHAS COM VIDRO 
FANTASIA 6 mm + GRADE 
INTERNA EM METALON 
PINTADA EM ESMALTE 
COR BRANCO NEVE 

03 2.25 

J9 1,2 1,2 1.44 ENROLAR JANELA DE ENROLAR COM 
FECHAMENTO EM CHAPA 
METÁLICA COR BRANCO 

01 1.44 

J10 2 1,1 2.20 CORRER JANELA EM ALUMÍNIO 
BRANCO DE CORRER 4 
FOLHAS COM VIDRO 
FANTASIA 6 mm + GRADE 
EXTERNA EM METALON 
COM PERFIL DE 3x2cm EM 
ESPAÇAMENTO DE 5cm 
PINTADO EM ESMALTE 
COR BRANCO NEVE 

05 11.00 

J11 2 1,45 2.90 FIXO ESQUADRIA EM 
ALUMÍNIO BRANCA FIXA 2 
FOLHAS COM VIDRO 
FANTASIA 6mm 

01 2.90 

J12 0,4 0,2 0.08 FIXO ESQUADRIA EM 
ALUMÍNIO BRANCA FIXA 
COM TELA METÁLICA 
MALHA E = 3 A 7mm 

08 0.64 

J13 0,5 0,5 0.25 MAXIM-
AR 

JANELA EM ALMÍNIO 
BRANCO COM GRADE 
INTERNA E VIDRO 
FANTASIA 6mm 

01 0.25 

J14 1,2 0,5 0.60 CORRER JANELA EM ALUMÍNIO 
BRANCO DE CORRER 2 
FOLHAS COM VIDRO 
FANTASIA 6 mm + GRADE 
EXTERNA EM METALON 
COM PERFIL DE 3x2cm EM 
ESPAÇAMENTO DE 5cm 
PINTADO EM ESMALTE 
COR BRANCO NEVE 

05 3.00 

B1 6,25 1,73 10.81 FIXO BRISE EM METALON COM 
PERFIL DE 5CM E 
ESPAÇAMENTO DE 7CM 
PINTADO EM ESMALTE 
NAS CORES CINZA, 

15 162.19 



 

 
   

 

AMARELO, AZUL, VERDE E 
LARANJA 

B2 5,15 1,73 8.91 FIXO BRISE EM METALON COM 
PERFIL DE 5CM E 
ESPAÇAMENTO DE 7CM 
PINTADO EM ESMALTE 
NAS CORES CINZA, 
AMARELO, AZUL, VERDE E 
LARANJA 

05 44.55 

B3 7,8 1,73 13.49 FIXO BRISE EM METALON COM 
PERFIL DE 5CM E 
ESPAÇAMENTO DE 7CM 
PINTADO EM ESMALTE 
NAS CORES CINZA, 
AMARELO, AZUL, VERDE E 
LARANJA 

02 26.99 

C1 2 2 4.00 FIXO COBOGÓ EM CONCRETO. 
PEÇAS DE 40X40cm COM 
ACABAMENTO LISO E 
PINTURA ACRÍLICA NA 
COR BRANCO NEVE 

01 4.00 

C2 3,6 1,2 4.32 FIXO COBOGÓ EM CONCRETO. 
PEÇAS DE 40X40cm COM 
ACABAMENTO LISO E 
PINTURA ACRÍLICA NA 
COR BRANCO NEVE 

03 12.96 

TOTAL           104 319.08 

 

5. Ferragens 

As fechaduras serão em latão ou alumínio cromado, tipo alavanca, Ref. IMAB ou 

equivalente. Todas as portas em madeira terão dobradiças em latão cromado, Ref. IMAB 

ou similar, largura 3x2 1/2” oxidada (três unidades por folha de porta). As portas em metalon 

terão dobradiças e fechaduras específicas para tal fim, sempre em metal cromado de ótima 

qualidade. 

6. Pisos 

Nos ambientes internos: será utilizado o piso em granilite na cor areia, na 

modulação 1,00m x 1,00m com junta de dilatação (nas quadras o piso granilite deverá 

receber armação), exceto nas áreas molhadas e na quadra poliesportiva.  

Nos banheiros, cozinhas, vestiários e casa de lixo: será usado piso cerâmico 

PEI-5, com dimensões mínimas 40cmx40cm, na cor branca e rejunte na cor cinza platina.  



 

 
   

 

Na casa de gás, calçadas e rampas: será utilizado cimento áspero com junta de 

dilatação. 

Será utilizado piso tátil (em PVC, nas áreas internas) e podotátil (em concreto, nas 

áreas externas) de alerta, tamanho 25x25cm no início e final de rampas e escadas. 

Demais pisos serão conforme as especificações do Projeto de Arquitetura.  

 

Observações: 

Em todas as transições de piso externo/interno, entre piso de granilite e piso cerâmico, 

deverá ser colocada soleira em granito polido, cor cinza andorinha, tamanho: medida do 

vão x 15 cm. Os rodapés serão em cerâmica PEI-5, dimensão 8x40cm, rejunte na cor cinza 

platina. 

 

7. Revestimentos e Pintura 

Os revestimentos seguirão a seguinte lógica: 

Ambientes administrativos, pedagógicos e as circulações internas: receberão 

revestimento cerâmico na cor branca, dimensão de 10x10cm, PEI-4 e rejunte na cor cinza 

platina, na altura de 1,50m, com uma faixa em revestimento cerâmico na cor verde folha, 

dimensão 10x10cm, PEI-4 e rejunte na cor cinza platina, finalizando na altura de 1,60m. 

Acima pintura em tinta acrílica fosca na cor branco neve, Nº 1000, ref. Verbrás ou 

equivalente. 

Fachadas externas: receberão revestimento cerâmico na cor verde folha, 

dimensão 10x10cm, PEI-4 e rejunte na cor cinza platina, na altura de 0,60m. Acima pintura 

em textura acrílica lisa externa na cor branco, ref. Verbrás ou equivalente. 

Banheiros, cozinhas e vestiários: receberão revestimento cerâmico na cor 

branca, dimensão de 10x10cm, PEI-4 e rejunte na cor cinza platina até a altura do forro. 

Depósitos, DML, despensas e similares: receberão apenas pintura em tinta 

acrílica fosca na cor branco neve, Nº 1000, ref. Verbrás ou equivalente. 

 Os pilares e treliças metálicas da quadra poliesportiva deverão receber acabamento 

em pintura anticorrosiva tipo zarcão e esmalte sintético, semibrilho, aplicado a pistola na 

cor branca. Os pilares em concreto deverão ser pintados conforme especificado em projeto. 



 

 
   

 

Demais revestimentos e pinturas serão conforme as especificações do Projeto de 

Arquitetura.  

 

8. Forro 

Ambientes internos: deverão receber forro de PVC (exceto sala de mediação, 

laboratório de informática, casa de gás e lixo). 

A sala de mediação: terá laje de concreto em trilho e lajota de cerâmica chapiscada 

e forro modular em fibra mineral modelada com acabamento de superfície com tinta vinílica 

a base de látex já aplicado em fábrica; fator de propagação de chama/ resistência ao fogo 

classe A: fator de propagação de chama 25 ou inferior, placas de 625x1250x13mm, modelo 

de referência Armstrong, modelo: Encore. 

O laboratório de informática: terá laje de concreto em trilho e lajota de cerâmica 

chapiscada e forro de PVC. 
 

A casa de gás e de lixo: terão laje de concreto pré-moldada e impermeabilizada. 

 

9. Fachadas  

O muro principal (Figura 01) possuirá Guarita com banheiro, marcação com brises 

coloridos (cores especificadas em projeto), uma placa luminosa com o brasão do Estado e 

nome identificando a escola. Será utilizado o gradil (40% do tamanho total do muro) para 

dar maior visibilidade a escola, pintado com esmalte sintético na cor branco neve e 

revestimento cerâmico, na cor branca, dimensão de 10x10cm, PEI-4 e rejunte na cor cinza 

platina na altura de 0,60m em toda sua extensão, acima, caso seja de alvenaria será 

pintada em textura acrílica lisa externa na cor branco, ref. Verbrás ou equivalente. 

Imagem 01: Muro Principal 



 

 
   

 

 

Fonte: UGERF-SEDUC-PI 2023. 

 

A Placa (Figura 02) com o brasão do Estado e o nome da escola será composta por 

uma caixa em ACM, a frente em acrílico leitoso, no tamanho de 0.90x1.25m, fixada em 

parede e retroiluminada. 

Imagem 02: Modelo Placa Fachada. 

 

FONTE: ASCOM-SEDUC-PI, 2021. 

A fachada da escola será reformada, aplicando o modelo com placas cimentícias 

pintadas nas cores especificadas em projeto, e um pórtico em ACM, conforme a figura 03: 



 

 
   

 

Imagem 03: Fachada com placas cimentícias

 

Fonte: UGERF-SEDUC-PI 2023. 

 

 

Fonte: UGERF-SEDUC-PI 2023. 

10. Caixa d’Água 

Será construída uma nova caixa d’água para a escola, do tipo Torre Elevada, 

conforme detalhado no projeto arquitetônico. A capacidade do reservatório deverá ser 

prevista pelo engenheiro responsável. 

 

11. Metais, Louças e Plásticos Sanitários 

 

Normas gerais:   

• Os metais sanitários serão cromados, de 1ª qualidade, com exceção da caixa 

sifonada, ralo, e engate, que deverão ser em plástico PVC;  

• Os aparelhos sanitários deverão ser de 1ª qualidade e montados rigorosamente 

de acordo com as especificações do fabricante, assim como as demais louças; 

• Em relação aos outros materiais não será aceito a aplicação de material plástico 

com acabamento cromado.   

 

A) Comum a todas as áreas molhadas: 

• Registros de baixa pressão, cód. 4916.C20.PQ, Ref. DECA ou equivalente; 

• Registro de gaveta, cód. 4900.C50.PQ, Linha Prata, Ref. DECA ou equivalente; 



 

 
   

 

• Sifão cromado para lavatórios, cód. 1680.C100.112. Ref. DECA ou equivalente; 

• Bacia para caixa acoplada cód. P.115.17JH, com caixa acoplada cód. CDC.00F.17 

na cor branca, com assento sanitário convencional ref. DECA ou equivalente; 

• Chuveiro com tubo de parede cromado cód.1977.C.CT, Ref. DECA ou equivalente; 

• Acabamento para registro base 3/4”; 

• Cabide Cromado cód. 2060.C01, Ref. DECA ou equivalente; 

• Ralo sinfonado em plástico PVC; 

• Caixa sifonada em plástico PVC; 

• Dispenser para papel higiênico; 

• Dispenser para sabonete líquido fixado na parede; 

• Dispenser para papel toalha, fixado na parede. 

 

 

B)  Baterias sanitárias e vestiários:   

• Torneiras de mesa bica baixa para lavatório, Link Cromado cód. 1197.C.LNK, Ref. 

DECA ou equivalente; 

• Mictório com sifão integrado para válvula embutida branco, cód. M714.17, Ref. 

DECA ou equivalente, bem como barras de apoio em aço inox medidas e modelos 

determinados nos detalhamentos; 

• As bancadas serão de granito na cor cinza andorinha e será utilizada cuba de 

embutir oval (40x30cm) cód. L59, Ref. DECA ou equivalente. 

 

C)  Banheiros e vestiários P.C.R.:   

• Barra de apoio em "U", em aço inox polido 30cm, fixada na parede; 

• Barra de apoio reta, em aço inox polido 40cm, fixada na porta ou parede; 

• Barra de apoio reta, em aço inox polido 70cm, fixada na parede; 

• Barra de apoio em "L", em aço inox polido 70x70cm, fixada na parede; 

• Barra de apoio reta, em aço inox polido 80cm, fixada na parede; 

• Barra de apoio reta, em aço inox polido 85cm, fixada na parede; 

• Barra de apoio lateral para bacia sanitária, em aço inox polido 85cm, fixada na 

parede; 

• Banco articulado em aço inox para P.C.R., fixado na parede; 



 

 
   

 

• Lavatório com coluna suspensa cód. L.51.17 ou lavatório suspenso de canto, 

branco cód. L.101.17 Ref. DECA ou equivalente; 

• Torneira de mesa com fechamento automático para lavatório cód. 1173.c Ref. 

DECA ou equivalente. 

 

D) Banheiro Diretoria e Professores: 

• Torneiras de mesa bica baixa para lavatório, Link Cromado cód. 1197.C.LNK, Ref. 

DECA ou equivalente; 

• Ducha higiênica com registro cromado, cód. 1984.C38.ACT.CR, Ref. DECA ou 

equivalente; 

• Será utilizada bancada de granito com cuba de embutir oval cód. L59, Ref. DECA 

ou equivalente. 

E) BWC DE SERVIÇO: 

• Torneiras de mesa bica baixa para lavatório, Link Cromado cód. 1197.C.LNK, Ref. 

DECA ou equivalente; 

•Lavatório pequeno, cód. L915.17, 455x380mm, Ref. DECA ou equivalente.  

 
F) Cozinha e Área de serviço 

• Válvula de escoamento para pia de cozinha, cód. 1622.C, Ref. Deca ou 

equivalente; 

• Sifão para cozinha e tanque, cód. 1680.C.112, Ref. DECA ou equivalente; 

• Bancada em inox com cuba de aço inoxidável para lavagem de panelas 

(0,625x0,50x0,40m): misturador monocomando de mesa para cozinha gourmet cromado, 

cód. 2280.C, Ref. DECA ou equivalente; 

• Bancada em inox com cuba de aço inoxidável para higienização 

(0,50x0,40x0,20m): torneira de parede com bica móvel para cozinha cromado cód. 

1168.C34, Ref. DECA ou equivalente; 

• Tanque de louça branco, suspenso, 40L cód. TQ.03.17 Ref. DECA ou equivalente: 

torneira para jardim e tanques cromada, cód. 1153.C34, Ref. DECA ou equivalente; 



 

 
   

 

• Lavatório pequeno, cód. L915.17, 455x380mm, Ref. DECA ou equivalente: 

torneira de mesa bica baixa para lavatório, Link Cromado cód. 1197.C.LNK, Ref. DECA ou 

equivalente; 

• Tanque de encaixe em aço inox acetinado 50x40cm, ref. Tramontina ou 

equivalente; 

• Deverá ser instalado exaustor e coifa; 

• Grelha com porta grelha e tela anti-inseto em alumínio expandido. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
   

 

12. Diversos 

• Prateleiras da despensa: em granito cinza andorinha. 

• Bancada da cozinha (bancada de preparo de alimentos e lavagem de 

panelas): as bancadas com cubas deverão ser executadas em chapa lisa de aço 

inox e concretadas. 

• Bancada da cozinha (bancada de distribuição): bancada em granito cinza 

andorinha. 

• Espelhos dos banheiros e vestiários: em vidro tipo cristal, fixados nas paredes 

sobre compensado, de 8mm, afixados por parafusos oxidados, com altura de 0,90m 

e largura do tamanho da bancada ou pia. 

• Barras de apoio: utilizadas nos banheiros e vestiários P.C.R., deverão ser de aço 

inox com diâmetro de 4mm. 

• Bancada banheiro: as bancadas dos banheiros serão em granito cinza andorinha 

e terão saia de 50cm de altura. 

• Divisória dos banheiros: as divisórias dos banheiros serão em granito cinza 

andorinha. 

• Prateleira do box com chuveiro: prateleira em granito cinza andorinha com 

profundidade de 15 cm a ser colocada nos boxes dos chuveiros. 

• A sustentação das prateleiras e bancadas será feita com mãos-francesas metálicas 

chumbadas na alvenaria. Quando o comprimento e o peso das prateleiras e 

bancadas forem muito      grandes, principalmente das bancadas de aço inox, poderá 

ser feito montante intermediário em alvenaria, o qual deverá ser revestido com 

cerâmica. 

• Prever juntas de dilatação onde for necessário. 

 

13. Divergências 

 • Em caso de divergências entre as cotas e as medidas em escala, prevalecerão as 

primeiras;  

• Em caso de divergências entre desenhos de escala, prevalecerão os de maior 

escala;  



 

 
   

 

• Em caso da omissão das Especificações Técnicas prevalecerá o disposto no 

Projeto Arquitetônico;  

• Em caso de discrepância entre o disposto no Projeto Arquitetônico e 

nas Especificações Técnicas, prevalecerão estas últimas;  

• Quando a omissão for do Projeto Arquitetônico prevalecerá o disposto 

nas Especificações Técnicas;  

• Especificações no desenho que não constem na especificação escrita 

consideram as do desenho;  

• Os níveis deverão ser todos conferidos in loco, caso haja discrepância, 

deverá ser comunicado ao arquiteto para atualização dos desenhos das rampas; 

• Conferir sempre medidas em obra;  

• Em caso de dúvidas, consultar o arquiteto (a). 

 

14. Verificação final 

• Os desenhos das estruturas contidos no projeto são representativos. O 

projeto de dimensionamento de estruturas e de cobertura, devem ser desenvolvidos 

por engenheiro calculista, respeitando as normas regulamentadoras específicas; 

• Será procedido um teste final de funcionamento de todas as instalações;  

• As instalações somente serão aceitas se estiverem em perfeito funcionamento;  

• As ferragens das esquadrias deverão estar em perfeito funcionamento, reguladas 

e lubrificadas;  

• Após a conclusão dos serviços, efetuar limpeza final completa, incluindo todos os 

elementos (vidros, pisos, etc.), de modo que o local se apresente em condições de imediata 

utilização.  

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Thairo Rafael Silva Borges 

Arquiteto e Urbanista – CAU: A153646-0 

Unidade de Gestão da Rede Física – UGERF 



 

 
   

 

 

 

 

 

 

Segue Projeto de Arquitetura da Unidade Escolar Martins Napoleão, em 
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conforme RESOLUÇÃO N° 216, de 15 de setembro de 2004. 
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OBRA:

DATA: MARÇO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: TERESINA-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

1.0.0.0

1.1.0.0

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO

Mão de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administração 

e segurança da obra, enquanto durar o prazo de execução estabelecido no cronograma físico-

financeiro.

12,00 MÊS

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2.1
EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA 

EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL

A sondagem à percussão (Ensaio SPT) tem por objetivo averiguar as características do solo onde se 

apoiarão os elementos de infraestrutura, definindo primordialmente a capacidade de resistência 

do solo aos esforços solicitados.

2,00 UN

1.1.2.2
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO 

ESCOLAR

Projeto no qual constará no mínimo detalhamento de estruturas e tipo de fundação mais 

adequado à obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas.
223,43 M2

1.1.2.3

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO 

DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE

Execução de Barracão de Obras, com depósito e banheiro para funcionários da obra.

6,00 M2

1.1.2.4

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM 

CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_01/2024_PE

Execução de Barracão de Obras, com depósito e banheiro para funcionários da obra.

3,25 M2

1.1.2.5

LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA PROVISÓRIA EM MURETA DE CONCRETO, COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 

50MM

Ligação provisória de água para abastecer o canteiro de obra.

1,00 UN

1.1.2.6 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA

A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (próximo ao muro frontal ou entrada 

da obra), de maneira a facilitar a visibilidade para a comunidade, contendo as informações do 

contrato e da obra, conforme especificações do modelo padrão de placa da SEDUC-PI.
4,50 M2

1.1.2.7

KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 08 CANAIS, HD DE 2TB, 08 CÂMERAS HD. 

INCLUSIVE CABOS, CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO 

SISTEMA

Kit de Monitoramento remoto via câmeras em sistema DVR instalado em pontos estratégicos no 

canteiro de obra. 1,00 UN

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.1.3.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 Limpeza da vegetação superficial da área do entorno da edificação com enxada 417,62 M2

1.1.3.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3
Carga manual de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de execução 

da obra.
20,38 M3

1.1.3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de execução da 

obra.
305,70 M3XKM

1.2.0.0

ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

EDIFICAÇÃO - PRÉDIO ESCOLAR

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1133,87 m²

CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO

2758,22 m²

Pág. 1 de 28



OBRA:

DATA: MARÇO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: TERESINA-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1133,87 m²

2758,22 m²

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

Locação da obra com gabariro em tábuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 

locação das paredes e estruturas da construção.
34,37 M

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.2.2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

Escavação manual em solo natural para a posterior execução dos elementos de fundação.
9,00 M3

1.2.2.2
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

Escavação manual em solo natural de valas para a posterior execução dos elementos de fundação.
1,29 M3

1.2.2.3
ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA

Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixões internos da edificação em camadas de 

20cm.  Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade ótima” do 

material e em seguida compactar a camada, só após eliminar o máximo de vazios deve-se colocar a 

próxima camada. Execução de forma manual.

12,09 M3

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA

1.2.3.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 

concreto armado e de concreto ciclópico.
6,00 M2

1.2.3.2
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE 

FORMAS.

As sapatas serão executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural.
2,40 M3

1.2.3.3

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS

Pescoços dos pilares que sairão do arranque (sapata) até o nível da cinta inferior.

0,40 M3

1.2.3.4

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em vigas, com o traço determinado a partir da 

dosagem racional, a fim de se atingir resistência característica a compressão não inferior a 25 Mpa. 

Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus componentes. 

Não sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo permitido o 

adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da armadura, de 

modo a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.

Armadura das vigas. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de 

óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita aderência ao 

concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 

após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.

Confecção das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar 

excessivas deformações provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e 

estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se 

evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

0,92 M3
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1.2.3.5

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS 

(09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA)

Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundação de pedra 

argamassada com argamassa de cimento e areia, traço de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 

acabado.

2,39 M3

1.2.3.6
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023

Deverá ser impermeabilizado com emulsão asfáltica todo o perímetro da fundação a ser 

construída, abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo 

da cinta

17,00 M2

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA

1.2.4.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em pilares, com o traço determinado a partir 

da dosagem racional, a fim de se atingir resistência característica a compressão não inferior a 25 

Mpa. Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus 

componentes. Não sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo 

permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da 

armadura, de modo a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.

Armadura dos pilares. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de 

óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita aderência ao 

concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 

após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.

Confecção das formas dos pilares. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar 

excessivas deformações provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e 

estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se 

evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

0,70 M3
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1.2.4.2

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em vigas, com o traço determinado a partir da 

dosagem racional, a fim de se atingir resistência característica a compressão não inferior a 25 Mpa. 

Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus componentes. 

Não sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo permitido o 

adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da armadura, de 

modo a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.

Armadura das vigas. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de 

óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita aderência ao 

concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 

após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.

Confecção das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar 

excessivas deformações provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e 

estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se 

evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

0,72 M3

1.2.4.3
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 

AF_03/2016

Execução de cinta de amarração superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 

desforma. Medindo 10x20cm.
16,35 M

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.2.5.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

As alvenarias de tijolos de 06 furos serão executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em 

fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terão espessura ideal de 15mm, admitindo-se 

no máximo 25mm. Execução de alvenaria em tijolo cerâmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 

09cm), para o levante das paredes de vedação.

81,40 M2

1.2.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da janela com seção mínima de 12x15cm e traspasse 

para ambos os lados de 15 cm.
4,50 M

1.2.5.3
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016

Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vão da janela com seção mínima de 12x15cm e 

traspasse para ambos os lados de 45cm.
6,30 M

1.2.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da janela com seção mínima de 12x15cm e traspasse 

para ambos os lados de 20 cm.
2,40 M

1.2.5.5 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da porta com seção mínima de 10x12cm e traspasse 

para ambos os lados de 10cm.
3,00 M

1.2.6.0 COBERTURA

1.2.6.1

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

Trama de madeira, composto por peças de madeira (ripas, caibros e terças) para suporte da 

cobertura em telhamento cerâmico. 24,95 M2
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1.2.6.2
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Execução de telhamento com telha cerâmica para cobertura das edificações.
24,95 M2

1.2.6.3

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 

(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Fileira no cume em telhas emboçadas para instalação no encontro convexo de duas águas de 

telhamento cerâmico. 2,50 M

1.2.6.4 BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL Emboçamento da borda (terminação) da água de uma cobertura em telhas cerâmicas. 5,00 M

1.2.6.5
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). 

AF_07/2019

Emboçamento da última fiada (aresta) de telhas cerâmicas.
11,60 M

1.2.7.0 ESQUADRIAS

1.2.7.1

PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 

(E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.

Fornecimento e instalação de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em 

chapa de aço simples BWG 14, inclusive batente, dobradiças e fechadura. 5,04 M2

1.2.7.2

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

Fornecimento e instalação de janela de alumínio, do tipo folha de correr, inclusive batente e 

ferragens.
1,80 M2

1.2.7.3
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 

2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

Fornecimento e instalação de peitoril em granito sobre contra verga das janelas
3,75 M

1.2.7.4
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS 

CHATAS DE 19,05X3,17 MM

Fornecimento e instalação de gradil fixo de ferro no interior dos vãos das janelas.
1,80 M2

1.2.7.5
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 

7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

Instalação de cobogós de concreto em alvenaria.

4,00 M2

1.2.8.0 REVESTIMENTOS

1.2.8.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes 

da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 

abundantemente molhadas. Será aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco demolido 

para recebimento do revestimento cerâmico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer 

necessário.

56,82 M2

1.2.8.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes 

da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 

abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificação.

58,76 M2
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1.2.8.3

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre o 

chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado 

com régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O emboço 

servirá de base para recebimento de cerâmica. 

62,58 M2

1.2.8.4

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre o 

chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado 

com régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 

servirá de base para a pintura e para recebimento de cerâmica. Devendo ser aplicado nas paredes 

externas.

58,76 M2

1.2.8.5
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

Este serviço consiste no assentamento de cerâmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o emboço, 

respeitando o intervalo mínimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-II ou AC-III. As juntas 

entre as cerâmica serão a nível e prumo, com espessura de 1,5mm, que serão preenchidas após 7 

dias e após escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. 

Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulações até uma altura de 1,60m, sendo que, 

até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor 

verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetônico, na cor branca.

74,75 M2

1.2.8.6
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

Execução de forro de em réguas de PVC nos ambientes da Edificação conforme indicado no projeto 

arquitetônico (Projeto executivo).
18,60 M2

1.2.8.7
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). 

AF_08/2023

Execução das bordas (trilhos) para fixação dos forros em réguas de PVC nos ambientes da 

Edificação conforme indicado no projeto arquitetônico (Projeto executivo).
30,60 M

1.2.9.0 PISOS

1.2.9.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS. AF_01/2024

O piso bruto deverá ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 

regularização para os variados tipos de pisos existentes na obra.
0,93 M3

1.2.9.2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE 

DIMENSÕES 40X40 CM

Piso cerâmico, com resistência a abrasão do nível PEI-4 ou superior, tipo “A”, com base dita em pó-

de-pedra, nas dimensões 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 18,60 M2

1.2.9.3

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_08/2022

Execução de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado.

2,57 M3

1.2.9.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
Deverá ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com cerâmico, na 

região das portas.
0,90 M

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ANEXO). Todas as instalações serão 

executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos 

cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e firmemente ligados às estruturas de suporte 

e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa 

qualidade.
1.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Corresponde aos tubos, conexões e registros dos ramais hidráulicos dispostos conforme projeto 

arquitetônico. Cada elemento hidráulico deverá ser adequadamente dimensionado seguindo as 

orientações da NBR de forma a fornecer, em cada pontos de utilização, pressões e velocidades 

adequadas.

0,00 0,00

1.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Corresponde aos tubos, conexões, desconectores e elementos de inspeção das instalações 

sanitárias. Cada ramal, sub-ramal e coletro predital deverão ser dimensionados conforme 

disposições dos aparelhos de utilização definidos em projeto arquitetônico, seguindo as 

orientações da NBR, e observando os diâmetros e inclinações das tubulações e destinação 

adequadas.

0,00 0,00

1.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

1.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

Corresponde aos tubos, conexões e elementos de inspeção das instalações pluviais. Cada ramal 

deverá ser dimensionados conforme o volume dos dispesos pluviais a conduzir, seguindo as 

orientações da NBR, e observando os diâmetros e inclinações das tubulações e destinação 

adequadas.

0,00 0,00

1.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.2.14.1
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Instalação de luminária de emergência na parte interna da edificação.
1,00 UN

1.2.14.2
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 

CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

Instalação de extintores de incêndio na parte interna da edificação.
1,00 UN

1.2.14.3
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

Instalação de extintores de incêndio na parte interna da edificação.
1,00 UN

1.2.14.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE 

"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM

Instalação de placas de sinalização para indicação e informação dos extintores.
2,00 UN

1.2.14.5

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 

CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, 

FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, 

CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

Instalação de placas de sinalização para indicação e informação dos extintores.

2,00 UN

1.2.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS
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OBRA:

DATA: MARÇO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: TERESINA-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
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UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1133,87 m²

2758,22 m²

1.2.15.1

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de vasos sanitários nos banheiros.

1,00 UN

1.2.15.2
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E 

FERRAGENS 

Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatórios ou bancadas 

de apoio.
0,60 M2

1.2.15.3
PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E 

FERRAGENS 

Prateleiras em granito, chumbada e sustentada por mão de força em perfil cantoneira, para 

suporte dos estabilizadores para computadores.
6,84 M2

1.2.15.4

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL 

CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de tanque de louça suspenso e fixado com parafusos para a Área de serviço

1,00 UN

1.2.15.5

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 

PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de lavatório de louça com coluna, para os banheiros PCD

1,00 UN

1.2.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.2.16.1
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de torneiras de parede para pias de cozinha.
1,00 UN

1.2.16.2
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de torneiras de mesa para lavatórios.
1,00 UN

1.2.16.3 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Instalação de chuveiro metálico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 

Arquitetônico.
1,00 UN

1.2.16.4
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 

Projeto Executivo Arquitetônico.
1,00 UN

1.2.16.5
PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 

Projeto Executivo Arquitetônico.
1,00 UN

1.2.16.6
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 

Projeto Executivo Arquitetônico.
1,00 UN

1.2.16.7
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

Instalação de acessório de plástico sobre vaso sanitário, nos locais indicados em detalhes do 

Projeto Executivo Arquitetônico.
1,00 UN

1.2.17.0 PINTURAS

1.2.17.1
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo mínimo de 28 dias, para 

homogeneizar a porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, 

graxa, fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as 

superfícies de paredes que receberão pintura (internas e externas).

58,76 M2

1.2.17.2
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

Deverá ser aplicada nas paredes, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante 

quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 

projeto arquitetônico.

31,50 M2
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OBRA:

DATA: MARÇO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: TERESINA-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1133,87 m²

2758,22 m²

1.2.17.3

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Zarcão aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as especificações do 

fabricante quanto ao intervalo de aplicação. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas e 

gradis.

13,68 M2

1.2.17.4

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Esmalte sintético fosco aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as 

especificações do fabricante quanto ao intervalo de aplicação e após a aplicação de fundo 

anticorrosivo (zarcão) em uma demão. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas e gradis.

13,68 M2

1.2.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.2.18.1
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 

MOLDURA

Instalação de espelho cristal reflexivo nos banheiros
0,48 M2

1.2.18.2
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM 

UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE

Placa em aço galvanizado, fixada nas portas para identificação dos ambientes.
0,36 M2

1.2.18.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3
Carga manual de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de execução 

da obra.
4,12 M3

1.2.18.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de execução da 

obra.
61,80 M3XKM

1.2.18.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA
Limpeza de todos os ambientes e acessos da edificação. Remoção de manchas e salpicos de tinta e 

argamassa. Limpeza de todas as louças, vidros e metais.
0,00 M2

1.3.0.0

1.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.3.1.1
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

Escavação manual em solo natural para a posterior execução dos elementos de fundação.

116,06 M3

1.3.1.2
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

Escavação manual em solo natural de valas para a posterior execução dos elementos de fundação.
17,39 M3

1.3.1.3
ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA

Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixões internos da edificação em camadas de 

20cm.  Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade ótima” do 

material e em seguida compactar a camada, só após eliminar o máximo de vazios deve-se colocar a 

próxima camada. Execução de forma manual.

154,39 M3

1.3.2.0 INFRAESTRUTURA

1.3.2.1
EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4

Preenchimento das valas que servirão de fundação às paredes com "pedra-de-mão" e argamassa 

de cimento e areia, traço 1:4. As pedras devem ter boa resistência, apiloadas na argamassa e 

ocupar 30% do volume total da fundação.

1,40 M3

1.3.2.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS 

(09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA)

Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) para contenção e separação 

dos pisos de toda a pavimentação externa. 6,82 M3

1.3.3.0 SUPERESTRUTURA

SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)
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DATA: MARÇO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: TERESINA-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):
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MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
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1133,87 m²

2758,22 m²

1.3.3.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em pilares, com o traço determinado a partir 

da dosagem racional, a fim de se atingir resistência característica a compressão não inferior a 25 

Mpa. Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus 

componentes. Não sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo 

permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da 

armadura, de modo a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.

Armadura dos pilares. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de 

óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita aderência ao 

concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 

após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.

Confecção das formas dos pilares. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar 

excessivas deformações provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e 

estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se 

evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

0,18 M3

1.3.3.2
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 

AF_03/2016

Execução de cinta de amarração superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 

desforma. Medindo 10x20cm.
15,60 M

1.3.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.3.4.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

As alvenarias de tijolos de 06 furos serão executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em 

fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terão espessura ideal de 15mm, admitindo-se 

no máximo 25mm. Execução de alvenaria em tijolo cerâmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 

09cm), para o levante das paredes de vedação.

12,48 M2

1.3.5.0 REVESTIMENTOS

1.3.5.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes 

da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 

abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificação.

24,96 M2

1.3.5.2

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre o 

chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado 

com régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 

servirá de base para a pintura e para recebimento de cerâmica. Devendo ser aplicado nas paredes 

externas.

24,96 M2

1.3.6.0 PISOS
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DATA: MARÇO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: TERESINA-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1133,87 m²

2758,22 m²

1.3.6.1

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_08/2022

Execução de calçadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 7,0cm.

61,56 M3

1.3.6.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

Execução de piso intertravado com bloquetes prismáticos (retangulares) de concreto sobre colchão 

de areia
296,91 M2

1.3.6.3
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS 

OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

Fornecimento e execução do espalhamento e regularização manual de lastro de brita para 

pavimento permeável (estacionamento), conforme indicação do projeto arquitetônico.
28,76 M3

1.3.6.5 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO Colocação e preparação de terra vegetal para os canteiros de grama e plantas 4,81 M3

1.3.6.6 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 Grama esmeralda em placas para os canteiros 24,05 M2

1.3.7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ANEXO I). Todas as instalações serão 

executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos 

cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e firmemente ligados às estruturas de suporte 

e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa 

qualidade.
1.3.8.0 PINTURAS

1.3.8.1
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo mínimo de 28 dias, para 

homogeneizar a porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, 

graxa, fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as 

superfícies de paredes que receberão pintura (internas e externas).

24,96 M2

1.3.8.2
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

Deverá ser aplicada nas paredes, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante 

quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 

projeto arquitetônico.

1.333,51 M2

1.3.9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.3.9.1
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. 

AF_04/2019_PS

Execução de corrimão em tubo de aço galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da 

edificação.
7,49 M

1.3.9.2 JARDINEIRA EM ALVENARIA PADRÃO SEDUC, TAM. 3,24 X 3,24M, H=0,6M.

Execução de jardineira para paisagismo com contenção em alvenaria de tijolo aparente e 

terminação com chapim em concreto armado sobre respaldo da alvenaria, conforme detlahe em 

projeto arquitetônico, com inserção de material de aterro na parte interior e camada de terra 

vegetal para receber uma planta de porte médio.

3,00 UN

1.3.9.3 JARDINEIRA EM ALVENARIA PADRÃO SEDUC, TAM. 1,94 X 1,94M, H=0,6M.

Execução de jardineira para paisagismo com contenção em alvenaria de tijolo aparente e 

terminação com chapim em concreto armado sobre respaldo da alvenaria, conforme detlahe em 

projeto arquitetônico, com inserção de material de aterro na parte interior e camada de terra 

vegetal para receber uma planta de porte médio.

7,00 UN
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1.3.9.4
BANCO EM ALVENARIA PARA JARDINEIRA PADRÃO SEDUC, TAM. 2 X 0,5M, 

H=0,4M.

Execução de banco em alvenaria de tijolo cerâmico rebocada e pintada, com tampo de concreto 

armado sobre alvenaria. Compõe conjunto com a jardineira no projeto de paisagismo. Cada 

jardineira pode conter um ou mais unidades de bancos. Consultar planta baixa de implantação do 

paisagismo no projeto arquitetônico para executar as variações determinadas.

17,00 UN

1.3.9.5

CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 

400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM 

ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MÍNIMO DE 1M. INCLUSIVE 

PINTURA DE PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METÁLICOS

Base em alvenaria, rebocada e pintada para ancoragem de 3 mastros em tubo de aço inox pintados 

para bandeiras, com tamanhos segundo especificações em projeto.

1,00 UN

1.3.9.6

BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2", E=3,0MM, PARA UMA 

BICICLETA A CADA 40CM.  CHUMBADO NO PISO, INCLUSO PINTURA DE 

PROTEÇÃO (01 DEMÃO) E DE ACABAMENTO (02 DEMÃOS)

Base metálica em tubos de aço galvanizado soldados, fixada no chão através de chumbamento 

para suporte de bicicletas, com tamanhos segundo detalhamento em projeto. 4,80 M

1.3.9.7 RETIRADA DE MEIO FIO Retirada de meio fio antigo, conforme indicação no projeto arquitetônico. 73,79 M

1.3.9.8
MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

Execução de meio fio para delimitação dos canteiros de plantas situados na área externa da 

edificação.
20,45 M

1.3.9.9

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

Execução de meio fio para delimitação da calçada (passeio) e sarjeta em todo o perímetro 

necessário, conforme indicação no projeto arquitetônico. 73,79 M

1.3.9.10
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

Execução de sarjeta em todo o perímetro necessário, conforme indicação do projeto arquitetônico.
73,79 M

1.3.9.11
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 

2,00 M. AF_05/2018

Plantio de árvores ornamentais nas Jardineiras e Canteiros definidos no projeto arquitetônico.
7,00 UN

1.3.9.12 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3
Carga manual de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de execução 

da obra.
62,40 M3

1.3.9.13
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de execução da 

obra.
936,00 M3XKM

1.3.9.14 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA
Limpeza de todos os ambientes e acessos da edificação. Remoção de manchas e salpicos de tinta e 

argamassa. Limpeza de todas as louças, vidros e metais.
631,45 M2

1.4.0.0

1.4.1.0 CASTELO DÁGUA PADRÃO SEDUC

1.4.1.1 CASTELO DÁGUA PADRÃO SEDUC Conforme memorial descritivo em anexo - ANEXOS B4 1,00 UN

1.4.2.0 FACHADA PADRÃO SEDUC

1.4.2.1 FACHADA PADRÃO SEDUC Conforme memorial descritivo em anexo - ANEXOS C4 1,00 UN

1.4.3.0 CASA DE GÁS PADRÃO SEDUC

1.4.3.1 CASA DE GÁS PADRÃO SEDUC
Construída conforme projeto e memorial descritivo do projeto arquitetônico. Este elemento segue 

os padrões desta Secretaria de Estado.
1,00 UN

ANEXOS (ELEMENTOS MODELO)
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OBRA:

DATA: MARÇO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: TERESINA-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1133,87 m²

2758,22 m²

1.4.4.0 ABRIGO DO LIXO PADRÃO SEDUC

1.4.4.1 ABRIGO DO LIXO PADRÃO SEDUC
Construída conforme projeto e memorial descritivo do projeto arquitetônico. Este elemento segue 

os padrões desta Secretaria de Estado.
1,00 UN

2.0.0.0

2.1.0.0

2.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA

Mão de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administração 

e segurança da obra, enquanto durar o prazo de execução estabelecido no cronograma físico-

financeiro.

12,00 MÊS

2.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.2.1
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 

SANITÁRIAS E PLUVIAIS

Projeto executivo para detalhamento das instalações hidrossanitárias da edificação, discriminado 

em projeto de água fria, projeto de água quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverão ter 

indicação de detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros elementos, se 

necessários à compreensão da execução da obra. Todas as pranchas do projeto deverão 

contemplar legenda com os símbolos e as abreviações adotados, além de isométricos e/ou vistas 

com a representação dos trajetos e comandos, informando todas as peças e as dimensões 

necessárias. Deverão ser atendidas todas as normas técnicas e a legislação vigente. O projeto 

deverá ainda apresentar: memória de cálculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e 

especificações técnicas necessárias para a contratação e a execução da obra.

343,82 M2

2.1.2.2
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E 

PÂNICO

Elaboração de projeto executivo de prevenção e combate a incêndio e pânico, com os devidos

detalhamentos e realizado por profissional habilitado e capacitado para tal.
594,47 M2

2.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

2.1.3.1

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS.AF_05/2018

Demolição mecanizada da alvenaria de toda a Edificação, conforme indicado em projeto 

arquitetônico. 1.969,77 M2

2.1.3.2 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 Limpeza da vegetação superficial da área do entorno da edificação com enxada 300,69 M2

2.1.3.3
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

Remoção de lavatórios e bacias sanitárias dos locais indicados no projeto arquitetônico.
21,00 UN

2.1.3.4
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

Remoção de acessórios, kits e recipientes de plástico ou metal dos locais indicados no projeto 

arquitetônico.
11,00 UN

2.1.3.5
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Remoção de acessórios sanitários de metal dos locais indicados no projeto arquitetônico.
10,00 UN

2.1.3.6
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

Retirada e remoção de portas de madeira ou ferro dos locais indicados em projeto arquitetônico.
64,72 M2

REFORMA

ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA
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OBRA:

DATA: MARÇO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: TERESINA-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1133,87 m²

2758,22 m²

2.1.3.7
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

Retirada e remoção de janelas de madeira ou ferro dos locais indicados em projeto arquitetônico.
8,38 M2

2.1.3.8 REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)
Raspagem de pintura de paredes ou tetos em locais necessários ou indicados em projeto para 

recomposição da pintura
161,15 M2

2.1.3.9
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

Demolição com talhadeira, ponteira e marreta em locais de necessidade visível de recuperação do 

revestimento de reboco ou emboço ou conforme indicado em projeto arquitetônico.
152,12 M2

2.1.3.10
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolição de forma mecânica do revestimento cerâmico existente em locais de necessidade visível 

de recuperação ou conforme indicado em projeto arquitetônico.
1.125,68 M2

2.1.3.11
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolição com marreta do forro de gesso, conforme indicado em projeto arquitetônico.
106,75 M2

2.1.3.12
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Retirada, de forma manual, do forro de pvc conforme indicado em projeto arquitetônico.
179,70 M2

2.1.3.13
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Retirada das telhas cerâmicas das coberturas da edificação, conforme indicado em projeto 

artquitetônico.
210,82 M2

2.1.3.14
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Retirada da trama de madeira (ripas e caibros) das coberturas da edificação, conforme necessidade 

evidente de substituição ou indicação em projeto artquitetônico.
210,82 M2

2.1.3.15
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolição mecanizada dos pisos de concreto da Edificação, conforme indicado em projeto 

arquitetônico.
5,42 M3

2.1.3.16 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DO ENTULHO
Demolição manual de cobogós de concreto exixtentes na edificação, conforme indicado em projeto 

arquitetônico.
12,75 M2

2.1.3.17
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolição mecanizada da alvenaria da Edificação, conforme indicado em projeto arquitetônico.
54,73 M3

2.1.3.18
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolição mecanizada das lajes específicas da Edificação, conforme indicado em projeto 

arquitetônico.
2,49 M3

2.1.3.19

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M 

E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO 

TRONCO

Corte e destocamento das árvores de porte pequeno ou médio da área do entorno da escola.

5,00 UN

2.1.3.20 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3
Carga manual de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de execução 

da obra.
96,16 M3

2.1.3.21
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de execução da 

obra.
1.442,40 M3XKM

2.2.0.0

2.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.2.1.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

Locação da obra com gabariro em tábuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 

locação das paredes e estruturas da construção.
26,07 M

2.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

EDIFICAÇÃO - SALAS DE AULA, BLOCO ADM E REFEITÓRIO

Pág. 14 de 28



OBRA:

DATA: MARÇO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: TERESINA-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1133,87 m²

2758,22 m²

2.2.2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

Escavação manual em solo natural para a posterior execução dos elementos de fundação.
21,60 M3

2.2.2.2
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

Escavação manual em solo natural de valas para a posterior execução dos elementos de fundação.
7,51 M3

2.2.2.3
ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA

Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixões internos da edificação em camadas de 

20cm.  Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade ótima” do 

material e em seguida compactar a camada, só após eliminar o máximo de vazios deve-se colocar a 

próxima camada. Execução de forma manual.

8,82 M3

2.2.3.0 INFRAESTRUTURA

2.2.3.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 

concreto armado e de concreto ciclópico.
14,40 M2

2.2.3.2
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE 

FORMAS.

As sapatas serão executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural.
5,76 M3

2.2.3.3

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS

Pescoços dos pilares que sairão do arranque (sapata) até o nível da cinta inferior.

0,66 M3

2.2.3.4
EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em vigas, com o traço determinado a partir da 

dosagem racional, a fim de se atingir resistência característica a compressão não inferior a 25 Mpa. 

Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus componentes. 

Não sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo permitido o 

adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da armadura, de 

modo a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.

Armadura das vigas. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de 

óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita aderência ao 

concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 

após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.

Confecção das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar 

excessivas deformações provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e 

estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se 

evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

5,88 M3

2.2.3.5

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS 

(09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA)

Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundação de pedra 

argamassada com argamassa de cimento e areia, traço de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 

acabado.

7,75 M3
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OBRA:

DATA: MARÇO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: TERESINA-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1133,87 m²

2758,22 m²

2.2.3.6
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 

AF_03/2016

Execução de cinta de amarração inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 

desforma. Medindo 14x20cm.
9,48 M

2.2.3.7
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023

Deverá ser impermeabilizado com emulsão asfáltica todo o perímetro da fundação a ser 

construída, abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo 

da cinta

9,86 M2

2.2.4.0 SUPERESTRUTURA

2.2.4.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em pilares, com o traço determinado a partir 

da dosagem racional, a fim de se atingir resistência característica a compressão não inferior a 25 

Mpa. Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus 

componentes. Não sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo 

permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da 

armadura, de modo a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.

Armadura dos pilares. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de 

óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita aderência ao 

concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 

após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.

Confecção das formas dos pilares. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar 

excessivas deformações provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e 

estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se 

evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

1,92 M3
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OBRA:

DATA: MARÇO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: TERESINA-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1133,87 m²

2758,22 m²

2.2.4.2

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em vigas, com o traço determinado a partir da 

dosagem racional, a fim de se atingir resistência característica a compressão não inferior a 25 Mpa. 

Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus componentes. 

Não sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo permitido o 

adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da armadura, de 

modo a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.

Armadura das vigas. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de 

óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita aderência ao 

concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 

após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.

Confecção das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar 

excessivas deformações provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e 

estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se 

evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

4,40 M3

2.2.4.3

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO 

EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

Execução de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada 

ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos será concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com 

3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 

previstas as instalações antes da concretagem do capeamento.

109,25 M2

2.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.2.5.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

As alvenarias de tijolos de 06 furos serão executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em 

fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terão espessura ideal de 15mm, admitindo-se 

no máximo 25mm. Execução de alvenaria em tijolo cerâmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 

09cm), para o levante das paredes de vedação.

356,96 M2

2.2.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da janela com seção mínima de 12x15cm e traspasse 

para ambos os lados de 15 cm.
23,40 M

2.2.5.3
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016

Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vão da janela com seção mínima de 12x15cm e 

traspasse para ambos os lados de 45cm.
32,40 M

2.2.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da janela com seção mínima de 12x15cm e traspasse 

para ambos os lados de 20 cm.
127,20 M

2.2.5.5
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vão da janela com seção mínima de 12x15cm e 

traspasse para ambos os lados de 60cm.
169,60 M

2.2.5.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da porta com seção mínima de 10x12cm e traspasse 

para ambos os lados de 10cm.
54,70 M
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2.2.5.7 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da porta com seção mínima de 10x15cm e traspasse 

para ambos os lados de 20cm.
8,60 M

2.2.5.8 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

Fornecimento e instalação de divisórias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no 

piso e na parede em no mínimo 3cm. Seguindo os cortes e especificações do projeto arquitetônico. 30,24 M2

2.2.6.0 COBERTURA

2.2.6.1

REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, 

COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO 

(RIPAS, CAIBROS E TERÇAS)

Vigas Treliçadas para suporte da trama metálica da cobertura. Estruturas tipo viga treliçada para 

vãos de cobertura e marquises. 1.647,99 M2

2.2.6.2

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 

(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Fileira no cume em telhas emboçadas para instalação no encontro convexo de duas águas de 

telhamento cerâmico. 42,09 M

2.2.6.3 BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL Emboçamento da borda (terminação) da água de uma cobertura em telhas cerâmicas. 45,94 M

2.2.6.4
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). 

AF_07/2019

Emboçamento da última fiada (aresta) de telhas cerâmicas.
24,36 M

2.2.6.5
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 

100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Execução de calha em chapa de aço galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas águas furtadas 

da cobertura da Edificação Principal.
191,20 M

2.2.6.6 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 
Execução de rufo em chapa de aço galvanizado BWG 26 com 33cm de largura nos encontros do 

telhamento com as platibandas da cobertura da Edificação.
14,49 M

2.2.6.7 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM
Execução de chapim em concreto pré-moldado, para acabamento da última fiada das platibandas 

da edificação.
40,15 M2

2.2.7.0 ESQUADRIAS

2.2.7.1

PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 

(E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.

Fornecimento e instalação de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em 

chapa de aço simples BWG 14, inclusive batente, dobradiças e fechadura. 76,08 M2

2.2.7.2
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Fornecimento e instalação de porta de alumínio com lambri, do tipo folha de abrir, inclusive 

batente e dobradiças.
27,46 M2

2.2.7.3

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

Fornecimento e instalação de janela de alumínio, do tipo folha de correr, inclusive batente e 

ferragens.
77,67 M2

2.2.7.4

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Fornecimento e instalação de janela de alumínio, do tipo maxim-ar, inclusive batente e ferragens.

2,25 M2

2.2.7.5 PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO - CHAPA ONDULADA N.24
Fornecimento e instalação de porta de enrolar em perfil meia cana, chapas onduladas, com bobina 

voltada para o interior do ambiente que será instalada a porta.
1,44 M2
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2.2.7.6
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 

2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

Fornecimento e instalação de peitoril em granito sobre contra verga das janelas
134,20 M

2.2.7.7
BRISE EM METALON COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 50X50 MM E=2,65MM 

COM ESPAÇAMENTO DE 7CM  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de brise em tubos metalon para proteção e sobreposição estética sobre 

as janelas. Frabicação conforme detalhamento em projeto arquitetônico.
233,73 M2

2.2.7.8
PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 

10CM. INCLUSIVE REQUADRO

Fornecimento e instalação de portão em metalon, de correr, inclusive batentes, trilhos e roldanas, 

instalado no muro frontal para acesso dos veículos.
7,50 M2

2.2.7.9 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO Fornecimento e instalação de ferrolho 2" para portas de divisórias dos banheiros e janelas. 10,00 UN

2.2.7.10
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

Fornecimento e instalação de puxador para PCD em Portas.
48,00 UN

2.2.7.11
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS 

CHATAS DE 19,05X3,17 MM

Fornecimento e instalação de gradil fixo de ferro no interior dos vãos das janelas.
77,67 M2

2.2.7.12
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 

7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

Instalação de cobogós de concreto em alvenaria.

16,96 M2

2.2.8.0 REVESTIMENTOS

2.2.8.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes 

da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 

abundantemente molhadas. Será aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco demolido 

para recebimento do revestimento cerâmico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer 

necessário.

558,33 M2

2.2.8.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes 

da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 

abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificação.

506,90 M2

2.2.8.3

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO 

PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 

(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes 

da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 

abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificação.

109,25 M2

2.2.8.4

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre o 

chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado 

com régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 

servirá de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que não receberão cerâmica e no 

restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento cerâmico.

450,39 M2
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2.2.8.5

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre o 

chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado 

com régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O emboço 

servirá de base para recebimento de cerâmica. 

749,09 M2

2.2.8.6

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre o 

chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado 

com régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 

servirá de base para a pintura e para recebimento de cerâmica. Devendo ser aplicado nas paredes 

externas.

704,14 M2

2.2.8.7

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre o 

chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado 

com régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 

servirá de base para a pintura e para recebimento de cerâmica. Devendo ser aplicado nas paredes 

internas.

109,25 M2

2.2.8.8
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

Este serviço consiste no assentamento de cerâmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o emboço, 

respeitando o intervalo mínimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-II ou AC-III. As juntas 

entre as cerâmica serão a nível e prumo, com espessura de 1,5mm, que serão preenchidas após 7 

dias e após escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. 

Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulações até uma altura de 1,60m, sendo que, 

até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor 

verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetônico, na cor branca.

2.167,69 M2

2.2.8.9
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

Execução de forro de em réguas de PVC nos ambientes da Edificação conforme indicado no projeto 

arquitetônico (Projeto executivo).
237,90 M2

2.2.8.10
FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA 

RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTIMOFO

Execução de forro em placas de fibra mineral nos ambientes da Edificação conforme indicado no 

projeto arquitetônico (Projeto executivo).
48,55 M2

2.2.8.11
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). 

AF_08/2023

Execução das bordas (trilhos) para fixação dos forros em réguas de PVC nos ambientes da 

Edificação conforme indicado no projeto arquitetônico (Projeto executivo).
198,46 M

2.2.9.0 PISOS
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2.2.9.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS. AF_01/2024

O piso bruto deverá ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 

regularização para os variados tipos de pisos existentes na obra.
8,26 M3

2.2.9.2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE 

DIMENSÕES 40X40 CM

Piso cerâmico, com resistência a abrasão do nível PEI-4 ou superior, tipo “A”, com base dita em pó-

de-pedra, nas dimensões 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 106,98 M2

2.2.9.3

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, 

COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS 

JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, 

SELADOR E CERA. AF_06/2022

Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de 

forma a permitir a obtenção de argamassas compactas, sem espaços vazios em sua estrutura, 

capazes de constituir pisos de alta resistência a esforços mecânicos e de receber acabamento 

polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGÊNEO e BELO.

68,59 M2

2.2.9.4 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE
Serviço de polimento de todo o piso granilite exixtente e recuperação com recomposição de 

material granilite em pontos do piso danificados.
1.689,86 M2

2.2.9.5

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_08/2022

Execução de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado.

5,42 M3

2.2.9.6 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
Deverá ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com cerâmico, na 

região das portas.
4,90 M

2.2.9.7 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 Execução de base em granito para bebedouros. 1,95 M2

2.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE LÓGICA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE LÓGICA

VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ANEXO I). Todas as instalações serão 

executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos 

cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e firmemente ligados às estruturas de suporte 

e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa 

qualidade.
2.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Corresponde aos tubos, conexões e registros dos ramais hidráulicos dispostos conforme projeto 

arquitetônico. Cada elemento hidráulico deverá ser adequadamente dimensionado seguindo as 

orientações da NBR de forma a fornecer, em cada pontos de utilização, pressões e velocidades 

adequadas.

0,00 0,00

2.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Corresponde aos tubos, conexões, desconectores e elementos de inspeção das instalações 

sanitárias. Cada ramal, sub-ramal e coletro predital deverão ser dimensionados conforme 

disposições dos aparelhos de utilização definidos em projeto arquitetônico, seguindo as 

orientações da NBR, e observando os diâmetros e inclinações das tubulações e destinação 

adequadas.

0,00 0,00

2.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS
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2.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

Corresponde aos tubos, conexões e elementos de inspeção das instalações pluviais. Cada ramal 

deverá ser dimensionados conforme o volume dos dispesos pluviais a conduzir, seguindo as 

orientações da NBR, e observando os diâmetros e inclinações das tubulações e destinação 

adequadas.

0,00 0,00

2.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.2.14.1
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Instalação de luminária de emergência na parte interna da edificação.
28,00 UN

2.2.14.2
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 

CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

Instalação de extintores de incêndio na parte interna da edificação.
12,00 UN

2.2.14.3
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

Instalação de extintores de incêndio na parte interna da edificação.
12,00 UN

2.2.14.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE 

"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM

Instalação de placas de sinalização para indicação e informação dos extintores.
12,00 UN

2.2.14.5
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 5HP, DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 

M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H

Instalação de bomba de incêndio para pressurização da tubulação de água
1,00 UN

2.2.14.6
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Conexão a ser instalada nos ramais dos tubos do sistema de hidrante
1,00 UN

2.2.14.7
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Conexão a ser instalada nos ramais dos tubos do sistema de hidrante
2,00 UN

2.2.14.8 VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") Conexão a ser instalada nos ramais dos tubos do sistema de hidrante 1,00 UN

2.2.14.9 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO Quadro de comando da bomba de incêndio 1,00 UN

2.2.14.10

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 

GRAUS 2 1/2"", ADAPTADOR STORZ 2 1/2"", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, 

REDUÇÃO 2 1/2"" X 1 1/2"" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2"" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

Hidrante a ser instalado na edificação conforme projeto de incêndio

2,00 UN

2.2.14.11
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Hidrante a ser instalado na edificação conforme projeto de incêndio
1,00 UN

2.2.14.12

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Tubulação do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de incêndio

253,60 M

2.2.14.13

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

Conexões da tubulação do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de 

incêndio 20,00 UN

2.2.14.14
TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Conexões da tubulação do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de 

incêndio 1,00 UN
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2.2.14.15
LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Conexões da tubulação do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de 

incêndio 30,00 UN

2.2.14.16

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 

CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, 

FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, 

CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

Instalação de placas de sinalização para indicação e informação dos extintores.

25,00 UN

2.2.14.17 CAMPAINHA (ALARME) TIPO GONGO 4" VCC, PARA INCÊNDIO Sistema de alarme a ser instalado na escola, conforme projeto de incêndio 1,00 UN

2.2.14.18 ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO
Sistema de alarme a ser instalado na escola, conforme projeto de incêndio

6,00 UN

2.2.14.19
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 8 LAÇOS, COM 2 

LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN OU SIMILAR

Sistema de alarme a ser instalado na escola, conforme projeto de incêndio
1,00 UN

2.2.14.20 BARRA ANTIPANICO DUPLA Instalar nas portas indicadas em projeto de combate a incêndio 2,00 UN

2.2.14.21
TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE 

INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de tubo pex flexível para encanamento que liga o abrigo de gás ao ponto de alimentação 

para o fogão, forno ou equipamento que demande de fornecimento de gás de cozinha. 5,00 M

2.2.14.22

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 

(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Conexão em joelho 90 para tubulação de gás

3,00 UN

2.2.14.23
REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Instalação de dispositivo regulador ou registro nos ponto de início e fim da tubulação de gás.
3,00 UN

2.2.14.24
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Conexão em "T" para tubulação de gás.

2,00 UN

2.2.14.25

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

Conexão rosqueada Niple para tubulação de gás.

3,00 UN

2.2.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

2.2.15.1

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de bacias sanitárias nos banheiros, fixadas com parafusos.

12,00 UN

2.2.15.2
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E 

FERRAGENS 

Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatórios ou bancadas 

de apoio.
44,78 M2

2.2.15.3
PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E 

FERRAGENS 

Prateleiras em granito, chumbada e sustentada por mão de força em perfil cantoneira, para 

suporte dos estabilizadores para computadores.
8,10 M2
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2.2.15.4

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

Cuba de embutir em louça, para instalação em bancada de granito para lavatórios de banheiros. 

Incluso válvula e copo sifonado em metal cromado. 8,00 UN

2.2.15.5

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

Cuba de embutir em aço inox, para instalação em bancada de aço inox ou granito para pias de 

cozinha ou bancadas de preparo de alimentos. Incluso válvula e copo sifonado em metal cromado. 7,00 UN

2.2.15.6

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 

PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de lavatório de louça com coluna, para os banheiros PCD

4,00 UN

2.2.15.7
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Fornecimento e instalação de engate flexível para os lavatórios e dispositivos hidráulicos.
8,00 UN

2.2.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS

2.2.16.1
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de torneiras de parede para pias de cozinha.
7,00 UN

2.2.16.2
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de torneiras de mesa para lavatórios.
8,00 UN

2.2.16.3 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Instalação de chuveiro metálico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 

Arquitetônico.
4,00 UN

2.2.16.4
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 

Projeto Executivo Arquitetônico.
13,00 UN

2.2.16.5
PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 

Projeto Executivo Arquitetônico.
12,00 UN

2.2.16.6
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 

Projeto Executivo Arquitetônico.
13,00 UN

2.2.16.7
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

Instalação de acessório de plástico sobre vaso sanitário, nos locais indicados em detalhes do 

Projeto Executivo Arquitetônico.
12,00 UN

2.2.16.8
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Fornecimento e instalação de banco articulado para banho de PNE.
2,00 UN

2.2.16.9
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de barras de apoio em aço inox para WC PNE
12,00 UN

2.2.16.10
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de barras de apoio em aço inox para WC PNE
4,00 UN

2.2.17.0 PINTURAS
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2.2.17.1
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo mínimo de 28 dias, para 

homogeneizar a porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, 

graxa, fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as 

superfícies de paredes que receberão pintura (internas e externas).

1.960,04 M2

2.2.17.2
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo mínimo de 28 dias, para 

homogeneizar a porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, 

graxa, fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as 

superfícies de teto que receberão pintura (internas e externas).

109,25 M2

2.2.17.3
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeição que a parede possa 

apresentar. Deverá ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 

receberão pintura.

788,36 M2

2.2.17.4
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeição que o reboco/forro 

possa apresentar. Deverá ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberão 

pintura.

109,25 M2

2.2.17.5
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

Deverá ser aplicada nas paredes, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante 

quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 

projeto arquitetônico.

1.514,85 M2

2.2.17.6
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

Deverá ser aplicada nos forros, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante 

quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 

projeto arquitetônico.

109,25 M2

2.2.17.7

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Zarcão aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as especificações do 

fabricante quanto ao intervalo de aplicação. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas e 

gradis.

1.141,43 M2

2.2.17.8

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Esmalte sintético fosco aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as 

especificações do fabricante quanto ao intervalo de aplicação e após a aplicação de fundo 

anticorrosivo (zarcão) em uma demão. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas e gradis.

1.029,11 M2

2.2.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.2.18.1
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 

MOLDURA

Instalação de espelho cristal reflexivo nos banheiros
11,56 M2

2.2.18.2
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. 

AF_04/2019_PS

Execução de corrimão em tubo de aço galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da 

edificação.
49,20 M

2.2.18.3
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM 

UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE

Placa em aço galvanizado, fixada nas portas para identificação dos ambientes.
2,43 M2

2.2.18.4

ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 50X30MM PARA FACHADA REVESTIDA COM 

PLACAS CIMENTÍCIAS, EXCLUSIVE REVESTIMENTO CIMENTÍCIO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

Montagem e instalação (chumbamento e fixação com parafusos) de estrutura soldada de tubos 

metalon para suporte e fixação do revestimento de fachada em placas cimentícias, fixadas com 

parafusos na estrutura.

533,50 KG

Pág. 25 de 28



OBRA:

DATA: MARÇO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: TERESINA-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1133,87 m²

2758,22 m²

2.2.18.5

PLACA CIMENTÍCIA E =10MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 LADO/FACE), 

JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA METALICA, EXCLUSIVE ESTA 

(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

Execução do revestimento em placas cimentícias fixadas na estrutura soldada, chumbada e 

parafusada na fachada frontal. 112,32 M2

2.2.18.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 

25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL

Instalação do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm
32,00 UN

2.2.18.7 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3
Carga manual de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de execução 

da obra.
31,34 M3

2.2.18.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de execução da 

obra.
470,10 M3XKM

2.2.18.9 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA
Limpeza de todos os ambientes e acessos da edificação. Remoção de manchas e salpicos de tinta e 

argamassa. Limpeza de todas as louças, vidros e metais.
1.969,81 M2

2.3.0.0

2.3.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.3.1.1
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolição mecanizada dos pisos de concreto da Edificação, conforme indicado em projeto 

arquitetônico.
3,38 M3

2.3.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.3.2.1
ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA

Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixões internos da edificação em camadas de 

20cm.  Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade ótima” do 

material e em seguida compactar a camada, só após eliminar o máximo de vazios deve-se colocar a 

próxima camada. Execução de forma manual.

3,38 M3

2.3.3.0 INFRAESTRUTURA

2.3.3.1

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS 

(09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA)

Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundação de pedra 

argamassada com argamassa de cimento e areia, traço de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 

acabado.

0,29 M3

2.3.4.0 COBERTURA

2.3.4.1

ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA COM TRELIÇAS EM PERFIL U 150 OU 

200, TERÇAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA 

VÃOS 20,01 A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCÃO) E 2 DEMÃOS DE 

ESMALTE SINTÉTICO FOSCO - FABRICAÇÃO E MONTAGEM

Revisão e recomposição da estrutura metálica que necessita de reforço ou substituição  de peças 

ou perfis que apresentem avarias.
27,30 M2

2.3.4.2
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Execução de telhamento com telha metálica para cobertura da quadra poliesportiva
95,56 M2

2.3.4.3 CUMEEIRA PARA  TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM
Peça (cumeeira) metálica para instalação no encontro convexo de duas águas de telhamento 

metálico.
7,31 M

2.3.5.0 ESQUADRIAS

2.3.5.1
REVISÃO DE ALAMBRADO, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE  MOURÕES E TELAS EM AÇO 

GALVANIZADO

Revisão e reparos de alambrado em tela metálica sobre mureta de alvenaria, com serviços de 

substituição ou reforço de peças (telas ou perfis) que apresentem avarias.
101,87 M2

QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
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OBRA:

DATA: MARÇO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: TERESINA-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1133,87 m²

2758,22 m²

2.3.5.2
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 

ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS 

Fornecimento e instalação de alambrado em tela metálica e montantes verticais e horizontais 

estruturantes em tubos de aço.
14,62 M2

2.3.6.0 REVESTIMENTOS

2.3.6.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes 

da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 

abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificação.

27,80 M2

2.3.6.2

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre o 

chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado 

com régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 

servirá de base para a pintura e para recebimento de cerâmica. Devendo ser aplicado nas paredes 

externas.

27,80 M2

2.3.7.0 PISOS

2.3.7.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS. AF_01/2024

O piso bruto deverá ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 

regularização para os variados tipos de pisos existentes na obra.
2,03 M3

2.3.8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ANEXO I). Todas as instalações serão 

executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos 

cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e firmemente ligados às estruturas de suporte 

e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa 

qualidade.
2.3.9.0 PINTURAS

2.3.9.1
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo mínimo de 28 dias, para 

homogeneizar a porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, 

graxa, fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as 

superfícies de paredes que receberão pintura (internas e externas).

256,15 M2

2.3.9.2
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

Deverá ser aplicada nas paredes, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante 

quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 

projeto arquitetônico.

256,15 M2

2.3.9.3
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

Deverá ser aplicada no piso da quadra, em duas demãos, obedecendo as especificações do 

fabricante quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as 

cores do projeto arquitetônico.

378,00 M2

2.3.9.4

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Zarcão aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as especificações do 

fabricante quanto ao intervalo de aplicação. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas e 

gradis.

173,40 M2
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OBRA:

DATA: MARÇO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: TERESINA-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1133,87 m²

2758,22 m²

2.3.9.5

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Esmalte sintético fosco aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as 

especificações do fabricante quanto ao intervalo de aplicação e após a aplicação de fundo 

anticorrosivo (zarcão) em uma demão. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas e gradis.

173,40 M2

2.3.9.6
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 

CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

Deverá ser aplicada no piso da quadra, em duas demãos, obedecendo as especificações do 

fabricante quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as 

cores do projeto arquitetônico.

271,48 M

2.3.10.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.3.10.1

CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA FIXA, 

TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E REDE. 

PINTURA ESMALTE SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA

Kit de equipamentos para Basquete.

1,00 CJ

2.3.10.2

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM 

PRIMER COM ESMALTE SINTÉTICO

Kit de equipamentos para Futsal.

1,00 CJ

2.3.10.3

CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", 

H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA 

DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO

Kit de equipamentos para Vôlei.

1,00 CJ

2.3.10.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3
Carga manual de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de execução 

da obra.
34,92 M3

2.3.10.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de execução da 

obra.
523,80 M3XKM

2.3.10.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA
Limpeza de todos os ambientes e acessos da edificação. Remoção de manchas e salpicos de tinta e 

argamassa. Limpeza de todas as louças, vidros e metais.
788,41 M2

Teresina-PI, 18 de abril de 2024
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MEMORIAL DESCRITIVO 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA   

 
 Instalações elétricas para iluminação e tomadas, instalações elétricas para 
climatização NA U.E. MARTINS NAPOLEÃO, localizada na Avenida Principal 
Do Promorar, Sn, Teresina - PI, 64018-640. 
 

1.01 NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 

 
  Tensão: Trifásica em rede 380/220V Trifásico. Para o desenvolvimento 
das soluções apresentadas foram observadas as normas, códigos e 
recomendações das entidades a seguir relacionadas: ABNT - Associação 
Brasileira de Normas Técnicas e outras específicas a cada unidade particular 
do sistema de utilidades. 
 

1.02 CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO 

 
  O dimensionamento do sistema elétrico foi feito a partir de um 
levantamento geral de cargas, considerando-se as respectivas demandas do 
Quadro Geral de distribuição da Unid. Escolar e equipamentos, em 
conformidade com as normas da ABNT. 
 

1.03 GENERALIDADES 

 
  O projeto deve ser executado de acordo com informações contidas nos 
originais de arquitetura fornecidos pelo escritório responsável por este projeto, 
bem como as disposições dos equipamentos. As instalações elétricas do 
estabelecimento devem ser executadas respeitando os padrões de qualidade e 
segurança, estabelecidos nas normas brasileiras e em particular a NBR 5410, 
última edição, suas complementares NBR-5176, NBR-5413, NBR-5473, NBR-
6808, NBR- 7285, NBR-9122, NBR-9313, NBR-95123 e NBR-13570. Em casos 
omissos, deverá seguir às Normas ANSI/NFPA-70 e IEC-38, IEC-79, IEC- 331, 
IEC-335, IEC-479 e IEC-669-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

1.04 DESCRIÇÃO DA INSTALAÇÃO 

 
  As instalações elétricas, compreendendo as instalações de força, luz e 
lógica, serão executadas rigorosamente de acordo com os respectivos projetos. 
Todas as instalações serão executadas com esmero e bom acabamento; os 
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostos nas 
respectivas posições e firmemente ligados às estruturas de suporte e aos 
respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente 
satisfatório e de boa qualidade; 
  Todo equipamento será preso firmemente no local de sua instalação, 
prevendo-se meios de fixação ou suspensão condizentes com a natureza do 
suporte e com o peso e as dimensões do equipamento considerado. 
  As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serão 
protegidas contra contatos acidentais, seja por um invólucro protetor, seja pela 
sua colocação fora do alcance das pessoas não qualificadas; as partes do 
equipamento elétrico que, em operação normal, possam produzir faíscas, 
centelhas, chamas ou partículas de metal em fusão, deverão possuir uma 
separação incombustível protetora ou ser efetivamente separada de todo 
material facilmente combustível. Só deverá ser empregados materiais 
rigorosamente adequados à finalidade em vista e que satisfaçam às normas da 
ABNT que lhe sejam aplicáveis. 
  Em lugares úmidos ou normalmente molhados, nos expostos às 
intempéries, onde o material possa sofrer a ação deletéria dos agentes 
corrosivos de qualquer natureza, nos locais em que, pela natureza da atmosfera 
ambiente possam facilmente ocorrer incêndios ou explosões e onde possam os 
materiais ficar submetidos a temperaturas excessivas, serão usados métodos 
de instalação adequados e materiais destinados especialmente a essa 
finalidade. 
  Todas as extremidades livres dos tubos serão convenientemente 
obturadas, a fim de evitar a penetração de detritos e umidade. O eletrodo de 
terra deverá apresentar a menor resistência possível de contato, sendo 
aconselhável não se ultrapassar o valor de 5 Ohms com o condutor de terra 
desconectado; esta resistência de contato será medida após a execução da 
instalação. 
  Os serviços de instalações elétricas deverão acompanhar o cronograma 
da obra de modo que não atrase sua execução, observando os itens abaixo 
como condições mínimas: 

 Os eletrodutos devem ser cortados a serra e as bordas aparelhadas com 
lima para remover possíveis rebarbas. Não se admite executar na obra 
curvas, sendo necessária a colocação de curvas pré-moldadas;  

 Para a enfiação dos fios e cabos, as caixas e eletrodutos deverão ser 
limpos; 

 
 
 



 

 

 Em eletrodutos onde existe apenas previsão de enfiação (eletrodutos 
secos), deverá ser deixado arames galvanizados como guia para futuras 
instalações; 

 Para lubrificação das enfiações, só poderá ser utilizado talco ou parafina; 

 Todas as emendas em condutores até 4 mm² serão executadas 
diretamente. As bitolas superiores deverão ser feitas com conectores de 
pressão, montados com ferramenta adequada. Deverão ainda ser 
isolados com fita de autofusão Scotch 3m.  
 

1.05 ALIMENTADORES 

 
  Os seguintes parâmetros foram levados em consideração, para 
dimensionamento dos cabos de alimentação: 
Fator de potência: ------------------------------------------ 0,92 
Temperatura do condutor: -------------------------------- 70º c 
Temperatura do ambiente: --------------------------------30º c 
Queda de tensão máxima no alimentador: ----------- 2,0 % 
Queda de tensão máxima nos circuitos terminais: -- 4,0 % 
Fator de crescimento: ---------------------------------------1,0 
 

1.06 ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS 

 
  Os equipamentos e/ou materiais deverão obedecer às últimas edições 
das normas vigentes da ABNT e concessionária de energia elétrica. 

 
1.07 GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS 

 
  As instalações executadas na forma do presente memorial deverão ser 
garantidas pela firma instaladora quanto à qualidade dos materiais empregados 
e, ainda, quanto à conformidade com exigências em vigor nesta data, impostas 
pelas repartições e companhias com jurisdição sobre as referidas instalações 
desde que as alterações que porventura venham a acontecer após a entrega da 
mesma, sejam por ela feitas ou supervisionadas. 

 
1.08 QUADROS DE ENERGIA E PROTEÇÕES 

 
  O fabricante dos quadros de distribuição deverá indicar na proposta os 
itens não ofertados, com a respectiva justificativa. Alternativas oferecidas em 
proposta, deverão conter as vantagens e desvantagens das especificações e 
submetidas a aprovação da proprietária. Os quadros deverão operar 
perfeitamente e as condições estão estabelecidas em desenhos (tensão 
220/380 V - 60 Hz). O quadro geral e os de distribuição deverão atender aos 
seguintes requisitos: 
 
 
 



 

 
 

 De embutir, construído em chapa de aço, com porta dotada de fechadura 
tipo yale, proteção IP54 (ABNT) e contra tampa metálica, fixada 
mecanicamente através de porcas ou parafusos; 

 Deverá receber tratamento anti-corrosivo e ao menos duas demãos de 
tinta Anti-corrosiva, interna e externamente. O acabamento deve ser na 
cor cinza munsell n-6,5; 

 As peças ferrosas não pintadas, como cantoneiras, trilhos, grampos e 
fechos deverão ser zincados ou cadmiados, sendo as placas dobradas, 
vedadas com borracha de neoprene. 

 Os barramentos deverão ser de cobre eletrolítico (10 kA);  

 Deverá haver barramentos de terra e neutro, dotados de furos, parafusos 
e porcas, para as diversas ligações, sendo o neutro isolado; 

 Conter disjuntor tripolar de alimentação, padrão europeu (Siemens ou 
Pial Legrand), com capacidade de ruptura mínima de 10 kA; 

 
1.09 CONDUTORES 

 
  Os condutores obedecerão a seguinte convenção de uso: 

 Fase - condutor de cor vermelha ou preta; 

 Neutro - condutor de cor azul; 

 Terra - condutor de cor verde; 

 Retorno - condutor de cor branca, amarelo ou outra cor; 

 Serão do tipo anti-chama; 

 As emendas serão sempre efetuadas em caixas de passagem; 
 

  Serão instalados de maneira que, quando completada a instalação, o 
sistema esteja livre de curto-circuito e de terra que não seja a prevista; 
  O condutor terra será tão curto e retilíneo quanto possível, não terá 
emendas e nem chaves ou quaisquer outros dispositivos que, ao longo do seu 
percurso, possam causar interrupção; 
  Serão protegidos por eletrodutos rígidos nos trechos em que possam 
sofrer danificações mecânicas; 
  Serão ligadas à terra as partes metálicas das estruturas dos quadros de 
distribuição e de medição; 
   

1.10 SOBRE OS CONDUTOS: 

   
  Serão rígidos, do tipo roscável ou ponta e bolsa devidamente 
sustentados por abraçadeiras. A rede de eletrodutos será instalada de modo a 
não formar cotovelos, apresentando, outrossim, uma ligeira e contínua 
declividade para as caixas; 
 
 
 



 

 
 
  É vedado o emprego de curvas com deflexão maior que 90 graus. Em 
cada trecho de tubulação poderão ser empregados, no máximo, três curvas de 
90 graus ou equivalente (270 graus). Por trecho de tubulação entende-se: 

 Caixa - eletroduto - caixa. 

 Extremidade - eletroduto - extremidade. 

 Extremidade - eletroduto – caixa 
 

  Serão descartados os eletrodutos cuja curvatura tenha ocasionado 
fendas ou redução de seção. 
  Os condutores dos circuitos terminais deverão ser de cobre, tempera 
mole, classe de isolamento 750 V, com isolação termoplástica de cloreto de 
polivinila (PVC), com temperatura limite de 70 ºC em regime, devendo atender 
as especificações NBR-6880 e NBR-6148 da ABNT. 
 

1.11 DISPOSITIVOS PARA MANOBRA E PROTEÇÃO: 

 
  Para efeito deste procedimento, entende-se por “dispositivo para 
manobra e proteção” os interruptores, os disjuntores, os quadros de distribuição 
e outros equipamentos da espécie; 
  Os disjuntores terão suas capacidades definidas no projeto elétrico e 
serão termomagnéticos. Os disjuntores serão utilizados como chave geral, 
chave parcial ou unidade individual; 
  Os quadros de distribuição serão montados em caixas de embutir e 
fabricados em chapa de aço 22, os chassis em chapa de aço da mesma bitola e 
as molduras e portas em chapa de aço 16; o acabamento das chapas será 
efetuado, interna e externamente, com pintura eletrostática de base epóxi, na 
cor cinza, com acabamento final em estufa. Os quadros de distribuição terão 
barramento de neutro, terra e circuitos. 

 
1.12 TERMINAIS DE BAIXA TENSÃO 

 
  Todos os cabos deverão possuir terminais de compressão por alicate, 
sendo os de bitola igual ou inferior a 4 mm2 do tipo pré-isolados (AMP) e os de 
bitola superior isolados por luvas do tipo termo-encolhível. Junto aos terminais, 
em ambas as extremidades, todos os cabos deverão ser identificados por 
marcadores do tipo Ovalgrip. 
 

1.13 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

 
  Deverão ser galvanizadas a fogo ou por processo de eletrodeposição. 
 
 
 
 
 



 

 
1.14 CAIXAS DE DERIVAÇÃO / PASSAGEM 

 
  A distância entre caixas será determinada de modo a permitir, a 
qualquer tempo, fácil enfiação e desenfiação dos condutores. Nos trechos 
retilíneos, o espaçamento terá, no máximo, o comprimento de 15,0m; nos 
trechos dotados de curvas, este espaçamento será reduzido de 3,0m para cada 
curva de 90 graus; 
  Em instalações subterrâneas, as caixas serão de alvenaria, revestidas 
com argamassa e serão confeccionadas em todos os pontos de mudança de 
direção da rede. Suas dimensões internas serão determinadas em função do 
raio mínimo de curvatura do cabo usado e, também, em função do espaço 
necessário para permitir o trabalho de enfiação. 

 
 
 
 

Teresina 16 de Abril de 2024. 
 

 



BDI 21,97%

Item
Sist. 

Referencial
Código Descrição Unid.  Custo Unit. 

 Preço Unit.           

BDI = 21,97% 
Quant.  Preço final 

1  R$       27.749,98 

1.1 SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        10,53  R$          12,84 20  R$                  256,80 

1.2 SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$          9,17  R$          11,18 11,55  R$                  129,13 

1.3 SINAPI 91852

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$          8,49  R$          10,36 32,42  R$                  335,87 

1.4 SINAPI 91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$        17,74  R$          21,64 8,15  R$                  176,37 

1.5 SINAPI 91831

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$        16,98  R$          20,71 134,41  R$               2.783,63 

1.6 SINAPI 95727
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M  R$        19,42  R$          23,69 8,08  R$                  191,42 

1.7 SINAPI 95726
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M  R$        15,99  R$          19,50 40,52  R$                  790,14 

1.8 SINAPI 95728
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M  R$        25,04  R$          30,54 16,17  R$                  493,83 

1.9 SINAPI 91865

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$        18,67  R$          22,77 21,75  R$                  495,25 

1.10 SINAPI 93009

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M  R$        27,36  R$          33,37 9,64  R$                  321,69 

1.11 SINAPI 101879

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN  R$      612,49  R$        747,05 1  R$                  747,05 

1.12 SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        32,14  R$          39,20 5  R$                  196,00 

1.13 SINAPI 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        47,62  R$          58,08 10  R$                  580,80 

1.14
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 72 INSTALAÇÃO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15 X 10CM. UN  R$        38,18  R$          46,57 3  R$                  139,71 

1.15 SINAPI 92866
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        12,32  R$          15,03 55  R$                  826,65 

1.16 SINAPI 91896

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN  R$        17,30  R$          21,10 2  R$                    42,20 

1.17 SINAPI 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        63,01  R$          76,85 5  R$                  384,25 

1.18
COMP. 

PRÓPRIA

SEDUC E 

201
LUMINÁRIA LÂMPADA TUBULAR LED 2X18 W UN  R$        83,00  R$        101,24 55  R$               5.568,20 

1.19 SINAPI 91877

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN  R$        11,09  R$          13,53 4  R$                    54,12 

1.20 SINAPI 104405
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 

MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN  R$        39,79  R$          48,53 8  R$                  388,24 

1.21 SINAPI 95797
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 

DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN  R$        61,29  R$          74,76 2  R$                  149,52 

1.22
COMP. 

PRÓPRIA

SEDUC E 

168
REFLETOR DE LED 150W FORNECIDO E INSTALADO M  R$      269,59  R$        328,82 3  R$                  986,46 

1.23 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN  R$        12,80  R$          15,61 2  R$                    31,22 

1.24 SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN  R$        14,68  R$          17,91 10  R$                  179,10 

1.25
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 91 DISJUNTOR TRIFÁSICO TPO DIN DE 70 A  INSTALADO EM QUADRO. UN  R$      128,63  R$        156,89 1  R$                  156,89 

1.26
COMP. 

PRÓPRIA

SEDUC E 

106
INSTALAÇÃO DE DPS 20KA CLASSE II, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEÇÃO UN  R$        83,06  R$        101,31 4  R$                  405,24 

1.27 SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          2,78  R$            3,39 511,98  R$               1.735,61 
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1.28 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          4,04  R$            4,93 301,97  R$               1.488,71 

1.29 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          6,25  R$            7,62 746,5  R$               5.688,33 

1.30 SINAPI 92982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M  R$        15,65  R$          19,09 106,21  R$               2.027,55 

2  R$       29.124,24 

2.1 SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        10,53  R$          12,84 20  R$                  256,80 

2.2 SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$          9,17  R$          11,18 11,55  R$                  129,13 

2.3 SINAPI 91852

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$          8,49  R$          10,36 32,44  R$                  336,08 

2.4 SINAPI 91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$        17,74  R$          21,64 7,97  R$                  172,47 

2.5 SINAPI 91831

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$        16,98  R$          20,71 129,83  R$               2.688,78 

2.6 SINAPI 95727
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M  R$        19,42  R$          23,69 7,97  R$                  188,81 

2.7 SINAPI 95726
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M  R$        15,99  R$          19,50 41,2  R$                  803,40 

2.8 SINAPI 95728
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M  R$        25,04  R$          30,54 16,29  R$                  497,50 

2.9 SINAPI 91865

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$        18,67  R$          22,77 11,8  R$                  268,69 

2.10 SINAPI 93009

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M  R$        27,36  R$          33,37 11,21  R$                  374,08 

2.11 SINAPI 93008

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M  R$        18,34  R$          22,37 7,42  R$                  165,99 

2.12 SINAPI 101880

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN  R$      705,35  R$        860,32 1  R$                  860,32 

2.13 SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        32,14  R$          39,20 5  R$                  196,00 

2.14 SINAPI 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        47,62  R$          58,08 10  R$                  580,80 

2.15
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 72 INSTALAÇÃO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15 X 10CM. UN  R$        38,18  R$          46,57 4  R$                  186,28 

2.16 SINAPI 92866
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        12,32  R$          15,03 55  R$                  826,65 

2.17 SINAPI 97883
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
UN  R$      449,35  R$        548,07 2  R$               1.096,14 

2.18 SINAPI 91896

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN  R$        17,30  R$          21,10 1  R$                    21,10 

2.19 SINAPI 93018

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN  R$        20,94  R$          25,54 3  R$                    76,62 

2.20 SINAPI 93020

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN  R$        26,35  R$          32,14 1  R$                    32,14 

2.21 SINAPI 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        63,01  R$          76,85 5  R$                  384,25 

2.22
COMP. 

PRÓPRIA

SEDUC E 

201
LUMINÁRIA LÂMPADA TUBULAR LED 2X18 W UN  R$        83,00  R$        101,24 55  R$               5.568,20 

2.23 SINAPI 91877

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN  R$        11,09  R$          13,53 2  R$                    27,06 

2.24 SINAPI 93013

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN  R$        13,74  R$          16,76 6  R$                  100,56 

2.25 SINAPI 93014

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN  R$        16,70  R$          20,37 2  R$                    40,74 

2.26 SINAPI 104405
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 

MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN  R$        39,79  R$          48,53 8  R$                  388,24 

2.27 SINAPI 95797
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 

DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN  R$        61,29  R$          74,76 2  R$                  149,52 

2.28 SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN  R$        13,40  R$          16,34 1  R$                    16,34 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO II)



2.29 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN  R$        12,80  R$          15,61 5  R$                    78,05 

2.30 SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN  R$        14,68  R$          17,91 10  R$                  179,10 

2.31
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 91 DISJUNTOR TRIFÁSICO TPO DIN DE 70 A  INSTALADO EM QUADRO. UN  R$      128,63  R$        156,89 1  R$                  156,89 

2.32
COMP. 

PRÓPRIA

SEDUC E 

106
INSTALAÇÃO DE DPS 20KA CLASSE II, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEÇÃO UN  R$        83,06  R$        101,31 4  R$                  405,24 

2.33 SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          2,78  R$            3,39 556,96  R$               1.888,09 

2.34 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          4,04  R$            4,93 201,01  R$                  990,98 

2.35 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          6,25  R$            7,62 767,47  R$               5.848,12 

2.36 SINAPI 92982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M  R$        15,65  R$          19,09 161,06  R$               3.074,64 

2.37 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_02/2021
M3  R$        81,65  R$          99,59 0,35  R$                    34,86 

2.38 SINAPI 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3  R$        83,36  R$        101,67 0,35  R$                    35,58 

3  R$       44.313,57 

3.1 SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        10,53  R$          12,84 41  R$                  526,44 

3.2 SINAPI 91944
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        12,98  R$          15,83 2  R$                    31,66 

3.3 SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$          9,17  R$          11,18 12,76  R$                  142,66 

3.4 SINAPI 91852

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$          8,49  R$          10,36 33,58  R$                  347,89 

3.5 SINAPI 91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$        17,74  R$          21,64 23,69  R$                  512,65 

3.6 SINAPI 91831

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$        16,98  R$          20,71 92,72  R$               1.920,23 

3.7 SINAPI 95728
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M  R$        25,04  R$          30,54 12,02  R$                  367,09 

3.8 SINAPI 91865

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$        18,67  R$          22,77 16,56  R$                  377,07 

3.9 SINAPI 93010

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M  R$        38,31  R$          46,73 6,05  R$                  282,72 

3.10 SINAPI 93008

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M  R$        18,34  R$          22,37 1,39  R$                    31,09 

3.11 SINAPI 93011

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M  R$        46,97  R$          57,29 18,02  R$               1.032,37 

3.12 SINAPI 101881

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN  R$   1.014,24  R$     1.237,07 1  R$               1.237,07 

3.13 SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        32,14  R$          39,20 26  R$               1.019,20 

3.14 SINAPI 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        47,62  R$          58,08 10  R$                  580,80 

3.15
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 72 INSTALAÇÃO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15 X 10CM. UN  R$        38,18  R$          46,57 4  R$                  186,28 

3.16 SINAPI 92866
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        12,32  R$          15,03 55  R$                  826,65 

3.17 SINAPI 93022

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN  R$        42,03  R$          51,26 2  R$                  102,52 

3.18 SINAPI 93024

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN  R$        44,49  R$          54,26 2  R$                  108,52 

3.19 SINAPI 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        63,01  R$          76,85 5  R$                  384,25 

3.20
COMP. 

PRÓPRIA

SEDUC E 

201
LUMINÁRIA LÂMPADA TUBULAR LED 2X18 W UN  R$        83,00  R$        101,24 55  R$               5.568,20 

3.21 SINAPI 93015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN  R$        24,41  R$          29,77 4  R$                  119,08 

3.22 SINAPI 93016

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN  R$        29,32  R$          35,76 6  R$                  214,56 
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3.23 SINAPI 104405
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 

MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN  R$        39,79  R$          48,53 8  R$                  388,24 

3.24 SINAPI 95797
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 

DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN  R$        61,29  R$          74,76 2  R$                  149,52 

3.25 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN  R$        12,80  R$          15,61 5  R$                    78,05 

3.26 SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN  R$        14,68  R$          17,91 17  R$                  304,47 

3.27
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 93 DISJUNTOR TRIFÁSICO TPO DIN DE 100 A  INSTALADO EM QUADRO. UN  R$      499,04  R$        608,68 1  R$                  608,68 

3.28
COMP. 

PRÓPRIA

SEDUC E 

106
INSTALAÇÃO DE DPS 20KA CLASSE II, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEÇÃO UN  R$        83,06  R$        101,31 4  R$                  405,24 

3.29 SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          2,78  R$            3,39 797,92  R$               2.704,95 

3.30 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          4,04  R$            4,93 199,87  R$                  985,36 

3.31 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          6,25  R$            7,62 1999,81  R$             15.238,55 

3.32 SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          8,73  R$          10,65 133,68  R$               1.423,69 

3.33 SINAPI 92982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M  R$        15,65  R$          19,09 63,54  R$               1.212,98 

3.34 SINAPI 92984

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M  R$        25,91  R$          31,60 30,12  R$                  951,79 

3.35 SINAPI 92986

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M  R$        35,83  R$          43,70 90,23  R$               3.943,05 

3.1  R$       13.282,58 

3.1.1 SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        10,53  R$          12,84 21  R$                  269,64 

3.1.2 SINAPI 91944
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        12,98  R$          15,83 2  R$                    31,66 

3.1.3 SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$          9,17  R$          11,18 28,72  R$                  321,09 

3.1.4 SINAPI 91852

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$          8,49  R$          10,36 12,21  R$                  126,50 

3.1.5 SINAPI 91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$        17,74  R$          21,64 10,52  R$                  227,65 

3.1.6 SINAPI 91856

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$        11,86  R$          14,47 13,06  R$                  188,98 

3.1.7 SINAPI 91836

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$        20,53  R$          25,04 7,93  R$                  198,57 

3.1.8 SINAPI 93008

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M  R$        18,34  R$          22,37 3,97  R$                    88,81 

3.1.9 SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN  R$        51,91  R$          63,31 21  R$               1.329,51 

3.1.10
COMP. 

PRÓPRIA

SEDUC E 

153
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK CAPACIDADE 1 A 24 PONTOS UN  R$   5.468,16  R$     6.669,51 1  R$               6.669,51 

3.1.11 SINAPI 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M  R$        10,64  R$          12,98 295,12  R$               3.830,66 

4  R$       49.618,83 

4.1 SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        10,53  R$          12,84 21  R$                  269,64 

4.2 SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$          9,17  R$          11,18 13,86  R$                  154,95 

4.3 SINAPI 91852

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$          8,49  R$          10,36 40,34  R$                  417,92 

4.4 SINAPI 91831

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$        16,98  R$          20,71 27,72  R$                  574,08 

4.5 SINAPI 95727
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M  R$        19,42  R$          23,69 8,08  R$                  191,42 

4.6 SINAPI 95726
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M  R$        15,99  R$          19,50 40,52  R$                  790,14 

4.7 SINAPI 95728
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M  R$        25,04  R$          30,54 11,88  R$                  362,82 
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4.8 SINAPI 91865

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$        18,67  R$          22,77 19,98  R$                  454,94 

4.9 SINAPI 95727
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M  R$        19,42  R$          23,69 8,08  R$                  191,42 

4.10 SINAPI 93010

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M  R$        38,31  R$          46,73 48,12  R$               2.248,65 

4.11 SINAPI 93011

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M  R$        46,97  R$          57,29 2,59  R$                  148,38 

4.12 SINAPI 101881

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN  R$   1.014,24  R$     1.237,07 1  R$               1.237,07 

4.13 SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        32,14  R$          39,20 5  R$                  196,00 

4.14 SINAPI 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        47,62  R$          58,08 10  R$                  580,80 

4.15
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 72 INSTALAÇÃO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15 X 10CM. UN  R$        38,18  R$          46,57 6  R$                  279,42 

4.16 SINAPI 92866
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        12,32  R$          15,03 57  R$                  856,71 

4.17 SINAPI 93022

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN  R$        42,03  R$          51,26 1  R$                    51,26 

4.18 SINAPI 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        63,01  R$          76,85 5  R$                  384,25 

4.19 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        30,54  R$          37,25 1  R$                    37,25 

4.20
COMP. 

PRÓPRIA

SEDUC E 

201
LUMINÁRIA LÂMPADA TUBULAR LED 2X18 W UN  R$        83,00  R$        101,24 57  R$               5.770,68 

4.21 SINAPI 93015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN  R$        24,41  R$          29,77 2  R$                    59,54 

4.22
COMP. 

PRÓPRIA

SEDUC E 

168
REFLETOR DE LED 150W FORNECIDO E INSTALADO M  R$      269,59  R$        328,82 3  R$                  986,46 

4.23 SINAPI 104405
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 

MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN  R$        39,79  R$          48,53 8  R$                  388,24 

4.24 SINAPI 95797
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 

DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN  R$        61,29  R$          74,76 2  R$                  149,52 

4.25 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN  R$        12,80  R$          15,61 3  R$                    46,83 

4.26 SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN  R$        14,68  R$          17,91 16  R$                  286,56 

4.27
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 93 DISJUNTOR TRIFÁSICO TPO DIN DE 100 A  INSTALADO EM QUADRO. UN  R$      499,04  R$        608,68 1  R$                  608,68 

4.28
COMP. 

PRÓPRIA

SEDUC E 

106
INSTALAÇÃO DE DPS 20KA CLASSE II, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEÇÃO UN  R$        83,06  R$        101,31 4  R$                  405,24 

4.29 SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          2,78  R$            3,39 1023,96  R$               3.471,22 

4.30 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          4,04  R$            4,93 92,4  R$                  455,53 

4.31 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          6,25  R$            7,62 1604,89  R$             12.229,26 

4.32 SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          8,73  R$          10,65 1308,18  R$             13.932,12 

4.33 SINAPI 92984

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M  R$        25,91  R$          31,60 11,31  R$                  357,40 

4.34 SINAPI 92986

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M  R$        35,83  R$          43,70 23,9  R$               1.044,43 

5  R$       70.243,08 

5.1 SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        10,53  R$          12,84 25  R$                  321,00 

5.2 SINAPI 91887

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN  R$        11,01  R$          13,43 23  R$                  308,89 

5.3 SINAPI 91890

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN  R$        12,20  R$          14,88 2  R$                    29,76 

5.4 SINAPI 91917

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN  R$        19,24  R$          23,47 2  R$                    46,94 

5.5 SINAPI 93022

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN  R$        42,03  R$          51,26 10  R$                  512,60 
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5.6 SINAPI 93024

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN  R$        44,49  R$          54,26 10  R$                  542,60 

5.7 SINAPI 91874

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN  R$          6,48  R$            7,90 46  R$                  363,40 

5.8 SINAPI 91875

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN  R$          7,57  R$            9,23 4  R$                    36,92 

5.9 SINAPI 91876

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN  R$          9,08  R$          11,07 4  R$                    44,28 

5.10 SINAPI 93016

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN  R$        29,32  R$          35,76 20  R$                  715,20 

5.11 SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$          9,17  R$          11,18 10,01  R$                  111,91 

5.12 SINAPI 91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$        17,74  R$          21,64 62,05  R$               1.342,76 

5.13 SINAPI 91852

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$          8,49  R$          10,36 28,57  R$                  295,99 

5.14 SINAPI 91831

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$        16,98  R$          20,71 80,09  R$               1.658,66 

5.15 SINAPI 95727
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M  R$        19,42  R$          23,69 5,92  R$                  140,24 

5.16 SINAPI 95726
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M  R$        15,99  R$          19,50 105,91  R$               2.065,25 

5.17 SINAPI 95728
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M  R$        25,04  R$          30,54 7,78  R$                  237,60 

5.18 SINAPI 93010

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M  R$        38,31  R$          46,73 21,74  R$               1.015,91 

5.19 SINAPI 93011

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M  R$        46,97  R$          57,29 41,02  R$               2.350,04 

5.20 SINAPI 101881

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN  R$   1.014,24  R$     1.237,07 1  R$               1.237,07 

5.21 SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        32,14  R$          39,20 3  R$                  117,60 

5.22 SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        35,73  R$          43,58 7  R$                  305,06 

5.23 SINAPI 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        47,62  R$          58,08 3  R$                  174,24 

5.24
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 72 INSTALAÇÃO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15 X 10CM. UN  R$        38,18  R$          46,57 5  R$                  232,85 

5.25 SINAPI 97883
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
UN  R$      449,35  R$        548,07 2  R$               1.096,14 

5.26 SINAPI 92866
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        12,32  R$          15,03 62  R$                  931,86 

5.27 SINAPI 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        63,01  R$          76,85 1  R$                    76,85 

5.28 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        30,54  R$          37,25 11  R$                  409,75 

5.29
COMP. 

PRÓPRIA

SEDUC E 

201
LUMINÁRIA LÂMPADA TUBULAR LED 2X18 W UN  R$        83,00  R$        101,24 62  R$               6.276,88 

5.30
COMP. 

PRÓPRIA

SEDUC E 

168
REFLETOR DE LED 150W FORNECIDO E INSTALADO M  R$      269,59  R$        328,82 5  R$               1.644,10 

5.31 SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN  R$        88,18  R$        107,55 3  R$                  322,65 

5.32 SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN  R$        47,71  R$          58,19 3  R$                  174,57 

5.33 SINAPI 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M  R$        53,80  R$          65,62 7  R$                  459,34 

5.34 SINAPI 104405
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 

MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN  R$        39,79  R$          48,53 8  R$                  388,24 

5.35 SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN  R$        88,16  R$        107,53 2  R$                  215,06 

5.36
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 91 DISJUNTOR TRIFÁSICO TPO DIN DE 70 A  INSTALADO EM QUADRO. UN  R$      128,63  R$        156,89 2  R$                  313,78 

5.37
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 93 DISJUNTOR TRIFÁSICO TPO DIN DE 100 A  INSTALADO EM QUADRO. UN  R$      499,04  R$        608,68 2  R$               1.217,36 

5.38
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 96 DISJUNTOR TRIFÁSICO TPO DIN DE 250 A  INSTALADO EM QUADRO. UN  R$   1.326,81  R$     1.618,31 1  R$               1.618,31 

5.39
COMP. 

PRÓPRIA

SEDUC E 

110
INSTALAÇÃO DE DPS 45KA CLASSE II, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEÇÃO UN  R$      119,55  R$        145,82 4  R$                  583,28 



5.40 SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          2,78  R$            3,39 670,78  R$               2.273,94 

5.41 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          4,04  R$            4,93 324,68  R$               1.600,67 

5.42 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          6,25  R$            7,62 415,35  R$               3.164,97 

5.43 SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          8,73  R$          10,65 112,17  R$               1.194,61 

5.44 SINAPI 92982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M  R$        15,65  R$          19,09 114,19  R$               2.179,89 

5.45 SINAPI 92984

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M  R$        25,91  R$          31,60 40,81  R$               1.289,60 

5.46 SINAPI 92986

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M  R$        35,83  R$          43,70 99,81  R$               4.361,70 

5.47 SINAPI 92988

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M  R$        52,01  R$          63,44 104,65  R$               6.639,00 

5.48 SINAPI 92992

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M  R$        93,12  R$        113,58 154,99  R$             17.603,76 

5.1  R$         8.575,66 

5.1.1 SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        10,53  R$          12,84 7  R$                    89,88 

5.1.2 SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$          9,17  R$          11,18 11,35  R$                  126,89 

5.1.3 SINAPI 91852

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$          8,49  R$          10,36 4,04  R$                    41,85 

5.1.4 SINAPI 91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$        17,74  R$          21,64 12,29  R$                  265,96 

5.1.5 SINAPI 91831

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$        16,98  R$          20,71 4,98  R$                  103,14 

5.1.6 SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN  R$        51,91  R$          63,31 7  R$                  443,17 

5.1.7
COMP. 

PRÓPRIA

SEDUC E 

153
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK CAPACIDADE 1 A 24 PONTOS UN  R$   5.468,16  R$     6.669,51 1  R$               6.669,51 

5.1.8 SINAPI 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M  R$        10,64  R$          12,98 64,35  R$                  835,26 

6  R$       26.461,13 

6.1 SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        10,53  R$          12,84 9  R$                  115,56 

6.2 SINAPI 91887

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN  R$        11,01  R$          13,43 1  R$                    13,43 

6.3 SINAPI 91896

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN  R$        17,30  R$          21,10 1  R$                    21,10 

6.4 SINAPI 91874

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN  R$          6,48  R$            7,90 2  R$                    15,80 

6.5 SINAPI 91877

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN  R$        11,09  R$          13,53 2  R$                    27,06 

6.6 SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$          9,17  R$          11,18 1,65  R$                    18,45 

6.7 SINAPI 91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$        17,74  R$          21,64 7,21  R$                  156,02 

6.8 SINAPI 91852

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$          8,49  R$          10,36 9,9  R$                  102,56 

6.9 SINAPI 91831

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$        16,98  R$          20,71 44,18  R$                  914,97 

6.10 SINAPI 91865

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$        18,67  R$          22,77 46,46  R$               1.057,89 

6.11 SINAPI 95726
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M  R$        15,99  R$          19,50 123,51  R$               2.408,45 

6.12 SINAPI 101878

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN  R$      580,74  R$        708,33 1  R$                  708,33 

6.13 SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        35,73  R$          43,58 2  R$                    87,16 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE LÓGICA (BLOCO V)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO VI)



6.14
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 72 INSTALAÇÃO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15 X 10CM. UN  R$        38,18  R$          46,57 1  R$                    46,57 

6.15 SINAPI 92866
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        12,32  R$          15,03 17  R$                  255,51 

6.16
COMP. 

PRÓPRIA

SEDUC E 

201
LUMINÁRIA LÂMPADA TUBULAR LED 2X18 W UN  R$        83,00  R$        101,24 17  R$               1.721,08 

6.17 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        30,54  R$          37,25 7  R$                  260,75 

6.18
COMP. 

PRÓPRIA

SEDUC E 

168
REFLETOR DE LED 150W FORNECIDO E INSTALADO M  R$      269,59  R$        328,82 30  R$               9.864,60 

6.19 SINAPI 104405
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 

MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN  R$        39,79  R$          48,53 7  R$                  339,71 

6.20 SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN  R$        88,16  R$        107,53 1  R$                  107,53 

6.21 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN  R$        12,80  R$          15,61 5  R$                    78,05 

6.22 SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN  R$        13,40  R$          16,34 1  R$                    16,34 

6.23
COMP. 

PRÓPRIA

SEDUC E 

106
INSTALAÇÃO DE DPS 20KA CLASSE II, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEÇÃO UN  R$        83,06  R$        101,31 4  R$                  405,24 

6.24 SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          2,78  R$            3,39 758,67  R$               2.571,89 

6.25 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          4,04  R$            4,93 40,47  R$                  199,52 

6.26 SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          8,73  R$          10,65 464,56  R$               4.947,56 

7  R$       15.242,19 

7.1 SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        10,53  R$          12,84 10  R$                  128,40 

7.2 SINAPI 91887

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN  R$        11,01  R$          13,43 10  R$                  134,30 

7.3 SINAPI 91890

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN  R$        12,20  R$          14,88 4  R$                    59,52 

7.4 SINAPI 91896

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN  R$        17,30  R$          21,10 4  R$                    84,40 

7.5 SINAPI 91874

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN  R$          6,48  R$            7,90 20  R$                  158,00 

7.6 SINAPI 91875

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN  R$          7,57  R$            9,23 8  R$                    73,84 

7.7 SINAPI 91876

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN  R$          9,08  R$          11,07 4  R$                    44,28 

7.8 SINAPI 91877

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN  R$        11,09  R$          13,53 8  R$                  108,24 

7.9 SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$          9,17  R$          11,18 1,21  R$                    13,53 

7.10 SINAPI 91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$        17,74  R$          21,64 36,32  R$                  785,96 

7.11 SINAPI 91852

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$          8,49  R$          10,36 8,74  R$                    90,55 

7.12 SINAPI 91831

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$        16,98  R$          20,71 43,04  R$                  891,36 

7.13 SINAPI 95727
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M  R$        19,42  R$          23,69 6,4  R$                  151,62 

7.14 SINAPI 95726
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M  R$        15,99  R$          19,50 13,92  R$                  271,44 

7.15 SINAPI 95728
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M  R$        25,04  R$          30,54 4,63  R$                  141,40 

7.16 SINAPI 91865

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$        18,67  R$          22,77 28,89  R$                  657,83 

7.17 SINAPI 93010

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M  R$        38,31  R$          46,73 11,83  R$                  552,82 

7.18 SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        32,14  R$          39,20 3  R$                  117,60 

7.19 SINAPI 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        47,62  R$          58,08 6  R$                  348,48 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO VII)



7.20
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 72 INSTALAÇÃO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15 X 10CM. UN  R$        38,18  R$          46,57 4  R$                  186,28 

7.21 SINAPI 92866
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        12,32  R$          15,03 25  R$                  375,75 

7.22
COMP. 

PRÓPRIA

SEDUC E 

201
LUMINÁRIA LÂMPADA TUBULAR LED 2X18 W UN  R$        83,00  R$        101,24 25  R$               2.531,00 

7.23 SINAPI 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        63,01  R$          76,85 1  R$                    76,85 

7.24
COMP. 

PRÓPRIA

SEDUC E 

168
REFLETOR DE LED 150W FORNECIDO E INSTALADO M  R$      269,59  R$        328,82 1  R$                  328,82 

7.25 SINAPI 104405
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 

MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN  R$        39,79  R$          48,53 4  R$                  194,12 

7.26 SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          2,78  R$            3,39 263,23  R$                  892,35 

7.27 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          6,25  R$            7,62 207,9  R$               1.584,20 

7.28 SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          8,73  R$          10,65 399,93  R$               4.259,25 

1  R$         2.049,74 

1.1 SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        10,53  R$          12,84 6  R$                    77,04 

1.2 SINAPI 91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$        17,74  R$          21,64 8,04  R$                  173,99 

1.3 SINAPI 91852

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$          8,49  R$          10,36 7,7  R$                    79,77 

1.4 SINAPI 91831

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$        16,98  R$          20,71 11,79  R$                  244,17 

1.5 SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        35,73  R$          43,58 2  R$                    87,16 

1.6 SINAPI 92866
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        12,32  R$          15,03 4  R$                    60,12 

1.7
COMP. 

PRÓPRIA

SEDUC E 

201
LUMINÁRIA LÂMPADA TUBULAR LED 2X18 W UN  R$        83,00  R$        101,24 4  R$                  404,96 

1.8 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        30,54  R$          37,25 4  R$                  149,00 

1.9
COMP. 

PRÓPRIA

SEDUC E 

168
REFLETOR DE LED 150W FORNECIDO E INSTALADO M  R$      269,59  R$        328,82 1  R$                  328,82 

1.10 SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          2,78  R$            3,39 38,26  R$                  129,70 

1.11 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          6,25  R$            7,62 41,34  R$                  315,01 

2  R$         3.758,54 

2.1 SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        10,53  R$          12,84 3  R$                    38,52 

2.2 SINAPI 91890

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN  R$        12,20  R$          14,88 1  R$                    14,88 

2.3 SINAPI 91896

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN  R$        17,30  R$          21,10 1  R$                    21,10 

2.4 SINAPI 91875

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN  R$          7,57  R$            9,23 2  R$                    18,46 

2.5 SINAPI 91877

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN  R$        11,09  R$          13,53 2  R$                    27,06 

2.6 SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$          9,17  R$          11,18 1,47  R$                    16,43 

2.7 SINAPI 91856

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$        11,86  R$          14,47 3,39  R$                    49,05 

2.8 SINAPI 91852

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$          8,49  R$          10,36 4,65  R$                    48,17 

2.9 SINAPI 91831

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$        16,98  R$          20,71 16,3  R$                  337,57 

2.10 SINAPI 91871

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$        13,73  R$          16,75 1,27  R$                    21,27 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO VII) AMPLIAÇÃO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (DEPÓSITO) AMPLIAÇÃO

AMPLIAÇÃO



2.11 SINAPI 91865

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$        18,67  R$          22,77 9,44  R$                  214,95 

2.12 SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        32,14  R$          39,20 1  R$                    39,20 

2.13 SINAPI 92866
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        12,32  R$          15,03 6  R$                    90,18 

2.14
COMP. 

PRÓPRIA

SEDUC E 

201
LUMINÁRIA LÂMPADA TUBULAR LED 2X18 W UN  R$        83,00  R$        101,24 6  R$                  607,44 

2.15 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        30,54  R$          37,25 2  R$                    74,50 

2.16 SINAPI 101878

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN  R$      580,74  R$        708,33 1  R$                  708,33 

2.17 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN  R$        12,80  R$          15,61 1  R$                    15,61 

2.18 SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN  R$        16,20  R$          19,76 1  R$                    19,76 

2.19 SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN  R$        16,20  R$          19,76 1  R$                    19,76 

2.20
COMP. 

PRÓPRIA

SEDUC E 

106
INSTALAÇÃO DE DPS 20KA CLASSE II, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEÇÃO UN  R$        83,06  R$        101,31 4  R$                  405,24 

2.21 SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          2,78  R$            3,39 43,84  R$                  148,62 

2.22 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          6,25  R$            7,62 81,52  R$                  621,18 

2.23 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_02/2021
M3  R$        81,65  R$          99,59 1  R$                    99,59 

2.24 SINAPI 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3  R$        83,36  R$        101,67 1  R$                  101,67 

3  R$         3.153,88 

3.1 SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        10,53  R$          12,84 5  R$                    64,20 

3.2 SINAPI 91852

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$          8,49  R$          10,36 12,89  R$                  133,54 

3.3 SINAPI 91831

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$        16,98  R$          20,71 4,91  R$                  101,69 

3.4 SINAPI 95726
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M  R$        15,99  R$          19,50 44,93  R$                  876,14 

3.5 SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        32,14  R$          39,20 2  R$                    78,40 

3.6 SINAPI 92866
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        12,32  R$          15,03 3  R$                    45,09 

3.7
COMP. 

PRÓPRIA

SEDUC E 

201
LUMINÁRIA LÂMPADA TUBULAR LED 2X18 W UN  R$        83,00  R$        101,24 3  R$                  303,72 

3.8 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        30,54  R$          37,25 3  R$                  111,75 

3.9 SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          2,78  R$            3,39 150,17  R$                  509,08 

3.10 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          6,25  R$            7,62 95,67  R$                  729,01 

3.11 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_02/2021
M3  R$        81,65  R$          99,59 1  R$                    99,59 

3.12 SINAPI 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3  R$        83,36  R$        101,67 1  R$                  101,67 

4  R$       83.472,35 

4.1
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 2

POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 600KG INCLUSIVE 

E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
UN  R$   3.708,56  R$     4.523,33 1  R$               4.523,33 

4.2
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 19

MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE AT T/ CE3-TC 13,8KV S/ 

TRAFO.
UN  R$   4.647,01  R$     5.667,96 1  R$               5.667,96 

4.3 SINAPI 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M  R$        53,80  R$          65,62 22  R$               1.443,64 

4.4
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 36

INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO COM PROTEÇÃO PARA TRANSFORMADOR DE 150 

KVA.
UN  R$ 10.702,80  R$   13.054,21 1  R$             13.054,21 

4.5
COMP. 

PRÓPRIA

SEDUC E 

78.1
SOLICITAÇÃO DE EVT JUNTO A EQUATORIAL UN  R$   2.220,80  R$     2.708,71 1  R$               2.708,71 

4.6
COMP. 

PRÓPRIA

SEDUC E 

85.1
CUBÍCULO DE MEDIÇÃO E RECUO DE MURO UN  R$   4.852,49  R$     5.918,58 1  R$               5.918,58 

4.7
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 11

LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CONDUTOR CABO PROTEGIDO 15KV XLPE 

AL 50mm², INCLUINDO MENSSAGEIRO E ESPAÇADOR LOSANGULAR.
M  R$        17,51  R$          21,36 33  R$                  704,88 

SUBESTAÇÃO DE 150KVA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS(GUARITA E CASA DO LIXO) AMPLIAÇÃO



4.8 SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN  R$        47,71  R$          58,19 5  R$                  290,95 

4.9 SINAPI 102106

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 

KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO 

SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN  R$ 39.864,18  R$   48.622,34 1  R$             48.622,34 

4.10 SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN  R$        88,18  R$        107,55 5  R$                  537,75 

 R$     377.045,77 Total instalações elétricas:



Matriz de Referência de Preços :

UNIDADE: UN

DESCRIÇÃO REF. CÓDIGO CONSUMO UNID. P. UNIT. CUSTOS

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
SINAPI 94969 0,25 M3             575,64 143,91

POSTE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/ 600 iORSE 1866 1,00 UN 2300 2300,00

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 6,00 H               20,64 123,84

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 

CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI 91634 2,00 CHP             229,44 458,88

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL 

MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

SINAPI 100583 1,00 UN             558,91 558,91

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_02/2022
SINAPI

103670
0,20 M3             281,29 56,26

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 90776 1,00 H               33,38 33,38

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 90776 1,00 H               33,38 33,38

PREÇO TOTAL S/ BDI 3708,56

UNIDADE: M

DESCRIÇÃO REF. CÓDIGO CONSUMO UNID. P. UNIT. CUSTOS

CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV  50MM2 iSEINFRA CE I8828 1,00 M 8,82 8,82

ESPAÇADOR LOSANGULAR 15KV iORSE 4655 0,05 UN 31 1,55

CABO DE AÇO 9,5 MM AWG iORSE 392 0,13 KG 11,72 1,57

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 90776 0,018 H 33,38 0,60

MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88279 0,018 H 26,37 0,47

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,018 H 20,64 0,37

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 

CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI 91634 0,02 CHP 229,44 4,13

PREÇO TOTAL S/ BDI 17,51

UNIDADE: UN

DESCRIÇÃO REF. CÓDIGO CONSUMO UNID. P. UNIT. CUSTOS

ALÇA PREFORMADA P/ ESTAI 9,5 MM MR iORSE 155 1,00 UN 14 14,00

ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO 

FURO= 18MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
iSINAPI 13348 1,00 UN 1,79 1,79

ARAME GALVANIZADO 12 BWG IORSE 3544 4,00 KG 30,5 122,00

ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO 

FURO= 18 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
iSINAPI 379 1,00 UN 1,57 1,57

BRAÇO TIPO C 15 KV iORSE 4634 1,00 UN 198 198,00

CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV  35MM2 iSEINFRA CE I8827 6,00 M 7,61 45,66

CABO DE AÇO COBREADO 3 X 9 AWG iORSE 393 2,00 KG 60,5 121,00

FECHO EM AÇO INOX iorse 3443 12,00 UN 1,25 15,00

FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      iSINAPI 406 8,00 UN 81,48 651,84

CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A iSEINFRA CE I0549 3,00 UN 357,28 1071,84

CONECTOR CUNHA I SÉRIE CINZA iORSE 9354 1,00 UN 10 10,00

GRAMPO DE LINHA VIVA COM PARAFUSO DE APERTO E TERMINAL EM LIGA DE COBRE ESTAN HADO PARA 

CABOS  ENTRE 2 A 1/0AWG/8 A 2/0AWG
iORSE 10629 3,00 UN 50 150,00

CONECTOR ESTRIBO RETO COM CAPA DE COBRE ESTANHADO PARA CABO ISOLADO 50MM2 iORSE 10617 3,00 UN 43,77 131,31

CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM² A 70MM² COM GRAMPO 

"U" E PORCAS DE AÇO GALV.REF:TEL-580 OU SIMILAR
iORSE 9720 3,00 UN 61,65 184,95

FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N.º23 iSEINFRA CE I7391 1,50 UN 6,70 10,05

GANCHO OLHAL iSEINFRA CE I1217 3,00 UN 11,67 35,01

ISOLADOR DE DISCO POLIMÉRICO 15 KV iORSE 2524 3,00 UN 95 285,00

MANILHA 90 GR iORSE 1583 1,00 UN 13,25 13,25

MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA iSEINFRA CE I8077 3,00 UN 10,04 30,12

OLHAL PARA PARAFUSO iSEINFRA CE I8078 3,00 UN 11,60 34,80

PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA 

ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
iSINAPI 442 3,00 UN 7,83 23,49

PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X  70MM iORSE 1672 1,00 UN 14,76 14,76

PARA-RAIOS EM ZNO DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICO PARA BAIXA TENSÃO 127 V FN - 10K A iORSE 10635 3,00 UN 68,73 206,19

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, 

CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
iSINAPI 432 2,00 UN 17,38 34,76

PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       iSINAPI 4276 3,00 UN 171,25 513,75

SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     iSINAPI 7581 1,00 UN 4,33 4,33

SUPORTE P/ TRANSFORMADOR EM POSTE DT iORSE 2055 1,00 UN 159,81 159,81

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 90776 7,00 H 33,38 233,66

MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88279 7,00 H 26,37 184,59

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 7,00 H 20,64 144,48

PREÇO TOTAL S/ BDI 4647,01

UNIDADE: UN

DESCRIÇÃO REF. CÓDIGO CONSUMO UND PÇ UNIT CUSTOS

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-

ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
iSINAPI 1018 10,30 M 47,30 487,19

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-

ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
iSINAPI 998 30,90 M 85,92 2654,93

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI 97435 4,00 UN 112,32 449,28

QUADRO DE MEDIÇÃO INDIRETA PARA TRANSFORMADORES DE ATÉ 112 KV, 300A, DIM. 1,5 0X0,70X0,25M, 

EXCETO DISJUNTORES - REV 01/2023
ORSE 3188 1,00 UN 3728,97 3728,97

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI 92346 2,00 UN 74,91 149,82

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO 

DE 35KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
iSINAPI 34729 1,00 UN 1278,77 1278,77

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI 92367 12,00 M 113,92 1367,04

MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88279 8,00 H 26,37 210,96

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 8,00 H 20,64 165,12

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 8,00 H 26,34 210,72

PREÇO TOTAL S/ BDI 10702,80

UNIDADE: UN

DESCRIÇÃO REF. CÓDIGO CONSUMO UNID. P. UNIT. CUSTOS

CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* 

CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
iSINAPI 20254 1,00 UN               24,61 24,61

PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, 

COMPRIMENTO 16 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
iSINAPI 4333 6,00 UN                 0,27 1,62

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                iSINAPI 4374 6,00 UN                 0,55 3,30

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 0,18 H               26,34 4,74

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 0,18 H               21,70 3,91

PREÇO TOTAL S/ BDI 38,18

UNIDADE: UN

ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88266 40,00 H               33,95 1358,00

DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 90775 30,00 H               28,76 862,80

SEDUC E 19

SEDUC E 11

LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CONDUTOR CABO PROTEGIDO 15KV XLPE AL 50mm², INCLUINDO MENSSAGEIRO E ESPAÇADOR LOSANGULAR.

MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE AT T/ CE3-TC 13,8KV S/ TRAFO.

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS PRÓPRIAS - NÃO DESONERADO 

SEDUC E 2

POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 600KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

SEDUC E 36
INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO COM PROTEÇÃO PARA TRANSFORMADOR DE 150 KVA.

SEDUC E 72
INSTALAÇÃO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15 X 10CM.

SEDUC E 78.1
SOLICITAÇÃO DE EVT JUNTO A EQUATORIAL

SINAPI 02/24 - SEINFRA CE 28 - ORSE 01/24 NÃO DESONERADO ENCARGOS SOCIAIS 

(%) HORISTA 114,54  MENSALISTA  71,62



PREÇO TOTAL S/ BDI 2220,80

UNIDADE: UN

DESCRIÇÃO REF. CÓDIGO CONSUMO UND PÇ UNIT CUSTOS

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
SINAPI 97622 0,76 M3 54,51 41,43

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SINAPI 93358 1,20 M3 81,65 97,98

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
SINAPI 103325 15,19 M2 75,47 1146,39

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 

9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
SINAPI 103323 11,88 M2 56,51 671,34

LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m iSEINFRA CE I8276 3,00 M2 42,78 128,34

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
SINAPI 92409 6,19 M2 238,47 1476,13

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MANUAL. AF_05/2021
SINAPI 94975 0,22 M3 631,16 138,86

ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              iSINAPI 33 16,17 KG 8,84 142,94

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

SINAPI 87894 36,56 M2 6,89 251,90

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

SINAPI 87547 17,00 M2 24,72 420,24

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 3,60 H 25,99 93,56

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 SINAPI 88485 12,00 M2 3,77 45,24

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 4,80 H 20,64 99,07

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 4,80 H 20,64 99,07

PREÇO TOTAL S/ BDI 4852,49

UNIDADE: UN

DESCRIÇÃO REF. CÓDIGO CONSUMO UND PÇ UNIT CUSTOS

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 0,70 H               26,34 18,44

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 0,70 H               21,70 15,19

DISJUNTOR TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (  LINHA BRANCA ), CURVA DE DISPARO C, CO RRENTE DE 

INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR.
iORSE 3702 1,00 UN 95 95,00

PREÇO TOTAL S/ BDI 128,63

UNIDADE: UN

DESCRIÇÃO REF. CÓDIGO CONSUMO UND PÇ UNIT CUSTOS

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 1,00 H               26,34 26,34

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 1,00 H               21,70 21,70

DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (  LINHA BRANCA ),  CORRENTE DE INTERRUP ÇÃO 10KA, 

REF.:MOELLER OU SIMILAR.
iORSE 8830 1,00 UN 451 451,00

PREÇO TOTAL S/ BDI 499,04

UNIDADE: UN

DESCRIÇÃO REF. CÓDIGO CONSUMO UND PÇ UNIT CUSTOS

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 1,00 H               26,34 26,34

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 1,00 H               21,70 21,70

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO 

DE 35KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
iSINAPI 34729 1,00 UN          1.278,77 1278,77

PREÇO TOTAL S/ BDI 1326,81

UNIDADE: UN

DESCRIÇÃO REF. CÓDIGO CONSUMO UNID. P. UNIT. CUSTOS

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ISINAPI 39469 1,00 UN               76,57 76,57

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 0,14 H               21,70 2,93

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 0,14 H               26,34 3,56

PREÇO TOTAL S/ BDI 83,06

UNIDADE: UN

DESCRIÇÃO REF. CÓDIGO CONSUMO UNID. P. UNIT. CUSTOS

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ISINAPI 39471 1,00 UN             113,06 113,06

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 0,14 H               21,70 2,93

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 0,14 H               26,34 3,56

PREÇO TOTAL S/ BDI 119,55

UNIDADE: UN

DESCRIÇÃO REF. CÓDIGO CONSUMO UNID. P. UNIT. CUSTOS

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 6,00 H               26,34 158,04

RACK FECHADO PISO 19" X 12U X 450MM iORSE 6762 1,00 UN 537,9 537,90

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 6,00 H               21,70 130,20

SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP iORSE 13510 1,00 UN 3655,89 3655,89

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 SINAPI 98302 1,00 UN             986,13 986,13

PREÇO TOTAL S/ BDI 5468,16

UNIDADE: M

DESCRIÇÃO REF. CÓDIGO CONSUMO UNID. P. UNIT. CUSTOS

REFLETOR SIMPLES  LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, BIVOLT, MARCA NIT ROLUX OU 

SIMILAR
IORSE 13291 1,00 UN 261 261,00

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 0,1790 H               21,70 3,88

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 0,1790 H               26,34 4,71

PREÇO TOTAL S/ BDI 269,59

UNIDADE: UN

DESCRIÇÃO REF. CÓDIGO CONSUMO UNID. P. UNIT. CUSTOS

LUMINÁRIA (CALHA) P/  LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 32 W/TUBULAR LED 18W A 20W IORSE 1352 1,00 UN 44,95 44,95

LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ISINAPI 39387 2,00 UN               14,22 28,44

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 0,2000 H               21,70 4,34

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 0,2000 H               26,34 5,27

PREÇO TOTAL S/ BDI 83,00

SEDUC E 153
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK CAPACIDADE 1 A 24 PONTOS

SEDUC E 91
DISJUNTOR TRIFÁSICO TPO DIN DE 70 A  INSTALADO EM QUADRO.

SEDUC E 93
DISJUNTOR TRIFÁSICO TPO DIN DE 100 A  INSTALADO EM QUADRO.

SEDUC E 85.1
CUBÍCULO DE MEDIÇÃO E RECUO DE MURO

SEDUC E 106
INSTALAÇÃO DE DPS 20KA CLASSE II, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEÇÃO

SEDUC E 96
DISJUNTOR TRIFÁSICO TPO DIN DE 250 A  INSTALADO EM QUADRO.

SEDUC E 110
INSTALAÇÃO DE DPS 45KA CLASSE II, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEÇÃO

SEDUC E 168

SEDUC E 201
LUMINÁRIA LÂMPADA TUBULAR LED 2X18 W

REFLETOR DE LED 150W FORNECIDO E INSTALADO



OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO 11º PERÍODO 12º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS 331 a 360 DIAS

2,09% 0,75% 0,00% 0,00% 0,00% 1,83% 11,99% 17,21% 17,18% 20,08% 22,99% 5,88%
19.440,83R$             6.952,01R$               -R$                         -R$                         -R$                         17.070,61R$             111.715,55R$           160.352,43R$           160.076,88R$           187.121,92R$           214.242,65R$           54.771,27R$             

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

2,09% 0,75% 1,83% 11,99% 17,21% 17,18% 20,08% 22,99% 5,88%
1.080,47R$               387,73R$                   -R$                         -R$                         -R$                         946,05R$                   6.198,47R$               8.897,05R$               8.881,54R$               10.380,75R$             11.885,13R$             3.039,78R$               

73,66% 26,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
18.360,36R$             6.564,28R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,82% 0,00% 0,00% 0,00% 90,18% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         293,55R$                   -R$                         -R$                         -R$                         2.694,76R$               -R$                         -R$                         

SUBTOTAL 2,76% 79.609,91R$                    19.440,83R$             6.952,01R$               -R$                         -R$                         -R$                         1.239,60R$               6.198,47R$               8.897,05R$               8.881,54R$               13.075,51R$             11.885,13R$             3.039,78R$               

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO - PRÉDIO ESCOLAR

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         2.122,00R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 58,70% 41,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.641,54R$               1.154,72R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 48,80% 51,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         6.168,70R$               6.473,03R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,52% 39,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         4.142,16R$               2.701,91R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 93,11% 6,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         11.309,72R$             837,07R$                   -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 84,60% 15,40% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         2.860,27R$               520,49R$                   -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         6.169,08R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         15.805,79R$             -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         5.628,83R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

5,00% 10,00% 20,00% 20,00% 25,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         448,11R$                   896,22R$                   1.792,43R$               1.792,43R$               2.240,54R$               1.792,43R$               -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.887,15R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         19.291,25R$             -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         2.324,84R$               -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         867,33R$                   -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         4.634,82R$               -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         619,54R$                   -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.502,18R$               -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         775,22R$                   

SUBTOTAL 3,75% 108.399,80R$                  -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         10.380,35R$             23.975,85R$             21.876,74R$             37.409,96R$             4.565,38R$               9.416,30R$               775,22R$                   

1.3.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21,91% 78,09% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         4.137,00R$               14.745,79R$             -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         7.935,78R$               -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.761,43R$               -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.733,97R$               -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.900,70R$               -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 63,31% 36,69%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         75.843,38R$             43.961,08R$             

20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
1.3.7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,89% 83.472,35R$                    

1.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,65% 18.882,79R$                    

1.3.2.0 INFRAESTRUTURA 0,27% 7.935,78R$                      

1.2.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 0,16% 4.634,82R$                      

1.2.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,02% 619,54R$                          

1.2.17.0 PINTURAS 0,05% 1.502,18R$                      

1.2.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,03% 775,22R$                          

1.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,03% 867,33R$                          

1.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,67% 19.291,25R$                    

1.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,08% 2.324,84R$                      

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,31% 8.962,16R$                      

1.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,07% 1.887,15R$                      

1.2.8.0 REVESTIMENTOS 0,55% 15.805,79R$                    

1.2.9.0 PISOS 0,19% 5.628,83R$                      

1.2.6.0 COBERTURA 0,12% 3.380,76R$                      

1.2.7.0 ESQUADRIAS 0,21% 6.169,08R$                      

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA 0,24% 6.844,07R$                      

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 0,42% 12.146,79R$                    

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,10% 2.796,26R$                      

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA 0,44% 12.641,73R$                    

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,86% 24.924,64R$                    

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 0,10% 2.988,31R$                      

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,07% 2.122,00R$                      

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO 32,26% 931.744,14R$                  

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,79% 51.696,96R$                    

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

MARÇO DE 2024

AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR

TERESINA-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO

1.3.3.0 SUPERESTRUTURA 0,06% 1.761,43R$                      

1.3.5.0 REVESTIMENTOS 0,07% 1.900,70R$                      

1.3.6.0 PISOS 4,15% 119.804,46R$                  

1.3.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 0,06% 1.733,97R$                      
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO 11º PERÍODO 12º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS 331 a 360 DIAS

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO 32,26% 931.744,14R$                  

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

MARÇO DE 2024

AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR

TERESINA-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         16.694,47R$             16.694,47R$             25.041,71R$             25.041,71R$             -R$                         
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         19.237,35R$             -R$                         
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,66% 56,16% 10,18%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         23.126,33R$             38.579,40R$             6.995,19R$               

SUBTOTAL 11,20% 323.429,75R$                  -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         16.694,47R$             16.694,47R$             60.240,82R$             178.843,73R$           50.956,27R$             

1.4.0.0 ANEXOS (ELEMENTOS MODELO)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,59% 22,23% 35,24% 24,41% 15,52% 0,00% 0,00%
5.450,66R$               46.709,90R$             74.034,37R$             51.288,53R$             32.610,88R$             

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,61% 22,99% 27,10% 29,30% 0,00% 0,00%
34.831,33R$             38.849,80R$             45.802,38R$             49.525,47R$             

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 63,00% 37,00% 0,00%
9.781,71R$               5.743,69R$               

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 67,46% 32,54% 0,00%
17.322,16R$             8.353,80R$               

SUBTOTAL 14,55% 420.304,68R$                  -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         5.450,66R$               81.541,23R$             112.884,17R$           97.090,91R$             109.240,22R$           14.097,49R$             -R$                         

1,61% 5,92% 10,29% 23,66% 21,28% 21,23% 6,62% 4,02% 0,59% 1,28% 2,68% 0,82%

31.581,26R$             115.779,09R$           201.330,23R$           462.903,16R$           416.363,99R$           415.262,94R$           129.559,46R$           78.712,32R$             11.494,16R$             25.004,10R$             52.395,56R$             16.003,84R$             

2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1,62% 5,93% 10,32% 23,70% 21,31% 21,24% 6,61% 3,90% 0,58% 1,28% 2,68% 0,83%
1.583,32R$               5.795,73R$               10.086,32R$             23.163,36R$             20.827,47R$             20.759,06R$             6.460,33R$               3.811,69R$               566,87R$                   1.251,02R$               2.619,32R$               811,21R$                   

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6.034,77R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

74,43% 25,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
23.963,17R$             8.232,88R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

SUBTOTAL 4,71% 135.966,50R$                  31.581,26R$             14.028,61R$             10.086,32R$             23.163,36R$             20.827,47R$             20.759,06R$             6.460,33R$               3.811,69R$               566,87R$                   1.251,02R$               2.619,32R$               811,21R$                   

2.2.0.0 EDIFICAÇÃO - SALAS DE AULA, BLOCO ADM E REFEITÓRIO

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         1.609,56R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         5.313,09R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 96,08% 3,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         26.745,62R$             1.091,52R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 50,99% 49,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         25.824,96R$             24.825,97R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 51,87% 48,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         47.687,40R$             44.242,28R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 38,10% 61,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         55.174,71R$             89.639,75R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 41,25% 37,37% 21,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         127.861,10R$           115.823,60R$           66.249,84R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 22,08% 38,35% 30,10% 9,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         77.852,72R$             135.261,49R$           106.141,76R$           33.406,27R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 9,69% 28,00% 24,92% 37,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         8.931,54R$               25.802,18R$             22.961,82R$             34.442,72R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

5,00% 5,00% 20,00% 20,00% 25,00% 15,00% 10,00%
-R$                         12.907,51R$             12.907,51R$             51.630,03R$             51.630,03R$             64.537,53R$             38.722,52R$             25.815,01R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 45,09% 54,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         5.161,23R$               6.285,76R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 80,35% 19,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         22.801,28R$             5.575,60R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         7.422,29R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 26,00% 74,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         21.494,59R$             61.163,35R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 83,08% 16,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         34.246,60R$             6.973,20R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18,07% 81,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         2.864,61R$               12.991,95R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 25,00% 30,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,26% 7.422,29R$                      

2.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 2,86% 82.657,94R$                    

2.2.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 1,43% 41.219,80R$                    

2.2.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,55% 15.856,56R$                    

2.2.9.0 PISOS 3,19% 92.138,26R$                    

2.2.17.0 PINTURAS 3,73% 107.585,28R$                  

2.2.10.0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE 

LÓGICA
8,94% 258.150,13R$                  

2.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,40% 11.446,99R$                    

2.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,98% 28.376,88R$                    

2.2.6.0 COBERTURA 5,01% 144.814,46R$                  

2.2.7.0 ESQUADRIAS 10,73% 309.934,54R$                  

2.2.8.0 REVESTIMENTOS 12,21% 352.662,24R$                  

2.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 1,11% 32.196,05R$                    

2.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,06% 1.609,56R$                      

2.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,18% 5.313,09R$                      

1.3.9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,38% 68.700,92R$                    

1.3.8.0 PINTURAS 0,67% 19.237,35R$                    

1.3.7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,89% 83.472,35R$                    

2.2.3.0 INFRAESTRUTURA 0,96% 27.837,14R$                    

2.2.4.0 SUPERESTRUTURA 1,75% 50.650,93R$                    

2.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 3,18% 91.929,68R$                    

1.4.3.0 CASA DE GÁS PADRÃO SEDUC 0,54% 15.525,40R$                    

1.4.4.0 ABRIGO DO LIXO PADRÃO SEDUC 0,89% 25.675,96R$                    

2.0.0.0 REFORMA 67,74% 1.956.390,11R$              

2.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,38% 97.735,68R$                    

2.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,21% 6.034,77R$                      

1.4.1.0 CASTELO DÁGUA PADRÃO SEDUC 7,27% 210.094,34R$                  

1.4.2.0 FACHADA PADRÃO SEDUC 5,85% 169.008,98R$                  
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO 11º PERÍODO 12º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS 331 a 360 DIAS

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO 32,26% 931.744,14R$                  

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

MARÇO DE 2024

AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR

TERESINA-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO

-R$                         -R$                         -R$                         21.517,07R$             21.517,07R$             26.896,32R$             32.275,54R$             5.379,28R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         
0,00% 0,00% 0,00% 4,27% 6,40% 35,25% 24,11% 14,77% 0,00% 0,00% 0,00% 15,20%

-R$                         -R$                         -R$                         2.674,82R$               4.012,22R$               22.080,41R$             15.107,04R$             9.251,23R$               -R$                         -R$                         -R$                         9.520,45R$               

SUBTOTAL 58,59% 1.692.251,94R$              -R$                         101.750,49R$           191.243,91R$           439.739,81R$           395.536,52R$           394.503,88R$           119.511,37R$           40.445,52R$             -R$                         -R$                         -R$                         9.520,45R$               

2.3.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         941,65R$                   -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         322,82R$                   -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         284,11R$                   -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         14.454,40R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         14.101,55R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         2.116,97R$               -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         2.195,04R$               -R$                         -R$                         -R$                         

10,00% 20,00% 25,00% 20,00% 25,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         2.646,11R$               5.292,23R$               6.615,28R$               5.292,23R$               6.615,28R$               -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         18.460,86R$             27.691,27R$             -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 73,17% 26,83%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         15.469,69R$             5.672,18R$               

SUBTOTAL 4,44% 128.171,67R$                  -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         3.587,76R$               34.455,11R$             10.927,29R$             23.753,09R$             49.776,24R$             5.672,18R$               

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 2.888.134,25R$              

51.022,08R$             122.731,10R$           201.330,23R$           462.903,16R$           416.363,99R$           432.333,55R$           241.275,01R$           239.064,75R$           171.571,04R$           212.126,02R$           266.638,21R$           70.775,11R$             

1,77% 4,25% 6,97% 16,03% 14,42% 14,97% 8,35% 8,28% 5,94% 7,34% 9,23% 2,45%

51.022,08R$             173.753,18R$           375.083,41R$           837.986,57R$           1.254.350,56R$       1.686.684,12R$       1.927.959,12R$       2.167.023,87R$       2.338.594,91R$       2.550.720,94R$       2.817.359,14R$       2.888.134,25R$       
1,77% 6,02% 12,99% 29,01% 43,43% 58,40% 66,75% 75,03% 80,97% 88,32% 97,55% 100,00%

2.3.10.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,73% 21.141,87R$                    

2.3.9.0 PINTURAS 1,60% 46.152,13R$                    

2.3.5.0 ESQUADRIAS 0,49% 14.101,55R$                    

2.3.6.0 REVESTIMENTOS 0,07% 2.116,97R$                      

2.3.7.0 PISOS 0,08% 2.195,04R$                      

2.3.8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,92% 26.461,13R$                    

2.3.3.0 INFRAESTRUTURA 0,01% 284,11R$                          

2.3.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,03% 941,65R$                          

2.3.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,01% 322,82R$                          

2.3.4.0 COBERTURA 0,50% 14.454,40R$                    

2.2.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,17% 62.646,17R$                    

2.2.17.0 PINTURAS 3,73% 107.585,28R$                  

Teresina-PI, 18 de abril de 2024

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 21,97%

 CONSTRUÇÃO 1133,87 m²

 REFORMA: 2758,22 m²

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 1,79%

1.1.2.0 0,86%

1.1.3.0 0,10%

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO - PRÉDIO ESCOLAR

1.2.1.0 0,07%

1.2.2.0 0,10%

1.2.3.0 0,44%

1.2.4.0 0,24%

1.2.5.0 0,42%

1.2.6.0 0,12%

1.2.7.0 0,21%

1.2.8.0 0,55%

1.2.9.0 0,19%

1.2.10.0 0,31%

1.2.11.0 0,07%

1.2.12.0 0,67%

1.2.13.0 0,08%

1.2.14.0 0,03%

1.2.15.0 0,16%

1.2.16.0 0,02%

1.2.17.0 0,05%

1.2.18.0 0,03%

1.3.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

1.3.1.0 0,65%

1.3.2.0 0,27%

1.3.3.0 0,06%

1.3.4.0 0,06%

1.3.5.0 0,07%

1.3.6.0 4,15%

1.3.7.0 2,89%

1.3.8.0 0,67%

1.3.9.0 2,38%

1.4.0.0 ANEXOS (ELEMENTOS MODELO)

1.4.1.0 7,27%

1.4.2.0 5,85%

1.4.3.0 0,54%

1.4.4.0 0,89%

TOTAIS CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO 32,26%

2.0.0.0 REFORMA

2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

2.1.1.0 3,38%

2.1.2.0 0,21%

2.1.3.0 1,11%

2.2.0.0 EDIFICAÇÃO - SALAS DE AULA, BLOCO ADM E REFEITÓRIO

RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 32.196,05 11,67

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 97.735,68 35,43

R$ 821,74 / M²R$ 931.744,14

REVESTIMENTOS 1.900,70 1,68

2,98

ESQUADRIAS 6.169,08 5,44

PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 12.146,79

REVESTIMENTOS 15.805,79 13,94

0,68

PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 1.733,97 1,53

MOVIMENTO DE TERRA 18.882,79

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.962,16 7,90

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1.887,15 1,66

INFRAESTRUTURA 12.641,73

SERVIÇOS PRELIMINARES 2.122,00 1,87

MOVIMENTO DE TERRA 2.796,26 2,47

PISOS 5.628,83 4,96

10,71

COBERTURA 3.380,76

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO

ÁREAS

DISCRIMINAÇÃO  TOTAL (R$)  VALOR POR M² (R$/M²) PESO (%)

MARÇO DE 2024

AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR

TERESINA-PI NÃO DESONERADA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

PISOS 119.804,46 105,66

PINTURAS 19.237,35 16,97

SUPERESTRUTURA 1,55

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - FEV/2024  │  SEINFRA_CE - 028  │  ORSE_SE - JAN/2024 )

ITEM

45,59

SERVIÇOS PRELIMINARES 24.924,64 21,98

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 51.696,96

R$ 79.609,91

11,15

SUPERESTRUTURA 6.844,07 6,04

RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 2.988,31 2,64

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 68.700,92 60,59

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 83.472,35 73,62

SERVIÇOS PRELIMINARES 6.034,77 2,19

CASTELO DÁGUA PADRÃO SEDUC 185,29

FACHADA PADRÃO SEDUC 149,05

CASA DE GÁS PADRÃO SEDUC 13,69

ABRIGO DO LIXO PADRÃO SEDUC 22,64

1.502,18 1,32

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 19.291,25 17,01

INSTALAÇÕES PLUVIAIS 2.324,84 2,05

PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 867,33 0,76

16,65

INFRAESTRUTURA 7,00

LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 4.634,82 4,09

R$ 108.399,80

R$ 135.966,50

R$ 1.692.251,94

775,22

R$ 420.304,68

210.094,34

169.008,98

15.525,40

25.675,96

1.761,43

7.935,78

R$ 323.429,75

METAIS E ACESSÓRIOS 619,54 0,55

PINTURAS



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 21,97%

 CONSTRUÇÃO 1133,87 m²

 REFORMA: 2758,22 m²

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO

ÁREAS

DISCRIMINAÇÃO  TOTAL (R$)  VALOR POR M² (R$/M²) PESO (%)

MARÇO DE 2024

AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR

TERESINA-PI NÃO DESONERADA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - FEV/2024  │  SEINFRA_CE - 028  │  ORSE_SE - JAN/2024 )

ITEM

2.2.1.0 0,06%

2.2.2.0 0,18%

2.2.3.0 0,96%

2.2.4.0 1,75%

2.2.5.0 3,18%

2.2.6.0 5,01%

2.2.7.0 10,73%

2.2.8.0 12,21%

2.2.9.0 3,19%

2.2.10.0 8,94%

2.2.11.0 0,40%

2.2.12.0 0,98%

2.2.13.0 0,26%

2.2.14.0 2,86%

2.2.15.0 1,43%

2.2.16.0 0,55%

2.2.17.0 3,73%

2.2.18.0 2,17%

2.3.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

2.3.1.0 0,03%

2.3.2.0 0,01%

2.3.3.0 0,01%

2.3.4.0 0,50%

2.3.5.0 0,49%

2.3.6.0 0,07%

2.3.7.0 0,08%

2.3.8.0 0,92%

2.3.9.0 1,60%

2.3.10.0 0,73%

TOTAIS REFORMA 67,74%

TOTAL GERAL 100,00%

R$ 1.956.390,11 R$ 709,29 / M²

R$ 2.888.134,25

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 21.141,87 7,67

PISOS 2.195,04 0,80

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 26.461,13 9,59

PINTURAS 46.152,13 16,73

R$ 742,05 / M²

ESQUADRIAS

REVESTIMENTOS 2.116,97 0,77

14.101,55 5,11

0,12

SERVIÇOS PRELIMINARES 941,65 0,34

MOVIMENTO DE TERRA

INFRAESTRUTURA 284,11 0,10

COBERTURA 14.454,40 5,24

322,82

22,71

PINTURAS 107.585,28 39,01

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 82.657,94 29,97

LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 41.219,80 14,94

METAIS E ACESSÓRIOS 15.856,56 5,75

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 11.446,99 4,15

7.422,29 2,69

SERVIÇOS PRELIMINARES 1.609,56 0,58

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 28.376,88 10,29

INSTALAÇÕES PLUVIAIS

REVESTIMENTOS 352.662,24 127,86

PISOS 92.138,26 33,40

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE LÓGICA 258.150,13 93,59

PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 91.929,68 33,33

ESQUADRIAS 309.934,54 112,37

MOVIMENTO DE TERRA 5.313,09 1,93

INFRAESTRUTURA 27.837,14 10,09

SUPERESTRUTURA 50.650,93 18,36

COBERTURA 144.814,46 52,50

R$ 128.171,67

62.646,17



OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$              51.696,96 

1.1.1.1 CP_ADM AD_001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO MÊS 12,00  R$         3.532,08  R$        4.308,08  R$              51.696,96 

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$              24.924,64 

1.1.2.1 SEDUC/PI S1.1

EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À

PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E

RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE

RELATÓRIO FINAL

UN 2,00  R$         1.059,02  R$        1.291,69  R$                2.583,38 

1.1.2.2 SEDUC/PI S1.2
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE

CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR
M2 223,43  R$               13,61  R$              16,60  R$                3.708,94 

1.1.2.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
104895

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE

ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA

DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E

EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE

M2 6,00  R$             698,23  R$            851,63  R$                5.109,78 

1.1.2.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
104897

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE

SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE

OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO

MOBILIÁRIO. AF_01/2024_PE

M2 3,25  R$         1.000,40  R$        1.220,19  R$                3.965,62 

1.1.2.5 SEDUC/PI S1.6

LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA PROVISÓRIA EM

MURETA DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO

DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E

HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM

UN 1,00  R$             830,16  R$        1.012,55  R$                1.012,55 

1.1.2.6 SEDUC/PI S1.7
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO,

INSTALADA
M2 4,50  R$             360,76  R$            440,02  R$                1.980,09 

1.1.2.7 SEDUC/PI S1.11

KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 08 CANAIS,

HD DE 2TB, 08 CÂMERAS HD. INCLUSIVE CABOS,

CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS

NECESSÁRIOS AO SISTEMA

UN 1,00  R$         5.381,88  R$        6.564,28  R$                6.564,28 

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES  R$                 2.988,31 

1.1.3.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98524

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO

COM ENXADA.AF_05/2018
M2 417,62  R$                 3,02  R$                3,68  R$                1.536,84 

1.1.3.2 SEDUC/PI S21.17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M3
M3 20,38  R$               14,86  R$              18,12  R$                    369,29 

1.1.3.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 305,70  R$                 2,90  R$                3,54  R$                1.082,18 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$              65.270,07 

BDI = 21,97% (B)  R$              14.339,84 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$             79.609,91 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                            -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                            -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                            -   

TOTAL  (ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA)  R$           79.609,91 

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO - PRÉDIO ESCOLAR

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                 2.122,00 

1.2.1.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

AF_10/2018

M 34,37  R$               50,62  R$              61,74  R$                2.122,00 

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA  R$                 2.796,26 

1.2.2.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96522

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE

COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 9,00  R$             135,40  R$            165,15  R$                1.486,35 

1.2.2.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU

SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 1,29  R$               98,63  R$            120,30  R$                    155,19 

1.2.2.3 SEDUC/PI S3.3

ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO

COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO

MECANIZADA

M3 12,09  R$               78,31  R$              95,51  R$                1.154,72 

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA  R$              12.641,73 

AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA
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1.2.3.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 6,00  R$               47,16  R$              57,52  R$                    345,12 

1.2.3.2 SEDUC/PI S4.4
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO

FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS.
M3 2,40  R$         1.477,78  R$        1.802,45  R$                4.325,88 

1.2.3.3 CP_PRÓPRIA CP_3

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO

FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE

FORMAS

M3 0,40  R$         3.069,81  R$        3.744,25  R$                1.497,70 

1.2.3.4 SEDUC/PI S4.5

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK =

20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE

ESCORAMENTO.

M3 0,92  R$         2.679,17  R$        3.267,78  R$                3.006,36 

1.2.3.5 SEDUC/PI S4.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO

CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),

ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

M3 2,39  R$             803,21  R$            979,68  R$                2.341,44 

1.2.3.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 17,00  R$               54,27  R$              66,19  R$                1.125,23 

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA  R$                 6.844,07 

1.2.4.1 SEDUC/PI S5.4

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3 0,70  R$         3.210,45  R$        3.915,79  R$                2.741,05 

1.2.4.2 SEDUC/PI S5.5

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3 0,72  R$         3.411,17  R$        4.160,60  R$                2.995,63 

1.2.4.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93204

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA

MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
M 16,35  R$               55,53  R$              67,73  R$                1.107,39 

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS  R$              12.146,79 

1.2.5.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 81,40  R$             113,91  R$            138,94  R$              11.309,72 

1.2.5.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93182

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 4,50  R$               42,92  R$              52,35  R$                    235,58 

1.2.5.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93194

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE

ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 6,30  R$               42,22  R$              51,50  R$                    324,45 

1.2.5.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93183

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS

DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 2,40  R$               54,66  R$              66,67  R$                    160,01 

1.2.5.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93184

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 3,00  R$               31,98  R$              39,01  R$                    117,03 

1.2.6.0 COBERTURA  R$                 3.380,76 

1.2.6.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92541

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 24,95  R$               57,47  R$              70,10  R$                1.749,00 

1.2.6.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94201

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 24,95  R$               36,52  R$              44,54  R$                1.111,27 

1.2.6.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94221

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E

AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 2,50  R$               22,03  R$              26,87  R$                      67,18 

1.2.6.4 SEDUC/PI S7.8
BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL

OU CANAL
M 5,00  R$               15,29  R$              18,65  R$                      93,25 

1.2.6.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94224

EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9

(CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019
M 11,60  R$               25,45  R$              31,04  R$                    360,06 

1.2.7.0 ESQUADRIAS  R$                 6.169,08 

1.2.7.1 SEDUC/PI S8.5

PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM

CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM).

INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO

ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS.

EXCLUSIVE VIDROS.

M2 5,04  R$             441,81  R$            538,88  R$                2.715,96 
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1.2.7.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,80  R$             341,67  R$            416,73  R$                    750,11 

1.2.7.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L

= 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM

ADITIVO. AF_11/2020

M 3,75  R$             134,93  R$            164,57  R$                    617,14 

1.2.7.4 SEDUC/PI S8.4

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE

JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE

19,05X3,17 MM

M2 1,80  R$             479,44  R$            584,77  R$                1.052,59 

1.2.7.5 CP_PRÓPRIA CP_6

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO

VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE

7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

COM PREPARO EM BETONEIRA

M2 4,00  R$             211,79  R$            258,32  R$                1.033,28 

1.2.8.0 REVESTIMENTOS  R$              15.805,79 

1.2.8.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 56,82  R$                 4,60  R$                5,61  R$                    318,76 

1.2.8.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 58,76  R$                 7,98  R$                9,73  R$                    571,73 

1.2.8.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA,

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR

QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 62,58  R$               19,70  R$              24,03  R$                1.503,80 

1.2.8.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 58,76  R$               54,46  R$              66,42  R$                3.902,84 

1.2.8.5 SEDUC/PI S9.1

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO

10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E

REJUNTADO

M2 74,75  R$               84,23  R$            102,74  R$                7.679,82 

1.2.8.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96111

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA

AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE

ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.

AF_08/2023_PS

M2 18,60  R$               61,89  R$              75,49  R$                1.404,11 

1.2.8.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96121

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM

PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023
M 30,60  R$               11,38  R$              13,88  R$                    424,73 

1.2.9.0 PISOS  R$                 5.628,83 

1.2.9.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.

AF_01/2024

M3 0,93  R$             886,53  R$        1.081,30  R$                1.005,61 

1.2.9.2 CP_PRÓPRIA CP_7

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM

PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40

CM

M2 18,60  R$               65,86  R$              80,33  R$                1.494,14 

1.2.9.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,

NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 2,57  R$             956,94  R$        1.167,18  R$                2.999,65 

1.2.9.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98689

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,

ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
M 0,90  R$             117,91  R$            143,81  R$                    129,43 

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                 8.962,16 

1.2.10.1
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO VII -

AMPLIAÇÃO COZINHA)
UN 1,00  R$         1.680,53  R$        2.049,74  R$                2.049,74 

1.2.10.2
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (DEPÓSITO / CASTELO

D'ÁGUA)
UN 1,00  R$         3.081,53  R$        3.758,54  R$                3.758,54 

1.2.10.3
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (GUARITA E CASA DO

LIXO)
UN 1,00  R$         2.585,78  R$        3.153,88  R$                3.153,88 

1.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$                 1.887,15 

REGISTROS E ACESSÓRIOS

ANEXO

ANEXO

ANEXO
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1.2.11.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,

ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021

UN 1,00  R$               93,99  R$            114,64  R$                    114,64 

1.2.11.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89353

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,

ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00  R$               41,58  R$              50,72  R$                    101,44 

TUBOS E CONEXÕES

1.2.11.3 CP_PRÓPRIA CP_9

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,

ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL,

SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 8,85  R$               41,54  R$              50,67  R$                    448,43 

1.2.11.4 CP_PRÓPRIA CP_11

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,

ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 7,50  R$               31,04  R$              37,86  R$                    283,95 

1.2.11.5 CP_PRÓPRIA CP_12

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,

ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 16,50  R$               46,64  R$              56,89  R$                    938,69 

1.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$              19.291,25 

TUBOS E CONEXÕES

1.2.12.1 CP_PRÓPRIA CP_13

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 3,80  R$               71,66  R$              87,40  R$                    332,12 

1.2.12.2 CP_PRÓPRIA CP_14

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.

M 5,20  R$               92,50  R$            112,82  R$                    586,66 

1.2.12.3 CP_PRÓPRIA CP_15

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL,

DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA,

RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG.

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES,

CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.

M 1,50  R$               41,96  R$              51,18  R$                      76,77 

1.2.12.4 CP_PRÓPRIA CP_16

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL,

100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE

ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO

OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E

CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.

M 3,50  R$               67,96  R$              82,89  R$                    290,12 

CAIXAS E ACESSÓRIOS

1.2.12.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00  R$               44,72  R$              54,54  R$                      54,54 

1.2.12.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00  R$               94,92  R$            115,77  R$                    115,77 

1.2.12.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00  R$               19,21  R$              23,43  R$                      23,43 

1.2.12.8
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR,

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 1,00  R$             361,44  R$            440,85  R$                    440,85 

FOSSA E SUMIDOURO
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

MARÇO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

FONTEITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO

GLOBAL 

1.2.12.9
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98052

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M,

ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL:

2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).

AF_12/2020_PA

UN 2,00  R$         2.183,58  R$        2.663,31  R$                5.326,62 

1.2.12.10
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98062

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M,

ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE

INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES).

AF_12/2020_PA

UN 3,00  R$         3.291,62  R$        4.014,79  R$              12.044,37 

1.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS  R$                 2.324,84 

TUBOS E CONEXÕES

1.2.13.1 CP_PRÓPRIA CP_19

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R,

ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES,

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 6,00  R$               52,28  R$              63,77  R$                    382,62 

CAIXAS E ACESSÓRIOS

1.2.13.2 SEDUC/PI S14.2

CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO,

COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES,

REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,

SEÇÃO EXTERNA 20X20CM

M 5,00  R$               91,79  R$            111,96  R$                    559,80 

1.2.13.3 SEDUC/PI S14.1 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS M2 1,50  R$             273,68  R$            333,81  R$                    500,72 

1.2.13.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR,

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 2,00  R$             361,44  R$            440,85  R$                    881,70 

1.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO  R$                    867,33 

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

1.2.14.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97599

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30

LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,00  R$               24,98  R$              30,47  R$                      30,47 

EXTINTORES DE INCÊNDIO

1.2.14.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101905

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA

DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1,00  R$             241,09  R$            294,06  R$                    294,06 

1.2.14.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101910

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA

DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1,00  R$             320,41  R$            390,80  R$                    390,80 

1.2.14.4 SEDUC/PI S16.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE

SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM

PVC, DIM.: 20 X 20 CM

UN 2,00  R$               24,82  R$              30,27  R$                      60,54 

SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO

1.2.14.5 SEDUC/PI S16.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA

INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA

DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE

20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS

(SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME

NBR 16820)

UN 2,00  R$               37,49  R$              45,73  R$                      91,46 

1.2.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS  R$                 4.634,82 

1.2.15.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA

ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE

FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$             476,43  R$            581,10  R$                    581,10 

1.2.15.2 SEDUC/PI S17.1
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,

ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 
M2 0,60  R$             390,43  R$            476,21  R$                    285,73 

1.2.15.3 SEDUC/PI S17.3
PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,

ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 
M2 6,84  R$             333,07  R$            406,25  R$                2.778,75 

1.2.15.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86927

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO,

22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO

GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E

TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO

POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$             404,31  R$            493,14  R$                    493,14 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%
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UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

MARÇO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO
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 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
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 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO

GLOBAL 

1.2.15.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86939

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44

X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL

30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$             406,74  R$            496,10  R$                    496,10 

1.2.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS  R$                    619,54 

1.2.16.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86913

TORNEIRA CROMADA 1/2”OU 3/4”PARA TANQUE,

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$               53,53  R$              65,29  R$                      65,29 

1.2.16.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86915

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”,

PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$             139,75  R$            170,45  R$                    170,45 

1.2.16.3 SEDUC/PI S18.2
CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00  R$               89,24  R$            108,85  R$                    108,85 

1.2.16.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A

1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$               57,91  R$              70,63  R$                      70,63 

1.2.16.5 SEDUC/PI S18.3

PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE

PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 1,00  R$               62,85  R$              76,66  R$                      76,66 

1.2.16.6 SEDUC/PI S18.4

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO,

FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 1,00  R$               62,85  R$              76,66  R$                      76,66 

1.2.16.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100849

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN 1,00  R$               41,81  R$              51,00  R$                      51,00 

1.2.17.0 PINTURAS  R$                 1.502,18 

1.2.17.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88485

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL

EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 58,76  R$                 3,77  R$                4,60  R$                    270,30 

1.2.17.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023

M2 31,50  R$               11,76  R$              14,34  R$                    451,71 

1.2.17.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO

(TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 13,68  R$               23,19  R$              28,28  R$                    386,87 

1.2.17.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100746

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 13,68  R$               23,57  R$              28,75  R$                    393,30 

1.2.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                    775,22 

1.2.18.1 SEDUC/PI S21.1
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM

PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA
M2 0,48  R$             525,18  R$            640,56  R$                    307,47 

1.2.18.2 SEDUC/PI S21.20

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM

ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE

VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA

FACE

M2 0,36  R$             397,03  R$            484,26  R$                    174,33 

1.2.18.3 SEDUC/PI S21.17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M3
M3 4,12  R$               14,86  R$              18,12  R$                      74,65 

1.2.18.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 61,80  R$                 2,90  R$                3,54  R$                    218,77 

1.2.18.5 SEDUC/PI S21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 0,00  R$                 3,31  R$                4,04  R$                             -   

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$              88.874,15 

BDI = 21,97% (B)  R$              19.525,65 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$           108.399,80 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                            -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                            -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                            -   

TOTAL  (EDIFICAÇÃO - PRÉDIO ESCOLAR)  R$         108.399,80 

1.3.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
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MARÇO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

FONTEITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO

GLOBAL 

1.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA  R$              18.882,79 

1.3.1.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101124

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E

DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM

TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3).

AF_07/2020

M3 116,06  R$               14,45  R$              17,62  R$                2.044,98 

1.3.1.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU

SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 17,39  R$               98,63  R$            120,30  R$                2.092,02 

1.3.1.3 SEDUC/PI S3.3

ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO

COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO

MECANIZADA

M3 154,39  R$               78,31  R$              95,51  R$              14.745,79 

1.3.2.0 INFRAESTRUTURA  R$                 7.935,78 

1.3.2.1 SEDUC/PI S4.1

EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA

ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4

M3 1,40  R$             734,58  R$            895,97  R$                1.254,36 

1.3.2.2 SEDUC/PI S4.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO

CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),

ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

M3 6,82  R$             803,21  R$            979,68  R$                6.681,42 

1.3.3.0 SUPERESTRUTURA  R$                 1.761,43 

1.3.3.1 SEDUC/PI S5.4

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3 0,18  R$         3.210,45  R$        3.915,79  R$                    704,84 

1.3.3.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93204

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA

MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
M 15,60  R$               55,53  R$              67,73  R$                1.056,59 

1.3.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS  R$                 1.733,97 

1.3.4.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 12,48  R$             113,91  R$            138,94  R$                1.733,97 

1.3.5.0 REVESTIMENTOS  R$                 1.900,70 

1.3.5.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 24,96  R$                 7,98  R$                9,73  R$                    242,86 

1.3.5.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 24,96  R$               54,46  R$              66,42  R$                1.657,84 

1.3.6.0 PISOS  R$            119.804,46 

1.3.6.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,

NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 61,56  R$             956,94  R$        1.167,18  R$              71.851,60 

1.3.6.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,

COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20

X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 296,91  R$               67,21  R$              81,98  R$              24.340,68 

1.3.6.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96624

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.

AF_01/2024

M3 28,76  R$             359,05  R$            437,93  R$              12.594,87 

1.3.6.4 CP_PRÓPRIA CP_25

GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM

RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA

DE 14 kN/m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 424,67  R$               18,07  R$              22,04  R$                9.359,73 

1.3.6.5 SEDUC/PI S20.2
PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA

P/PLANTAÇÃO
M3 4,81  R$             201,53  R$            245,81  R$                1.182,35 

1.3.6.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98504

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS.

AF_05/2018
M2 24,05  R$               16,20  R$              19,76  R$                    475,23 

1.3.7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$              83.472,35 

1.3.7.1
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (SUBESTAÇÃO DE 150

KVA)
UN 1,00  R$       68.436,79  R$      83.472,35  R$              83.472,35 

1.3.8.0 PINTURAS  R$              19.237,35 

1.3.8.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88485

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL

EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 24,96  R$                 3,77  R$                4,60  R$                    114,82 

ANEXO
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

MARÇO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

FONTEITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO

GLOBAL 

1.3.8.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023

M2 1.333,51  R$               11,76  R$              14,34  R$              19.122,53 

1.3.9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$              68.700,92 

1.3.9.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
99855

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1

1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS
M 7,49  R$             109,42  R$            133,46  R$                    999,62 

1.3.9.2 CP_PRÓPRIA CP_26
JARDINEIRA EM ALVENARIA PADRÃO SEDUC,

TAM. 3,24 X 3,24M, H=0,6M.
UN 3,00  R$         4.060,14  R$        4.952,15  R$              14.856,45 

1.3.9.3 CP_PRÓPRIA CP_27
JARDINEIRA EM ALVENARIA PADRÃO SEDUC,

TAM. 1,94 X 1,94M, H=0,6M.
UN 7,00  R$         2.269,77  R$        2.768,44  R$              19.379,08 

1.3.9.4 CP_PRÓPRIA CP_28
BANCO EM ALVENARIA PARA JARDINEIRA

PADRÃO SEDUC, TAM. 2 X 0,5M, H=0,4M.
UN 17,00  R$             533,81  R$            651,09  R$              11.068,53 

1.3.9.5 SEDUC/PI S21.11

CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E

PEDESTAL, BASE DE 400X60X20CM E 02

MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE

6M, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E

ENGASTAMENTO MÍNIMO DE 1M. INCLUSIVE

PINTURA DE PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO NOS

TUBOS METÁLICOS

UN 1,00  R$         4.002,42  R$        4.881,75  R$                4.881,75 

1.3.9.6 SEDUC/PI S21.19

BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO

DE 2", E=3,0MM, PARA UMA BICICLETA A CADA

40CM. CHUMBADO NO PISO, INCLUSO PINTURA

DE PROTEÇÃO (01 DEMÃO) E DE ACABAMENTO

(02 DEMÃOS)

M 4,80  R$             227,44  R$            277,41  R$                1.331,57 

1.3.9.7 CP_PRÓPRIA CP_23 RETIRADA DE MEIO FIO M 73,79  R$               11,61  R$              14,16  R$                1.044,87 

1.3.9.8 SEDUC/PI S20.1

MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM

7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

M 20,45  R$               28,63  R$              34,92  R$                    714,11 

1.3.9.9
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO

PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE

SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 73,79  R$               40,41  R$              49,29  R$                3.637,11 

1.3.9.10
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94287

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO,

MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM

BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

M 73,79  R$               32,28  R$              39,37  R$                2.905,11 

1.3.9.11
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98510

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM

ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.

AF_05/2018

UN 7,00  R$             103,95  R$            126,79  R$                    887,53 

1.3.9.12 SEDUC/PI S21.17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M3
M3 62,40  R$               14,86  R$              18,12  R$                1.130,69 

1.3.9.13
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 936,00  R$                 2,90  R$                3,54  R$                3.313,44 

1.3.9.14 SEDUC/PI S21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 631,45  R$                 3,31  R$                4,04  R$                2.551,06 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$           265.171,56 

BDI = 21,97% (B)  R$              58.258,19 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$           323.429,75 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                            -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                            -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                            -   

TOTAL  (SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS))  R$         323.429,75 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

MARÇO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

FONTEITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO

GLOBAL 

1.4.0.0 ANEXOS (ELEMENTOS MODELO)

1.4.1.0 CASTELO DÁGUA PADRÃO SEDUC  R$            210.094,34 

1.4.1.1 SEDUC/PI ANEXO B2 CASTELO DÁGUA PADRÃO SEDUC UN 1,00  R$     172.250,83  R$    210.094,34  R$            210.094,34 

1.4.2.0 FACHADA PADRÃO SEDUC  R$            169.008,98 

1.4.2.1 SEDUC/PI ANEXO C2 FACHADA PADRÃO SEDUC UN 1,00  R$     138.566,02  R$    169.008,98  R$            169.008,98 

1.4.3.0 CASA DE GÁS PADRÃO SEDUC  R$              15.525,40 

1.4.3.1 SEDUC/PI ANEXO D1 CASA DE GÁS PADRÃO SEDUC UN 1,00  R$       12.728,87  R$      15.525,40  R$              15.525,40 

1.4.4.0 ABRIGO DO LIXO PADRÃO SEDUC  R$              25.675,96 

1.4.4.1 SEDUC/PI ANEXO E1 ABRIGO DO LIXO PADRÃO SEDUC UN 1,00  R$       21.051,05  R$      25.675,96  R$              25.675,96 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$           344.596,77 

BDI = 21,97% (B)  R$              75.707,91 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$           420.304,68 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                            -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                            -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                            -   

TOTAL  (ANEXOS (ELEMENTOS MODELO))  R$         420.304,68 

SUBTOTAL CUSTO  (A)  R$        763.912,55 

BDI = 21,97% (B)  R$        167.831,59 

PREÇO NORMAL  ( A + B )  R$        931.744,14 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO  (C)  R$                         -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                         -   

PREÇO DIFERENCIADO  ( C + D )  R$                         -   

TOTAL GERAL DA CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO

2.0.0.0 REFORMA

2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

2.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$              97.735,68 

2.1.1.1 CP_ADM AD_002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA MÊS 12,00  R$         6.677,58  R$        8.144,64  R$              97.735,68 

2.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                 6.034,77 

2.1.2.1 SEDUC/PI S1.4

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E

PLUVIAIS

M2 343,82  R$                 8,96  R$              10,93  R$                3.757,95 

2.1.2.2 SEDUC/PI S1.5
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
M2 594,47  R$                 3,14  R$                3,83  R$                2.276,82 

2.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES  R$              32.196,05 

2.1.3.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,

VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO

DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR

DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 1.969,77  R$                 0,38  R$                0,46  R$                    906,09 

2.1.3.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98524

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO

COM ENXADA.AF_05/2018
M2 300,69  R$                 3,02  R$                3,68  R$                1.106,54 

2.1.3.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97663

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN 21,00  R$               12,10  R$              14,76  R$                    309,96 

2.1.3.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97664

REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN 11,00  R$                 1,50  R$                1,83  R$                      20,13 

2.1.3.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97666

REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

UN 10,00  R$                 8,82  R$              10,76  R$                    107,60 

2.1.3.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97644

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 64,72  R$                 9,16  R$              11,17  R$                    722,92 

 R$                                         931.744,14 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

MARÇO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

FONTEITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO

GLOBAL 

2.1.3.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97645

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 8,38  R$               23,66  R$              28,86  R$                    241,85 

2.1.3.8 SEDUC/PI S2.2
REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU

LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)
M2 161,15  R$                 8,25  R$              10,06  R$                1.621,17 

2.1.3.9
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97631

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

M2 152,12  R$               10,98  R$              13,39  R$                2.036,89 

2.1.3.10
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97634

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 1.125,68  R$                 6,46  R$                7,88  R$                8.870,36 

2.1.3.11
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97641

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

M2 106,75  R$                 2,80  R$                3,42  R$                    365,09 

2.1.3.12
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97640

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E

FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 179,70  R$                 1,80  R$                2,20  R$                    395,34 

2.1.3.13
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97647

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO

METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 210,82  R$                 3,40  R$                4,15  R$                    874,90 

2.1.3.14
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97650

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA

COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 210,82  R$                 7,36  R$                8,98  R$                1.893,16 

2.1.3.15
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
104790

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 5,42  R$             105,33  R$            128,47  R$                    696,31 

2.1.3.16 SEDUC/PI S2.8
DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS, INCLUSIVE

EMPILHAMENTO LATERAL DO ENTULHO
M2 12,75  R$               38,75  R$              47,26  R$                    602,57 

2.1.3.17
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97625

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER

TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 54,73  R$               51,76  R$              63,13  R$                3.455,10 

2.1.3.18
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97629

DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO,

DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 2,49  R$               80,13  R$              97,73  R$                    243,35 

2.1.3.19 CP_PRÓPRIA CP_1

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR

QUE 0,40 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES

REMANESCENTES DO TRONCO

UN 5,00  R$             144,00  R$            175,64  R$                    878,20 

2.1.3.20 SEDUC/PI S21.17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M3
M3 96,16  R$               14,86  R$              18,12  R$                1.742,42 

2.1.3.21
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.442,40  R$                 2,90  R$                3,54  R$                5.106,10 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$           111.475,36 

BDI = 21,97% (B)  R$              24.491,14 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$           135.966,50 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                            -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                            -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                            -   

TOTAL  (ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA)  R$         135.966,50 

2.2.0.0 EDIFICAÇÃO - SALAS DE AULA, BLOCO ADM E REFEITÓRIO

2.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                 1.609,56 

2.2.1.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

AF_10/2018

M 26,07  R$               50,62  R$              61,74  R$                1.609,56 

2.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA  R$                 5.313,09 

2.2.2.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96522

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE

COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 21,60  R$             135,40  R$            165,15  R$                3.567,24 

2.2.2.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU

SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 7,51  R$               98,63  R$            120,30  R$                    903,45 

2.2.2.3 SEDUC/PI S3.3

ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO

COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO

MECANIZADA

M3 8,82  R$               78,31  R$              95,51  R$                    842,40 

2.2.3.0 INFRAESTRUTURA  R$              27.837,14 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%
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UNITÁRIO 

 PREÇO

GLOBAL 

2.2.3.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 14,40  R$               47,16  R$              57,52  R$                    828,29 

2.2.3.2 SEDUC/PI S4.4
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO

FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS.
M3 5,76  R$         1.477,78  R$        1.802,45  R$              10.382,11 

2.2.3.3 CP_PRÓPRIA CP_3

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO

FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE

FORMAS

M3 0,66  R$         3.069,81  R$        3.744,25  R$                2.471,21 

2.2.3.4 SEDUC/PI S4.1

EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA

ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4

M3 5,88  R$             734,58  R$            895,97  R$                5.268,30 

2.2.3.5 SEDUC/PI S4.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO

CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),

ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

M3 7,75  R$             803,21  R$            979,68  R$                7.592,52 

2.2.3.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93204

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA

MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
M 9,48  R$               55,53  R$              67,73  R$                    642,08 

2.2.3.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 9,86  R$               54,27  R$              66,19  R$                    652,63 

2.2.4.0 SUPERESTRUTURA  R$              50.650,93 

2.2.4.1 SEDUC/PI S5.4

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3 1,92  R$         3.210,45  R$        3.915,79  R$                7.518,32 

2.2.4.2 SEDUC/PI S5.5

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3 4,40  R$         3.411,17  R$        4.160,60  R$              18.306,64 

2.2.4.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL,

BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).

AF_11/2020_PA

M2 109,25  R$             186,31  R$            227,24  R$              24.825,97 

2.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS  R$              91.929,68 

2.2.5.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 356,96  R$             113,91  R$            138,94  R$              49.596,02 

2.2.5.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93182

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 23,40  R$               42,92  R$              52,35  R$                1.224,99 

2.2.5.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93194

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE

ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 32,40  R$               42,22  R$              51,50  R$                1.668,60 

2.2.5.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93183

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS

DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 127,20  R$               54,66  R$              66,67  R$                8.480,42 

2.2.5.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93195

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE

MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 169,60  R$               51,13  R$              62,36  R$              10.576,26 

2.2.5.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93184

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 54,70  R$               31,98  R$              39,01  R$                2.133,85 

2.2.5.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93185

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS

DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 8,60  R$               53,88  R$              65,72  R$                    565,19 

2.2.5.8 SEDUC/PI S6.2
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,

ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
M2 30,24  R$             479,46  R$            584,80  R$              17.684,35 

2.2.6.0 COBERTURA  R$            144.814,46 

2.2.6.1 SEDUC/PI S7.3

REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA

TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR,

COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E

MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS)

M2 1.647,99  R$               45,75  R$              55,80  R$              91.957,84 

2.2.6.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94221

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E

AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 42,09  R$               22,03  R$              26,87  R$                1.130,96 

2.2.6.3 SEDUC/PI S7.8
BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL

OU CANAL
M 45,94  R$               15,29  R$              18,65  R$                    856,78 

2.2.6.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94224

EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9

(CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019
M 24,36  R$               25,45  R$              31,04  R$                    756,13 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%
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UNITÁRIO 

 PREÇO

GLOBAL 

2.2.6.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94229

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 191,20  R$             173,55  R$            211,68  R$              40.473,22 

2.2.6.6 SEDUC/PI S7.9
RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO

FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 
M 14,49  R$               43,36  R$              52,89  R$                    766,38 

2.2.6.7 SEDUC/PI S7.10
CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO

E=3CM
M2 40,15  R$             181,19  R$            221,00  R$                8.873,15 

2.2.7.0 ESQUADRIAS  R$            309.934,54 

2.2.7.1 SEDUC/PI S8.5

PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM

CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM).

INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO

ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS.

EXCLUSIVE VIDROS.

M2 76,08  R$             441,81  R$            538,88  R$              40.997,99 

2.2.7.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91338

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI,

COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 27,46  R$             736,95  R$            898,86  R$              24.682,70 

2.2.7.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 77,67  R$             341,67  R$            416,73  R$              32.367,42 

2.2.7.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2,25  R$             661,23  R$            806,50  R$                1.814,63 

2.2.7.5 SEDUC/PI S8.8
PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO -

CHAPA ONDULADA N.24
M2 1,44  R$             572,20  R$            697,91  R$                1.004,99 

2.2.7.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L

= 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM

ADITIVO. AF_11/2020

M 134,20  R$             134,93  R$            164,57  R$              22.085,29 

2.2.7.7 CP_PRÓPRIA CP_29

BRISE EM METALON COM TUBO DE AÇO

GALVANIZADO DE 50X50 MM E=2,65MM COM

ESPAÇAMENTO DE 7CM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

M2 233,73  R$             402,89  R$            491,40  R$            114.854,92 

2.2.7.8 SEDUC/PI S8.9

PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE

20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE

REQUADRO

M2 7,50  R$             367,31  R$            448,01  R$                3.360,08 

2.2.7.9 SEDUC/PI S8.11
FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO

GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 
UN 10,00  R$               10,79  R$              13,16  R$                    131,60 

2.2.7.10
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100874

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 48,00  R$             321,71  R$            392,39  R$              18.834,72 

2.2.7.11 SEDUC/PI S8.4

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE

JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE

19,05X3,17 MM

M2 77,67  R$             479,44  R$            584,77  R$              45.419,09 

2.2.7.12 CP_PRÓPRIA CP_6

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO

VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE

7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

COM PREPARO EM BETONEIRA

M2 16,96  R$             211,79  R$            258,32  R$                4.381,11 

2.2.8.0 REVESTIMENTOS  R$            352.662,24 

2.2.8.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 558,33  R$                 4,60  R$                5,61  R$                3.132,23 
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GLOBAL 

2.2.8.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 506,90  R$                 7,98  R$                9,73  R$                4.932,14 

2.2.8.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM

ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 109,25  R$                 8,29  R$              10,11  R$                1.104,52 

2.2.8.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 450,39  R$               38,66  R$              47,15  R$              21.235,89 

2.2.8.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA,

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR

QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 749,09  R$               19,70  R$              24,03  R$              18.000,63 

2.2.8.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 704,14  R$               54,46  R$              66,42  R$              46.768,98 

2.2.8.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA

DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_03/2015

M2 109,25  R$               49,42  R$              60,28  R$                6.585,59 

2.2.8.8 SEDUC/PI S9.1

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO

10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E

REJUNTADO

M2 2.167,69  R$               84,23  R$            102,74  R$            222.708,47 

2.2.8.9
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96111

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA

AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE

ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.

AF_08/2023_PS

M2 237,90  R$               61,89  R$              75,49  R$              17.959,07 

2.2.8.10 SEDUC/PI S9.2

FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X

625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTIMOFO

M2 48,55  R$             126,32  R$            154,07  R$                7.480,10 

2.2.8.11
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96121

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM

PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023
M 198,46  R$               11,38  R$              13,88  R$                2.754,62 

2.2.9.0 PISOS  R$              92.138,26 

2.2.9.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.

AF_01/2024

M3 8,26  R$             886,53  R$        1.081,30  R$                8.931,54 

2.2.9.2 CP_PRÓPRIA CP_7

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM

PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40

CM

M2 106,98  R$               65,86  R$              80,33  R$                8.593,70 

2.2.9.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA

EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE

8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA,

COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO,

SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 68,59  R$             108,62  R$            132,48  R$                9.086,80 

2.2.9.4 SEDUC/PI S10.2
POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE

PISO GRANILITE EXISTENTE
M2 1.689,86  R$               27,85  R$              33,97  R$              57.404,54 

2.2.9.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,

NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 5,42  R$             956,94  R$        1.167,18  R$                6.326,12 

2.2.9.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98689

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,

ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
M 4,90  R$             117,91  R$            143,81  R$                    704,67 

2.2.9.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98671

PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES

INTERNOS. AF_09/2020
M2 1,95  R$             458,66  R$            559,43  R$                1.090,89 
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GLOBAL 

2.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE LÓGICA  R$            258.150,13 

2.2.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO I) UN 1,00  R$       22.751,48  R$      27.749,98  R$              27.749,98 

2.2.10.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO II) UN 1,00  R$       23.878,20  R$      29.124,24  R$              29.124,24 

2.2.10.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO III) UN 1,00  R$       36.331,53  R$      44.313,57  R$              44.313,57 

2.2.10.4 INSTALAÇÕES REDE LÓGICA (BLOCO III) UN 1,00  R$       10.890,04  R$      13.282,58  R$              13.282,58 

2.2.10.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO IV) UN 1,00  R$       40.681,18  R$      49.618,83  R$              49.618,83 

2.2.10.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO V) UN 1,00  R$       57.590,46  R$      70.243,08  R$              70.243,08 

2.2.10.7 INSTALAÇÕES REDE LÓGICA (BLOCO V) UN 1,00  R$         7.030,96  R$        8.575,66  R$                8.575,66 

2.2.10.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO VII) UN 1,00  R$       12.496,67  R$      15.242,19  R$              15.242,19 

2.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$              11.446,99 

REGISTROS E ACESSÓRIOS

2.2.11.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,

ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021

UN 4,00  R$               93,99  R$            114,64  R$                    458,56 

2.2.11.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89353

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,

ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 7,00  R$               41,58  R$              50,72  R$                    355,04 

2.2.11.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94495

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,

ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021

UN 2,00  R$               64,41  R$              78,56  R$                    157,12 

TUBOS E CONEXÕES

2.2.11.4 CP_PRÓPRIA CP_9

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,

ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL,

SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 51,85  R$               41,54  R$              50,67  R$                2.627,24 

2.2.11.5 CP_PRÓPRIA CP_11

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,

ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 24,07  R$               31,04  R$              37,86  R$                    911,29 

2.2.11.6 CP_PRÓPRIA CP_12

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,

ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 121,95  R$               46,64  R$              56,89  R$                6.937,74 

2.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$              28.376,88 

TUBOS E CONEXÕES

2.2.12.1 CP_PRÓPRIA CP_13

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 11,54  R$               71,66  R$              87,40  R$                1.008,60 

2.2.12.2 CP_PRÓPRIA CP_14

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.

M 39,25  R$               92,50  R$            112,82  R$                4.428,19 

2.2.12.3 CP_PRÓPRIA CP_15

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL,

DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA,

RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG.

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES,

CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.

M 8,20  R$               41,96  R$              51,18  R$                    419,68 

2.2.12.4 CP_PRÓPRIA CP_16

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL,

100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE

ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO

OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E

CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.

M 12,80  R$               67,96  R$              82,89  R$                1.060,99 

CAIXAS E ACESSÓRIOS

ANEXO

ANEXO

ANEXO

ANEXO

ANEXO

ANEXO

ANEXO

ANEXO
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

MARÇO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

FONTEITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO

GLOBAL 

2.2.12.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00  R$               44,72  R$              54,54  R$                    218,16 

2.2.12.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00  R$               94,92  R$            115,77  R$                    231,54 

2.2.12.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00  R$               19,21  R$              23,43  R$                      93,72 

2.2.12.8
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR,

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 2,00  R$             361,44  R$            440,85  R$                    881,70 

FOSSA E SUMIDOURO

2.2.12.9
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98052

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M,

ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL:

2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).

AF_12/2020_PA

UN 3,00  R$         2.183,58  R$        2.663,31  R$                7.989,93 

2.2.12.10
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98062

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M,

ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE

INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES).

AF_12/2020_PA

UN 3,00  R$         3.291,62  R$        4.014,79  R$              12.044,37 

2.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS  R$                 7.422,29 

TUBOS E CONEXÕES

2.2.13.1 CP_PRÓPRIA CP_19

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R,

ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES,

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 35,00  R$               52,28  R$              63,77  R$                2.231,95 

CAIXAS E ACESSÓRIOS

2.2.13.2 SEDUC/PI S14.2

CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO,

COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES,

REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,

SEÇÃO EXTERNA 20X20CM

M 12,00  R$               91,79  R$            111,96  R$                1.343,52 

2.2.13.3 SEDUC/PI S14.1 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS M2 3,60  R$             273,68  R$            333,81  R$                1.201,72 

2.2.13.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR,

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 6,00  R$             361,44  R$            440,85  R$                2.645,10 

2.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO  R$              82.657,94 

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

2.2.14.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97599

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30

LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 28,00  R$               24,98  R$              30,47  R$                    853,16 

EXTINTORES DE INCÊNDIO

2.2.14.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101905

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA

DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 12,00  R$             241,09  R$            294,06  R$                3.528,72 

2.2.14.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101910

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA

DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 12,00  R$             320,41  R$            390,80  R$                4.689,60 

2.2.14.4 SEDUC/PI S16.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE

SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM

PVC, DIM.: 20 X 20 CM

UN 12,00  R$               24,82  R$              30,27  R$                    363,24 

SISTEMA DE HIDRANTES

2.2.14.5 SEDUC/PI S16.10

BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 5HP,

DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M /

20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H

UN 1,00  R$         4.601,02  R$        5.611,86  R$                5.611,86 

2.2.14.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
99624

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE

BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00  R$             535,77  R$            653,48  R$                    653,48 

2.2.14.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94499

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,

ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00  R$             306,64  R$            374,01  R$                    748,02 

2.2.14.8 SEDUC/PI S16.6
VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE

(2 1/2")
UN 1,00  R$             456,47  R$            556,76  R$                    556,76 
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GLOBAL 

2.2.14.9 SEDUC/PI S16.7
QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS -

COMPLETO
UN 1,00  R$             431,03  R$            525,73  R$                    525,73 

2.2.14.10 SEDUC/PI S16.8

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM

REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2"",

ADAPTADOR STORZ 2 1/2"", MANGUEIRA DE

INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2 1/2"" X 1 1/2"" E

ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2"" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 2,00  R$         1.625,00  R$        1.982,01  R$                3.964,02 

2.2.14.11
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101916

HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA

LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$         3.528,89  R$        4.304,19  R$                4.304,19 

2.2.14.12
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92367

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA,

CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 253,60  R$             113,92  R$            138,95  R$              35.237,72 

2.2.14.13
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97488

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA,

DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 20,00  R$             318,42  R$            388,38  R$                7.767,60 

2.2.14.14
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97495

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"),

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020

UN 1,00  R$             484,23  R$            590,62  R$                    590,62 

2.2.14.15
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97474

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2

1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 30,00  R$             177,57  R$            216,58  R$                6.497,40 

SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO

2.2.14.16 SEDUC/PI S16.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA

INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA

DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE

20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS

(SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME

NBR 16820)

UN 25,00  R$               37,49  R$              45,73  R$                1.143,25 

SISTEMA DE ALARME

2.2.14.17 SEDUC/PI S16.3
CAMPAINHA (ALARME) TIPO GONGO 4" VCC,

PARA INCÊNDIO 
UN 1,00  R$             266,53  R$            325,09  R$                    325,09 

2.2.14.18 SEDUC/PI S16.4
ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-

VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO
UN 6,00  R$             153,64  R$            187,39  R$                1.124,34 

2.2.14.19 SEDUC/PI S16.5

CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO,

CAPACIDADE: 8 LAÇOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR-

8L, VERIN OU SIMILAR

UN 1,00  R$             471,79  R$            575,44  R$                    575,44 

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

2.2.14.20 SEDUC/PI S16.9 BARRA ANTIPANICO DUPLA UN 2,00  R$         1.230,87  R$        1.501,29  R$                3.002,58 

SISTEMA DE GÁS CANALIZADO

2.2.14.21
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100792

TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO

EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

M 5,00  R$               24,51  R$              29,89  R$                    149,45 

2.2.14.22
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92701

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO,

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00  R$               28,80  R$              35,13  R$                    105,39 
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2.2.14.23
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103029

REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 3,00  R$               47,59  R$              58,05  R$                    174,15 

2.2.14.24
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92705

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM

RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00  R$               38,08  R$              46,45  R$                      92,90 

2.2.14.25
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92694

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM

RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00  R$               20,01  R$              24,41  R$                      73,23 

2.2.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS  R$              41.219,80 

2.2.15.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA

ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE

FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12,00  R$             476,43  R$            581,10  R$                6.973,20 

2.2.15.2 SEDUC/PI S17.1
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,

ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 
M2 44,78  R$             390,43  R$            476,21  R$              21.324,68 

2.2.15.3 SEDUC/PI S17.3
PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,

ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 
M2 8,10  R$             333,07  R$            406,25  R$                3.290,63 

2.2.15.4 CP_PRÓPRIA CP_21

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35

X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E

SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8,00  R$             383,63  R$            467,91  R$                3.743,28 

2.2.15.5 CP_PRÓPRIA CP_22

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA,

INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO

TIPO COPO EM METAL CROMADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 7,00  R$             443,58  R$            541,03  R$                3.787,21 

2.2.15.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86939

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44

X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL

30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00  R$             406,74  R$            496,10  R$                1.984,40 

2.2.15.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86885

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2”X

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

UN 8,00  R$               11,93  R$              14,55  R$                    116,40 

2.2.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS  R$              15.856,56 

2.2.16.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86910

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE,

1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

UN 7,00  R$             124,81  R$            152,23  R$                1.065,61 

2.2.16.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86915

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”,

PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00  R$             139,75  R$            170,45  R$                1.363,60 

2.2.16.3 SEDUC/PI S18.2
CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 4,00  R$               89,24  R$            108,85  R$                    435,40 

2.2.16.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A

1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 13,00  R$               57,91  R$              70,63  R$                    918,19 

2.2.16.5 SEDUC/PI S18.3

PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE

PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 12,00  R$               62,85  R$              76,66  R$                    919,92 

2.2.16.6 SEDUC/PI S18.4

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO,

FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 13,00  R$               62,85  R$              76,66  R$                    996,58 

2.2.16.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100849

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN 12,00  R$               41,81  R$              51,00  R$                    612,00 

2.2.16.8
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100875

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD,

FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$         1.133,94  R$        1.383,07  R$                2.766,14 

2.2.16.9
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100868

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,

COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12,00  R$             355,93  R$            434,13  R$                5.209,56 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

MARÇO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

FONTEITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO

GLOBAL 

2.2.16.10
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100866

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,

COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00  R$             321,71  R$            392,39  R$                1.569,56 

2.2.17.0 PINTURAS  R$            107.585,28 

2.2.17.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88485

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL

EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 1.960,04  R$                 3,77  R$                4,60  R$                9.016,18 

2.2.17.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88484

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL

EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 109,25  R$                 4,66  R$                5,68  R$                    620,54 

2.2.17.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88495

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO

EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO

MANUAL. AF_04/2023

M2 788,36  R$               10,33  R$              12,60  R$                9.933,34 

2.2.17.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88494

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO

EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL.

AF_04/2023

M2 109,25  R$               19,25  R$              23,48  R$                2.565,19 

2.2.17.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023

M2 1.514,85  R$               11,76  R$              14,34  R$              21.722,95 

2.2.17.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88488

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 109,25  R$               13,96  R$              17,03  R$                1.860,53 

2.2.17.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO

(TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 1.141,43  R$               23,19  R$              28,28  R$              32.279,64 

2.2.17.8
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100746

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 1.029,11  R$               23,57  R$              28,75  R$              29.586,91 

2.2.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$              62.646,17 

2.2.18.1 SEDUC/PI S21.1
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM

PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA
M2 11,56  R$             525,18  R$            640,56  R$                7.404,87 

2.2.18.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
99855

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1

1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS
M 49,20  R$             109,42  R$            133,46  R$                6.566,23 

2.2.18.3 SEDUC/PI S21.20

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM

ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE

VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA

FACE

M2 2,43  R$             397,03  R$            484,26  R$                1.176,75 

2.2.18.4 CP_PRÓPRIA CP_30

ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 50X30MM

PARA FACHADA REVESTIDA COM PLACAS

CIMENTÍCIAS, EXCLUSIVE REVESTIMENTO

CIMENTÍCIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 533,50  R$               23,84  R$              29,08  R$              15.514,18 

2.2.18.5 CP_PRÓPRIA CP_31

PLACA CIMENTÍCIA E =10MM, PARA

FECHAMENTO DA FACHADA (1 LADO/FACE),

JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA

METALICA, EXCLUSIVE ESTA (FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO)

M2 112,32  R$             110,27  R$            134,50  R$              15.107,04 

2.2.18.6 CP_PRÓPRIA CP_24

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM

PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL

UN 32,00  R$             171,33  R$            208,97  R$                6.687,04 

2.2.18.7 SEDUC/PI S21.17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M3
M3 31,34  R$               14,86  R$              18,12  R$                    567,88 

2.2.18.8
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 470,10  R$                 2,90  R$                3,54  R$                1.664,15 

2.2.18.9 SEDUC/PI S21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 1.969,81  R$                 3,31  R$                4,04  R$                7.958,03 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$        1.387.432,93 

BDI = 21,97% (B)  R$           304.819,01 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$        1.692.251,94 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                            -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                            -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                            -   

TOTAL  (EDIFICAÇÃO - SALAS DE AULA, BLOCO ADM E REFEITÓRIO)  R$      1.692.251,94 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

MARÇO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

FONTEITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO

GLOBAL 

2.3.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

2.3.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                    941,65 

2.3.1.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
104790

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 3,38  R$             105,33  R$            128,47  R$                    434,23 

2.3.1.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97649

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO,

METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA

MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 95,56  R$                 4,35  R$                5,31  R$                    507,42 

2.3.2.0 MOVIMENTO DE TERRA  R$                    322,82 

2.3.2.1 SEDUC/PI S3.3

ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO

COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO

MECANIZADA

M3 3,38  R$               78,31  R$              95,51  R$                    322,82 

2.3.3.0 INFRAESTRUTURA  R$                    284,11 

2.3.3.1 SEDUC/PI S4.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO

CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),

ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

M3 0,29  R$             803,21  R$            979,68  R$                    284,11 

2.3.4.0 COBERTURA  R$              14.454,40 

2.3.4.1 SEDUC/PI S7.13

ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA COM

TRELIÇAS EM PERFIL U 150 OU 200, TERÇAS EM

PERFIL U ENRIJECIDO 150, COM

CONTRAVENTAMENTO, PARA VÃOS 20,01 A

30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCÃO)

E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO FOSCO -

FABRICAÇÃO E MONTAGEM

M2 27,30  R$             175,72  R$            214,33  R$                5.851,21 

2.3.4.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E

= 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 95,56  R$               70,88  R$              86,45  R$                8.261,16 

2.3.4.3 CP_PRÓPRIA CP_5
CUMEEIRA PARA TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E =

0,5 MM
M 7,31  R$               38,36  R$              46,79  R$                    342,03 

2.3.5.0 ESQUADRIAS  R$              14.101,55 

2.3.5.1 SEDUC/PI S21.13
REVISÃO DE ALAMBRADO, INCLUSIVE REPOSIÇÃO

DE  MOURÕES E TELAS EM AÇO GALVANIZADO
M2 101,87  R$               71,40  R$              87,09  R$                8.871,86 

2.3.5.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
102363

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO

2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”),

COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12

BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO

MURETA). AF_03/2021

M2 24,07  R$             178,13  R$            217,27  R$                5.229,69 

2.3.6.0 REVESTIMENTOS  R$                 2.116,97 

2.3.6.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 27,80  R$                 7,98  R$                9,73  R$                    270,49 

2.3.6.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 27,80  R$               54,46  R$              66,42  R$                1.846,48 

2.3.7.0 PISOS  R$                 2.195,04 

2.3.7.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.

AF_01/2024

M3 2,03  R$             886,53  R$        1.081,30  R$                2.195,04 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

MARÇO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

FONTEITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO

GLOBAL 

2.3.8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$              26.461,13 

2.3.8.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO VI) UN 1,00  R$       21.694,79  R$      26.461,13  R$              26.461,13 

2.3.9.0 PINTURAS  R$              46.152,13 

2.3.9.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88485

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL

EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 256,15  R$                 3,77  R$                4,60  R$                1.178,29 

2.3.9.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023

M2 256,15  R$               11,76  R$              14,34  R$                3.673,19 

2.3.9.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
102494

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.

AF_05/2021

M2 378,00  R$               60,67  R$              74,00  R$              27.972,00 

2.3.9.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO

(TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 173,40  R$               23,19  R$              28,28  R$                4.903,75 

2.3.9.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100746

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 173,40  R$               23,57  R$              28,75  R$                4.985,25 

2.3.9.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
102506

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA

POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM,

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 271,48  R$               10,39  R$              12,67  R$                3.439,65 

2.3.10.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$              21.141,87 

2.3.10.1 SEDUC/PI S21.14

CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA

METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA EM

COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO

METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA. 

MEDIDAS OFICIAIS FIBA

CJ 1,00  R$         5.387,70  R$        6.571,38  R$                6.571,38 

2.3.10.2 SEDUC/PI S21.15

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS

EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO

3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO

GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE

POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM

ESMALTE SINTÉTICO

CJ 1,00  R$         4.539,57  R$        5.536,91  R$                5.536,91 

2.3.10.3 SEDUC/PI S21.16

CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE

AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE

NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS

OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM

TINTA ESMALTE SINTÉTICO

CJ 1,00  R$         2.755,92  R$        3.361,40  R$                3.361,40 

2.3.10.4 SEDUC/PI S21.17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M3
M3 34,92  R$               14,86  R$              18,12  R$                    632,75 

2.3.10.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 523,80  R$                 2,90  R$                3,54  R$                1.854,25 

ANEXO

Pág. 20 de 21



OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

MARÇO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

FONTEITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO

GLOBAL 

2.3.10.6 SEDUC/PI S21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 788,41  R$                 3,31  R$                4,04  R$                3.185,18 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$           105.084,59 

BDI = 21,97% (B)  R$              23.087,08 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$           128.171,67 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                            -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                            -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                            -   

TOTAL  (QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA)  R$         128.171,67 

SUBTOTAL CUSTO  (A)  R$     1.603.992,88 

BDI = 21,97% (B)  R$        352.397,23 

PREÇO NORMAL  ( A + B )  R$     1.956.390,11 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO  (C)  R$                         -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                         -   

PREÇO DIFERENCIADO  ( C + D )  R$                         -   

TOTAL GERAL DA REFORMA

TOTAL GERAL DA OBRA

PREÇOS COM BDI NORMAL

PREÇOS COM BDI DIFERENCIADO

Teresina-PI, 18 de abril de 2024

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - FEV/2024  │  SEINFRA_CE - 028  │  ORSE_SE - JAN/2024 )

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E OITENTA E OITO MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO 

CENTAVOS

LEGENDA (COLUNA DE PREÇOS UNITÁRIOS)

 R$                                     1.956.390,11 

 R$                          2.888.134,25 
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