
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 21,97%

 REFORMA: -

 CONSTRUÇÃO: 73,44 m²

1 CONSTRUÇÃO - CASTELO D'ÁGUA

1.1 0,48%

1.2 2,81%

1.3 10,55%

1.4 27,46%

1.5 14,41%

1.6 5,36%

1.7 2,53%

1.8 10,88%

1.9 2,04%

1.10 7,95%

1.11 8,77%

1.12 4,68%

1.13 2,08%

TOTAIS CONSTRUÇÃO - CASTELO D'ÁGUA 100,00%

TOTAL GERAL 100,00%

Teresina-PI, 18 de abril de 2024

133,74

PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 18.419,24 250,81

PINTURAS 9.821,93

R$ 2.860,76 / M²

R$ 2.860,76 / M²R$ 210.094,34

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

INFRAESTRUTURA 22.167,90

SERVIÇOS PRELIMINARES 1.015,62 13,83

MOVIMENTO DE TERRA 5.897,66 80,31

PISOS 4.292,35 58,45

412,21

COBERTURA

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 16.706,67 227,49

4.369,71 59,50

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO - ANEXO B2 (CASTELO D'ÁGUA)

ÁREAS

DISCRIMINAÇÃO  TOTAL (R$)  VALOR POR M² (R$/M²) PESO (%)

MARÇO DE 2024

AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR

TERESINA-PI NÃO DESONERADA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - FEV/2024  │  SEINFRA_CE - 028  │  ORSE_SE - JAN/2024 )

ITEM

R$ 210.094,34

301,85

SUPERESTRUTURA 57.698,46 785,65

PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 30.272,79

REVESTIMENTOS 22.856,26 311,22

11.257,00 153,28

ESQUADRIAS 5.318,75 72,42



OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

1 CONSTRUÇÃO - CASTELO D'ÁGUA

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                 1.015,62 

1.1.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

AF_10/2018

M 16,45  R$               50,62  R$              61,74  R$                 1.015,62 

1.2 MOVIMENTO DE TERRA  R$                 5.897,66 

1.2.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96522

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE

COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 27,00  R$             135,40  R$            165,15  R$                 4.459,05 

1.2.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU

SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 6,79  R$               98,63  R$            120,30  R$                    816,84 

1.2.3 SEDUC/PI S3.3

ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO

COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO

MECANIZADA

M3 6,51  R$               78,31  R$              95,51  R$                    621,77 

1.3 INFRAESTRUTURA  R$              22.167,90 

1.3.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 33,71  R$               47,16  R$              57,52  R$                 1.939,00 

1.3.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96546

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 260,00  R$               14,06  R$              17,15  R$                 4.459,00 

1.3.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96535

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA,

E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 11,00  R$             127,12  R$            155,05  R$                 1.705,55 

1.3.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

AF_05/2021

M3 6,37  R$             663,65  R$            809,45  R$                 5.156,20 

1.3.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 6,37  R$             281,29  R$            343,09  R$                 2.185,48 

1.3.6 SEDUC/PI S4.5

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK =

20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE

ESCORAMENTO.

M3 0,83  R$          2.679,17  R$        3.267,78  R$                 2.712,26 

1.3.7 SEDUC/PI S4.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO

CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),

ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

M3 1,10  R$             803,21  R$            979,68  R$                 1.077,65 

1.3.8
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 17,68  R$               54,27  R$              66,19  R$                 1.170,24 

1.3.9
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.

AF_01/2024

M3 1,63  R$             886,53  R$        1.081,30  R$                 1.762,52 

1.4 SUPERESTRUTURA  R$              57.698,46 

1.4.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 159,00  R$               14,07  R$              17,16  R$                 2.728,44 

1.4.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19,00  R$               13,36  R$              16,30  R$                    309,70 

1.4.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 64,00  R$               12,62  R$              15,39  R$                    984,96 

1.4.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 207,00  R$               11,29  R$              13,77  R$                 2.850,39 

1.4.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 74,00  R$                 9,52  R$              11,61  R$                    859,14 

1.4.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92764

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 32,00  R$                 9,23  R$              11,26  R$                    360,32 

FONTEITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO B2 (CASTELO D'ÁGUA)

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

MARÇO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

 PREÇO

GLOBAL 

Pág. 2 de 28



OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

FONTEITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO B2 (CASTELO D'ÁGUA)

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

MARÇO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

 PREÇO

GLOBAL 

1.4.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92765

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 47,00  R$               10,53  R$              12,84  R$                    603,48 

1.4.8
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92769

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 63,00  R$               12,87  R$              15,70  R$                    989,10 

1.4.9
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92771

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 441,00  R$               10,85  R$              13,23  R$                 5.834,43 

1.4.10
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92772

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 100,00  R$                 9,13  R$              11,14  R$                 1.114,00 

1.4.11
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92423

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE

PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 67,31  R$               70,32  R$              85,77  R$                 5.773,18 

1.4.12
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92460

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE

VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 114,83  R$             118,68  R$            144,75  R$              16.621,64 

1.4.13
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92514

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE

LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 32,54  R$               52,44  R$              63,96  R$                 2.081,26 

1.4.14
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

AF_05/2021

M3 11,75  R$             663,65  R$            809,45  R$                 9.511,04 

1.4.15
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 11,75  R$             281,29  R$            343,09  R$                 4.031,31 

1.4.16
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98555

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA

ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 32,54  R$               36,09  R$              44,02  R$                 1.432,41 

1.4.17
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98563

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE

HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023

M2 32,54  R$               40,66  R$              49,59  R$                 1.613,66 

1.5 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS  R$              30.272,79 

1.5.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 124,62  R$             113,91  R$            138,94  R$              17.314,70 

1.5.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93184

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 1,30  R$               31,98  R$              39,01  R$                      50,71 

1.5.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101161

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO

VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE

7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 55,24  R$             191,57  R$            233,66  R$              12.907,38 

1.6 COBERTURA  R$              11.257,00 

1.6.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100377

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA

(INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU

IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M,

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

KG 253,30  R$               11,23  R$              13,70  R$                 3.470,21 

1.6.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
104314

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019

KG 267,41  R$               10,58  R$              12,90  R$                 3.449,59 

1.6.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E

= 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 50,17  R$               70,88  R$              86,45  R$                 4.337,20 

1.7 ESQUADRIAS  R$                 5.318,75 

1.7.1 SEDUC/PI S8.5

PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM

CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM).

INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO

ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS.

EXCLUSIVE VIDROS.

M2 9,87  R$             441,81  R$            538,88  R$                 5.318,75 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

FONTEITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO B2 (CASTELO D'ÁGUA)

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

MARÇO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

 PREÇO

GLOBAL 

1.8 REVESTIMENTOS  R$              22.856,26 

1.8.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 164,18  R$                 4,60  R$                5,61  R$                    921,05 

1.8.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 155,32  R$                 7,98  R$                9,73  R$                 1.511,26 

1.8.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM

ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 33,62  R$                 8,29  R$              10,11  R$                    339,90 

1.8.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 164,18  R$               38,66  R$              47,15  R$                 7.741,09 

1.8.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 155,32  R$               54,46  R$              66,42  R$              10.316,35 

1.8.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_03/2015

M2 33,62  R$               49,42  R$              60,28  R$                 2.026,61 

1.9 PISOS  R$                 4.292,35 

1.9.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA

EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE

8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA,

COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO,

SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 32,40  R$             108,62  R$            132,48  R$                 4.292,35 

1.10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$              16.706,67 

REGISTROS E ACESSÓRIOS

1.10.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103041

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM

BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00  R$               21,76  R$              26,54  R$                      26,54 

1.10.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103039

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM

VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00  R$               74,82  R$              91,26  R$                    273,78 

1.10.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94499

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,

ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00  R$             306,64  R$            374,01  R$                    748,02 

1.10.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
102619

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM

FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 2,00  R$          5.704,74  R$        6.958,07  R$              13.916,14 

1.10.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94795

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA,

ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00  R$               35,44  R$              43,23  R$                      43,23 

TUBOS E CONEXÕES

1.10.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89355

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 20,00  R$               18,66  R$              22,76  R$                    455,20 

1.10.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89448

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 9,00  R$               14,45  R$              17,62  R$                    158,58 

1.10.8
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89450

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 12,00  R$               25,58  R$              31,20  R$                    374,40 

1.10.9
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94783

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO,

PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE

POSSUA RESERVATÓRIO DE

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00  R$               18,10  R$              22,08  R$                      22,08 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

FONTEITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO B2 (CASTELO D'ÁGUA)

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

MARÇO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

 PREÇO

GLOBAL 

1.10.10
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94705

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO,

PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE

POSSUA RESERVATÓRIO DE

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 6,00  R$               32,73  R$              39,92  R$                    239,52 

1.10.11
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94707

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO,

PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE

POSSUA RESERVATÓRIO DE

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00  R$               56,90  R$              69,40  R$                    138,80 

1.10.12
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89358

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM,

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00  R$                 7,32  R$                8,93  R$                      17,86 

1.10.13
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94676

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00  R$               15,89  R$              19,38  R$                      38,76 

1.10.14
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89623

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00  R$               17,31  R$              21,11  R$                      42,22 

1.10.15
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94680

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00  R$               44,65  R$              54,46  R$                    108,92 

1.10.16
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89628

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00  R$               42,07  R$              51,31  R$                    102,62 

1.11 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO  R$              18.419,24 

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

1.11.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97599

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30

LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,00  R$               24,98  R$              30,47  R$                      30,47 

EXTINTORES DE INCÊNDIO

1.11.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101910

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA

DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1,00  R$             320,41  R$            390,80  R$                    390,80 

1.11.3 SEDUC/PI S16.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE

SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM

PVC, DIM.: 20 X 20 CM

UN 1,00  R$               24,82  R$              30,27  R$                      30,27 

SISTEMA DE HIDRANTES

1.11.4 SEDUC/PI S16.10

BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 5HP,

DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M /

20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H

UN 2,00  R$          4.601,02  R$        5.611,86  R$              11.223,72 

1.11.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
99624

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE

BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00  R$             535,77  R$            653,48  R$                    653,48 

1.11.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94499

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,

ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00  R$             306,64  R$            374,01  R$                    748,02 

1.11.7 SEDUC/PI S16.6
VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE

(2 1/2")
UN 1,00  R$             456,47  R$            556,76  R$                    556,76 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

FONTEITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO B2 (CASTELO D'ÁGUA)

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

MARÇO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

 PREÇO

GLOBAL 

1.11.8 SEDUC/PI S16.7
QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS -

COMPLETO
UN 1,00  R$             431,03  R$            525,73  R$                    525,73 

1.11.9
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92367

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA,

CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 12,00  R$             113,92  R$            138,95  R$                 1.667,40 

1.11.10
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97488

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA,

DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00  R$             318,42  R$            388,38  R$                 2.330,28 

1.11.11
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97474

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2

1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$             177,57  R$            216,58  R$                    216,58 

SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO

1.11.12 SEDUC/PI S16.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA

INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA

DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE

20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS

(SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME

NBR 16820)

UN 1,00  R$               37,49  R$              45,73  R$                      45,73 

1.12 PINTURAS  R$                 9.821,93 

1.12.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88485

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL

EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 418,83  R$                 3,77  R$                4,60  R$                 1.926,62 

1.12.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88484

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL

EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 33,62  R$                 4,66  R$                5,68  R$                    190,96 

1.12.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023

M2 418,83  R$               11,76  R$              14,34  R$                 6.006,02 

1.12.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88488

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 33,62  R$               13,96  R$              17,03  R$                    572,55 

1.12.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO

(TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 19,74  R$               23,19  R$              28,28  R$                    558,25 

1.12.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100746

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 19,74  R$               23,57  R$              28,75  R$                    567,53 

1.13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                 4.369,71 

1.13.1 SEDUC/PI S21.4

ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM

BARRA REDONDA DE 5/8", GUARDA-CORPO EM

BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR DE

1,05X 0,95M EM CHAPA DE AÇO INOX DE E=4MM

M 4,20  R$             618,52  R$            754,41  R$                 3.168,52 

1.13.2 SEDUC/PI S21.17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M3
M3 14,02  R$               14,86  R$              18,12  R$                    254,04 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

FONTEITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO B2 (CASTELO D'ÁGUA)

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

MARÇO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

 PREÇO

GLOBAL 

1.13.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 210,30  R$                 2,90  R$                3,54  R$                    744,46 

1.13.4 SEDUC/PI S21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 50,17  R$                 3,31  R$                4,04  R$                    202,69 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$            172.250,83 

BDI = 21,97% (B)  R$              37.843,51 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$           210.094,34 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                            -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                            -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                            -   

 R$         210.094,34 

TOTAL GERAL DA OBRA

PREÇOS COM BDI NORMAL

PREÇOS COM BDI DIFERENCIADO

Teresina-PI, 18 de abril de 2024

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - FEV/2024  │  SEINFRA_CE - 028  │  ORSE_SE - JAN/2024 )

LEGENDA (COLUNA DE PREÇOS UNITÁRIOS)

 R$                              210.094,34 

Pág. 7 de 28



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

1 CONSTRUÇÃO - CASTELO D'ÁGUA

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 16,45 M

Castelo dágua
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 16,45 x x x x x = 16,45 M

1.2 MOVIMENTO DE TERRA

1.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 27,00 M3

Castelo dágua S1 S2 S6 S7 Quant. X Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 1,50 x 1,50 x 1,50 x x x = 13,50 M3

Castelo dágua S3 S4 Quant. X Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 2,00 x 2,00 x 1,50 x x x = 12,00 M3

Castelo dágua S5 Quant. X Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 1,00 x 1,00 x 1,50 x x x = 1,50 M3

1.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 6,79 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 39,28 x 0,40 x 0,60 x x x = 9,43 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Coef. x Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x 1,50 x 0,40 x 0,60 x x x = -1,44 M3

Sapatas para Pilares Coef. x Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 2,00 x 0,40 x 0,60 x x x = -0,96 M3

Sapatas para Pilares Coef. x Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,00 x 0,40 x 0,60 x x x = -0,24 M3

1.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 6,51 M3

Depósitos Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 3,61 x 4,51 x 0,20 x x x = 6,51 M3

1.3 INFRAESTRUTURA

1.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 33,71 M2

Castelo dágua S1 S2 S6 S7 Quant. X Comp. x Larg. x x 4 x x 1,50 x 1,50 x x x x = 9,00 M2

Castelo dágua S3 S4 Quant. X Comp. x Larg. x x 2 x x 2,00 x 2,00 x x x x = 8,00 M2

Castelo dágua S5 Quant. X Comp. x Larg. x x 1 x x 1,00 x 1,00 x x x x = 1,00 M2

Viga Baldrame Comp. x Larg. x x x x 39,28 x 0,40 x x x x = 15,71 M2

1.3.2 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 260,00 KG

FUNDAÇÕES Peso x x x 260,00 x x x x x x = 260,00 KG

1.3.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 11,00 M2

FUNDAÇÕES Área x x x x x x x x 11,00 x = 11,00 M2

1.3.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 6,37 M3

FUNDAÇÕES Vol. x x x x x x x x x 6,37 = 6,37 M3

1.3.5 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 6,37 M3

FUNDAÇÕES Vol. x x x x x x x x x 6,37 = 6,37 M3

1.3.6 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,83 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 39,28 x 0,15 x 0,15 x x x = 0,88 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares P6 Coef. x Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,22 x 0,32 x 0,15 x x x = -0,01 M3

Pescoços de Pilares P1 P2 P3 P4 P5 P7 Coef. x Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x 0,17 x 0,29 x 0,15 x x x = -0,04 M3

1.3.7 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,10 M3

Apoio da viga baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 39,28 x 0,14 x 0,20 x x x = 1,10 M3

1.3.8 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 17,68 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 39,28 x 0,45 x x x x = 17,68 M2

1.3.9 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 1,63 M3

Depósito e casa de bomba Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x x 2 x x 3,61 x 4,51 x x 0,05 x x = 1,63 M2

1.4 SUPERESTRUTURA

1.4.1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 159,00 KG

PILARES Peso x x x 67,00 x x x x x x = 67,00 KG

VIGAS Peso x x x 92,00 x x x x x x = 92,00 KG

1.4.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 19,00 KG

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ANEXO B2 (CASTELO D'ÁGUA)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

-

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

73,44 m²

ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2024
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
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-

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:
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ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2024

VIGAS Peso x x x 19,00 x x x x x x = 19,00 KG

1.4.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 64,00 KG

VIGAS Peso x x x 64,00 x x x x x x = 64,00 KG

1.4.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 207,00 KG

PILARES Peso x x x 167,00 x x x x x x = 167,00 KG

VIGAS Peso x x x 40,00 x x x x x x = 40,00 KG

1.4.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 74,00 KG

VIGAS Peso x x x 74,00 x x x x x x = 74,00 KG

1.4.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 32,00 KG

VIGAS Peso x x x 32,00 x x x x x x = 32,00 KG

1.4.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 47,00 KG

VIGAS Peso x x x 47,00 x x x x x x = 47,00 KG

1.4.8 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 63,00 KG

LAJES Peso x x x 63,00 x x x x x x = 63,00 KG

1.4.9 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 441,00 KG

LAJES Peso x x x 441,00 x x x x x x = 441,00 KG

1.4.10 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 100,00 KG

LAJES Peso x x x 100,00 x x x x x x = 100,00 KG

1.4.11 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 67,31 M2

PILARES Área x x x x x x x x 67,31 x = 67,31 M2

1.4.12 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 114,83 M2

VIGAS Área x x x x x x x x 114,83 x = 114,83 M2

1.4.13 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 32,54 M2

LAJES Área x x x x x x x x 32,54 x = 32,54 M2

1.4.14 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 11,75 M3

PILARES Vol. x x x x x x x x x 3,07 = 3,07 M3

VIGAS Vol. x x x x x x x x x 4,78 = 4,78 M3

LAJES Vol. x x x x x x x x x 3,90 = 3,90 M3

1.4.15 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 11,75 M3

PILARES Vol. x x x x x x x x x 3,07 = 3,07 M3

VIGAS Vol. x x x x x x x x x 4,78 = 4,78 M3

LAJES Vol. x x x x x x x x x 3,90 = 3,90 M3

1.4.16 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 32,54 M2

LAJES Área x x x x x x x x 32,54 x = 32,54 M2

1.4.17 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 32,54 M2

LAJES Área x x x x x x x x 32,54 x = 32,54 M2

1.5 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 124,62 M2

Nível térreo Comp. x Alt. x x x x 29,70 x x 2,10 x x x = 62,37 M2

Nível 2º pavimento Comp. x Alt. x x x x 24,90 x x 2,90 x x x = 72,21 M2

DESCONTO =

PORTAS

Portas térreo Coef. X Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,85 x 2,15 x x x = -7,96 M2

Porta 2º pavim Coef. X Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 2,00 x x x = -2,00 M2

1.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 1,30 M

Porta 2º pavim Quant. x Comp. x x 1 x x x 1,30 x x x x = 1,30 M

1.5.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 55,24 M2

Nível 1º pavimento Comp. x Alt. x x x x 29,70 x x 1,86 x x x = 55,24 M2

1.6 COBERTURA

1.6.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 253,30 KG
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MEMÓRIA DE CÁLCULO - ANEXO B2 (CASTELO D'ÁGUA)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

-

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

73,44 m²

ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2024

Cobertura do castelo dágua Quant. x Peso/m x Comp. x x 3 x 17,59 x 4,80 x x x x x = 253,30 KG

1.6.2 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 267,41 KG

Cobertura do castelo dágua Peso/m2 x Comp. x Larg. x x x 5,33 x 8,65 x 5,80 x x x x = 267,41 KG

1.6.3 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 50,17 M2

Cobertura do castelo dágua Comp. x Larg. x x x x 8,65 x 5,80 x x x x = 50,17 M2

1.7 ESQUADRIAS

1.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 9,87 M2

Portas depósito e casa de bomba Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,85 x 2,10 x x x = 7,77 M2

Porta abrigo da caixa dágua Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x 2,10 x x x = 2,10 M2

1.8 REVESTIMENTOS

1.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 164,18 M2

Paredes - térreo Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 32,70 x x 4,70 x x x = 153,69 M2

paredes - nível 2 Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 23,70 x x 3,30 x x x = 78,21 M2

DESCONTO =

PORTAS

Portas depósito e casa de bomba Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,85 x 2,10 x x x = -7,77 M2

Porta abrigo da caixa dágua Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 2,10 x x x = -2,10 M2

COBOGÓS

Nível térreo - conforme projeto Coef. x Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 31,10 x x 1,86 x x x = -57,85 M2

1.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 155,32 M2

Paredes - faces externas Perímetro  x Alt. x x x x 24,90 x x 8,30 x x x = 206,67 M2

DESCONTO =

PORTAS

Portas depósito e casa de bomba Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,85 x 2,10 x x x = -7,77 M2

Porta abrigo da caixa dágua Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 2,10 x x x = -2,10 M2

COBOGÓS

Nível térreo - conforme projeto Coef. x Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 22,30 x x 1,86 x x x = -41,48 M2

1.8.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 33,62 M2

Laje da caixa dágua Comp. x Larg. x x x x 7,39 x 4,55 x x x x = 33,62 M2

1.8.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 164,18 M2

Paredes - térreo Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 32,70 x x 4,70 x x x = 153,69 M2

paredes - nível 2 Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 23,70 x x 3,30 x x x = 78,21 M2

DESCONTO =

PORTAS

Portas depósito e casa de bomba Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,85 x 2,10 x x x = -7,77 M2

Porta abrigo da caixa dágua Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 2,10 x x x = -2,10 M2

COBOGÓS

Nível térreo - conforme projeto Coef. x Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 31,10 x x 1,86 x x x = -57,85 M2

1.8.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 155,32 M2

Paredes - faces externas Perímetro  x Alt. x x x x 24,90 x x 8,30 x x x = 206,67 M2

DESCONTO =

PORTAS

Portas depósito e casa de bomba Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,85 x 2,10 x x x = -7,77 M2

Porta abrigo da caixa dágua Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 2,10 x x x = -2,10 M2

COBOGÓS

Nível térreo - conforme projeto Coef. x Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 22,30 x x 1,86 x x x = -41,48 M2

1.8.6 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 33,62 M2

Laje da caixa dágua Comp. x Larg. x x x x 7,39 x 4,55 x x x x = 33,62 M2
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

73,44 m²

ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2024

1.9 PISOS

1.9.1 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/202232,40 M2

Depósito e casa de bomba Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 3,60 x 4,50 x x x x = 32,40 M2

1.10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.10.1 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.10.2 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 3,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.10.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.10.4 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 2,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.10.5 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.10.6 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 20,00 M

Castelo dágua Comp. x x x x 20,00 x x x x x = 20,00 M

1.10.7 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 9,00 M

Castelo dágua Comp. x x x x 9,00 x x x x x = 9,00 M

1.10.8 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 12,00 M

Castelo dágua Comp. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.10.9 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 1,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.10.10 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 6,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.10.11 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 2,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.10.12 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.10.13 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 2,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.10.14 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.10.15 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 2,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.10.16 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.11 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.11.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 1,00 UN

Casa de bomba Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.11.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Casa de bomba Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.11.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 1,00 UN

Casa de bomba Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.11.4 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 5HP, DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H 2,00 UN

Casa de bomba Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.11.5 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Casa de bomba Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.11.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Casa de bomba Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

73,44 m²

ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2024

1.11.7 VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") 1,00 UN

Casa de bomba Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.11.8 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO 1,00 UN

Casa de bomba Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.11.9 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 12,00 M

Sistema de combate a incêndio Comp. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.11.10 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 6,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.11.11 LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.11.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)1,00 UN

Casa de bomba Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.12 PINTURAS

1.12.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 418,83 M2

Paredes - térreo Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 32,70 x x 4,70 x x x = 153,69 M2

paredes - nível 2 Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 23,70 x x 3,30 x x x = 78,21 M2

Paredes - faces externas Perímetro  x Alt. x x x x 24,90 x x 8,30 x x x = 206,67 M2

DESCONTO = M2

PORTAS

Portas depósito e casa de bomba Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 2 x x x 1,85 x 2,10 x x x = -15,54 M2

Porta abrigo da caixa dágua Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 1 x x x 1,00 x 2,10 x x x = -4,20 M2

1.12.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 33,62 M2

Laje da caixa dágua Comp. x Larg. x x x x 7,39 x 4,55 x x x x = 33,62 M2

1.12.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 418,83 M2

Paredes - térreo Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 32,70 x x 4,70 x x x = 153,69 M2

paredes - nível 2 Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 23,70 x x 3,30 x x x = 78,21 M2

Paredes - faces externas Perímetro  x Alt. x x x x 24,90 x x 8,30 x x x = 206,67 M2

DESCONTO = M2

PORTAS

Portas depósito e casa de bomba Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 2 x x x 1,85 x 2,10 x x x = -15,54 M2

Porta abrigo da caixa dágua Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 1 x x x 1,00 x 2,10 x x x = -4,20 M2

1.12.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 33,62 M2

Laje da caixa dágua Comp. x Larg. x x x x 7,39 x 4,55 x x x x = 33,62 M2

1.12.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 19,74 M2

Portas depósito e casa de bomba Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,85 x 2,10 x x x = 15,54 M2

Porta abrigo da caixa dágua Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,00 x 2,10 x x x = 4,20 M2

1.12.6 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 19,74 M2

Portas depósito e casa de bomba Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,85 x 2,10 x x x = 15,54 M2

Porta abrigo da caixa dágua Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,00 x 2,10 x x x = 4,20 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ANEXO B2 (CASTELO D'ÁGUA)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

-

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

73,44 m²

ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2024

1.13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.13.1 ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 5/8", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM CHAPA DE AÇO INOX DE E=4MM 4,20 M

Escada Gaiola Comp. x x x x 4,20 x x x x x = 4,20 M

1.13.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 14,02 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 50,17 x = 0,50 M3

Expurgo de Movimento de Terra Percent. x Volume 40% x x x x x x x x x 33,79 = 13,52 M3

1.13.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 210,30 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 14,02 = 210,30 M3XKM

1.13.4 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 50,17 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 50,17 x = 50,17 M2

Teresina-PI, 18 de abril de 2024
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OBRA:

DATA: MARÇO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: TERESINA-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

1

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

Locação da obra com gabariro em tábuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 

locação das paredes e estruturas da construção.
16,45 M

1.2 MOVIMENTO DE TERRA

1.2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

Escavação manual em solo natural para a posterior execução dos elementos de fundação.
27,00 M3

1.2.2
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

Escavação manual em solo natural de valas para a posterior execução dos elementos de fundação.
6,79 M3

1.2.3
ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA

Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixões internos da edificação em camadas de 

20cm.  Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade ótima” do 

material e em seguida compactar a camada, só após eliminar o máximo de vazios deve-se colocar a 

próxima camada. Execução de forma manual.

6,51 M3

1.3 INFRAESTRUTURA

1.3.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 

concreto armado e de concreto ciclópico.
33,71 M2

1.3.2
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

Armação de fundações de acordo com o projeto estrutural.
260,00 KG

1.3.3
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 

utilizações, de acordo com o projeto estrutural.
11,00 M2

1.3.4
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Produção de concreto com FCK maior ou igual a 25MPA.

6,37 M3

1.3.5
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas, de acordo 

com o projeto estrutural.
6,37 M3

MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO B2 (CASTELO D'ÁGUA)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

73,44 m²

CONSTRUÇÃO - CASTELO D'ÁGUA

-
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OBRA:

DATA: MARÇO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: TERESINA-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO B2 (CASTELO D'ÁGUA)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

73,44 m²

-

1.3.6

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em vigas, com o traço determinado a partir da 

dosagem racional, a fim de se atingir resistência característica a compressão não inferior a 25 Mpa. 

Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus componentes. Não 

sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo permitido o 

adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da armadura, de modo 

a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.

Armadura das vigas. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de 

óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita aderência ao 

concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 

após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.

Confecção das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar 

excessivas deformações provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e 

estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se evitar 

a absorção da água de amassamento do concreto.

0,83 M3

1.3.7

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS 

(09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA)

Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundação de pedra 

argamassada com argamassa de cimento e areia, traço de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 

acabado.

1,10 M3

1.3.8
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023

Deverá ser impermeabilizado com emulsão asfáltica todo o perímetro da fundação a ser construída, 

abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 17,68 M2

1.3.9
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS. AF_01/2024

O piso bruto deverá ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 

regularização para os variados tipos de pisos existentes na obra.
1,63 M3

1.4 SUPERESTRUTURA

1.4.1
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação de pilares e vigas de acordo com o projeto estrutural.
159,00 KG

1.4.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação de pilares e vigas de acordo com o projeto estrutural.
19,00 KG

1.4.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação de pilares e vigas de acordo com o projeto estrutural.
64,00 KG

1.4.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação de pilares e vigas de acordo com o projeto estrutural.
207,00 KG

1.4.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação de pilares e vigas de acordo com o projeto estrutural.
74,00 KG
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OBRA:

DATA: MARÇO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: TERESINA-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO B2 (CASTELO D'ÁGUA)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

73,44 m²

-

1.4.6
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação de pilares e vigas de acordo com o projeto estrutural.
32,00 KG

1.4.7
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação de pilares e vigas de acordo com o projeto estrutural.
47,00 KG

1.4.8
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação de lajes de acordo com o projeto estrutural.
63,00 KG

1.4.9
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação de lajes de acordo com o projeto estrutural.
441,00 KG

1.4.10
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação de lajes de acordo com o projeto estrutural.
100,00 KG

1.4.11

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito 

simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações, de acordo com o projeto 

estrutural.

67,31 M2

1.4.12

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa 

de madeira resinada, 6 utilizações, de acordo com o projeto estrutural. 114,83 M2

1.4.13
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira 

compensada resinada, 4 utilizações, de acordo com o projeto estrutural. 32,54 M2

1.4.14
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Produção de concreto com FCK maior ou igual a 25MPA.

11,75 M3

1.4.15
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas, de acordo 

com o projeto estrutural.
11,75 M3

1.4.16
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

Impermeabilização de lajes com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos.
32,54 M2

1.4.17
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023

Proteção mecânica de lajes com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=2cm. 
32,54 M2

1.5 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.5.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. AF_12/2021

As alvenarias de tijolos de 06 furos serão executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em 

fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terão espessura ideal de 15mm, admitindo-se 

no máximo 25mm. Execução de alvenaria em tijolo cerâmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 

09cm), para o levante das paredes de vedação.

124,62 M2

1.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da porta com seção mínima de 10x12cm e traspasse para 

ambos os lados de 10cm.
1,30 M
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OBRA:

DATA: MARÇO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: TERESINA-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO B2 (CASTELO D'ÁGUA)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

73,44 m²

-

1.5.3

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 

7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_05/2020

Fornecimento e instalação de divisórias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no 

piso e na parede em no mínimo 3cm. Seguindo os cortes e especificações do projeto arquitetônico. 55,24 M2

1.6 COBERTURA

1.6.1

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS 

MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

Vigas Treliçadas para suporte da trama metálica da cobertura. Estruturas tipo viga treliçada para 

vãos de cobertura e marquises. 253,30 KG

1.6.2

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019

Tesoura (estrutura treliçada) em aço para estrutura de cobertura de telha cerâmica.

267,41 KG

1.6.3
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Vigas Treliçadas para suporte da trama metálica da cobertura. Estruturas tipo viga treliçada para 

vãos de cobertura e marquises.
50,17 M2

1.7 ESQUADRIAS

1.7.1

PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 

(E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.

Fornecimento e instalação de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em 

chapa de aço simples BWG 14, inclusive batente, dobradiças e fechadura. 9,87 M2

1.8 REVESTIMENTOS

1.8.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes 

da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 

abundantemente molhadas. Será aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco demolido para 

recebimento do revestimento cerâmico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessário.

164,18 M2

1.8.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes 

da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 

abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificação.

155,32 M2

1.8.3

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA 

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes 

da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 

abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificação.

33,62 M2

1.8.4

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre o 

chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 

régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 

servirá de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que não receberão cerâmica e no 

restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento cerâmico.

164,18 M2
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OBRA:

DATA: MARÇO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: TERESINA-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO B2 (CASTELO D'ÁGUA)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

73,44 m²

-

1.8.5

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre o 

chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 

régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 

servirá de base para a pintura e para recebimento de cerâmica. Devendo ser aplicado nas paredes 

externas.

155,32 M2

1.8.6

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre o 

chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 

régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 

servirá de base para a pintura e para recebimento de cerâmica. Devendo ser aplicado nas paredes 

internas.

33,62 M2

1.9 PISOS

1.9.1

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM 

ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS 

JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, 

SELADOR E CERA. AF_06/2022

Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de 

forma a permitir a obtenção de argamassas compactas, sem espaços vazios em sua estrutura, 

capazes de constituir pisos de alta resistência a esforços mecânicos e de receber acabamento 

polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGÊNEO e BELO.

32,40 M2

1.10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.10.1
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Instalação de registros de pressão para os reservatorios.
1,00 UN

1.10.2
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Instalação de registros de gaveta para os reservatorios.
3,00 UN

1.10.3
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Instalação de registros de gaveta para os reservatorios.
2,00 UN

1.10.4
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

Instalação de reservatorio.
2,00 UN

1.10.5
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Instalação de acessorio para o reservatorio.
1,00 UN

1.10.6
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das instalações hidráulicas.
20,00 M

1.10.7
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das instalações hidráulicas.
9,00 M

1.10.8
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das instalações hidráulicas.
12,00 M
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OBRA:

DATA: MARÇO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: TERESINA-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO B2 (CASTELO D'ÁGUA)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

73,44 m²

-

1.10.9

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  20 MM X 1/2 

, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das instalações hidráulicas.

1,00 UN

1.10.10

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 

1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das instalações hidráulicas.

6,00 UN

1.10.11

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das instalações hidráulicas.

2,00 UN

1.10.12
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das instalações hidráulicas.
2,00 UN

1.10.14
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das instalações hidráulicas.
2,00 UN

1.10.15

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das instalações hidráulicas.

2,00 UN

1.10.16
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das instalações hidráulicas.
2,00 UN

1.11 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.11.1
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Instalação de luminária de emergência na parte interna da edificação.
1,00 UN

1.11.2
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

Instalação de extintores de incêndio na parte interna da edificação.
1,00 UN

1.11.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE 

"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM

Instalação de placas de sinalização para indicação e informação dos extintores.
1,00 UN

1.11.4
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 5HP, DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 

M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H

Instalação de bomba de incêndio para pressurização da tubulação de água
2,00 UN

1.11.5
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Conexão a ser instalada nos ramais dos tubos do sistema de hidrante
1,00 UN

1.11.6
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Conexão a ser instalada nos ramais dos tubos do sistema de hidrante
2,00 UN

1.11.7 VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") Conexão a ser instalada nos ramais dos tubos do sistema de hidrante 1,00 UN

1.11.8 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO Quadro de comando da bomba de incêndio 1,00 UN
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DATA: MARÇO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: TERESINA-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO B2 (CASTELO D'ÁGUA)
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

73,44 m²

-

1.11.9

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Tubulação do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de incêndio

12,00 M

1.11.10

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

Conexões da tubulação do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de 

incêndio 6,00 UN

1.11.11
LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Conexões da tubulação do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de 

incêndio 1,00 UN

1.11.12

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 

CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, 

FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, 

CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

Instalação de placas de sinalização para indicação e informação dos extintores.

1,00 UN

1.12 PINTURAS

1.12.1
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo mínimo de 28 dias, para 

homogeneizar a porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, graxa, 

fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as superfícies 

de paredes que receberão pintura (internas e externas).

418,83 M2

1.12.2
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo mínimo de 28 dias, para 

homogeneizar a porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, graxa, 

fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as superfícies 

de teto que receberão pintura (internas e externas).

33,62 M2

1.12.3
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

Deverá ser aplicada nas paredes, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante 

quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 

projeto arquitetônico.

418,83 M2

1.12.4
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

Deverá ser aplicada nos forros, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante 

quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 

projeto arquitetônico.

33,62 M2
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DATA: MARÇO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: TERESINA-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

73,44 m²

-

1.12.5

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020

Zarcão aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as especificações do 

fabricante quanto ao intervalo de aplicação. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas e 

gradis.

19,74 M2

1.12.6

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Esmalte sintético fosco aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as 

especificações do fabricante quanto ao intervalo de aplicação e após a aplicação de fundo 

anticorrosivo (zarcão) em uma demão. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas e gradis.

19,74 M2

1.13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.13.1

ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 5/8", GUARDA-

CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM CHAPA 

DE AÇO INOX DE E=4MM

Execução de corrimão em tubo de aço galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da 

edificação. 4,20 M

1.13.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3
Carga manual de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de execução 

da obra.
14,02 M3

1.13.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de execução da 

obra.
210,30 M3XKM

1.13.4 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA
Limpeza de todos os ambientes e acessos da edificação. Remoção de manchas e salpicos de tinta e 

argamassa. Limpeza de todas as louças, vidros e metais.
50,17 M2

Teresina-PI, 18 de abril de 2024
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

S3.3
ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO

ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA
SER.CG M3 1,0000 78,31R$             

MATERIAL 49,15R$             

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
6077

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
MAT. M3 1,2500 39,32R$                  49,15R$                

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 15,56R$             

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91533

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR

A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
SER.CG CHP 0,2740 32,66R$                  8,94R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91534

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR

A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
SER.CG CHI 0,2540 26,09R$                  6,62R$                  

MÃO-DE-OBRA 13,60R$             

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6590 20,64R$                  13,60R$                

¹

S4.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06

FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

SER.CG M3 1,0000 803,21R$           

MATERIAL 221,10R$           

SINAPI INS 

(FEV/2024)
7267

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO,

6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MAT. UN 330,0000 0,67R$                    221,10R$              

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 167,57R$           

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87316

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SER.CG M3 0,3000 558,58R$                167,57R$              

MÃO-DE-OBRA 414,54R$           

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 9,2000 25,99R$                  239,10R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 8,5000 20,64R$                  175,44R$              

¹

S4.5

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE

ESCORAMENTO.

SER.CG M3 1,0000 2.679,17R$        

MATERIAL -                      

                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 2.643,54R$        

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
SER.CG CHP 0,0790 1,36R$                    0,10R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
SER.CG CHI 0,1440 0,48R$                    0,06R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SER.CG M3 1,1030 626,14R$                690,63R$              

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SER.CG KG 30,0000 14,07R$                  422,10R$              

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI - ANEXO B2 (CASTELO D'ÁGUA)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: MARÇO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 94319

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

SEDUC/PI

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4592

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI - ANEXO B2 (CASTELO D'ÁGUA)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: MARÇO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SEDUC/PISINAPI COMP 

(FEV/2024)
92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SER.CG KG 45,0000 12,62R$                  567,90R$              

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_01/2024

SER.CG M2 14,2800 67,42R$                  962,75R$              

MÃO-DE-OBRA 35,63R$             

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6700 25,99R$                  17,41R$                

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1120 25,64R$                  2,87R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7440 20,64R$                  15,35R$                

¹

S8.5

PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA

DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE

PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS.

EXCLUSIVE VIDROS.

SER.CG M2 1,0000 441,81R$           

MATERIAL 351,23R$           

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
367

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MAT. M3 0,0072 86,11R$                  0,61R$                  

¹
SEINFRA/CE 

INS (028)
I0208 BATENTE DE FERRO MAT. M 2,5000 25,17R$                  62,92R$                

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MAT. KG 0,4900 1,12R$                    0,54R$                  

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MAT. KG 2,0300 1,02R$                    2,07R$                  

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
2420

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL,

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
MAT. UN 1,7800 14,01R$                  24,93R$                

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
3080

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX

(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,

LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE

40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

MAT. CJ 0,5900 70,00R$                  41,30R$                

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
39021

PORTA DE ABRIR EM ACO, COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS,

90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO,

INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUOSO, SEM

GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               

MAT. UN 0,5291 413,66R$                218,86R$              

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                      

                        -

MÃO-DE-OBRA 90,58R$             

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,5000 25,99R$                  38,98R$                

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,5000 20,64R$                  51,60R$                

¹

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 92723

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - 

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1958

PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI - ANEXO B2 (CASTELO D'ÁGUA)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: MARÇO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SEDUC/PI
S16.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM
SER.CG UN 1,0000 24,82R$             

MATERIAL 20,70R$             

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
37556

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM

ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR

16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

SER.CG UN 1,0000 20,70R$                  20,70R$                

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                      

                        -

MÃO-DE-OBRA 4,12R$                

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000 20,64R$                  4,12R$                  

¹

S16.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA

PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE

20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS,

CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

SER.CG UN 1,0000 37,49R$             

MATERIAL 33,37R$             

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
37558

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM

ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR

16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

MAT. UN 1,0000 33,37R$                  33,37R$                

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                      

                        -

MÃO-DE-OBRA 4,12R$                

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000 20,64R$                  4,12R$                  

¹

S16.6 VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") SER.CG UN 1,0000 456,47R$           

MATERIAL 410,54R$           

SEINFRA/CE 

INS (028)
I2269 VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALV.  (2 1/2") MAT. UN 1,0000 410,54R$                410,54R$              

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                      

                        -

MÃO-DE-OBRA 45,93R$             

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
M.O. H 1,0000 20,70R$                  20,70R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88267

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 1,0000 25,23R$                  25,23R$                

¹

S16.7 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO SER.CG UN 1,0000 431,03R$           

MATERIAL 262,89R$           

SEINFRA/CE 

INS (028)
I0195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO MAT. UN 1,0000 33,60R$                  33,60R$                

SEDUC/PI

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 12884

PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C2687 

VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2")

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 11854

PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI - ANEXO B2 (CASTELO D'ÁGUA)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: MARÇO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SEDUC/PI
SINAPI INS 

(FEV/2024)
34709

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR,

10 - 50 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
MAT. UN 1,0000 68,97R$                  68,97R$                

SEINFRA/CE 

INS (028)
I0436 CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM MAT. UN 1,0000 89,88R$                  89,88R$                

SEINFRA/CE 

INS (028)
I1692 PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVAÇÃO/LIGACÃO MAT. UN 1,0000 11,51R$                  11,51R$                

SEINFRA/CE 

INS (028)
I1205 FUSIVEL DIAZED 63A MAT. UN 1,0000 4,77R$                    4,77R$                  

SEINFRA/CE 

INS (028)
I0200 BASE FUSIVEL DIAZED 63A. COMPLETA MAT. UN 1,0000 54,16R$                  54,16R$                

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                      

                        -

MÃO-DE-OBRA 168,14R$           

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,5000 21,70R$                  75,95R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,5000 26,34R$                  92,19R$                

¹

S16.10
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 5HP, DIAMETRO DO ROTOR

155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H
SER.CG UN 1,0000 4.601,02R$        

MATERIAL 4.466,03R$        

SINAPI INS 

(FEV/2024)
738

BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO

DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM,

HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

MAT. UN 1,0000 4.457,86R$             4.457,86R$           

SINAPI INS 

(FEV/2024)
11267

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL

5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM,

ESPESSURA = *2,5* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

MAT. UN 4,0000 1,56R$                    6,24R$                  

SINAPI INS 

(FEV/2024)
39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MAT. M 0,2000 3,26R$                    0,65R$                  

SINAPI INS 

(FEV/2024)
39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   MAT. UN 4,0000 0,32R$                    1,28R$                  

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                      

                        -

MÃO-DE-OBRA 134,99R$           

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
M.O. H 2,2774 20,70R$                  47,14R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88267

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 2,2774 25,23R$                  57,45R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6330 26,34R$                  16,67R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6330 21,70R$                  13,73R$                

¹

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 102118

BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C2065 

QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI - ANEXO B2 (CASTELO D'ÁGUA)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: MARÇO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SEDUC/PI

S21.4

ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA

DE 5/8", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4"

E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM CHAPA DE AÇO INOX DE

E=4MM

SER.CG M 1,0000 618,52R$           

MATERIAL 525,68R$           

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MAT. KG 2,8000 7,22R$                    20,21R$                

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1330

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79

KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
MAT. KG 3,1368 10,17R$                  31,90R$                

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
12759

CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO

NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MAT. M2 0,1040 916,43R$                95,30R$                

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
11975

CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", 

COM PORCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
MAT. UN 2,5000 24,87R$                  62,17R$                

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
568

CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53

MM (L X E), 6,99 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
MAT. M 0,7001 68,71R$                  48,10R$                

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
552

BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E),

1,89 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
MAT. M 9,9200 18,67R$                  185,20R$              

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MAT. KG 0,8640 32,00R$                  27,64R$                

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
21012

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (

1 1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
MAT. M 1,0000 55,16R$                  55,16R$                

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                      

                        -

MÃO-DE-OBRA 92,84R$             

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,0000 25,78R$                  51,56R$                

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,0000 20,64R$                  41,28R$                

¹

S21.17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

6 M3
SER.CG M3 1,0000 14,86R$             

MATERIAL -                      

                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                      

                        -

MÃO-DE-OBRA 14,86R$             

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7200 20,64R$                  14,86R$                

¹

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 08539

ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 3/4", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR(1,05 X 0,95M) EM CHAPA EXPANDIDA DE 

1/4"

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0702

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI - ANEXO B2 (CASTELO D'ÁGUA)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: MARÇO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SEDUC/PI S21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA SER.CG M2 1,0000 3,31R$                

MATERIAL 1,25R$                

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
3

ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA

USO EM LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
MAT. L 0,0050 23,37R$                  0,11R$                  

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
38400 VASSOURA 40 CM COM CABO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   MAT. UN 0,0500 22,91R$                  1,14R$                  

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                      

                        -

MÃO-DE-OBRA 2,06R$                

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1000 20,64R$                  2,06R$                  

¹

Teresina-PI, 18 de abril de 2024

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 02450

LIMPEZA GERAL
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS

2,59% 22,23% 35,24% 24,41% 15,52%

5.450,66R$               46.709,90R$             74.034,37R$             51.288,53R$             32.610,88R$             

1 CONSTRUÇÃO - CASTELO D'ÁGUA

100,00%

1.015,62R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

75,20% 24,80%

4.435,04R$               1.462,62R$               -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%

-R$                         22.167,90R$             -R$                         -R$                         -R$                         

40,00% 60,00%

-R$                         23.079,38R$             34.619,08R$             -R$                         -R$                         

100,00%

-R$                         -R$                         30.272,79R$             -R$                         -R$                         

100,00%

-R$                         -R$                         -R$                         11.257,00R$             -R$                         

100,00%

-R$                         -R$                         -R$                         5.318,75R$               -R$                         

40,00% 60,00%

-R$                         -R$                         9.142,50R$               13.713,76R$             -R$                         

100,00%

-R$                         -R$                         -R$                         4.292,35R$               -R$                         

100,00%

-R$                         -R$                         -R$                         16.706,67R$             -R$                         

100,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         18.419,24R$             

100,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         9.821,93R$               

100,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         4.369,71R$               

SUBTOTAL 100,00% 210.094,34R$            5.450,66R$               46.709,90R$             74.034,37R$             51.288,53R$             32.610,88R$             

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 210.094,34R$            

2,59% 22,23% 35,24% 24,41% 15,52%

5.450,66R$               46.709,90R$             74.034,37R$             51.288,53R$             32.610,88R$             

2,59% 24,83% 60,07% 84,48% 100,00%

5.450,66R$               52.160,56R$             126.194,93R$          177.483,46R$          210.094,34R$          

Teresina-PI, 18 de abril de 2024

MARÇO DE 2024

AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR

TERESINA-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

1 CONSTRUÇÃO - CASTELO D'ÁGUA 100,00% 210.094,34R$            

1.3 INFRAESTRUTURA 10,55% 22.167,90R$              

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ANEXO B2 (CASTELO D'ÁGUA)

1.2 MOVIMENTO DE TERRA 2,81% 5.897,66R$                

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,48% 1.015,62R$                

1.8 REVESTIMENTOS 10,88% 22.856,26R$              

1.4 SUPERESTRUTURA 27,46% 57.698,46R$              

1.5 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 14,41% 30.272,79R$              

1.6 COBERTURA 5,36% 11.257,00R$              

1.7 ESQUADRIAS 2,53% 5.318,75R$                

1.11 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 8,77% 18.419,24R$              

1.10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 7,95% 16.706,67R$              

1.9 PISOS 2,04% 4.292,35R$                

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

1.12 PINTURAS 4,68% 9.821,93R$                

1.13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,08% 4.369,71R$                

TOTAL ACUMULADO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 21,97%

 REFORMA: -

 CONSTRUÇÃO: 26,93 m²

1 CONSTRUÇÃO

1.0 CONSTRUÇÃO DE FACHADA PADRÃO SEDUC

1.1 1,25%

1.2 1,96%

1.3 14,31%

1.4 15,45%

1.5 5,11%

1.6 3,70%

1.7 8,43%

1.8 0,77%

1.9 1,21%

1.10 1,64%

1.11 0,85%

1.12 33,77%

1.13 8,70%

1.14 2,86%

TOTAL CONSTRUÇÃO 100,00%

TOTAL GERAL 100,00%

REVESTIMENTOS 14.244,81 528,96

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 1.432,64 53,20

48,61

FORROS 2.037,90 75,67

PAVIMENTAÇÃO 1.309,06

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2.764,17 102,64

78,41

MOVIMENTO DE TERRA 3.304,20 122,70

SERVIÇOS PRELIMINARES 2.111,51

INFRAESTRUTURA 24.192,40 898,34

COBERTURA 6.244,99

SUPERESTRUTURA 26.116,12 969,78

ALVENARIA E VEDAÇÃO 8.628,17 320,39

231,90

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO - ANEXO C2 (FACHADA PADRÃO)

ÁREAS

DISCRIMINAÇÃO  TOTAL (R$)  VALOR POR M² (R$/M²) PESO (%)

MARÇO DE 2024

AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR

TERESINA-PI NÃO DESONERADA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - FEV/2024  │  SEINFRA_CE - 028  │  ORSE_SE - JAN/2024 )

ITEM

Teresina-PI, 18 de abril de 2024

R$ 169.008,98 R$ 6.275,86 / M²

ESQUARIAS 57.077,16 2.119,46

PINTURA 14.708,29 546,17

SERVIÇOS DIVERSOS 4.837,56 179,63

R$ 169.008,98 R$ 6.275,86 / M²



OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

1.0 CONSTRUÇÃO DE FACHADA PADRÃO SEDUC

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                 2.111,51 

1.1.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

AF_10/2018

M 34,20  R$               50,62  R$              61,74  R$                 2.111,51 

1.2 MOVIMENTO DE TERRA  R$                 3.304,20 

1.2.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96522

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE

COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 10,66  R$             135,40  R$            165,15  R$                 1.760,50 

1.2.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU

SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 10,49  R$               98,63  R$            120,30  R$                 1.261,95 

1.2.3 SEDUC/PI S3.3

ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO

COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO

MECANIZADA

M3 2,95  R$               78,31  R$              95,51  R$                    281,75 

1.3 INFRAESTRUTURA  R$              24.192,40 

1.3.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 12,36  R$               47,16  R$              57,52  R$                    710,95 

1.3.2 SEDUC/PI S4.4
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO

FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS.
M3 3,71  R$          1.477,78  R$        1.802,45  R$                 6.687,09 

1.3.3 CP_PRÓPRIA CP_3

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO

FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE

FORMAS

M3 0,41  R$          3.069,81  R$        3.744,25  R$                 1.535,14 

1.3.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103800

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA

1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E

PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 4,56  R$             674,58  R$            822,79  R$                 3.751,92 

1.3.5 SEDUC/PI S4.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO

CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),

ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

M3 1,60  R$             803,21  R$            979,68  R$                 1.567,49 

1.3.6 SEDUC/PI S4.5

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK =

20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE

ESCORAMENTO.

M3 1,86  R$          2.679,17  R$        3.267,78  R$                 6.078,07 

1.3.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 40,21  R$               54,27  R$              66,19  R$                 2.661,50 

1.3.8
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.

AF_01/2024

M3 1,11  R$             886,53  R$        1.081,30  R$                 1.200,24 

1.4 SUPERESTRUTURA  R$              26.116,12 

1.4.1 SEDUC/PI S5.4

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3 3,11  R$          3.210,45  R$        3.915,79  R$              12.178,11 

1.4.2 SEDUC/PI S5.5

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3 3,35  R$          3.411,17  R$        4.160,60  R$              13.938,01 

1.5 ALVENARIA E VEDAÇÃO  R$                 8.628,17 

1.5.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 62,10  R$             113,91  R$            138,94  R$                 8.628,17 

1.6 COBERTURA  R$                 6.244,99 

1.6.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 22,05  R$               45,91  R$              56,00  R$                 1.234,80 

1.6.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E

= 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 22,05  R$               70,88  R$              86,45  R$                 1.906,22 

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

ANEXO C2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (FACHADA PADRÃO)

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

MARÇO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR

FONTEITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

 PREÇO

GLOBAL 
DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

ANEXO C2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (FACHADA PADRÃO)

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

MARÇO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR

FONTEITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

 PREÇO

GLOBAL 
DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO

1.6.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94228

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 10,21  R$               89,72  R$            109,43  R$                 1.117,28 

1.6.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94231

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 14,50  R$               56,39  R$              68,78  R$                    997,31 

1.6.5 SEDUC/PI S7.10
CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO

E=3CM
M2 3,02  R$             181,19  R$            221,00  R$                    667,42 

1.6.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89576

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 12,00  R$               22,00  R$              26,83  R$                    321,96 

1.7 REVESTIMENTOS  R$              14.244,81 

1.7.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 78,14  R$                 7,98  R$                9,73  R$                    760,30 

1.7.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 35,88  R$                 4,60  R$                5,61  R$                    201,29 

1.7.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 114,02  R$               54,46  R$              66,42  R$                 7.573,21 

1.7.4 SEDUC/PI S9.1

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO

10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E

REJUNTADO

M2 71,02  R$               65,92  R$              80,40  R$                 5.710,01 

1.8 PAVIMENTAÇÃO  R$                 1.309,06 

1.8.1 CP_PRÓPRIA CP_7

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM

PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40

CM

M2 7,62  R$               65,86  R$              80,33  R$                    612,11 

1.8.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98681

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E

AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0

CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.

AF_09/2020

M2 15,04  R$               37,99  R$              46,34  R$                    696,95 

1.9 FORROS  R$                 2.037,90 

1.9.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96111

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA

AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE

ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.

AF_08/2023_PS

M2 21,02  R$               61,89  R$              75,49  R$                 1.586,80 

1.9.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96121

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM

PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023
M 32,50  R$               11,38  R$              13,88  R$                    451,10 

1.10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$                 2.764,17 

1.10.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89353

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,

ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00  R$               41,58  R$              50,72  R$                      50,72 

1.10.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89376

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 ,

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00  R$                 5,19  R$                6,33  R$                        6,33 

1.10.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89356

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 15,00  R$               21,52  R$              26,25  R$                    393,75 

1.10.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00  R$                 8,71  R$              10,62  R$                      63,72 

1.10.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89395

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00  R$               12,01  R$              14,65  R$                      29,30 

1.10.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89378

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00  R$                 6,46  R$                7,88  R$                      15,76 

1.10.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89357

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 6,00  R$               29,40  R$              35,86  R$                    215,16 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

ANEXO C2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (FACHADA PADRÃO)

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

MARÇO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR

FONTEITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

 PREÇO

GLOBAL 
DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO

1.10.8
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89413

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

UN 2,00  R$               11,05  R$              13,48  R$                      26,96 

1.10.9
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89443

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00  R$               15,47  R$              18,87  R$                      18,87 

1.10.10
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89541

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00  R$                 5,83  R$                7,11  R$                        7,11 

1.10.11
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89449

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 6,00  R$               15,99  R$              19,50  R$                    117,00 

1.10.12
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89501

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM,

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00  R$               12,94  R$              15,78  R$                      31,56 

1.10.13
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89625

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00  R$               20,35  R$              24,82  R$                      24,82 

1.10.14
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89575

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00  R$               10,42  R$              12,71  R$                      12,71 

1.10.15
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89579

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X

25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00  R$               10,40  R$              12,68  R$                      25,36 

1.10.16
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89532

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X

25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00  R$                 6,39  R$                7,79  R$                        7,79 

1.10.17
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91190

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE

TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40

MM. AF_09/2023

UN 6,00  R$               10,55  R$              12,87  R$                      77,22 

1.10.18
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00  R$               11,73  R$              14,31  R$                      28,62 

1.10.19
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89396

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL,

PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00  R$               18,34  R$              22,37  R$                      22,37 

1.10.20
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

M 6,00  R$               19,11  R$              23,31  R$                    139,86 

1.10.21
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

M 9,00  R$               23,94  R$              29,20  R$                    262,80 

1.10.22
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 12,00  R$               33,35  R$              40,68  R$                    488,16 

1.10.23
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

UN 2,00  R$                 9,25  R$              11,28  R$                      22,56 

1.10.24
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

UN 1,00  R$                 9,44  R$              11,51  R$                      11,51 

1.10.25
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

UN 1,00  R$               15,02  R$              18,32  R$                      18,32 

1.10.26
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50

X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00  R$               22,97  R$              28,02  R$                      28,02 

1.10.27
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

UN 1,00  R$               26,92  R$              32,83  R$                      32,83 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

ANEXO C2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (FACHADA PADRÃO)

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

MARÇO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR

FONTEITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

 PREÇO

GLOBAL 
DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO

1.10.28
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,

ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

UN 1,00  R$               38,55  R$              47,02  R$                      47,02 

1.10.29
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

UN 1,00  R$               15,69  R$              19,14  R$                      19,14 

1.10.30
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00  R$               44,72  R$              54,54  R$                      54,54 

1.10.31
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00  R$               19,21  R$              23,43  R$                      23,43 

1.10.32
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR,

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 1,00  R$             361,44  R$            440,85  R$                    440,85 

1.11 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS  R$                 1.432,64 

1.11.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA

ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE

FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$             476,43  R$            581,10  R$                    581,10 

1.11.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86939

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 

35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL

30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$             406,74  R$            496,10  R$                    496,10 

1.11.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A

1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$               57,91  R$              70,63  R$                      70,63 

1.11.4 SEDUC/PI S18.3

PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE

PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 1,00  R$               62,85  R$              76,66  R$                      76,66 

1.11.5 SEDUC/PI S18.4

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO,

FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 1,00  R$               62,85  R$              76,66  R$                      76,66 

1.11.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100849

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN 1,00  R$               41,81  R$              51,00  R$                      51,00 

1.11.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89576

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 3,00  R$               22,00  R$              26,83  R$                      80,49 

1.12 ESQUARIAS  R$              57.077,16 

1.12.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 4,40  R$             394,16  R$            480,76  R$                 2.115,34 

1.12.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 0,25  R$             341,67  R$            416,73  R$                    104,18 

1.12.3 SEDUC/PI S8.4

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE

JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE

19,05X3,17 MM

M2 4,65  R$             479,44  R$            584,77  R$                 2.719,18 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

ANEXO C2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (FACHADA PADRÃO)
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 CUSTO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO

1.12.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L

= 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM

ADITIVO. AF_11/2020

M 4,50  R$             134,93  R$            164,57  R$                    740,57 

1.12.5 SEDUC/PI S8.5

PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM

CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM).

INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO

ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS.

EXCLUSIVE VIDROS.

M2 3,78  R$             441,81  R$            538,88  R$                 2.036,97 

1.12.6 SEDUC/PI S8.9

PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE

20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE

REQUADRO

M2 3,00  R$             367,31  R$            448,01  R$                 1.344,03 

1.12.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91304

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,

EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO

POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00  R$             105,15  R$            128,25  R$                    128,25 

1.12.8 SEDUC/PI S8.15

GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO

GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM

ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE

TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM

E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M,

INCLUSIVE ASSENTAMENTO 

M2 76,80  R$             511,23  R$            623,55  R$              47.888,64 

1.13 PINTURA  R$              14.708,29 

1.13.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88485

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL

EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 110,31  R$                 3,77  R$                4,60  R$                    507,43 

1.13.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96130

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO.

AF_05/2017

M2 110,31  R$               18,83  R$              22,97  R$                 2.533,82 

1.13.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023

M2 110,31  R$               11,76  R$              14,34  R$                 1.581,85 

1.13.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO

(TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 176,84  R$               23,19  R$              28,28  R$                 5.001,04 

1.13.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100746

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 176,84  R$               23,57  R$              28,75  R$                 5.084,15 

1.14 SERVIÇOS DIVERSOS  R$                 4.837,56 

1.14.1 SEDUC/PI S21.10

PLACA PADRÃO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA

ACRÍLICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASÃO DO

ESTADO DO PIAUÍ E O NOME DA ESCOLAR.

FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA

EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAÇÃO E PINTURA DE

PROTEÇÃO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E

FIXAÇÃO

UN 1,00  R$          3.039,50  R$        3.707,28  R$                 3.707,28 

1.14.2 CP_PRÓPRIA CP_11

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM

PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL

UN 3,00  R$             169,95  R$            207,29  R$                    621,87 

1.14.3 SEDUC/PI S21.17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M3
M3 6,00  R$               14,86  R$              18,12  R$                    108,72 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%
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1.14.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 60,00  R$                 2,90  R$                3,54  R$                    212,40 

1.14.5 SEDUC/PI S21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 46,36  R$                 3,31  R$                4,04  R$                    187,29 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$            138.566,02 

BDI = 21,97% (B)  R$              30.442,96 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$           169.008,98 

TOTAL GERAL DA OBRA

PREÇOS COM BDI NORMAL

PREÇOS COM BDI DIFERENCIADO

 R$                              169.008,98 

LEGENDA (COLUNA DE PREÇOS UNITÁRIOS)

Teresina-PI, 18 de abril de 2024

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - FEV/2024  │  SEINFRA_CE - 028  │  ORSE_SE - JAN/2024 )
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TAMANHO DA MURETA C/ GRADIL: 38,02 m

* Verificar necessidade de demolições

* Verificar administração local

OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO DE FACHADA PADRÃO SEDUC

1.0 CONSTRUÇÃO DE FACHADA PADRÃO SEDUC

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 34,20 M

Locação da guarita com pergolados Comp x x x x 34,20 x x x x x = 34,20 M

1.2 MOVIMENTO DE TERRA

1.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 10,66 M3

Blocos da guarita Quant x Comp x Larg x Altura x x 6 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 3,84 M3

Sapata corrida (pilares do pórtico) - em L Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 4,00 x 0,60 x 0,80 x x x = 1,92 M3

Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 0,29 M3

Pilarete da mureta ligada à porta de entrada Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 0,29 M3

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x 15 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 4,32 M3

1.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 10,49 M3

Guarita Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 14,10 x 0,40 x 0,60 x x x = 3,38 M3

Vão de entrada + parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 5,40 x 0,40 x 0,60 x x x = 1,30 M3

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 38,02 x 0,40 x 0,60 x x x = 9,12 M3

* Desconto das fundações diretas (guarita e entrada) Coef x Quant x Comp x Larg x Altura x -1,00 x 8 x x 0,60 x 0,40 x 0,60 x x x = -1,15 M3

* Desconto das fundações diretas (mureta) Coef x Quant x Comp x Larg x Altura x -1,00 x 15 x x 0,60 x 0,40 x 0,60 x x x = -2,16 M3

1.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 2,95 M3

Caixão da guarita Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 3,30 x 2,20 x 0,20 x x x = 1,45 M3

Nivelamento do piso na entrada Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 2,35 x 6,40 x 0,10 x x x = 1,50 M3

1.3 INFRAESTRUTURA

1.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 12,36 M2

Blocos da guarita Quant x Comp x Larg x x 6 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 3,84 M2

Sapata corrida (pilares do pórtico) - em L Quant x Comp x Larg x x 1 x x 4,00 x 0,60 x x x x = 2,40 M2

Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x x 1 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 0,36 M2

Pilarete da mureta ligada à porta de entrada Quant x Comp x Larg x x 1 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 0,36 M2

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x x 15 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 5,40 M2

1.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 3,71 M3

Blocos da guarita Quant x Comp x Larg x Altura x x 6 x x 0,80 x 0,80 x 0,30 x x x = 1,15 M3

Sapata corrida (pilares do pórtico) - em L Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 4,00 x 0,60 x 0,30 x x x = 0,72 M3

Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,60 x 0,60 x 0,30 x x x = 0,11 M3

Pilarete da mureta ligada à porta de entrada Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,60 x 0,60 x 0,30 x x x = 0,11 M3

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x 15 x x 0,60 x 0,60 x 0,30 x x x = 1,62 M3

1.3.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,41 M3

Blocos da guarita Quant x Comp x Larg x Altura x x 4 x x 0,14 x 0,25 x 0,50 x x x = 0,07 M3

Pilares do pergolado na entrada (40x14) Quant x Comp x Larg x Altura x x 4 x x 0,40 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,07 M3

Pilare do pergolado na entrada (40x20) Quant x Comp x Larg x Altura x x 4 x x 0,40 x 0,20 x 0,30 x x x = 0,10 M3

Pilare do pergolado na entrada (20x10) Quant x Comp x Larg x Altura x x 5 x x 0,20 x 0,20 x 0,30 x x x = 0,06 M3

Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,14 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,01 M3

Pilarete da mureta ligada à porta de entrada Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,14 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,01 M3

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x 15 x x 0,14 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,09 M3

1.3.4 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 4,56 M3

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 38,02 x 0,40 x 0,30 x x x = 4,56 M3

1.3.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,60 M3

Guarita Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 14,10 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,39 M3

Vão de entrada + parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 5,40 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,15 M3

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 38,02 x 0,14 x 0,20 x x x = 1,06 M3

-

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

26,93 m²

ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ANEXO C2 (FACHADA PADRÃO)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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TAMANHO DA MURETA C/ GRADIL: 38,02 m

* Verificar necessidade de demolições

* Verificar administração local

OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

-

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

26,93 m²

ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ANEXO C2 (FACHADA PADRÃO)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.3.6 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,86 M3

Guarita Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 14,10 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,59 M3

Vão de entrada + parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 5,40 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,15 M3

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 38,02 x 0,14 x 0,15 x x x = 0,80 M3

Sapata corrida (pilares do pórtico) - em L Quant x Comp x Larg x x 1 x x 4,00 x 0,40 x 0,20 x x x = 0,32 M3

1.3.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 40,21 M2

Guarita Quant x Comp x Larg x x 1 x x 14,10 x 0,85 x x x x = 11,99 M2

Vão de entrada + parede da placa Quant x Comp x Larg x x 1 x x 5,40 x 0,65 x x x x = 3,51 M2

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x x 1 x x 38,02 x 0,65 x x x x = 24,71 M2

1.3.8 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 1,11 M3

Guarita com banheiro Quant x Comp x Larg x Espess x x 1 x x 3,30 x 2,20 x x 0,05 x x = 0,36 M3

Nivelamento do piso na entrada Quant x Comp x Larg x Espess x x 1 x x 2,35 x 6,40 x x 0,05 x x = 0,75 M3

1.4 SUPERESTRUTURA

1.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,11 M3

Pilares da guarita Quant x Comp x Larg x Altura x x 4 x x 0,14 x 0,25 x 3,70 x x x = 0,52 M3

Pilares do pergolado na entrada (40x14) Quant x Comp x Larg x Altura x x 4 x x 0,40 x 0,14 x 3,70 x x x = 0,83 M3

Pilare do pergolado na entrada (40x20) Quant x Comp x Larg x Altura x x 4 x x 0,40 x 0,20 x 3,70 x x x = 1,18 M3

Pilare do pergolado na entrada (20x10) Quant x Comp x Larg x Altura x x 5 x x 0,20 x 0,10 x 3,30 x x x = 0,33 M3

Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,14 x 0,14 x 3,30 x x x = 0,06 M3

Pilarete da mureta ligada à porta de entrada Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,14 x 0,14 x 0,60 x x x = 0,01 M3

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x 15 x x 0,14 x 0,14 x 0,60 x x x = 0,18 M3

1.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,35 M3

Guarita Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 6,60 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,28 M3

Viga frontal e posterior do pergolado Quant x Comp x Larg x Altura x x 2 x x 10,15 x 0,20 x 0,50 x x x = 2,03 M3

Viga de ligação dos pergolados Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 2,35 x 0,20 x 0,40 x x x = 0,19 M3

Mureta da fachada - parte fixa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 2,40 x 0,14 x 0,15 x x x = 0,05 M3

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 38,02 x 0,14 x 0,15 x x x = 0,80 M3

1.5 ALVENARIA E VEDAÇÃO

1.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 62,10 M2

Guarita Quant x Comp x Altura x x 1 x x 14,10 x x 3,40 x x x = 47,94 M2

Parede da placa Quant x Comp x Altura x x 1 x x 1,66 x x 3,30 x x x = 5,48 M2

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Altura x x 1 x x 38,02 x x 0,45 x x x = 17,11 M2

      Desconto dos vãos https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_ALVENARIA_VECACAO_03_2023.pdf
Janelas maiores Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 2 x x 2,00 x x 1,10 x x x = -4,40 M2

Janela menor Coef x Quant x Comp x Altura -1,00 x 1 x x 0,50 x x 0,50 x x x = -0,25 M2

Porta Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -3,78 M2

1.6 COBERTURA

1.6.1 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 22,05 M2

Quant x Comp x Larg x x 1 x x 10,21 x 2,16 x x x x = 22,05 M2

1.6.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 22,05 M2

Quant x Comp x Larg x x 1 x x 10,21 x 2,16 x x x x = 22,05 M2

1.6.3 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 10,21 M

Quant x Comp x x 1 x x 10,21 x x x x x = 10,21 M

1.6.4 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 14,50 M

Quant x Comp x x 1 x x 14,50 x x x x x = 14,50 M

1.6.5 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 3,02 M2

Quant x Comp x x 1 x x 15,10 x 0,20 x x x x = 3,02 M2

1.6.6 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 12,00 M
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TAMANHO DA MURETA C/ GRADIL: 38,02 m

* Verificar necessidade de demolições

* Verificar administração local

OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

-

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

26,93 m²

ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ANEXO C2 (FACHADA PADRÃO)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Quant x Comp x x 1 x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.7 REVESTIMENTOS

1.7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 78,14 M2

Guarita - faces externas Quant x Comp x Altura x x 1 x x 12,50 x x 3,70 x x x = 46,25 M2

Parede da placa Quant x Comp x Altura x x 1 x x 3,75 x x 3,30 x x x = 12,38 M2

Mureta da fachada - tamanho fixo Quant x Comp x Altura x x 1 x x 2,40 x x 1,35 x x x = 3,24 M2

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Altura x x 1 x x 38,02 x x 0,60 x x x = 22,81 M2

      Desconto dos vãos https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_CHAPISCO_04_2023.pdf
Janelas maiores Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 2 x x 2,00 x x 1,10 x x x = -4,40 M2

Janela menor Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 1 x x 0,50 x x 0,50 x x x = -0,25 M2

Porta Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -1,89 M2

1.7.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 35,88 M2

Guarita - feces internas Quant x Comp x Altura x x 1 x x 15,40 x x 3,00 x x x = 46,20 M2

      Desconto dos vãos https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_CHAPISCO_04_2023.pdf
Janelas maiores Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 2 x x 2,00 x x 1,10 x x x = -4,40 M2

Janela menor Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 1 x x 0,50 x x 0,50 x x x = -0,25 M2

Portas Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 3 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -5,67 M2

1.7.3 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 114,02 M2

Guarita - feces internas Quant x Comp x Altura x x 1 x x 15,40 x x 3,00 x x x = 46,20 M2

Guarita - faces externas Quant x Comp x Altura x x 1 x x 12,50 x x 3,70 x x x = 46,25 M2

Parede da placa Quant x Comp x Altura x x 1 x x 3,75 x x 3,30 x x x = 12,38 M2

Mureta da fachada - tamanho fixo Quant x Comp x Altura x x 1 x x 2,40 x x 1,35 x x x = 3,24 M2

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Altura x x 1 x x 38,02 x x 0,60 x x x = 22,81 M2

      Desconto dos vãos https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_MASSA_UNICA_EXTERNA_08_2022.pdf
Janelas maiores Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 4 x x 2,00 x x 1,10 x x x = -8,80 M2

Janela menor Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 2 x x 0,50 x x 0,50 x x x = -0,50 M2

Portas Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 4 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -7,56 M2

1.7.4 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 71,02 M2

Guarita - ambiente interno Quant x Comp x Altura x x 1 x x 8,80 x x 1,60 x x x = 14,08 M2

Banheiro da guarita Quant x Comp x Altura x x 1 x x 6,60 x x 2,90 x x x = 19,14 M2

Guarita - faces externas Quant x Comp x Altura x x 1 x x 11,80 x x 0,60 x x x = 7,08 M2

Parede da placa Quant x Comp x Altura x x 1 x x 3,75 x x 3,30 x x x = 12,38 M2

Mureta da fachada - tamanho fixo Quant x Comp x Altura x x 1 x x 2,40 x x 1,35 x x x = 3,24 M2

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Altura x x 1 x x 38,02 x x 0,60 x x x = 22,81 M2

      Desconto dos vãos

Janelas maiores - interno Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 2 x x 2,00 x x 0,60 x x x = -2,40 M2

Porta - face interna do banheiro Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -1,89 M2

Porta - faces internas da guarita Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 2 x x 0,90 x x 1,60 x x x = -2,88 M2

Porta - face externa da guarita Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 1 x x 0,90 x x 0,60 x x x = -0,54 M2

1.8 PAVIMENTAÇÃO

1.8.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 7,62 M2

Guarita Coef x Comp x Larg x 1,05 x x x 2,20 x 2,20 x x x x = 5,08 M2

Banheiro da guarita Coef x Comp x Larg x 1,05 x x x 2,20 x 1,10 x x x x = 2,54 M2

1.8.2 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 15,04 M2

Piso na entrada Coef x Comp x Larg x 1,00 x x x 2,35 x 6,40 x x x x = 15,04 M2

1.9 FORROS

1.9.1 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 21,02 M2
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TAMANHO DA MURETA C/ GRADIL: 38,02 m

* Verificar necessidade de demolições

* Verificar administração local

OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

-

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

26,93 m²

ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ANEXO C2 (FACHADA PADRÃO)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Guarita Quant x Comp x Larg x x 1 x x 2,20 x 2,20 x x x x = 4,84 M2

Banheiro da guarita Quant x Comp x Larg x x 1 x x 2,20 x 1,10 x x x x = 2,42 M2

Área externa Quant x Comp x Larg x x 1 x x 6,40 x 2,15 x x x x = 13,76 M2

1.9.2 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 32,50 M

Guarita Quant x Comp x x 1 x x 8,80 x x x x x = 8,80 M

Banheiro da guarita Quant x Comp x x 1 x x 6,60 x x x x x = 6,60 M

Área externa Quant x Comp x x 1 x x 17,10 x x x x x = 17,10 M

1.10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

1.10.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Banheiro da guarita Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.10.2 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 1,00 UN

Banheiro da guarita Comp x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.10.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 15,00 M

Banheiro da guarita Comp x x x x 15,00 x x x x x = 15,00 M

1.10.4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 6,00 UN

Banheiro da guarita Quant x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.10.5 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Banheiro da guarita Quant x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.10.6 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Banheiro da guarita Quant x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.10.7 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 6,00 M

Banheiro da guarita Comp x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

1.10.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Banheiro da guarita Comp x 2,00 x x x x x x x x = 2,00 UN

1.10.9 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 1,00 UN

Banheiro da guarita Quant x 1,00 x x x x x x x x = 1,00 UN

1.10.10 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 1,00 UN

Banheiro da guarita Quant x 1,00 x x x x x x x x = 1,00 UN

1.10.11 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 6,00 M

Banheiro da guarita Comp x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

1.10.12 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Banheiro da guarita Quant x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.10.13 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 1,00 UN

Banheiro da guarita Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.10.14 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 1,00 UN

Banheiro da guarita Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.10.15 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Banheiro da guarita Quant x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.10.16 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 1,00 UN

Banheiro da guarita Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.10.17 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023 6,00 UN

Banheiro da guarita Comp x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 UN

1.10.18 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Banheiro da guarita Quant x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.10.19 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 1,00 UN

Banheiro da guarita Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.10.20 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 6,00 M

Banheiro da guarita Comp x x 6 x x x x x x x = 6,00 M

1.10.21 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 9,00 M
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Banheiro da guarita Quant x x 9 x x x x x x x = 9,00 M

1.10.22 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 12,00 M

Banheiro da guarita Comp x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.10.23 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Banheiro da guarita Quant x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.10.24 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Banheiro da guarita Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.10.25 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Banheiro da guarita Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.10.26 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Banheiro da guarita Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.10.27 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Banheiro da guarita Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.10.28 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Banheiro da guarita Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.10.29 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Banheiro da guarita Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.10.30 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Banheiro da guarita Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.10.31 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Banheiro da guarita Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.10.32 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN

Banheiro da guarita Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.11 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

1.11.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

Banheiro da guarita Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.11.2 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20201,00 UN

Banheiro da guarita Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.11.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

Banheiro da guarita Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.11.4 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

Banheiro da guarita Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.11.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

Banheiro da guarita Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.11.6 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1,00 UN

Banheiro da guarita Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.11.7 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 3,00 M

Banheiro da guarita Comp x x x x 3,00 x x x x x = 3,00 M

1.12 ESQUARIAS

1.12.1 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 4,40 M2

Guarita Quant x Comp x Altura x x 2 x x 2,00 x x 1,10 x x x = 4,40 M2

1.12.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 0,25 M2

Banheiro da guarita Quant x Comp x Altura x x 1 x x 0,50 x x 0,50 x x x = 0,25 M2

1.12.3 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 4,65 M2

Guarita Quant x Comp x Altura x x 2 x x 2,00 x x 1,10 x x x = 4,40 M2

Banheiro da guarita Quant x Comp x Altura x x 1 x x 0,50 x x 0,50 x x x = 0,25 M2

1.12.4 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 4,50 M

Guarita Quant x Comp x x 2 x x 2,00 x x x x x = 4,00 M

Banheiro da guarita Quant x Comp x x 1 x x 0,50 x x x x x = 0,50 M
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1.12.5 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 3,78 M2

Guarita Quant x Comp x Altura x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

Banheiro da guarita Quant x Comp x Altura x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

1.12.6 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO 3,00 M2

Fachada Quant x Comp x Altura x x 1 x x 1,20 x x 2,50 x x x = 3,00 M2

1.12.7 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 1,00 UN

Fachada Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.12.8 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 76,80 M2

Fachada - comprimento fixo Quant x Comp x Altura x x 1 x x 2,40 x x 1,90 x x x = 4,56 M2

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Altura x x 1 x x 38,02 x x 1,90 x x x = 72,24 M2

1.13 PINTURA

1.13.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 110,31 M2

Guarita - feces internas Quant x Comp x Altura x x 1 x x 8,80 x x 1,40 x x x = 12,32 M2

Guarita - faces externas Quant x Comp x Altura x x 1 x x 12,50 x x 3,10 x x x = 38,75 M2

Pergolado da facahada - Primeiro e último elementos Quant x Comp x Altura x x 2 x x 17,55 x x 1,20 x x x = 42,12 M2

Pergolado da facahada - Demais elementos Quant x Comp x Altura x x 4 x x 3,70 x x 1,00 x x x = 14,80 M2

Pergolado da facahada - Pilares ao lado da placa Quant x Comp x Altura x x 5 x x 3,30 x x 0,68 x x x = 11,22 M2

      Desconto dos vãos https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_PINTURA_INTERNA_04_2023.pdf
Janelas maiores - interno Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 2 x x 2,00 x x 0,50 x x x = -2,00 M2

Janelas maiores - exterior Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 2 x x 2,00 x x 1,10 x x x = -4,40 M2

Janela menor Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 1 x x 0,50 x x 0,50 x x x = -0,25 M2

Porta - faces internas da guarita Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 2 x x 0,90 x x 0,50 x x x = -0,90 M2

Porta - face externa da guarita Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 1 x x 0,90 x x 1,50 x x x = -1,35 M2

1.13.2 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 110,31 M2

Guarita - feces internas Quant x Comp x Altura x x 1 x x 8,80 x x 1,40 x x x = 12,32 M2

Guarita - faces externas Quant x Comp x Altura x x 1 x x 12,50 x x 3,10 x x x = 38,75 M2

Pergolado da facahada - Primeiro elemento Quant x Comp x Altura x x 2 x x 17,55 x x 1,20 x x x = 42,12 M2

Pergolado da facahada - Demais elementos Quant x Comp x Altura x x 4 x x 3,70 x x 1,00 x x x = 14,80 M2

Pergolado da facahada - Pilares ao lado da placa Quant x Comp x Altura x x 5 x x 3,30 x x 0,68 x x x = 11,22 M2

      Desconto dos vãos

Janelas maiores - interno Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 2 x x 2,00 x x 0,50 x x x = -2,00 M2

Janelas maiores - exterior Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 2 x x 2,00 x x 1,10 x x x = -4,40 M2

Janela menor Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 1 x x 0,50 x x 0,50 x x x = -0,25 M2

Porta - faces internas da guarita Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 2 x x 0,90 x x 0,50 x x x = -0,90 M2

Porta - face externa da guarita Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 1 x x 0,90 x x 1,50 x x x = -1,35 M2

1.13.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 110,31 M2

Guarita - feces internas Quant x Comp x Altura x x 1 x x 8,80 x x 1,40 x x x = 12,32 M2

Guarita - faces externas Quant x Comp x Altura x x 1 x x 12,50 x x 3,10 x x x = 38,75 M2

Pergolado da facahada - Primeiro elemento Quant x Comp x Altura x x 2 x x 17,55 x x 1,20 x x x = 42,12 M2

Pergolado da facahada - Demais elementos Quant x Comp x Altura x x 4 x x 3,70 x x 1,00 x x x = 14,80 M2

Pergolado da facahada - Pilares ao lado da placa Quant x Comp x Altura x x 5 x x 3,30 x x 0,68 x x x = 11,22 M2

      Desconto dos vãos

Janelas maiores - interno Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 2 x x 2,00 x x 0,50 x x x = -2,00 M2

Janelas maiores - exterior Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 2 x x 2,00 x x 1,10 x x x = -4,40 M2

Janela menor Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 1 x x 0,50 x x 0,50 x x x = -0,25 M2

Porta - faces internas da guarita Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 2 x x 0,90 x x 0,50 x x x = -0,90 M2

Porta - face externa da guarita Coef x Quant x Comp x Altura x -1,00 x 1 x x 0,90 x x 1,50 x x x = -1,35 M2
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TAMANHO DA MURETA C/ GRADIL: 38,02 m

* Verificar necessidade de demolições

* Verificar administração local

OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

-

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

26,93 m²

ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ANEXO C2 (FACHADA PADRÃO)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.13.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 176,84 M2

Portas da guarita e banheiro Coef x Quant x Comp x Altura x 2,10 x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 7,94 M2

Porta de entrada da fachada Coef x Quant x Comp x Altura x 2,00 x 1 x x 1,20 x x 2,50 x x x = 6,00 M2

Gradis das janelas maiores Coef x Quant x Comp x Altura x 2,00 x 2 x x 2,00 x x 1,10 x x x = 8,80 M2

Gradil da janela menor Coef x Quant x Comp x Altura x 2,00 x 1 x x 0,50 x x 0,50 x x x = 0,50 M2

Fachada - comprimento fixo Coef x Quant x Comp x Altura x 2,00 x 1 x x 2,40 x x 1,90 x x x = 9,12 M2

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Coef x Quant x Comp x Altura x 2,00 x 1 x x 38,02 x x 1,90 x 144,48 M2

1.13.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 176,84 M2

Portas da guarita e banheiro Coef x Quant x Comp x Altura x 2,10 x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 7,94 M2

Porta de entrada da fachada Coef x Quant x Comp x Altura x 2,00 x 1 x x 1,20 x x 2,50 x x x = 6,00 M2

Gradis das janelas maiores Coef x Quant x Comp x Altura x 2,00 x 2 x x 2,00 x x 1,10 x x x = 8,80 M2

Gradil da janela menor Coef x Quant x Comp x Altura x 2,00 x 1 x x 0,50 x x 0,50 x x x = 0,50 M2

Fachada - comprimento fixo Coef x Quant x Comp x Altura x 2,00 x 1 x x 2,40 x x 1,90 x x x = 9,12 M2

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Coef x Quant x Comp x Altura x 2,00 x 1 x x 38,02 x x 1,90 x 144,48 M2

1.14 SERVIÇOS DIVERSOS

1.14.1 PLACA PADRÃO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRÍLICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAÇÃO E PINTURA DE PROTEÇÃO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXAÇÃO1,00 UN

Fachada Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.14.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 3,00 UN

Guarita Comp x x x x 3,00 x x x x x = 3,00 UN

1.14.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 6,00 M3

Restos de materiais Volume x x x x x x x x x 6,00 = 6,00 M3

1.14.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 60,00 M3XKM

Restos de materiais Quant x volume x x 10 x x x x x x x 6,00 = 60,00 M3XKM

1.14.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 46,36 M2

Fachada Quant x x 1 x x 12,20 x 3,80 x x x x = 46,36 M2

Teresina-PI, 18 de abril de 2024
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OBRA:

DATA: MARÇO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: TERESINA-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

1.0.0.0

1.0

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

Mão de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administração 

e segurança da obra, enquanto durar o prazo de execução estabelecido no cronograma físico-

financeiro.

34,20 M

1.2 MOVIMENTO DE TERRA

1.2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

Escavação manual em solo natural para a posterior execução dos elementos de fundação.
10,66 M3

1.2.2
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

Escavação manual em solo natural de valas para a posterior execução dos elementos de fundação.
10,49 M3

1.2.3
ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA

Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixões internos da edificação em camadas de 

20cm.  Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade ótima” do 

material e em seguida compactar a camada, só após eliminar o máximo de vazios deve-se colocar a 

próxima camada. Execução de forma manual.

2,95 M3

1.3 INFRAESTRUTURA

1.3.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 

concreto armado e de concreto ciclópico.
12,36 M2

1.3.2
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE 

FORMAS.

As sapatas serão executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural.
3,71 M3

1.3.3

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 

E ESCORAMENTO DE FORMAS

Pescoços dos pilares que sairão do arranque (sapata) até o nível da cinta inferior.

0,41 M3

1.3.5

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS 

(09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA)

Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundação de pedra 

argamassada com argamassa de cimento e areia, traço de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 

acabado.

1,60 M3

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

-

26,93 m²

REFORMA

CONSTRUÇÃO DE FACHADA PADRÃO SEDUC

MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO C2 (FACHADA PADRÃO)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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OBRA:

DATA: MARÇO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: TERESINA-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

-

26,93 m²

MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO C2 (FACHADA PADRÃO)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.3.6

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em vigas, com o traço determinado a partir da 

dosagem racional, a fim de se atingir resistência característica a compressão não inferior a 25 Mpa. 

Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus componentes. Não 

sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo permitido o 

adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da armadura, de modo 

a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.

Armadura das vigas. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de 

óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita aderência ao 

concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 

após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.

Confecção das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar 

excessivas deformações provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e 

estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se evitar 

a absorção da água de amassamento do concreto.

1,86 M3

1.3.7
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023

Deverá ser impermeabilizado com emulsão asfáltica todo o perímetro da fundação a ser construída, 

abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 40,21 M2

1.3.8
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS. AF_01/2024

O piso bruto deverá ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 

regularização para os variados tipos de pisos existentes na obra.
1,11 M3
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OBRA:

DATA: MARÇO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: TERESINA-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

-

26,93 m²

MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO C2 (FACHADA PADRÃO)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.4 SUPERESTRUTURA

1.4.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em pilares, com o traço determinado a partir da 

dosagem racional, a fim de se atingir resistência característica a compressão não inferior a 25 Mpa. 

Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus componentes. Não 

sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo permitido o 

adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da armadura, de modo 

a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.

Armadura dos pilares. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de 

óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita aderência ao 

concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 

após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.

Confecção das formas dos pilares. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar 

excessivas deformações provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e 

estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se evitar 

a absorção da água de amassamento do concreto.

3,11 M3

1.4.2

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em vigas, com o traço determinado a partir da 

dosagem racional, a fim de se atingir resistência característica a compressão não inferior a 25 Mpa. 

Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus componentes. Não 

sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo permitido o 

adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da armadura, de modo 

a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.

Armadura das vigas. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de 

óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita aderência ao 

concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 

após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.

Confecção das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar 

excessivas deformações provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e 

estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se evitar 

a absorção da água de amassamento do concreto.

3,35 M3
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OBRA:

DATA: MARÇO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: TERESINA-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

-

26,93 m²

MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO C2 (FACHADA PADRÃO)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.5 ALVENARIA E VEDAÇÃO

1.5.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. AF_12/2021

As alvenarias de tijolos de 06 furos serão executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em 

fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terão espessura ideal de 15mm, admitindo-se 

no máximo 25mm. Execução de alvenaria em tijolo cerâmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 

09cm), para o levante das paredes de vedação.

62,10 M2

1.6 COBERTURA

1.6.1

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Trama de aço, composto por terças metálicas para suporte da cobertura em telhamento também 

metálico. 22,05 M2

1.6.2
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Execução de telhamento com telha metálica para cobertura das edificações.
22,05 M2

1.6.3
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Execução de calha em chapa de aço galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas águas furtadas da 

cobertura da Edificação Principal.
10,21 M

1.6.4
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Execução de rufo em chapa de aço galvanizado BWG 26 com 33cm de largura nos encontros do 

telhamento com as platibandas da cobertura da Edificação.
14,50 M

1.6.6
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Execução de chapim em concreto pré-moldado, para acabamento da última fiada das platibandas da 

edificação.
12,00 M

1.7 REVESTIMENTOS

1.7.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes 

da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 

abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificação.

78,14 M2

1.7.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes 

da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 

abundantemente molhadas. Será aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco demolido para 

recebimento do revestimento cerâmico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessário.

35,88 M2

1.7.3

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre o 

chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 

régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 

servirá de base para a pintura e para recebimento de cerâmica. Devendo ser aplicado nas paredes 

externas.

114,02 M2

Pág. 18 de 35



OBRA:

DATA: MARÇO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: TERESINA-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

-

26,93 m²

MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO C2 (FACHADA PADRÃO)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.7.4
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

Este serviço consiste no assentamento de cerâmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o emboço, 

respeitando o intervalo mínimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-II ou AC-III. As juntas 

entre as cerâmica serão a nível e prumo, com espessura de 1,5mm, que serão preenchidas após 7 

dias e após escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. 

Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulações até uma altura de 1,60m, sendo que, 

até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor 

verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetônico, na cor branca.

71,02 M2

1.8 PAVIMENTAÇÃO

1.8.1
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE 

DIMENSÕES 40X40 CM

Piso cerâmico, com resistência a abrasão do nível PEI-4 ou superior, tipo “A”, com base dita em pó-

de-pedra, nas dimensões 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 7,62 M2

1.8.2
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

Execução de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado.
15,04 M2

1.9 FORROS

1.9.1
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

Execução de forro de em réguas de PVC nos ambientes da Edificação conforme indicado no projeto 

arquitetônico (Projeto executivo).
21,02 M2

1.9.2
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). 

AF_08/2023

Execução dos rodapés (acabamento) dos forros nos contornos dos ambientes
32,50 M

1.10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

1.10.1
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.
1,00 UN

1.10.2

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.

1,00 UN

1.10.3
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.
15,00 M

1.10.4
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.
6,00 UN

1.10.5
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.
2,00 UN

1.10.6
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.
2,00 UN

1.10.7
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.
6,00 M
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1.10.8
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.
2,00 UN

1.10.9
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.
1,00 UN

1.10.10
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.
1,00 UN

1.10.11
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.
6,00 M

1.10.12
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.
2,00 UN

1.10.13
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.
1,00 UN

1.10.14
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.
1,00 UN

1.10.15
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.
2,00 UN

1.10.16
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.
1,00 UN

1.10.17
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU 

IGUAL A 40 MM. AF_09/2023

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.
6,00 UN

1.10.18

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.

2,00 UN

1.10.19

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.

1,00 UN

1.10.20

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.

6,00 M

1.10.21

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.

9,00 M

1.10.22

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.

12,00 M
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1.10.23

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.

2,00 UN

1.10.24

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.

1,00 UN

1.10.25

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.

1,00 UN

1.10.26

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.

1,00 UN

1.10.27

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.

1,00 UN

1.10.28

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.

1,00 UN

1.10.29

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.

1,00 UN

1.10.30

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivações das águas servidas para as instalações 

sanitárias. 1,00 UN

1.10.31

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das águas servidas para as instalações sanitárias.

1,00 UN

1.10.32
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

Caixa de Inspeção ou Caixa de sabão instalada em piso externo para drenagem e/ou derivação das 

águas servidas de lavatórios, tanques ou boxes para as instalações sanitárias.
1,00 UN

1.11 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

1.11.1

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de vasos sanitários nos banheiros.

1,00 UN
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1.11.2

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 

PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de lavatório de louça com coluna, para os banheiros PCD

1,00 UN

1.11.3
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 

Projeto Executivo Arquitetônico.
1,00 UN

1.11.4
PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 

Projeto Executivo Arquitetônico.
1,00 UN

1.11.5
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 

Projeto Executivo Arquitetônico.
1,00 UN

1.11.6
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

Instalação de acessório de plástico sobre vaso sanitário, nos locais indicados em detalhes do Projeto 

Executivo Arquitetônico.
1,00 UN

1.11.7
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Tudo de drenagem de recolhimento das águas pluviais do telhado.
3,00 M

1.12 ESQUARIAS

1.12.1

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Fornecimento e instalação de janela de alumínio, do tipo folha de correr, inclusive batente e 

ferragens.
4,40 M2

1.12.2

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Fornecimento e instalação de janela de alumínio, do tipo folha de correr, inclusive batente e 

ferragens.
0,25 M2

1.12.3
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS 

DE 19,05X3,17 MM

Fornecimento e instalação de gradil fixo de ferro no interior dos vãos das janelas.
4,65 M2

1.12.4
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 

2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

Fornecimento e instalação de peitoril em granito sobre contra verga das janelas
4,50 M

1.12.5

PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 

(E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.

Fornecimento e instalação de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em 

chapa de aço simples BWG 14, inclusive batente, dobradiças e fechadura. 3,78 M2

1.12.6
PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 

10CM. INCLUSIVE REQUADRO

Fornecimento e instalação de portão em metalon, de abrir, inclusive batente, dobradiças e 

fechadura.
3,00 M2

1.12.7

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Fechadura instalada em porta externa

1,00 UN
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1.12.8

GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM 

ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 

MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 

Fornecimento e instalação de gradil fixo de metalon.

76,80 M2

1.13 PINTURA

1.13.1
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo mínimo de 28 dias, para 

homogeneizar a porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, graxa, 

fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as superfícies 

de paredes que receberão pintura (internas e externas).

110,31 M2

1.13.2
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA 

DEMÃO. AF_05/2017

Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeição que a parede possa 

apresentar. Deverá ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 

receberão pintura.

110,31 M2

1.13.3
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

Deverá ser aplicada nas paredes, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante 

quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 

projeto arquitetônico.

110,31 M2

1.13.4

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020

Zarcão aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as especificações do 

fabricante quanto ao intervalo de aplicação. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas e 

gradis.

176,84 M2

1.13.5

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Esmalte sintético fosco aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as 

especificações do fabricante quanto ao intervalo de aplicação e após a aplicação de fundo 

anticorrosivo (zarcão) em uma demão. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas e gradis.

176,84 M2

1.14 SERVIÇOS DIVERSOS

1.14.1

PLACA PADRÃO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRÍLICA LEITOSA DE 15MM COM 

O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA 

METÁLICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAÇÃO E PINTURA DE 

PROTEÇÃO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXAÇÃO

Fornecimento e instalação de placa em chapa acrílica com espessura mínima de 15mm, com 

aplicação de adesivo sobreposto com o brasão do Estado do Piauí. Fixado em uma caixa metálica 

embutida e parafusada na parede e iluminada por três lâmpadas fluorescentes. Medindo 

120x0,90m.

1,00 UN

1.14.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 

25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL

Instalação do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm
3,00 UN
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1.14.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3
Carga manual de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de execução 

da obra.
6,00 M3

1.14.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de execução da 

obra.
60,00 M3XKM

1.14.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA
Limpeza de todos os ambientes e acessos da edificação. Remoção de manchas e salpicos de tinta e 

argamassa. Limpeza de todas as louças, vidros e metais.
46,36 M2

Teresina-PI, 18 de abril de 2024
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

S3.3
ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO

ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA
SER.CG M3 1,0000 78,31R$             

MATERIAL 49,15R$             

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
6077

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
MAT. M3 1,2500 39,32R$                  49,15R$                

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 15,56R$             

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91533

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR

A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
SER.CG CHP 0,2740 32,66R$                  8,94R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91534

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR

A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
SER.CG CHI 0,2540 26,09R$                  6,62R$                  

MÃO-DE-OBRA 13,60R$             

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6590 20,64R$                  13,60R$                

¹

S4.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06

FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

SER.CG M3 1,0000 803,21R$           

MATERIAL 221,10R$           

SINAPI INS 

(FEV/2024)
7267

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO,

6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MAT. UN 330,0000 0,67R$                    221,10R$              

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 167,57R$           

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87316

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SER.CG M3 0,3000 558,58R$                167,57R$              

MÃO-DE-OBRA 414,54R$           

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 9,2000 25,99R$                  239,10R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 8,5000 20,64R$                  175,44R$              

¹

S4.4
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20

MPA, EXCLUSIVE FORMAS.
SER.CG M3 1,0000 1.477,78R$        

MATERIAL -                      

                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 1.282,26R$        

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SER.CG M3 1,1500 626,14R$                720,06R$              

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96545

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -

MONTAGEM. AF_01/2024
SER.CG KG 35,0000 16,03R$                  561,05R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
SER.CG CHP 0,4230 1,36R$                    0,57R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
SER.CG CHI 1,2250 0,48R$                    0,58R$                  

MÃO-DE-OBRA 195,52R$           

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 4,9060 25,99R$                  127,50R$              

SEDUC/PI

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4592

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 94319

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

SEDUC/PI

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI - ANEXO C2 (FACHADA PADRÃO)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: MARÇO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

SEDUC/PI

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI - ANEXO C2 (FACHADA PADRÃO)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: MARÇO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,2960 20,64R$                  68,02R$                

¹

S4.5

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE

ESCORAMENTO.

SER.CG M3 1,0000 2.679,17R$        

MATERIAL -                      

                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 2.643,54R$        

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
SER.CG CHP 0,0790 1,36R$                    0,10R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
SER.CG CHI 0,1440 0,48R$                    0,06R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SER.CG M3 1,1030 626,14R$                690,63R$              

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SER.CG KG 30,0000 14,07R$                  422,10R$              

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SER.CG KG 45,0000 12,62R$                  567,90R$              

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_01/2024

SER.CG M2 14,2800 67,42R$                  962,75R$              

MÃO-DE-OBRA 35,63R$             

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6700 25,99R$                  17,41R$                

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1120 25,64R$                  2,87R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7440 20,64R$                  15,35R$                

¹

S5.4

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO,

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

SER.CG M3 1,0000 3.210,45R$        

MATERIAL -                      

                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 3.000,85R$        

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
SER.CG CHP 0,6720 1,36R$                    0,91R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
SER.CG CHI 1,1740 0,48R$                    0,56R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SER.CG M3 1,1030 626,14R$                690,63R$              

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 92723

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - 

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 96556

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

SEDUC/PI

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI - ANEXO C2 (FACHADA PADRÃO)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: MARÇO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SER.CG KG 20,0000 14,07R$                  281,40R$              

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SER.CG KG 55,0000 11,29R$                  620,95R$              

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92423

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES.

AF_09/2020

SER.CG M2 20,0000 70,32R$                  1.406,40R$           

MÃO-DE-OBRA 209,60R$           

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,8460 25,99R$                  47,97R$                

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,8460 25,64R$                  47,33R$                

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 5,5380 20,64R$                  114,30R$              

¹

S5.5

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO,

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

SER.CG M3 1,0000 3.411,17R$        

MATERIAL -                      

                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 3.375,54R$        

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
SER.CG CHP 0,0790 1,36R$                    0,10R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
SER.CG CHI 0,1440 0,48R$                    0,06R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SER.CG M3 1,1030 626,14R$                690,63R$              

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SER.CG KG 30,0000 14,07R$                  422,10R$              

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SER.CG KG 45,0000 12,62R$                  567,90R$              

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92460

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA,

6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SER.CG M2 14,2800 118,68R$                1.694,75R$           

MÃO-DE-OBRA 35,63R$             

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6700 25,99R$                  17,41R$                

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1120 25,64R$                  2,87R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7440 20,64R$                  15,35R$                

¹

S7.10 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM SER.CG M2 1,0000 181,19R$           

MATERIAL 94,65R$             

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 92723

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_12/2015

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

SEDUC/PI

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI - ANEXO C2 (FACHADA PADRÃO)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: MARÇO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MAT. KG 17,3600 1,02R$                    17,70R$                

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
367

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MAT. M3 0,0400 86,11R$                  3,44R$                  

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
43132

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG,

D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
MAT. KG 0,0200 22,74R$                  0,45R$                  

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
4721

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,

SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
MAT. M3 0,0900 254,66R$                22,91R$                

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       MAT. KG 0,0200 23,65R$                  0,47R$                  

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1355

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM,

E = 14 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

MAT. M2 1,0000 49,68R$                  49,68R$                

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 17,49R$             

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89225

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

SER.CG CHP 0,0200 6,49R$                    0,12R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92769

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

SER.CG KG 1,3500 12,87R$                  17,37R$                

MÃO-DE-OBRA 69,05R$             

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7000 25,64R$                  17,94R$                

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3000 25,99R$                  7,79R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,8000 25,78R$                  20,62R$                

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,1000 20,64R$                  22,70R$                

¹

S8.4
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO

POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM
SER.CG M2 1,0000 479,44R$           

MATERIAL 106,57R$           

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
566

BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E),

0,47 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
MAT. M 9,1700 4,64R$                    42,54R$                

²
SINAPI INS 

(FEV/2024)
4777

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA

ENTRE 1/8" E 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
MAT. KG 7,5440 8,02R$                    60,50R$                

²
SINAPI INS 

(FEV/2024)
11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MAT. KG 0,1150 30,73R$                  3,53R$                  

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 6,08R$                

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88629

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
SER.CG M3 0,0080 760,44R$                6,08R$                  

MÃO-DE-OBRA 366,79R$           

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 6,9650 21,28R$                  148,21R$              

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 8,4790 25,78R$                  218,58R$              

¹

S8.5

PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA

DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE

PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS.

EXCLUSIVE VIDROS.

SER.CG M2 1,0000 441,81R$           

MATERIAL 351,23R$           

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
367

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MAT. M3 0,0072 86,11R$                  0,61R$                  

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 99861

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM

SEDUC/PI

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0773

CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

SEDUC/PI

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI - ANEXO C2 (FACHADA PADRÃO)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: MARÇO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

¹
SEINFRA/CE 

INS (028)
I0208 BATENTE DE FERRO MAT. M 2,5000 25,17R$                  62,92R$                

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MAT. KG 0,4900 1,12R$                    0,54R$                  

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MAT. KG 2,0300 1,02R$                    2,07R$                  

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
2420

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL,

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
MAT. UN 1,7800 14,01R$                  24,93R$                

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
3080

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX

(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,

LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE

40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

MAT. CJ 0,5900 70,00R$                  41,30R$                

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
39021

PORTA DE ABRIR EM ACO, COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS,

90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO,

INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUOSO, SEM

GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               

MAT. UN 0,5291 413,66R$                218,86R$              

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                      

                        -

MÃO-DE-OBRA 90,58R$             

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,5000 25,99R$                  38,98R$                

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,5000 20,64R$                  51,60R$                

¹

S8.9
PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM

E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO
SER.CG M2 1,0000 367,31R$           

MATERIAL 333,67R$           

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
21010

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (

1"),  E = 2,65 MM,  *2,11* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
MAT. M 9,3500 34,25R$                  320,23R$              

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MAT. KG 0,4200 32,00R$                  13,44R$                

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 0,53R$                

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88628

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA

ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
SER.CG M3 0,0008 673,04R$                0,53R$                  

MÃO-DE-OBRA 33,11R$             

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3400 25,99R$                  8,83R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6700 25,78R$                  17,27R$                

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3400 20,64R$                  7,01R$                  

¹

S8.15

GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20

MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E

MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM

E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE

ASSENTAMENTO 

SER.CG M2 1,0000 511,23R$           

MATERIAL 258,37R$           

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
21010

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (

1"),  E = 2,65 MM,  *2,11* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
MAT. M 2,5000 34,25R$                  85,62R$                

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
21013

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (

2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
MAT. M 2,4000 71,98R$                  172,75R$              

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                      

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 04330

PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=1", PADRÃO ESCOLAS

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1958

PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

SEDUC/PI

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI - ANEXO C2 (FACHADA PADRÃO)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: MARÇO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

                        -

MÃO-DE-OBRA 252,86R$           

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 7,8400 25,78R$                  202,11R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 25,99R$                  25,99R$                

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,2000 20,64R$                  24,76R$                

¹

S9.1

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA

PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-

II E REJUNTADO

SER.CG M2 1,0000 65,92R$             

MATERIAL 48,52R$             

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          MAT. KG 0,3800 4,22R$                    1,60R$                  

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
536

REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU

IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
MAT. M2 1,0500 39,59R$                  41,56R$                

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
34353 ARGAMASSA COLANTE AC II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   MAT. KG 4,0000 1,34R$                    5,36R$                  

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                      

                        -

MÃO-DE-OBRA 17,40R$             

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000 25,99R$                  10,39R$                

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3400 20,64R$                  7,01R$                  

¹

S18.3
PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO,

FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SER.CG UN 1,0000 62,85R$             

MATERIAL 49,86R$             

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              MAT. UN 1,0000 49,86R$                  49,86R$                

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                      

                        -

MÃO-DE-OBRA 12,99R$             

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 25,99R$                  12,99R$                

¹

S18.4
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SER.CG UN 1,0000 62,85R$             

MATERIAL 49,86R$             

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
37401

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA

INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
MAT. UN 1,0000 49,86R$                  49,86R$                

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                      

                        -

MÃO-DE-OBRA 12,99R$             

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4825

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS

SEDUC/PI

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 11369

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA  PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLU 

SIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO 

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 1871

GRADIL DE FERRO 1/2"X1/2"ESPAÇAMENTO 10CM-MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALV. Ø 2 "ESPAÇAMENTO 3M INCLUSIVE ASSENTAMENTO 
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

SEDUC/PI

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI - ANEXO C2 (FACHADA PADRÃO)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: MARÇO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 25,99R$                  12,99R$                

¹

S21.10

PLACA PADRÃO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRÍLICA

LEITOSA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ E O

NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA

REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAÇÃO E PINTURA DE

PROTEÇÃO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXAÇÃO

SER.CG UN 1,0000 3.039,50R$        

MATERIAL 2.446,04R$        

ORSE/SE INS 

(01/2024)
11128/O-I TUBO METALON GALVANIZADO, 40X20MM, E= 0,95MM MAT. M 10,9888 18,01R$                  197,90R$              

²
ORSE/SE INS 

(01/2024)
11961/O-I

REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND

OU SIMILAR) DOBRADO, E= 0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M,

EXCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIME NTO E MONTAGEM

MAT. M2 0,4945 260,11R$                128,62R$              

¹
ORSE/SE INS 

(01/2024)
7407/O-I

PLACA EM ACRÍLICO BRANCO LEITOSO DUPLA, TIPO SANDUICHE,

COM APLICAÇÃO DE ADES IVO SOBREPOSTO
MAT. M2 1,2937 1.615,99R$             2.090,60R$           

SINAPI INS 

(FEV/2024)
7583

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM

EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA

PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

MAT. UN 12,0000 0,62R$                    7,44R$                  

SINAPI INS 

(FEV/2024)
13348

ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM,

ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
MAT. UN 12,0000 1,79R$                    21,48R$                

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 242,55R$           

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100719

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA

(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

SER.CG M2 0,9890 10,86R$                  10,74R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
104473

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO,

COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM

ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO

TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

SER.CG UN 1,0000 160,89R$                160,89R$              

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100902

LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS
SER.CG UN 3,0000 23,64R$                  70,92R$                

MÃO-DE-OBRA 350,91R$           

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 25,99R$                  12,99R$                

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 20,64R$                  10,32R$                

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,5000 25,78R$                  90,23R$                

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,5000 25,78R$                  90,23R$                

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88278

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 3,5000 20,76R$                  72,66R$                

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,5000 21,28R$                  74,48R$                

¹

²

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 07771

REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS

PLACA EM ACRÍLICO BRANCO LEITOSO DUPLA, TIPO SANDUICHE, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO SOBREPOSTO

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C2222

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4825

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

SEDUC/PI

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI - ANEXO C2 (FACHADA PADRÃO)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: MARÇO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

S21.17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

6 M3
SER.CG M3 1,0000 14,86R$             

MATERIAL -                      

                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                      

                        -

MÃO-DE-OBRA 14,86R$             

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7200 20,64R$                  14,86R$                

¹

S21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA SER.CG M2 1,0000 3,31R$                

MATERIAL 1,25R$                

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
3

ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA

USO EM LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
MAT. L 0,0050 23,37R$                  0,11R$                  

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
38400 VASSOURA 40 CM COM CABO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   MAT. UN 0,0500 22,91R$                  1,14R$                  

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                      

                        -

MÃO-DE-OBRA 2,06R$                

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1000 20,64R$                  2,06R$                  

¹ REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 02450

LIMPEZA GERAL

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0702

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

SEDUC/PI

SEDUC/PI

Teresina-PI, 18 de abril de 2024
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

CP_3

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E

ESCORAMENTO DE FORMAS

SER.CG M3 1,0000 3.069,81R$        

MATERIAL / SERVIÇO 2.858,74R$        

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SER.CG M3 1,1030 626,14R$                690,63R$              

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SER.CG KG 20,0000 14,07R$                  281,40R$              

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SER.CG KG 55,0000 11,29R$                  620,95R$              

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92423

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES.

AF_09/2020

SER.CG M2 18,0000 70,32R$                  1.265,76R$           

EQUIPAMENTO 1,47R$                

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
SER.CG CHP 0,6720 1,36R$                     0,91R$                   

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
SER.CG CHI 1,1740 0,48R$                     0,56R$                   

MÃO-DE-OBRA 209,60R$           

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,8460 25,99R$                  47,97R$                

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,8460 25,64R$                  47,33R$                

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 5,5380 20,64R$                  114,30R$              

¹

CP_7
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM
SER.CG M2 1,0000 65,86R$             

MATERIAL / SERVIÇO 48,87R$             

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1287

PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU

IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
MAT. M2 1,0700 40,80R$                  43,65R$                

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     MAT. KG 6,1400 0,72R$                     4,42R$                   

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          MAT. KG 0,1900 4,22R$                     0,80R$                   

EQUIPAMENTO -                       

                        -

MÃO-DE-OBRA 16,99R$             

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4900 25,85R$                  12,66R$                

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2100 20,64R$                  4,33R$                   

¹ REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 87250

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PRÓPRIAS - ANEXO C2 (FACHADA PADRÃO)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:

LOCAL:

DATA:

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

MARÇO DE 2024

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

CP_PRÓPRIA

CP_PRÓPRIA

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PRÓPRIAS - ANEXO C2 (FACHADA PADRÃO)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:

LOCAL:

DATA:

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

MARÇO DE 2024

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

CP_PRÓPRIA
CP_11

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE

TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO

SPLIT HIGH WALL

SER.CG UN 1,0000 169,95R$           

MATERIAL / SERVIÇO 169,95R$           

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90443

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/

DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

MAT. M 3,5000 7,28R$                     25,48R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89356

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. M 3,5000 21,52R$                  75,32R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

MAT. UN 2,0000 8,71R$                     17,42R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

MAT. M 3,5000 14,78R$                  51,73R$                

EQUIPAMENTO -                       

                        -

MÃO-DE-OBRA -                       

                        -

Teresina-PI, 18 de abril de 2024

CP_PRÓPRIA
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS

20,61% 22,99% 27,10% 29,30%

34.831,33R$             38.849,80R$             45.802,38R$             49.525,47R$             

1.0 CONSTRUÇÃO DE FACHADA PADRÃO SEDUC

100,00%

2.111,51R$               -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%

3.304,20R$               -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%

24.192,40R$             -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 80,00%

5.223,22R$               20.892,90R$             -R$                         -R$                         

100,00%

-R$                         8.628,17R$               -R$                         -R$                         

80,00% 20,00%

-R$                         4.995,99R$               1.249,00R$               -R$                         

20,00% 60,00% 20,00%

-R$                         2.848,96R$               8.546,89R$               2.848,96R$               

50,00% 50,00%

-R$                         654,53R$                   654,53R$                   -R$                         

100,00%

-R$                         -R$                         -R$                         2.037,90R$               

30,00% 40,00% 30,00%

-R$                         829,25R$                   1.105,67R$               829,25R$                   

100,00%

-R$                         -R$                         -R$                         1.432,64R$               

60,00% 40,00%

-R$                         -R$                         34.246,30R$             22.830,86R$             

100,00%

-R$                         -R$                         -R$                         14.708,29R$             

100,00%

-R$                         -R$                         -R$                         4.837,56R$               

SUBTOTAL 100,00% 169.008,98R$            34.831,33R$             38.849,80R$             45.802,38R$             49.525,47R$             

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 169.008,98R$            

20,61% 22,99% 27,10% 29,30%

34.831,33R$             38.849,80R$             45.802,38R$             49.525,47R$             

20,61% 43,60% 70,70% 100,00%

34.831,33R$             73.681,14R$             119.483,51R$           169.008,98R$           

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 

TOTAL ACUMULADO

Teresina-PI, 18 de abril de 2024

1.11 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 0,85% 1.432,64R$                 

1.14 SERVIÇOS DIVERSOS 2,86% 4.837,56R$                 

1.12 ESQUARIAS 33,77% 57.077,16R$              

1.13 PINTURA 8,70% 14.708,29R$              

1.10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1,64% 2.764,17R$                 

1.8 PAVIMENTAÇÃO 0,77% 1.309,06R$                 

1.9 FORROS 1,21% 2.037,90R$                 

1.6 COBERTURA 3,70% 6.244,99R$                 

1.7 REVESTIMENTOS 8,43% 14.244,81R$              

1.3 INFRAESTRUTURA 14,31% 24.192,40R$              

1.5 ALVENARIA E VEDAÇÃO 5,11% 8.628,17R$                 

1.4 SUPERESTRUTURA 15,45% 26.116,12R$              

MARÇO DE 2024

AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR

TERESINA-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ANEXO C2 (FACHADA PADRÃO)

1.2 MOVIMENTO DE TERRA 1,96% 3.304,20R$                 

1.0
CONSTRUÇÃO DE FACHADA PADRÃO 

SEDUC
100,00% 169.008,98R$            

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,25% 2.111,51R$                 
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 21,97%

 REFORMA: -

 CONSTRUÇÃO: 1,92 m²

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO

1.1.0.0 EDIFICAÇÃO - CASA DE GÁS

1.1.1.0 3,09%

1.1.2.0 4,19%

1.1.3.0 46,65%

1.1.4.0 7,54%

1.1.5.0 19,32%

1.1.6.0 13,90%

1.1.7.0 3,94%

1.1.8.0 1,38%

TOTAIS EDIFICAÇÃO - CASA DE GÁS 100,00%

TOTAL GERAL 100,00%

PISOS 611,38 318,43

609,63

1.561,85ESQUADRIAS 2.998,76

PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 1.170,49

REVESTIMENTOS 2.157,38 1.123,64

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - FEV/2024  │  SEINFRA_CE - 028  │  ORSE_SE - JAN/2024 )

ITEM

R$ 15.525,40

SERVIÇOS PRELIMINARES 479,10 249,53

MOVIMENTO DE TERRA 650,50 338,80

3.772,45INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA 7.243,10

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO - ANEXO D1 (CASA DE GÁS)

ÁREAS

DISCRIMINAÇÃO  TOTAL (R$)  VALOR POR M² (R$/M²) PESO (%)

MARÇO DE 2024

AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR

TERESINA-PI NÃO DESONERADA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

R$ 8.086,15 / M²

111,82PINTURAS 214,69

R$ 15.525,40 R$ 8.086,15 / M²

R$ 15.525,40



OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO

1.1.0.0 EDIFICAÇÃO - CASA DE GÁS

1.1.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                    479,10 

1.1.1.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

AF_10/2018

M 7,76  R$               50,62  R$              61,74  R$                    479,10 

1.1.2.0 MOVIMENTO DE TERRA  R$                    650,50 

1.1.2.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96522

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE

COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 2,70  R$             135,40  R$            165,15  R$                    445,91 

1.1.2.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU

SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 1,01  R$               98,63  R$            120,30  R$                    121,50 

1.1.2.3 SEDUC/PI S3.3

ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO

COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO

MECANIZADA

M3 0,87  R$               78,31  R$              95,51  R$                      83,09 

1.1.3.0 INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA  R$                 7.243,10 

1.1.3.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 1,80  R$               47,16  R$              57,52  R$                    103,54 

1.1.3.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103800

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA

1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E

PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 1,14  R$             674,58  R$            822,79  R$                    937,98 

1.1.3.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96543

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE

5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 3,50  R$               19,49  R$              23,77  R$                      83,20 

1.1.3.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96544

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 6,70  R$               17,67  R$              21,55  R$                    144,39 

1.1.3.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96546

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 29,24  R$               14,06  R$              17,15  R$                    501,47 

1.1.3.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19,50  R$               14,07  R$              17,16  R$                    334,62 

1.1.3.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2,30  R$               13,36  R$              16,30  R$                      37,49 

1.1.3.8
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 44,76  R$               11,29  R$              13,77  R$                    616,35 

1.1.3.9
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96535

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA,

E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 2,16  R$             127,12  R$            155,05  R$                    334,91 

1.1.3.10
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 1,99  R$               67,42  R$              82,23  R$                    163,64 

 PREÇO

GLOBAL 

AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

ANEXO D1 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (CASA DE GÁS)

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

MARÇO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

FONTEITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

Pág. 2 de 16



OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

 PREÇO

GLOBAL 

AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

ANEXO D1 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (CASA DE GÁS)

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

MARÇO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

FONTEITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

1.1.3.11
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92458

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE

VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO

DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 2,56  R$             223,04  R$            272,04  R$                    696,42 

1.1.3.12
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92423

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE

PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 9,57  R$               70,32  R$              85,77  R$                    820,82 

1.1.3.13
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_05/2021

M3 1,32  R$             668,88  R$            815,83  R$                 1.076,90 

1.1.3.14
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 1,32  R$             281,29  R$            343,09  R$                    452,88 

1.1.3.15
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL,

BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).

AF_11/2020_PA

M2 1,79  R$             186,31  R$            227,24  R$                    406,76 

1.1.3.16
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98555

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA

ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 1,79  R$               36,09  R$              44,02  R$                      78,80 

1.1.3.17
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98565

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE

HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

M2 1,79  R$               57,14  R$              69,69  R$                    124,75 

1.1.3.18 SEDUC/PI S4.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO

CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),

ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

M3 0,16  R$             803,21  R$            979,68  R$                    156,75 

1.1.3.19
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 2,59  R$               54,27  R$              66,19  R$                    171,43 

1.1.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS  R$                 1.170,49 

1.1.4.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 7,79  R$             113,91  R$            138,94  R$                 1.082,34 

1.1.4.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93182

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 0,70  R$               42,92  R$              52,35  R$                      36,65 

1.1.4.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93194

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE

ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 1,00  R$               42,22  R$              51,50  R$                      51,50 

1.1.5.0 ESQUADRIAS  R$                 2.998,76 

1.1.5.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91338

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI,

COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,32  R$             736,95  R$            898,86  R$                 2.984,22 

1.1.5.2 SEDUC/PI S8.16

TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG,

MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM

MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1

1/2 X 1/4"

M2 0,16  R$               74,50  R$              90,87  R$                      14,54 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

 PREÇO

GLOBAL 

AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

ANEXO D1 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (CASA DE GÁS)

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

MARÇO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

FONTEITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

1.1.6.0 REVESTIMENTOS  R$                 2.157,38 

1.1.6.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 16,16  R$                 4,60  R$                5,61  R$                      90,66 

1.1.6.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM

ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 1,79  R$                 8,29  R$              10,11  R$                      18,10 

1.1.6.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA,

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR

QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 16,16  R$               19,70  R$              24,03  R$                    388,32 

1.1.6.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_03/2015

M2 1,79  R$               49,42  R$              60,28  R$                    107,90 

1.1.6.5 SEDUC/PI S9.1

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO

10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E

REJUNTADO

M2 15,11  R$               84,23  R$            102,74  R$                 1.552,40 

1.1.7.0 PISOS  R$                    611,38 

1.1.7.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.

AF_01/2024

M3 0,12  R$             886,53  R$        1.081,30  R$                    129,76 

1.1.7.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA

EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE

8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA,

COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO,

SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 1,79  R$             108,62  R$            132,48  R$                    237,14 

1.1.7.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98689

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,

ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
M 1,70  R$             117,91  R$            143,81  R$                    244,48 

1.1.8.0 PINTURAS  R$                    214,69 

1.1.8.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88485

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL

EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 6,97  R$                 3,77  R$                4,60  R$                      32,06 

1.1.8.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88484

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL

EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 1,79  R$                 4,66  R$                5,68  R$                      10,17 

1.1.8.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88494

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO

EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL.

AF_04/2023

M2 1,79  R$               19,25  R$              23,48  R$                      42,03 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

 PREÇO

GLOBAL 

AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

ANEXO D1 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (CASA DE GÁS)

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

MARÇO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

FONTEITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

1.1.8.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023

M2 6,97  R$               11,76  R$              14,34  R$                      99,95 

1.1.8.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88488

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 1,79  R$               13,96  R$              17,03  R$                      30,48 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$              12.728,87 

BDI = 21,97% (B)  R$                2.796,53 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$              15.525,40 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                            -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                            -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                            -   

TOTAL  ()  R$           15.525,40 

SUBTOTAL CUSTO  (A)  R$           12.728,87 

BDI = 21,97% (B)  R$             2.796,53 

PREÇO NORMAL  ( A + B )  R$           15.525,40 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO  (C)  R$                         -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                         -   

PREÇO DIFERENCIADO  ( C + D )  R$                         -   

TOTAL GERAL DA 

TOTAL GERAL DA OBRA

PREÇOS COM BDI NORMAL

PREÇOS COM BDI DIFERENCIADO

 R$                                15.525,40 

 R$                                           15.525,40 

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE QUINZE MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

LEGENDA (COLUNA DE PREÇOS UNITÁRIOS)

Teresina-PI, 18 de abril de 2024

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - FEV/2024  │  SEINFRA_CE - 028  │  ORSE_SE - JAN/2024 )
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO

X 1.1.0.0 EDIFICAÇÃO - CASA DE GÁS

1.1.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 7,76 M

Edificação
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 7,76 x x x x x = 7,76 M

1.1.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.1.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 2,70 M3

S1 E S3 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,60 x 0,60 x 1,50 x x x = 1,08 M3

S2 E S4 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,60 x 0,90 x 1,50 x x x = 1,62 M3

1.1.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 1,01 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,76 x 0,50 x 0,60 x x x = 1,73 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,60 x 0,50 x 0,60 x x x = -0,36 M3

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,60 x 0,50 x 0,60 x x x = -0,36 M3

1.1.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 0,87 M3

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 2,90 x = 0,87 M3

1.1.3.0 INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA

1.1.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 1,80 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 0,72 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 0,60 x 0,90 x x x x = 1,08 M2

1.1.3.2 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 1,14 M3

CINTAS BALDRAME Peso x x x 4,56 x 0,50 x x 0,50 x x x = 1,14 M3

1.1.3.3 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 3,50 KG

CINTAS BALDRAME Peso x x x 3,50 x x x x x x = 3,50 KG

1.1.3.4 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 6,70 KG

CINTAS BALDRAME Peso x x x 6,70 x x x x x x = 6,70 KG

1.1.3.5 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 29,24 KG

SAPATAS Peso x x x 29,24 x x x x x x = 29,24 KG

1.1.3.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 19,50 KG

PILARES Peso x x x 12,36 x x x x x x = 12,36 KG

VIGAS Peso x x x 7,14 x x x x x x = 7,14 KG

1.1.3.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2,30 KG

VIGAS Peso x x x 2,30 x x x x x x = 2,30 KG

1.1.3.8 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 44,76 KG

PILARES Peso x x x 44,76 x x x x x x = 44,76 KG

1.1.3.9 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 2,16 M2

SAPATAS Área x x x x x x x x 2,16 x = 2,16 M2

1.1.3.10 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 1,99 M2

CINTAS BALDRAME Área x x x x x x x x 1,99 x = 1,99 M2

1.1.3.11 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 2,56 M2

VIGAS Área x x x x x x x x 2,56 x = 2,56 M2

1.1.3.12 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 9,57 M2

PILARES Área x x x x x x x x 9,57 x = 9,57 M2

1.1.3.13 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 1,32 M3

SAPATAS Vol. x x x x x x x x x 0,56 = 0,56 M3

CINTAS BALDRAME Vol. x x x x x x x x x 0,15 = 0,15 M3

PILARES Vol. x x x x x x x x x 0,44 = 0,44 M3

VIGAS Vol. x x x x x x x x x 0,17 = 0,17 M3

-

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

1,92 m²

ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ANEXO D1 (CASA DE GÁS)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Pág. 6 de 16



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

-

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

1,92 m²

ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ANEXO D1 (CASA DE GÁS)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.1.3.14 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 1,32 M3

SAPATAS Vol. x x x x x x x x x 0,56 = 0,56 M3

CINTAS BALDRAME Vol. x x x x x x x x x 0,15 = 0,15 M3

PILARES Vol. x x x x x x x x x 0,44 = 0,44 M3

VIGAS Vol. x x x x x x x x x 0,17 = 0,17 M3

1.1.3.15 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 1,79 M2

LAJES Área x x x x x x x x 1,79 x = 1,79 M2

1.1.3.16 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 1,79 M2

LAJES Área x x x x x x x x 1,79 x = 1,79 M2

1.1.3.17 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 1,79 M2

LAJES Área x x x x x x x x 1,79 x = 1,79 M2

1.1.3.18 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,16 M3

Perímetro da cinta baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,76 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,16 M3

1.1.3.19 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 2,59 M2

Perímetro da cinta baldrame Comp. X Larg. x x x x 5,76 x 0,45 x x x x = 2,59 M2

1.1.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.1.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 7,79 M2

Paredes Internas h=2,05m Comp. x Alt. x x x x 3,80 x x 2,05 x x x = 7,79 M2

1.1.4.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 0,70 M

JANELA Comp. x x 1 x x x 0,70 x x x x = 0,70 M

1.1.4.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 1,00 M

JANELA Comp. x x 1 x x x 1,00 x x x x = 1,00 M

1.1.5.0 ESQUADRIAS

1.1.5.1 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 3,32 M2

PORTA Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,70 x 1,95 x x x = 3,32 M2

1.1.5.2 TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,16 M2

JANELA Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,40 x 0,40 x x x = 0,16 M2

1.1.6.0 REVESTIMENTOS

1.1.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 16,16 M2

PAREDES Comp. x Alt. x 2,00 x x x 3,80 x x 2,30 x x x = 17,48 M2

DESCONTOS

PORTA Área x -1,00 x 1 x x x x x x 1,32 x = -1,32 M2

1.1.6.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 1,79 M2

LAJES Área x x x x x x x x 1,79 x = 1,79 M2

1.1.6.3 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201416,16 M2

PAREDES Comp. x Alt. x 2,00 x x x 3,80 x x 2,30 x x x = 17,48 M2

DESCONTOS

PORTA Área x -1,00 x 1 x x x x x x 1,32 x = -1,32 M2

1.1.6.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 1,79 M2

LAJES Área x x x x x x x x 1,79 x = 1,79 M2

1.1.6.5 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 15,11 M2

PAREDES INTERNAS Comp. x Alt. x x x x 5,50 x x 2,30 x x x = 12,65 M2

PAREDES EXTERNAS Comp. x Alt. x x x x 4,10 x x 0,60 x x x = 2,46 M2

1.1.7.0 PISOS

1.1.7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 0,12 M3

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 1,79 x = 0,12 M3

1.1.7.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/20221,79 M2

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,79 x = 1,79 M2

1.1.7.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 1,70 M
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

-

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

1,92 m²

ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ANEXO D1 (CASA DE GÁS)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

PORTA Comprimento aferido em CAD x x x x 1,70 x x x x x = 1,70 M

1.1.8.0 PINTURAS

1.1.8.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 6,97 M2

PAREDES EXTERNAS Comp. x Alt. x x x x 4,10 x x 1,70 x x x = 6,97 M2

1.1.8.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 1,79 M2

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,79 x = 1,79 M2

1.1.8.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 1,79 M2

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,79 x = 1,79 M2

1.1.8.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 6,97 M2

PAREDES EXTERNAS Comp. x Alt. x x x x 4,10 x x 1,70 x x x = 6,97 M2

1.1.8.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 1,79 M2

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,79 x = 1,79 M2

Teresina-PI, 18 de abril de 2024
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OBRA:

DATA: MARÇO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: TERESINA-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

1.0.0.0

1.1.0.0

1.1.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

Locação da obra com gabariro em tábuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 

locação das paredes e estruturas da construção.
7,76 M

1.1.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.1.2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

Escavação manual em solo natural para a posterior execução dos elementos de fundação.
2,70 M3

1.1.2.2
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

Escavação manual em solo natural de valas para a posterior execução dos elementos de fundação.
1,01 M3

1.1.2.3
ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA

Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixões internos da edificação em camadas de 

20cm.  Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade ótima” do 

material e em seguida compactar a camada, só após eliminar o máximo de vazios deve-se colocar a 

próxima camada. Execução de forma manual.

0,87 M3

1.1.3.0 INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA

1.1.3.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 

concreto armado e de concreto ciclópico.
1,80 M2

1.1.3.2

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM 

VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_08/2022

Executar fundações em pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume - 

areia e pedra de mão comerciais - fornecimento e assentamento, de acordo com o projeto 

estrutural.

1,14 M3

1.1.3.3
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

Armação de fundações de concreto armado de acordo com o projeto estrutural.
3,50 KG

1.1.3.4
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

Armação de fundações de concreto armado de acordo com o projeto estrutural.
6,70 KG

1.1.3.5
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

Armação de fundações de concreto armado de acordo com o projeto estrutural.
29,24 KG

1.1.3.6
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado de acordo com o projeto 

estrutural.
19,50 KG

EDIFICAÇÃO - CASA DE GÁS

MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO D1 (CASA DE GÁS)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1,92 m²

CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO

-
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OBRA:

DATA: MARÇO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: TERESINA-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO D1 (CASA DE GÁS)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1,92 m²

-

1.1.3.7
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado de acordo com o projeto 

estrutural.
2,30 KG

1.1.3.8
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado de acordo com o projeto 

estrutural.
44,76 KG

1.1.3.9
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata de acordo com o projeto estrutural.
2,16 M2

1.1.3.10
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame de acordo com o projeto 

estrutural.
1,99 M2

1.1.3.11

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, 

PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa 

de madeira resinada, de acordo com o projeto estrutural. 2,56 M2

1.1.3.12

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito 

simples, em chapa de madeira compensada resinada, de acordo com o projeto estrutural. 9,57 M2

1.1.3.13
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Fabricação de concreto com FCK igual ou superior a 25mpa.

1,32 M3

1.1.3.14
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Lançamento de concreto com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em 

estruturas de acordo com o projeto estrutural.
1,32 M3

1.1.3.15

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

Execução de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada 

ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos será concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com 

3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 

previstas as instalações antes da concretagem do capeamento.

1,79 M2

1.1.3.16
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

Impermebilização de lajes com argamassa polimérica.
1,79 M2

1.1.3.17
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

Proteção mecânica com argamassa de s=cimento e areia para lajes.
1,79 M2

1.1.3.18

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS 

(09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA)

Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundação de pedra 

argamassada com argamassa de cimento e areia, traço de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 

acabado.

0,16 M3

Pág. 10 de 16



OBRA:

DATA: MARÇO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: TERESINA-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO D1 (CASA DE GÁS)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1,92 m²

-

1.1.3.19
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023

Deverá ser impermeabilizado com emulsão asfáltica todo o perímetro da fundação a ser construída, 

abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 2,59 M2

1.1.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.1.4.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. AF_12/2021

As alvenarias de tijolos de 06 furos serão executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em 

fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terão espessura ideal de 15mm, admitindo-se 

no máximo 25mm. Execução de alvenaria em tijolo cerâmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 

09cm), para o levante das paredes de vedação.

7,79 M2

1.1.4.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da janela com seção mínima de 12x15cm e traspasse 

para ambos os lados de 15 cm.
0,70 M

1.1.4.3
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016

Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vão da janela com seção mínima de 12x15cm e 

traspasse para ambos os lados de 45cm.
1,00 M

1.1.5.0 ESQUADRIAS

1.1.5.1
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Fornecimento e instalação de porta de alumínio com lambri, do tipo folha de abrir, inclusive batente 

e dobradiças.
3,32 M2

1.1.5.2
TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, 

FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4"

Fornecimento e instalação de uma tela de aço galvanizado, de acordo com o projeto arquitetônico.

0,16 M2

1.1.6.0 REVESTIMENTOS

1.1.6.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes 

da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 

abundantemente molhadas. Será aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco demolido para 

recebimento do revestimento cerâmico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessário.

16,16 M2

1.1.6.2

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA 

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes 

da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 

abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificação.

1,79 M2
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OBRA:

DATA: MARÇO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: TERESINA-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO D1 (CASA DE GÁS)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1,92 m²

-

1.1.6.3

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre o 

chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 

régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O emboço 

servirá de base para recebimento de cerâmica. 

16,16 M2

1.1.6.4

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre o 

chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 

régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 

servirá de base para a pintura e para recebimento de cerâmica. Devendo ser aplicado nas paredes 

internas.

1,79 M2

1.1.6.5
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

Este serviço consiste no assentamento de cerâmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o emboço, 

respeitando o intervalo mínimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-II ou AC-III. As juntas 

entre as cerâmica serão a nível e prumo, com espessura de 1,5mm, que serão preenchidas após 7 

dias e após escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. 

Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulações até uma altura de 1,60m, sendo que, 

até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor 

verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetônico, na cor branca.

15,11 M2

1.1.7.0 PISOS

1.1.7.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS. AF_01/2024

O piso bruto deverá ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 

regularização para os variados tipos de pisos existentes na obra.
0,12 M3

1.1.7.2

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM 

ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS 

JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, 

SELADOR E CERA. AF_06/2022

Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de 

forma a permitir a obtenção de argamassas compactas, sem espaços vazios em sua estrutura, 

capazes de constituir pisos de alta resistência a esforços mecânicos e de receber acabamento 

polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGÊNEO e BELO.

1,79 M2

1.1.7.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
Deverá ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com cerâmico, na 

região das portas.
1,70 M

1.1.8.0 PINTURAS

1.1.8.1
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo mínimo de 28 dias, para 

homogeneizar a porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, graxa, 

fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as superfícies 

de paredes que receberão pintura (internas e externas).

6,97 M2
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OBRA:

DATA: MARÇO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: TERESINA-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO D1 (CASA DE GÁS)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1,92 m²

-

1.1.8.2
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo mínimo de 28 dias, para 

homogeneizar a porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, graxa, 

fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as superfícies 

de teto que receberão pintura (internas e externas).

1,79 M2

1.1.8.3
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeição que o reboco/forro possa 

apresentar. Deverá ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberão pintura. 1,79 M2

1.1.8.4
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

Deverá ser aplicada nas paredes, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante 

quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 

projeto arquitetônico.

6,97 M2

1.1.8.5
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

Deverá ser aplicada nos forros, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante 

quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 

projeto arquitetônico.

1,79 M2

Teresina-PI, 18 de abril de 2024
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

S3.3
ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO

ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA
SER.CG M3 1,0000 78,31R$               

MATERIAL 49,15R$               

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
6077

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
MAT. M3 1,2500 39,32R$                  49,15R$                  

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 15,56R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91533

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR

A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
SER.CG CHP 0,2740 32,66R$                  8,94R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91534

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR

A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
SER.CG CHI 0,2540 26,09R$                  6,62R$                    

MÃO-DE-OBRA 13,60R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6590 20,64R$                  13,60R$                  

¹

S4.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06

FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

SER.CG M3 1,0000 803,21R$             

MATERIAL 221,10R$             

SINAPI INS 

(FEV/2024)
7267

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO,

6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MAT. UN 330,0000 0,67R$                    221,10R$                

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 167,57R$             

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87316

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SER.CG M3 0,3000 558,58R$                167,57R$                

MÃO-DE-OBRA 414,54R$             

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 9,2000 25,99R$                  239,10R$                

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 8,5000 20,64R$                  175,44R$                

¹

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4592

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 94319

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

SEDUC/PI

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI - ANEXO D1 (CASA DE GÁS)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: MARÇO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

SEDUC/PI

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI - ANEXO D1 (CASA DE GÁS)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: MARÇO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

S8.16

TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2",

ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA

CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4"

SER.CG M2 1,0000 74,50R$               

MATERIAL 48,46R$               

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
7158

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR,

FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
MAT. M2 1,0500 37,83R$                  39,72R$                  

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
552

BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E),

1,89 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
MAT. M 0,4000 18,67R$                  7,46R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MAT. KG 0,0400 32,00R$                  1,28R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        

                        -

MÃO-DE-OBRA 26,04R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2500 25,78R$                  6,44R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,9500 20,64R$                  19,60R$                  

¹

S9.1

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA

PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-

II E REJUNTADO

SER.CG M2 1,0000 84,23R$               

MATERIAL 66,83R$               

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          MAT. KG 0,6600 4,22R$                    2,78R$                    

¹
ORSE/SE INS 

(01/2024)
12223/O-I

CERÂMICA 10 X 10 CM, PEI-3, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH

OU SIMILAR
MAT. M2 1,0500 55,90R$                  58,69R$                  

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
34353 ARGAMASSA COLANTE AC II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   MAT. KG 4,0000 1,34R$                    5,36R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        

                        -

MÃO-DE-OBRA 17,40R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000 25,99R$                  10,39R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3400 20,64R$                  7,01R$                    

¹

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 04461

TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4"

SEDUC/PI

SEDUC/PI

Teresina-PI, 18 de abril de 2024

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 11369

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA  PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLU 

SIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO - -

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS - -

63,00% 37,00% 0,00% 0,00%

9.781,71R$               5.743,69R$               -R$                         -R$                         

1.1.0.0 EDIFICAÇÃO - CASA DE GÁS

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

479,10R$                   -R$                         -R$                         -R$                         

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

650,50R$                   -R$                         -R$                         -R$                         

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.243,10R$               -R$                         -R$                         -R$                         

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.170,49R$               -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

-R$                         2.998,76R$               -R$                         -R$                         

5,04% 94,96% 0,00% 0,00%

108,76R$                   2.048,62R$               -R$                         -R$                         

21,22% 78,78% 0,00% 0,00%

129,76R$                   481,62R$                   -R$                         -R$                         

0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

-R$                         214,69R$                   -R$                         -R$                         

SUBTOTAL 100,00% 15.525,40R$                    9.781,71R$               5.743,69R$               -R$                         -R$                         

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 15.525,40R$                    

9.781,71R$               5.743,69R$               - -

63,00% 37,00% - -

9.781,71R$               15.525,40R$             - -

63,00% 100,00% - -

Teresina-PI, 18 de abril de 2024

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 

TOTAL ACUMULADO

1.1.8.0 PINTURAS 1,38% 214,69R$                          

1.1.6.0 REVESTIMENTOS 13,90% 2.157,38R$                      

1.1.7.0 PISOS 3,94% 611,38R$                          

1.1.5.0 ESQUADRIAS 19,32% 2.998,76R$                      

1.1.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 7,54% 1.170,49R$                      

1.1.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 4,19% 650,50R$                          

1.1.3.0
INFRAESTRUTURA + 

SUPERSTRUTURA
46,65% 7.243,10R$                      

1.1.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,09% 479,10R$                          

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO 100,00% 15.525,40R$                    

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ANEXO D1 (CASA DE GÁS)

MARÇO DE 2024

AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR

TERESINA-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 21,97%

 REFORMA: -

 CONSTRUÇÃO: 7,25 m²

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO

1.1.0.0 EDIFICAÇÃO - ABRIGO DO LIXO

1.1.1.0 2,88%

1.1.2.0 4,07%

1.1.3.0 43,65%

1.1.4.0 12,59%

1.1.5.0 12,63%

1.1.6.0 17,02%

1.1.7.0 3,62%

1.1.8.0 2,03%

1.1.9.0 1,52%

TOTAIS EDIFICAÇÃO - ABRIGO DO LIXO 100,00%

TOTAL GERAL 100,00%

R$ 25.675,96

SERVIÇOS PRELIMINARES 738,41 101,85

PISOS 929,23 128,17

445,76

447,21ESQUADRIAS 3.242,24

PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 3.231,78

REVESTIMENTOS 4.369,61 602,70

MOVIMENTO DE TERRA 1.044,75 144,10

1.545,84INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA 11.207,31

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO - ANEXO E1 (ABRIGO DO LIXO)

ÁREAS

DISCRIMINAÇÃO  TOTAL (R$)  VALOR POR M² (R$/M²) PESO (%)

MARÇO DE 2024

AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR

TERESINA-PI NÃO DESONERADA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - FEV/2024  │  SEINFRA_CE - 028  │  ORSE_SE - JAN/2024 )

ITEM

R$ 3.541,51 / M²

72,02

53,86

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 522,18

PINTURAS 390,45

R$ 25.675,96 R$ 3.541,51 / M²

R$ 25.675,96



OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO

1.1.0.0 EDIFICAÇÃO - ABRIGO DO LIXO

1.1.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                    738,41 

1.1.1.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

AF_10/2018

M 11,96  R$               50,62  R$              61,74  R$                    738,41 

1.1.2.0 MOVIMENTO DE TERRA  R$                 1.044,75 

1.1.2.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96522

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE

COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 3,78  R$             135,40  R$            165,15  R$                    624,27 

1.1.2.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU

SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 2,09  R$               98,63  R$            120,30  R$                    251,43 

1.1.2.3 SEDUC/PI S3.3

ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO

COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO

MECANIZADA

M3 1,77  R$               78,31  R$              95,51  R$                    169,05 

1.1.3.0 INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA  R$              11.207,31 

1.1.3.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 2,52  R$               47,16  R$              57,52  R$                    144,95 

1.1.3.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103800

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA

1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E

PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 2,19  R$             674,58  R$            822,79  R$                 1.801,91 

1.1.3.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96543

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE

5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 5,59  R$               19,49  R$              23,77  R$                    132,87 

1.1.3.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96544

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 10,76  R$               17,67  R$              21,55  R$                    231,88 

1.1.3.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96546

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 43,10  R$               14,06  R$              17,15  R$                    739,17 

1.1.3.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 23,41  R$               14,07  R$              17,16  R$                    401,72 

1.1.3.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2,24  R$               13,36  R$              16,30  R$                      36,51 

1.1.3.8
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 46,90  R$               11,29  R$              13,77  R$                    645,81 

1.1.3.9
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96535

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA,

E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 3,20  R$             127,12  R$            155,05  R$                    496,16 

1.1.3.10
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 3,23  R$               67,42  R$              82,23  R$                    265,60 

1.1.3.11
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92458

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE

VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO

DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 3,89  R$             223,04  R$            272,04  R$                 1.058,24 

1.1.3.12
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92423

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE

PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 9,52  R$               70,32  R$              85,77  R$                    816,53 

1.1.3.13
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_05/2021

M3 1,87  R$             668,88  R$            815,83  R$                 1.525,60 

1.1.3.14
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 1,87  R$             281,29  R$            343,09  R$                    641,58 

 PREÇO

GLOBAL 

AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

ANEXO E1 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ABRIGO DO LIXO)

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

MARÇO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

FONTEITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

 PREÇO

GLOBAL 

AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

ANEXO E1 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ABRIGO DO LIXO)

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

MARÇO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

FONTEITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

1.1.3.15
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL,

BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).

AF_11/2020_PA

M2 4,98  R$             186,31  R$            227,24  R$                 1.131,66 

1.1.3.16
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98555

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA

ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 4,98  R$               36,09  R$              44,02  R$                    219,22 

1.1.3.17
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98565

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE

HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

M2 4,98  R$               57,14  R$              69,69  R$                    347,06 

1.1.3.18 SEDUC/PI S4.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO

CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),

ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

M3 0,28  R$             803,21  R$            979,68  R$                    274,31 

1.1.3.19
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 4,48  R$               54,27  R$              66,19  R$                    296,53 

1.1.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS  R$                 3.231,78 

1.1.4.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 20,42  R$             113,91  R$            138,94  R$                 2.837,15 

1.1.4.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93182

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 3,80  R$               42,92  R$              52,35  R$                    198,93 

1.1.4.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93194

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE

ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 3,80  R$               42,22  R$              51,50  R$                    195,70 

1.1.5.0 ESQUADRIAS  R$                 3.242,24 

1.1.5.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91338

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI,

COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,51  R$             736,95  R$            898,86  R$                 3.155,00 

1.1.5.2 SEDUC/PI S8.16

TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG,

MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM

MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1

1/2 X 1/4"

M2 0,96  R$               74,50  R$              90,87  R$                      87,24 

1.1.6.0 REVESTIMENTOS  R$                 4.369,61 

1.1.6.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 45,82  R$                 4,60  R$                5,61  R$                    257,05 

1.1.6.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM

ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 4,98  R$                 8,29  R$              10,11  R$                      50,35 

1.1.6.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA,

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR

QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 45,82  R$               19,70  R$              24,03  R$                 1.101,05 

1.1.6.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_03/2015

M2 4,98  R$               49,42  R$              60,28  R$                    300,19 

1.1.6.5 SEDUC/PI S9.1

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO

10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E

REJUNTADO

M2 25,90  R$               84,23  R$            102,74  R$                 2.660,97 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

 PREÇO

GLOBAL 

AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

ANEXO E1 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ABRIGO DO LIXO)

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

MARÇO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

FONTEITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

1.1.7.0 PISOS  R$                    929,23 

1.1.7.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.

AF_01/2024

M3 0,25  R$             886,53  R$        1.081,30  R$                    270,33 

1.1.7.2 CP_PRÓPRIA CP_7

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM

PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40

CM

M2 4,98  R$               65,86  R$              80,33  R$                    400,04 

1.1.7.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98689

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,

ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
M 1,80  R$             117,91  R$            143,81  R$                    258,86 

1.1.8.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$                    522,18 

TUBOS E CONEXÕES

1.1.8.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

M 2,00  R$               19,11  R$              23,31  R$                      46,62 

1.1.8.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

UN 1,00  R$                 9,25  R$              11,28  R$                      11,28 

CAIXAS E ACESSÓRIOS

1.1.8.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00  R$               19,21  R$              23,43  R$                      23,43 

1.1.8.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR,

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 1,00  R$             361,44  R$            440,85  R$                    440,85 

1.1.9.0 PINTURAS  R$                    390,45 

1.1.9.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88485

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL

EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 8,47  R$                 3,77  R$                4,60  R$                      38,96 

1.1.9.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88484

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL

EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 4,98  R$                 4,66  R$                5,68  R$                      28,29 

1.1.9.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88494

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO

EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL.

AF_04/2023

M2 4,98  R$               19,25  R$              23,48  R$                    116,93 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

 PREÇO

GLOBAL 

AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

ANEXO E1 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ABRIGO DO LIXO)

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

MARÇO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

FONTEITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

1.1.9.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023

M2 8,47  R$               11,76  R$              14,34  R$                    121,46 

1.1.9.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88488

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 4,98  R$               13,96  R$              17,03  R$                      84,81 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$              21.051,05 

BDI = 21,97% (B)  R$                4.624,91 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$              25.675,96 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                            -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                            -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                            -   

TOTAL  ()  R$           25.675,96 

SUBTOTAL CUSTO  (A)  R$           21.051,05 

BDI = 21,97% (B)  R$             4.624,91 

PREÇO NORMAL  ( A + B )  R$           25.675,96 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO  (C)  R$                         -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                         -   

PREÇO DIFERENCIADO  ( C + D )  R$                         -   

TOTAL GERAL DA 

TOTAL GERAL DA OBRA

PREÇOS COM BDI NORMAL

PREÇOS COM BDI DIFERENCIADO

 R$                                25.675,96 

 R$                                           25.675,96 

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE VINTE E CINCO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

LEGENDA (COLUNA DE PREÇOS UNITÁRIOS)

Teresina-PI, 18 de abril de 2024

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - FEV/2024  │  SEINFRA_CE - 028  │  ORSE_SE - JAN/2024 )
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO

X 1.1.0.0 EDIFICAÇÃO - ABRIGO DO LIXO

1.1.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 11,96 M

Edificação
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 11,96 x x x x x = 11,96 M

1.1.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.1.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 3,78 M3

S1 S2 E S4 Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,80 x 0,80 x 1,50 x x x = 2,88 M3

S3 Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,60 x 1,00 x 1,50 x x x = 0,90 M3

1.1.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 2,09 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,96 x 0,50 x 0,60 x x x = 2,99 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x 0,80 x 0,50 x 0,60 x x x = -0,72 M3

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,60 x 0,50 x 0,60 x x x = -0,18 M3

1.1.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 1,77 M3

ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 5,91 x = 1,77 M3

1.1.3.0 INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA

1.1.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 2,52 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 1,92 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 0,60 x 1,00 x x x x = 0,60 M2

1.1.3.2 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 2,19 M3

CINTAS BALDRAME Peso x x x 8,76 x x 0,50 x 0,50 x x x = 2,19 M3

1.1.3.3 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 5,59 KG

CINTAS BALDRAME Peso x x x 5,59 x x x x x x = 5,59 KG

1.1.3.4 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 10,76 KG

CINTAS BALDRAME Peso x x x 10,76 x x x x x x = 10,76 KG

1.1.3.5 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 43,10 KG

SAPATAS Peso x x x 43,10 x x x x x x = 43,10 KG

1.1.3.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 23,41 KG

PILARES Peso x x x 12,48 x x x x x x = 12,48 KG

VIGAS Peso x x x 10,93 x x x x x x = 10,93 KG

1.1.3.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2,24 KG

VIGAS Peso x x x 2,24 x x x x x x = 2,24 KG

1.1.3.8 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 46,90 KG

PILARES Peso x x x 38,20 x x x x x x = 38,20 KG

VIGAS Peso x x x 8,70 x x x x x x = 8,70 KG

1.1.3.9 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 3,20 M2

SAPATAS Área x x x x x x x x 3,20 x = 3,20 M2

1.1.3.10 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 3,23 M2

CINTAS BALDRAME Área x x x x x x x x 3,23 x = 3,23 M2

1.1.3.11 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 3,89 M2

VIGAS Área x x x x x x x x 3,89 x = 3,89 M2

1.1.3.12 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 9,52 M2

PILARES Área x x x x x x x x 9,52 x = 9,52 M2

1.1.3.13 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 1,87 M3

SAPATAS Vol. x x x x x x x x x 0,95 = 0,95 M3

CINTAS BALDRAME Vol. x x x x x x x x x 0,24 = 0,24 M3

PILARES Vol. x x x x x x x x x 0,42 = 0,42 M3

-

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

7,25 m²

ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ANEXO E1 (ABRIGO DO LIXO)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Pág. 6 de 18



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

-

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

7,25 m²

ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ANEXO E1 (ABRIGO DO LIXO)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

VIGAS Vol. x x x x x x x x x 0,26 = 0,26 M3

1.1.3.14 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 1,87 M3

SAPATAS Vol. x x x x x x x x x 0,95 = 0,95 M3

CINTAS BALDRAME Vol. x x x x x x x x x 0,24 = 0,24 M3

PILARES Vol. x x x x x x x x x 0,42 = 0,42 M3

VIGAS Vol. x x x x x x x x x 0,26 = 0,26 M3

1.1.3.15 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 4,98 M2

LAJES Área x x x x x x x x 4,98 x = 4,98 M2

1.1.3.16 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 4,98 M2

LAJES Área x x x x x x x x 4,98 x = 4,98 M2

1.1.3.17 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 4,98 M2

LAJES Área x x x x x x x x 4,98 x = 4,98 M2

1.1.3.18 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,28 M3

Perímetro da cinta baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,96 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,28 M3

1.1.3.19 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 4,48 M2

Perímetro da cinta baldrame Comp. X Larg. x x x x 9,96 x 0,45 x x x x = 4,48 M2

1.1.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.1.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 20,42 M2

Paredes Internas h=2,05m Comp. x Alt. x x x x 9,96 x x 2,05 x x x = 20,42 M2

1.1.4.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 3,80 M

JANELA Comp. x x 2 x x x 1,90 x x x x = 3,80 M

1.1.4.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 3,80 M

JANELA Comp. x x 2 x x x 1,90 x x x x = 3,80 M

1.1.5.0 ESQUADRIAS

1.1.5.1 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 3,51 M2

PORTA Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 1,95 x x x = 3,51 M2

1.1.5.2 TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,96 M2

JANELA Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 0,40 x 0,40 x x x = 0,96 M2

1.1.6.0 REVESTIMENTOS

1.1.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 45,82 M2

PAREDES Comp. x Alt. x 2,00 x x x 9,96 x x 2,30 x x x = 45,82 M2

1.1.6.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 4,98 M2

LAJES Área x x x x x x x x 4,98 x = 4,98 M2

1.1.6.3 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201445,82 M2

PAREDES Comp. x Alt. x 2,00 x x x 9,96 x x 2,30 x x x = 45,82 M2

1.1.6.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 4,98 M2

LAJES Área x x x x x x x x 4,98 x = 4,98 M2

1.1.6.5 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 25,90 M2

PAREDES INTERNAS Comp. x Alt. x x x x 9,96 x x 2,30 x x x = 22,91 M2

PAREDES EXTERNAS Comp. x Alt. x x x x 4,98 x x 0,60 x x x = 2,99 M2

1.1.7.0 PISOS

1.1.7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 0,25 M3

ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 4,98 x = 0,25 M3

1.1.7.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 4,98 M2

ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,98 x = 4,98 M2

1.1.7.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 1,80 M

PORTA Comprimento aferido em CAD x x 2 x x 0,90 x x x x x = 1,80 M

1.1.8.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.1.8.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 M
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

-

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

7,25 m²

ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ANEXO E1 (ABRIGO DO LIXO)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Projeto sanitário Comp. x x x x 2,00 x x x x x = 2,00 M

1.1.8.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.8.3 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.8.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.9.0 PINTURAS

1.1.9.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 8,47 M2

PAREDES EXTERNAS Comp. x Alt. x x x x 4,98 x x 1,70 x x x = 8,47 M2

1.1.9.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 4,98 M2

ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,98 x = 4,98 M2

1.1.9.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 4,98 M2

ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,98 x = 4,98 M2

1.1.9.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 8,47 M2

PAREDES EXTERNAS Comp. x Alt. x x x x 4,98 x x 1,70 x x x = 8,47 M2

1.1.9.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 4,98 M2

ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,98 x = 4,98 M2

Teresina-PI, 18 de abril de 2024
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OBRA:

DATA: MARÇO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: TERESINA-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

1.0.0.0

1.1.0.0

1.1.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

Locação da obra com gabariro em tábuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 

locação das paredes e estruturas da construção.
11,96 M

1.1.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.1.2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

Escavação manual em solo natural para a posterior execução dos elementos de fundação.
3,78 M3

1.1.2.2
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

Escavação manual em solo natural de valas para a posterior execução dos elementos de fundação.
2,09 M3

1.1.2.3
ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA

Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixões internos da edificação em camadas de 

20cm.  Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade ótima” do 

material e em seguida compactar a camada, só após eliminar o máximo de vazios deve-se colocar a 

próxima camada. Execução de forma manual.

1,77 M3

1.1.3.0 INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA

1.1.3.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 

concreto armado e de concreto ciclópico.
2,52 M2

1.1.3.2

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM 

VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_08/2022

Executar fundações em pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume - 

areia e pedra de mão comerciais - fornecimento e assentamento, de acordo com o projeto 

estrutural.

2,19 M3

1.1.3.3
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

Armação de fundações de concreto armado de acordo com o projeto estrutural.
5,59 KG

1.1.3.4
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

Armação de fundações de concreto armado de acordo com o projeto estrutural.
10,76 KG

1.1.3.5
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

Armação de fundações de concreto armado de acordo com o projeto estrutural.
43,10 KG

EDIFICAÇÃO - ABRIGO DO LIXO

MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO E1 (ABRIGO DO LIXO)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

7,25 m²

CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO

-
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OBRA:

DATA: MARÇO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: TERESINA-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO E1 (ABRIGO DO LIXO)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

7,25 m²

-

1.1.3.6
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado de acordo com o projeto 

estrutural.
23,41 KG

1.1.3.7
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado de acordo com o projeto 

estrutural.
2,24 KG

1.1.3.8
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado de acordo com o projeto 

estrutural.
46,90 KG

1.1.3.9
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata de acordo com o projeto estrutural.
3,20 M2

1.1.3.10
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame de acordo com o projeto 

estrutural.
3,23 M2

1.1.3.11

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, 

PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa 

de madeira resinada, de acordo com o projeto estrutural. 3,89 M2

1.1.3.12

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito 

simples, em chapa de madeira compensada resinada, de acordo com o projeto estrutural. 9,52 M2

1.1.3.13
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Fabricação de concreto com FCK igual ou superior a 25mpa.

1,87 M3

1.1.3.14
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Lançamento de concreto com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em 

estruturas de acordo com o projeto estrutural.
1,87 M3

1.1.3.15

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

Execução de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada 

ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos será concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com 

3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 

previstas as instalações antes da concretagem do capeamento.

4,98 M2
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OBRA:

DATA: MARÇO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: TERESINA-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO E1 (ABRIGO DO LIXO)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

7,25 m²

-

1.1.3.16
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

Impermebilização de lajes com argamassa polimérica.
4,98 M2

1.1.3.17
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

Proteção mecânica com argamassa de s=cimento e areia para lajes.
4,98 M2

1.1.3.18

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS 

(09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA)

Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundação de pedra 

argamassada com argamassa de cimento e areia, traço de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 

acabado.

0,28 M3

1.1.3.19
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023

Deverá ser impermeabilizado com emulsão asfáltica todo o perímetro da fundação a ser construída, 

abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 4,48 M2

1.1.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.1.4.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. AF_12/2021

As alvenarias de tijolos de 06 furos serão executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em 

fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terão espessura ideal de 15mm, admitindo-se 

no máximo 25mm. Execução de alvenaria em tijolo cerâmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 

09cm), para o levante das paredes de vedação.

20,42 M2

1.1.4.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da janela com seção mínima de 12x15cm e traspasse 

para ambos os lados de 15 cm.
3,80 M

1.1.4.3
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016

Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vão da janela com seção mínima de 12x15cm e 

traspasse para ambos os lados de 45cm.
3,80 M

1.1.5.0 ESQUADRIAS

1.1.5.1
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Fornecimento e instalação de porta de alumínio com lambri, do tipo folha de abrir, inclusive batente 

e dobradiças.
3,51 M2

1.1.5.2
TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, 

FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4"

Fornecimento e instalação de uma tela de aço galvanizado, de acordo com o projeto arquitetônico.

0,96 M2
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OBRA:

DATA: MARÇO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: TERESINA-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO E1 (ABRIGO DO LIXO)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

7,25 m²

-

1.1.6.0 REVESTIMENTOS

1.1.6.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes 

da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 

abundantemente molhadas. Será aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco demolido para 

recebimento do revestimento cerâmico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessário.

45,82 M2

1.1.6.2

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA 

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes 

da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 

abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificação.

4,98 M2

1.1.6.3

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre o 

chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 

régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O emboço 

servirá de base para recebimento de cerâmica. 

45,82 M2

1.1.6.4

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre o 

chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 

régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 

servirá de base para a pintura e para recebimento de cerâmica. Devendo ser aplicado nas paredes 

internas.

4,98 M2

1.1.6.5
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

Este serviço consiste no assentamento de cerâmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o emboço, 

respeitando o intervalo mínimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-II ou AC-III. As juntas 

entre as cerâmica serão a nível e prumo, com espessura de 1,5mm, que serão preenchidas após 7 

dias e após escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. 

Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulações até uma altura de 1,60m, sendo que, 

até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor 

verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetônico, na cor branca.

25,90 M2
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OBRA:

DATA: MARÇO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: TERESINA-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO E1 (ABRIGO DO LIXO)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

7,25 m²

-

1.1.7.0 PISOS

1.1.7.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS. AF_01/2024

O piso bruto deverá ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 

regularização para os variados tipos de pisos existentes na obra.
0,25 M3

1.1.7.2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE 

DIMENSÕES 40X40 CM

Piso cerâmico, com resistência a abrasão do nível PEI-4 ou superior, tipo “A”, com base dita em pó-

de-pedra, nas dimensões 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 4,98 M2

1.1.7.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
Deverá ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com cerâmico, na 

região das portas.
1,80 M

1.1.8.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.1.8.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Corresponde aos tubos, conexões, desconectores e elementos de inspeção das instalações 

sanitárias. Cada ramal, sub-ramal e coletro predital deverão ser dimensionados conforme 

disposições dos aparelhos de utilização definidos em projeto arquitetônico, seguindo as orientações 

da NBR, e observando os diâmetros e inclinações das tubulações e destinação adequadas.

0,00 0,00

1.1.9.0 PINTURAS

1.1.9.1
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo mínimo de 28 dias, para 

homogeneizar a porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, graxa, 

fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as superfícies 

de paredes que receberão pintura (internas e externas).

8,47 M2

1.1.9.2
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo mínimo de 28 dias, para 

homogeneizar a porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, graxa, 

fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as superfícies 

de teto que receberão pintura (internas e externas).

4,98 M2

1.1.9.3
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeição que o reboco/forro possa 

apresentar. Deverá ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberão pintura. 4,98 M2
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OBRA:

DATA: MARÇO DE 2024 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: TERESINA-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO E1 (ABRIGO DO LIXO)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

7,25 m²

-

1.1.9.4
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

Deverá ser aplicada nas paredes, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante 

quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 

projeto arquitetônico.

8,47 M2

1.1.9.5
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

Deverá ser aplicada nos forros, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante 

quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 

projeto arquitetônico.

4,98 M2

Teresina-PI, 18 de abril de 2024
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

S3.3
ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO

ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA
SER.CG M3 1,0000 78,31R$               

MATERIAL 49,15R$               

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
6077

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
MAT. M3 1,2500 39,32R$                  49,15R$                  

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 15,56R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91533

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR

A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
SER.CG CHP 0,2740 32,66R$                  8,94R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91534

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR

A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
SER.CG CHI 0,2540 26,09R$                  6,62R$                    

MÃO-DE-OBRA 13,60R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6590 20,64R$                  13,60R$                  

¹

S4.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06

FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

SER.CG M3 1,0000 803,21R$             

MATERIAL 221,10R$             

SINAPI INS 

(FEV/2024)
7267

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO,

6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MAT. UN 330,0000 0,67R$                    221,10R$                

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 167,57R$             

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87316

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SER.CG M3 0,3000 558,58R$                167,57R$                

MÃO-DE-OBRA 414,54R$             

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 9,2000 25,99R$                  239,10R$                

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 8,5000 20,64R$                  175,44R$                

¹

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4592

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 94319

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

SEDUC/PI

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI - ANEXO E1 (ABRIGO DO LIXO)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: MARÇO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

SEDUC/PI

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI - ANEXO E1 (ABRIGO DO LIXO)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: MARÇO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

S8.16

TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2",

ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA

CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4"

SER.CG M2 1,0000 74,50R$               

MATERIAL 48,46R$               

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
7158

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR,

FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
MAT. M2 1,0500 37,83R$                  39,72R$                  

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
552

BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E),

1,89 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
MAT. M 0,4000 18,67R$                  7,46R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MAT. KG 0,0400 32,00R$                  1,28R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        

                        -

MÃO-DE-OBRA 26,04R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2500 25,78R$                  6,44R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,9500 20,64R$                  19,60R$                  

¹

S9.1

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA

PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-

II E REJUNTADO

SER.CG M2 1,0000 84,23R$               

MATERIAL 66,83R$               

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          MAT. KG 0,6600 4,22R$                    2,78R$                    

¹
ORSE/SE INS 

(01/2024)
12223/O-I

CERÂMICA 10 X 10 CM, PEI-3, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH

OU SIMILAR
MAT. M2 1,0500 55,90R$                  58,69R$                  

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
34353 ARGAMASSA COLANTE AC II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   MAT. KG 4,0000 1,34R$                    5,36R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        

                        -

MÃO-DE-OBRA 17,40R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000 25,99R$                  10,39R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3400 20,64R$                  7,01R$                    

¹

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 04461

TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4"

SEDUC/PI

SEDUC/PI

Teresina-PI, 18 de abril de 2024

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 11369

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA  PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLU 

SIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO 
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

CP_7
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM
SER.CG M2 1,0000 65,86R$                

MATERIAL / SERVIÇO 48,87R$                

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1287

PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU

IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
MAT. M2 1,0700 40,80R$                  43,65R$                   

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     MAT. KG 6,1400 0,72R$                    4,42R$                     

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          MAT. KG 0,1900 4,22R$                    0,80R$                     

EQUIPAMENTO -                         

                        -

MÃO-DE-OBRA 16,99R$                

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4900 25,85R$                  12,66R$                   

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2100 20,64R$                  4,33R$                     

¹ REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 87250

Teresina-PI, 18 de abril de 2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PRÓPRIAS - ANEXO E1 (ABRIGO DO LIXO)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:

LOCAL:

DATA:

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

MARÇO DE 2024

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

CP_PRÓPRIA
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO - -

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS - -

67,46% 32,54% 0,00% 0,00%

17.322,16R$             8.353,80R$               -R$                         -R$                         

1.1.0.0 EDIFICAÇÃO - ABRIGO DO LIXO

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

738,41R$                   -R$                         -R$                         -R$                         

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.044,75R$               -R$                         -R$                         -R$                         

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11.207,31R$             -R$                         -R$                         -R$                         

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.231,78R$               -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

-R$                         3.242,24R$               -R$                         -R$                         

7,03% 92,97% 0,00% 0,00%

307,40R$                   4.062,21R$               -R$                         -R$                         

29,09% 70,91% 0,00% 0,00%

270,33R$                   658,90R$                   -R$                         -R$                         

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

522,18R$                   -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

-R$                         390,45R$                   -R$                         -R$                         

SUBTOTAL 100,00% 25.675,96R$                    17.322,16R$             8.353,80R$               -R$                         -R$                         

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 25.675,96R$                    

17.322,16R$             8.353,80R$               - -

67,46% 32,54% - -

17.322,16R$             25.675,96R$             - -

67,46% 100,00% - -

Teresina-PI, 18 de abril de 2024

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 

TOTAL ACUMULADO

1.1.9.0 PINTURAS 1,52% 390,45R$                          

1.1.8.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2,03% 522,18R$                          

1.1.6.0 REVESTIMENTOS 17,02% 4.369,61R$                      

1.1.7.0 PISOS 3,62% 929,23R$                          

1.1.5.0 ESQUADRIAS 12,63% 3.242,24R$                      

1.1.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 12,59% 3.231,78R$                      

1.1.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 4,07% 1.044,75R$                      

1.1.3.0
INFRAESTRUTURA + 

SUPERSTRUTURA
43,65% 11.207,31R$                    

1.1.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,88% 738,41R$                          

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO 100,00% 25.675,96R$                    

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ANEXO E1 (ABRIGO DO LIXO)

MARÇO DE 2024

AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR

TERESINA-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 
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