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DA EDUCAGAO - SEDUC

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

\

Oficio N° 142/2023 Teresina, (Pl) 06 de Dezembro de 2023.

Senhora Gerente,

Venho através deste, solicitar de V.S? em carater de urgéncia providéncias urgente no
sentido de adequar o espago escolar (rampas e corre maos) a fim de garantir aos alunos com
deficiéncia fisica (cadeirantes) o acesso seguro para o desenvolvimento das atividades
pedagégicas no cotidiano da escola.

Sem mais para 0 momento, agradego com estima.

Atenciosamente,

Lucla‘ﬁﬁiajmbenro da Silva

Diretora
Portaria GSE n° 067312017
CPF 200 740 003-06

Exmo. Senhor
MARLENE LIMA s
GERENTE DA 192 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO
NESTA CAPITAL
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO PIAUI - SEDUC-PI

Av. Pedro Freitas, S/N Centro Administrativo, Bloco D/F - Bairro Sdao Pedro, Teresina-PI,
CEP 64018-900

Telefone - (86) 3216-3204 / 3392 - http://www.seduc.pi.gov.br

Processo: 00011.082309/2023-85

Objeto: Reforma e Ampliagdo da U E Martins Napoledo (Incluso Subestagdo), localizada no municipio
de Teresina-PI

Valor da obra: RS 2.880.257,43 (Dois milhdes, oitocentos e oitenta mil, duzentos e cinquenta e sete reais
e quarenta e trés centavos)

DECLARAGOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO:

1.1. Classificagdo como obra ou servigo de engenharia
O objeto do presente processo constitui OBRA DE ENGENHARIA, sob a seguinte justificativa:

As intervencOes propostas em projeto apresentam caracteristicas que se enquadram na definicdo de
“OBRA” exposta na Nova Lei de LicitagBes (n® 14.133/2021), uma vez que impde ampliacdes de espaco
fisico e mudancas no layout de ambientes, ndo apenas recuperando elementos do prédio, mas alterando
caracteristicas originais. Pela natureza das atividades a desenvolver, é possivel acrescentar também que
ha a necessidade, por forca de lei, da atuacdo de profissionais habilitados na 4rea da engenharia e
arquitetura.

1.2. Viabilidade técnica da obra

1.2.1 Situacdo do prédio e solucdo proposta: O prédio da referida unidade escolar encontra-se
atualmente com seu aspecto estético (acabamentos em geral), elementos construtivos (coberturas,
pavimentacdes, instalacOes elétricas e hidrossanitarias, metais e acessoérios, etc), layout e ambientes e
sistema de acessibilidade da edificacdo ou defasados/ deteriorados ou em ndo conformidade com as
normas vigentes e com a real necessidade do prédio atender as demandas do seus usudrios com o
conforto adequado. Este processo visa entdo a recuperagao da sua estrutura fisica, ampliacdo e
reconfiguragdo dos ambientes e adequagdo para acessibilidade, de forma a viabilizar o uso conforme as
necessidades do corpo docente e discente. Foi elaborado, entdao, um projeto de reforma e ampliagdao que
propde a reforma dos acabamentos de toda a edificacdo, dos banheiros e da quadra poliesportiva,
ampliagao da cozinha, implantagao de laboratério de ciéncias e sala de mediagao tecnoldgica, biblioteca,
fachada com guarita, castelo d'agua e implantacdo de area de convivéncia com paisagismos.

Para atendimento destes objetivos de forma célere e econémica, os projetos elaborados priorizam a
adocdo de técnicas simples e de amplo dominio da maioria das empresas que atuam na construcao civil,
podendo ser executados até mesmo por aquelas com pouca experiéncia. Destaca-se que isso ndo significa
gue o imédvel apresentard baixa qualidade, os métodos sdo adequados para atendimento das
necessidades, considerando a pequena complexidade da construcdo.

1.2.2. Quantitativos e preco dos servigos: Os quantitativos foram calculados através de avalia¢des feitas in
loco, assim como utilizando as medidas definidas em projeto arquiteténico previamente elaborado. Todos
os valores estdao demonstrados em meméria de cdlculo fornecida junto com as planilhas orgamentarias.
Quanto aos prec¢os dos servicos descritos no orcamento, eles que foram retirados das planilhas de
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referéncia do SINAPI, SEINFRA e ORSE, conforme preconiza o Decreto Federal n? 7.983 de 8 de abril de
2013.

1.2.3. Conclusdo: Diante do exposto, verifica-se que o levantamento, o projeto e as planilhas estdo dentro
dos conformes legais, atendem as boas praticas da engenharia e sdo necessarios para a recuperac¢ao do
imovel e adequacdo a sua finalidade. As solucdes técnicas foram pensadas de forma a priorizar métodos
simples e de amplo dominio na construcdo civil, mas sem deixar de visar um prédio moderno e que
atenda as necessidades a que se destina. Além disso, o valor monetdrio da obra obedece ao
levantamento proposto e demonstrado em projeto arquitetonico e memdria de cdlculo e os precos-base
divulgados nas planilhas de referéncia do SINAPI, SEINFRA e ORSE.

Assim, a equipe de engenharia desta Secretaria concorda que o referido projeto é vidvel do ponto de vista
técnico e econdmico.

2. ELABORAGAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICO$ POR PROFISSIONAL
HABILITADO E COMPROVACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

No presente feito, o Projeto Basico foi elaborado por profissionais habilitados de engenharia e
arquitetura, com a emissao de seus respectivos documentos de responsabilidade técnica:

¢ RRT de projeto arquiteténico: 13983256

e ART de projeto e orcamento elétricos: 1920240027739

e ART de orgamento: 1920240033506

3. DEFINIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA

No presente processo:

¢ FOl observada a ordem prioritaria dos parametros do art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de 2021;
e FORAM adotados custos unitdrios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia do SINAPI,
para todos os itens relacionados a construgao civil;

No orgamento da presente obra ou servigo, para os itens nao contemplados no SINAPI:

e FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 29, da Lei n. 14.133,
de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida: Sinapi 02/2024 — Orse 01/2024 —
Seinfra 028.

4. ORGAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS

No orcamento da presente obra ou servigo:

e Foram juntadas as planilhas sintéticas e as planilhas analiticas;
e O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orcamentarias;

e Na presente licitacio NAO foram utilizadas as tabelas de referéncia mais atualizada, em face do
extenso lapso temporal entre elaboracdo do orcamento e lancamento do edital da licitacdo. No
entanto a data dos precos utilizados nao ultrapassa o prazo de um ano, estando em conformidade
com o voto proferido no Acérddo TCU n. 2265/2020-Plenario

5. ELABORAGAO DAS COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13822294&infra_sistem...  2/7



15/07/24, 11:20 SEI/GOV-PI - 012351676 - SEDUC Documento

e Foram adotadas composi¢cdes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 82 do Decreto n. 7.983,
de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes;

¢ Foram adotadas composicoes “préprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos do art. 23, §
29 da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento
dos licitantes.

Constam no processo todas as composi¢des de custos de servigos extra-sinapi que compdem a obra,
incluindo n3o apenas os materiais, como também a mao de obra e os equipamentos, com os respectivos
guantitativos e indices de produtividade. Em que pese essas composicGes apresentarem eventualmente
insumos de banco de dados paralelos, todos os servicos e maos de obra foram retirados da base de dados
oficial (SINAPI), ndo havendo assim incompatibilidade de custos e encargos quando um mesmo
profissional executa tarefas distintas.

Para os itens extraidos do SINAPI, considerou-se desnecessdria a juntada das composicdes que lhes dao
suporte, pois trata-se de sistema oficial de livre acesso, bastando ao interessado consultar o respectivo
cadigo junto a tabela analitica publicada para saber exatamente como foram calculados e quais custos
estdo ali embutidos.

6. CUSTOS DIRETOS

No orcamento de referéncia do presente processo, os custos diretos compreendem apenas os
componentes de pre¢o que podem ser devidamente identificados, quantificados e mensurados na
planilha orcamentdria.

Especificamente em rela¢do ao custo direto de administragao local:

e Observa os parametros do Acérddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

e PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de administracdo
local, para cada periodo de execucdo contratual, refletindo adequadamente a evolucdo da
execucdo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

e Adota o parametro do quartil médio, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Em “OrientacOes para elaboracdo de planilhas orcamentarias de obras publicas”, do Tribunal de Contas da
Unido, externa-se que a administra¢do local compreende a estrutura administrativa de condugao e apoio
a execucdo da construcao, composta de pessoal de dire¢do técnica, pessoal de escritorio e de seguranca
(vigias, porteiros, segurancas etc.), bem como materiais de consumo, equipamentos de escritério e de
fiscalizacdo. Na pratica, tem se observado, entretanto, que a consideracdo de todas essas necessidades
extrapola facilmente os limites monetarios do TCU, principalmente em obras de menor orgamento.

Para exemplificar, podemos considerar uma composicdo simplificada, com apenas uma equipe formada
por engenheiro civil trabalhando meio periodo e mestre de obras, almoxarife e vigia noturno trabalhando
44 horas semanais. Tem-se a seguinte mensuracao:

ADMINSTRAGAO LOCAL DA o

OBRA MES R$ 25.748,80
SINAPI/PI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
COMP 90777 | JUNIOR COM ENCARGOS | H 88,00 RS 112,26 | RS$9.878,88
(NOV/2023) COMPLEMENTARES
SINAPI/PI MESTRE DE OBRAS COM
COMP 90780 | ENCARGOS H 176,00 | RS 46,78 RS 8.233,28
(NOV/2023) COMPLEMENTARES
SINAPI/PI 90766 | ALMOXARIFE COM | H 176,00 | RS$ 19,83 RS 3.490,08
COMP ENCARGOS
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(NOV/2023) COMPLEMENTARES

SINAPI/PI VIGIA.  NOTURNO COM

COMP 88326 | ENCARGOS H 176,00 | RS 23,56 RS 4.146,56
(NOV/2023) COMPLEMENTARES

O custo mensal desta equipe é de RS 25.748,80 (sinapi 11/2023) o que corresponde a RS 308.985,60 em
uma obra com prazo de 12 meses. Nesse cenario, para que o montante permanecesse dentro dos limites
legais, o valor orcado da obra deveria ser de pelo menos RS 3.483.490,42.

Nota-se que, para obras menos onerosas, € necessario reduzir a equipe ou a quantidade de horas
trabalhadas, o que é invidvel tecnicamente devido a inquestiondvel importancia dos profissionais listados.
Apesar disso, a ponderacdao dos consumos mostra-se como Unica solucdo de respeitar os limites do
Tribunal. Assim, neste orcamento optou-se por manter o valor da administracdo local mais préximo de
seu indice médio (6,23% para obras do tipo Construcdo de Edificios), buscando-se considerar na medida
do possivel o maximo de seus aspectos.

7. ELABORAGAO DAS CURVAS ABC DOS SERVIGOS E INSUMOS

No presente processo, foi juntada a Curva ABC relativas aos SERVICOS.

8. ADOGAO DO REGIME DE DESONERAGAO TRIBUTARIA

No presente processo, serdo adotados os custos de referéncia NAO DESONERADOS, por se tratar da
opc¢ao mais vantajosa para a Administracdo, conforme simulacdo juntada aos autos.

9. DETALHAMENTO DA COMPOSIGAO DO PERCENTUAL DE BDI

No presente processo, o detalhamento do BDI observa os parametros do Acérdao n. 2.622, de 2013 -
Plenario do Tribunal de Contas da Unido.

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado no Acérdao
n. 2.622/2013 - Plenario do TCU:

e Administracdo central: Quartil médio;

e Seguro e garantia: Quartil médio;

e Risco: Quartil médio;

¢ Despesa financeira: Quartil médio;

e Lucro: Quartil médio;

10. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

No presente processo, NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos,
de acordo com a seguinte justificativa:

Neste projeto ndao foram considerados itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza
especifica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades préprias e diversas e que
representem percentual significativo do preco global da obra.

11. ELABORAGAO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

O cronograma fisico-financeiro FOI juntado aos autos.
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12. PROJETO EXECUTIVO

NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicdo expressamente repassada a
contratada, com os custos contemplados na planilha orcamentaria elaborada.

Nessa hipotese, ATESTO que o projeto basico e os demais documentos técnicos da licitagdo possuem nivel
de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboracdo dos projetos executivos pela
contratada.

O projeto executivo é requisito obrigatério da contratacdo de obras e servicos (art. 46, § 12, da Lei n.
14.133, de 2021) - inclusive nos casos de contratacdo direta (art. 72, |, da Lei n. 14.133, de 2021). A norma
recomenda que ele seja realizado na fase preparatéria da licitacdo, porém autoriza sua elaboracdo pelo
préprio contratado, concomitantemente com a execucdo da obra ou servico (art. 14, § 49, da Lei n.
14.133, de 2021).

No processo em questdo, considerou-se conveniente a atribuicdo dos projetos executivos a contratada,
visando celeridade processual e observando suas proprias limitagdes de infraestrutura de software e mao
de obra especializada. Assim, sdo exigidos os seguintes projetos em nivel de detalhamento especificado
abaixo:

1. Projeto Estrutural, no qual constard no minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundacdo
mais adequado a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas;

2. Projeto de Hidrossanitario, no qual constara, no minimo: Projeto executivo para detalhamento das
instalacdes hidrossanitdrias da edificacdo, discriminado em projeto de agua fria, projeto de dgua
guente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdao ter indicagdo de detalhamentos de
montagens, tubulagdes, fixagdes e outros elementos, se necessarios a compreensdo da execugao
da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legenda com os simbolos e as
abreviacbes adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representacdo dos trajetos e
comandos, informando todas as pecas e as dimensdes necessarias. Deverao ser atendidas todas as
normas técnicas e a legislacdo vigente. O projeto devera ainda apresentar: memaria de calculo,
memorial descritivo, lista de materiais completa e especificacdes técnicas necessarias para a
contratacdo e a execuc¢ao da obra;

3. Projeto de Drenagem / Aguas pluviais, no qual constard, no minimo: Projeto executivo para
detalhamento dos dispositivos e acessdrios do sistema de agua pluvial da edificagdo incluindo:
delimitacdo da drea de contribuicdo para calhas e condutores; dispositivos de coleta em coberturas
(ralos, calhas, rufos, rincGes, bandejas, buzinotes, etc.); definicdo das se¢des das calhas e dos
condutores, seus respectivos dimensionamentos e desenvolvimentos; sistemas propostos para
coleta e transporte das aguas pluviais, na superficie do solo e pisos externos; rede subterranea
coletora com a definicdo de todas as suas caracteristicas e detalhamento, contemplando, caixas de
inspecdo (Cl’s), caixas de passagem e pocos de visita (PV’s); esquema geral em corte ou perspectiva
da instalagdo; lancamento em galerias publicas ou em dguas de dominio publico; declividades,
desenvolvimentos, didmetros de cada ramal, calhas e bocais de ligacdo aos condutores; legenda
com os simbolos e as abreviacbes adotados em cada prancha e apresentando solucdo para os
problemas;

4. Projeto de Combate a Incéndio, no qual constara, no minimo: Projeto executivo para detalhamento
dos dispositivos de seguranca e combate a incéndio incluindo: planta de emergéncia (que informa
os equipamentos de combate a incéndio e suas quantidades necessdrias, e procedimentos de
evacuacgao), instalagdes de GLP, saidas e iluminagdao de emergéncia, detalhamento dos sistemas de
combate a incéndio, das dimensdes e instalagdo das placas de sinalizagdo de emergéncia, instalagdo
e sinalizacdo de extintores, hidrantes, alarmes, luminarias e casa de bombas, todas as pranchas do
projeto deverdo contemplar legendas com simbolos e as abreviacGes adotadas. Deverdo ser
atendidas todas as normas técnicas e a legislacdo vigente. O projeto deverd ainda apresentar:
memorial descritivo, memorial de cdlculo e lista de materiais completa e especifica¢cdes técnicas
necessarias para a contratacao e a execug¢do do sistema.
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13. QUALIFICAGAO TECNICA

A Lei n? 14.133/21 impGe que, na etapa de habilitagdo, em se tratando de obras, entre outros aspectos, a
Administracdo deve analisar a qualificacdo técnica dos licitantes com o objetivo de aferir a capacidade,
experiéncia e aparelhamento técnicos necessdrios e suficientes ao cumprimento do contrato. Para isso, a
Nova Lei de Licitagbes determina a Administracdo exigir a comprovagao da capacidade técnico-
operacional, segundo art. 67, inc. Il e lll da referida norma juridica.

A comprovacdo da capacidade técnico-operacional serd averiguada através de documentos que indiquem
o desempenho, em obras anteriores, de servicos pertinentes e compativeis em caracteristicas,
guantidades e prazos com o objeto da licitacdo. Nesse aspecto, cumprird a Administracao, conforme o
projeto basico, definir as parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo da obra, a partir do
gue se definirdo quantitativos minimos a serem documentados (Simula n2 263 do Tribunal de Contas da
Unido).

Com efeito, a salvaguarda do interesse publico imp&e tanto a comprova¢dao da capacidade técnico-
operacional da empresa quanto a qualificacdo profissional do responsavel técnico, sob pena de
vulnerac¢dao do cumprimento do objeto do contrato.

A exigéncia da comprovacdo de capacidade técnico-operacional tem sentido de obter a demonstracao
gue a licitante possui experiéncia na execugdo de servicos similares, devendo a Administracdo, de forma
discriciondria, fixar os critérios que possam ndao sO proteger a seguranga juridica do contrato, mas
também a consideracdo de certos fatores que integram a finalidade das licitagdes, com dispositivos que
busquem resguarda-la de licitantes de competéncia estrutural, administrativa e organizacional duvidosa
(STJ: Resp. 144759/SP: Recurso Especial 1997/0058245-0).

Nesse tema, o § 12, art. 67 da Lei n? 14.133/21 define que “a exigéncia de atestados sera restrita as
parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as que
tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da
contratac¢do.” Além disso, o TCU tem recomendado que a comprovacdo da capacidade técnica do licitante
pode ser auferida pela execugao de quantitativo de até 50% do objeto, conforme se infere do seguinte
julgado.

A exigéncia de comprovacado da capacidade técnica da empresa licitante, através de atestado fornecido
por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente registrado nas entidades profissionais
competentes, acerca da execucdo de obras e servicos de engenharia com percentual de até 50% das
parcelas de maior relevancia e valor significativo ndo restringe o carater competitivo do certame; ao
contrario, a Administracao intenta, com isso, garantir a normal execucdo do contrato e o cumprimento do
objeto da licitagdo com qualidade e eficiéncia, o que, em ultima andlise, presta sentinela a
indisponibilidade o interesse publico.

O projeto em questdo adota solugdes bastante convencionais de construcdo, sendo a maioria dos servicos
definidos de baixa complexidade e de amplo dominio das empresas que atuam na area. Nesse sentido, a
equipe técnica desta Secretaria define como relevante apenas a experiéncia das licitantes em obras de
natureza similar e/ou o fato de ja haver executados determinados servigos de maior singularidade ou que
sejam relevantes economicamente na obra, dito aqueles que representam mais de 4,00% do valor global
(lein214.133, art.67, § 12). Portanto, avalia-se pertinente as seguintes exigéncias:

¢ Alicitante deve comprovar ter executado uma obra, seja de reforma, ampliacdo ou construcdo, de
pelo menos 1.445,00 m? (SERVICO DE RELEVANCIA TECNICA E ECONOMICA);

e A licitante deve comprovar ter executado pelo menos 116,50 m? de brise, gradil ou estrutura em
tubos de ago metalon (SERVICO DE RELEVANCIA TECNICA E ECONOMICA - Corresponde a 4,22% do
valor or¢ado);

e A licitante deve comprovar ter executado pelo menos 56,00 m? de revestimento com placas
cimenticias (SERVICO DE RELEVANCIA TECNICA);

e A licitante deve comprovar ter executado uma subestacdo de energia com poténcia Unica minima
de 75 kVA, bem como apresentar profissional devidamente registrado no conselho de
classe competente detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou
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servico de caracteristicas semelhantes. Mediante aprova¢dao da Administra¢do, sera admitida a
substituicdo desse profissional por um outro de experiéncia equivalente ou superior. (SERVICO DE
RELEVANCIA TECNICA).

eil _ Documento assinado eletronicamente por JOARGES LUDSON VAZ BORGES - Matr.353597-5,
4 * fily Engenheiro Civil, em 06/05/2024, as 09:16, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no

assinatura

eletrénica Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n? 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

Processo SEI: 00011.082309/2023-85 Documento SEI: 012351676
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DECLARAGCAO DE ENTREGA OU PRESCINDIBILIDADE DE PEGAS TECNICAS — ARQUITETURA

Objeto: Reforma e Ampliagdo da U E Martins Napoledo (Incluso Subestacdo), localizada no municipio
de Teresina-PI

A equipe técnica de arquitetura da Unidade de Gestdo de Rede Fisica desta Secretaria de
Estado da Educacdo declara que foi elaborado o projeto descrito acima a nivel executivo e consta nos
autos do Processo SEI n2 00011.082309/2023-85.

Em relagdo as exigéncias da Vigilancia Sanitdria, declara-se que o projeto observa suas
determinagdes no que se refere a estrutura fisica da cozinha e do refeitério necessarias para atender as
boas praticas para servicos de alimentacdo conforme RESOLUCAO N° 216, de 15 de setembro de 2004.

eil Documento assinado eletronicamente por THAIRO RAFAEL SILVA BORGES - Matr.354395-1,
- . 'l'ﬁ] Arquiteto, em 06/05/2024, as 08:40, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap.

assnatura

eletrénica [, Art. 14 do Decreto Estadual n? 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

Processo SEI: 00011.082309/2023-85 Documento SEI: 012353026
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO PIAUI - SEDUC-PI

Av. Pedro Freitas, S/N Centro Administrativo, Bloco D/F - Bairro Sdao Pedro, Teresina-PI,
CEP 64018-900

Telefone - (86) 3216-3204 / 3392 - http://www.seduc.pi.gov.br

DECLARAGAO DE ENTREGA OU PRESCINDIBILIDADE DE PEGAS TECNICAS — ENGENHARIA ELETRICA

Objeto: Reforma e Ampliagcao da U E Martins Napoledo (Incluso Subestacio), localizada no municipio
de Teresina-PI

O projeto de engenharia € um conjunto de processos de produgcédo da construgao
civil que visa atingir um objetivo especifico com prazos e custos definidos. Ele deve nortear a
realizacdo da obra desde o momento em que ela ainda esta no papel até as suas ultimas
etapas. Para que o objetivo seja atingido é imprescindivel o estudo e elaboragdo de pecas
técnicas suficientes para embasar uma melhor tomada de decisdes e caracterizar a edificagao
em suas diversas partes, de forma a se conseguir um perfeito equilibrio entre economia,
eficiéncia e qualidade.

Nesse contexto, o Art. 2°, inciso V, da Lei do RDC define projeto executivo como o
“conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugao completa da obra, de acordo com
as normas técnicas pertinentes”, exigindo sua utilizagdo em procedimentos que a referida lei for
aplicada. E evidente que esse arcabouco de elementos sera maior ou menor a depender do
tamanho e complexidade da obra. Assim, para o objeto em questdo, a equipe de engenharia
desta Secretaria faz a seguinte avaliacao dos diversos projetos que o definem:

PECA TECNICA DOCUMENTOJUSTIFICATIVA

1 Todos os itens da planilha or¢camentéria
foram retirados das planilhas do sinapi,
seinfra ou orse. Assim, ndao houve
Quadro resumo de cotagdes [Nao se aplica |necessidade de pesquisa de mercado para
compor este or¢gamento.

Projeto de inst. elétricas 3 O projeto elétrico foi elaborado pela
(012351532)  |equipe técnica desta Secretaria em nivel
executivo e consta nos autos.

Projeto de inst. telefonica e |(012351532)
logica
3 O projeto de instalagdes telefonica e/ou
logica foi elaborado pela equipe técnica

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13823785&infra_sistem...
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desta Secretaria em nivel executivo e
consta nos autos.

Projeto de instalacdes

elétricas para ar-
condicionado (012351532)

3 O projeto de instalagdes de ar-
condicionado foi elaborado pela equipe
técnica desta Secretaria em nivel
executivo e consta nos autos.

1 Este processo nao leva em conta
intervengodes nas instalagdes de SPDA da
edificagdo, portanto ndo ha que se falar
em nesse tipo de projeto.

Nio se aplica
Projeto de SPDA

3 A escola ja ¢ atendida pelo servico de
fornecimento de energia elétrica mediante
concessionaria. Este processo prevé o
et aumento de cargas na escola com a
eletrica (012351532)  |instalagdo de uma subestagdo de energia.
A verificacdo do fornecimento elétrico
para a nova demanda serd realizada em
fase de execucdo pela empresa

Fornecimento de energia

contratada.
eil Documento assinado eletronicamente por ANGELO FRANCISCO DA COSTA NETO - Matr.360318-X,
;g'mm'; E Engenheiro Eletricista, em 06/05/2024, as 08:42, conforme horario oficial de Brasilia, com
eletrénica fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n2 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

Processo SEI: 00011.082309/2023-85 Documento SEI: 012353029
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO PIAUI - SEDUC-PI

Av. Pedro Freitas, S/N Centro Administrativo, Bloco D/F - Bairro Sdao Pedro, Teresina-PI,
CEP 64018-900

Telefone - (86) 3216-3204 / 3392 - http://www.seduc.pi.gov.br

DECLARAGAO DE ENTREGA OU PRESCINDIBILIDADE DE PEGAS TECNICAS — ENGENHARIA CIVIL

Objeto: Reforma e Ampliacao da U E Martins Napoleao (Incluso Subestagio), localizada no municipio
de Teresina-PI

O projeto de engenharia é um conjunto de processos de producdo da construcdo civil que
visa atingir um objetivo especifico com prazos e custos definidos. Ele deve nortear a realizagdo da obra
desde o momento em que ela ainda estd no papel até as suas Ultimas etapas. Para que o objetivo seja
atingido é imprescindivel o estudo e elaboracdo de pecas técnicas suficientes para embasar uma melhor
tomada de decisGes e caracterizar a edificacdo em suas diversas partes, de forma a se conseguir um
perfeito equilibrio entre economia, eficiéncia e qualidade.

Nesse contexto, o Art. 29, inciso V, da Lei do RDC define projeto executivo como o “conjunto
dos elementos necessarios e suficientes a execu¢cao completa da obra, de acordo com as normas técnicas
pertinentes”, exigindo sua utilizacdo em procedimentos que a referida lei for aplicada. E evidente que esse
arcabouco de elementos serd maior ou menor a depender do tamanho e complexidade da obra. Assim,
para o objeto em questdo, a equipe de engenharia desta Secretaria faz a seguinte avaliacdo dos diversos
projetos que o definem:

PECA TECNICA IDOCUMENTO'J USTIFICATIVA

Todos os itens da planilha orcamentéria
foram retirados das planilhas do sinapi,
Nao se aplica [seinfra ou orse. Assim, ndo houve
Quadro resumo de cotagdes necessidade de pesquisa de mercado para
compor este or¢gamento.

O servigo € necessario e sera executado
Relatorio de sondagem 012351532  |pela contratada, conforme previsdao no
orcamento.
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[_evantamento
planialtimétrico

Nao se aplica

Devido a reduzida area de ampliagao, a
elaboracdo desse projeto nao ¢
conveniente ou economicamente viavel,
pois com uma vistoria in loco ja é
possivel or¢ar com boa precisao as etapas
de movimento de terra e fundacgao.

Projeto de terraplanagem

Nao se aplica

2 Devido a reduzida area de ampliagdo, a
elaboragdo desse projeto nao ¢
conveniente ou economicamente viavel,
pois com uma vistoria in loco ja é
possivel or¢ar com boa precisao a etapa
de movimento de terra.

O servigo € necessario e sera executado
pela contratada conforme previsao no
or¢amento. A elaboragao do projeto

incéndio

Projeto de fundagdes 012351532 .
estrutural deve considerar as cargas
geradas pela estrutura e sua dissipacdo no
solo através de fundacgoes.
O servico € necessario e sera executado
Projeto estrutural 012351532  |pela contratada conforme previsdo no
or¢camento.
Proicto de instalacdes O projeto de instalagdes hidrossanitarias
roJ ; Instalag 012351532  |sera executado pela contratada conforme
hidrossanitarias s
previsdo no orgamento.
. O projeto de instalagdes de combate a
Projeto de combate a 012351532  |incéndio sera executado pela contratada

conforme previsdo no orcamento.

Fornecimento de dgua
potavel

A escola ja ¢ atendida pelo servigo de
fornecimento de 4gua potavel mediante
concessionaria.

Coleta de esgoto

O atual projeto preve a construcdo de
unidades de tratamento do tipo
fossa/sumidouro de forma a atender a
futura demanda de coleta e tratamento
dos despejos solidos.

Coleta de residuos solidos

A escola ja ¢ atendida de forma
satisfatoria pelo servico de coleta de
residuos solidos, de responsabilidade da
prefeitura local. Entende-se que a obra
nao trard um incremento significativo na
quantidade de lixo produzido no prédio.

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13823787&infra_sistem...
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eil Documento assinado eletronicamente por JOARGES LUDSON VAZ BORGES - Matr.353597-5,
ﬂ'mm’:‘ L‘lly Engenheiro Civil, em 06/05/2024, as 09:17, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no
eletrénica Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n? 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

Processo SEI: 00011.082309/2023-85 Documento SEI: 012353031
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUIL ]
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO PIAUI

PARECER REFERENCIAL CGE N¢ 2/2024
Parecer Referencial N2 002/2024 a ser utilizado nas contratagdes de obras e servigos
de engenharia em edificacbes com valor de referéncia estimado inferior a 2% do

ASSUNTO: limite previsto no art. 62, XXII, da Lei n? 14.133/21 (NLLC), a ser adotado para
processos a serem licitados utilizando-se dos instrumentos da NLLC.
INTERESSADO Orgdos da Administracdo Publica Estadual
Aperfeicoamento da gestdao dos processos de elaboracdo de Projeto Basico e
MEDIDAS DE . o A . . . .
EFICIENCIA licitagao de obras de construgao civil com valor de referéncia estimado inferior a 2%
do limite previsto no art. 62, XXII, da Lei n2 14.133/21 (NLLC).
1. RELATORIO

Em razdo da busca pela eficiéncia operacional dos 6rgdos e entidades do poder executivo,
o Governo do Estado demandou que fosse instaurado processo no ambito da Controladoria-Geral do
Estado (CGE) para elaboracdo de Parecer Referencial acerca dos processos de contratacdes de obras e
servicos de engenharia em edificacbes com valor de referéncia estimado inferior a 2% do limite previsto
no art. 62, XXIl, da Lei n? 14.133/21 (NLLC), pelos 6rgdos e entidades integrantes do Poder Executivo
Estadual, sendo que tal limite foi adotado como referencia do Decreto Estadual N2 21.873/2023.

Nessa perspectiva, para elaboracdo de manifestacdo referencial deve ser ponderado o
volume de processos com matérias idénticas, recorrentes e o impacto, justificado, da atuacdo deste érgao
de controle ou a celeridade dos servicos administrativos. Ao admitir a possibilidade de adocdo de
manifestacao referencial, prestigia-se, assim, o principio da eficiéncia no exercicio das atividades
administrativas. Ademais, a revisdo do processo em segunda linha de defesa sendo feita pelo Nucleo de
Controle Interno de cada dérgdo/entidade, esta condicionada aos requisitos preestabelecidos por esta CGE
no referido SINCIN.

2. FUNDAMENTACAO

A competéncia da Superintendéncia de Controladoria-Geral do Estado (CGE) para emitir
opinido nesse tipo de operacdo estd insculpida no art. 120, do Decreto Estadual n? 22.033, de 28 de abril
de 2023:

Art. 120. A Superintendéncia de Controladoria Geral do Estado, setor diretamente subordinado ao
Secretario da Fazenda,

compete:

()

VI - expedir atos normativos concernentes a a¢do do sistema integrado de controle interno,
incluindo as fungdes de

controladoria, auditoria e corregedoria;
A Lei de Organizacdo Administrativa do Estado do Piaui, n2 7.884, de 08 de dezembro de

2022, em seu artigo 21, § 29, ratifica de maneira categdrica o papel desta Controladoria como dérgao
central do sistema de controle interno do Poder Executivo estadual, a seguir transcrito:
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§ 22 A Controladoria-Geral do Estado, cujo titular é o Controlador-Geral do Estado, superintendéncia
da Secretaria da Fazenda, consiste em 6rgdo central do sistema de controle interno do Poder
Executivo estadual, competindo-lhe, além do disposto no art. 90 da Constitui¢do Estadual coordenar
as atividades do sistema de controle interno do Poder Executivo estadual, incluindo as func¢des de
controladoria, auditoria e corregedoria, na forma do regulamento. (grifo nosso)

O mérito deste parecer incide sobre a EFICIENCIA da contratacdo. Neste contexto, a CGE
deve manifestar-se previamente sobre a relacdo custo-beneficio, a viabilidade técnica, econGmica e
financeira dessa tipologia de obra, de forma a assegurar o retorno do valor investido pelo Poder Executivo
estadual, o que, por questdes de eficiéncia, legitima a elaboracdo deste Parecer Referencial, o qual, além
do seu carater preventivo, orientativo e pedagdgico tem o conddao de fomentar a padronizagdo dos
processos administrativos da mesma natureza.

3. ANALISE

Definido o critério de Materialidade, o processo objeto de analise deste Parecer deve se
enquadrar nas seguintes condicdes:

a) Ser obras e servicos de engenharia em edificaces;

Ressalta-se que se enquadram nessas tipologias de obras, a Construcdo, Ampliacdo e/ou
Reforma do seguinte rol ndo exaustivo de edificagdes:

- Escolas, Universidades, Geréncias Regionais de Educacdo e e outras edifica¢des ligadas a
rede estadual de ensino;

- Quadras, Ginasios poliesportivos, Estadios, Pracas, Balnedrios e outros equipamentos
ligados ao esporte, lazer e cultura;

- Postos de Saude, Hospitais e outras edificagGes voltadas ao atendimento da salde;
- Delegacias, Distritos policiais e outras unidades integradas de seguranca;

- Prédios destinados a atividades inerentes a administragao publica;

b) Deve possuir valor de referéncia orgado pela administragdo menor ou igual a 2% do
limite previsto no art. 62, XXIl, da Lei n® 14.133/21 (NLLC);

O processo devera ainda conter as mesmas condi¢Bes para analise desta CGE/PI, que é
realizada em 04 (quatro) etapas referentes: (1) a formalizagdo processual; (2) a funcionalidade da
contratacdo; (3) quantidade demandada; (4) o preco de referéncia.

3.1. DA FORMALIZACAO PROCESSUAL

Quanto a formalizacdo, para os processos de contratacdo de obras e servicos de
engenharia em edificacGes com valor de referéncia orcado pela administracio menor ou igual a 2% do
limite previsto no art. 62, XXIl, da Lei n2 14.133/21 (NLLC), os érgdos da Administracdo estadual poderdo
se utilizar deste Parecer, com o intuito de racionalizar e otimizar este tipo de andlise, os processos
instruidos com a seguinte documentacdo:

a) Copia integral do Parecer Referencial;

b) Declara¢do da autoridade competente para a pratica do ato pretendido, atestando que o
caso se enquadra nos parametros e pressupostos do Parecer Referencial e que serdo seguidas as
orientacdes nele contidas, conforme modelo em anexo |;

c) Declaracdo do engenheiro/arquiteto projetista que o Projeto Basico estd de acordo com
o Parecer Referencial N2 002/2024, conforme modelo em anexo II;
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d) Passagem do processo pelo Nucleo de Controle Interno - NCI para verificacdo da
documentacdo existente em processo de acordo com Roteiro Especifico e verificacdo das declaragées em
anexolell;

Nesse sentido, é importante frisar que a juntada da documentagdo acima no
processo administrativo dispensa a andlise individualizada por esta Controladoria;

Quanto a formalizagdo processual, temos a destacar as seguintes pegas que o projeto
basico deve conter:

3.1.1. Manifestacao do 6rgao competente do meio ambiente:

A Resolugdo Conama n2 237/97 disciplina que o licenciamento ambiental é o procedimento
administrativo pelo qual o érgdo ambiental competente autoriza a localizacdo, instalacdo, ampliacdo e a
operac¢do de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradacdo ambiental,
considerando as disposicGes legais e regulamentares e as normas técnicas aplicaveis ao caso. Como
regramento simples, em uma aplicacao direta aos empreendimentos que envolvam obras e servi¢cos de
engenharia, a licenga prévia - concedida apds a apresentagao e o exame dos estudos ambientais
adequados - é parametro para a elaboracdo do projeto bdasico fazendo-se necessaria acostar junto ao
processo a documentacao emitida pelo érgao competente.

Ressalta-se que cabe ao drgdo ambiental competente manifestacdo quanto ao
enquadramento do potencial poluidor do empreendimento, que podera classificar a manifestacdo em:

- Dispensa de Licenciamento Ambiental;
- Declaracdo de Baixo impacto Ambiental - DBIA;
- Licenga Ambiental;

Além disso, a manifestacdo ambiental deve compor o processo anteriormente a finalizacao
da fase interna da licitacdo, ndo sendo possivel a substituicdo pelo protocolo de tal solicitacdo.

3.1.2. Memorial descritivo e especifica¢cbes técnicas;

Apresentar memorial descritivo e especificagdes técnicas dos servigcos adotados, de acordo
com a ABNT e demais normas pertinentes a obra, contendo as seguintes informacodes:

. EspecificacGes dos servicos a serem executados;
. Especificacdes dos materiais adotados;
. Discriminacdo sobre a execucdo da obra e suas peculiaridades;

3.1.3. Anotagdao de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT de projeto e orcamento;

Apresentar ART/RRT de projeto e orgamento dos respectivos profissionais que assinam as
pecas técnicas do projeto basico;

3.1.4. Orgamento Sintético;

Quanto ao orcamento sintético, deve-se apresentar planilha com servicos, unidades
adotadas, quantitativos e valores unitarios dos servicos listados.

Além disso, recomenda-se o referenciamento dos servicos, apresentando os cédigos dos
servicos adotados, com a sua planilha referencial e data base.
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3.1.5. Composigoes de Custos Unitdrios;

Quanto as Composicdes de Custos, deve ser apresentado quando ndo for adotado precos
de planilhas referenciadas, como o SINAPI, SEINFRA/CE, ORSE/SE, atentando-se para a compatibilidade
de:

- Data base para o mesmo més e ano para as mais diversas planilhas;

- Correspondéncia entre o custo unitdrio da mao de obra, caso seja adotada diferentes
bases de pregos;

Para isso, deve-se apresentar composicdo de custos dos servicos nos quais ndo houver
referencia do servico a Tabela de Referencia oficial adotada ou houver alteracdo de precos e/ou indices na
composicao padrao do SINAPI.

3.1.6. Cronograma Fisico Financeiro;

O cronograma fisico financeiro deve ter prazo e distribuicao de servigos compativel com o
porte e especificidade técnica da obra.

Outro ponto a se destacar, € que em cronograma o pagamento dos servicos da
Administracdo Local da Obra deve ser proporcional a execucdo dos servigos, conforme julgamento do TCU
TC 036.076/2011-2, que determina:

Estabelecer, nos editais de licitagdo, critérios objetivos de medigdo para os itens de administragdo
local, estipulando pagamentos proporcionais a execucdo financeira da obra, abstendo-se de utilizar
critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim, desembolsos
indevidos de itens da administracdo local, em caso de atrasos ou de prorrogacgdes injustificadas do
prazo de execugao contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e no
arts. 55, inciso I, e 92, da Lei n. 8.666/1993;

3.1.7. Composicdo do BDI;

Ressalta-se que tal composicdo deve estar de acordo com o Acorddo 2622/2013 - TCU -
Plendrio, recomenda-se que se utilize os percentuais médios para cada item que compdem o BDI;

Além disso o projetista deve ficar atento a condicdo previdenciaria adotada na composicdo
do BDI, pois de acordo com a Lei N° 13.161/15, que altera a aliquota da CPRB, deverdo ser elaborados
dois orcamentos, dentre os quais serd escolhido o mais vantajoso para Administracdo. De modo que um
orcamento serd elaborado na condicao sem desoneragdo, sem a CPRB no BDI, e, outro, na condi¢gdo com
desoneragao, com a CPRB inserida no BDI, conforme explanagao:

a) Condicdao sem desoneracao (Aplicacdo da parcela de INSS e suas reincidéncias nos
encargos sociais da mao de obra ordinaria e de operacdo de equipamentos e exclusdo de qualquer
parcela de CPRB da taxa de bonificacdo e despesas indiretas — BDI).

b) Condicdo com desoneracdo (Exclusdo de qualquer parcela de INSS dos encargos
sociais e inclusdo de CPRB no BDI, com aliquota de 4,5% sobre o prego de venda).

Portanto, o menor valor global obtido nos orcamentos devera ser utilizado como referéncia
para licitagGes de obras, cabendo aos responsdveis dar ampla publicidade a respeito da condi¢ao adotada
para a elaboragao dos orgamentos nos termos de referéncia e nos editais de licitagdao

3.1.8. Transcri¢do do art. 7° da IN CGE N° 01/2013, no edital;

Deverd constar, no edital e na minuta do contrato, cldusula que estipule as condicdes para
gue as medicOes e os pagamentos sejam efetuados, indicando a lista de documentos, sendo necessaria,
para isso, a Transcri¢do do art. 7° da IN CGE N° 01/2013, de 07/05/13, conforme leitura abaixo:

Art. 72 As medi¢Oes serdo compostas dos seguintes documentos:

| — Carta da Contratada encaminhando a medigdo;
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Il — Memoria de célculo;
IIl — planilha de medicdo atestada e boletim de faturamento;
IV — Certificado de medigdo, definindo o periodo correspondente;
V — Cronograma executivo (fisico) realizado;
VI — Quadro resumo financeiro;

VIl —relatdrio fotografico, contendo comentdrios por foto;

VIl — cépia do didrio de obras referente aos dias de execucdo dos servicos objetos da medicdo,
assinada pelo engenheiro responsavel (da contratada) e pelo servidor ou comissdo responsavel pela
fiscalizagdo;

IX - Certiddo Negativa de Débito da Previdéncia Social — CND;
X - Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da Unido;
XI - Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado;

XIl - Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada,
na forma da lei;

XIlI - Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

XIV — Cépia do seguro-garantia;

XV — Relagdo dos trabalhadores constantes na SEFIP;
XVI — Guia de recolhimento do FGTS;

XVII — Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;
XVIII = Comprovante de pagamento do ISS;

XIX — Relatdrio pluviométrico, quando couber;

XX — Planta iluminada contendo trechos realizados na medicdo atual (cor amarela), nas medicdes
anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de
caracteristica unidimensional, conforme exemplos do anexo 1V;

XXI — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

§ 1° Os documentos especificados nos incisos Il, lll, IV, V e VII deverdo estar assinados pela empresa
contratada e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizagao.

§ 2° Além dos documentos elencados no caput, deverdo constar da primeira medicdo:

| — Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsdveis técnicos pela execugdo da obra,
com o respectivo comprovante de pagamento;

Il — c6pia da ordem de servico;

Il — copia dos demais seguros exigidos no contrato;

IV — matricula no cadastro especifico do INSS (CEl).

§ 3° Para a ultima medicdo, além dos documentados discriminados no caput, serdo exigidos:
| — baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);

Il — projeto “As Built”, quando previsto;

Il — termo de recebimento definitivo.

3.1.9. Aprovagdao do Projeto Basico pelo Gestor e vinculagdo do processo ao Parecer
Referencial CGE N2 002/2024;

Declaracdo de Aprovacao de Projeto Basico, conforme disposto no Art. 137 do DECRETO N2
21.872 (PGE-PI), de 07 de margo de 2023, conforme modelo em anexo |;

3.1.10. Declaragdo de Conformidade do Projeto Basico ao Parecer Referencial CGE N¢
002/2024;

Declaracdo assinada pelo projetista, atestando que as pecas constantes no Projeto Basico
estdo de acordo com o Parecer Referencial CGE N2 002/2024 através de check-list em anexo, e que ha
compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes no orcamento analitico, sintético e cronograma
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fisico-financeiro apresentado com os quantitativos do projeto de arquitetura e complementares de
engenharia conforme prescreve o Decreto n2 7.983 de 8 de abril de 2013, conforme modelo em anexo ll;

3.1.11. Titularidade da obra ou Declara¢dao de bem de uso comum ou Dominio Publico;

Inserir Titularidade da obra ou Declaracao de bem de uso comum ou Dominio publico, de
modo a atestar o interesse publico na execuc¢do da obra, atendendo o disposto no art? 16 da IN CGE n?
01/13, Acorddo TCU n°® 402/11 — Plenario em concomitancia com Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU
n°507/11;

3.1.12. Projeto de Engenharia/Arquitetura;

Ainda com relacdo o Projeto Bdsico, o0 mesmo deve apresentar pecas técnicas de acordo
com a especificidade da obra que se quer executar, de acordo com a avaliagao do projetistas.

Desse modo, quando se refere a obras de construcdo, reforma e/ou ampliacdo de
edificacBes, temos as seguintes pecas necessarias a constar no Projeto Basico:

a)_Levantamento Planialtimétrico;

Tal peca é necessaria quando se trata de obras de Construcdo ou ampliacdo de edificacOes,
de modo a evidenciar as cotas e niveis do terreno que se quer implantar a construcao.

O Levantamento é de suma importancia pois ira subsidiar as informagdes para um possivel
projeto de terraplanagem e também verificar a viabilidade de constru¢ao da edificacdo caso haja um
aclive ou declive acentuado.

Potencial risco da auséncia/deficiéncia da peca técnica: Em muitos casos em que nado
consta essa peca no processo, observou-se a celebracdo de aditivos contratuais acrescendo quantitativos
em volumes de aterro e muro de arrimo, o que ensejam em paralisagdes e atrasos nas obras.

b)_Projeto de Terraplanagem:

Conforme necessidade de conformacgdao do terreno natural para melhor adequac¢do da
obra, deverd ser apresentado projeto de terraplanagem do terreno, com os quadros de volumes com a
indicacdo dos quantitativos de corte e aterro a serem executados, os quais implicardo diretamente nos
quantitativos de servicos de corte e aterro compensado, material de empréstimo, compactacao de solo e
remocdo de material.

Potencial risco da auséncia/deficiéncia da peca técnica: Em muitos casos em que nado
consta essa peca no processo, observou-se a celebracdo de aditivos contratuais acrescendo quantitativos
dos diversos servigos correlatos de terraplanagem.

c) Projeto Estrutural,_ incluso fundagdes;

Tal peca é necessaria quando se trata de obras de Construcdo ou amplia¢do de edificacdes,
de modo a evidenciar o sistema construtivo utilizado e os quantitativos dos itens de servicos que
compdem tal sistema.

Para escolha do sistema de fundagdes e/ou estrutural a ser adotado, o projetista deverd
proceder a avaliacdo do solo por meio de sua Sondagem, de modo que a solucdo esteja em conformidade
com as normas relativas aos respectivos sistemas construtivos, sejam fundacdes em sapata, estacas,
estruturas em concreto armado, estruturas metdlicas, estruturas de cobertura metélica e outros.

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=12425455&infra_siste...
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Potencial risco da auséncia/deficiéncia da peca técnica: A avaliagdo equivocada ou tardia
do sistema construtivo, pode ensejar comprometimento da seguranca, funcionalidade da edificacdo e
alteracdo dos quantitativos dos diversos servigos correlatos de estrutura.

d)_Projeto Arquitetdnico;

O projeto arquitetonico é considerado a peca central, que a partir da qual serd possivel o
desenvolvimento das demais pecas técnicas que comporao o Projeto Basico.

Desse modo, deve o projetista avaliar a complexidade da intervencdo, para que seja
desenvolvido o projeto arquiteténico com nivel de detalhamento adequado.

Potencial risco da auséncia/deficiéncia da peca técnica: O nivel de detalhamento do
projeto adequado a tipologia da obra podera gerar diversas incertezas com relacdo a elaboracdo dos
demais projetos complementares e na execucdo propriamente dita da obra, ocasionando incremento de
custos inicialmente ndo previstos e possibilidade de nulidade do Projeto Basico como um todo,
comprometendo todo o certame licitatério.

e)_Projetos de Instala¢oes Elétrica, Hidrossanitaria, Telefonica, Légica e Climatizacdo;

Conforme a tipologia de intervencdo a ser executada, o detalhamento desses projetos
complementares a perfeita quantificacgdo completa dos materiais e servicos a serem
utilizados/executados.

Vale ressaltar que é de grande importancia a compatibilidade da solucdo adotada e sua
Viabilidade mediante as condi¢des de infraestrutura do local: fornecimento de agua, esgoto, energia de
baixa e alta tensao, telefone e fornecimento de internet.

Potencial risco da auséncia/deficiéncia da peca técnica: Caso haja a elaboragdo das pegas
sem a verificacdo sua viabilidade de infraestrutura do local, comprometerd a plena funcionalidade do
equipamento a ser instalado. Quanto a sua auséncia ou deficiéncia dos projetos, impactara diretamente
nos custos originalmente previstos e o perfeito andamento da obra.

f)_Projeto de Protecdao, Combate a Incéndio e SPDA;_

O projetista deve avaliar conforme diretrizes normativas estabelecidas em Decreto
Estadual N2 17.688, de 26 de Marc¢o de 2018, que Institui o Regulamento de Seguranca contra Incéndio
das edificacbes e areas de risco no Estado do Piaui.

Potencial risco da auséncia/deficiéncia da peca técnica: Com relagdo aos projetos de SCIP,
caso nao haja sua aprovacdo prévia e execucdo de acordo com o mesmo, poderd haver
comprometimento da seguranca empreendimento e possiveis embargos ao local.

h)_Aprovacao pela Vigilancia Sanitdria (no caso de estabelecimentos de saude,_penais,
terminais de transporte, agroindustrias, restaurantes populares, entre outros);

Para os casos em que sejam necessarias a concessao de licengas sanitdrias, o projeto basico
devera seguir a orientacdes presentes na portaria SESAPI N° 16 de 04 de Janeiro de 2019, respeitando-se
as recomendacgdes contidas em legislacdo sanitaria especifica, conforme o caso.
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Além disso, para os empreendimentos de saude, o projeto basico deve seguir o Resolucdo-
RDC N2 50, do Ministério da Saude, que "Dispde sobre o Regulamento Técnico para planejamento,
programacao, elaboracdo e avaliacdo de projetos fisicos de estabelecimentos assistenciais de saude".

Potencial risco da auséncia/deficiéncia da peca técnica: Com relagdo aos projetos
enguadrados nesta categoria, a sua deficiéncia ou auséncia ensejara no comprometimento da seguranca
sanitdria dos usuarios e possiveis embargos ao local.

3.2. DA FUNCIONALIDADE

Entende-se que o projeto de engenharia de uma obra publica deve corresponder a
aplicacdo técnica do principio da economicidade. Desta forma, a solugao a ser adotada para a realizagao
de determinado servigo deve ser aquela que atenda a determinada necessidade imposta. Dado um
requisito de contorno a ser satisfeito, para o seu atendimento deve-se alvejar a solugdo tecnicamente
viavel ao nivel local e mais econémica.

A fim de ratificar este entendimento, reproduzimos trecho do Acérddo n2 1441/2007-TCU-
Plenario:

"Trecho da Ementa:

1. E dever do gestor publico otimizar a utilizagdo dos recursos publicos, de forma a maximizar os
servigos prestados a populagdo em termos qualitativos e quantitativos."

Em tese, projeto elaborado fora dos ditames da legalidade pode impor ao projetista - e ao
gestor responsavel pela sua aprovacao - responsabilidade pelo pagamento dos valores decorrentes do ato
antiecondmico, a aplicacdo de multa, e o juizo pela irregularidade de suas contas nos termos da Lei n2
8.443/92.

Desta forma, entende-se que o projeto deve sempre, diante de duas ou mais solugdes
tecnicamente possiveis, motivar a escolha por aquela mais econdmica, inclusa nesta avaliagdo, a
padronizacdo, a possibilidade de adequacdo e adaptacdo das instalacbes existentes, o reaproveitamento
de material, o impacto ambiental do empreendimento, dentre outros - na realidade, todos os
condicionantes que melhor objetivem as reais necessidades da Administra¢do.*

Além disso, deve o projetista apresentar a motivacdo da execucdo da obra com Justificativa
Técnica para execucdo dos servicos, e Relatdrio Fotografico, realcando a situagdo atual da obra
exatamente antes da elaboracdo do projeto basico que demonstre a real necessidade de execucao dos
servicos no projeto basico;

Potencial risco da auséncia da peca técnica: Caso haja auséncia ou lapso temporal entre a
elaboracdo do relatério fotografico e o desenvolvimento o projeto bdsico, podera surgir até o inicio das
obras o incremento de servigcos ndo previstos em planilha orcamentaria, ensejando no comprometimento
do cronograma acordado e custos adicionais.

Ressalta-se que antes da emissao da Ordem de Servigo, deve o engenheiro responsavel
realizar vistoria ao local da obra, apresentando relatério fotografico nas mesmas posicdes, devido a
possibilidade de um lapso temporal entre a execuc¢ao do Projeto Bdsico e inicio de execucdo da obra que
podem causar distorcGes entre o projeto orcado e o que deve ser realmente executado.

3.3. DA QUANTIDADE DEMANDADA

Quanto a quantidade demandada, deve o projetista apresentar Memorial de Calculo dos
guantitativos compativel com os quantitativos apresentados em planilha orcamentaria, e com as
respectivas pecas graficas componentes do Projeto Bdsico acostado em processo;
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3.4. DO PRECO DE REFERENCIA

Quanto ao prego de referéncia, deve-se atender ao prescrito no paragrafo 22 do artigo 23, da Lei
14.133/21, reproduzido abaixo:

Art. 23. O valor previamente estimado da contratacdo devera ser compativel com os valores
praticados pelo mercado, considerados os precos constantes de bancos de dados publicos e as
quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do
local de execugdo do objeto. (...)

§ 22 No processo licitatério para contratagdo de obras e servicos de engenharia, conforme
regulamento, o valor estimado, acrescido do percentual de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) de
referéncia e dos Encargos Sociais (ES) cabiveis, sera definido por meio da utilizacdo de parametros
na seguinte ordem:

| - composicdo de custos unitarios menores ou iguais 8 mediana do item correspondente do Sistema
de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para servicos e obras de infraestrutura de transportes, ou
do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices de Construgdo Civil (Sinapi), para as demais
obras e servigos de engenharia;

Il - utilizacdo de dados de pesquisa_publicada em midia_especializada,_de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletrénicos especializados ou de
dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso;

Il - contratac¢des similares feitas pela Administracdo Publica, em execuc¢do ou concluidas no periodo
de 1 (um)_ano anterior a data da pesquisa de precos, observado o indice de atualizacdo de precos
correspondente;

IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrénicas, na forma de regulamento. (grifamos)

Com isso, deve-se adotar como teto de precos a planilha referencial com a data base mais
recente, de modo a estimar com fidelidade o valor de mercado a época da contratacdo, evitando
distorcdes inflaciondrias e mercadoldgicas.

4. CONCLUSAO

Diante das consideraces acima, reiteramos a necessidade para que conste em processo
ndo somente as declaracdes em Anexo | e Il, mas também a qualidade da documentacdo acima listada
para que o processo esteja conforme com a legislagdo vigente, dentre as quais se consolidam as seguintes
recomendacgdes:

[ - Estudo Técnico Preliminar - ETP, conforme previsto no art. 18, da Lei n2
14.133/21 (NLLC).

Il - Acostar em processo a Manifestagdo do 6rgdo competente do meio ambiente,
conforme resolugdo CONAMA n2 237/97;

" - Inserir Termo de Justificativas Relevantes, conforme modelo disponivel no sitio
eletrénico https://www.gov.br/agu/pt-
br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/14133/modelos-da-lei-no-14-
133-21-para-pregao-e-concorrencia;

IV - Apresentar Relatdrio Fotografico;

V- Apresentar Memorial de Calculo;

VI - Apresentar Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas, conforme normas
da ABNT;

VIl - Apresentar Anotagdao de Responsabilidade Técnica - ART de projeto e
or¢amento, conforme prescreve a Lei 8.666/93;

VIII - Apresentar Orgamento Sintético;

IX - Apresentar Composi¢oes de Custos Unitarios;

X- Apresentar Cronograma Fisico Financeiro;

Xl - Apresentar Composi¢ao do BDI;
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XII - Inserir no Edital da licitacdo a Transcri¢do do art. 7° da IN CGE n° 02/2013;

XII - Inserir no Processo Aprovacgao do Projeto Basico pelo Gestor e vinculagao do
processo ao Parecer Referencial CGE N2 002/2024;

XV - Inserir no Processo Declaragao de Conformidade do Projeto Basico ao Parecer
Referencial CGE N2 002/2024;

XV - Inserir no Processo Titularidade da obra ou Declaragdo de bem de uso comum
ou Dominio Publico, conforme Ac6rddo TCU n°® 402/11 — Plenario;

XVI-  Apresenta¢do de Projeto de Engenharia/Arquitetura de acordo com o item
3.1.12 do Parecer;

Ressalvo ainda, em cardter excepcional, que os érgdos e entes contratantes deverdao
remeter a CGE, via Sistema Eletrénico de Informacgdo, cdpia integral dos processos em que este Parecer
vier a ser utilizado, para fins de registro e arquivo.

Este Parecer Referencial tem validade até 31 de dezembro de 2024, podendo o mesmo ser
revogado a qualquer momento a critério do Controlador Geral do Estado.

A considerac3o superior.

(assinado eletronicamente)
JOSE CARLOS PEREIRA NOGUEIRA FILHO
Gerente de Obras

De acordo. Submeto o presente Parecer a Unidade de Auditoria e Monitoramento para a
apreciagao e deliberagao.

(assinado eletronicamente)
DECIO GOMES DE MOURA

Diretor da Unidade de Auditoria e Monitoramento

Aprovo.
(assinado eletronicamente)
MARIA DO AMPARO ESMERIO SILVA

Controlador-Geral do Estado do Piaui

Documento assinado eletronicamente por DECIO GOMES DE MOURA - Matr.0127920-3, Diretor, em
23/02/2024, as 13:13, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. Ill, Art. 14 do
Decreto Estadual n2 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

1
assinatura Lt
eletrénica
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— =
eil Documento assinado eletronicamente por JOSE CARLOS PEREIRA NOGUEIRA FILHO - Matr.0315807-
o . lily 1, Gerente, em 07/03/2024, as 12:40, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap.

assinatura

eletrénica 111, Art. 14 do Decreto Estadual n® 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

—
eil Documento assinado eletronicamente por MARIA DO AMPARO ESMERIO SILVA - Matr.0003054-6,
o . lily Controladora-Geral do Estado, em 08/03/2024, as 11:30, conforme horario oficial de Brasilia, com

assinatura

eletrénica fundamento no Cap. Ill, Art. 14 do Decreto Estadual n? 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

ANEXO |

DECLARACAO DE APROVACAO DO PROJETO BASICO E VINCULACAO AO PARECER
REFERENCIAL CGE N2 002/2024

TIMBRE DA SECRETARIA
DECLARACAO

Assunto: Aprovacdo do Projeto Bdsico e vinculacdo ao Parecer Referencial CGE N2
002/2024

Declaro sob as penas da lei e para os fins que se fizerem necessarios, que APROVO o

projeto bdsico de , processo N9 , e que o
mesmo mantém vinculagdo ao Parecer Referencial CGE N2 002/2024.

Por ser a expressao da verdade, firmo a presente.

Teresina, xx de de20__

AUTORIDADE COMPETENTE / ORDENADOR DE DESPESAS
CPF: XXX XXX XXX-XX
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ANEXO Il

TIMBRE DA SECRETARIA

DECLARACAO

Assunto: Declara¢do de Conformidade do Projeto Basico com o Parecer Referencial CGE n2
002/2024

Declaro sob as penas da lei e para os fins que se fizerem necessarios, que o Projeto Basico
de , referente ao Processo
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11/03/2024, 10:18 SEI/GOV-PI - 011081182 - CGE Parecer Referencial

Ne , conforme ART n9 estd em conformidade
com o que prescreve o Parecer Referencial CGE n2 002/2024, conforme check List abaixo:

Check List Documentagao - Projeto Basico de Obras e Servigos de engenharia de construgao civil com valor
inferior a 2% do limite previsto no art. 62, XXII, da Lei n? 14.133/21 (NLLC), pelos 6rgdos e entidades integrantes
do Poder Executivo Estadual

Item | Documento

1.1 | Estudo Técnico Preliminar - ETP, conforme previsto no art. 18, da Lei n2 14.133/21 (NLLC).

1.2 | Manifestagdo do 6rgdo competente do Meio Ambiente, conforme Resolugdo Conama n2 237/97
1.3 | Termo de Justificativa relevantes para execuc¢do dos servigos

1.4 | Relatério Fotografico, de acordo com item 3.2 do Parecer Referencial;

1.5 | Memorial de Célculo;

1.6 | Memorial descritivo e especificagbes técnicas
1.7 | Anotacdo de Responsabilidade Técnica - RRT/ART: Projeto e Orcamento

1.8 | Orcamento Sintético;

1.9 | ComposicGes de Custos Unitarios;

1.10 | Cronograma Fisico Financeiro;

1.11 | Composicao do BDI;

1.12 | Projeto de Engenharia/Arquitetura conforme item 3.1.12 do Parecer Referencial;

Existe compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes no orcamento analitico, sintético e

1.13 | cronograma fisico-financeiro com os quantitativos do projeto de arquitetura e complementares de engenharia
entre si e com o custo do SINAPI/SICRO, conforme prescreve o Decreto Federal n2 7.983 de 8 de abril de 2013

Por ser a expressao da verdade, firmo a presente.

Teresina, xx de de20

PROJETISTA
ENGENHEIRO/ARQUITETO
CREA: XXXXX/D - PI

Referéncia: Processo n? 00313.000231/2024-75 SEI n2 011081182

Av. Pedro Freitas, 1900, Centro Administrativo, Bloco C, 22 Andar - Bairro S3o Pedro, Teresina/PI, CEP 64.018-900
Telefone: (86) 3211-0542/ 3211-0770/ 3218-3905 Celular: (86) 98802-4071 E-mail: cge@cge.pi.gov.br -
http://www.cge.pi.gov.br/
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Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

3 CAU/BR

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSAVEL TECNICO

RRT 13983256

Nome Civil/Social: THAIRO RAFAEL SILVA BORGES
Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

1.1 Empresa Contratada

CPF: 045.XXX.XXX-58
N2 do Registro: 00A1536460

Raz&o Social: PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO
Periodo de Responsabilidade Técnica: 09/03/2021 - sem data fim

2. DETALHES DO RRT

CNPJ: 06.XXX.XXX/0001-96
N2 Registro: P)25091-0

N2 do RRT: S113983256/00CT001
Data de Cadastro: 16/02/2024
Data de Registro: 05/03/2024

2.1 Valor da(s) taxa(s)

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participacao: INDIVIDUAL

Valor da(s) taxa(s): R$119,61 Boleto n? 19906342

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

Pago em: 05/03/2024

3.1 Servico 001

Contratante: PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO
Tipo: Org&o Piblico
Valor do Servico/Honordrios: R$0,01

3.1.1 Endereco da Obra/Servico

CPF/CNPJ: 06.XXX.XXX/0001-96
Data de Inicio: 01/02/2024
Data de Previsao de Término: 31/12/2024

Pais: Brasil

Tipo Logradouro: AVENIDA

Logradouro: CONSELHEIRO ALCIDES NUNES
Bairro: PROMORAR

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

CEP: 64027195

Ne: S/N

Complemento:
Cidade/UF: TERESINA/PI

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitetdnico de reforma

3.1.3 Tipologia

Quantidade: 2.946,83
Unidade: metro quadrado

Tipologia: Educacional

3.1.4 Descricao da Obra/Servico

A Unidade Escolar Martins Napoledo passara por reforma e ampliacao, aplicando o padrao SEDUC para acabamentos e

esquadrias, adequacao de acessibilidade, dentre outras intervencoes.

3.1.5 Declaracao de Acessibilidade

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas pertinentes para as

www.caubr.gov.br
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9 Conselho de Arquitetura
jAu /B R e Urbanismo do Brasil
e RRT 13983256

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

edificacdes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da Lei n? 13146, de 06
de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

N do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
S113983256100CT001 PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO INICIAL 16/02/2024

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigacdes, sob as penas previstas na legislagcao vigente, que as informacgdes
cadastradas neste RRT sdo verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista THAIRO RAFAEL SILVA BORGES,
registro CAU n? 00A1536460, na data e hora: 16/02/2024 09:31:38, com o0 uso de login e de senha. O CPF/CNP) estd
oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da

pessoa natural (LGPD)
A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou

via QRCode.

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 06/03/2024 as 12:41:48 por: siccau, ip 10.244.8.29.
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15/07/24, 10:38 SEI/GOV-PI - 012522897 - SEDUC Termo De Aprovagéo e Autorizagédo P.B.-UGERF

90 0y GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO DO PIAUI - SEDUC-PI
Av. Pedro Freitas, S/IN Centro Administrativo, Bloco D/F - Bairro Sao Pedro, Teresina-Pl, CEP 64018-900
Telefone - (86) 3216-3204 / 3392 - hitp://www.seduc.pi.gov.br

TERMO DE APROVAGAO E AUTORIZAGAO DE PROJETO BASICO

INTERESSADA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO DO PIAUI
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI: n2 00011.082309/2023-85

ASSUNTO: REFORMA E AMPLIAGAO DA U E MARTINS NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO, localizada no
municipio de Teresina — PI.

Trata-se de formalizacdo de procedimento licitatério visando os servicos de REFORMA E
AMPLIACAO DA U E MARTINS NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO, localizada no municipio de Teresina —
Pl sob o Regime de Execucdo de Empreitada, conforme previsto no art. 46°, 5°, 6° da Lei Federal n°
14.133/2021 no valor estimado total de RS 2.880.257,43 (Dois milhdes, oitocentos e oitenta mil,
duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e trés centavos).

Nestes termos, considerando que, com vistas a execugao satisfatdria e eficiente da obra sub examine,
encontram-se os presentes autos revestidos do complexo de informacdes detalhadas sobre a
identificacdo global da obra; os tipos de servicos, materiais e equipamentos; os métodos construtivos; o
prazo de execucdo; as condi¢cdes organizacionais; a gestdao da obra; o orcamento discriminado do custo
global da obra; e, ainda, os demais subsidios técnicos que assegurem a viabilidade do empreendimento e
o carater competitivo do procedimento.

Por conseguinte, com escopo no interesse publico e de conformidade com os principios da
economicidade, funcionalidade e adequac¢do, na forma do disposto no art. 5°, da Lei Federal n°
14.133/2021, e uma vez atendidos os requisitos indicados no art. 6°, APROVO E AUTORIZO O PROJETO
BASICO constante destes autos, com todas as suas partes, desenhos, especificacdes, normas técnicas e
demais complementos, os quais abrangem, com nivel de precisdo adequado, todos os elementos
necessarios e suficientes a caracterizagao dos servicos objeto da licitacdo sob analise.

Gabinete do Secretario da Educacdo do Estado do Piaui, em Teresina - Pl, 15 de maio de 2024.

FRANCISCO WASHINGTON BANDEIRA SANTOS FILHO
Secretdrio de Estado da Educagdo do Piaui

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO WASHINGTON BANDEIRA SANTOS FILHO -
Matr.1920716, Secretario de Estado da Educagdo, em 27/05/2024, as 09:36, conforme horario oficial
de Brasilia, com fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n2 18.142, de 28 de fevereiro de
2019.

1.
assinatura - L
eletrbnica

Processo SEI: 00011.082309/2023-85 Documento SEI: 012522897
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO DO PIAUI - SEDUC-PI

DECLARACAO DE VINCULACAO AO PARECER REFERENCIAL CGE N2 007/2021
Processo N2: 00011.082309/2023-85

Teresina(Pl), 15 de maio de 2024

Assunto: Aprovagao do Projeto Basico e vinculagdo ao Parecer Referencial CGE N2 002/2024

Declaro, sob as penas da lei e para os fins que se fizerem necessarios, que APROVO o projeto bdsico
de REFORMA E AMPLIACAO DA U E MARTINS NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO, localizada no

municipio de Teresina — PI, processo N2 00011.082309, e que o mesmo mantém vinculacdo com o Parecer
Referencial CGE N2 002/2024.

Por ser a expressdo da verdade, firmo a presente.

Teresina - Pl, 15 de maio de 2024

(assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO WASHINGTON BANDEIRA SANTOS FILHO -
Matr.1920716, Secretario de Estado da Educac¢do, em 27/05/2024, as 09:38, conforme horario oficial

de Brasilia, com fundamento no Cap. Ill, Art. 14 do Decreto Estadual n2 18.142, de 28 de fevereiro de
2019.

il
el
2 )
assinatura
eletronica

Lt .'.-__l_ = A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
e https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
e m e

Documento SEI: 012522999

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=14009968&infra_sistem...  1/1


http://www.diariooficial.pi.gov.br/diario.php?dia=20190228
http://www.diariooficial.pi.gov.br/diario.php?dia=20190228
http://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
http://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

B e 80 Y - A - S —— i "/"’ 3

=

o 32 Circunscri¢io /'

=:.f‘~ (v . 't
\. ; - RN
AN 3 : Cartdrio 2 Of.dgNotaseRgg.m

-

Poder Judicidrio
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Bel! Rayone Queiroz Costa Lobo - Interina
\

| S
N CERTIFICO a requerimento verbal de pessoa interessada que revenfio e buscando neste Servigo
egistral 'da 3 Clrcunscrlc;ao, no livro de Reglstro Geral n° 02, A ficha 01, sob n( 116 032, nele verlfquel
onstar o termo do teor seguinte:- Um terreno sltuado na Avemda Principal do Promorar, Bairro Promorar,
- /medindo de frente 69,01m limitando- secom a série Leste da Av Prmcxpal do Promorar; fundo medindo 67,15m,
‘hmltando -se com série Oeste da Rua da Quadra\115 (cento e quinze); Lateral Dlrexta medmdo 81 15m,
i llnntando -se com série Sul da Quadra 116 (cento € dezesse1s) ¢ Lateral Esquerda medindo 97, 06m hmltando se
fil\ com série Norte das Quadras 114 (cento ¢ quatorze) e 1’16 (cento e dezessels), com frea de 5. 983, 55m €
‘\‘\ penmetm de 314,37m. PROPRIETARIO(A):- NAO HA. REGISTRO ANTERIOR:- NAO HA. 0 referido é
\ verdade e dou fé. Teresina, 03/10/2012. Eu, Lysm Bucar Lopes de Sousa Oficial do Reglstro de Imoveis o
\\subscrevo 3 : iy , A

\\‘.

\R\-l-l 16 032 - O imdvel de que trata a presénte matricula onde funcmna a UNIDADE ESCOLAR MARTINS
NAPOLEAO ¢ de propriedade do ESTADO DO PIAUI, inscrito &10 CNPJ n°® 06.553.481/0004-91. do conforme
‘ma % i “0 de abe{ura de matricula 1moblllar1a expedido pela Vara dos Registros Piblicos da Comarca de-
' 1Teresma em 13 de setembro de 2012 de ordem do MM. Juiz de Dlrexto Aux111ar da Vara dos Registros
Publ"g“(')‘s‘ Dr Regmaldo Pereira Lima de Alencar, extraido dos autos do processo n° 0013576-36. 20[2 8.18.0140,
f“ rocedlmento Ordinério, tendo como Autor Estado do Piaui. O referido € verdade e dou fé. Teresina,
/ 03/19/2012 Eu Lysia Bucar Lopes de Sousa, Oﬁc1a1 do Registro de Imoéveis o subscrevo do ¢ verdade
A #//(1 fé Emolumentos: R$ 0,00. FERMOJUPI/TJ R$ 0,00. Selo: R$ 0,00. Eu, 7@%ﬁjﬂﬂmténio de
ﬁs Lxma, escrevente\ au\orlzado a digitei. : , : S
- o | " -,

N : | -
5 CERTIDAO DE INTEIRO TEOR 3
R \ : |

(f i ~ Escrevenle Subsliluto
N— Teresina-Plaul

o= 32 Circunscricdo
: / . Emerson Delon dos Santos Melo

86) 3304,2199 ' E-mail cartoriothepi@gmail.com

- Fatima - CEP 64048-502 = Teresina - Piaui * Fone:(
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Anotacéo de Responsabilidade Técnica - ART i
Le|9n° 6.49§sge7dedezanbro de 1977 CREA'PI ART deObraou Serwgo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui 1920240032340
1. Responséavel Téchico @——
ANGELO FRANCISCO DA COSTA NETO RNP: 1916365590
Titulo profissional: Engenheiro Elericista Registro 30823
2. Dados do Contrato ~——— B .
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGCAO DO PIAUI CPF/CNPJ;  06554729000196
L ogradouro: AVENIDA PEDRO FREITAS, SIN No: SN
Complemento:  CENTRO ADMINISTRATIVO DE TERESINA Bairro: SAO PEDRO
Cidade: TERESINA UF: PI CEP: 64018-900
Contrato: Sem nimero celebrado em 24/04/2024 Vinculado aART:
Vaor: R$  3.700,00 Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ac&o Ingtitucional:
3. Dados da Obra/Servigo
L ogradouro: AV AVENIDA Avenida Principal Do Promorar Ne: SN
Complemento: (ZONA SUL) - DE 977/978 AO FIM Bairroo. PROMORAR
Cidade: TERESINA UF: PI CEP: 64018-640
Datadelnicio:  24/04/2024 Previsdo de Término: 15/05/2024 Coordenadas Geogréficas: -5.150054, -42.787862
Finaidade: ESCOLAR Caodigo:
Proprietério SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO DO PIAUI CPF/CNPJ:  06554729000196
4. Atividade Técnica
ELABORAGAO Quantidade Unidade
ELABORAGAO DE ORGAMENTO DE INSTALAGOES ELETRICAS DE MEDIA TENSAO PARA FINS 150,00 quilovolt-ampére
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
ELABORACAO DE ORCAMENTO DE INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO PARA FINS 1,00 unidade
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO PARA FINSRESIDENCIAISE 1,00 unidade
COMERCIAIS
Apbs a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagdes
ELABORACAO DE PROJETO E ORCAMENTO DE INSTALACOESELETRICASEM BAIXA TENSAO PARA ILUMINACAO E TOMADAS,
ELABORACAO DE ORCAMENTO DE INSTALACOESELETRICAS DE SUBESTACAO DE 150VA NA U. E. MARTINSNAPOLEAOQ / TERESINA-PI.

6. Declaragbes
Acessibilidade: Declar o atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacio especifica e no Decreto n® 5.296, de 2 de
dezembro de 2004.

—7. Entidade de Classe
Nenhuma

8. Assinaturas —9. Informagbes

Declar o serem verdadeir as as infor magoes
* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou
Teresina ) conferéncia no site do Crea-PI.
y 9 de Maio de 2024 « A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
Local Data « A guardadaviaassinada da ART seré de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo
de documentar o vinculo contratual.

P4w§’a Tlanoooo ot \obo

ANGEL O FRANCISCO DA COSTA NETO - CPF: 83036440330

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br CREA_ PI
tel: (86)2107-9292

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Plauf

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO DO PIAUI - CPFICNPJ: 06554729000196

Valor ART: R$ 99,64 Registradaem 09/05/2024 Valor Pago: 99,64 Nosso NUimero: 8201542111 Baixada em:



Pagina 1/1

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ART deObraou Servigo
Lei n°6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA'PI
. . . o 1920240033506
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui
1. Responsével Técnico
JOARGES LUDSON VAZ BORGES RNP: 1909530832
Titulo profissional: Engenheiro Civil Registro 21467
2. Dados do Contrato ~———
Contratante: SECRETARIA DE EDUCAGAO E CULTURA DO ESTADO DO PIAUI CPF/CNPJ:  06554729000196
L ogradouro: AV.PEDRO FREITAS Ne: SN
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO Bairro: SAO PEDRO
Cidadee TERESINA UF: PI CEP: 64018-200
Contrato: Sem numero celebrado em 02/04/2024 Vinculado aART:
Vaor: R$  3.700,00 Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ac&o Ingtitucional:
3. Dados da Obra/Servigo
L ogradouro: CONSELHEIRO ALCIDES NUNES Ne: SN
Complemento: Bairroo. PROMORAR
Cidadee TERESINA UF: PI CEP: 64027-330
Datadelnicio:  02/04/2024 Previsdo de Término: 18/04/2024 Coordenadas Geogréficas: -5.150118, -42.787702
Finalidadee ESCOLAR Caodigo:
Propriet&io  SECRETARIA DE EDUCAGAO E CULTURA DO ESTADO DO PIAUI CPF/CNPJ:  06554729000196
4. Atividade Técnica
ELABORAGAO Quantidade Unidade
ELABORACAO DE ORCAMENTO DE EDIFICACAO DE ALVENARIA 131,15 metro quadrado
ELABORA(;AO DE ORCAMENTO DE REFORMA DE EDI FICAQAO DE ALVENARIA 2.758,22 metro quadrado
Ap6s a conclusio das atividades técnicas o profissional dever & proceder a baixa desta ART

5. Observacgdes
Elabor ag&o de or gamento incluindo composi¢des de pregos unitérias, memorial de calculo, especificacbes técnicas, memorial descritivo, cronograma, curva ABC
e demais pegas técnicas necessarias para a licitagsio da obra/ servico de REFORMA E AMPLIACAO DA U E MARTINSNAPOLEAO, INCLUSO
SUBESTACAO, localizada no bairro Promorar, no municipio de Teresina-Pl. A érea dea ser reformada é de 2.758,22 m2 e a &rea a ser ampliada é de 131,15m?,
com mais 1.002,72 m2 de &r ea com inter vencdes de paisagismo e implantacio de estacionamento.

6. Declaragbes
Acessibilidade: Declaro atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagio especifica e no Decreto n® 5.296, de 2 de
dezembro de 2004.

—7. Entidade de Classe @~ ———
SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas —9. Informagbes

Declar o serem verdadeir as as infor magoes
* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou

; conferéncia no site do Crea-PI.

TERESINA - PI 13 de Maio de 2024 « A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
Local Data « A guardadaviaassinada da ART seré de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo

de documentar o vinculo contratual.

.’;&&'l »(7<> he L@L"Wh \A ;\ Hoc XS
[JOARGESLUDSON VAZ BORGES - CPr: 02484553382

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br CREA_ PI
tel: (86)2107-9292

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Plauf

SECRETARIA DE EDUCAGAO E CULTURA DO ESTADO DO PIAUI - CPF/CNPJ:

Valor ART: R$ 99,64 Registradaem 13/05/2024 Valor Pago: 99,64 Nosso NUimero: 8201544288 Baixada em:



MEIO AMBIENTE ‘ é:ﬁ? Piaui

e Recursos Hidricos / SEMAR GOVERNO DO ESTADO

DECLARAGAO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL

PI-DDLAE.03802-5/2024
Processo: DDLAE.05205-5/2024

A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hidricos do Estado do Piaui, no uso das atribuigbes que lhe confere a Lei
Estadual N® 4.854, de 10 de julho de 1996, e de acordo com os procedimentos de Licenciamento Ambiental estabelecidos pela Lei
Federal N° 6.938, de 31 de Agosto de 1981, e suas alteragdes, regulamentada pelo Decreto N? 99.274, de 06 de junho de 1990 ,

resolve expedir a(o) presente DECLARAGAO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL,

nos termos,
caracteristicas e condi¢gdes seguintes.

EMPREENDEDOR
NOME

SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAGAO - SEDUC

CPF/CNPJ
06.554.729/0001-96

EMPREENDIMENTO

NOME
U. E. MARTINS NAPOLEAO

ATIVIDADES
ATIV.24621
REFORMA DE ESCOLA (D0034)
Municipio: Coordenadas Geograficas:
Teresina (PI) 05°09'00.62"S / 42°47'16.22"0

MEMORIAL DESCRITIVO

(-42.787838888888885, -5.150172222222222)
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Source: Esyi,

DETALHAMENTO

REFORMA E AMPLIAGAO DA U. E. MARTINS NAPOLEAO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE
TERESINA - PIAUI.

A presente DECLARAGAO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO ESTADUAL foi emitida considerando o processo
administrativo DDLAE.05205-5/2024, no qual as atividades na forma como declaradas foram consideradas de impacto
ambiental insignificante/inexistente e atendeu, assim, aos critérios estabelecidos na legislagao, conforme declarado a seguir:

Pergunta Resposta

Localizada em formagodes dunares, planicies fluviais e de deflagdo, mangues e demais areas umidas? Nao
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Pergunta Resposta
Localizada no bioma Mata Atléntica e implica corte e supressdo de vegetagdo primaria e secundaria no estagio Nio
avancado de regeneracdo, conforme dispde a Lei n® 11.428, de 22 de dezembro de 20067
Localizada na Zona Costeira e implica em alteragOes significativas das suas caracteristicas naturais, conforme Nio
dispbe a Lei n? 7.661, de 16 de maio de 19887
Localizada em zonas de amortecimento de unidades de conservagao de protecao integral, adotando-se o limite
de 3 km (trés quilémetros) a partir do limite da unidade de conservagéo, cuja zona de amortecimento nao Nao
esteja ainda estabelecida?

Desenvolvida em 4rea de Preservagdo Permanente (APP)? Nao
Gera residuos perigosos? Nao
Estoca, armazena e usa produtos perigosos em grande quantidade? Néao

CONDICOES GERAIS

Vi.

Vii.
viii.

Xi.
Xii.

A DDLAE no ambito da SEMAR ndo se aplica as atividades de impacto local situadas em municipios
licenciadores, devendo, neste caso, prevalecer as regulamentacdes especificas daquele municipio;

A DDLAE nao desobriga o responsavel pela atividade/empreendimento do atendimento as normas de
uso e ocupagao do solo do municipio;

Caso haja qualquer alteragao na atividade/empreendimento que implique na mudanga de sua classe
conforme enquadramento contido no Anexo | da Resolugdo CONSEMA 033/2020, o interessado fica
obrigado a requerer a DBIA ou licengca ambiental junto a SEMAR,;

O desenvolvimento da atividade/empreendimento esta restrito ao pedido protocolado e termos
aprovados por meio do processo original, ndo devendo ocupar areas de restricdo e/ou interesse
ambiental e areas de preservagao permanente sem expressa autorizagao deste 6rgao ambiental;

Todas as informagbes prestadas sdo de inteira responsabilidade do interessado pela
atividade/empreendimento, respondendo este legalmente pelas mesmas.

A Dispensa de Licenciamento Ambiental ndao exime o empreendedor de atender aos regramentos
especificos referentes a instalagdo/operacédo de atividades inseridas em Unidades de Conservagao ou
suas zonas de amortecimento.

Em caso de localizagdo em imével rural é obrigatéria a inscrigdo no Cadastro Ambiental Rural (CAR).
Esta Dispensa nao exime o empreendedor de possuir e atender/cumprir a Certiddo de Dispensa de
Outorga ou Portaria de Outorga para uso dos recursos hidricos caso esteja previsto na
atividade/empreendimento captacédo, barramento, langamento e outros usos, conforme legislagdes
especificas.

Esta Dispensa ndo autoriza o corte, a exploragao ou a supressao de vegetagao nativa.

Esta Dispensa ndao exime o empreendedor de zelar pela conservagao do solo e da agua por meio de
adocado de boas praticas agrondémicas, de minimizar os impactos ambientais advindos de suas
atividades, bem como de cumprir as determinagdes da legislagdo ambiental vigente.

Qualquer alteragao nas especificagées do projeto devera ser precedida de anuéncia da SEMAR.

Em qualquer fase da atividade/empreendimento, se houver a descoberta fortuita de qualquer elemento
de interesse arqueolégico ou pré-histérico, o empreendedor ficara obrigado a comunicar o fato
imediatamente a SEMAR e ao IPHAN.
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Xiii.

O empreendedor ndo estd dispensado de buscar as demais licengcas e/ou autorizagbes legalmente

cabiveis, bem como de observar em sua atividade/empreendimento, as normas ambientais vigentes
sujeitando-se o infrator, pessoa fisica ou juridica, as sangdes previstas no ordenamento juridico

CONDIGOES ESPECIFICAS
Nao ha Condicoes Especificas para esta "Declaracdo de Dispensa de Licenciamento Ambiental
Estadual (DDLAE)"

OBSERVACOES
Nada consta.

Teresina (Pl), 28/05/2024

(assinado eletronicamente)
Daniel Carvalho Oliveira Valente
Secretario do Meio Ambiente
Secretario do Meio Ambiente
Gabinete SEMAR
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO PIAUI - SEDUC-PI
DECLARACAO DE CONFORMIDADE DO PROJETO BASICO - CGE
Processo n2 00011.082309/2023-85

Assunto: Declaragao de Conformidade do Projeto Basico com o Parecer Referencial CGE n° 002/2024

Declaro sob as penas da lei e para os fins que se fizerem necessarios, que o Projeto Basico de REFORMA E
AMPLIACAO DA U. E. MARTINS NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE
TERESINA — PI, referente ao Processo n° 00011.082309/2023-85 conforme ART n° 1920240033506 esta em conformidade
com o que prescreve o Parecer Referencial CGE n° 002/2024, conforme check List abaixo:

Check List Documentacdo - Projeto Basico de Obras e Servicos de engenharia de construgdo civil com valor inferior a 2%
do limite previsto no art. 6°, XXII, da Lei n® 14.133/21 (NLLC), pelos 6rgdos e entidades integrantes do Poder Executivo
Estadual.

Item|Documento SEI
1.1 |Estudo Técnico Preliminar - ETP, conforme previsto no art. 18, da Lei n® 14.133/21 (NLLC)
1.2 |Manifestagdo do 6rgdo competente do Meio Ambiente, conforme Resolugdo Conama n° 237/97 012766956

1.3 |Termo de Justificativa relevantes para execugdo dos servigos 012507955
1.4 |Relatorio Fotografico, de acordo com item 3.2 do Parecer Referencial 012507955
1.5 |Memorial de Célculo 012507955
1.6 |Memorial descritivo e especificagdes técnicas 012507955
1.7 |Anotacdo de Responsabilidade Técnica - RRT/ART: Projeto e Orgamento 012507955/012744586
1.8 |Orgamento Sintético 012507955
1.9 |Composi¢des de Custos Unitarios 012507955
1.10|Cronograma Fisico Financeiro 012507955
1.11|Composi¢ao do BDI 012507955
1.12|Projeto de Engenharia/Arquitetura conforme item 3.1.12 do Parecer Referencial 012507955

Existe compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes no or¢gamento analitico,

113 sintético e cronograma fisico-financeiro com os quantitativos do projeto de arquitetura e

""" lcomplementares de engenharia entre si e com o custo do SINAPI/SICRO, conforme prescreve o
Decreto Federal n® 7.983 de 8 de abril de 2013.

012351676

Por ser a expressdo da verdade, firmo a presente.

Teresina - Pl, 13 de junho de 2024

(assinado eletronicamente)

il
=
SEIE o
assinatura

eletrénica

Documento assinado eletronicamente por JOARGES LUDSON VAZ BORGES - Matr.353597-5, Engenheiro Civil, em
19/06/2024, as 12:08, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. Ill, Art. 14 do Decreto Estadual
n218.142, de 28 de fevereiro de 2019.
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