FOLHA N2

UGERF/SEDUC

MEMORIA DE CALCULO - REFORMA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

PROPIAUI

REFORMA DE PARTE DA EDIFICACAO DO CENTRO DE ARTESANATO PARA IMPLANTACAO DA ESCOLA DO ARTESAO

SETEMBRO DE 2021

TERESINA-PI AREA DE INTERVENGAO: 302,14 m?
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo PREEs | | oo Quant. | oo otka)| | ™ | |Larg. (m)| | A | | esp.(m) | |Area(ma)| |vol. m?) Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
1.1.0 ADMINSTRAGAO DA OBRA
1.1.1 ADMINISTRACAO LOCAL PARA REFORMA | 2,00| MES
Quantidade de meses de duragdo da obra | Quant. | xl | xl 2 | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl | =| 2,00| MES
1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRAO SEDUC - 3,00M X 1,50M) 4,50 M™M2
Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) [x] [x] [x] [x] [x] 300 [x][ 150 [x] [x] [x] [= 4,50 M2
1.2.2 DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA 29,92| M2
Escada e Mezanino Area levantada em CAD | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl 29,92 | xl | = 29,92] M2
1.2.3 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 7,26 M3
P2 - Oficina de Bordado - Parede X1 Comp. x Alt. x Esp. X X X X 0,90 X X 2,30 X 0,36 X X = 0,75 M3
P2 - Oficina de Madeira - Parede X1 Comp. x Alt. x Esp. X X X X 0,90 X X 2,30 X 0,36 X X 0,75 M3
P2 - Sala Tedrica 01 - Parede X2 Comp. x Alt. x Esp. X X X X 0,90 X X 2,30 X 0,37 X X = 0,77 M3
P2 - Sala Tedrica 02 - Parede X2 Comp. x Alt. x Esp. X X X X 0,90 X X 2,30 X 0,37 X X = 0,77 M3
P5 - Circulagdo - Parede X1 Comp. x Alt. x Esp. X X X X 2,52 X X 2,50 X 0,37 X X 2,33 M3
Degraus de escadas sobre laje (Artesdo - MUsica) Area Segdo Transversal x Larg. X X X X X 0,80 X X X 0,39 X = 0,31 M3
Parede da escada (Balé - Artesdo) Comp. x Alt. x Esp. X X X X 0,49 X X 3,00 X 0,19 X X e 0,28 M3
B1 - Circulagdo (Balé) Comp. x Alt. x Esp. X X 2 X X 1,04 X X 0,50 X 0,20 X X 0,21 M3
Circulagdo (Balé) - Parede Y1 Comp. x Alt. x Esp. X X X X 1,30 X X 3,30 X 0,20 X X e 0,86 M3
Circulagdo (Balé) - Parede Y1 Comp. x Alt. x Esp. X X X X 0,82 X X 1,40 X 0,20 X X e 0,23 M3
| |
| 1
) | )
- ! - I —
|
|
Porede %1/
1.24 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1,37 M3
Bancada - Secretaria / Coordenagdo | Comp. x Alt. x Esp. | xl | xl | xl | xl 8,83 | xl | xl 0,80 | xl 0,15 | xl | xl | = 1,06 M3
P1 - Oficina de Ceramica - Parede Y2 | Comp. x Alt. x Esp. | xl | xl | xl | xl 0,90 | xl | xl 2,30 | xl 0,15 | xl | xl | = 031 M3
1.2.5 DEMOLICAO DE PAREDE DE GESSO 532 M2
Circulagdo - Parede Y2 | Comp. x Alt. | xl | xl | xl | xl 1,33 | xl | xl 4,00 | xl | xl | xl | = 532 M2
1.2.6 DEMOLICAO DE DIVISORIA NAVAL 21,20| M2
Circulagdo - Parede Y3 | Comp. x Alt. | xl | xl | xl | xl 1,33 | xl | xl 4,00 | xl | xl | xl | = 532 M2
Oficina de Bordado - Parede Y2 | Comp. x Alt. | xl | xl | xl | xl 3,97 | xl | xl 4,00 | xl | xl | xl | = 15,88| M2
1.2.7 DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO 233,75| M2
Oficina de Bordado Area levantada em CAD X X X X X X X X 29,91 X = 29,91 M2
Oficina de Madeira Area levantada em CAD X X X X X X X X 29,91 X 29,91 M2
Deposito Area levantada em CAD X X X X X X X X 16,51 X = 16,51 M2
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ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo PREEs | | oo Quant. | oo otka)| | ™ | |Larg. (m)| | A | | esp.(m) | |Area(ma)| |vol. (m?) Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
Sala dos Professores Area levantada em CAD X X X X X X X X 21,73 X = 21,73 M2
Diretoria Area levantada em CAD X X X X X X X X 18,57 X = 18,57 M2
Circulagdo Area levantada em CAD X X X X X X X X 25,74 X = 25,74 M2
Secretaria / Coordenagdo Area levantada em CAD X X X X X X X X 26,46 X 26,46 M2
WC PCD Area levantada em CAD X X X X X X X X 5,96 X = 5,96 M2
Corredor Area levantada em CAD X X X X X X X X 6,40 X = 6,40 M2
Sala de Aula Tedrica 01 Area levantada em CAD X X X X X X X X 26,20 X 26,20 M2
Sala de Aula Tedrica 02 Area levantada em CAD X X X X X X X X 26,36 X = 26,36 M2
1.2.8 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 14,49 M2
2% da Area de Reboco - Paredes Existentes Perim. x Alt. | 2% | xl | xl | xl | xl 206,95 | xl | xl 3,50 | xl | xl | xl | = 14,49 M2
1.2.9 REMOGCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1,00 UN
BACIA SANITARIA
WC PCD Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00] UN
1.2.10 REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 5,00 UN
Quant. (Chuveiro; Dispenser; Porta-Papel;
WC PCD Cabide; Saboneteira;Barra de apoio; X X 5] X X X X X X X = 5,00 UN
Canopla)
1.2.11 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 19,92 M2
Porta WC PCD Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 1,89 M2
Porta Oficina de Bordado Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 1,00 X 3,00 X X X = 3,00 M2
Porta Depésito Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 0,85 X 2,10 X X X = 1,79 M2
Porta Coordenagdo Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 0,90 X 2,06 X X X 1,85 M2
Porta Sala de Aula Tedrica Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 1,12 X 3,25 X X X = 7,28 M2
Porta Corredor Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 1,37 X 3,00 X X X = 4,11 M2
1.2.12 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO 284,17 M2
Oficina de Bordado Area levantada em CAD X X X X X X X x| 29,91 |[x = 29,91 M2
Oficina de Madeira Area levantada em CAD X X X X X X X x| 29,91 |[x = 29,91 M2
Deposito Area levantada em CAD X X X X X X X X 16,51 |[x 16,51 M2
Sala dos Professores Area levantada em CAD X X X X X X X x| 21,73 |[x = 21,73 M2
Diretoria Area levantada em CAD X X X X X X X X 18,57 |x = 18,57 M2
Circulagdo Area levantada em CAD X X X X X X X x| 2574 |[x 25,74 M2
Secretaria / Coordenagdo Area levantada em CAD X X X X X X X x| 26,46 |[x = 26,46 M2
WC PCD Area levantada em CAD X X X X X X X x| 59 [x = 59| M2
Corredor Area levantada em CAD X X X X X X X X 6,40 X 6,40 M2
Sala de Aula Tedrica 01 Area levantada em CAD X X X X X X X x| 26,20 [x = 26,20 M2
Sala de Aula Tedrica 02 Area levantada em CAD X X X X X X X x| 26,36 |[x = 26,36 M2
Corredor Externo Area levantada em CAD X X X X X X X x| 5042 |[x = 50,42 M2
1.2.13 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 37,97 M2
WC PCD [ Perim. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 1010 [x] [x] 350 [x] [x] [x] [= 3535 ™2
Oficina de Ceramica [ Perim. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 477 [x] [x] 055 [x] [x] [x] |= 2,62 M2
1.3.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.3.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 16,12 M3
WC PCD Area levantada em CAD x Alt. X X X X X x| 010 [x x| 59 [x = 0,60[ ™3
Corredor Area levantada em CAD x Alt. X X X X X X 0,10 X X 3,64 X 0,36 M3
Rampa Area levantada em CAD x Alt. X X X X X X 0,65 X X 17,05 |[x = 11,08 M3
Fundagdes Pogo Plataforma Area levantada em CAD x Alt. X X X X X X 1,20 X X 2,66 X = 3,19 M3
Rebaixamento Plataforma Elevatdria Area levantada em CAD x Alt. X X X X X X 0,25 X X 3,55 X = 0,89 M3
1.3.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 5,78 M3
WC PCD Area levantada em CAD x Alt. 40% |x X X X X x| 010 [x x| 59 [x = 0,24 ™3
Corredor Area levantada em CAD x Alt. 40% X X X X X X 0,10 X X 3,64 X 0,15 M3
Rampa Area levantada em CAD x Alt. 40% X X X X X X 0,65 X X 17,05 |x = 4,43 M3
Fundagdes Pogo Plataforma Area levantada em CAD x Alt. 40% X X X X X X 0,90 X X 2,66 X = 0,96 M3
1.3.3 ATERRO C/ COMPACTACAO MANUAL S/ CONTROLE, COM AQUISICAO DE MATERIAL 8,67 M3
WC PCD Area levantada em CAD x Alt. 60% | x X X X X x| 010 [x x| 59 [x = 0,36 M3
Corredor Area levantada em CAD x Alt. 60% X X X X X X 0,10 X X 3,64 X = 0,22 M3
Rampa Area levantada em CAD x Alt. 60% X X X X X X 0,65 X X 17,05 |x 6,65 M3
Fundagdes Pogo Plataforma Area levantada em CAD x Alt. 60% X X X X X X 0,90 X X 2,66 X = 1,44 M3
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(%) (und) (m) (m)

1.4.0 INFRAESTRUTURA

1.4.1 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 0,80 M™3
Pilares Pogo Plataforma Elevatéria | Area levantada em CAD x Esp. | | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl 0,30 | xl 2,66 | xl | = 0,80 M3

1.4.2 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO 14X20CM 7,97 M
Cinta inferior de amarragédo | Perimetro | | xl | xl | xl | xl 7,97 | xl | xl | xl | xl | xl | = 7,97 M

1.5.0 SUPERESTRUTURA

1.5.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 4,70 M™m3
Pilares Pogo Plataforma Elevatéria | Area secdo levantada em CAD x Alt. | | xl | xl | xl | xl | xl | xl 8,70 | xl | xl 0,54 | xl | = 4,70 M3

1.5.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,67 M3
Vigas Pogo Plataforma Elevatéria | Area secio levantada em CAD x Comp. | | xl | xl | xl | xl 12,69 | xl 0,15 | xl 0,35 | xl | xl | xl | = 0,67 M3

1.5.3 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 3,96 M2
Laje Vedante (Pogo Plataforma Elevatdria) | Area levantada em CAD | | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl 3,96 | xl | = 3,96| M2

1.5.4 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018 3,96 M2
Laje Vedante (Pogo Plataforma Elevatéria) | Area levantada em CAD x Alt. | | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl 3,96 | xl | = 3,96| M2

1.6.0 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

1.6.1 AF_06/2014 32,11 M2
Fechamento Porta - J3 Comp. x Alt. X X 2 X X 1,12 X X 1,35 X X X = 3,02 M2
Fechamento Porta - J3 Comp. x Alt. X X 2 X X 1,12 X X 1,35 X X X = 3,02 M2
Circulacdo / Sala de Danca (Balé) Comp. x Alt. X X X X 7,90 X X 3,30 X X X = 26,07 M2
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

LA BETONEIRA. AF_06/2014 S22 M2
Fechamento Porta - (P4) (BALE) [ Comp. x Alt. [ [x] [x] 3 [x] [x[ 104 [x] [x][ 260 [x] [x] [x] [= 811 M2
Fechamento Porta - (P2) (BALE) [ Comp. x Alt. [ [x] [x] 1 [x] [x][ o080 [x] [x[ 220 x| [x] [x] [= 1,76 M2

1.6.3 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017_P 21,97| M2
Porta Oficina de Bordado Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 1,00 X 3,00 X X X = 6,00 M2
Porta Oficina de Madeira Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 2,00 X 2,10 X X X 8,40 M2
Porta Deposito Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 0,85 X 2,10 X X X = 3,57 M2
Porta Coordenagdo Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 0,97 X 2,06 X X X = 4,00 M2

1.6.4 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS AF_06/2017_P 95,16 M2
Ofc. Bordado / Ofc. Madeira Comp. x Alt. X X X X 3,97 X X 4,30 X X X = 17,07 M2
Secretaria / Coordenagdo Comp. x Alt. X X X X 14,16 X X 4,30 X X X = 60,89 M2
Sala de Aula Tedrica Comp. x Alt. X X X X 4,00 X X 4,30 X X X = 17,20 M2

1.6.5 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 6,20 M
Oficinas | Comp. | |x| |x| |x| |x| 3,10 |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,10 M
Salas de Aula Tedrica | Comp. | |x| |x| |x| |x| 3,10 |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,10 M

1.6.6 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?3. AF_01/2018 0,07 ™3
Salas de Aula Tedrica - J3 (Fechamento Peitoril) | Comp. x Larg. | | xl | xl 2 | xl | xl 1,12 | xl 0,45 | xl | xl 0,07 | xl | xl | = 0,07 M3

1.7.0 COBERTURA

1.7.1 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P 233,75| M2
Oficina de Bordado Area levantada em CAD X X X X X X X X 29,91 X = 29,91 M2
Oficina de Madeira Area levantada em CAD X X X X X X X X 29,91 X = 29,91 M2
Deposito Area levantada em CAD X X X X X X X X 16,51 X 16,51 M2
Sala dos Professores Area levantada em CAD X X X X X X X X 21,73 X = 21,73 M2
Diretoria Area levantada em CAD X X X X X X X X 18,57 X = 18,57 M2
Circulagdo Area levantada em CAD X X X X X X X X 25,74 X 25,74 M2
Secretaria / Coordenagdo Area levantada em CAD X X X X X X X X 26,46 X = 26,46 M2
WC PCD Area levantada em CAD X X X X X X X X 5,96 X = 5,96 M2
Corredor Area levantada em CAD X X X X X X X X 6,40 X 6,40 M2
Sala de Aula Tedrica 01 Area levantada em CAD X X X X X X X X 26,20 X = 26,20 M2
Sala de Aula Tedrica 02 Area levantada em CAD X X X X X X X X 26,36 X = 26,36 M2

1.8.0 ESQUADRIAS

1.8.1 RETIRADA, RECUPERAGAO E RECOLOCACAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA C/ APROVEITAMENTO DE 50% | 18,88| M2
PORTAS
P4 (Escola de Balé) [ Larg. x Alt. [x] [x] 8 [x] [x] [x] 104 [x][ 310 [x] [x] [x] [=] 9,67] M2
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ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo PREEs | | oo Quant. | oo otka)| | ™ | |Larg. (m)| | A | | esp.(m) | |Area(ma)| |vol. (m?) Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
JANELAS
J1 Larg. x Alt. 30% X X 9 X X X 1,15 X 2,00 X X X = 6,21 M2
12 Larg. x Alt. 30% X X 2 X X X 1,25 X 2,00 X X X = 1,50 M2
12 Larg. x Alt. 30% X X 2 X X X 1,25 X 2,00 X X X = 1,50 M2
1.8.2 INSTALACAO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 13,73| M2
JANELAS
J1 | Comp. | |x| |x| g |x| |x| |x| |x| xl |x| 1,21 |x| = 10,89 M2
2 | Comp. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| xl |x| 1,42 |x| = 2,84 M2
1.83 KIT DE PORTA DE MADEIRA (P1) PARA PINTURA OU VERNIZ, 80X210CM, PADRAO MEDIO, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00/ UN
Pl | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.8.4 KIT DE PORTA DE MADEIRA (P2) PARA PINTURA OU VERNIZ, 90X210CM, PADRAO MEDIO, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00 UN
P2 | Quant. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00 UN
1.8.5 KIT DE PORTA DE MADEIRA (P3 - BANHEIRO ACESSIVEL) PARA PINTURA OU VERNIZ, 90X210CM, PADRAO MEDIO, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: PUXADORES PARA PCD 60CM, DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM 1,00 UN
P3 - Banheiro Acessivel | Quant. | | xl | xl 1 | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl | = 1,00] UN
1.8.6 KIT DE PORTA DE CORRER DE METALON (P4) PARA PINTURA, 120x210CM, REQUADRO COM TUBOS QUADRADOS E ALAMBRADO COM BARRAS E CHAPAS METALON, ITENS INCLUSOS: TRILHOS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA TIPO 1,00 UN
P4 (Escola de Musica) [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
1.8.7 PORTAO DE CORRER DE METALON (P5) PARA PINTURA, 394x210CM, REQUADRO COM TUBOS QUADRADOS E ALAMBRADO COM BARRAS E CHAPAS METALON, ITENS INCLUSOS: TRILHOS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA TIPO BICO DE 1,00 UN
P5 | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00] UN
1.8.8 JANELA DE MADEIRA (J3) DE ABRIR COM BANDEIRA FIXA PARA PINTURA OU VERNIZ, 112X200CM, COM VIDRO LISO 4MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (PADRAO EXISTENTE NA 2,00/ UN
3 | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.8.9 JANELA BASCULANTE DE MADEIRA (B1) PARA PINTURA OU VERNIZ, 104X50CM, COM VIDRO LISO 4MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (PADRAO EXISTENTE NA OBRA) 5,00/ UN
Bl | Quant. | |x| |x| 5 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 5,00 UN
1.9.0 REVESTIMENTOS
1.9.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 88,79 M2
1,5% da Area de Reboco - Paredes Existentes Perim. (2 faces) x Alt. 1,5% X X X x| 206,95 |x X 3,50 X X X = 10,86 M2
Fechamento Porta - J3 Perim. (2 faces) x Alt. X X 4 X X 1,12 X X 1,35 X X X 6,05 M2
Circulagdo / Sala de Danca (Balé) Comp. x Alt. X 2,00 X X X 7,90 X X 3,30 X X X e 52,14 M2
Fechamento Porta - (P4) (BALE) Comp. x Alt. X 2,00 X 3 X X 1,04 X X 2,60 X X X e 16,22 M2
Fechamento Porta - (P2) (BALE) Comp. x Alt. X 2,00 X 1 X X 0,80 X X 2,20 X X X e 3,52 M2
1.9.2 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 88,79 M2
1,5% da Area de Reboco - Paredes Existentes Perim. (2 faces) x Alt. 1,5% X X X x| 206,95 |[x X 3,50 X X X = 10,86 M2
Fechamento Porta - J3 Perim. (2 faces) x Alt. X X 4 X X 1,12 X X 1,35 X X X = 6,05 M2
Circulacdo / Sala de Danca (Balé) Comp. x Alt. X 2,00 X X X 7,90 X X 3,30 X X X = 52,14 M2
Fechamento Porta - (P4) (BALE) Comp. x Alt. X 2,00 X 3 X X 1,04 X X 2,60 X X X 16,22 M2
Fechamento Porta - (P2) (BALE) Comp. x Alt. X 2,00 X 1 X X 0,80 X X 2,20 X X X = 3,52 M2
1.9.3 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 42,58 M2
WC PCD [ Perim. x Alt. [ [x] [x] [x] x| 10,10 [x] [x] 305 [x] [x] [x] [= 3081 ™2
Oficina de Ceramica [ Perim. x Alt. [ [x] [x] [x] x| 369 [x] [x] 319 [x] [x] [x] |= 11,77 M2
1.9.4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 3,96 M2
Revestimento Imperm. de Laje do Pogo Plataforma Elev [ Perim. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 39 [x] [= 3,96 M2
1.10.0 PISOS
1.10.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 1,25 M3
WC PCD Area levantada em CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 5,96 X = 0,30 M3
Corredor Area levantada em CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 3,64 X 0,18 M3
Rampa (Escola de Musica) Area levantada em CAD x Esp. X X X X 11,70 |x 0,90 X X 0,03 X X = 0,32 M3
Rampa (Escola de Balé) Area levantada em CAD x Esp. X X X X 10,52 |x 1,44 X X 0,03 X X = 0,45 M3
1.10.2 ENCHIMENTO PARA PISO EM BLOCOS DE EPS 6,52 M3
Rampa (Escola de Msica) [ Area Segdo Transversal x Larg. [ [x] [x] [x] [x] [x] 09 [x] [x] [x][ 122 x| [= 1,10 M3
Rampa (Escola de Balé) [ Volume aferido em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 542 [= 542 M3
1.10.3 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO, DE DIMENSOES 55X55 CM 233,75 M2
Oficina de Bordado Area levantada em CAD X X X X X X X x| 29,91 |[x = 29,91 M2
Oficina de Madeira Area levantada em CAD X X X X X X X x| 29,91 |[x = 29,91 M2
Deposito Area levantada em CAD X X X X X X X X 16,51 |[x 16,51 M2
Sala dos Professores Area levantada em CAD X X X X X X X x| 21,73 |[x = 21,73 M2
Diretoria Area levantada em CAD X X X X X X X X 18,57 |x = 18,57 M2
Circulagdo Area levantada em CAD X X X X X X X x| 2574 |[x = 25,74 M2
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~ < Percent. uant. Comp. Altura <
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Coef. @ Peso (kg) = Larg. (m) Esp.(m) [ |Area (m?)| | Vol.(m?3) Total UNID
(%) (und) (m) (m)
Secretaria / Coordenagdo Area levantada em CAD X X X X X X X X 26,46 X = 26,46 M2
WC PCD Area levantada em CAD X X X X X X X X 5,96 X = 5,96 M2
Corredor Area levantada em CAD X X X X X X X X 6,40 X = 6,40 M2
Sala de Aula Tedrica 01 Area levantada em CAD X X X X X X X X 26,20 X 26,20 M2
Sala de Aula Tedrica 02 Area levantada em CAD X X X X X X X X 26,36 X = 26,36 M2
1.10.4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE, DE DIMENSOES 55X55 CM 32,57 M2
Rampa (Artesdo / Musica) Comp. x Larg. X X X X 11,70 X 0,90 X X X X e 10,53 M2
Rampa (Artesdo / Balé) Comp. x Larg. X X X X 11,00 X 1,44 X X X X e 15,84 M2
Escada (Artesdo / Musica) Comp. x Larg. X X X X 2,87 X 0,80 X X X X e 2,30 M2
Escada (Artesdo / Balé) Area levantada em CAD X X X X X X X X 3,90 X = 3,90 M2
1.10.5 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 50,42 M2
Corredor Externo Area levantada em CAD | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl 50,42 | xl = 50,42) M2
1.10.6 PISO PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA, ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 0,63 M2
Rampa (Artesdo / Balé) Quant. x (Larg. x Alt.) da Placa [ [x] [x] 10 [x] [x] [x] 025 [x] 025 [x] [x] [x] = 0,63] M2
1.11.0 INSTALAGOES ELETRICAS
ENTRADA Trifasica
Sn = Pinst x Fd x PAC [sn ] ssaskw |
Fp
Corrente aproximada de Entrada: 58,48 A
Pinst (W) 35.412 Pinst = Carga Instalada
Fd 1 Fd = Fator de Demanda
PAC (%) 0% PAC = Previsdo de Aumento de Carga (em %)
Fp 0,92 Fp = Fator de poténcia
Carga Instalada
oténcia R
Equip. P w) quant P inst (total) x Fd = P dem (W)
TUG 100 25 2.500,00 x| 0,80 |= 2.000,00
TUE 500 14 7.000,00 x| 0,70 |= 4.900,00
Lum 1x18W 18 5 90,00 x[ 0,90 |= 81,00
Lum 2x18W 36 15 540,00 x[ 0,90 |= 486,00
Lamp 10W 10 1 10,00 x[ 0,90 |= 9,00
Split 18Kbtus 1628 12 19.536,00 x[ 1,00 |= 19.536,00
Split 24kbtus 2100 4 8.400,00 x[ 1,00 |= 8.400,00
0,00 X = 0,00
0,00 X = 0,00
0,00 X = 0,00
38.076,00 35.412,00
1.11.1 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 93,60 M
Entrada / Alimentagdo Quant. [ [x] [x] 4 [x] [x] 2340 [x] [x] [x] [x] [x] = 93,60 M
1.11.2 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACZ\O DE QUADRO DISTRIBUICAO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 1,00 UN
QDG Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] = 1,00 UN
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1.11.3  |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 1,00/ UN
QDG | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00] UN
1.11.4  [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 900,00 M
Alimentagdo Tomadas e Interruptores | Quant. | | xl | xl 9 | xl | xl 100,00 | xl | xl | xl | xl | xl | = 900,00 M
1.11.5  [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 100,00 M
Alimentag&o Splits | Quant. | | xl | xl 1 | xl | xl 100,00 | xl | xl | xl | xl | xl | = 100,00 M
1.11.6 _|CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 9,00 M
Aterramento Entrada | Quant. | | xl | xl 1 | xl | xl 9,00 | xl | xl | xl | xl | xl | = 9,00 M
1.11.7 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 38,00 UN
Disjuntores | Quant. | |x| |x| 38 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 38,000 UN
1.11.8 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 2,000 UN
Disjuntores | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.11.9 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,000 UN
Disjuntores | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.11.10  [HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 2,000 UN
Aterramento Entrada | Quant. | | xl | xl 2 | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl | = 2,00 UN
1.11.11  [ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 300,00 M
Eletroduto Garganta | Quant. | | xl | xl | xl | xl 300,00 | xl | xl | xl | xl | xl | = 300,00 M
1.11.12  [ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 180,00 M
Eletroduto Garganta | Quant. | | xl | xl | xl | xl 180,00 | xl | xl | xl | xl | xl | = 180,00 M
1.11.13  [ELETRODUTO RiGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P 12,00 M
Eletroduto Rigido [ Quant. [ [x] [x] [x] [x] 12,00 [x] [x] [x] [x] [x] [= 12,00 M
1.11.14 [INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 5,00/ UN
Interruptor | Quant. | |x| |x| 5 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 5,00 UN
1.11.15  [INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 8,00 UN
Interruptor | Quant. | |x| |x| 8 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 8,00 UN
1.11.16  [INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 2,000 UN
Interruptor | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.11.17 _ [TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 17,00 UN
Tomada | Quant. | |x| |x| 17 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 17,00 UN
1.11.18 [TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 12,00 UN
Tomada | Quant. | |x| |x| 12 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 12,00 UN
1.11.19 [TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 10,00 UN
Tomada | Quant. | |x| |x| 10 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 10,00 UN
1.11.20  [CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 17,00/ UN
Caixa pra tomada | Quant. | |x| |x| 17 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 17,00 UN
1.11.21 [CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 27,00 UN
Caixa pra tomada / interruptor | Quant. | | xl | xl 27 | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl | = 27,000 UN
1.11.22  [CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 10,00 UN
Caixa pra tomada | Quant. | |x| |x| 10 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 10,00 UN
1.11.23  [CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 4,000 UN
Caixa de passagem Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
1.11.24 _ [CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 8,00 UN
Caixa de passagem | Quant. | |x| |x| 8 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 8,00 UN
1.11.25 [LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 5,00( UN
Luminaria 18W | Quant. | |x| |x| 5 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 5,00/ UN
1.11.26 [LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 15,00 UN
Luminaria 36W | Quant. | |x| |x| 15 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 15,00 UN
1.11.27 [LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 1,000 UN
Lampada 10W | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.12.0 INSTALACOES HIDRAULICAS
1.12.1 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA [ 1,00 UN
WC PCD | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00| UN
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1.13.0 INSTALAGOES SANITARIAS
1.13.1 CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO 1,00 UN
WC PCD | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00] UN
1.13.2 RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULAVEL, SAIDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO 1,00 UN
WC PCD | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.14.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.14.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 7,00 UN
Lumindrias | Quant. | |x| |x| 7 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 7,00 UN
1.14.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P 2,00 UN
Extintor Classe A | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.14.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P 2,00 UN
Extintor Classe BC | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.14.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) 8,00 UN
Placa de Sinalizagdo | Quant. | |x| |x| 8 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 8,00 UN
1.15.0 LOUCAS E BANCADAS
1.15.1 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1,00 UN
WC PCD | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00] UN
1.15.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 250X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO TAMANHO 40 CM (SALA DE PESQUISA) 1,00 UN
Sala de Pesquisa | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.16.0 METAIS E ACESSORIOS
1.16.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1,00 UN
WC PCD | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00] UN
1.16.2 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 3,00 UN
Oficina de Cerdmica | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,00 UN
1.16.3 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 3,00 UN
Oficina de Cerdmica | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,00 UN
1.16.4 SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1,00 UN
WC PCD | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00] UN
1.16.5 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 2,00 UN
WC PCD | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.16.6 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1,00 UN
WC PCD | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00] UN
1.16.7 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 1,00 UN
WC PCD | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00] UN
1.16.8 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1,00 UN
WC PCD | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.17.0 PINTURA
1.17.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 130,47) M2
Fechamento Porta - J3 Quant. x Comp. x Alt. X X 2 X X 1,12 X X 1,35 X X X = 3,02 M2
Fechamento Porta - J3 Quant. x Comp. x Alt. X X 2 X X 1,12 X X 1,35 X X X 3,02 M2
Parede Dry-wall Comp. x Alt. X X X 12,22 X X 4,30 X X X = 52,55 M2
Circulagdo / Sala de Danca (Balé) Comp. x Alt. X 2,00 X X X 7,90 X X 3,30 X X X e 52,14 M2
Fechamento Porta - (P4) (BALE) Comp. x Alt. X 2,00 X 3 X X 1,04 X X 2,60 X X X e 16,22 M2
Fechamento Porta - (P2) (BALE) Comp. x Alt. X 2,00 X 1 X X 0,80 X X 2,20 X X X e 3,52 M2
1.17.2 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 233,75| M2
Oficina de Bordado Area levantada em CAD X X X X X X X X 29,91 X = 29,91 M2
Oficina de Madeira Area levantada em CAD X X X X X X X X 29,91 X = 29,91 M2
Deposito Area levantada em CAD X X X X X X X X 16,51 X = 16,51 M2
Sala dos Professores Area levantada em CAD X X X X X X X X 21,73 X 21,73 M2
Diretoria Area levantada em CAD X X X X X X X X 18,57 X = 18,57 M2
Circulagdo Area levantada em CAD X X X X X X X X 25,74 X = 25,74 M2
Secretaria / Coordenagdo Area levantada em CAD X X X X X X X X 26,46 X 26,46 M2
WC PCD Area levantada em CAD X X X X X X X X 5,96 X = 5,96 M2
Corredor Area levantada em CAD X X X X X X X X 6,40 X = 6,40 M2
Sala de Aula Tedrica 01 Area levantada em CAD X X X X X X X X 26,20 X 26,20 M2
Sala de Aula Tedrica 02 Area levantada em CAD X X X X X X X X 26,36 X = 26,36 M2
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1.17.3 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 233,75| M2
Oficina de Bordado Area levantada em CAD X X X X X X X X 29,91 X 29,91 M2
Oficina de Madeira Area levantada em CAD X X X X X X X X 29,91 X 29,91 M2
Deposito Area levantada em CAD X X X X X X X X 16,51 X 16,51 M2
Sala dos Professores Area levantada em CAD X X X X X X X X 21,73 X 21,73 M2
Diretoria Area levantada em CAD X X X X X X X X 18,57 X 18,57 M2
Circulagdo Area levantada em CAD X X X X X X X X 25,74 X 25,74 M2
Secretaria / Coordenagdo Area levantada em CAD X X X X X X X X 26,46 X 26,46 M2
WC PCD Area levantada em CAD X X X X X X X X 5,96 X 5,96 M2
Corredor Area levantada em CAD X X X X X X X X 6,40 X 6,40 M2
Sala de Aula Tedrica 01 Area levantada em CAD X X X X X X X X 26,20 X 26,20 M2
Sala de Aula Tedrica 02 Area levantada em CAD X X X X X X X X 26,36 X 26,36 M2

1.17.4 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 1.362,60( M2
PAREDES INTERNAS
Oficina de Bordado Perimetro levantado em CAD x Alt. X X X X 23,01 X X 4,30 X X X 98,94 M2
Oficina de Madeira Perimetro levantado em CAD x Alt. X X X X 23,01 X X 4,30 X X X 98,94 M2
Deposito Perimetro levantado em CAD x Alt. X X X X 16,26 X X 4,30 X X X 69,92 M2
Sala dos Professores Perimetro levantado em CAD x Alt. X X X X 18,73 X X 4,30 X X X 80,54 M2
Diretoria Perimetro levantado em CAD x Alt. X X X X 16,93 X X 4,30 X X X 72,80 M2
Circulagdo Perimetro levantado em CAD x Alt. X X X X 41,36 X X 4,30 X X X = 177,85 M2
Secretaria / Coordenagdo Perimetro levantado em CAD x Alt. X X X X 25,16 X X 4,30 X X X = 108,19 M2
Corredor Perimetro levantado em CAD x Alt. X X X X 10,71 X X 4,30 X X X = 46,05 M2
Sala de Aula Tedrica 01 Perimetro levantado em CAD x Alt. X X X X 21,10 X X 4,30 X X X 90,73 M2
Sala de Aula Tedrica 02 Perimetro levantado em CAD x Alt. X X X X 21,18 X X 4,30 X X X 91,07 M2
Sala de Pesquisa Perimetro levantado em CAD x Alt. X X X X 17,46 X X 3,19 X X X 55,70 M2
Oficina de Cerdmica Perimetro levantado em CAD x Alt. X X X X 17,46 X X 3,19 X X X 55,70 M2
Auditério Perimetro levantado em CAD x Alt. X X X X 22,66 X X 3,24 X X X 73,42 M2
Circulagdo / Sala de Danca (Balé) Comp. x Alt. X 2,00 X X X 7,90 X X 3,30 X X X 52,14 M2
Fechamento Porta - (P4) (BALE) Comp. x Alt. X 2,00 X 3 X X 1,04 X X 2,60 X X X 16,22 M2
Fechamento Porta - (P2) (BALE) Comp. x Alt. X 2,00 X 1 X X 0,80 X X 2,20 X X X 3,52 M2

DESCONTO
P1 Perimetro levantado em CAD x Alt. X -1,00 X 4 X X X 0,80 X 2,10 X X X -6,72 M2
P2 Perimetro levantado em CAD x Alt. X -1,00 X 12 X X X 0,90 X 2,10 X X X -22,68 M2
P3 Perimetro levantado em CAD x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X -1,89 M2
P4 Perimetro levantado em CAD x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,20 X 2,10 X X X -5,04 M2
P5 Perimetro levantado em CAD x Alt. X -1,00 X 1 X X X 3,94 X 2,10 X X X -8,27 M2
J1 Perimetro levantado em CAD x Alt. X -1,00 X 9 X X X 1,15 X 2,00 X X X -20,70 M2
12 Perimetro levantado em CAD x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,25 X 2,00 X X X -5,00 M2
13 Perimetro levantado em CAD x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,12 X 2,00 X X X -4,48 M2
PAREDES EXTERNAS
Fachada Perimetro levantado em CAD x Alt. X X X X 34,55 X X 4,50 X X X 155,48 M2
Escada Perimetro levantado em CAD x Alt. X X X 18,00 X 3,50 63,00 M2
Pilares Corredor Externo Perimetro levantado em CAD x Alt. X 8 X X 1,40 X 4,50 50,40 M2

DESCONTO
Entrada Perimetro levantado em CAD x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,37 X 4,00 X X X -5,48 M2
P5 Perimetro levantado em CAD x Alt. X -1,00 X 1 X X X 3,94 X 2,10 X X X -8,27 M2
12 Perimetro levantado em CAD x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,25 X 2,00 X X X -5,00 M2
13 Perimetro levantado em CAD x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,12 X 2,00 X X X -4,48 M2

1.17.5 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_P 21,59 M2
P4 [ Larg. x Alt. [ [x[ 200 [x] 1 x| [x] [x] 120 [x][ 210 [x] [x] [= 5,04 M2
P5 [ Larg. x Alt. [ [x[ 200 [x[ 1 x| [x] [x[ 394 [x[ 210 [x] [x] [= 16,55 M2

1.17.6 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_P 21,59 M2
P4 [ Larg. x Alt. [ [x[ 200 [x] 1 x| [x] [x] 120 [x][ 210 = 5,04 M2
P5 [ Larg. x Alt. [ [x[ 200 [x[ 1 x| [x] [x[ 394 [x[ 210 = 16,55 M2
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1.17.7 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMAO. AF_01/2021 93,54 M2
P1 Coef. X Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 6,72 M2
P2 Coef. X Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 6 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 22,68 M2
P3 Coef. X Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X 3,78 M2
J1 Coef. X Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 9 X X X 1,15 X 2,00 X X X = 41,40 M2
12 Coef. X Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 1,25 X 2,00 X X X = 10,00 M2
13 Coef. X Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 1,12 X 2,00 X X X 8,96 M2
B1 (Escola de Balé) Coef. X Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 5 X X X 1,04 X 0,50 X X X e 5,20 M2
1.18.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.18.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 0,80 M2
WC PCD | Larg. x Alt. | |x| |x| |x| |x| |x| 0,80 |x| 1,00 |x| |x| |x| |= 0,80 M2
1.18.2 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_P 32,70 M
Rampa Escola de Musica - Escola do Artesdo | Comp. levantado em CAD | | xl | xl | xl | xl 10,30 | xl | xl | xl | xl | xl | = 10,30 M
Rampa Escola de Balé - Escola do Arteséo | Quant. x Comp. levantado em CAD | | xl | xl 2 | xl | xl 11,20 | xl | xl | xl | xl | xl | = 22,40 M
1.18.3 TUBO DE PVC 200MM ENCAMISADO E COM FUNDO DE CONCRETO, INSTALADO NA BASE DO POCO DA PLATAFORMA ELEVATORIA, 1,5 M DE PROFUNDIDADE 1,00 UN
Tubo instalado verticalmente na base do pogo | Quant. | | xl | xl 1 | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl | = 1,00] UN
1.18.4 PLATAFORMA ELEVATORIA VERTICAL PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - FORNECIMENTO 1,00 UN
Tubo instalado verticalmente na base do pogo | Quant. | | xl | xl 1 | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl | = 1,00] UN
1.18.5 SERVICO DE INSTALACAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 1,00 UN
Tubo instalado verticalmente na base do pogo | Quant. | | xl | xl 1 | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl | = 1,00] UN
1.18.6 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO (BANCADAS DIVERSAS) 3,69 M2
Oficina de Cerdmica | Larg. x Comp. | | xl | xl | xl | xl 7,38 | xl 0,50 | xl | xl | xl | xl | = 3,69 M2
1.18.7 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 16,00 UN
Oficina de Bordado Quant. de pontos X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Oficina de Madeira Quant. de pontos X X 2 X X X X X X X 2,00 UN
Sala dos Professores Quant. de pontos X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Diretoria Quant. de pontos X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Secretaria / Coordenagdo Quant. de pontos X X 2 X X X X X X X 2,00 UN
Sala de Aula Tedrica 01 Quant. de pontos X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Sala de Aula Tedrica 02 Quant. de pontos X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Sala de Pesquisa Quant. de pontos X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
Oficina de Cerdmica Quant. de pontos X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Auditério Quant. de pontos X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.18.8 INSTALAGCAO DOS DUTOS DE COBRE PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL, 18000 BTUS 233,83 M
Oficina de Bordado Comp. X X X X 44,94 X X X X X = 44,94 M
Oficina de Madeira Comp. X X X X 31,12 X X X X X = 31,12 M
Secretaria / Coordenagdo Comp. X X X X 15,94 X X X X X 15,94 M
Sala de Aula Tedrica 01 Comp. X X X X 52,23 X X X X X = 52,23 M
Sala de Aula Tedrica 02 Comp. X X X X 40,66 X X X X X = 40,66 M
Auditério Comp. X X X X 48,94 X X X X X = 48,94 M
1.18.9 INSTALAGCAO DOS DUTOS DE COBRE PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL, 24000 BTUS 113,56 M
Sala dos Professores Comp. X X X X 3,70 X X X X X = 3,70 M
Diretoria Comp. X X X X 3,86 X X X X X 3,86 M
Sala de Pesquisa Comp. X X X X 54,00 X X X X X = 54,00 M
Oficina de Cerdmica Comp. X X X X 52,00 X X X X X = 52,00 M
1.18.10 |PLACA EM ACO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXACAO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 11,00f ™2
BLOCO ADM.
Oficina de Bordado Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 M2
Oficina de Madeira Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 M2
Sala dos Professores Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 M2
Diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 M2
Secretaria / Coordenagdo Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 M2
Sala de Aula Tedrica 01 Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 M2
Sala de Aula Tedrica 02 Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 M2
WC PCD Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 M2
Sala de Pesquisa Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 M2
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Oficina de Cerdmica | Quant. | | xl | xl 1 | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl | = 1,001 M2
Auditdrio | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 M2
1.18.11 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE, INCLUSO TRANSPORTE 10 KM 42,13 M™M3
Entulho de Demoli¢do da Estrutura Metalica Coef. x Area 0,50 X 29,92 14,96 M3
Entulho de Alvenaria de Tijolo Macigo (Edificagdo+Muro) Volume X X X X X X X X X 7,26 = 7,26 M3
Entulho de Demoligdo de Alvenaria de Tijolo Furado (Edificagdo) Volume X X X X X X X X X 1,37 = 1,37 M3
Entulho de Demoligdo de parede de gesso Esp. x Area X X X X X X X 0,08 X 5,32 X = 0,43 M3
Entulho de Demoli¢do de diviséria naval ou leve Esp. x Area X X X X X X X 0,05 x| 21,20 [x = 1,06 M3
Entulho de Demoligdo do forro de gesso Esp. x Area X X X X X X X 0,03 x| 233,75 [x = 7,01 M3
Entulho de Demoli¢do de Argamassas Esp. x Area X X X X X X X 0,03 X 14,49 X = 0,43 M3
Entulho de Lougas Coef. x Quant. X 0,15 X 1 X X X X X X X 0,15 M3
Entulho de Esquadrias Esp. x Area X X X X X X X 0,03 X 19,92 X = 0,60 M3
Entulho de Demoli¢do de Pisos e Revestimentos Esp. x Area X X X X X X X 0,02 x| 322,14 |x = 6,44 M3
Expurgo de Movimento de Terra Volume 15% X X X X X X X X X 16,12 = 2,42 M3
1.18.12 |LIMPEZA GERAL 302,14 M2
Area Total de Reforma Area levantada em CAD | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl 302,14 | xl = 302,14 M2

Eng.2 Civil Responsavel
Nome: Joarges Ludson Vaz Borges
CREA: 1909530832

Teresina-Pl, 03 de setembro de 2021.
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