
OBRA:
DATA:
LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

1.1.0

1.1.1 2,00 MÊS
Quantidade de meses de duração da obra Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 MÊS

1.2.0

1.2.1 4,50 M2
Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.2.2 29,92 M2
Escada e Mezanino Área levantada em CAD x x x x x x x x 29,92 x = 29,92 M2

1.2.3 7,26 M3
P2 - Oficina de Bordado - Parede X1 Comp. x Alt. x Esp. x x x x 0,90 x x 2,30 x 0,36 x x = 0,75 M3
P2 - Oficina de Madeira - Parede X1 Comp. x Alt. x Esp. x x x x 0,90 x x 2,30 x 0,36 x x = 0,75 M3
P2 - Sala Teórica 01 - Parede X2 Comp. x Alt. x Esp. x x x x 0,90 x x 2,30 x 0,37 x x = 0,77 M3
P2 - Sala Teórica 02 - Parede X2 Comp. x Alt. x Esp. x x x x 0,90 x x 2,30 x 0,37 x x = 0,77 M3
P5 - Circulação - Parede X1 Comp. x Alt. x Esp. x x x x 2,52 x x 2,50 x 0,37 x x = 2,33 M3
Degraus de escadas sobre laje (Artesão - Música) Área Seção Transversal x Larg. x x x x x 0,80 x x x 0,39 x = 0,31 M3
Parede da escada (Balé - Artesão) Comp. x Alt. x Esp. x x x x 0,49 x x 3,00 x 0,19 x x = 0,28 M3
B1 - Circulação (Balé) Comp. x Alt. x Esp. x x 2 x x 1,04 x x 0,50 x 0,20 x x = 0,21 M3
Circulação (Balé) - Parede Y1 Comp. x Alt. x Esp. x x x x 1,30 x x 3,30 x 0,20 x x = 0,86 M3
Circulação (Balé) - Parede Y1 Comp. x Alt. x Esp. x x x x 0,82 x x 1,40 x 0,20 x x = 0,23 M3

1.2.4 1,37 M3
Bancada - Secretaria / Coordenação Comp. x Alt. x Esp. x x x x 8,83 x x 0,80 x 0,15 x x = 1,06 M3
P1 - Oficina de Cerâmica - Parede Y2 Comp. x Alt. x Esp. x x x x 0,90 x x 2,30 x 0,15 x x = 0,31 M3

1.2.5 5,32 M2
Circulação - Parede Y2 Comp. x Alt. x x x x 1,33 x x 4,00 x x x = 5,32 M2

1.2.6 21,20 M2
Circulação - Parede Y3 Comp. x Alt. x x x x 1,33 x x 4,00 x x x = 5,32 M2
Oficina de Bordado - Parede Y2 Comp. x Alt. x x x x 3,97 x x 4,00 x x x = 15,88 M2

1.2.7 233,75 M2
Oficina de Bordado Área levantada em CAD x x x x x x x x 29,91 x = 29,91 M2
Oficina de Madeira Área levantada em CAD x x x x x x x x 29,91 x = 29,91 M2
Depósito Área levantada em CAD x x x x x x x x 16,51 x = 16,51 M2

REFORMA DE PARTE DA EDIFICAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO PARA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DO ARTESÃO
SETEMBRO DE 2021

ADMINSTRAÇÃO DA OBRA

ÁREA DE INTERVENÇÃO:

DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

302,14 m²TERESINA-PI

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE GESSO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRÃO SEDUC - 3,00M X 1,50M)

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

Sala dos Professores Área levantada em CAD x x x x x x x x 21,73 x = 21,73 M2
Diretoria Área levantada em CAD x x x x x x x x 18,57 x = 18,57 M2
Circulação Área levantada em CAD x x x x x x x x 25,74 x = 25,74 M2
Secretaria / Coordenação Área levantada em CAD x x x x x x x x 26,46 x = 26,46 M2
WC PCD Área levantada em CAD x x x x x x x x 5,96 x = 5,96 M2
Corredor Área levantada em CAD x x x x x x x x 6,40 x = 6,40 M2
Sala de Aula Teórica 01 Área levantada em CAD x x x x x x x x 26,20 x = 26,20 M2
Sala de Aula Teórica 02 Área levantada em CAD x x x x x x x x 26,36 x = 26,36 M2

1.2.8 14,49 M2
2% da Área de Reboco  - Paredes Existentes Perím. x Alt. 2% x x x x 206,95 x x 3,50 x x x = 14,49 M2

1.2.9 1,00 UN

WC PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.2.10 5,00 UN

WC PCD
Quant. (Chuveiro; Dispenser; Porta-Papel; 

Cabide; Saboneteira;Barra de apoio; 
Canopla)

x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.2.11 19,92 M2
Porta WC PCD Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2
Porta Oficina de Bordado Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x 3,00 x x x = 3,00 M2
Porta Depósito Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,85 x 2,10 x x x = 1,79 M2
Porta Coordenação Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,06 x x x = 1,85 M2
Porta Sala de Aula Teórica Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,12 x 3,25 x x x = 7,28 M2
Porta Corredor Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,37 x 3,00 x x x = 4,11 M2

1.2.12 284,17 M2
Oficina de Bordado Área levantada em CAD x x x x x x x x 29,91 x = 29,91 M2
Oficina de Madeira Área levantada em CAD x x x x x x x x 29,91 x = 29,91 M2
Depósito Área levantada em CAD x x x x x x x x 16,51 x = 16,51 M2
Sala dos Professores Área levantada em CAD x x x x x x x x 21,73 x = 21,73 M2
Diretoria Área levantada em CAD x x x x x x x x 18,57 x = 18,57 M2
Circulação Área levantada em CAD x x x x x x x x 25,74 x = 25,74 M2
Secretaria / Coordenação Área levantada em CAD x x x x x x x x 26,46 x = 26,46 M2
WC PCD Área levantada em CAD x x x x x x x x 5,96 x = 5,96 M2
Corredor Área levantada em CAD x x x x x x x x 6,40 x = 6,40 M2
Sala de Aula Teórica 01 Área levantada em CAD x x x x x x x x 26,20 x = 26,20 M2
Sala de Aula Teórica 02 Área levantada em CAD x x x x x x x x 26,36 x = 26,36 M2
Corredor Externo Área levantada em CAD x x x x x x x x 50,42 x = 50,42 M2

1.2.13 37,97 M2
WC PCD Perím. x Alt. x x x x 10,10 x x 3,50 x x x = 35,35 M2
Oficina de Cerâmica Perím. x Alt. x x x x 4,77 x x 0,55 x x x = 2,62 M2

1.3.0

1.3.1 16,12 M3
WC PCD Área levantada em CAD x Alt. x x x x x x 0,10 x x 5,96 x = 0,60 M3
Corredor Área levantada em CAD x Alt. x x x x x x 0,10 x x 3,64 x = 0,36 M3
Rampa Área levantada em CAD x Alt. x x x x x x 0,65 x x 17,05 x = 11,08 M3
Fundações Poço Plataforma Área levantada em CAD x Alt. x x x x x x 1,20 x x 2,66 x = 3,19 M3
Rebaixamento Plataforma Elevatória Área levantada em CAD x Alt. x x x x x x 0,25 x x 3,55 x = 0,89 M3

1.3.2 5,78 M3
WC PCD Área levantada em CAD x Alt. 40% x x x x x x 0,10 x x 5,96 x = 0,24 M3
Corredor Área levantada em CAD x Alt. 40% x x x x x x 0,10 x x 3,64 x = 0,15 M3
Rampa Área levantada em CAD x Alt. 40% x x x x x x 0,65 x x 17,05 x = 4,43 M3
Fundações Poço Plataforma Área levantada em CAD x Alt. 40% x x x x x x 0,90 x x 2,66 x = 0,96 M3

1.3.3 8,67 M3
WC PCD Área levantada em CAD x Alt. 60% x x x x x x 0,10 x x 5,96 x = 0,36 M3
Corredor Área levantada em CAD x Alt. 60% x x x x x x 0,10 x x 3,64 x = 0,22 M3
Rampa Área levantada em CAD x Alt. 60% x x x x x x 0,65 x x 17,05 x = 6,65 M3
Fundações Poço Plataforma Área levantada em CAD x Alt. 60% x x x x x x 0,90 x x 2,66 x = 1,44 M3

REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

MOVIMENTO DE TERRA

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
BACIA SANITÁRIA

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)
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(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

1.4.0

1.4.1 0,80 M3
Pilares Poço Plataforma Elevatória Área levantada em CAD x Esp. x x x x x x x 0,30 x 2,66 x = 0,80 M3

1.4.2 7,97 M
Cinta inferior de amarração Perímetro x x x x 7,97 x x x x x = 7,97 M

1.5.0

1.5.1 4,70 M3
Pilares Poço Plataforma Elevatória Área seção levantada em CAD x Alt. x x x x x x 8,70 x x 0,54 x = 4,70 M3

1.5.2 0,67 M3
Vigas Poço Plataforma Elevatória Área seção levantada em CAD x Comp. x x x x 12,69 x 0,15 x 0,35 x x x = 0,67 M3

1.5.3 3,96 M2
Laje Vedante (Poço Plataforma Elevatória) Área levantada em CAD x x x x x x x x 3,96 x = 3,96 M2

1.5.4 3,96 M2
Laje Vedante (Poço Plataforma Elevatória) Área levantada em CAD x Alt. x x x x x x x x 3,96 x = 3,96 M2

1.6.0

1.6.1 32,11 M2

Fechamento Porta - J3 Comp. x Alt. x x 2 x x 1,12 x x 1,35 x x x = 3,02 M2
Fechamento Porta - J3 Comp. x Alt. x x 2 x x 1,12 x x 1,35 x x x = 3,02 M2
Circulação / Sala de Dança (Balé) Comp. x Alt. x x x x 7,90 x x 3,30 x x x = 26,07 M2

1.6.2 9,87 M2

Fechamento Porta - (P4) (BALÉ) Comp. x Alt. x x 3 x x 1,04 x x 2,60 x x x = 8,11 M2
Fechamento Porta - (P2) (BALÉ) Comp. x Alt. x x 1 x x 0,80 x x 2,20 x x x = 1,76 M2

1.6.3 21,97 M2
Porta Oficina de Bordado Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x 3,00 x x x = 6,00 M2
Porta Oficina de Madeira Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 2,10 x x x = 8,40 M2
Porta Depósito Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,85 x 2,10 x x x = 3,57 M2
Porta Coordenação Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,97 x 2,06 x x x = 4,00 M2

1.6.4 95,16 M2
Ofc. Bordado / Ofc. Madeira Comp. x Alt. x x x x 3,97 x x 4,30 x x x = 17,07 M2
Secretaria / Coordenação Comp. x Alt. x x x x 14,16 x x 4,30 x x x = 60,89 M2
Sala de Aula Teórica Comp. x Alt. x x x x 4,00 x x 4,30 x x x = 17,20 M2

1.6.5 6,20 M
Oficinas Comp. x x x x 3,10 x x x x x = 3,10 M
Salas de Aula Teórica Comp. x x x x 3,10 x x x x x = 3,10 M

1.6.6 0,07 M3
Salas de Aula Teórica - J3 (Fechamento Peitoril) Comp. x Larg. x x 2 x x 1,12 x 0,45 x x 0,07 x x = 0,07 M3

1.7.0

1.7.1 233,75 M2
Oficina de Bordado Área levantada em CAD x x x x x x x x 29,91 x = 29,91 M2
Oficina de Madeira Área levantada em CAD x x x x x x x x 29,91 x = 29,91 M2
Depósito Área levantada em CAD x x x x x x x x 16,51 x = 16,51 M2
Sala dos Professores Área levantada em CAD x x x x x x x x 21,73 x = 21,73 M2
Diretoria Área levantada em CAD x x x x x x x x 18,57 x = 18,57 M2
Circulação Área levantada em CAD x x x x x x x x 25,74 x = 25,74 M2
Secretaria / Coordenação Área levantada em CAD x x x x x x x x 26,46 x = 26,46 M2
WC PCD Área levantada em CAD x x x x x x x x 5,96 x = 5,96 M2
Corredor Área levantada em CAD x x x x x x x x 6,40 x = 6,40 M2
Sala de Aula Teórica 01 Área levantada em CAD x x x x x x x x 26,20 x = 26,20 M2
Sala de Aula Teórica 02 Área levantada em CAD x x x x x x x x 26,36 x = 26,36 M2

1.8.0

1.8.1 18,88 M2

P4 (Escola de Balé) Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,04 x 3,10 x x x = 9,67 M2

INFRAESTRUTURA

EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS.

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM

SUPERESTRUTURA

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

ESQUADRIAS

PAREDES E PAINÉIS

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

COBERTURA

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

RETIRADA, RECUPERAÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA C/ APROVEITAMENTO DE 50%
PORTAS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

J1 Larg. x Alt. 30% x x 9 x x x 1,15 x 2,00 x x x = 6,21 M2
J2 Larg. x Alt. 30% x x 2 x x x 1,25 x 2,00 x x x = 1,50 M2
J2 Larg. x Alt. 30% x x 2 x x x 1,25 x 2,00 x x x = 1,50 M2

1.8.2 13,73 M2

J1 Comp. x x 9 x x x x x x 1,21 x = 10,89 M2
J2 Comp. x x 2 x x x x x x 1,42 x = 2,84 M2

1.8.3 2,00 UN
P1 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.8.4 6,00 UN
P2 Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.8.5 1,00 UN
P3 - Banheiro Acessível Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.8.6 1,00 UN
P4 (Escola de Música) Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.8.7 1,00 UN
P5 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.8.8 2,00 UN
J3 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.8.9 5,00 UN
B1 Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.9.0

1.9.1 88,79 M2
1,5% da Área de Reboco  - Paredes Existentes Perím. (2 faces) x Alt. 1,5% x x x x 206,95 x x 3,50 x x x = 10,86 M2
Fechamento Porta - J3 Perím. (2 faces) x Alt. x x 4 x x 1,12 x x 1,35 x x x = 6,05 M2
Circulação / Sala de Dança (Balé) Comp. x Alt. x 2,00 x x x 7,90 x x 3,30 x x x = 52,14 M2
Fechamento Porta - (P4) (BALÉ) Comp. x Alt. x 2,00 x 3 x x 1,04 x x 2,60 x x x = 16,22 M2
Fechamento Porta - (P2) (BALÉ) Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 0,80 x x 2,20 x x x = 3,52 M2

1.9.2 88,79 M2

1,5% da Área de Reboco  - Paredes Existentes Perím. (2 faces) x Alt. 1,5% x x x x 206,95 x x 3,50 x x x = 10,86 M2
Fechamento Porta - J3 Perím. (2 faces) x Alt. x x 4 x x 1,12 x x 1,35 x x x = 6,05 M2
Circulação / Sala de Dança (Balé) Comp. x Alt. x 2,00 x x x 7,90 x x 3,30 x x x = 52,14 M2
Fechamento Porta - (P4) (BALÉ) Comp. x Alt. x 2,00 x 3 x x 1,04 x x 2,60 x x x = 16,22 M2
Fechamento Porta - (P2) (BALÉ) Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 0,80 x x 2,20 x x x = 3,52 M2

1.9.3 42,58 M2
WC PCD Perím. x Alt. x x x x 10,10 x x 3,05 x x x = 30,81 M2
Oficina de Cerâmica Perím. x Alt. x x x x 3,69 x x 3,19 x x x = 11,77 M2

1.9.4 3,96 M2
Revestimento Imperm. de Laje do Poço Plataforma Elev Perím. x Alt. x x x x x x x x 3,96 x = 3,96 M2

1.10.0

1.10.1 1,25 M3
WC PCD Área levantada em CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 5,96 x = 0,30 M3
Corredor Área levantada em CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 3,64 x = 0,18 M3
Rampa (Escola de Música) Área levantada em CAD x Esp. x x x x 11,70 x 0,90 x x 0,03 x x = 0,32 M3
Rampa (Escola de Balé) Área levantada em CAD x Esp. x x x x 10,52 x 1,44 x x 0,03 x x = 0,45 M3

1.10.2 6,52 M3
Rampa (Escola de Música) Área Seção Transversal x Larg. x x x x x 0,90 x x x 1,22 x = 1,10 M3
Rampa (Escola de Balé) Volume aferido em CAD x x x x x x x x x 5,42 = 5,42 M3

1.10.3 233,75 M2
Oficina de Bordado Área levantada em CAD x x x x x x x x 29,91 x = 29,91 M2
Oficina de Madeira Área levantada em CAD x x x x x x x x 29,91 x = 29,91 M2
Depósito Área levantada em CAD x x x x x x x x 16,51 x = 16,51 M2
Sala dos Professores Área levantada em CAD x x x x x x x x 21,73 x = 21,73 M2
Diretoria Área levantada em CAD x x x x x x x x 18,57 x = 18,57 M2
Circulação Área levantada em CAD x x x x x x x x 25,74 x = 25,74 M2

ENCHIMENTO PARA PISO EM BLOCOS DE EPS

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

KIT DE PORTA DE MADEIRA (P1) PARA PINTURA OU VERNIZ, 80X210CM, PADRÃO MÉDIO, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KIT DE PORTA DE MADEIRA (P2) PARA PINTURA OU VERNIZ, 90X210CM, PADRÃO MÉDIO, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KIT DE PORTA DE CORRER DE METALON (P4) PARA PINTURA, 120x210CM, REQUADRO COM TUBOS QUADRADOS E ALAMBRADO COM BARRAS E CHAPAS METALON, ITENS INCLUSOS: TRILHOS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA TIPO 

JANELA DE MADEIRA (J3) DE ABRIR COM BANDEIRA FIXA PARA PINTURA OU VERNIZ, 112X200CM, COM VIDRO LISO 4MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PADRÃO EXISTENTE NA 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO, DE DIMENSÕES 55X55 CM

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

PORTÃO DE CORRER DE METALON (P5) PARA PINTURA, 394x210CM, REQUADRO COM TUBOS QUADRADOS E ALAMBRADO COM BARRAS E CHAPAS METALON, ITENS INCLUSOS: TRILHOS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA TIPO BICO DE 

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

JANELAS

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021

KIT DE PORTA DE MADEIRA (P3 - BANHEIRO ACESSÍVEL) PARA PINTURA OU VERNIZ, 90X210CM, PADRÃO MÉDIO, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: PUXADORES PARA PCD 60CM, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

JANELAS

PISOS

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

JANELA BASCULANTE DE MADEIRA (B1) PARA PINTURA OU VERNIZ, 104X50CM, COM VIDRO LISO 4MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PADRÃO EXISTENTE NA OBRA)
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

Secretaria / Coordenação Área levantada em CAD x x x x x x x x 26,46 x = 26,46 M2
WC PCD Área levantada em CAD x x x x x x x x 5,96 x = 5,96 M2
Corredor Área levantada em CAD x x x x x x x x 6,40 x = 6,40 M2
Sala de Aula Teórica 01 Área levantada em CAD x x x x x x x x 26,20 x = 26,20 M2
Sala de Aula Teórica 02 Área levantada em CAD x x x x x x x x 26,36 x = 26,36 M2

1.10.4 32,57 M2
Rampa (Artesão / Música) Comp. x Larg. x x x x 11,70 x 0,90 x x x x = 10,53 M2
Rampa (Artesão / Balé) Comp. x Larg. x x x x 11,00 x 1,44 x x x x = 15,84 M2
Escada (Artesão / Música) Comp. x Larg. x x x x 2,87 x 0,80 x x x x = 2,30 M2
Escada (Artesão / Balé) Área levantada em CAD x x x x x x x x 3,90 x = 3,90 M2

1.10.5 50,42 M2
Corredor Externo Área levantada em CAD x x x x x x x x 50,42 x = 50,42 M2

1.10.6 0,63 M2
Rampa (Artesão / Balé) Quant. x (Larg. x Alt.) da Placa x x 10 x x x 0,25 x 0,25 x x x = 0,63 M2

1.11.0

ENTRADA Trifásica

Sn = Pinst x Fd x PAC Sn

Fp

Pinst (W) Pinst = Carga Instalada

Fd Fd = Fator de Demanda
PAC (%) PAC = Previsão de Aumento de Carga (em %)

Fp Fp = Fator de potência

Equip. x Fd =

TUG x 0,80 =
TUE x 0,70 =
Lum 1x18W x 0,90 =
Lum 2x18W x 0,90 =
Lamp 10W x 0,90 =
Split 18Kbtus x 1,00 =
Split 24kbtus x 1,00 =

x =
x =
x =

1.11.1 93,60 M
Entrada / Alimentação Quant. x x 4 x x 23,40 x x x x x = 93,60 M

1.11.2 1,00 UN
QDG Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE, DE DIMENSÕES 55X55 CM

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

36
10

25
14

quant

7.000,00

38,49 KW

Corrente aproximada de Entrada: 58,48 A

8.400,00
0,00
0,00
0,00

38.076,00

P dem (W)

2.000,00
4.900,00

81,00
486,00

9,00

0,00
0,00

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015

35.412

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

P inst (total)

2.500,00

10,00

90,00
540,00

19.536,00
8.400,00

potência 
(W)
100

0,00

35.412,00

1
0%

0,92

Carga Instalada

19.536,0012
4

5
15
1

500
18

1628
2100

PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA, ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

1.11.3 1,00 UN
QDG Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.11.4 900,00 M
Alimentação Tomadas e Interruptores Quant. x x 9 x x 100,00 x x x x x = 900,00 M

1.11.5 100,00 M
Alimentação Splits Quant. x x 1 x x 100,00 x x x x x = 100,00 M

1.11.6 9,00 M
Aterramento Entrada Quant. x x 1 x x 9,00 x x x x x = 9,00 M

1.11.7 38,00 UN
Disjuntores Quant. x x 38 x x x x x x x = 38,00 UN

1.11.8 2,00 UN
Disjuntores Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.11.9 2,00 UN
Disjuntores Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.11.10 2,00 UN
Aterramento Entrada Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.11.11 300,00 M
Eletroduto Garganta Quant. x x x x 300,00 x x x x x = 300,00 M

1.11.12 180,00 M
Eletroduto Garganta Quant. x x x x 180,00 x x x x x = 180,00 M

1.11.13 12,00 M
Eletroduto Rígido Quant. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.11.14 5,00 UN
Interruptor Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.11.15 8,00 UN
Interruptor Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.11.16 2,00 UN
Interruptor Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.11.17 17,00 UN
Tomada Quant. x x 17 x x x x x x x = 17,00 UN

1.11.18 12,00 UN
Tomada Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

1.11.19 10,00 UN
Tomada Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.11.20 17,00 UN
Caixa pra tomada Quant. x x 17 x x x x x x x = 17,00 UN

1.11.21 27,00 UN
Caixa pra tomada / interruptor Quant. x x 27 x x x x x x x = 27,00 UN

1.11.22 10,00 UN
Caixa pra tomada Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.11.23 4,00 UN
Caixa de passagem Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.11.24 8,00 UN
Caixa de passagem Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.11.25 5,00 UN
Luminária 18W Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.11.26 15,00 UN
Luminária 36W Quant. x x 15 x x x x x x x = 15,00 UN

1.11.27 1,00 UN
Lâmpada 10W Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.12.0
1.12.1 1,00 UN

WC PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

1.13.0
1.13.1 1,00 UN

WC PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.13.2 1,00 UN

WC PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.14.0
1.14.1 7,00 UN

Luminárias Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN
1.14.2 2,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
1.14.3 2,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
1.14.4 8,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN
1.15.0
1.15.1 1,00 UN

WC PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.15.2 1,00 UN

Sala de Pesquisa Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.16.0
1.16.1 1,00 UN

WC PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.16.2 3,00 UN

Oficina de Cerâmica Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
1.16.3 3,00 UN

Oficina de Cerâmica Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
1.16.4 1,00 UN

WC PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.16.5 2,00 UN

WC PCD Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
1.16.6 1,00 UN

WC PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.16.7 1,00 UN

WC PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.16.8 1,00 UN

WC PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.17.0
1.17.1 130,47 M2

Fechamento Porta - J3 Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,12 x x 1,35 x x x = 3,02 M2
Fechamento Porta - J3 Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,12 x x 1,35 x x x = 3,02 M2
Parede Dry-wall Comp. x Alt. x x x 12,22 x x 4,30 x x x = 52,55 M2
Circulação / Sala de Dança (Balé) Comp. x Alt. x 2,00 x x x 7,90 x x 3,30 x x x = 52,14 M2
Fechamento Porta - (P4) (BALÉ) Comp. x Alt. x 2,00 x 3 x x 1,04 x x 2,60 x x x = 16,22 M2
Fechamento Porta - (P2) (BALÉ) Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 0,80 x x 2,20 x x x = 3,52 M2

1.17.2 233,75 M2
Oficina de Bordado Área levantada em CAD x x x x x x x x 29,91 x = 29,91 M2
Oficina de Madeira Área levantada em CAD x x x x x x x x 29,91 x = 29,91 M2
Depósito Área levantada em CAD x x x x x x x x 16,51 x = 16,51 M2
Sala dos Professores Área levantada em CAD x x x x x x x x 21,73 x = 21,73 M2
Diretoria Área levantada em CAD x x x x x x x x 18,57 x = 18,57 M2
Circulação Área levantada em CAD x x x x x x x x 25,74 x = 25,74 M2
Secretaria / Coordenação Área levantada em CAD x x x x x x x x 26,46 x = 26,46 M2
WC PCD Área levantada em CAD x x x x x x x x 5,96 x = 5,96 M2
Corredor Área levantada em CAD x x x x x x x x 6,40 x = 6,40 M2
Sala de Aula Teórica 01 Área levantada em CAD x x x x x x x x 26,20 x = 26,20 M2
Sala de Aula Teórica 02 Área levantada em CAD x x x x x x x x 26,36 x = 26,36 M2

CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

METAIS E ACESSÓRIOS

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 250X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO TAMANHO 40 CM (SALA DE PESQUISA)

PINTURA

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

LOUÇAS E BANCADAS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
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(m)
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(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

1.17.3 233,75 M2
Oficina de Bordado Área levantada em CAD x x x x x x x x 29,91 x = 29,91 M2
Oficina de Madeira Área levantada em CAD x x x x x x x x 29,91 x = 29,91 M2
Depósito Área levantada em CAD x x x x x x x x 16,51 x = 16,51 M2
Sala dos Professores Área levantada em CAD x x x x x x x x 21,73 x = 21,73 M2
Diretoria Área levantada em CAD x x x x x x x x 18,57 x = 18,57 M2
Circulação Área levantada em CAD x x x x x x x x 25,74 x = 25,74 M2
Secretaria / Coordenação Área levantada em CAD x x x x x x x x 26,46 x = 26,46 M2
WC PCD Área levantada em CAD x x x x x x x x 5,96 x = 5,96 M2
Corredor Área levantada em CAD x x x x x x x x 6,40 x = 6,40 M2
Sala de Aula Teórica 01 Área levantada em CAD x x x x x x x x 26,20 x = 26,20 M2
Sala de Aula Teórica 02 Área levantada em CAD x x x x x x x x 26,36 x = 26,36 M2

1.17.4 1.362,60 M2

Oficina de Bordado Perímetro levantado em CAD x Alt. x x x x 23,01 x x 4,30 x x x = 98,94 M2
Oficina de Madeira Perímetro levantado em CAD x Alt. x x x x 23,01 x x 4,30 x x x = 98,94 M2
Depósito Perímetro levantado em CAD x Alt. x x x x 16,26 x x 4,30 x x x = 69,92 M2
Sala dos Professores Perímetro levantado em CAD x Alt. x x x x 18,73 x x 4,30 x x x = 80,54 M2
Diretoria Perímetro levantado em CAD x Alt. x x x x 16,93 x x 4,30 x x x = 72,80 M2
Circulação Perímetro levantado em CAD x Alt. x x x x 41,36 x x 4,30 x x x = 177,85 M2
Secretaria / Coordenação Perímetro levantado em CAD x Alt. x x x x 25,16 x x 4,30 x x x = 108,19 M2
Corredor Perímetro levantado em CAD x Alt. x x x x 10,71 x x 4,30 x x x = 46,05 M2
Sala de Aula Teórica 01 Perímetro levantado em CAD x Alt. x x x x 21,10 x x 4,30 x x x = 90,73 M2
Sala de Aula Teórica 02 Perímetro levantado em CAD x Alt. x x x x 21,18 x x 4,30 x x x = 91,07 M2
Sala de Pesquisa Perímetro levantado em CAD x Alt. x x x x 17,46 x x 3,19 x x x = 55,70 M2
Oficina de Cerâmica Perímetro levantado em CAD x Alt. x x x x 17,46 x x 3,19 x x x = 55,70 M2
Auditório Perímetro levantado em CAD x Alt. x x x x 22,66 x x 3,24 x x x = 73,42 M2
Circulação / Sala de Dança (Balé) Comp. x Alt. x 2,00 x x x 7,90 x x 3,30 x x x = 52,14 M2
Fechamento Porta - (P4) (BALÉ) Comp. x Alt. x 2,00 x 3 x x 1,04 x x 2,60 x x x = 16,22 M2
Fechamento Porta - (P2) (BALÉ) Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 0,80 x x 2,20 x x x = 3,52 M2

DESCONTO
P1 Perímetro levantado em CAD x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -6,72 M2
P2 Perímetro levantado em CAD x Alt. x -1,00 x 12 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -22,68 M2
P3 Perímetro levantado em CAD x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P4 Perímetro levantado em CAD x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,20 x 2,10 x x x = -5,04 M2
P5 Perímetro levantado em CAD x Alt. x -1,00 x 1 x x x 3,94 x 2,10 x x x = -8,27 M2
J1 Perímetro levantado em CAD x Alt. x -1,00 x 9 x x x 1,15 x 2,00 x x x = -20,70 M2
J2 Perímetro levantado em CAD x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,25 x 2,00 x x x = -5,00 M2
J3 Perímetro levantado em CAD x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,12 x 2,00 x x x = -4,48 M2

Fachada Perímetro levantado em CAD x Alt. x x x x 34,55 x x 4,50 x x x = 155,48 M2
Escada Perímetro levantado em CAD x Alt. x x x x 18,00 x x 3,50 x x x = 63,00 M2
Pilares Corredor Externo Perímetro levantado em CAD x Alt. x x 8 x x 1,40 x x 4,50 x x x = 50,40 M2

DESCONTO
Entrada Perímetro levantado em CAD x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,37 x 4,00 x x x = -5,48 M2
P5 Perímetro levantado em CAD x Alt. x -1,00 x 1 x x x 3,94 x 2,10 x x x = -8,27 M2
J2 Perímetro levantado em CAD x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,25 x 2,00 x x x = -5,00 M2
J3 Perímetro levantado em CAD x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,12 x 2,00 x x x = -4,48 M2

1.17.5 21,59 M2
P4 Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,10 x x x = 5,04 M2
P5 Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 3,94 x 2,10 x x x = 16,55 M2

1.17.6 21,59 M2

P4 Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,10 x x x = 5,04 M2
P5 Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 3,94 x 2,10 x x x = 16,55 M2

PAREDES EXTERNAS

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

PAREDES INTERNAS
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

1.17.7 93,54 M2
P1 Coef. X Quant. x  Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2
P2 Coef. X Quant. x  Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 22,68 M2
P3 Coef. X Quant. x  Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
J1 Coef. X Quant. x  Larg. x Alt. x 2,00 x 9 x x x 1,15 x 2,00 x x x = 41,40 M2
J2 Coef. X Quant. x  Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,25 x 2,00 x x x = 10,00 M2
J3 Coef. X Quant. x  Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,12 x 2,00 x x x = 8,96 M2
B1 (Escola de Balé) Coef. X Quant. x  Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 1,04 x 0,50 x x x = 5,20 M2

1.18.0
1.18.1 0,80 M2

WC PCD Larg. x Alt. x x x x x 0,80 x 1,00 x x x = 0,80 M2
1.18.2 32,70 M

Rampa Escola de Música - Escola do Artesão Comp. levantado em CAD x x x x 10,30 x x x x x = 10,30 M
Rampa Escola de Balé - Escola do Artesão Quant. x Comp. levantado em CAD x x 2 x x 11,20 x x x x x = 22,40 M

1.18.3 1,00 UN
Tubo instalado verticalmente na base do poço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.4 1,00 UN
Tubo instalado verticalmente na base do poço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.5 1,00 UN
Tubo instalado verticalmente na base do poço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.6 3,69 M2
Oficina de Cerâmica Larg. x Comp. x x x x 7,38 x 0,50 x x x x = 3,69 M2

1.18.7 16,00 UN
Oficina de Bordado Quant. de pontos x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Oficina de Madeira Quant. de pontos x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Sala dos Professores Quant. de pontos x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Diretoria Quant. de pontos x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Secretaria / Coordenação Quant. de pontos x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Sala de Aula Teórica 01 Quant. de pontos x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Sala de Aula Teórica 02 Quant. de pontos x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Sala de Pesquisa Quant. de pontos x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Oficina de Cerâmica Quant. de pontos x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Auditório Quant. de pontos x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.8 233,83 M
Oficina de Bordado Comp. x x x x 44,94 x x x x x = 44,94 M
Oficina de Madeira Comp. x x x x 31,12 x x x x x = 31,12 M
Secretaria / Coordenação Comp. x x x x 15,94 x x x x x = 15,94 M
Sala de Aula Teórica 01 Comp. x x x x 52,23 x x x x x = 52,23 M
Sala de Aula Teórica 02 Comp. x x x x 40,66 x x x x x = 40,66 M
Auditório Comp. x x x x 48,94 x x x x x = 48,94 M

1.18.9 113,56 M
Sala dos Professores Comp. x x x x 3,70 x x x x x = 3,70 M
Diretoria Comp. x x x x 3,86 x x x x x = 3,86 M
Sala de Pesquisa Comp. x x x x 54,00 x x x x x = 54,00 M
Oficina de Cerâmica Comp. x x x x 52,00 x x x x x = 52,00 M

1.18.10 11,00 M2

Oficina de Bordado Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2
Oficina de Madeira Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2
Sala dos Professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2
Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2
Secretaria / Coordenação Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2
Sala de Aula Teórica 01 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2
Sala de Aula Teórica 02 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2
WC PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2
Sala de Pesquisa Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2

TUBO DE PVC 200MM ENCAMISADO E COM FUNDO DE CONCRETO, INSTALADO NA BASE DO POÇO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA, 1,5 M DE PROFUNDIDADE

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - FORNECIMENTO

PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO (BANCADAS DIVERSAS)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL

PLACA EM AÇO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
BLOCO ADM.

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA

INSTALAÇÃO DOS DUTOS DE COBRE PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL, 18000 BTUS 

INSTALAÇÃO DOS DUTOS DE COBRE PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL, 24000 BTUS 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

Oficina de Cerâmica Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2
Auditório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2

1.18.11 42,13 M3
Entulho de Demolição da Estrutura Metálica Coef. x Área 0,50 x 29,92 14,96 M3

Entulho de Alvenaria de Tijolo Maciço (Edificação+Muro) Volume x x x x x x x x x 7,26 = 7,26 M3

Entulho de Demolição de Alvenaria de Tijolo Furado (Edificação) Volume x x x x x x x x x 1,37 = 1,37 M3

Entulho de Demolição de parede de gesso Esp. x Área x x x x x x x 0,08 x 5,32 x = 0,43 M3

Entulho de Demolição de divisória naval ou leve Esp. x Área x x x x x x x 0,05 x 21,20 x = 1,06 M3

Entulho de Demolição do forro de gesso Esp. x Área x x x x x x x 0,03 x 233,75 x = 7,01 M3

Entulho de Demolição de Argamassas Esp. x Área x x x x x x x 0,03 x 14,49 x = 0,43 M3
Entulho de Louças Coef. x Quant. x 0,15 x 1 x x x x x x x = 0,15 M3
Entulho de Esquadrias Esp. x Área x x x x x x x 0,03 x 19,92 x = 0,60 M3
Entulho de Demolição de Pisos e Revestimentos Esp. x Área x x x x x x x 0,02 x 322,14 x = 6,44 M3
Expurgo de Movimento de Terra Volume 15% x x x x x x x x x 16,12 = 2,42 M3

1.18.12 302,14 M2
Área Total de Reforma Área levantada em CAD x x x x x x x x 302,14 x = 302,14 M2

Teresina-PI, 03 de setembro de 2021.

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSO TRANSPORTE 10 KM

_______________________________________________________________
Eng.º Civil Responsável

Nome:    Joarges Ludson Vaz Borges
CREA:     1909530832

LIMPEZA GERAL
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