
OBRA:
DATA:
LOCAL: SÃO RAIMUNDO NONATO ÁREA TOTAL (REFORMA+AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

1.0.0
1.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA
Mão de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Encarregado de Obra e Vigia para 
administração e segurança da obra, enquanto durar o prazo de execução estabelecido no 
cronograma físico-financeiro.

4,00 MÊS

1.1.2
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRÃO SEDUC - 3,00M X 
1,50M)

A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (próximo ao muro frontal ou 
entrada da obra), de maneira a facilitar a visibilidade para a comunidade, contendo as 
informações do contrato e da obra, conforme especificações do modelo padrão de placa da 
SEDUC-PI.

4,50 M2

1.1.3 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
Limpeza da vegetação superficial da área do entorno da edificação com enxada

374,68 M2

1.1.4
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M, 
INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO.

Corte e destocamento das árvores de porte grande da área do entorno da escola.
1,00 UN

1.1.5
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Deverá ser removido e não reaproveitado parte das telhas das áreas a serem demolidas
165,33 M2

1.1.6
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Deverá ser removido e não reaproveitado parte da trama da cobertura das áreas a serem 
demolidas

165,33 M2

1.1.7
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Remoção das tesouras de madeira, sem reaproveitamento 5,00 UN

1.1.8
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demolição das paredes de espessura de 15 cm, em tijolos furados, da Edificação.
39,69 M3

1.1.9 DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE GESSO Parede de Gesso a ser demolida de acordo com o projeto de demolição 16,68 M2

1.1.10
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

Lajes a serem demolidas de acordo com o projeto de demolição, sem reaproveitamento
163,72 M3

1.1.11
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

Retirada dos aparelhos sanitários dos ambientes a serem reformados, de acordo com o 
projeto arquitetônico (planta executiva).

4,00 UN

1.1.12
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

Retirada dos acessórios dos ambientes a serem reformados, de acordo com o projeto 
arquitetônico (planta executiva).

4,00 UN

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

DEMOLIÇÃO

CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO 13ª GRE 
MAIO DE 2021

708,77 m²

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Pág. 1 de 12



ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

1.1.13
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

Remoção de folhas de porta de forma manual
16,80 M2

1.1.14
DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO LASTRO DE 
CONCRETO E=5CM.

Demolição de piso granilite do Refeitório antigo e de parte dos Blocos 01 e 02 de salas de 
aula que serão demolidos, de acordo com o projeto arquitetônico (planta executiva). 141,71 M2

1.1.15 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO
Demolição de piso cimentado, de acordo com o projeto arquitetônico (planta executiva).

15,75 M2

1.1.16
DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE CAIXA DE CONCRETO ARMADO PARA AR-
CONDICIONADO, INCLUINDO GRADE DE PROTEÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO

Demolição da caixa de concreto armado p/ ar-condicionado, de forma manual e sem 
reaproveitamento

2,00 UN 

1.1.17
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demolição mecanizada dos pilares, que foram construídos no terreno da Edificação
0,32 M3

1.1.18
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

Remoção de folhas de janela de forma manual 20,16 M2

1.1.19 REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT Remoção de ar-condicionado de forma manual 3,00 UND
1.1.20 REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (MÁRMORE) Retirada de bancada de granito de forma manual 14,28 M2

1.2.1 LIMPEZA GERAL
Limpeza de todos os ambientes e acessos da Edificação. Remoção de todos os entulhos

181,75 M2

2.0.0
2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO
Mão de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Encarregado de Obra e Vigia para 
administração e segurança da obra, enquanto durar o prazo de execução estabelecido no 
cronograma físico-financeiro.

7,00 MÊS

2.1.2 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
Limpeza da vegetação superficial da área do entorno da edificação com enxada

377,84 M2

2.1.3
PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVOS (ESTRUTURAL, HIDROSSANITÁRIO E 
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO)

Projetos Executivos de Instalações Hidrossanitárias, Estrutural e de Combate a Incêndio para 
viabilizar a execução dos sistemas.

1,00 UN

2.1.4
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

Locação da obra com gabariro em tábuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro 
na locação das paredes e estruturas da construção.

89,48 M

2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO 
DE FÔRMA. AF_06/2017

Escavação manual em solo natural de valas para a posterior execução dos elementos de 
fundação.

20,54 M3

2.2.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016

Escavação manual em solo natural de valas para a posterior execução dos elementos de 
fundação.

18,24 M3

2.2.3 SONDAGEM  À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO Estudo para o reconhecimento do solo 20,00 M
2.2.4 RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM Relatório elaborado pelo engenheiro responsável pela sondagem 1,00 UND
2.3.0 INFRAESTRUTURA

2.3.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas 
de concreto ciclópico.

38,99 M2

2.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO
As sapatas serão executadas com concreto ciclópico de pedra de mão, que deverá ocupar 
30% do volume do concreto da sapata.

4,80 M3

CONSTRUÇÃO
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2.3.3
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Preenchimento das valas que servirão de fundação às paredes com "pedra-de-mão" e 
argamassa de cimento e areia, traço 1:4. As pedras devem ter boa resistência, apiloadas na 
argamassa e ocupar 30% do volume total da fundação.

1.230,00 KG

2.3.7
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS 
(09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA)

Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundação de 
pedra argamassada com argamassa de cimento e areia, traço de 1:4, até a altura, nivelada, 
do piso acabado.

4,56 M3

2.3.8
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

Execução de cinta de amarração inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive 
forma e desforma. Medindo 14x20cm. 45,60 M2

2.3.9
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 
AF_06/2018

Deverá ser impermeabilizado com emulsão asfáltica todo o perímetro da fundação a ser 
construída, abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no 
respaldo da cinta

106,98 M2
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2.4.0 MESO E SUPERESTRUTURA

2.4.1
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 
ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em pilares, com o traço determinado a 
partir da dosagem racional, a fim de se atingir resistência característica a compressão não 
inferior a 25 Mpa. Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação 
de seus componentes. Não sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. 
Não sendo permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a 
vibração da armadura, de modo a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência 
com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, 
manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita 
aderência ao concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e 
consequente exposição após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de 
cobrimento da NBR 6118.
Confecção das formas dos pilares. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar 
excessivas deformações provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e 
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de 
se evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

6,44 M3

2.4.2
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 
ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em vigas, com o traço determinado a 
partir da dosagem racional, a fim de se atingir resistência característica a compressão não 
inferior a 25 Mpa. Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação 
de seus componentes. Não sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. 
Não sendo permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a 
vibração da armadura, de modo a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência 
com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, 
manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita 
aderência ao concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e 
consequente exposição após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de 
cobrimento da NBR 6118.
Confecção das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar 
excessivas deformações provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e 
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de 
se evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

1,26 M3
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2.4.3
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 
AF_03/2016

Execução de cinta de amarração superior em concreto armado moldado in loco, inclusive 
forma e desforma. Medindo 10x20cm. Utilizada na platibanda 2,60 M

2.4.4
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 
CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

Viga metálica que irá suportar a laje steel deck

4.845,52 KG

2.5.0 PAREDES E PAINÉIS

2.5.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 
A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014

As alvenarias de tijolos de 06 furos serão executadas com os mesmos ligeiramente 
molhados, em fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terão espessura ideal de 
15mm, admitindo-se no máximo 25mm. Execução de alvenaria em tijolo cerâmico de 06 
furos em 1/2 vez (espessura de 09cm), para o levante das paredes de vedação.

744,04 M2

2.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da janela com seção mínima de 12x15cm e 
transpasse para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vão e maior que 30cm. 22,20 M

2.5.3
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

Contraverga em concreto armado colocada abaixo do vão da janela com seção mínima de 
12x15cm e transpasse para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vão e maior que 
30cm.

22,20 M

2.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da porta com seção mínima de 10x12cm e 
transpasse para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vão e maior que 30cm. 7,20 M

2.5.5 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da porta com seção mínima de 10x12cm e 
transpasse para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vão e maior que 30cm. 4,40 M

2.5.6
CHAPIM DE CONCRETO ARMADO 20x3cm (PLATIBANDAS), INCLUSIVE INSTALAÇÃO 
E IÇAMENTO

Chapim de concreto armado 20 MPa pré-moldado com 20 cm de largura colocados sobre a 
última fiada de platibandas para servir de pingadeira.

78,28 M

2.6.0 COBERTURA

2.6.1
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA METÁLICA APOIADA SOBRE LAJE 
(AMPLIAÇÃO) PARA TELHA TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO

Fabricação e instalação de tesoura metálica sobre a cobertura da edificação
5,00 UN 

2.6.2
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Fabricação e instalação de terças e travamentos sobre tesouras metálica de cobertura 366,15 M2

2.6.3
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Execução de calha em chapa de aço galvanizado BWG 24 com 30cm de largura na cobertura 45,48 M

2.6.4
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Instalação de telha termoacústica ondulada sanduíche com duas lâminas de aço de 
espessura mínima de 0,43mm, preenchidas com EPS=30mm, para cobertura

366,15 M2

2.6.5
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Execução de rufo de concreto pré-moldado 20 MPa acima do encontro da telha 
termoacústica e platibanda, de modo que não haja possibilidade da entrada de águas 
pluviais, protegendo a laje de infiltrações. 

16,10 M
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2.6.6 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P
Execução de forro de gesso pé solto, conforme indicado no projeto arquitetônico (Projeto 
executivo).

61,20 M2

2.6.7 FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL 
Execução de forro de placas de fibra mineral, conforme indicado no projeto arquitetônico 
(Projeto executivo).

435,42 M2

2.7.0 ESQUADRIAS

2.7.1

KIT DE PORTA DE METALON EM CHAPA DUPLA (P1) PARA PINTURA, 80X210CM, 
PADRÃO MÉDIO,  ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS 
BATENTES, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - BWCs 

Fornecimento e instalação de porta de metalon, do tipo folha de abrir, inclusive batente, 
dobradiças e fechadura externa.

3,00 UN

2.7.2

KIT DE PORTA DE METALON EM CHAPA DUPLA (P2) PARA PINTURA, 90X210CM, 
PADRÃO MÉDIO,  ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS 
BATENTES, PUXADOR PCD, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BWCs PCD

Fornecimento e instalação de porta de metalon, do tipo folha de abrir, inclusive batente, 
dobradiças, fechadura externa e barras para PCD.

2,00 UN

2.7.3
PORTÃO DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 
0,80X2,40M (P3) ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS E PELICULA 

Fornecimento e instalação de porta de vidro temperado com película, do tipo (duas) folhas 
de abrir, para as portas da entrada.

3,00 UN

2.7.4 PORTA CORTA-FOGO DUAS FOLHAS LARG.=1,20 A 2,20M E ALT.=2,10 A 2,40M Fornecimento e instalação de porta corta-fogo, de duas folhas 2,00 UN

2.7.5
JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO (B2) DE CORRER, 200X40CM, COM VIDRO 
FANTASIA 8MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de janela de vidro fantasia com esquadria de alumínio, do tipo de 
correr, inclusive ferragens.

2,00 UN

2.7.6
JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO (B3) DE CORRER, 325X40CM, COM VIDRO 
FANTASIA 8MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de janela de vidro fantasia com esquadria de alumínio, do tipo de 
correr, inclusive ferragens.

2,00 UN

2.7.7
JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO (B4) BASCULANTE, 540X40CM, COM 
VIDRO FANTASIA 8MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de janela de vidro fantasia com esquadria de alumínio, do tipo 
basculante, inclusive ferragens.

1,00 UN

2.7.8
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Fornecimento e instalação de porta de alumínio (veneziana), do tipo abrir. 1,36 M2

2.8.0 REVESTIMENTOS

2.8.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. 
Antes da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas 
a vassoura e abundantemente molhadas. Será aplicado chapisco nas parede que tiveram o 
reboco demolido para recebimento do revestimento cerâmico, nas paredes novas e nas 
partes onde se fizer necessário.

553,71 M2

Pág. 6 de 12



ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

2.8.2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:6, 
sobre o chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura 
ideal será de 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede 
adjacente; sarrafeado com régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura 
satisfatório, ser alisado com desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, 
alinhada, prumada e uniforme. O reboco servirá de base para a pintura. Devendo ser 
aplicado nas paredes que não receberam cerâmica e no restante da parede, acima dos 
1,60m ou 60cm do revestimento cerâmico.

437,19 M2

2.8.3

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:6, 
sobre o chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura 
ideal será de 25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede 
adjacente; sarrafeado com régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura 
satisfatório, ser alisado com desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, 
alinhada, prumada e uniforme. O reboco servirá de base para a pintura. Devendo ser 
aplicado nas paredes externas.

116,52 M2

2.8.4
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. 
Antes da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas 
a vassoura e abundantemente molhadas. Será aplicado chapisco nas parede que tiveram o 
reboco demolido para recebimento do revestimento cerâmico, nas paredes novas e nas 
partes onde se fizer necessário.

649,30 M2

2.8.5
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:6, 
sobre o chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura 
ideal será de 25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede 
adjacente; sarrafeado com régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura 
satisfatório, ser alisado com desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, 
alinhada, prumada e uniforme. O reboco servirá de base para a pintura. Devendo ser 
aplicado nas paredes externas.

649,30 M2

2.8.6
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, PEI-4, APLICADO 
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

Este serviço consiste no assentamento de cerâmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o 
emboço, respeitando o intervalo mínimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-II ou 
AC-III. As juntas entre as cerâmica serão a nível e prumo, com espessura de 1,5mm, que 
serão preenchidas após 7 dias e após escovadas e umedecidas, com argamassa pré-
fabricada para rejunte. Devendo ser aplicadas nos banheiros e cozinha até a altura do forro, 
na cor branca. 67cm nas fachadas externas na cor verde folha, conforme projeto 
arquitetônico.

116,52 M2

2.8.7  REVESTIMENTO C/FORRAÇÃO TÊXTIL ( CARPETE E = 4mm ) Revestimento das paredes do auditório 798,03 M2
2.8.8 PORCELANATO BOSCO MEL ACETINADO RETIF. 19X90,2 BEGE ELIANE Revestimento da fachada externa 644,41 M2
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2.8.9 FACHADA EM PELE DE VIDRO Revestimento da fachada externa 170,00 M2
2.9.0 PISOS

2.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017
O piso bruto deverá ser executado em concreto magro, com espessura de 4cm, para receber 
regularização para os variados tipos de pisos existentes na obra.

14,29 M3

2.9.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_07/2016

Execução de calçadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 4,0cm. 7,09 M3

2.9.3
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

Contrapiso em argamassa (4cm) para regularização a fim de receber os variados tipos de 
pisos existentes na obra.

371,83 M2

2.9.4
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
ACETINADO, INCLUSO ASSENTAMENTO

Piso cerâmico em porcelanato acetinado, com resistência a abrasão do nível PEI-5, tipo “A”,  
assentado com argamassa industrializada e rejuntado.

0,00 M2

2.9.5
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES 
EM "U" E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA. AF_11/2020

Piso de concreto armado 30 MPa com espessura de 8cm e tela Q92 para estacionamento de 
veículos. Deverá ser concretado sobre lona plástica. As devidas inclinações devem ser 
previstas para que não haja empoçamento de águas pluviais. As juntas devem ser dispostas 
a no máximo 2m de distância umas das outras.

1,29 M3

2.9.6 DEGRAU EM CONCRETO Degraus da arquibancada do andar superior 0,27 M3

2.9.7
PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E 
LONGARINAS. AF_09/2020

Piso para a escada do palco e para o palco 73,92 M2

2.9.8  PISO C/FORRAÇÃO TÊXTIL ( CARPETE E = 4mm ) Revestimento do piso do auditório 479,57 M2

2.10.1 CABOS, DISJUNTORES, TOMADAS, INTERRUPTORES, QUADROS E DPS
Todas as instalações serão executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, 
condutos e equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e firmemente 
ligados às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto 
mecânico e eletricamente satisfatório e de boa qualidade.

1,00 M

2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
2.11.1 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS Instalação de reservatórios. 2,00 UN

2.11.2
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

Instalação de registros de gavetas nos Banheiros
2,00 UN

2.11.3
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

Instalação de registros de gavetas nos Banheiros
4,00 UN

2.11.4

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, X 3/4  
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das instalações hidráulicas.

9,00 UN

2.11.5
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das instalações hidráulicas.
10,00 UN
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2.11.6
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das instalações hidráulicas.
7,00 UN

2.11.7
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das instalações hidráulicas.
9,00 UN

2.11.8
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das instalações hidráulicas.
4,00 UN

2.11.9
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das instalações hidráulicas.
1,00 UN

2.11.10
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das instalações hidráulicas.
2,00 UN

2.11.11
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das instalações hidráulicas.
30,00 M

2.11.12
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das instalações hidráulicas.
36,00 M

2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS

2.12.1
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020

Caixa de Inspeção ou Caixa de sabão instalada em piso externo para drenagem e/ou 
derivação das águas servidas de lavatórios, tanques ou boxes para as instalações sanitárias. 3,00 UN

2.12.2
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivações das águas servidas para as 
instalações sanitárias. 4,00 UN

2.12.3
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Tubos para os coletores de esgoto das instalações sanitárias.
22,00 UN

2.12.4
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações 
sanitárias. 2,00 UN

2.12.5
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações 
sanitárias. 2,00 UN

2.12.6
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações 
sanitárias. 2,00 UN

2.12.7
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Tubos para os coletores de esgoto das instalações sanitárias.
3,00 UN

2.12.8
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL 
PARA ESGOTO PREDIAL

Tubos para os coletores de esgoto das instalações sanitárias.
2,00 UN
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2.12.9
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL 
PARA ESGOTO PREDIAL

Tubos para os coletores de águas pluviais.
4,00 UN

2.12.10
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 50 X 100 MM, SERIE NORMAL 
PARA ESGOTO PREDIAL

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações 
sanitárias.

2,00 UN

2.12.11
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações 
sanitárias. 8,00 UN

2.12.12
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações 
sanitárias. 2,00 UN

2.12.13
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações 
sanitárias. 2,00 UN

2.12.14 BUCHA DE REDUÇÃO (40 MM X50 MM)
Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações 
sanitárias.

2,00 UN

2.12.15
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

Tubos para os coletores de esgoto das instalações sanitárias.
24,00 M

2.12.16
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

Tubos para os coletores de esgoto das instalações sanitárias.
25,00 M

2.12.17
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

Tubos para os coletores de esgoto das instalações sanitárias.
26,00 M

2.12.18
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

Tubos para os coletores de esgoto das instalações sanitárias.
32,00 M

2.12.19

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES 
E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos para os coletores de águas pluviais.

66,90 M

2.12.23
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,20 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M

Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,00 m de diâmetro, com fundo estanque e 
interligação com sumidouro através de tubos PVC de 100mm 1,00 UN

2.12.24
SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PERFURADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M

Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,00 m de diâmetro, sem 
fundo estanque e interligação com outros sumidouros e fossa através de tubos PVC de 
100mm

1,00 UN

2.13.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.13.1
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM 
AUTONOMIA DE 1 H, MODELO LLE-LLEDDF, DA KBR OU SI

Instalação de luminária de emergência na parte interna da edificação.
13,00 UN

2.13.2 EXTINTOR DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2), CAPACIDADE 6KG Instalação de extintores de incêndio na parte interna da edificação. 4,00 UN
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2.13.3
PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE,  EM PVC, COM LOGOTIPO 
"EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL" - PLACA E5

Instalação de placas de extintores na parte interna da edificação.
4,00 UN

2.13.4
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

Instalação de placas de sinalização na parte interna da edificação (saídas e circulações 
comuns). 14,00 UN

2.14.0 LOUÇAS E BANCADAS

2.14.1
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de vasos sanitários nos banheiros.
8,00 UN

2.14.2
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM 
LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de vasos sanitários nos banheiros PCD.

2,00 UN

2.14.3

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO, 340X60CM, 
INCLUINDO RODABANCADA, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS 
CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 3 CUBAS DE 
EMBUTIR OVAIS EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM 
METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM.

Bancada composta em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, cuba oval 
de embutir para os lavatórios dos banheiros. Já estão inclusos a vávula, o copo sifonado e 
engate, tudo em metal cromado. 2,00 UND

2.14.4
LAVATÓRIO DE LOUÇA SUSPENSO DE CANTO PARA PCD, INCLUSO VÁLVULA E 
SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (WCs 
PCDs)

Instalação de lavatório de louça suspenso nos WCs PCD
2,00 UN

2.15.0 METAIS E ACESSÓRIOS

2.15.1
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de torneiras de mesa para lavatórios, nos Banheiros.
8,00 UN

2.15.2
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de acessório de plástico fixado em parede, nos locais indicados em detalhes do 
Projeto Executivo Arquitetônico.

4,00 UN

2.15.3 PORTA-PAPEL DE LOUCA, EMBUTIDO EM PAREDE
Instalação de acessório de louça chumbado em parede, nos locais indicados em detalhes do 
Projeto Executivo Arquitetônico.

10,00 UN

2.15.4
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

Instalação de acessório de plástico sobre vaso sanitário, nos locais indicados em detalhes do 
Projeto Executivo Arquitetônico.

10,00 UN

2.15.5
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de barras de apoio em aço inox para WC PNE
4,00 UN

2.15.6 PORTA PAPEL TOALHA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Instalação de acessório de louça chumbado em parede, nos locais indicados em detalhes do 
Projeto Executivo Arquitetônico.

4,00 UN

2.15.7
ESPELHO "CRISTAL" 4mm FIXADO NA PAREDE SOBRE COMPENSADO DE 10mm- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Instalação de espelhos reflexivos nos banheiros
9,48 M2

2.16.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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2.16.1
MARQUISE EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, 
INCLUSIVE TELHA TERMOACÚSTICA, IÇAMENTO E INSTALAÇÃO 

Execução de marquise em estrutura metálica fixada em elementos de concreto armado. 
Sobre a treliça estarão terças e telha termoacústica. As águas pluviais devem ser drenadas e 
direcionadas para que não sejam despejadas na circulação. O fundo e frente da marquise 
serão revestidos em ACM de boa qualidade, de acordo com projeto arquitetônico.

82,28 M2

2.16.2 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 3CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO Fornecimento e instalação de divisórias em granito para os banheiros. Devendo ser 30,80 M2
2.16.3 POLTRONA C/ BASE DE ASSENTO REBATÍVEL, ACABAMENTO METÁLICO EM Poltronas do auditório 155,00 UN

2.16.4
IMPLANTAÇÃO DE ASSENTO PARA PESSOAS OBESAS (PO), PESSOAS COM 
MOBILIDADE REDUZIDA (PMR) E PESSOAS COM CADEIRA DE RODAS (PCR)

Poltronas do auditório
14,00 UN

2.16.5 CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2" (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
Para as rampas e escadas

30,00 M

2.16.6 LIMPEZA GERAL
Limpeza de todos os ambientes e acessos da escola. Remoção de manchas e salpicos de 
tinta e argamassa. Limpeza de todas as louças, vidros e metais. 527,02 M2
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