FOLHA N#
UGERF/SEDUC

MEMORIA DE CALCULO - CONSTRUCAO N

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI » i
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC ‘:.1 I
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
CONSTRUGAO DO AUDITORIO 132 GRE
MAIO DE 2021
SAO RAIMUNDO NONATO AREA: 527,02 m?

ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO Percent. | | coef. | | 3™ | | comp. (m)| | "2 | | AT | |eep. (my] | A2 Vol. Total |UNID

(%) (und) (m) (m) (m?) (m?)

2.1.0 SERVICOS PRELIMINARES

2.1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL PARA CONSTRUGCAO 7,00[ MEs
Quantidade de meses de duragdo da obra [ [ [x] [x] 7 [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 7,00[ MES

2.1.2 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 377,84 M2
Projecdo da construgdo [ Retirada de Cad [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 377,84 [x] |= 377,84] M2

2.1.3 PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVOS (ESTRUTURAL, HIDROSSANITARIO E PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO) 1,00 UN
Projetos | Estimativa | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 1,00 UN

2.14 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 89,48] M

Perimetro da ampliagdo com 1,25m de
Perimetro da obra afastamento da obra, exceto face comum X X 1 X 89,48 X X X X X = 89,48 M
com a reforma

2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.2.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 20,54| M3
Sapatas de concreto armado 1 Comp. x Larg. x Alt. X quant. X X 4 X 2,00 X 2,00 |[x| 0,60 |[x X X = 9,60] M3
Sapatas de concreto armado 2 Comp. x Larg. x Alt. X quant. X X 4 X 1,50 x| 1,50 |x| 0,40 |x X X 3,60 M3
Sapatas de concreto armado 3 Comp. x Larg. x Alt. X quant. X X 2 X 1,35 X 1,35 x| 0,35 X X X 1,28 M3
Sapatas de concreto armado 4 Comp. x Larg. x Alt. X quant. X X 2 X 1,35 x| 1,20 |x| 0,30 |x X X 0,97 M3
Sapatas de concreto armado 5 Comp. x Larg. x Alt. X quant. X X 2 X 1,15 X 1,00 |x| 030 |[x X X = 0,69 M3
Bloco ciclopico 1 Comp. x Larg. x Alt. X quant. X X 3 X 1,15 x| 1,00 |x| 1,00 |x X X = 3,45 M3
Bloco ciclopico 2 Comp. x Larg. x Alt. X quant. X X 2 X 0,90 x| 0,75 x| 0,70 |[x X X = 0,95| M3

2.2.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 18,24 M3
Fundagdo | Volume | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 18,24 |= 18,24 M3

2.2.3 SONDAGEM A PERCUSSAO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO 20,00 M
4 furos de 5 metros cada | profundidade | | ><| | ><| | ><| 20,00 | ><| | ><| | ><| | ><| | ><| | = 20,00f ™M

2.2.4 RELATORIO FINAL DE SONDAGEM 1,00 UND

I quant I [x] [ 1 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [ 1,00] und

2.3.0 INFRAESTRUTURA

23.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 38,99| M2
Sapatas de concreto armado 1 Comp. x Larg. X quant. X X 4 X 2,00 x| 2,00 [x X X X = 16,00 M2
Sapatas de concreto armado 2 Comp. x Larg. X quant. X X 4 X 1,50 x| 1,50 |[x X X X = 9,00] M2
Sapatas de concreto armado 3 Comp. x Larg. X quant. X X 2 X 1,35 x| 1,35 |[x X X X = 3,65| M2
Sapatas de concreto armado 4 Comp. x Larg. X quant. X X 2 X 1,35 x| 1,20 |x X X X = 3,24 M2
Sapatas de concreto armado 5 Comp. x Larg. X quant. X X 2 X 1,15 x| 1,00 [x X X X 2,30 M2
Bloco ciclopico 1 Comp. x Larg. X quant. X X 3 X 1,15 x| 1,00 |x X X X 3,45| M2
Bloco ciclopico 2 Comp. x Larg. X quant. X X 2 X 0,90 x| 0,75 |x X X X = 1,35] M2

2.3.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 4,80| M3
Bloco ciclopico 1 Comp. x Larg. X quant. X X 3 X 1,15 x| 1,00 |x X X X = 3,45 M3
Bloco ciclopico 2 Comp. x Larg. X quant. X X 0,90 x| 0,75 |[x X X X = 1,35| M3

2.3.3 ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 1.230,00| KG
Sapatas de concreto armado 1 Coef. (KG) x| 550,00 | x X X X X X X = 550,00| KG
Sapatas de concreto armado 2 Coef. (KG) x| 200,00 |x X X X X X X = 200,00| KG
Sapatas de concreto armado 3 Coef. (KG) x| 80,00 |x X X X X X X = 80,00| KG
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ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | | oot | [ QU™ | [ comp.(m)| | 2 | | A2 | [esp. (my| | AT o Total |UNID
(%) (und) (m) (m) (m?) (m?)
Sapatas de concreto armado 4 Coef. (KG) x| 60,00 |x X X X X X X = 60,00| KG
Sapatas de concreto armado 5 Coef. (KG) x| 40,00 |x X X X X X X = 40,00| KG
Fundagdo Coef. (KG) x| 300,00 | x X X X X X X = 300,00| KG
2.3.4 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 305,00( KG
Sapatas de concreto armado 1 Coef. (KG) x| 135,00 | x X X X X X X = 135,00| KG
Sapatas de concreto armado 2 Coef. (KG) x| 50,00 |x X X X X X X = 50,00| KG
Sapatas de concreto armado 3 Coef. (KG) x| 20,00 |x X X X X X X = 20,00| KG
Sapatas de concreto armado 4 Coef. (KG) x| 15,00 |x X X X X X X = 15,00 KG
Sapatas de concreto armado 5 Coef. (KG) x| 10,00 |x X X X X X X = 10,00| KG
Fundagdo Coef. (KG) x| 75,00 |x X X X X X X = 75,00 KG
2.3.5 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 20,74 M3
Sapatas de concreto armado 1 Comp. x Larg. x Alt. X quant. X X 4 X 2,00 x| 2,00 |[x| 0,60 |x X X = 9,60 M3
Sapatas de concreto armado 2 Comp. x Larg. x Alt. X quant. X X 4 X 1,50 x| 1,50 |x| 0,40 |x X X = 3,60 M3
Sapatas de concreto armado 3 Comp. x Larg. x Alt. X quant. X X 2 X 1,35 X 1,35 x| 0,35 X X X 1,28 M3
Sapatas de concreto armado 4 Comp. x Larg. x Alt. X quant. X X 2 X 1,35 x| 1,20 |x| 0,30 |x X X = 0,97 M3
Sapatas de concreto armado 5 Comp. x Larg. x Alt. X quant. X X 2 X 1,15 X 1,00 |x| 030 |[x X X = 0,69 M3
Fundagdo Volume X X X X X X X x| 460 |= 4,60] M3
2.3.6 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 38,58| M2
Sapatas de concreto armado 1 Comp. x Alt. X quant. X X 16 X 2,00 X x| 0,60 |x X X = 19,20 M2
Sapatas de concreto armado 2 Comp. x Alt. X quant. X X 16 X 1,50 X x| 040 |[x X X 9,60 M2
Sapatas de concreto armado 3 Comp. x Alt. X quant. X X 8 X 1,35 X x| 035 |x X X = 3,78 M2
Sapatas de concreto armado 4 Comp. x Alt. X quant. X X 8 X 1,35 X x| 030 |[x X X = 3,24 M2
Sapatas de concreto armado 5 Comp. x Alt. X quant. X X 8 X 1,15 X x| 030 |x X X = 2,76 M2
2.3.7 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 4,56| M3
Fundagio [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] [x] 11400 [x] 020 [x] 020 [x] [x] [x] [= 4,556] M3
2.3.8 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 45,60 M2
Fundagdo [ Comp. x Larg. x Alt. X quant. [ [x] [x] 2 x| 11400 [x] 020 [x] [x] [x] [x] |= 45,60 M3
2.3.9 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 106,98| M2
Sapatas de concreto armado 1 Comp. x Alt. X quant. X X 16 X 2,00 X x| 0,60 |x X X = 19,20 M3
Sapatas de concreto armado 2 Comp. x Alt. X quant. X X 16 X 1,50 X x| 040 |[x X X = 9,60] M3
Sapatas de concreto armado 3 Comp. x Alt. X quant. X X 8 X 1,35 X x| 035 |x X X = 3,78 M3
Sapatas de concreto armado 4 Comp. x Alt. X quant. X X 8 X 1,35 X x| 030 |[x X X = 3,24] M3
Sapatas de concreto armado 5 Comp. x Alt. X quant. X X 8 X 1,15 X x| 030 |x X X = 2,76 M3
Fundacdo Comp. x Alt. X quant. X X 3 X 114,00 X x| 0,20 |[x X X = 68,40 M3
2.4.0 MESO E SUPERESTRUTURA
2.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 6,44 M3
Pilar de 14x30 [ Comp. x Larg. X Alt. X quant. [ [x] [x| 12 [x] o015 [x] 030 [x] 1300 [x] [x] [x] [= 6,44] M3
2.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,26| M3
Viga mesoestrutura de concreto 14x20 | Comp. xAlt. X quant. | | x| | x| | x| 45,00 | x| 0,20 | x| 0,14 | x| | x| | x| | = 1,26 M3
2.4.3 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 2,600 M
Viga mesoestrutura de concreto 14x20 | Comp. x Alt. X quant. | | x| | x| | x| 93,00 | x| 0,20 | x| 0,14 | x| | x| | x| | = 260 M
2.4.4 VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 4.845,52| KG
Viga mesoestrutura w410x38,8 coef. (kg/m) x comprimento x quant x| 38,80 |x 1 X 16,40 X X X X X = 636,32| KG
Viga mesoestrutura w250x28,4 (6 m ) coef. (kg/m) x comprimento x quant 27,40 3 6,00 493,20 KG
Viga mesoestrutura w250x28,4 (10 m) coef. (kg/m) x comprimento x quant 28,40 5 10,00 1.420,00| KG
Viga mesoestrutura w610x140 coef. (kg/m) x comprimento x quant 140,00 1 16,40 2.296,00| KG
2.4.5 PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 5.199,51| KG
Pilar interno w150x22,5 (7,25 m) coef. (kg/m) x comprimento x| 22,50 |x 1 X X x| 7,25 |x X X = 163,13| KG
Pilar interno w150x22,5 (3,25 m) coef. (kg/m) x comprimento x| 23,50 |x 1 X X x| 3,25 |[x X X = 76,38| KG
Pilar externo w250x62 coef. (kg/m) x comprimento 62,00 8 10,00 4.960,00| KG
2.4.6 LAJE STEEL DECK PARA PISO COM CAPA DE CONCRETO FCK 20 MPA, ESPESSURA DA LAJE 15 CM, ESPESSURA DA CHAPA 0,95 MM, INCLUSIVE ICAMENTO COM GUINDASTE 175,00| M2
Mesanino Area retirada do cad X X X X X X x| 150,00 |x = 150,00| M?
laje caixa d'agua Area retirada do cad X X X X X X x| 25,00 |x = 25,00 M?
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ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | | oot | [ QU™ | [ comp.(m)| | 2 | | A2 | [esp. (my| | AT o Total |UNID
(%) (und) (m) (m) (m?) (m?)
2.4.7 PAREDES E PAINEIS 2,30] 0,00
Lances Volume retirada do cad X X X X X X X x| 2,00 |= 2,00| 0,00
Patamar Area retirada do cad X X X X X X X x| 030 |[= 0,30| 0,00
\
Parede X2
Porede Y“J Parede Y2 w
‘\
H e i:‘: FRENTE
Parede X1/
2.5.0 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
Zs PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | [k
TERREO
PAREDES EM X
Autditério x1 Comp. X Alt. X X X 3,01 X x| 10,50 |x X X = 31,61 M2
Autditério x2 Comp. X Alt. X X X 19,14 X x| 10,50 |[x X X 200,97 M2
Banheiro Feminino x1 Comp. X Alt. X X X 3,45 X x| 3,00 |x X X = 10,35 M2
Banheiro Feminino x2 Comp. X Alt. X X X 3,75 X X 3,00 |x X X = 11,251 M2
PDC Fem X1 Comp. X Alt. X X X 1,95 X x| 3,00 |x X X = 5,85 M2
PCD Masc x2 Comp. X Alt. X X X 1,95 X X 3,00 |x X X = 5,85 M2
wc Masc X1 Comp. X Alt. X X X 3,60 X x| 3,00 |x X X = 10,80 M2
wc Masc X2 Comp. X Alt. X X X 3,90 X X 3,00 |x X X = 11,701 M2
PAREDES EM Y
Palco Comp. X Alt. X X X 13,60 X x| 087 |[x X X = 11,83 M2
Auditdrio Y1 Comp. X Alt. X X X 16,39 X x| 10,50 |x X X = 172,10 M2
Auditorio Y2 Comp. X Alt. X X X 16,10 X X 3,00 |x X X = 48,30 M2
Wc Feminino y2 Comp. X Alt. X X X 5,18 X x| 3,00 |x X X 15,54 M2
PCD Fem Y2 Comp. X Alt. X X X 2,01 X X 3,00 |x X X 6,03] M2
PCD Masc y2 Comp. X Alt. X X X 2,01 X x| 3,00 |x X X = 6,03 M2
Wc Masculino y2 Comp. X Alt. X X X 5,19 X X 3,00 |x X X = 15,571 M2
DESCONTO ESQUADRIAS
P3 Comp. X Alt. X X -3 X 1,60 X X 2,40 |x X 2,00 |x = -9,52 M2
P4 Comp. X Alt. X X -2 X 1,60 X x| 2,40 |[x x| 2,00 |[x = -5,68 M2
SUPERIOR
PAREDES EM X
Auditdrio X1 (restante que ndo foi medida no térreo) Comp. X Alt. X X X 3,45 X x| 3,85 |x X X = 13,28 M2
Sala de video X1 Comp. X Alt. X X X 3,45 X X 3,85 X X X = 13,28 M2
Sala de video X2 Comp. X Alt. X X X 3,45 X x| 735 |x X X = 25,36 M2
PAREDES EM Y
Sala de video Y1 Comp. X Alt. X X X 6,69 X x| 3,85 |x X X = 25,76 M2
Sala de video Y2 Comp. X Alt. X X X 6,69 X X 7,35 X X X = 49,17 M2
escada/auditdrio y2 Comp. X Alt. X X X 9,40 X x| 735 |x X X = 69,09 M2
DESCONTO ESQUADRIAS
B4 [ Comp. X Alt. [x] Ix]| 1 Ix] 620 [x] [x] 040 [x] [x] 2,00 [x] = -0,48] M2
2.5.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 22,200 M
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- o Percent. uant. Larg. Altura Area Vol.
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO Coef. Q Comp. (m) g Esp. (m) - g Total UNID
(%) (und) (m) (m) (m?) (m?)
B2 Comp. Da janela + 0,6m X X 2 X 2,60 X X X X X = 520 M
B3 Comp. Da janela + 0,6m X X 2 X 5,10 X X X X X = 10,20 ™M
B4 Comp. Da janela + 0,6m X X 1 X 6,80 X X X X X = 6,80 M
2.5.3 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 22,20 M
B2 Comp. Da janela + 0,6m X X 2 X 2,60 X X X X X = 520 M
B3 Comp. Da janela + 0,6m X X 2 X 5,10 X X X X X 10,20 ™M
B4 Comp. Da janela + 0,6m X X 1 X 6,80 X X X X X = 6,80 M
254 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 7,200 M
P01 -0,80m | Comp. Da janela + 0,6m | | x] Ix| 3 Ix] 140 [x] | x] | x] | x] | x] |= 420 ™
P02 - 0,90m Comp. Da janela + 0,6m | x| IxI 2 Ix] 150 [x] x| x| x| x| = 3,000 M
2.5.5 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 4,40 ™M
P04 - 1,60 | Comp. Da janela + 0,6m | x| IxI 2 IxI 220 x| x| x| x| | x] |= 4,40 ™M
2.5.6 CHAPIM DE CONCRETO ARMADO 20x3cm (PLATIBANDAS), INCLUSIVE INSTALACAO E ICAMENTO 78,28 M
Platibandas da construcio Perimetro da ampliagio | x| Ix 1 Ix] 7828 x| | x] | x] | x] | x] [= 78,28 M
2.6.0 COBERTURA
2.6.1 FABRICACAO E INSTALACAO DE TRELICA METALICA APOIADA SOBRE LAJE (AMPLIAGAO) PARA TELHA TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO 5,00/ UN
Tesouras Uma tesoura a cada 5,33m | |x| |x| 5 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 5,00 UN
2.6.2 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 366,15| M2
Area de cobertura Area retirada de cad | | ><| | ><| | ><| | ><| | ><| | ><| | ><| 366,15 | ><| | = 366,15| M2
2.6.3 CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 45,48| M
Calhas cobertura Comp. | | ><| | ><| | ><| 45,48 | ><| | ><| | ><| | ><| | ><| | = 45,48| M
2.6.4 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 366,15 M2
Area de cobertura Area retirada de cad | ><| | ><| | ><| | ><| | ><| | ><| | ><| 366,15 | ><| | = 366,15| M2
2.6.5 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 16,10 M
Perimetro da platibanda Perimetro da ampliagdo | | ><| | ><| | ><| 16,10 | ><| | ><| | ><| | ><| | ><| | = 16,10 ™M
2.6.6 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P 61,20| M2
Sala de video Area retirada de cad X X X X X X x| 23,09 [x = 23,09 M2
WC FEMININO Area retirada de cad X X X X X X x| 15,42 |x = 15,42 M2
WC MASCULINO Area retirada de cad X X X X X X x| 15,45 |x = 15,45 M2
WC PCD FEMININO Area retirada de cad X X X X X X x| 3,62 |x = 3,62 M2
WC PCD MASCULINO Area retirada de cad X X X X X X X 3,62 X = 3,62 M2
2.6.7 FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL 435,42 M2
Auditério térreo Area retirada de cad X X X X X X x| 98,00 |x = 98,00 M2
Auditdrio superior Area retirada de cad X X X X X X x| 337,42 | x = 337,42 M2
2.7.0 ESQUADRIAS
271 KIT DE PORTA DE METALON EM CHAPA DUPLA (P1) PARA PINTURA, 80X210CM, PADRAO MEDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DOS BATENTES, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - 300l un
o FORNECIMENTO E INSTALAGAO - BWCs ’
Qtde. retirada de cad | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,00 UN
A9 KIT DE PORTA DE METALON EM CHAPA DUPLA (P2) PARA PINTURA, 90X210CM, PADRAO MEDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DOS BATENTES, PUXADOR PCD, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -| aml| o
" FORNECIMENTO E INSTALACAO - BWCs PCD !
[ Qtde. retirada de cad [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 2,00 UN
2.7.3 PORTAO DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 0,80X2,40M (P3) ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS E PELICULA 3,00 UN
| Qtde. retirada de cad | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,00 UN
2.7.4 PORTA CORTA-FOGO DUAS FOLHAS LARG.=1,20 A 2,20M E ALT.=2,10 A 2,40M 2,00) UN
| Qtde. retirada de cad | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
2.7.5 JANELA EM ALUMINIO NATURAL E VIDRO (B2) DE CORRER, 200X40CM, COM VIDRO FANTASIA 8MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00/ UN
| Qtde. retirada de cad | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN
2.7.6 JANELA EM ALUMINIO NATURAL E VIDRO (B3) DE CORRER, 325X40CM, COM VIDRO FANTASIA 8MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00/ UN
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| Qtde. retirada de cad | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
2.7.7 JANELA EM ALUMINIO NATURAL E VIDRO (B4) BASCULANTE, 540X40CM, COM VIDRO FANTASIA 8MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00/ UN
Qtde. retirada de cad [x] [x] 1 [« [x] [x] [x] [x] [x] |= 1,00) UN
2.7.8 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 10,88| M2
[ Qtde. retirada de cad [ [x] [x] 8 [x] [x] [x] [x] [x] 136 [x] [= 10,88] M2
2.8.0 REVESTIMENTOS
2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 553,71 M2
Palco Perimetro x alt. até o forro X X X 21,10 X x| 7,00 |x X X = 147,70 M2
Testada palco Perimetro x alt. até o forro X X X 13,60 X x| 087 |x X X = 11,83 M2
Auditério - térreo Perimetro x alt. até o forro X X X 8,49 X x| 7,00 |x X X = 59,43 M2
Auditdrio - térreo - até a laje 3,00m Perimetro x alt. até o forro X X X 31,92 X x| 3,00 [x X X 95,76] M2
Wc Feminino Perimetro x alt. até o forro X X X 15,96 X x| 3,00 |x X X 47,88 M2
PCD FEM Perimetro x alt. até o forro X X X 3,62 X x| 3,00 |x X X 10,86| M2
PCD MASC Perimetro x alt. até o forro X X X 3,62 X x| 3,00 |x X X = 10,86 M2
WC MASC Perimetro x alt. até o forro X X X 15,64 X x| 3,00 |x X X = 46,92 M2
Auditdrio Superior Perimetro x alt. até o forro X X X 31,81 X x| 3,85 |x X X = 122,47 M2
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO
2.8.2 437,19 M2
DE TALISCAS. AF_06/2014
Palco Perimetro x alt. até o forro X X X 21,10 X x| 7,00 |x X X = 147,70 M2
Testada palco Perimetro x alt. até o forro X X X 13,60 X x| 087 |x X X = 11,83 M2
Auditdrio - térreo Perimetro x alt. até o forro X X X 8,49 X x| 7,00 |x X X = 59,43 M2
Auditdrio - térreo - até a laje 3,00m Perimetro x alt. até o forro X X X 31,92 X x| 3,00 |x X X = 95,76] M2
Auditdrio Superior Perimetro x alt. até o forro X X X 31,81 X x| 3,85 [x X X = 122,47 M2
2.8.3 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 116,52 M2
Wc Feminino Perimetro x alt. até o forro X X X 15,96 X x[ 3,00 |x X X = 47,88 M2
PCD FEM Perimetro x alt. até o forro X X X 3,62 X x[ 3,00 |x X X = 10,86] M2
PCD MASC Perimetro x alt. até o forro X X X 3,62 X x[ 3,00 |x X X = 10,86] M2
WC MASC Perimetro x alt. até o forro X X X 15,64 X x| 3,00 |x X X = 46,92 M2
2.8.4 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 649,30 M2
Parede Externa Longitudinal - Parede Y1 Comp. x alt. X X X 16,40 X x| 10,50 |[x X X = 172,20 M2
Parede Externa Longitudinal - Parede Y2 Comp. x alt. X X X 16,40 X x| 10,50 |x X X = 172,20 M2
Parede Externa Transversal - Parede X1 Comp. x alt. X X X 6,61 X x| 10,50 |[x X X = 69,41 M2
Parede Externa Transversal - Parede X2 Comp. x alt. X X 22,74 x| 10,50 X X X 238,77 M2
Descontos (acima de 2m? por esquadria) Cobogos e portdo X X -1 X X X X x| 3,28 |[x = -3,28( M2
2.8.5 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 649,30 M2
Parede Externa Longitudinal - Parede Y1 Comp. x alt. X X X 16,40 X x| 10,50 |x X X = 172,20 M2
Parede Externa Longitudinal - Parede Y2 Comp. x alt. X X X 16,40 X x| 10,50 |x X X = 172,20 M2
Parede Externa Transversal - Parede X1 Comp. x alt. X X X 6,61 X x| 10,50 |x X X = 69,41 M2
Parede Externa Transversal - Parede X2 Comp. x alt. X X 22,74 x| 10,50 X X = 238,77 M2
Descontos (acima deAZmZ por esquadria) Cobogos e portdo X X -1 X X X X x| 3,28 |[x = -3,28( M2
2.8.6 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 116,52 M2
Wc Feminino Perimetro x alt. até o forro X X X 15,96 X x| 3,00 |x X X = 47,88 M2
PCD FEM Perimetro x alt. até o forro X X X 3,62 X x| 3,00 |x X X 10,86| M2
PCD MASC Perimetro x alt. até o forro X X X 3,62 X x| 3,00 |x X X 10,86 M2
WC MASC Perimetro x alt. até o forro X X X 15,64 X x| 3,00 |x X X = 46,92 M2
2.8.7 REVESTIMENTO C/FORRACAO TEXTIL ( CARPETE E =4mm ) 498,03| M2
Palco Perimetro x alt. até o forro X X X 21,10 X x| 7,00 |x X X = 147,70 M2
Testada palco Perimetro x alt. até o forro X X X 13,60 X x| 0,87 |x X X = 11,83 M2
Auditdrio - térreo Perimetro x alt. até o forro X X X 8,49 X x| 7,00 |x X X = 59,43 M2
Auditdrio - térreo - até a laje 3,00m Perimetro x alt. até o forro X X X 31,92 X x| 3,00 |x X X = 95,76| M2
Auditdrio Superior Perimetro x alt. até o forro X X X 31,81 X x| 3,85 |x X X = 122,47 M2
Sala de video Perimetro x alt. até o forro X X X 20,28 X x| 3,00 |x X X = 60,84 M2
2.8.8 PORCELANATO BOSCO MEL ACETINADO RETIF. 19X90,2 BEGE ELIANE 1.012,03| ™m?
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FACHADAS Area retirada de cad | | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl 644,41 | xl | = 644,411 M2
2.8.9 FACHADA EM PELE DE VIDRO 170,00 Mm?
Area retirada de cad | | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl 170,00 | xl | = 170,00 Mm?
2.9.0 PISOS
2.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 14,29| M3
Palco Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 0,04 |x| 80,50 |x = 3,22 M3
Auditério Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 0,04 |[x| 227,70 |x 9,11] M3
WC Feminino Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 0,06 |x| 16,65 |x 1,00] M3
PCD Fem Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 0,02 X 3,62 X = 0,07| M3
PCD Masc Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 006 |x| 362 |x = 0,22 M3
Wc Masc Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 0,04 |[x| 16,65 |x = 0,67| M3
2.9.2 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 7,09 M3
Circulacdo Externa Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 0,04 |[x| 164,56 |x = 6,58 M3
Rampa Palco Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 0,04 |x| 12,64 |x = 0,51 M3
2.9.3 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 371,83 M2
Palco Area retirada de cad X X X X X X x| 80,50 |x = 80,50 M2
Auditério Area retirada de cad X X X X X X x| 227,70 |x = 227,701 M2
WC Feminino Area retirada de cad X X X X X X x| 16,65 |x 16,65| M2
PCD Fem Area retirada de cad X X X X X X X 3,62 X 3,62 M2
PCD Masc Area retirada de cad X X X X X X x| 3,62 |x 3,62 M2
Wc Masc Area retirada de cad X X X X X X x| 16,65 |[x = 16,65 M2
Sala de video Area retirada de cad X X X X X X x| 23,09 |x = 23,09] M2
2.9.4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO ACETINADO, INCLUSO ASSENTAMENTO 40,36| M2
WC Feminino Area retirada de cad X X X X X X x| 16,55 |x = 16,55| M2
PCD Fem Area retirada de cad X X X X X X X 3,62 X 3,62 M2
PCD Masc Area retirada de cad X X X X X X x| 3,62 |x 3,62 M2
Wc Masc Area retirada de cad X X X X X X x| 16,57 |[x = 16,57| M2
2.9.5 ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 1,29 M3
Escada térreo para superior | Volume retirado de cad | | ><| | ><| | ><| | ><| | ><| | ><| | ><| | ><| 1,29 | = 1,291 M3
2.9.6 DEGRAU EM CONCRETO 0,27| m?
Degraus Palco [ Volume retirado de cad [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 027 |= 0,27 ™3
2.9.7 PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AGO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. AF_09/2020 73,92 M2
Degraus Auditério superior | Area retirada de cad | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 73,92 | x| | = 73,92 M2
2.9.8 PISO C/FORRACAO TEXTIL ( CARPETE E =4mm) 479,57 M2
Palco Area retirada de cad X X X X X X x| 80,50 |x = 80,50 M2
Auditdrio Area retirada de cad X X X X X X x| 227,70 | x = 227,70 M2
Rampa Palco Area retirada de cad X X X X X X x| 12,64 |x = 12,64 M2
Escada Area retirada de cad X X X X X X x| 12,00 |x = 12,00 M2
Auditdrio Superior Area retirada de cad X X X X X X x| 123,64 = 123,64 M2
Sala de video Area retirada de cad X X X X X X x| 23,09 = 23,09| M2
2.10.0 INSTALAGOES ELETRICAS
2.10.1 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 2.172,91
Levant. do Projeto Executivo (Software) X X x| 2.172,91 |x X X X X = 2.172,91] ™M
2.10.2 INSTALAGAO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 35 X 35 X 12CM. 9,00 M2
Levant. do Projeto Executivo (Software) X X X X X X x| 9,00 |x = 9,00( ™M
2.10.3 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 6,00 UN
Levant. do Projeto Executivo (Software) X X 6 X X X X X X = 6,000 ™M
2.10.4 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (11/4"), PARA CIRCUITOS TERMINALIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 2,00 UN
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Levant. do Projeto Executivo (Software) X X 2 X X X X X X = 2,001 M

2.10.5 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 22,00 UN
Levant. do Projeto Executivo (Software) X X 22 X X X X X X = 22,000 M

2.10.6 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 8,00 UN
Levant. do Projeto Executivo (Software) X X 8 X X X X X X = 8,000 M

2.10.7 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 15,00 UN
Levant. do Projeto Executivo (Software) X X 15 X X X X X X = 15,00f ™M

2.10.8 INSTALACAO DE DPS 20 KA CLASSE |1, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTECAO 4,00 M2
Levant. do Projeto Executivo (Software) X X X X X X x| 4,00 |[x = 4,000 M

2.10.9 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 6,28 M
Levant. do Projeto Executivo (Software) X X X 6,28 X X X X X = 6,28 M

2.10.10 [ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 31,61 ™M
Levant. do Projeto Executivo (Software) X X X 31,61 X X X X X = 31,61 M

2.10.11 [ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 6,99 ™M
Levant. do Projeto Executivo (Software) X X X 6,99 X X X X X = 6,99 M

2.10.12 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 106,14 M
Levant. do Projeto Executivo (Software) X X X 106,14 X X X X X = 106,14 ™M

2.10.13 |[ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 39,21 ™M
Levant. do Projeto Executivo (Software) X X X 39,21 X X X X X = 39,21 M

2.10.14 [LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 12,00 UN
Levant. do Projeto Executivo (Software) X X 12 X X X X X X = 12,00 ™M

2.10.15 [LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 44,00 UN
Levant. do Projeto Executivo (Software) X X 44 X X X X X X = 44,000 M

2.10.16 [LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 16,00 UN
Levant. do Projeto Executivo (Software) X X 16 X X X X X X = 16,00 ™M

2.10.17 [LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 4,00/ UN
Levant. do Projeto Executivo (Software) X X 4 X X X X X X = 4,000 M

2.10.18 [CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P 12,00 UN
Levant. do Projeto Executivo (Software) X X 12 X X X X X X = 12,00 ™M

2.10.19 [QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 1,00| UN
Levant. do Projeto Executivo (Software) X X 1 X X X X X X = 1,000 M

2.10.20 [LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 3,00 UN
Levant. do Projeto Executivo (Software) X X 3 X X X X X X = 3,001 M

2.10.21 [CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 43,00) UN
Levant. do Projeto Executivo (Software) X X 43 X X X X X X = 43,000 M
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2.10.22 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 24,00/ UN
Levant. do Projeto Executivo (Software) X X 24 X X X X X X = 24,00( ™M

2.10.23 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020 8,00 UN
Levant. do Projeto Executivo (Software) X X 8 X X X X X X = 8,00( ™M

2.10.24 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 16,62| M
Levant. do Projeto Executivo (Software) X X X 16,62 X X X X X = 16,62 ™M

2.10.25 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINALIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 228,30 M
Levant. do Projeto Executivo (Software) X X x| 22830 |x X X X X = 228,301 M

2.10.26 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 1.301,28| M
Levant. do Projeto Executivo (Software) X X x| 1.301,28 |x X X X X = 1.301,28 M

2.10.27 LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 5,00 UN
Levant. do Projeto Executivo (Software) X X 5 X X X X X X = 500 ™M

2.10.28 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 38,00/ UN
Levant. do Projeto Executivo (Software) X X 38 X X X X X X = 38,000 M

2.10.29 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MéDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 2,00 UN
Levant. do Projeto Executivo (Software) X X 2 X X X X X X = 2,000 ™M

2.10.30 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MéDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 1,00 UN
Levant. do Projeto Executivo (Software) X X 1 X X X X X X = 1,00l ™M

2.10.31 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MéDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 3,00 UN
Levant. do Projeto Executivo (Software) X X 3 X X X X X X = 3,000 ™M

2.10.32 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 Mf)DULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 4,000 UN
Levant. do Projeto Executivo (Software) X X 4 X X X X X X = 4,000 M

2.10.33 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 Mf)DULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 33,00/ UN
Levant. do Projeto Executivo (Software) X X 33 X X X X X X = 33,000 M

2.11.0  [INSTALACOES HIDRAULICAS

2.11.1 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS 2,00/ UN
Quant. [ [x] [ 2 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00] UN

2.11.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016 2,00/ UN
Quant. [ [x] [ 2 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00] UN

2.11.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016 4,00 UN
Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,000 UN

2.11.4 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. 9,00/ UN
[ Comp. [ [x] I 9 I¥ [x] [x] [x] [x] [x] [= 9,00[ UN

2.11.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 10,00 UN
, | “Comp. | LI {10 I« I I B B B [-[__to00] un

2.11.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014 7,00 UN
_ _ _ Comp. I I [x]| 7 [4 ] [x] [x] [x] [x] [= 7,00{ UN

2.11.7 TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014 9,00 UN
_ _ Comp. [ [x] [ 9 [4 [x] [x] [x] [x] [x] [= 9,00[ UN

2.11.8 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 4,000 UN
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2.11.9  [TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 1,00] UN
1 : Comp_______] I 1 S ) = I Y

2.11.10 [BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00/ UN
: — comp. [ L[ DI 2 T 1 A ) R = Y5 Y

2.11.11 [TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 30,00 ™
Comp. | |x| |x| |x| 30,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 30,001 UN

2.11.12  [TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 36,00 ™
I Comp. I [x] [x] [x[ 3600 [x] [x] [x] [x] [x] [= 36,00 UN

2.12.0 |INSTALAGOES SANITARIAS E PLUVIAIS

2.12.1  |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 3,00/ un
[ Comp. [ [x] 3 [¥ [x] [x] [x] [x] [x] [= 3,00 UN

2.12.2  [CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 4,00( UN
Comp. I [x] [x]| 4 [« [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00/ UN

2.12.3  |CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 22,00) UN
Comp. I [x] [x]| 22 [« [x] [x] [x] [x] [x] [= 22,00] UN

2.12.4 |CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 2,00] UN
I Comp. I [x] [x]| 2 1[4 [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00{ UN

2.12.5 |CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 2,00] UN
Quant. I [x] [x]| 2 [4 [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN

2.12.6  |JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 2,00] UN
Quant. I [x] [x]| 2 [x [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN

2.12.7 |JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 3,00] UN
I Quant. I [x] [ 3[4 [x] [x] [x] [x] [x] [= 3,00 UN

2.12.8 |JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 2,00/ UN
Quant. I [x] [ 2 [4 [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN

2.12.9 |JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 4,00( UN
Quant. I [x] [ 4 [4 [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00/ UN

2.12.10 |JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 50 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 2,00/ UN
I Quant. I [x] [x] 2 [4 [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN

2.12.11 |JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 8,00] UN
Quant. I [x] [x]| 8 [« [x] [x] [x] [x] [x] [= 8,00 UN

2.12.12 |TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 2,00/ UN
Quant. I [x] [x]| 2 [4 [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN

2.12.13 |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 2,00] UN
I Quant. I [x] [ 2 [4 [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN

2.12.14 |BUCHA DE REDUGAO (40 MM X50 MM) 2,00/ UN
Quant. I [x] [x| 2 [x [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN

2.12.15 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 24,00 ™
Quant. [ [x] [x] [x] 2400 [x] [x] [x] [x] [x] |= 24,00[ UN

2.12.16 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 2500 ™
[ Quant. [ [x] [x] [x] 2500 [x] [x] [x] [x] [x] |= 25,00[ UN

2.12.17 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 26,00 ™
Quant. [ [x] [x] [x] 2600 [x] [x] [x] [x] [x] |= 26,00[ UN

2.12.18 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 32,00 ™
Quant. [ [x] [x] [x] 3200 [x] [x] [x] [x] [x] |= 32,00] UN

2.12.19 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, 66,90 ™
[ Quant. [ [x] [x] [x] 6690 [x] [x] [x] [x] [x] |= 66,90] UN

2.12.20 |JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS 18,00/ UN
Quant. | IxI IxI 18 IxI IxI IxI IxI IxI IxI |= 18,00 UN

2.12.21 | CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 2,00/ UN
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2.12.22 |RALO HEMISFERICO EM F2 F2, TIPO ABACAXI D = 100 MM 6,00/ UN

i} ’ _ Quant. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00 UN

2.12.23 |TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,20 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M 1,00 UN

i} _ Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00] UN

2.12.24 |SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO PERFURADO, DIAMETRO INTERNO = 1,50 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M 1,00 UN

| Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00] UN

2.13.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO

2.13.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTONOMO, COM AUTONOMIA DE 1 H, MODELO LLE-LLEDDF, DA KBR OU S| 13,00/ UN

| Quant. | IxI IxI 13 IxI IxI IxI IxI IxI IxI |= 13,00 UN

2.13.2 EXTINTOR DE DIOXIDO DE CARBONO (€C0O2), CAPACIDADE 6KG 4,000 UN

- Quant, ] ] LI I ] ] ] ] ] - 400 un

2.13.3 PLACA DE SINALIZAGAO FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL" - PLACA E5 4,000 UN

Quant. | IxI IxI 4 IxI IxI IxI IxI IxI IxI |= 4,001 UN

2.134 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) 14,00 UN

| Quant. | IxI IxI 14 IxI IxI IxI IxI IxI IxI |= 14,00 UN

2.14.0 LOUCAS E BANCADAS

2.14.1 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 8,00/ UN
BWC Masc. Quantidade levantada em cad X X 4 X X X X X X = 4,001 UN
BWC Fem. Quantidade levantada em cad X X 4 X X X X X X = 4,001 UN
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

2.14.2 AF_01/2020 2,00 UN
WC Masc. E Fem. PCD Quantidade levantada em cad X X 2 X X X X X X | = 2,001 UN
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATORIO, 340X60CM, INCLUINDO RODABANCADA, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM, COM 3 CUBAS DE

ke EMBUTIR OVAIS EM LOUCA BRANCA, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM. 200 e
BWC Masc. Quantidade levantada em cad X X 1 X X X X X X = 1,00[ UND
BWC Fem. Quantidade levantada em cad X X 1 X X X X X X = 1,00 UND

2.14.4 LAVATORIO DE LOUCA SUSPENSO DE CANTO PARA PCD, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (WCs PCDs) 2,00/ UN
Lavatério wes peds | Quantidade levantada em cad | | ><| | ><| 2 | ><| | ><| | ><| | ><| | ><| | ><| = 2,00 UN

2.15.0 METAIS E ACESSORIOS

2.15.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 8,00 UN
Torneiras BWCs Masc e Fem Quantidade levantada em cad X X 6 X X X X X X = 6,00 UN
Torneiras WCs PNEs Masc e Fem Quantidade levantada em cad X X 2 X X X X X X = 2,001 UN

2.15.2 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 4,00 UN
WC PNE Feminino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
WC PNE Masculino Quant. X X 1 X X X X X X 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN

2.15.3 PORTA-PAPEL DE LOUCA, EMBUTIDO EM PAREDE 10,00/ UN
WC PNE Feminino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00] UN
WC PNE Masculino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 4 X X X X X X = 4,00) UN
BWC Masculino Quant. X X 4 X X X X X X = 4,001 UN

2.15.4 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 10,00/ UN
WC PNE Feminino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
WC PNE Masculino Quant. X X 1 X X X X X X 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 4 X X X X X X 4,001 UN
BWC Masculino Quant. X X 4 X X X X X X = 4,001 UN

2.15.5 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 4,000 UN
Barra horizontal WCs PNE - corte GG | Quantidade levantada em cad | | x| | x| 4 | x| | x| | x| | x| | x| | x| = 4,001 UN

2.15.6 PORTA PAPEL TOALHA- FORNECIMENTO E INSTALAGAO 4,000 UN
Banheiros Masc e fem. Quantidade levantada em cad X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
Banheiros PCS Masc e fem Quantidade levantada em cad X X 2 X X X X X X = 2,001 UN
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2.15.7 ESPELHO "CRISTAL" 4mm FIXADO NA PAREDE SOBRE COMPENSADO DE 10mm- FORNECIMENTO E INSTALAGAO 9,48| M2
BWC Feminino Qtde. retirada de cad X X X X X X x| 434 |x = 4,341 M2
BWC Masculino Qtde. retirada de cad X X X X X X x| 434 |[x = 4,341 M2
BWC PNE Masculino Qtde. retirada de cad X X X X X X x| 0,40 |x = 0,40 M2
BWC PNE Feminino Qtde. retirada de cad X X X X X X x| 040 |[x = 0,401 M2
2.16.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
2.16.1 MARQUISE EM ESTRUTURA METALICA REVESTIDA EM ALUMINIO COMPOSTO, INCLUSIVE TELHA TERMOACUSTICA, ICAMENTO E INSTALAGAO 82,28| M2
Margquise - Perimetro [ Area retirada de cad [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 82,28 [x] = 82,28 M2
2.16.2 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 3CM, INCLUSIVE FIXACAO 30,80 M2
BWC Masc. - Divisérias Area levantada em cad X X X X X X x| 15,40 |x = 15,40| M2
BWC Fem. - Divisérias Area levantada em cad X X X X X X x| 15,40 |x = 15,401 M2
2.16.3 POLTRONA C/ BASE DE ASSENTO REBATIVEL, ACABAMENTO METALICO EM PINTURA EPOXI PRETO FOSCO, REVESTIMENTO 155,00 UN
Area Total de Ampliagdo | Quant. | | ><| | ><| 155 | ><| | ><| | ><| | ><| | ><| | ><| | = 155,00{ UN
2.16.4 IMPLANTACAO DE ASSENTO PARA PESSOAS OBESAS (PO), PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA (PMR) E PESSOAS COM CADEIRA DE RODAS (PCR) 14,00 UN
Area Total de Ampliagdo | Quant. | | ><| | ><| 14 | ><| | ><| | ><| | ><| | ><| | ><| | = 14,00 UN
2.16.5 CORRIMAO EM TUBO GALVANIZADO DE 2" (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 30,00 M
Area Total de Ampliagdo | comp. | | ><| | ><| | ><| 30,00 | ><| | ><| | ><| | ><| | ><| | = 30,000 M
2.16.6 LIMPEZA GERAL 527,02 M2
Area Total de Ampliagdo | comp. | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 527,02 |x| |= 527,02 M
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