
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,63%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 111,86%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

1.0.0 EXECUÇÃO DO POÇO TUBULAR

1.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                14.176,15 

1.1.1
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC 1.04

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO (Ref. SINAPI 74209/001)
M² 6,40  R$              554,66  R$             685,23  R$                  4.385,47 

1.1.2
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC 4.29

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS

ELÉTRICO DE COMANDO DE BOMBA SUBMERSA
UT 35,00  R$                30,96  R$               38,25  R$                  1.338,75 

1.1.3
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC 4.30

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE

INSTALAÇÃO DO POÇO (QUANTO "A BARRILETE,

PEÇAS, EQUIPAMENTOS, TUBULAÇÕES E

ACABAMENTOS)

UT 35,00  R$                30,96  R$               38,25  R$                  1.338,75 

1.1.4
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC 4.31

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DO

DOSADOR DE CLORO
UT 22,00  R$                30,96  R$               38,25  R$                     841,50 

1.1.5
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC 4.32

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DA CASA

DE BOMBA
UT 20,00  R$                30,96  R$               38,25  R$                     765,00 

1.1.6
COMP. 

PRÓPRIA

ADM DA 

OBRA
PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DA OBRA MÊS 3,00  R$          1.485,80  R$         1.835,56  R$                  5.506,68 

1.2.0 PERFURAÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO  R$                75.694,99 

1.2.1
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC 4.04

ESTUDO GEOFÍSICO ATÉ 150m DE

PROFUNDIDADE - SEV (Referência SEINFRA

C2820)

UN 4,00  R$              542,64  R$             670,38  R$                  2.681,52 

1.2.2
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC 4.05

Pré-Filtro Comum - Cascalho de Quartzo

Arredondado  (Referência ORSE 6296)
M³ 5,00  R$          1.476,51  R$         1.824,08  R$                  9.120,40 

1.2.3
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC 4.06

Perfuração em Sedimento - Perfuração em 10"

(Referência ORSE 6230)
M 40,00  R$              274,23  R$             338,78  R$               13.551,20 

1.2.4
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC 4.07

Perfuração em Sedimento - Perfuração em 6"

(Referência ORSE 6232)
M 60,00  R$              213,76  R$             264,08  R$               15.844,80 

1.2.5
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC 4.08

Revestimento TUBOPVC - Geomecânico Stand DN

154mm  (Referência ORSE 6269)
M 60,00  R$                72,46  R$               89,52  R$                  5.371,20 

1.2.6
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC 4.09

Laje de Proteção do Poço em concreto simples

fabricado na obra  (Referência ORSE 11682)
M³ 0,80  R$          2.270,90  R$         2.805,47  R$                  2.244,38 

1.2.7
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC 4.10

Cimentação anelar - poço com tubo de 6" e

perfuração de 10", em pasta de cimento com

aditivo acelerador de pega (Referência ORSE

11683)

M³ 0,80  R$                27,13  R$               33,52  R$                       26,82 

1.2.8
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC 4.11 Desinfecção  (Referência ORSE 6097) UN 1,00  R$              151,14  R$             186,72  R$                     186,72 

1.2.9
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC 4.12 Licença Ambiental  (Referência SEINFRA C3956) UN 1,00  R$          2.383,92  R$         2.945,09  R$                  2.945,09 

1.2.10
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC 4.13 Relatório Técnico  (Referência SEINFRA C4617) H 8,00  R$              309,60  R$             382,48  R$                  3.059,84 

1.2.11
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC 4.14

Tampa de Poço Galvanizada DN 6" (Referência

ORSE 6282)
UN 1,00  R$                97,82  R$             120,85  R$                     120,85 

1.2.12
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC 4.15

DESENVELVIMENTO DO POÇO COM

COMPRESSOR (Sistema Air-lift) (Referência ORSE

6305)

H 12,00  R$              374,90  R$             463,15  R$                  5.557,80 

1.2.13
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC 4.16

TESTE DE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA

(Sistema Air-lift)  (Referência SEINFRA C4866)
UN 1,00  R$          5.255,26  R$         6.492,35  R$                  6.492,35 

1.2.14
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC 4.17

ANALISE FISICOQUIMICA DA AGUA E

BACTERIOLÓGICA  (Referência ORSE 6312 e 6313)
UN 1,00  R$              566,38  R$             699,71  R$                     699,71 

1.2.15
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC 4.18

INSTALAÇÃO DA PERFURATRIZ (Referência iORSE

12554)
UN 1,00  R$          2.043,31  R$         2.524,31  R$                  2.524,31 

1.2.16
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC 4.19

TRANSPORTE DA MAQUINA PERFURATRIZ

(Referência ORSE 13013)
KM 100,00  R$                24,34  R$               30,07  R$                  3.007,00 

1.2.17
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC 4.20

TRANSPORTE DO REVESTIMENTO E COMPRESSOR

(Referência ORSE 13014)
KM 100,00  R$                18,30  R$               22,61  R$                  2.261,00 

1.3.0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO POÇO  R$                49.340,08 

1.3.1
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC 4.21

BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES

PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS,

ELETRICA, TRIFASICA (Composição própria)

UN 1,00  R$          9.837,41  R$       12.153,14  R$               12.153,14 

1.3.2
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC 4.22

QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS (Referência

SEINFRA C2065 )
UN 1,00  R$              359,48  R$             444,10  R$                     444,10 

1.3.3
SINAPI COMP 

(JUL/2022)
92367

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA,

CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 100,00  R$              137,41  R$             169,76  R$               16.976,00 

1.3.4
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC 4.24

LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 40mm

(Referência SEINFRA C4402 )
UN 1,00  R$                99,53  R$             122,96  R$                     122,96 
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1.3.5
SINAPI COMP 

(JUL/2022)
92378

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"),

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 17,00  R$                75,29  R$               93,01  R$                  1.581,17 

1.3.6
SINAPI COMP 

(JUL/2022)
92920

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1"

X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$                29,21  R$               36,09  R$                       36,09 

1.3.7
SINAPI COMP 

(JUL/2022)
92925

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1

1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$                35,71  R$               44,12  R$                       44,12 

1.3.8
SINAPI COMP 

(JUL/2022)
99621

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE

BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00  R$              196,24  R$             242,43  R$                     242,43 

1.3.9
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC 4.25 CABO PP 3X4 (Referência SEINFRA C0534) M 200,00  R$                20,99  R$               25,93  R$                  5.186,00 

1.3.10
SINAPI COMP 

(JUL/2022)
89402

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 20,00  R$                10,77  R$               13,31  R$                     266,20 

1.3.11
SINAPI COMP 

(JUL/2022)
89497

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM,

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00  R$                11,87  R$               14,66  R$                     146,60 

1.3.12
SINAPI COMP 

(JUL/2022)
89448

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 120,00  R$                15,68  R$               19,37  R$                  2.324,40 

1.3.13
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC 4.26

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRILETE

PARA POÇO PROFUNDO (Referência SEINFRA

C3471)

UN 1,00  R$          7.205,20  R$         8.901,30  R$                  8.901,30 

1.3.14
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC 4.27 DOSADOR (Referência ORSE 8722) UN 1,00  R$              741,11  R$             915,57  R$                     915,57 

1.4.0 CASA DE BOMBAS  R$                11.539,33 

1.4.1
SINAPI COMP 

(JUL/2022)
103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF_12/2021

M2 26,70  R$              105,55  R$             130,40  R$                  3.481,68 

1.4.2
SINAPI COMP 

(JUL/2022)
93204

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA

IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
M 1,90  R$                52,13  R$               64,40  R$                     122,36 

1.4.3
SINAPI COMP 

(JUL/2022)
92539

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2

ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA

OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

M2 6,66  R$                49,04  R$               60,58  R$                     403,46 

1.4.4
SINAPI COMP 

(JUL/2022)
94440

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE

ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 6,66  R$                23,59  R$               29,14  R$                     194,07 

1.4.5
SINAPI COMP 

(JUL/2022)
87797

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM

PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE

VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014

M2 35,76  R$                44,40  R$               54,85  R$                  1.961,44 

1.4.6
SINAPI COMP 

(JUL/2022)
88485

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 40,80  R$                  2,29  R$                 2,83  R$                     115,46 

1.4.7
SINAPI COMP 

(JUL/2022)
87904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 40,80  R$                  8,39  R$               10,37  R$                     423,10 

1.4.8
SINAPI COMP 

(JUL/2022)
95305

TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016
M2 40,80  R$                11,07  R$               13,68  R$                     558,14 

1.4.9
COMP. 

PRÓPRIA

SEDUC 

10.23

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA

ARGAMASSADA (Referência SEINFRA C0054)
M³ 1,76  R$              644,37  R$             796,05  R$                  1.401,05 

1.4.10
COMP. 

PRÓPRIA

SEDUC 

10.22

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO

CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E

AREIA 1:4 (REF. C4592/SEINFRA)

M³ 0,33  R$              666,61  R$             823,53  R$                     271,76 

1.4.11
SINAPI COMP 

(JUL/2022)
98679

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA),

ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM,

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.

AF_09/2020

M2 5,09  R$                35,08  R$               43,34  R$                     220,60 
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1.4.12
COMP. 

PRÓPRIA

SEDUC 

10.21

PORTÃO EM TELA Nº 12 MALHA 2" E MOLDURA

EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR,

INCLUSO FERRAGENS (Ref. ORSE 11532)

M² 2,70  R$              715,38  R$             883,78  R$                  2.386,21 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$             122.025,70 

BDI = 23,54% (B)  R$               28.724,85 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$             150.750,55 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                              -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                              -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                             -   

TOTAL  (EDIFICAÇÃO)  R$         150.750,55 

TOTAL GERAL DA OBRA

PREÇOS COM BDI NORMAL

PREÇOS COM BDI DIFERENCIADO

 R$                              150.750,55 

TOTAL: CENTO E CINQUENTA MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENATA E CINCO CENTAVOS

LEGENDA (COLUNA DE PREÇOS UNITÁRIOS)

Teresina-PI,  20 de Setembro de 2022.

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - JUL/2022  │  SEINFRA_CE - 027  │  ORSE_SE - JUN/2022 )

_______________________________________________________________

Felipe Thiago Neres de Sousa Sena 

Eng. de Minas - CREA 2416174550
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