
 L.S. (MENSAL)= 70,63%

 L.S. (HORISTA)= 111,86%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

AD_001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA M.O. MÊS 1,0000 3.971,20R$        

MATERIAL / SERVIÇO -                       

                        -

EQUIPAMENTO -                       

                        -

MÃO-DE-OBRA 3.971,20R$        

SINAPI/PI 

COMP 

(OUT/2022)

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 10,0000 101,94R$                1.019,40R$           

SINAPI/PI 

COMP 

(OUT/2022)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 20,0000 42,81R$                   856,20R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(OUT/2022)

90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 20,0000 18,06R$                   361,20R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(OUT/2022)

100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 20,0000 21,89R$                   437,80R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(OUT/2022)

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 60,0000 21,61R$                   1.296,60R$           

*

OBRA: REFORMA E COBERTURA DA QUADRA COM EXECUÇÃO DE PAISAGISMO NA UNIDADE ESCOLAR MARIA ISAÍAS DE JESUS

DATA: DEZEMBRO DE 2022

LOCAL: DOMINGOS MOURÃO-PI TIPO: NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - ADM LOCAL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

DATA BASE: SINAPI_PI OUT/2022  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE AGO/2022

Teresina-PI,  14 de dezembro de 2022.

CP_ADM

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    RAYSON JOSÉ BEZERRA DE FARIAS

CREA:     1915715229 PI

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,

para construções de edifício.
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