
Teresina, junho de 2021.

ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ
OBRA: REFORMA DA U. E. PROF ISABEL RIBEIRO DE JESUS

LOCAL: LAGOA DO BARRO - PI

Descrição: Ampliação de salas e banheiros, cobertura, paisagismo, 

pisos, fachadas e instalações



Teresina, junho de 2021.

ORÇAMENTO NÃO DESONERADO



Obra Bancos

REFORMA DA U. E. PROF 

ISABEL RIBEIRO DE JESUS - 

LAGOA DO BARRO (PI)

SINAPI - 05/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item  Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                   16.534,63 1,80 %

 2 REFORMA  R$                   37.140,92 4,04 %

 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (REFORMA)  R$                     1.462,56 0,16 %

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                     6.128,90 0,67 %

2.3 REVESTIMENTOS  R$                     4.272,61 11,50 %

2.4 PINTURA  R$                     3.056,64 0,33 %

2.5 FORRO  R$                     2.062,14 0,22 %

2.6 COBERTURA  R$                   20.158,07 2,19 %

3 AMPLIAÇÃO  R$                 866.342,84 94,17 %

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (AMPLIAÇÃO)  R$                   34.109,04 3,94 %

3.2 MOVIMENTO DE TERRA  R$                     1.995,71 0,22 %

3.3 INFRAESTRUTURA  R$                   16.081,82 1,75 %

3.4 SUPERESTRUTURA  R$                   92.663,94 10,07 %

3.5 ALVENARIA  R$                   31.028,31 3,37 %

3.6 REVESTIMENTOS  R$                   58.654,65 6,38 %

3.7 ESQUADRIAS  R$                   95.191,95 10,35 %

3.8 INSTALAÇÕES  R$                 258.110,16 28,05 %

3.9 LOUÇAS E METAIS  R$                   11.749,75 1,28 %

3.10 PISOS  R$                 156.037,56 16,96 %

3.11 PINTURA  R$                   39.567,19 4,30 %

3.12 FORRO  R$                   13.107,82 1,42 %

 3.13 COBERTURA  R$                   48.372,36 5,26 %

3.14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                     7.425,12 0,81 %

 3.15 SERVIÇOS FINAIS  R$                     2.247,46 0,24 %

Total Geral  R$                                                               920.018,39 

B.D.I. % Encargos Sociais

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

Planilha Orçamentária Resumida

Descrição



Obra

REFORMA DA U. E. PROF ISABEL RIBEIRO DE JESUS - LAGOA DO BARRO 

(PI)

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 

com BDI 
 Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$               16.534,63 1,80 %

1.1 COMP 01 PRÓPRIO PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA (REF. ORSE 51) m² 4,50  R$        318,87  R$        383,73  R$                 1.726,79 0,19 %

1.2 1020 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (FUNDAÇÕES) M2 1662,94  R$            1,40  R$            1,68  R$                 2.793,74 0,30 %

1.3 1021 PRÓPRIO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO (REF ORSE 09346) M2 1662,94  R$            0,30  R$            0,36  R$                    598,66 0,07 %

1.4 1022 PRÓPRIO
SONDAGEM PARA SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO (REF. SEINFRA 

C2290)
M 30,00  R$          54,52  R$          65,61  R$                 1.968,30 0,21 %

1.5 1023 PRÓPRIO RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (REF. SEINFRA C2937) UN 1,00  R$     1.120,68  R$     1.348,63  R$                 1.348,63 0,15 %

1.6 1024 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO EM BIM M2 1662,94  R$            1,49  R$            1,79  R$                 2.976,66 0,32 %

1.7 1025 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO EXECUTIVO SPDA M2 1662,94  R$            1,36  R$            1,64  R$                 2.727,22 0,30 %

1.8 1026 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO M2 1662,94  R$            1,20  R$            1,44  R$                 2.394,63 0,26 %

 2 REFORMA  R$               37.140,92 4,04 %

 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (REFORMA)  R$                 1.462,56 3,94 %

2.1.1 COMP 01.1 PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 3,00  R$        405,12  R$        487,52  R$                 1.462,56 3,94 %

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                 6.128,90 0,67 %

2.2.1 97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 25,20  R$            6,57  R$            7,91  R$                    199,33 0,02 %

2.2.2 97645 SINAPI
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 27,00  R$          24,74  R$          29,77  R$                    803,79 0,09 %

2.2.3 97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 33,87  R$          16,97  R$          20,42  R$                    691,63 0,08 %

2.2.4 97650 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 172,10  R$            5,59  R$            6,73  R$                 1.158,23 0,13 %

2.2.5 97647 SINAPI
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 172,10  R$            2,60  R$            3,13  R$                    538,67 0,06 %

2.2.6 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 35,25  R$          40,14  R$          48,30  R$                 1.702,58 0,19 %

2.2.7 97631 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 6,83  R$            2,35  R$            2,83  R$                      19,33 0,00 %

2.2.8 COMP 05 PRÓPRIO DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE m² 22,87  R$          19,07  R$          22,95  R$                    524,87 0,06 %

2.2.9 COMP 06 PRÓPRIO
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU 

ESCOVAÇÃO) (REF. SEINFRA C4913)
m² 66,37  R$            6,14  R$            7,39  R$                    490,47 0,05 %

2.3 REVESTIMENTOS  R$                 4.272,61 0,46 %

2.3.1 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 111,15  R$            3,32  R$            4,00  R$                    444,60 0,05 %

2.3.2 87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 111,15  R$          28,62  R$          34,44  R$                 3.828,01 0,42 %

2.4 PINTURA  R$                 3.056,64 0,33 %

2.4.1 88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 111,15  R$            1,89  R$            2,27  R$                    252,31 0,03 %

2.4.2 88495 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 111,15  R$            8,85  R$          10,65  R$                 1.183,75 0,13 %

2.4.3 100753 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 7,87  R$          14,78  R$          17,79  R$                    140,06 0,02 %

2.4.4 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 111,15  R$          11,07  R$          13,32  R$                 1.480,52 0,16 %

2.4.4 88488 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 12,15  R$          12,57  R$          15,13  R$                    183,83 0,02 %

2.5 FORRO  R$                 2.062,14 0,22 %

2.5.1 96113 SINAPI
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P
M2 62,15  R$          27,57  R$          33,18  R$                 2.062,14 0,22 %

2.6 COBERTURA  R$               20.158,07 2,19 %

2.6.1 92541 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 172,10  R$          63,48  R$          76,39  R$               13.146,72 1,43 %

2.6.2 94201 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 172,10  R$          33,85  R$          40,74  R$                 7.011,35 0,76 %

3 AMPLIAÇÃO  R$             866.342,84 55,56 %

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (AMPLIAÇÃO)  R$               34.109,04 3,94 %

3.1.1 COMP 01.2 PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 7,00  R$     4.049,13  R$     4.872,72  R$               34.109,04 3,94 %

3.2 MOVIMENTO DE TERRA  R$                 1.995,71 0,22 %

3.1.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 22,05  R$          60,72  R$          73,07  R$                 1.611,19 0,18 %

3.1.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 8,68  R$          36,81  R$          44,30  R$                    384,52 0,04 %

Orçamento Sintética

Bancos B.D.I. % Encargos Sociais

SINAPI - 05/2021 - 

Piauí

ORSE - 03/2021 - 

Sergipe

SEINFRA - 027 - 

Ceará

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%
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3.3 INFRAESTRUTURA  R$               16.081,82 1,75 %

3.3.1 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 12,24  R$          23,97  R$          28,85  R$                    353,12 0,04 %

3.3.2 96541 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 36,60  R$        143,08  R$        172,18  R$                 6.301,79 0,68 %

3.3.3 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 6,40  R$        413,46  R$        497,56  R$                 3.184,38 0,35 %

3.3.4 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 6,40  R$        159,56  R$        192,01  R$                 1.228,86 0,13 %

3.3.5 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 243,50  R$          17,11  R$          20,59  R$                 5.013,67 0,54 %

3.4 SUPERESTRUTURA  R$               92.663,94 10,07 %

3.4.1 92419 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 181,00  R$          56,25  R$          67,69  R$               12.251,89 1,33 %

3.4.2 92265 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 255,20  R$          86,86  R$        104,53  R$               26.676,06 2,90 %

3.4.3 92775 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 552,00  R$          18,68  R$          22,48  R$               12.408,96 1,35 %

3.4.4 92777 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 531,00  R$          17,10  R$          20,58  R$               10.927,98 1,19 %

3.4.5 92778 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 717,60  R$          15,36  R$          18,48  R$               13.261,25 1,44 %

3.4.6 94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 24,50  R$        408,93  R$        492,11  R$               12.056,70 1,31 %

3.4.7 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 24,50  R$        159,56  R$        192,01  R$                 4.704,25 0,51 %

3.4.8 92267 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 8,60  R$          36,41  R$          43,82  R$                    376,85 0,04 %

3.5 ALVENARIA  R$               31.028,31 3,37 %

3.5.1 87508 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 338,70  R$          76,13  R$          91,61  R$               31.028,31 3,37 %

3.6 REVESTIMENTOS  R$               58.654,65 6,38 %

3.6.1 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 677,40  R$            3,32  R$            4,00  R$                 2.709,60 0,29 %

3.6.2 87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 677,40  R$          28,62  R$          34,44  R$               23.329,66 2,54 %

3.6.3 COMP 07 PRÓPRIO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
M² 416,01  R$          62,94  R$          75,74  R$               31.508,60 3,42 %

3.6.4 COMP 08 PRÓPRIO TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 m² 18,37  R$          50,07  R$          60,25  R$                 1.106,79 0,12 %

3.7 ESQUADRIAS  R$               95.191,95 10,35 %

3.7.1 94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 66,55  R$        461,95  R$        555,91  R$               36.995,81 4,02 %

3.7.2 94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 24,45  R$        711,35  R$        856,04  R$               20.930,18 2,27 %

3.7.3 99862 SINAPI
GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 

TUBOS DE 3/4". AF_04/2019
M2 9,00  R$        469,69  R$        565,22  R$                 5.086,98 0,55 %

3.7.4 100709 SINAPI
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO 

OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019
UN 6,00  R$          33,25  R$          40,01  R$                    240,06 0,03 %

3.7.5 91304 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00  R$          68,48  R$          82,41  R$                    164,82 0,02 %
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3.7.6 91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 4,20  R$        498,33  R$        599,69  R$                 2.518,70 0,27 %

3.7.7 COMP 09 PRÓPRIO
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 

FERRAGENS (REF. SEINFRA C1958)
 m² 62,65  R$        303,57  R$        365,32  R$               22.887,30 2,49 %

3.7.8 COMP 10 PRÓPRIO

PORTÃO EM FERRO, PADRÃO ESCOLAR, COM MONTANTES EM PERFIL "U" 

DE CHAPA UDC 75 X 38 X 2,65 MM (DUPLO), BARRAS VERTICAIS DE SEÇÃO 

QUADRADA DE 1/2" E BARRAS CHATA DE 1 1/2" X 3/16"  (DUPLA) 

HORIZONTAIS, INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS (REF. ORSE 8753)

m² 14,43  R$        366,72  R$        441,31  R$                 6.368,10 0,69 %

3.8 INSTALAÇÕES  R$             258.110,16 28,05 %

3.8.1 HIDRÁULICO  R$               10.179,21 1,11 %

3.8.1.1 89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 201,20  R$            8,24  R$            9,92  R$                 1.995,90 0,22 %

3.8.1.2 89403 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 14,40  R$          14,34  R$          17,26  R$                    248,54 0,03 %

3.8.1.3 94656 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 5,00  R$            5,09  R$            6,13  R$                      30,65 0,00 %

3.8.1.4 89985 SINAPI

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 5,00  R$          73,32  R$          88,23  R$                    441,15 0,05 %

3.8.1.5 89353 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
UN 4,00  R$          34,80  R$          41,88  R$                    167,52 0,02 %

3.8.1.6 86884 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 14,00  R$            7,76  R$            9,34  R$                    130,76 0,01 %

3.8.1.7 86886 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 12,00  R$          29,89  R$          35,97  R$                    431,64 0,05 %

3.8.1.8 89440 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 15,00  R$            6,94  R$            8,35  R$                    125,25 0,01 %

3.8.1.9 89366 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 14,00  R$          14,06  R$          16,92  R$                    236,88 0,03 %

3.8.1.10 90373 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 16,00  R$          12,81  R$          15,42  R$                    246,72 0,03 %

3.8.1.11 94796 SINAPI
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4” , FORNECIDA E INSTALADA EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016
UN 1,00  R$          18,02  R$          21,69  R$                      21,69 0,00 %

3.8.1.12 COMP 11 PRÓPRIO CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 10000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1,00  R$     5.071,06  R$     6.102,51  R$                 6.102,51 0,66 %

3.8.2 SANITÁRIO  R$               14.581,25 1,58 %

3.8.2.1 89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 123,70  R$          15,38  R$          18,51  R$                 2.289,69 0,25 %

3.8.2.2 89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 29,10  R$          23,25  R$          27,98  R$                    814,22 0,09 %

3.8.2.3 89713 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 13,20  R$          35,42  R$          42,62  R$                    562,58 0,06 %

3.8.2.4 89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 80,50  R$          45,21  R$          54,41  R$                 4.380,01 0,48 %

3.8.2.5 89708 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 10,00  R$          50,82  R$          61,16  R$                    611,60 0,07 %

3.8.2.6 89709 SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00  R$            8,39  R$          10,10  R$                      30,30 0,00 %

3.8.2.7 86882 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 27,00  R$          19,41  R$          23,36  R$                    630,72 0,07 %

3.8.2.8 86879 SINAPI
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 25,00  R$            6,29  R$            7,57  R$                    189,25 0,02 %

3.8.2.9 89724 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00  R$            8,19  R$            9,86  R$                      19,72 0,00 %



Obra

REFORMA DA U. E. PROF ISABEL RIBEIRO DE JESUS - LAGOA DO BARRO 

(PI)

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 

com BDI 
 Total Peso (%)

Orçamento Sintética

Bancos B.D.I. % Encargos Sociais

SINAPI - 05/2021 - 

Piauí

ORSE - 03/2021 - 

Sergipe

SEINFRA - 027 - 

Ceará

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

3.8.2.10 89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 24,00  R$            9,10  R$          10,95  R$                    262,80 0,03 %

3.8.2.11 89744 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00  R$          20,51  R$          24,68  R$                      49,36 0,01 %

3.8.2.12 89779 SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 21,00  R$          25,38  R$          30,54  R$                    641,34 0,07 %

3.8.2.13 89796 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00  R$          34,60  R$          41,64  R$                      83,28 0,01 %

3.8.2.14 COMP 29 PRÓPRIO
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (REF. SEINFRA 

C0605)
M² 2,80  R$        163,00  R$        196,15  R$                    549,22 0,06 %

3.8.2.15 COMP 12 PRÓPRIO CONJUNTO FOSSA SUMIDOURO UN 1,00  R$     2.881,14  R$     3.467,16  R$                 3.467,16 0,38 %

3.8.3 ELÉTRICO  R$             140.023,51 15,22 %

3.8.3.1 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1284,30  R$            3,72  R$            4,48  R$                 5.753,66 0,63 %

3.8.3.2 91927 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 417,10  R$            5,01  R$            6,03  R$                 2.515,11 0,27 %

3.8.3.3 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 2517,20  R$            6,16  R$            7,41  R$               18.652,45 2,03 %

3.8.3.4 91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1931,70  R$            7,06  R$            8,50  R$               16.419,45 1,78 %

3.8.3.5 91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1229,00  R$            8,47  R$          10,19  R$               12.523,51 1,36 %

3.8.3.6 91931 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 586,70  R$            9,54  R$          11,48  R$                 6.735,32 0,73 %

3.8.3.7 92990 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 121,60  R$          70,34  R$          84,65  R$               10.293,44 1,12 %

3.8.3.8 92994 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 270,40  R$        120,57  R$        145,09  R$               39.232,34 4,26 %

3.8.3.9 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 23,00  R$          21,52  R$          25,90  R$                    595,70 0,06 %

3.8.3.10 91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 14,00  R$          46,69  R$          56,19  R$                    786,66 0,09 %

3.8.3.11 92004 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 102,00  R$          41,82  R$          50,33  R$                 5.133,66 0,56 %

3.8.3.12 93668 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$          70,14  R$          84,41  R$                      84,41 0,01 %

3.8.3.13 93670 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$          72,97  R$          87,81  R$                      87,81 0,01 %

3.8.3.14 101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$        144,07  R$        173,37  R$                    173,37 0,02 %

3.8.3.15 93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 11,00  R$          11,03  R$          13,27  R$                    145,97 0,02 %
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3.8.3.16 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 23,00  R$          11,47  R$          13,80  R$                    317,40 0,03 %

3.8.3.17 93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00  R$          12,41  R$          14,93  R$                      29,86 0,00 %

3.8.3.18 101896 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00  R$        611,14  R$        735,45  R$                 1.470,90 0,16 %

3.8.3.19 COMP 21 PRÓPRIO
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)
UN 16,00  R$          86,92  R$        104,60  R$                 1.673,60 0,18 %

3.8.3.20 COMP 23 PRÓPRIO VENTOKIT PARA BANHEIRO UN 13,00  R$        229,81  R$        276,55  R$                 3.595,15 0,39 %

3.8.3.21 91834 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 929,60  R$            6,71  R$            8,07  R$                 7.501,87 0,82 %

3.8.3.22 91836 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 87,20  R$            8,75  R$          10,53  R$                    918,22 0,10 %

3.8.3.23 93128 SINAPI

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 10,00  R$        115,26  R$        138,70  R$                 1.387,00 0,15 %

3.8.3.24 101879 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00  R$        544,18  R$        654,87  R$                 1.964,61 0,21 %

3.8.3.25 101875 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$        374,69  R$        450,90  R$                    450,90 0,05 %

3.8.3.26 COMP 13 PRÓPRIO
PONTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AR-CONDICIONADO, ACIONAMENTO 

POR DISJUNTOR 16A, INCLUSIVE CAIXA 4"x4"
UN 22,00  R$          59,72  R$          71,87  R$                 1.581,14 0,17 %

3.8.4 SUBESTAÇÃO  R$               41.236,68 4,48 %

3.8.4.1 COMP 03 PRÓPRIO SUBESTAÇÃO ÁREA 112,5 KVA 13.8 KV UN 1,00  R$   34.266,81  R$   41.236,68  R$               41.236,68 4,48 %

3.8.5 COMBATE A INCÊNDIO  R$               32.463,57 3,53 %

3.8.5.1 101908 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 3,00  R$        183,44  R$        220,75  R$                    662,25 0,07 %

3.8.5.2 97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 12,00  R$          32,12  R$          38,65  R$                    463,80 0,05 %

3.8.5.3 101916 SINAPI
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$     2.447,61  R$     2.945,45  R$                 2.945,45 0,32 %

3.8.5.4 101915 SINAPI

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE 

POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO 

DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00  R$        363,85  R$        437,86  R$                 1.313,58 0,14 %

3.8.5.5 96765 SINAPI

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 

45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, 

REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00  R$     1.314,18  R$     1.581,48  R$                 4.744,44 0,52 %

3.8.5.6 101916 SINAPI
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$     2.447,61  R$     2.945,45  R$                 2.945,45 0,32 %

3.8.5.7 92367 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 126,00  R$        123,63  R$        148,78  R$               18.746,28 2,04 %

3.8.5.8 COMP 19 PRÓPRIO PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR (REF. ORSE 12138) UN 3,00  R$          26,26  R$          31,60  R$                      94,80 0,01 %

3.8.5.9 COMP 20 PRÓPRIO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM (REF. ORSE 11852)
UN 16,00  R$          28,44  R$          34,22  R$                    547,52 0,06 %

3.8.6 CABEAMENTO  R$               19.625,94 864.578,85 %

3.8.6.1 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 51,00  R$          42,31  R$          50,92  R$                 2.596,92 114.401,76 %

3.8.6.2 98593 SINAPI
PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 2,00  R$        728,43  R$        876,59  R$                 1.753,18 77.232,60 %

3.8.6.3 91835 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 145,40  R$            7,68  R$            9,24  R$                 1.343,50 59.185,02 %

3.8.6.4 91837 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 37,70  R$          11,03  R$          13,27  R$                    500,28 22.038,77 %

3.8.6.5 COMP 17 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E (REF. 

ORSE 697)
 M 1253,60  R$            8,34  R$          10,04  R$               12.586,14 554.455,51 %

3.8.6.6 COMP 18 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" (REF. ORSE 

8439)
 UN 1,00  R$        702,94  R$        845,92  R$                    845,92 37.265,20 %

3.9 LOUÇAS E METAIS  R$               11.749,75 1,28 %

3.9.1 86911 SINAPI
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00  R$          48,30  R$          58,12  R$                    232,48 0,03 %

3.9.2 86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 7,00  R$          57,23  R$          68,87  R$                    482,09 0,05 %

3.9.3 86904 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 7,00  R$        110,30  R$        132,74  R$                    929,18 0,10 %

3.9.4 86913 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$          21,10  R$          25,39  R$                      50,78 0,01 %

3.9.5 86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 10,00  R$        378,55  R$        455,55  R$                 4.555,50 0,50 %

3.9.6 95544 SINAPI
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00  R$          60,88  R$          73,26  R$                    293,04 0,03 %
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3.9.7 100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$        519,25  R$        624,87  R$                 1.249,74 0,14 %

3.9.8 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00  R$          57,44  R$          69,12  R$                    276,48 0,03 %

3.9.9 100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 10,00  R$          35,51  R$          42,73  R$                    427,30 0,05 %

3.9.10 100866 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$        220,01  R$        264,76  R$                    529,52 0,06 %

3.9.11 100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$        246,09  R$        296,14  R$                    592,28 0,06 %

3.9.12 95472 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$        676,03  R$        813,53  R$                 1.627,06 0,18 %

3.9.13 86902 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$        209,53  R$        252,15  R$                    504,30 0,05 %

3.10 PISOS  R$             156.037,56 16,96 %

3.10.1 101747 SINAPI
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020
M2 337,46  R$          65,44  R$          78,75  R$               26.574,98 2,89 %

3.10.2 92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 613,56  R$          51,86  R$          62,41  R$               38.292,28 4,16 %

3.10.3 101752 SINAPI
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. 

AF_09/2020
M2 966,46  R$          38,11  R$          45,86  R$               44.321,86 4,82 %

3.10.4 87251 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 482,76  R$          39,80  R$          47,90  R$               23.124,20 2,51 %

3.10.4 87257 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 149,47  R$          71,45  R$          85,98  R$               12.851,43 1,40 %

3.10.4 101094 SINAPI
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2020
M 68,75  R$        131,42  R$        158,15  R$               10.872,81 1,18 %

3.11 PINTURA  R$               39.567,19 4,30 %

3.11.1 88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 1491,93  R$            1,89  R$            2,27  R$                 3.386,68 0,37 %

3.11.2 88495 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 1491,93  R$            8,85  R$          10,65  R$               15.889,05 1,73 %

3.11.3 100753 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 23,55  R$          14,78  R$          17,79  R$                    418,95 0,05 %

3.11.4 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 1491,93  R$          11,07  R$          13,32  R$               19.872,51 2,16 %

3.12 FORRO  R$               13.107,82 1,42 %

3.11.3 96113 SINAPI
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P
M2 233,82  R$          27,57  R$          33,18  R$                 7.758,15 0,84 %

3.12.1 COMP 14 PRÓPRIO
FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL, INSTALADO (REF. ORSE 

12024)
m² 53,62  R$          82,91  R$          99,77  R$                 5.349,67 0,58 %

 3.13 COBERTURA  R$               48.372,36 5,26 %

3.13.1 92580 SINAPI

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 331,28  R$          44,69  R$          53,78  R$               17.816,24 1,94 %

3.13.2 94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 331,28  R$          72,31  R$          87,02  R$               28.827,99 3,13 %

3.13.3 94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 

DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 18,60  R$          77,21  R$          92,91  R$                 1.728,13 0,19 %

3.14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                 7.425,12 0,81 %

3.14.1 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 6,72  R$          12,43  R$          14,96  R$                    100,53 0,01 %

3.14.2 100861 SINAPI
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 15,00  R$          29,50  R$          35,50  R$                    532,50 0,06 %

3.14.3 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 22,70  R$          35,79  R$          43,07  R$                    977,69 0,11 %

3.14.4 COMP 22 PRÓPRIO
MASTRO TRIPLO EM TUBO GALVANIZADO INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 

CICLÓPICO
UN 1,00  R$     2.615,84  R$     3.147,90  R$                 3.147,90 0,34 %

3.14.5 COMP 15 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO 

CAPACIDADE 40 LITROS COM SUPORTE
UN 6,00  R$        254,71  R$        306,52  R$                 1.839,12 0,20 %

3.14.6 COMP 16 PRÓPRIO BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM (REF. ORSE 10759) M² 2,40  R$        286,47  R$        344,74  R$                    827,38 0,09 %

 3.15 SERVIÇOS FINAIS  R$                 2.247,46 0,24 %

3.15.1 99802 SINAPI
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. 

AF_04/2019
M2 966,96  R$            0,38  R$            0,46  R$                    444,80 0,05 %

3.15.1 COMP 25 PRÓPRIO CARGA MANUAL E BOTA FORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE UN 72,60  R$          20,63  R$          24,83  R$                 1.802,66 0,20 %

Total Geral  R$                                                                      920.018,39 


