FOLHA N2
UGERF/SEDUC

MEMORIA DE CALCULO .
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI 3
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO -SEDUC e~ I
UNIDADE DE GESTAQ DA REDE FiSICA - UGERF
CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA 112 GRE (INCLUSO SUBESTACAO)
DATA: JULHO DE 2021
LOCAL: URUGUI-PI AREA DE INTERVENCAO: 2694,82 m?
" ' IR e [ =0
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. (%) Coef. Peso (kg) Comp. (m) Larg. (m) Esp. (m) | |Area (m?)| [Vel.(m?3) Total UNID
(und) (m)
1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
1.1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL PARA CONSTRUGAQ ] 10,00] MEs
Quantidade de meses de duracdo da obra | | [x] [x] 10 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] =i 10,00] MEs
1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.2.1 ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM 1,00 UN
Elaboracdo de projeto complementar executivo Quant. | [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
1.2.2 ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO ESTRUTURAL 1,00 UN
Elaboracdo de projeto complementar executive Quant. | | xl | "l 1 | xl | xl | xl | xl |x| | x‘ ‘ xl | = 1,00 UN
1.2.3 ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1,00 UN
Elaboracdo de projeto complementar executivo Quant. | | xl | ><| 1 | x| | xl | xl | x| |x| | x‘ ‘ x| | = 1,00 UN
1.2.4 ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE DRENAGEM/ INSTALACOES PLUVIAIS 1,00 UN
Elaboragdo de projeto complementar executivo Quant. | | xl | xl 1 | xl | xl | ><| | ><| |x| | x‘ ‘ xl | = 1,00 UN
1.2.5 ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 1,00 UN
Elaboragdo de projeto complementar executivo Quant. | | xl | xl 1 | xl | xl | xl | xl |x| | x‘ ‘ xl | = 1,00 UN
1.2.6 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRAO SEDUC - 3,00M X 1,50M) 4,50 M2
Base = 3,00 m ; Altura=1,50m Largura (m) x Altura (m) X [x] [«] [x] [x[ 300 [x[ 150 T[¥] [x] [x] [ 4,50 M2
1.2.7 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 2.400,40 M2
Area externa com vegetagéo Area levantadaem CAD | | xl | "l | "l | xl | xl | xl |x| | x‘ 2.400,40 ‘ xl | = 2.400,40] M2
1.2.8 REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 284,67 M2
Area do telhado a ser removido Area levantada em CAD | | xl | ><| | x| | xl | ><| | x| |x| | x‘ 284,67 ‘ x| | = 284,67 M2
1.2.9 REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 284,67 M2
Area do telhado a ser removido Area levantada em CAD | | xl | xl | xl | xl | ><| | xl |x| | x‘ 284,67 ‘ xl | = 284,67 M2
1.2.10 REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 8,00 UN
Quantidade de Tesouras a serem removidas Quant. | | xl | xl 8 | xl | xl | xl | xl |x| | x‘ ‘ xl | = 8,00 UN
1.2.11 REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 11,00 UN
Quantidade de Lougas a serem removidas Quant. | [x] [x] 11 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] == 11,00 UN
1.2.12 REMOCAOQ DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 9,00 UN
Quantidade de Loucas a serem removidas Quant. | | xl | xl 9 | x| | xl | xl | xl |x| | x‘ ‘ xl | = 9,00 UN
1.2.13 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 19,53 M2
Antiga Sala de coordenac8o de gestdo e ensino Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 1,68 M2
Antiga Sala de geréndia Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 0,80 X 2,10 X X x = 1,68 M2
Antiga Sala de mediag8o tecnoldgica Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 2 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 3,36 M2
Antiga Prestagdo de contas Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X x 1 X X x 0,80 x 2,10 x x X = 1,68 M2
Antiga Surve Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 1,68 M2
Antigo Deposito Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 1,68 M2
Cantina Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 0,70 X 2,10 X X X = 1,47 M2
WC Surve Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 2 X X X 0,60 X 2,10 X X X = 2,52 M2
WC Geréncia Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 0,60 X 2,10 X X X = 1,26 M2
WC Circulagdo Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 2 X X X 0,60 X 2,10 X X X = 2,52 M2
1.2.14 REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 32,36 M2
Janelas J1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 8 X X x 3,25 x 1,06 x x x = 27,56 M2
Janelas J2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X 3,25 X 0,80 X X X = 2,60 M2
Janelas 13 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 2 X X X 1,10 X 1,00 X X X = 2,20 M2
1.2.15 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 3,40 M3
Antiga Sala de Geréncia Comp. x Alt. x Esp. X X X X 5,28 X 3,31 X X 0,12 X X = 2,10 M3
WC Geréncia Comp. x Alt. x Esp. X X x X 1,01 X 1,61 X X 0,12 x X = 0,20 M3
Marquise frontal Comp. x Alt. x Esp. X X X X 1,60 X 3,45 X X 0,20 X X = 1,10 M3
1.2.16 REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 169,36 M2
Forro de PVC a ser demolido | Area levantada em CAD | | xl | xl | xl | xl | xl | xl |x| | x‘ 169,36 ‘ xl | = 169,36 M2
1.2.17 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO 210,46 M2
Piso cerdmico a ser demolido | Area levantada em CAD | [x] [x] [+] [x] Tx] [x] [x] [x[ 21046 [x] [ 210,46 M2
1.2.18 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 47,02 M3
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= A Quant. Altura : "
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. (%) Coef. (und) Peso (kg) Comp. (m) Larg. (m) T Esp. (m) [ |Area (m?)| |Vol. (m?) Total UNID
un m
Calcadainterna Area levantada em CAD X X X X X X 0,20 X x| 49,98 X = 10,00 M3
Calcada externa Area levantada em CAD X X X X X X 0,20 X X 83,49 X = 16,70 M3
Rampa de entrada e lateral Area levantada em CAD X X X X 5,40 X 345 X 0,30 X X X = 5,59 M3
Lastro de concreto do piso Area levantada em CAD X X X X X X X 0,07 x| 21046 |x = 14,73 M3

Pag. 2 de 22



FOLHA N2

UGERF/SEDUC
5 : Quant. Altura s
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. (%) | Coef. | ‘ (und) Peso (kg) ‘ | Comp. (m) | Larg. (m) | ‘ i) | Esp. (m) | ‘Area (m?)| [Vol.(m?) ‘ Total | UNID
1.2.19 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 159,71 M3
Edificacdo Perim. x Alt. x Esp. X X X X 144,98 X X 3,60 X 0,15 X X = 78,29 M3
Muro Frente . X Alt. x Esp. X X X X 50,60 X X 2,60 X 0,15 X X = 19,73 M3
Muro Fundo Perim. x Alt. x Esp. X X X X 50,60 X X 2,60 X 0,15 X X = 19,73 M2
Muro Lateral Direita Perim. x Alt. x Esp. X X X X 53,80 X X 2,60 X 0,15 X X = 20,98 M3
Muro Lateral Esquerda Perim. x Alt. x Esp. X x X X 53,80 x X 2,60 X 0,15 X x = 20,98 M3
1.2.20 DEMOLIQEO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 3,02 M3
Pilares embutidos de concreto a serem demolidos Quant. x Comp. x Larg. x Alt. (estimado) X X 21 ‘ X X 0,20 X 0,20 X 3,60 x X X ‘ = 3,02 M3
1.2.21 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUALA 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DO TRONCO 5,00 UN
Arvores Quant. |x| |X| 5 |x| |x| |x| |x| |x| |x‘ ‘x| 5,00 UN
1.2.22 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUALA 0,60 M, INCLUSO REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DO TRONCO. 3,00 UN
Arvores Quant. |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x‘ ‘xl 3,00 UN
1.2.23 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 18,00 M2
Barraco de obra com banheiro, depdsito e carpintaria Comp. x Larg. | xl | x| | x| | xl 6,00 | ><| 3,00 | ><| |x| | x‘ ‘ ><| 18,00 M2
1.2.24 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 161,94 M
Perimetro da obra Perimetro da construgéio | xl | xl | x| | xl 161,94 | xl | x| |x| | x‘ ‘ x| 161,94 M
1.3.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.3.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 48,51 M3
Escavagdo p/ sapatas Comp. x Larg. x Alt. | x| | xl 66 | x| | xl 0,70 | xl 0,70 | x| 1,50 |x| | x‘ ‘ x| 48,51 M3
1.3.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 79,57 M3
EDIFICACAO
Escavacdo para Vigas Baldrame (Perimetro paredes) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 281,60 X 0,25 X 0,50 X X X 35,20 M3
DESCONTO
Escavacido p/ sapatas Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 66 X X 0,70 X 0,25 X 0,50 X X X -5,78 M3
MURO
Escavacdo para Embasamento Muro Comp. x Larg. x Alt. | xl | ><| | xl | xl 208,94 | xl 0,40 | xl 0,60 |x| | x‘ ‘ xl 50,15 M3
1.3.3 EXECUCAO DE ATERRO E COMPACTACAO MECANIZADA, COM AQUISICAO DE MATERIAL ARGILOSO 531,58 M3
o - Area do terreno x Alt. (aterro) x Coef. Empol
Regularizagdo do nivel do terreno 20% X 1,30 X X X X X 0,15 X x| 2.726,07 | x 531,58 M3
1.3.4 EXECUCAO DE ATERRO C/ COMPACTACAO MANUAL S/ CONTROLE, COM AQUISICAO DE MATERIAL ARGILOSO 232,44 M3
Reunido Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,38 X 12,79 X 4,86 M3
Recepcdo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,38 X 18,41 X 7,00 M3
Geréncia Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,38 X 18,00 X 6,84 M3
Sala de gestdo de servidores Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,38 X 18,11 X 6,88 M3
Almoxarifado Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X x X x X x 0,38 x 11,49 X 4,37 M3
Pronatec Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,38 x| 35,66 X 13,55 M3
Ensino e aprendizagem Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,38 x| 36,54 |x 13,89 M3
Protoceolo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,36 X 17,48 X 6,29 M3
WC Geréncia Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,36 X 2,38 X 0,86 M3
WC Sala de gestdo de servidores Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,38 X 2,38 x 0,90 M3
Calcada frontal - Bloco 01 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,38 X 15,24 X 5,79 M3
Calcada lado direito - Bloco 01 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,38 X 10,34 X 3,93 M3
Calgada lado esquerdo - Bloco 02 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X b3 0,38 X 10,34 |x 3,93 M3
Hall de entrada Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,38 X 37,06 X 14,08 M3
Patamar de entrada Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X x X X x X X 0,19 x 2,60 X 0,49 M3
Rampa de entrada Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,19 X 14,95 X 2,84 M3
Circulacdo Ligagdo entre blocos 01 e 02 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,38 x| 27,04 X 10,28 M3
Cozinha Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,38 X 19,23 X 7,31 M3
Coordenacdo de Financgas Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,38 X 18,71 X 7,11 M3
Prestacdo de Contas Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,38 X 19,60 5 7,45 M3
Surve Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,38 X 39,82 X 15,13 M3
Gestdo e Inspegdo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X x x X x X X 0,38 x| 39,82 X 15,13 M3
Supervisdo Municipal Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,38 x| 39,82 X 15,13 M3
Banheiro Feminino Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,38 X 19,41 X 7,38 M3
Banheiro masculino Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,38 X 19,41 X 7,38 M3
WC PCD Feminino Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,38 X 3,79 X 1,44 M3
WC PCD Masculino Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X x X 0,38 X 3,79 x 1,44 M3
Casa do Lixo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,38 X 7,48 X 2,84 M3
Circulacdo Bloco 02 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,38 X 53,64 X 20,38 M3
Calcadas - Bloco 02 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,38 x| 46,16 X 17,54 M3
1.4.0 INFRAESTRUTURA
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5 : Quant. Altura s
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. (%) ‘ | Coef. | ‘ (und) Peso (kg) ‘ | Comp. (m) | Larg. (m) | ‘ i) Esp. (m) | ‘Area (m?)| [Vol.(m?) ‘ Total | UNID
1.4.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 32,34 M2
Lastro para o fundo das sapatas | Quant. x Comp. x Larg. | | xl | x| 66 | x| | xl 0,70 | xl 0,70 | x| |x| | x‘ ‘ x| | = 32,34 M2
1.4.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 9,70 M3
Sapatas da Edificacdo | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x] 66 [x] [x] 0,70 [x[ 070 Jx] 030 x| [x] [x] [ 9,70) M3
1.4.3 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 5,22 M3
Sapatas para o Muro | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | | xl | xl 70 | xl | xl 0,50 | xl 0,50 | xl 0,30 |x| | x‘ ‘ xl | = 5,22 M3
1.4.4 PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 3,33 M3
Pescogos de Pilares (até nivel da Viga Baldrame) | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | | xl | xl 66 | xl | xl 0,30 | xl 0,14 | xl 1,20 |x| | x‘ ‘ xl | = 3,33 M3
1.4.5 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 16,49 M3
Vigas sob paredes (Edificacdo) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 281,60 X 0,14 X 0,45 X X X = 17,74 M3
DESCONTO =
Pescogos de Pilares Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 66 X X 0,30 X 0,14 X 0,45 X X X = 1,25 M3
1.4.6 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 3,43 M3
Muro (LETREIRO) Comp. x Larg. x Alt. X x X X 1,80 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,22 M3
Mureta (Frente) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 26,75 X 0,40 X 0,30 X X X = 3,21 M3
Muro Frontal Comp. x Larg. x Alt. X X X X 13,35 X 0,40 X 0,30 X X X = 1,60 M3
Muros Laterais e Fundo Comp. x Larg. x Alt. X X X X 158,34 X 0,40 X 0,30 X X X = 19,00 M3
1.4.7 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 8,41 M3
Muro (Frontal, Laterais e Fundo) | Comp. x Larg. x Alt. | [«] [x] [«] [x] 200,24 [«] 024 [x[ 030 [x] [ x] [x] [ 841 M3
1.4.8 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAQ 14X20CM 200,24 M
CINTA INFERIOR
Muro (Fachadas) | Comp. | | xl | xl | xl | xl 200,24 | xl | xl |x| | x‘ ‘ xl | =‘ 200,24' M
1.4.9 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 ‘ ZBZ,BS' M2
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)
Perimetro da Viga baldrame | Comp. X Larg. | | xl | xl | xl | xl 281,60 | xl 1,04 | xl |x| | x‘ ‘ xl | ‘ 292,86' M2
1.5.0 SUPERESTRUTURA
1.5.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 17,00 M3
Pilares de travamento e para tesouras Comp. x Larg. x Alt. Média X X 57 X X 0,14 X 0,30 X 4,20 X X X = 10,05 M3
Pilares Circulagdo Comp. x Larg. x Alt. Média X X 9 X X 0,30 X 0,30 X 4,00 X X X = 3,24 M3
Pilaretes Muro Comp. x Larg. x Alt. Média X X 69 X X 0,10 X 0,20 X 2,50 X X X = 3,45 M3
Pilaretes Muro Letreiro Comp. x Larg. x Alt. Média X X 2 X X 0,10 X 0,20 X 3,00 X X X = 0,12 M3
Pilaretes Mureta Comp. x Larg. x Alt. Média X X 11 X X 0,10 X 0,20 X 0,65 X X X = 0,14 M3
1.5.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,75 M3
Vigas Edificagdo | Comp. x Larg. x Alt. Média | | xl | x| | x| | xl 31,24 | xl 0,14 | x| 0,40 |x| | :‘ ‘ x| | = 1,75 M3
1.5.3 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 423,85 M
CINTA DE TOPO
Cintas Travamento Edificacdo | Comp. x Larg. x Alt. Média | | xl xl | x| | xl 250,36 | xl | xl |x| | x‘ ‘ xl | = 250,36 M
Cintas Travamento Muro | Comp. x Larg. x Alt. Média | | xl xl | xl | xl 173,49 | xl | xl |x| | x‘ ‘ ><| | = 173,49 M
1.5.4 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 27,33 M2
Cozinha/WC's PCD | Area retirada de CAD | | x| ><| 1 | x| xl | xl | x| |x| | x‘ 7,92 ‘ xl | = 7,92 M2
WC Masc/WCFem | Area retirada de CAD | | xl x| 1 | x| xl | xl | x| |x| | x‘ 19,41 ‘ x| | = 19,41 M2
1.5.5 PILAR METALICO EM PERFIL LAMINADO COM CHAPA DE BASE E ANCORAGEM PARAFUSADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 168,30 KG
Pilares Trelicados Marquise 16,5Kg/m [ Quant. x Peso/m x Alt. [ [« [x[ 4 x[ 1650 [x] [x] [x] 255 [x] [x] [x] [= 168,30] K6
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5 : Quant. Altura s
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. (%) ‘ | Coef. | ‘ (und) Peso (kg) ‘ | Comp. (m) | Larg. (m) | ‘ i) Esp. (m) | ‘Area (m?)| [Vol.(m?) ‘ Total | UNID
1.6.0 PAREDES E PAINEIS
1.6.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LiIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 1.431,73 M2
Edificagdo Comp. x Alt. X x X X 281,60 X X 3,45 x x X = 971,52 M2
Platibandas Comp. x Alt. X X X X 98,61 X X 1,20 X X X = 118,33 M2
Muro (LETREIRO) Comp. x Alt. X X X X 1,80 X X 3,00 X X X = 5,40 M2
Mureta Frente Comp. x Alt. X X X X 26,75 X X 0,65 X X X = 17,39 M2
Muro Frente Comp. x Alt. X X X X 13,25 X X 2,50 X X X = 33,13 M2
Muro Lateral Esquerda Comp. x Alt. X X X X 53,87 X X 2,50 X X X = 134,68 M2
Muro Lateral Direita Comp. x Alt. X X X X 53,87 X X 2,50 X X X = 134,68 M2
Muro Fundo Comp. x Alt. X X X X 50,60 X X 2,50 x X X = 126,50 M2
DESCONTO =
PORTAS
Pl Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 3,25 X 2,40 x X X = -7,80 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X 0,90 X 2,10 X X X = -3,78 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 20 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -33,60 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,80 X 1,00 X X X = -2,80 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 1,30 X 1,10 X X X = -4,29 M2
13 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 16 X X X 2,00 X 1,10 X X X = -35,20 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,80 X 0,50 X X X = -0,80 M2
15 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 x 2 x X x 1,90 x 0,50 x x x = -1,90 M2
16 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 7 X X X 2,00 X 0,50 X X X = -7,00 M2
17 Quant. x Larg. x Alt. X 1,00 X 2 X X X 2,90 X 0,50 X X X = 2,90 M2
PORTOES
PT1 I Quant. x Larg. x Alt. | [x] 100 [x[ 1 TH [x] [x] 325 [x[ 250 [x] [x] [x] [= -813[ M2
PT2 [ Quant. x Larg. x Alt. | [x[ 100 [x[ 1 T4 [x] [x] 300 x] 250 x| [ x] [x] = 7,50 ™2
1.6.2 ALVENARIA DE THOLO MACICO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=12 CM 3,28 M2
Paredes dos Canteiros | Comp. x Alt. | | xl | x| | x| | xl 5,76 | xl | x| 0,57 |x| | x‘ ‘ ><| | = 3,28 M2
1.6.3 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 69,60 M
4, Comp. Da janela + 0,4m X X 1 X X X 3,20 X X X X = 3,20 M
13 Comp. Da janela + 0,4m X x 16 X X X 2,40 X X x x = 38,40| #REF!
15 Comp. Da janela + 0,4m X X 2 X X X 2,30 X X X X = 4,60| #REF!
16 Comp. Da janela + 0,4m X X 7 X X X 2,40 X X x X = 16,80| #REF!
17 Comp. Da janela + 0,4m X X 2 X X X 3,30 X X X X = 6,60| #REF!
1.6.4 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 63,00 M
J1 Comp. Da janela + 0,4m X X 1 X X X 3,20 X X X X = 3,20 M
13 Comp. Da janela + 0,4m X X 16 X X X 2,40 X X X X = 38,40 M
15 Comp. Dajanela + 0,4m X X 2 X X X 2,30 X X X X = 4,60 M
16 Comp. Da janela + 0,4m X X 7 X X X 2,40 X X X X = 16,80 M
17 Comp. Da janela + 0,4m X X 2 X X X 3,30 X X X X = 6,60 M
1.6.5 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 24,40 M
P2 | Comp. Da porta + 0,3m | [« Ix] 2 T« [x] [x[ 120 T« [x] [x] [x] [= 240 M
P3 | Comp. Da porta+ 0,3m | |x| |x| 20 |x| |x| |x| 1,10 |x| |x| |x‘ ‘xl |: 22,00 M
1.6.6 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 3CM, INCLUSIVE FIXAQEO 26,06 M2
Divisérias BWC Masculino | Quant. x Comp. x Alt. | | xl | xl 4 | xl | xl 1,81 | xl | xl 1,80 |x| | x‘ ‘ xl | = 13,03 M2
Divisorias BWC Feminino [ Quant. x Comp. x Alt. | [x] [x] 4 [x] [x] 1,81 [x] [x[ 180 [x] [ x] [x] [= 13,03 M2
1.7.0 COBERTURA
1.7.1 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 6,00 UN
Tesouras 9 m | Quant. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x‘ ‘xl |= 6,00 UN
1.7.2 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 5,00 UN
Tesouras 5m | Quant. | |x| |x| 5 |x| |x| |x| |x| |x| |x‘ ‘x| |= 5,00 UN
1.7.3 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 5,00 UN
Tesouras 12 m | Quant. | |x| |><| 5 |x| |x| |x| |x| |x| |x‘ ‘x| |: 5,00 UN
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5 : Quant. Altura s
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. (%) | Coef. (und) Peso (kg) Comp. (m) Larg. (m) i) Esp. (m) | ‘Area (m?)| [Vol.(m?) ‘ Total | UNID
1.7.4 ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_P 2.087,09 KG
Vigas Trelicadas para cobertura 6,40m Quant. x Peso/m x Alt. X X 9 X 16,50 X 6,40 X X X X X = 950,40 KG
Vigas Trelicadas para cobertura 8,15m Quant. x Peso/m x Alt. X X 1 X 16,50 X 8,15 X X x X X = 134,48 KG
Vigas Trelicadas para cobertura 3,70m Quant. x Peso/m x Alt. X X 1 x| 16,50 [x 3,70 X X X X X = 61,05 KG
Vigas Trelicadas para cobertura 5,20m Quant. x Peso/m x Alt. X X 2 X 16,50 X 5,20 X X X X X = 171,60 KG
Vigas Trelicadas para cobertura 5,42m Quant. x Peso/m x Alt. X x 4 X 16,50 | x 5,42 x X X x x = 357,72 KG
Vigas Trelicadas para cobertura 4,20m Quant. x Peso/m x Alt. X X 3 x| 16,50 [x 4,20 X X X X X = 207,90 KG
Vigas Trelicadas para Marquise Quant. x Peso/m x Comp. X X 2 X 16,50 X 6,18 X X X X X = 203,94 KG
1.7.5 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 491,55 M2
Area de Cobertura Area retirada de CAD | | x| | ><| | x| | xl | xl | x| |x| | x‘ 491,55 ‘ xl | = 491,55 M2
1.7.6 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 491,55 M2
Area de Cobertura Area retirada de CAD | | xl | xl | x| | xl | xl | xl |x| | x‘ 491,55 ‘ xl | = 491,55 M2
1.7.7 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 155,30 M
Rufo Externo | Comprimento levantado em CAD | [x] [x] [+] [x] 155,30 Tx] [x] [x] [ x] [x] = 155,30 M
1.7.8 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 97,94 ™M
Agua furtada | Comprimento levantado em CAD | | xl | xl | xl | xl 97,94 | xl | x| |x| | x‘ ‘ xl | = 97,94 M
1.7.9 CHAPIM DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO SOBRE RESPALDO DE ALVENARIA 207,15 M
Perimetro da platibanda da cobertura Comprimento levantado em CAD | | xl | xl | xl | xl 194,89 | xl | ><| |x| | x‘ ‘ xl | = 194,89 M
Perimetro das paredes do Canteiro Comprimento levantado em CAD | [«] [ x] 3 [«] [x] 4,09 [x] [x] [x] [ x] [x] [= 12,26 M
1.7.10 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P 460,74 M2
Reunido Area retirada de CAD X X X X X X X X 12,79 X 12,79 M2
Recepgdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 18,41 X 18,41 M2
Geréncia Area retirada de CAD X X X X X X X X 18,00 X 18,00 M2
Sala de gestdo de servidores Area retirada de CAD X X X X x x x x| 18,11 |x 18,11 M2
Almoxarifado Area retirada de CAD X X X X X X X X 11,49 X 11,49 M2
Pronatec Area retirada de CAD X x X X X X X x| 35,66 X 35,66 M2
Ensino e aprendizagem Area retirada de CAD X X X X X X X X 36,54 X 36,54 M2
Protocolo Area retirada de CAD X X X X X X X X 17,48 X 17,48 M2
WC Geréncia Area retirada de CAD X X X X X X X X 2,38 X 2,38 M2
WC Sala de gestdo de servidores Area retirada de CAD X X X X X X X X 2,38 X 2,38 M2
Hall de entrada Area retirada de CAD X X X X X X X X 37,06 X 37,06 M2
Circulacdo Ligag&o entre blocos 01 e 02 Area retirada de CAD X X X X X X X X 27,04 X 27,04 M2
Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X X 19,23 X 19,23 M2
Coordenacdo de Finangas Area retirada de CAD X X x X x x x x| 18,71 |x 18,71 M2
Prestacdode Contas Area retirada de CAD X X X X X X X X 19,60 X 19,60 M2
Surve Area retirada de CAD X X x X X X X x| 39,82 X 39,82 M2
Gest8o e Inspecgdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 39,82 X 39,82 M2
Supervisdo Municipal Area retirada de CAD X X X X X X X X 39,82 X 39,82 M2
Banheiro Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X x 19,41 X 19,41 M2
Banheiro masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 19,41 X 19,41 M2
WC PCD Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,79 X 3,79 M2
WC PCD Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,79 X 3,79 M2
1.8.0 ESQUADRIAS
1.8.1 PORTA EM ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO (P1) 8mm TRANSPARENTE: 02 FOLHAS 1,00 UN
P1 | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x‘ ‘xl |= 1,00 UN
1.8.2 PORTA (P2) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACﬁO 2,00 UN
P2 | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |><| |x| |x| |x‘ ‘xl |: 2,00 UN
1.8.3 PORTA (P3) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 80X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 20,00 UN
P3 | Quant. | |x| |x| 20 |x| |x| |><| |><| |x| |x‘ ‘xl |: 20,00 UN
1.8.4 JANELA FIXA (J1) EM ALUMINIO, 280 X 100 CM, COM VIDRO TEMPERADO ESP=8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN
J1 | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x‘ ‘xl |: 1,00 UN
1.8.5 JANELA FIXA {J2) EM ALUMINIO, 130 X 110 CM, COM VIDRO TEMPERADO ESP=8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAQ 3,00 UN
J2 | Quant. | |x| |><| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |><‘ ‘xl |= 3,00 UN
1.8.6 JANELA EM ALUMINIO NATURAL E VIDRO (13) DE CORRER, 200X110CM, COM VIDRO TEMPERADO 8MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 16,00 UN
13 | Quant. | |x| |x| 16 |x| |x| |x| |x| |x| |x‘ ‘xl |: 16,00 UN
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5 : Quant. Altura s
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. (%) ‘ Coef. ‘ (und) Peso (kg) ‘ Comp. (m) | Larg. (m) | ‘ i) Esp. (m) | ‘Area (m?)| [Vol.(m?) ‘ Total | UNID
1.8.7 JANELA EM ALUMINIO NATURAL E VIDRO (104) BASCULANTE, 80X50CM, COM VIDRO FANTASIA 8MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00 UN
14 [ Quant. [ [ Ix[ 2 [« [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
1.8.8 JANELA EM ALUMINIO NATURAL E VIDRO (J05) BASCULANTE, 190X50CM, COM VIDRO FANTASIA 8MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALACKO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00 UN
15 | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x‘ ‘xl |= 2,00 UN
1.8.9 JANELA EM ALUMINIO NATURAL E VIDRO (J06) BASCULANTE, 200X50CM, COM VIDRO FANTASIA 8MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAGCAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 7,00 UN
J6 | Quant. | |x| |x| 7 |x| |x| |x| |x| |x| |x‘ ‘xl |= 7,00 UN
1.8.10 JANELA EM ALUMINIO NATURAL E VIDRO (J07) BASCULANTE, 2,90X50CM, COM VIDRO FANTASIA 8MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E IN STALACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00 UN
17 Quant. | |x| |><| 2 |x| |x| |><| |x| |x| |x‘ ‘xl |= 2,00 UN
1.8.11 PORTAO DE CORRER 3,25X2,50M EM GRADIL DE METALON, ITENS INCLUSOS, FECHADURA, TRILHOS E INSTALACAO (MURO FRONTAL) 1,00 UN
PT1 Quant. |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x‘ ‘x| |= 1,00 UN
1.8.12 PORTAO DE CORRER 3,00X2,50M EM METALON, ITENS INCLUSOS, FECHADURA, TRILHOS E INSTALACAO (MURO FRONTAL) 1,00 UN
PT2 Quant. | [x] [x] 1 T [x] Tx] [x] [x] [x] Ix] [= 1,00  UN
1.8.13 GRADIL FIXO EM METALON PARA PINTURA EM ESMALTE SINTETICO 1,00 M2
GRADIL DA FACHADA Quant. [ [+ X[ 1 [« [x] [ x] [ x] [x] [ x] [x] [= 1,00 ™2
1.9.0 REVESTIMENTOS
1.9.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARC EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 809,98 M2
Reunido Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 14,54 X X 3,00 X X X = 43,62 M2
Recepgdo Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 17,88 X X 3,00 X X X = 53,64 M2
Geréncia Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X x X X 17 46 X X 3,00 X x X = 52,38 M2
Sala de gestdo de servidores Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 17,50 X X 3,00 X X X = 52,50 M2
Almoxarifado Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 12,58 X X 3,00 X X X = 37,74 M2
Pronatec Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 13,56 X X 3,00 X x X = 40,68 M2
Ensino e aprendizagem Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 24,60 X X 3,00 X X X = 73,80 M2
Protocolo Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 17,78 X X 3,00 X X x = 53,34 M2
WC Geréncia Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 6,20 X X 3,00 X X X = 18,60 M2
WC Sala de gestdo de servidores Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 6,20 X X 3,00 X X X = 18,60 M2
Cozinha Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 17,56 X X 3,00 X X X = 52,68 M2
Coordenacdo de Finangas Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 18,14 X X 3,00 x X X = 54,42 M2
Prestacdo de Contas Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X x X X 18,64 X x 3,00 x x X = 55,92 M2
Surve Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 25,28 X X 3,00 X X X = 75,84 M2
Gest8o e Inspecdo Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 25,28 X X 3,00 X X X = 75,84 M2
Supervisdo Municipal Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 25,28 X X 3,00 X x X = 75,84 M2
Banheiro Feminino Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 19,12 X X 3,00 X X X = 57,36 M2
Banheiro masculino Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 19,12 X X 3,00 X X X = 57,36 M2
WC PCD Feminino Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 7,80 X X 3,00 X X X = 23,40 M2
WC PCD Masculino Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 7,80 X X 3,00 X X X = 23,40 M2
Casa do Lixo Perimetro x Alt. (até o forro/topa) X X X X 5,92 X X 2,50 X X x = 14,80 M2
DESCONTO =
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 12 X X X 3,25 X 2,40 X X X = -93,60 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -3,78 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 20 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -33,60 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,80 X 1,10 X X X = -3,08 M2
12 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 1,30 X 1,10 X X X = -4,29 M2
13 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 16 X X X 2,00 X 1,10 X X X = -35,20 M2
14 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 x 2 X X x 0,80 x 0,50 x x x = -0,80 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,90 X 0,50 X X X = -1,90 M2
16 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X ¥ X X X 2,00 X 0,50 X X X = -7,00 M2
17 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 2,90 X 0,50 X X X = -2,90 M2
PORTOES
PT1 | Quant. x Larg. x Alt. | [x] 1,00 Tx] [x] [x] [x[ 325 [x] 250 [x] Tx] [x] [ 8,13 ™2
PT2 | Quant. x Larg. X Alt. | [x] 100 [x] [x] [x] [x] 300 [x] 250 [x] [x] [x] [= -7,50] ™2
1.9.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 1.041,94 M2
Circulagdo | Perimetro x Alt. (até o forro/topo) | | xl | ><| | xl | xl 42,24 | xl | x| 3,45 |x| | x‘ ‘ x| = 145,73 M2

Pag. 7 de 22



FOLHA N2

UGERF/SEDUC
5 : Quant. Altura s

ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. (%) ‘ | Coef. | ‘ (und) Peso (kg) ‘ | Comp. (m) | Larg. (m) | ‘ i) | Esp. (m) | ‘Area (m?)| [Vol.(m?) ‘ Total | UNID
Pilares Circulacdo Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X 9 X X 0,30 X X 0,30 X X x = 0,81 M2
Fachada pincipal Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 21,18 X X 6,00 X X X = 127,08 M2
Fachada onde serd assentado revestimento tijolinho Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 8,65 X X 6,00 X X X = 51,90 M2
Fachada lateral direita Perimetro x Alt. (até o forro/topa) X X X X 6,94 X X 5,00 X X X = 34,70 M2
Fachada lateral esquerda Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 11,41 X X 5,00 X X X = 57,05 M2
Fachada posterior Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X x X X 30,81 X X 5,00 X x x = 154,05 M2
Paredes externas da casa do lixo Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 6,23 X X 2,50 X X X = 15,58 M2
Mureta - Fachada Frontal Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 31,86 X X 0,65 X X X = 20,71 M2
Muro - Frontal Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 16,27 X X 2,50 X x X = 40,68 M2
Muro - Lateral direita Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 53,58 X X 2,50 X X X = 133,95 M2
Muro - Lateral esquerda Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 53,58 X X 2,50 X X X = 133,95 M2
Muro - Posterior Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 50,30 X X 2,50 X X X = 125,75 M2

1.9.3 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 347,67 M2
Reunido Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 14,54 X X 1,40 X X X = 20,36 M2
Recepgdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 17,88 X X 1,40 X X X = 25,03 M2
Geréncia Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 17,46 X X 1,40 X X X = 24,44 M2
Sala de gestdo de servidores Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 17,50 X X 1,40 X X X = 24,50 M2
Pronatec Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 13,56 X X 1,40 X X X = 18,98 M2
Ensino e aprendizagem Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 24,60 X X 1,40 X X X = 34,44 M2
Protocolo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 17,78 X X 1,40 X X X = 24,89 M2
WC Geréncia Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 6,20 X X 1,40 X X X = 8,68 M2
W(C Sala de gestdo de servidores Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 6,20 X X 1,40 X X X = 8,68 M2
Coordenacdo de Finangas Perimetro x Alt. (pintura) X x X X 18,14 x X 1,40 X x X = 25,40 M2
Prestacdo de Contas Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 18,64 X X 1,40 X X X = 26,10 M2
Surve Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 25,28 X X 1,40 X X X = 35,39 M2
Gestdo e Inspecdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 25,28 X X 1,40 X X X = 35,39 M2
Supervisdo Municipal Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 25,28 X X 1,40 X X X = 35,39 M2
Casa do Lixo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 5,92 X X 2,50 X X X = 14,80 M2
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM

L34 EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 640,28 |8 M2
Reunido Perimetro x Alt. (cerdmica) X x X X 14,54 X x 1,60 x x X = 23,26 M2
Recepgio Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X X 17,88 X X 1,60 X X X = 28,61 M2
Geréncia Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X X 17,46 X X 1,60 X X X = 27,94 M2
Sala de gestdo de servidores Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X X 17,50 X X 1,60 X x X = 28,00 M2
Almoxarifado Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X X 12,58 X X 3,00 X X X = 37,74 M2
Pronatec Perimetro_x Alt. (cerdmica) X X X X 13,56 X X 1,60 X X x = 21,70 M2
Ensino e aprendizagem Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X X 24,60 X X 1,60 X X X = 39,36 M2
Protocolo Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X X 17,78 X X 1,60 X X X = 28,45 M2
WC Geréncia Perimetro x Alt. (cerdmica) X 3 X X 6,20 X X 1,60 X X X = 9,02 M2
W(C Sala de gestdo de servidores Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X X 6,20 X X 1,60 x X X = 9,92 M2
Cozinha Perimetro x Alt. (cerdmica) X x X X 1 0b X x 3,00 x x X = 52,68 M2
Coordenagdo de Finangas Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X X 18,14 X X 1,60 X X X = 29,02 M2
Prestacdo de Contas Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X X 18,64 X X 1,60 X X X = 29,82 M2
Surve Perimetro x Alt. (cerdmica) X x x X 25,28 X X 1,60 X x X = 40,45 M2
Gest8o e Inspecgdo Perimetro x Alt. (cer@mica) X X X X 25,28 X X 1,60 X X X = 40,45 M2
Supervisdo Municipal Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X X 25,28 X X 1,60 X X X = 40,45 M2
Circulagdo Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X X 19,12 X X 1,60 X X X = 30,59 M2
Banheiro Feminino Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X X 19,12 X X 3,00 X X X = 57,36 M2
Banheiro masculino Perimetro_x Alt. (cer@mica) X X x X 7,80 x x 3,00 x x x = 23,40 M2
WC PCD Feminino Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X X 7,80 X X 3,00 X X X = 23,40 M2
WC PCD Masculino Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X X 5,92 X X 3,00 X X X = 17,76 M2

1.9.5 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 1.261,91 M2
Circulacdo Perimetro x Alt. X X X X 37,79 X X 3,00 X X X = 113,37 M2
Fachada pincipal Perimetro x Alt. X X X X 21,18 X X 6,00 X X X = 127,08 M2
Fachada onde serd assentado revestimento tijolinho Perimetro x Alt. X X X X 8,65 X X 6,00 X X X = 51,90 M2
Fachada lateral direita Perimetro x Alt. X X X X 6,94 X X 5,00 X X X = 34,70 M2
Fachada lateral esquerda Perimetro x Alt. X X X X 11,41 X X 5,00 X X X = 57,05 M2
Fachada posterior Perimetro x Alt. X X X X 30,81 X X 5,00 b3 X X = 154,05 M2
Paredes externas da casa do lixo Perimetro x Alt. X X X X 6,23 X X 2,50 X X X = 15,58 M2
Mureta - Fachada Frontal Perimetro x Alt. X x 2,00 X X 31,85 x X 0,65 X x X = 41,41 M2
Muro - Frontal Perimetro x Alt. X X 2,00 X X 16,25 X X 2,50 X X X = 81,25 M2
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5 : Quant. Altura s

ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. (%) ‘ | Coef. | ‘ (und) Peso (kg) ‘ | Comp. (m) | Larg. (m) | ‘ ) | Esp. (m) | ‘Area (m?)| [Vol.(m?) ‘ Total | UNID
Muro - Lateral direita Perimetro x Alt. X X 2,00 X X 53,58 X X 2,50 X X X = 267,90 M2
Muro - Lateral esquerda Perimetro x Alt. X X 2,00 X X 53,58 X X 2,50 X X X = 267,90 M2
Muro - Posterior Perimetro x Alt. X 2 X X 50,30 X X 2,50 x X X = 251,50 M2

DESCONTO =

JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,80 X 1,10 x X X = -3,08 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 1,30 X 1,10 X X X = -4,29 M2
13 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 16 X X X 2,00 X 1,10 X X X = -35,20 M2
14 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,80 X 0,50 X X X = -0,80 M2
15 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,90 X 0,50 X X X = -1,90 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 7 X X X 2,00 X 0,50 X X X = -7,00 M2
17 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 2,90 X 0,50 X X X = -2,90 M2
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 x 12 X X X 3;25 X 2,40 X x X = -93,60 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -3,78 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 20 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -33,60 M2
PORTOES
PT1 Quant. x Larg. x Alt. | [x] 1,00 [x] [x] [x] [x] 325 [x[ 250 [x] [x] [x] [= -813[ M2
PT2 Quant. x Larg. x Alt. | [x] 100 Tx] [x] [x] [x] 300 Jx] 250 [x] [ x] [x] [= 7,50 ™2

1.9.6 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 698,32 M2
REVESTIMENTO INTERNO
Reunido Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X X 14,54 X X 1,60 X X X = 23,26 M2
Recepgdo Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X X 17,88 X X 1,60 X X X = 28,61 M2
Geréncia Perimetro_x Alt. (cerdmica) X X X X 1746 x x 1,60 x x x = 27,94 M2
Sala de gestdo de servidores Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X X 17,50 X X 1,60 X X X = 28,00 M2
Almoxarifado Perimetro x Alt. (cerdmica) X x X X 12,58 X X 3,00 X X X = 37,74 M2
Pronatec Perimetro x Alt. (cer@mica) X X X X 13,56 X X 1,60 X X X = 21,70 M2
Ensino e aprendizagem Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X X 24,60 X X 1,60 X X X = 39,36 M2
Protocolo Perimetro x Alt. (ceramica) X X X X 17,78 X X 1,60 X X X = 28,45 M2
WC Geréncia Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X X 6,20 X X 1,60 X X X = 9,92 M2
W(C Sala de gestdo de servidores Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X X 6,20 X X 1,60 X X X = 9,92 M2
Cozinha Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X X 17,56 X X 3,00 X X X = 52,68 M2
Coordenacdo de Finangas Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X X 18,14 X X 1,60 X X X = 29,02 M2
Prestacdode Contas Perimetro_x Alt. (cer@mica) X X X X 18,64 x x 1,60 x x x = 29,82 M2
Surve Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X X 25,28 X X 1,60 X X X = 40,45 M2
Gestdo e Inspegdo Perimetro x Alt. (cerdmica) X X x X 25,28 X X 1,60 X x X = 40,45 M2
Supervisdo Municipal Perimetro x Alt. (cer@mica) X X X X 25,28 X X 1,60 X X X = 40,45 M2
Circulacdo Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X X 19,12 X X 3,00 X X X = 57,36 M2
Banheiro Feminino Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X X 19,12 X X 3,00 X x X = 57,36 M2
Banheiro masculino Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X X 7,80 X X 3,00 X X X = 23,40 M2
WC PCD Feminino Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X X 7,80 X X 3,00 X X X = 23,40 M2
WC PCD Masculino Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X X 5,92 X X 3,00 X X X = 17,76 M2
REVESTIMENTO EXTERNO
Mureta Fachada Frontal Perimetro x Alt. (revest.) [x] [x] [+] [x] 48,11 Tx] [x] 065 [x] [x] [x] = 31,27 M2

1.9.7 REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA 48,82 M2
Fachada Principal Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 5,50 X X 6,00 X x X = 33,00 M2
Fachada Lateral Esquerda Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 3,15 X X 6,00 X X X = 18,90 M2

DESCONTO =

JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,80 X 1,10 X X X = -3,08 M2
12 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 1,30 X 1,10 X X X = -4,29 M2
13 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 16 X X X 2,00 X 1,10 X X X = -35,20 M2
14 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,80 X 0,50 X X X = -0,80 M2
15 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,90 X 0,50 X X X = -1,90 M2
16 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 7 X X X 2,00 X 0,50 X X X = -7,00 M2
17 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 2,90 X 0,50 X X X = -2,90 M2
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 12 X X X 3,25 X 2,40 X X X = -93,60 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X 0,90 X 2,10 X X X = -3,78 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 20 X X X 0,80 X 2,10 b3 X X = -33,60 M2
PORTOES
PT1 Quant. x Larg. x Alt. [x[ 100 Jx[ 1 TH [x] [x[ 325 [x] 250 x| [x] [x] [=] 8,13[ ™2
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PT2 [ Quant. x Larg. x Alt. [+ [x] B 7,50 M2
1.10.0 PISOS
1.10.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 38,46 M3
Reunido Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 12,79 X = 0,90 M3
Recepcdo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 18,41 X = 1,29 M3
Geréncia Area retirada de CAD x Esp. X x X X x X X 0,07 x 18,00 x = 1,26 M3
Sala de gestdo de servidores Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 18,11 X = 1,27 M3
Almoxarifado Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 11,49 X = 0,80 M3
Pronatec Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 35,66 X = 2,50 M3
Ensino e aprendizagem Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 36,54 X = 2,56 M3
Protocolo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 17,48 X = 1,22 M3
WC Geréncia Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 2,38 X = 0,17 M3
WC Sala de gestdo de servidores Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 2,38 X = 0,17 M3
Cozinha Area retirada de CAD x Esp. X x X X x x x 0,07 x| 19,23 |x = 1,35 M3
Coordenacdo de Finangas Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 18,71 X = 1,31 M3
Prestacdo de Contas Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 19,60 X = 1,37 M3
Surve Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 39,82 X = 2,79 M3
Gest8o e Inspecdo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 39,82 X = 2,79 M3
Supervisdo Municipal Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 39,82 X = 2,79 M3
Banheiro Feminino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 19,41 X = 1,36 M3
Banheiro masculino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 19,41 X = 1,36 M3
WC PCD Feminino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 3,79 X = 0,27 M3
WC PCD Masculino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 3,79 X = 0,27 M3
Hall de entrada Area retirada de CAD x Esp. X X X X x x x 0,07 x| 37,06 |x = 2,59 M3
Circulacdo 01 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 9,67 X = 0,68 M3
Circulagdo 02 Area retirada de CAD x Esp. X x X X X X X 0,07 x| 53,64 |x = 3,75 M3
Circulagdo 03 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 27,04 X = 1,89 M3
Rampa Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 17,55 X = 1,23 M3
Abrigo de Gas Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X 0,07 X 7,48 X = 0,52 M3
1.10.2 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 13,71 M3
Patamar + Rampas Acessibilidade Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X 0,07 X 17,39 X = 1,22 M3
Calcada Interna 01 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 15,95 X = 1,12 M3
Calcada Interna 02 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 9,22 X = 0,65 M3
Calcada Interna 03 Area retirada de CAD x Esp. X X x X x x x 0,07 x 6,00 x = 0,42 M3
Calcada Interna 04 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 8,45 X = 0,59 M3
Calcada Interna 05 Area retirada de CAD x Esp. X X x X X X X 0,07 x 9,22 X = 0,65 M3
Calcada Interna 06 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 6,10 X = 0,43 M3
Calcada Interna 07 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 10,47 X = 0,73 M3
Calcada Interna 08 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 24,27 X = 1,70 M3
Calcada Interna 08 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 5,20 X = 0,36 M3
Calcada Externa Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 83,37 X = 5,84 M3
Abrigo de Gas Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 7,48 X = 0,52 M3
1.10.3 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE DIMENSOES 50X50 CM 70,39 M2
Banheiro Feminino Area retirada de CAD X X x X x x x x| 19,41 |x = 19,41 M2
Banheirc masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 19,41 X = 19,41 M2
WC Geréncia Area retirada de CAD X X X X X X X X 2,38 X = 2,38 M2
W(C Sala de gestdo de servidores Area retirada de CAD X X X X X X X X 2,38 X = 2,38 M2
WC PCD Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,79 X = 3,79 M2
WC PCD Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,79 X = 3,79 M2
Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X X 19,23 X = 19,23 M2
1.10.4 PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA, MODULACAO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M (POLIMENTO MECANIZADO) 453,66 M2
Reunido Area retirada de CAD X X X X X X X X 12,79 X = 12,79 M2
Recepgdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 18,41 X = 18,41 M2
Geréncia Area retirada de CAD X X X X X X X X 18,00 X = 18,00 M2
Sala de gestdo de servidores Area retirada de CAD X X X X X X X X 18,11 X = 18,11 M2
Almoxarifado Area retirada de CAD X X X X X X X X 11,49 X = 11,49 M2
Pronatec Area retirada de CAD X X X X X X X X 35,66 X = 35,66 M2
Ensino e aprendizagem Area retirada de CAD X X X X X X X X 36,54 X = 36,54 M2
Protocolo Area retirada de CAD X X X X X X X X 17,48 X = 17,48 M2
Coordenacdo de Finangas Area retirada de CAD X X X X X X X X 18,71 X = 18,71 M2
Prestacdo de Contas Area retirada de CAD X x x X x X X x 19,60 X = 19,60 M2
Surve Area retirada de CAD X X X X X X X x| 39,82 X = 39,82 M2
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ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. (%) ‘ | Coef. | ‘ (und) Peso (kg) ‘ | Comp. (m) | Larg. (m) | ‘ ) Esp. (m) | ‘Area (m?)| [Vol.(m?) ‘ Total | UNID
Gestdo e Inspecdo Area retirada de CAD X X X X X X X x| 39,82 X = 39,82 M2
Supervisdo Municipal Area retirada de CAD X X X X X X X X 39,82 X = 39,82 M2
Hall de entrada Area retirada de CAD X X X X X X x X 37,06 X = 37,06 M2
Circulagdo 01 Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,67 X = 9,67 M2
Circulagdo 02 Area retirada de CAD X X X X X X X X 53,64 X = 53,64 M2
Circulagdo 03 Area retirada de CAD X x X X x X X x| 27,04 x = 27,04 M2
1.10.5 LASTRO DE AREIA E PEDRA COMPACTADO MECANICAMENTE PARA BASE DE GRAMA SINTETICA 62,09 M3
Jardim Area retirada de CAD x Esp. | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 0,10 |x‘ 620,87 ‘xl |: 62,09 M3
1.10.6 GRAMA SINTETICA EM MANTA PARA PISO DE JARDIM, 12MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 620,87 M2
Jardim Area retirada de CAD | | x| | ><| | x| | xl | xl | x| |x| | x‘ 620,87 ‘ xl | = 620,87 M2
1.10.7 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 1.152,98 M2
Estacionamento | Area levantada em CAD | | xl | xl | x| | xl | xl | xl |x| | x‘ 1.152,98 ‘ xl | = 1.152,98 M2
1.10.8 LASTRO DE SEIXO 11,16 M3
Fundo Edificagdio Area retirada de CAD x Esp. | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 005 Tx] 22315 [«] = 11,16] M3
1.10.9 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 5,60 ™M
Soleiras entre piso Granilite e Piso Cerdmico | Comp. | | xl | xl | xl | xl 5,60 | xl | x| |x| | x‘ ‘ xl | = 5,60 M
1.11.0 INSTALACOES ELETRICAS
1.11.1 INSTALACOES PARA AR-CONDICIONADO, ILUMINACAO E TOMADAS, INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E SUBESTACAO AEREA DE112,5 KVA 1,00 UN
Instalag&es Elétricas para construgad Levant. do Projeto Executivo (Software) | X X 1 X X X X X X X ‘ = 1,00 UN
1.12.0 INSTALACOES HIDRAULICAS
1.12.1 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM ACESSORIOS 4,00 UN
Caixas Dagua sobre laje Copa Cozinha Quant. | | xl | xl 2 | xl | xl | xl | xl |x| | x‘ ‘ xl | = 2,00 UN
Caixa Ddgua sobre laje Ban Fem/Ban Masc | Quant. | | xl | ><| 2 | x| | xl | xl | x| |x| | x‘ ‘ xl | = 2,00 UN
1.12.2 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA 9,00 UN
Banheiro Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Banheiro masculino Quant. X X 2 X X X X x X X = 2,00 UN
WC Geréncia Quant. X X i X X X X % X X = 1,00 UN
WC Sala de gestdo de servidores Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Cozinha Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1123 KIT DE REGISTRO DE PRESSAC BRUTO DE LATAO 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA 10,00 UN
Banheiro Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Banheiro masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
WC Geréncia Quant. X X 1 X X X X X: X X = 1,00 UN
WC Sala de gestdo de servidores Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Cozinha Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.124 (co MFOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTAI.ACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAC&ES. PARA PREDIOS. AF_10/2015 71,50 M
Barriletes e Ramais de distribuicio Comp. X X X X 71,50 X X X X X | = 71,50 M

Pag. 11 de 22




FOLHA N2

UGERF/SEDUC
5 : Quant. Altura s

ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. (%) Coef. | (und) Peso (kg) | Comp. (m) Larg. (m) ‘ i) Esp. (m) ‘Area (m?)| [Vol.(m?) ‘ Total | UNID
(COMPOSICAC REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.

1.12.5 AF_10/2015 ‘ 47,D4| M
RAMAIS E SUB-RAMAIS
Banheiro Feminino Comp. X X X X 6,68 X X x X X = 6,68 UN
Banheiro masculino Comp. X x X X 6,68 x x x x x = 6,68 UN
WC Geréncia Comp. X X X X 7,28 X X X X X = 7,28 UN
WC Sala de gestdo de servidores Comp. X X X X 3,70 X X X x X = 3,70 UN
WC PCD Feminino Comp. X X X X 4,17 X X X X X = 4,17 UN
WC PCD Masculino Comp. X X X X 7,53 X X X X X = 7,53 UN
Cozinha Comp. X X X X 11,00 X X b3 X X = 11,00 UN

1.13.0 INSTALACOES SANITARIAS
(cOMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA

thekat PREDIOS. AF_10/2015 2020 L
Ramais de Esgoto Tubo 40 | Comp. | |x| |x| |x| |x| 50,90 |x| |x| |x| |x‘ ‘xl |= 50,90 M
(CcOMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA,

S PREDIOS. AF_10,/2015 2820 i
Ramais de Esgoto Tubo 50 | Comp. | [«] [ x] [«] [x] 78,50 Ix] [x] [x] Ix] [x] [= 78,50 M

1133 (CD‘MPDSICﬁD REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREOQ), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/ 77.00 M
PREDIOS. AF_10/2015 '
Ramais de Esgoto Tubo 100 | Comp. | |x| |x| |x| |x| 77,00 |x| |x| |x| |x‘ ‘xl |: 77,00 M

1.13.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 48,70 ™M
Coletores Tubo 100 | Comp. [ [] [x] [x] [x] 4870  Tx] [x] [x] [x] [x] [= 28,70 ™

1.13.5 CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO 7,00 UN
Banheiro Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Banheiro masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Geréncia Quant. X X 1 X X X X x: X X = 1,00 UN
WC Sala de gesto de servidores Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC PCD Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN

1.13.6 RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULAVEL, SAIDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO 5,00 UN
Banheiro Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Banheiro masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Geréncia Quant. X X 1 X X y 4 X %: X % = 1,00 UN
WC Sala de gestdo de servidores Quant. 1
WC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC PCD Masculine Quant. X X 1 X X X X % X X = 1,00 UN

1.13.7 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA (PARA REDE DE ESGOTO) EM ALVENARIA DE TOLOS CERAMICOS FURADOS, COM TAMPA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M 5,00 UN
Caixa de Inspecdo Quant. |x| |x| 5 |x| |x| |x| |x| |x| |x‘ ‘xl = 5,00 UN
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1.13.8 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN
Caixa de Gordura | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x‘ ‘x| |= 2,00 UN
1.13.9 TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO 2,00 UN
Conjunto com 5 unidades de manilhas D=1,00m, h=0,50m Quant. | X X 2 X X X X X X X ‘ = 2,00 UN
1.13.10 SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO PERFURADO, DIAMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO 2,00 UN
Conjunto com 5 unidades de manilhas D=1,00m, h=0,50m | Quant. | X X 2 X X X X x X X ‘ = 2,00 UN
1.14.0 INSTALACE)ES PLUVIAIS
(co MFOSICﬁD REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTAI.ACKO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTESE FIXACaES, PARA PREDIOS.
1.14.1 e 93,80 ™
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 | Comp. | [+] [x] [x] [x] 39,80 Tx] [x] [x] [x] [x] [ 99,80 M
1.14.2 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 3,07 ™M
Area Técnica | Comp. | |x| |x| |x| |x| 1,50 |x| |x| |x| |:‘ ‘xl |: 1,50 M
Pergolado/Jardim 01 | Comp. | |x| |x| |x| |x| 157 |x| |x| |x| |><‘ ‘xl |= 1,57 M
1.14.3 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA (PARA REDE DE DRENAGEM) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, COM TAMPA DE GRELHA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M 6,00 UN
Caixas de Areia (Pluvial) | Quant. | [x] [x] 6 [x] [x] [x] Tx] [x] [x] [x] | = 6,00 UN
1.15.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
1151 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 24,00] UN
Lumindrias | Quant. | [x] [x] 24 [+ [x] [x] [x] [x] [x] [x] E 24,00 UN
1.15.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_10/2020_P 4,00 UN
Extintor Classe A | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x‘ ‘xl |: 4,00 UN
1.15.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P 4,00 UN
Extintor Classe BC | Quant. | |x| |><| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x‘ ‘xl |: 4,00 UN
1.15.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAC DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMIN ESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) 8,00 UN
Placa de Sinalizagdo | Quant. | |x| |x| 8 |x| |x| |><| |x| |x| |x‘ ‘xl |: 8,00 UN
1.16.0 LOUCAS E BANCADAS
1.16.1 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 10,00 UN
Banheiro Feminino Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
Banheiro masculino Quant. X X 4 X X X X x X X = 4,00 UN
WC Geréncia Quant. X X 1 X X X X x X X = 1,00 UN
WC Sala de gestdo de servidores Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.16.3 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
BWC PCD Feminino | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x‘ ‘x| |: 1,00 UN
BWC PCD Masculino | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x‘ ‘xl |= 1,00 UN
1.16.4 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATORIO, 70X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, INCLUSO VALVULA E SIFAQ 2,00 UN
WC Geréncia | Quant. | [x] [x] 1 [#] [x] Tx] [x] [x] Tx] [x] [ 1,00 UN
WC Sala de gestdo de servidores | Quant. | | xl | xl 1 | xl | xl | xl | xl |x| | x‘ x| | = 1,00 UN
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATORIO, 290X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM, COM 3 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, INCLUSO VALVULA E SIFAO
1165 TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (BWC's MASC E FEM) 2,00 UN
BWC Feminino | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x‘ ‘xl |: 1,00 UN
BWC Masculino | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x |x |x| |x‘ ‘xl |= 1,00 UN
1166 BANCADA EM INOX PARA I"IA DE COZINHA, 470X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 40 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR EM ACO INOX, INCLUSO VALVULA E SIFAD TIPO COPO EM METAL 1.00 UN
CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (COPA/COZINHA - LAVAGEM DE PANELAS E PREPARO DE ALIMENTOS) !
Copa/Cozinha | Quant. | |x| |><| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x‘ ‘xl |: 1,00 UN
1.16.7 BANCADA (PEITORIL) EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA SOBRE RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRACO 1:3 0,80 M2
Secretaria - (Guiché) | Quant. x Comp. x Larg. | | xl | xl 2 | x| | xl 2,00 | ><| 0,20 | ><| |x| | x‘ ‘ ><| | = 0,80 M2
1.16.8 TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
Area de Servigo | Quant. |x| |x| 1 |x| |x| |x| X |x| |x‘ ‘xl |= 1,00 UN
Sala de AVD - PEVI | Quant. |x| |x| 1 |x| |x| |x| |><| |x| |x‘ ‘xl |: 1,00 UN
1.16.9 LAVATORIO DE LOUCA SUSPENSO, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM 2,00 UN
BWC PCD Feminino | Quant. | |x| |><| T |x| |x| |x| |x| |x| |x‘ ‘xl |: 1,00 UN
BWC PCD Masculino | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x‘ ‘x| |: 1,00 UN
1.17.0 METAIS E ACESSORIOS
1.17.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,00 UN
Copa/Cozinha | Quant. | [x] [x] 4 [+] [x] Ix] [x] [x] [ x] [x] E 4,00  UN
1.17.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 10,00 UN
Banheiro Feminino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Banheiro masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
WC Geréncia Quant. X X 1 X X X X x X X = 1,00 UN
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WC Sala de gestdo de servidores Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
1.17.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 10,00 UN
Banheiro Feminino Quant. X X 3 X x X X X X X = 3,00 UN
Banheiro masculino Quant. X X 3 X X X X x X % = 3,00 UN
WC Geréncia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
W(C Sala de gestdo de servidores Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X x X X = 1,00 UN
1.17.4 PORTA PAPEL HIGIENICO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO 12,00 UN
Banheiro Feminino Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
Banheiro masculino Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
WC Geréncia Quant. X x 1 X X x x x x x = 1,00 UN
W(C Sala de gestdo de servidores Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.17.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 10,00 UN
Banheiro Feminino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Banheiro masculino Quant. X X 3 X X X X x X X = 3,00 UN
WC Geréncia Quant. X X 1 X X X X x X X = 1,00 UN
WC Sala de gestdo de servidores Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC PCD Masculino Quant. X x 1 X X x x X x x = 1,00 UN
1.17.6 CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO 8,00 UN
Banheiro Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Banheiro masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
WC Geréncia Quant. X X 1 X X X X x X X = 1,00 UN
WC Sala de gestdo de servidores Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X x X X = 1,00 UN
WC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X % X 0 = 1,00 UN
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1.17.7 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 12,00 UN
Banheiro Feminino Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
Banheiro masculino Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
WC Geréncia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
W(C Sala de gestdo de servidores Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X x X % = 1,00 UN
WC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.17.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
WC PCD Feminino | Quant. | [x] Tx] 1 [ %] [x] Tx] Tx] [x] [x] [x] B 1,00 UN
WC PCD Masculino Quant. | |x| |><| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x‘ ‘xl |: 1,00 UN
1.17.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
WC PCD Feminino | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |><‘ ‘xl |= 1,00 UN
WC PCD Masculino [ Quant. [ [« [x| 1 T« [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
1.18.0 PINTURAS
1.18.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 ‘ 1.520,41 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
Reunido Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 14,54 X X 1,40 X X X = 20,36 M2
Recepcdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 17,88 X X 1,40 X X X = 25,03 M2
Geréncia Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 17,46 X X 1,40 X X X = 24,44 M2
Sala de gestdo de servidores Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 17,50 X X 1,40 X X X = 24,50 M2
Pronatec Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 13,56 X X 1,40 X X X = 18,98 M2
Ensino e aprendizagem Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 24,60 X X 1,40 X X X = 34,44 M2
Protocolo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 17,78 X X 1,40 X X X = 24,89 M2
Coordenacdo de Finangas Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 18,14 x x 1,40 x x x = 25,40 M2
Prestacdode Contas Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 18,64 X X 1,40 X X X = 26,10 M2
Surve Perimetro x Alt. (pintura) X x X X 25,28 X X 1,40 X X X = 35,39 M2
Gest8o e Inspecdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 25,28 X X 1,40 X X X = 35,39 M2
Supervisdo Municipal Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 25,28 X X 1,40 X X X = 35,39 M2
Circulagdo 01 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 11,59 X X 1,40 X X X = 16,23 M2
Circulagdo 02 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 11,45 X X 1,40 X X X = 16,03 M2
Circulacdo 03 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 31,81 X X 1,40 X X X = 44,53 M2
Hall de entrada Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 21,08 X X 1,40 X X X = 29,51 M2
Casa do lixo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 7,74 X X 2,50 X X X = 19,35 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
Fachadas Frontal Perimetro x Alt. X X X X 15,65 X X 5,00 X X X = 78,25 M2
Fachada Posterior Perimetro x Alt. X X x X 30,81 X X 5,00 X x X = 154,05 M2
Fachadas da Direita Perimetro x Alt. X X X X 21,73 X X 5,00 X X X = 108,65 M2
Fachadas da esquerda Perimetro x Alt. X X X X 20,16 X X 5,00 X X X = 100,80 M2
Muro Frente Perimetro x Alt. X 2,00 X X X 18,34 X X 2,50 X x X = 91,70 M2
Muro Lateral Direita Perimetro x Alt. X 2,00 X X X 53,87 X X 2,50 X X X = 269,35 M2
Muro Lateral Esquerda Perimetro x Alt. X 2,00 X X X 53,87 X X 2,50 X X X = 269,35 M2
Muro Fundo Perimetro x Alt. X 2,00 X X X 50,60 X X 2,50 X X X = 253,00 M2
DESCONTO =
GRADE
G1 Quant. x Larg. x Alt. [« 100 Tx] 1 T4 [x] [x[ 3185 [x[ 185 Tx] Tx] Tx] T=] 58,92 M2
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 12 X X X 3:25 X 2,40 X X X = -93,60 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -3,78 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 20 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -33,60 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,80 X 1,10 X X X = -3,08 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X = X X X 1,30 X 1,10 X X X = -4,29 M2
13 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 16 X X X 2,00 X 1,10 X X X = -35,20 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,80 X 0,50 X X X = -0,80 M2
15 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,90 X 0,50 X X X = -1,90 M2
16 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 7 X X X 2,00 X 0,50 X X X = -7,00 M2
17 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 2,90 X 0,50 X X X = -2,90 M2
PORTOES
PT1 | Quant. x Larg. x Alt. | [x] 100 Tx] [x] [x] [x[ 325 [x[ 250 Tx| [x] [x] [= 813[ M2
PT2 Quant. x Larg. x Alt. | [x] 100 [x] [ %] [x] [x]| 300 x| 250 [x] [ x] [x] [= 7,50 M2
1.18.2 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 524,05 M2
Reunido | Area retirada de CAD | | xl | ><| | xl | xl | ><| | x| |x| | x‘ 12,79 ‘ x| | = 12,79 M2
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Recepgdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 18,41 X = 18,41 M2
Geréncia Area retirada de CAD X X X X X X X X 18,00 X = 18,00 M2
Sala de gestdo de servidores Area retirada de CAD X X X X X X x X 18,11 X = 18,11 M2
Almoxarifado Area retirada de CAD X X X X X X X X 11,49 X = 11,49 M2
Pronatec Area retirada de CAD X X X X X X X X 35,66 X = 35,66 M2
Ensino e aprendizagem Area retirada de CAD X x X X x X X x| 36,54 x = 36,54 M2
Protocolo Area retirada de CAD X X X X X X X X 17,48 X = 17,48 M2
WC Geréncia Area retirada de CAD X X X X X X X X 2,38 X = 2,38 M2
WC Sala de gestdo de servidores Area retirada de CAD X X X X X X X x 2,38 X = 2,38 M2
Hall de entrada Area retirada de CAD X X X X X X X X 37,06 X = 37,06 M2
Circulacdo 01 Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,67 X = 9,67 M2
Circulagdo 02 Area retirada de CAD X X X X X X X X 27,04 X = 27,04 M2
Circulagdo 03 Area retirada de CAD X X X X X X X X 53,64 X = 53,64 M2
Cozinha Area retirada de CAD X x X X x x x x| 19,23 |x = 19,23 M2
Coordenacdo de Finangas Area retirada de CAD X X X X X X X X 18,71 X = 18,71 M2
Prestacdo de Contas Area retirada de CAD X X X X X X X X 19,60 X = 19,60 M2
Surve Area retirada de CAD X X X X X X X X 39,82 X = 39,82 M2
Gest8o e Inspecdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 39,82 X = 39,82 M2
Supervisdo Municipal Area retirada de CAD X X X X X X X x| 39,82 X = 39,82 M2
Banheiro Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 19,41 X = 19,41 M2
Banheiro masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 19,41 X = 19,41 M2
WC PCD Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,79 X = 3,79 M2
WC PCD Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,79 X = 3,79 M2

1.18.3 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 1.520,41 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
Reunido Perimetro x Alt. (pintura) X x X X 14,54 X X 1,40 X x X = 20,36 M2
Recepgdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 17,88 X X 1,40 X X X = 25,03 M2
Geréncia Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 17,46 X X 1,40 X X X = 24,44 M2
Sala de gestdo de servidores Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 17,50 X X 1,40 X X X = 24,50 M2
Pronatec Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 13,56 X X 1,40 X X X = 18,98 M2
Ensino e aprendizagem Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 24 60 X X 1,40 X X X = 34,44 M2
Protocolo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 17,78 X X 1,40 X X X = 24,89 M2
Coordenacdo de Finangas Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 18,14 X X 1,40 X X X = 25,40 M2
Prestacdode Contas Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 18,64 x x 1,40 x x x = 26,10 M2
Surve Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 25,28 X X 1,40 X X X = 35,39 M2
Gestdo e Inspegdo Perimetro x Alt. (pintura) X X x X 25,28 X X 1,40 X x X = 35,39 M2
Supervisdo Municipal Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 25,28 X X 1,40 X X X = 35,39 M2
Circulacdo 01 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 11,59 X X 1,40 X X X = 16,23 M2
Circulagdo 02 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 11,45 X X 1,40 X x X = 16,03 M2
Circulagdo 03 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 31,81 X X 1,40 X X X = 44,53 M2
Hall de entrada Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 21,08 X X 1,40 X X X = 29,51 M2
Casa do lixo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 7,74 X X 2,50 X X X = 13,35 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
Fachadas Frontal Perimetro x Alt. X X x X 15,65 x x 5,00 x x x = 78,25 M2
Fachada Posterior Perimetro x Alt. X X X X 30,81 X X 5,00 X X X = 154,05 M2
Fachadas da Direita Perimetro x Alt. X X X X 21,73 X X 5,00 X X X = 108,65 M2
Fachadas da esquerda Perimetro x Alt. X X X X 20,16 X X 5,00 X X X = 100,80 M2
Muro Frente Perimetro x Alt. X 2,00 X X X 18,34 X X 2,50 X X X = 91,70 M2
Muro Lateral Direita Perimetro x Alt. X 2,00 X X X 53,87 X X 2,50 X X X = 269,35 M2
Muro Lateral Esquerda Perimetro x Alt. X 2,00 X X X 53,87 X X 2,50 X X X = 269,35 M2
Muro Fundo Perimetro x Alt. X 2,00 x X X 50,60 x X 2,50 X x X = 253,00 M2

DESCONTO =

GRADE

G1 Quant. x Larg. x Alt. [x] 100 Tx 1 x| [x] x| 318 [x] 185 Jx [x] x [] 58,92] M2
PORTAS

P1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 12 X X X 3528 X 2,40 X X X = -93,60 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -3,78 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 20 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -33,60 M2
JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,80 X 1,10 X X X = -3,08 M2
12 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 1,30 X 1,10 x X X = -4,29 M2
13 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 16 X X X 2,00 X 1,10 X X X = -35,20 M2
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UGERF/SEDUC
5 : Quant. Altura s

ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. (%) ‘ | Coef. | ‘ (und) Peso (kg) ‘ | Comp. (m) | Larg. (m) | ‘ ) | Esp. (m) | ‘Area (m?)| [Vol.(m?) ‘ Total | UNID
14 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,80 X 0,50 X X X = -0,80 M2
15 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,90 X 0,50 X X X = -1,90 M2
16 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 7 X X X 2,00 X 0,50 X X X = -7,00 M2
17 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 2,90 X 0,50 X X X = -2,90 M2
PORTOES
PT1 [ Quant. x Larg. x Alt. [« 100 Tx] 1[4 [x [x] 325 250 [x] [ x] [x] [= 813 w2
PT2 Quant. x Larg. x Alt. [« 100 x| 1 T4 [x [x] 3,00 2,50 x| [ %] [x] [= 7,50 w2

1.18.4 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 524,05 M2
Reunido Area retirada de CAD X X X X X X X X 12,79 X = 12,79 M2
Recepgdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 18,41 X = 18,41 M2
Geréncia Area retirada de CAD X X X X X X X X 18,00 X = 18,00 M2
Sala de gestdo de servidores Area retirada de CAD X X X X X X X X 18,11 X = 18,11 M2
Almoxarifado Area retirada de CAD X X X X X X X X 11,49 X = 11,49 M2
Pronatec Area retirada de CAD X x X X x x x x| 35,66 |x = 35,66 M2
Ensino e aprendizagem Area retirada de CAD X X X X X X X X 36,54 X = 36,54 M2
Protocolo Area retirada de CAD X X X X X X X X 17,48 X = 17,48 M2
WC Geréncia Area retirada de CAD X X X X X X X X 2,38 X = 2,38 M2
W(C Sala de gestdo de servidores Area retirada de CAD X X X X X X X X 2,38 X = 2,38 M2
Hall de entrada Area retirada de CAD X X X X X X X x| 37,06 X = 37,06 M2
Circulagdo 01 Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,67 X = 9,67 M2
Circulacdo 02 Area retirada de CAD X X X X X X X X 27,04 X = 27,04 M2
Circulagdo 03 Area retirada de CAD X X X X X X X X 53,64 X = 53,64 M2
Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X X 19,23 X = 19,23 M2
Coordenacdo de Finangas Area retirada de CAD X X X X x x x x| 18,71 |x = 18,71 M2
Prestacdode Contas Area retirada de CAD X X X X X X X X 19,60 X = 19,60 M2
Surve Area retirada de CAD X x X X X X X x| 39,82 X = 39,82 M2
Gest8o e Inspecdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 39,82 X = 39,82 M2
Supervisdo Municipal Area retirada de CAD X X X X X X X X 39,82 X = 39,82 M2
Banheiro Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 19,41 X = 19,41 M2
Banheiro masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 19,41 X = 19,41 M2
WC PCD Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,79 X = 3,79 M2
WC PCD Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,79 X = 3,79 M2

1.18.5 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 1.520,41 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
Reunido Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 14,54 X X 1,40 X X X = 20,36 M2
Recepgdo Perimetro x Alt. (pintura) X X x X 17,88 X X 1,40 X x X = 25,03 M2
Geréncia Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 17,46 X X 1,40 X X X = 24,44 M2
Sala de gestdo de servidores Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 17,50 X X 1,40 X X X = 24,50 M2
Pronatec Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 13,56 X X 1,40 X x X = 18,98 M2
Ensino e aprendizagem Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 24,60 X X 1,40 X X X = 34,44 M2
Protocolo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 17,78 X X 1,40 X X X = 24,89 M2
Coordenacdo de Finangas Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 18,14 X X 1,40 X X X = 25,40 M2
Prestacdode Contas Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 18,64 X X 1,40 X X X = 26,10 M2
Surve Perimetro x Alt. (pintura) X X x X 25,28 x x 1,40 x x x = 35,39 M2
Gestdo e Inspecdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 25,28 X X 1,40 X X X = 35,39 M2
Supervisdo Municipal Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 25,28 X X 1,40 X X X = 35,39 M2
Circulagdo 01 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 11,59 X X 1,40 X X X = 16,23 M2
Circulacdo 02 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 11,45 X X 1,40 X X X = 16,03 M2
Circulagdo 03 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 31,81 X X 1,40 X X X = 44,53 M2
Hall de entrada Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 21,08 X X 1,40 X X X = 29,51 M2
Casa do lixo Perimetro x Alt. (pintura) X x X X 7,74 X X 2,50 X x X = 19,35 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
Fachadas Frontal Perimetro x Alt. X X X X 15,65 X X 5,00 X X X = 78,25 M2
Fachada Posterior Perimetro x Alt. X X X X 30,81 X X 5,00 X X X = 154,05 M2
Fachadas da Direita Perimetro x Alt. X X X X 21,73 X X 5,00 X X X = 108,65 M2
Fachadas da esquerda Perimetro x Alt. X X X X 20,16 X X 5,00 X X X = 100,80 M2
Muro Frente Perimetro x Alt. X 2,00 X X X 18,34 X X 2,50 X X X = 91,70 M2
Muro Lateral Direita Perimetro x Alt. X 2,00 X X X 53,87 X X 2,50 X X X = 269,35 M2
Muro Lateral Esquerda Perimetro x Alt. X 2,00 X X X 53,87 X X 2,50 X X X = 269,35 M2
Muro Fundo Perimetro x Alt. X 2,00 X X X 50,60 X X 2,50 X X X = 253,00 M2

DESCONTO =

GRADE
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UGERF/SEDUC
5 : Quant. Altura s
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. (%) ‘ | Coef. | ‘ (und) Peso (kg) ‘ | Comp. (m) | Larg. (m) | ‘ ) Esp. (m) | ‘Area (m?)| [Vol.(m?) ‘ Total | UNID
G1 | Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 100 Jx] 1 T [x] [x] 3185 [x[ 185 [x] [x] [x] [=] 58,92 ™2
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 12 X X X 3,25 X 2,40 X X X = -93,60 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,50 X 2,10 X X X = -3,78 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 20 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -33,60 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,80 X 1,10 X X X = -3,08 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 1,30 X 1,10 X X X = -4,29 M2
13 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 16 X X X 2,00 X 1,10 X X X = -35,20 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,80 X 0,50 X X X = -0,80 M2
15 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,90 X 0,50 X X X = -1,90 M2
16 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X Z X X X 2,00 X 0,50 X X X = -7,00 M2
17 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 2,90 X 0,50 X X X = -2,90 M2
PORTOES
PT1 | Quant. x Larg. x Alt. | [« 100 Tx] 1 T4 [x] Ix[ 325 [x[ 250 [x] [x] [x] [= 813 w2
PT2 Quant. x Larg. x Alt. | [ 100 [x] 1 4 [x] [ 300 [x] 250 [« | %] [x] [= 2,50 w2
1.18.6 AFIJCACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 524,05 M2
Reunido Area retirada de CAD X X X X X X X X 12,79 X = 12,79 M2
Recepgdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 18,41 X = 18,41 M2
Geréncia Area retirada de CAD X X X X X X X X 18,00 X = 18,00 M2
Sala de gestdo de servidores Area retirada de CAD X X X X X X X X 18,11 X = 18,11 M2
Almoxarifado Area retirada de CAD X X X X X X X X 11,49 X = 11,49 M2
Pronatec Area retirada de CAD X X X X X X X X 35,66 X = 35,66 M2
Ensino e aprendizagem Area retirada de CAD X X X X x x X x| 36,54 |x = 36,54 M2
Protocolo Area retirada de CAD X X X X X X X X 17,48 X = 17,48 M2
WC Geréncia Area retirada de CAD X x X X X X X X 2,38 X = 2,38 M2
WC Sala de gestdo de servidores Area retirada de CAD X X X X X X X X 2,38 X = 2,38 M2
Hall de entrada Area retirada de CAD X X X X X X X X 37,06 X = 37,06 M2
Circulagdo 01 Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,67 X = 9,67 M2
Circulagdo 02 Area retirada de CAD X X X X X X X X 27,04 X = 27,04 M2
Circulacdo 03 Area retirada de CAD X X X X X X X X 53,64 X = 53,64 M2
Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X X 19,23 X = 19,23 M2
Coordenacdo de Finangas Area retirada de CAD X X X X X X X X 18,71 X = 18,71 M2
Prestacdode Contas Area retirada de CAD X X X X x x x x| 19,60 |x = 19,60 M2
Surve Area retirada de CAD X X X X X X X X 39,82 X = 39,82 M2
Gestdo e Inspegdo Area retirada de CAD X X x X X X X x| 39,82 X = 39,82 M2
Supervisdo Municipal Area retirada de CAD X X X X X X X X 39,82 X = 39,82 M2
Banheiro Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 19,41 X = 19,41 M2
Banheiro masculino Area retirada de CAD X X X X X X X x 19,41 X = 19,41 M2
WC PCD Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,79 X = 3,79 M2
WC PCD Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,79 X = 3,79 M2
1.18.7 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 239,46 M2
PORTAS
P1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x X X 3725 X 2,40 X x X = 15,60 M2
P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X 0,90 X 2,10 X X X = 7,56 M2
P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 20 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 67,20 M2
PORTOES
PT1 [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 [x] [x] [x] [x] 325 [x[ 250 [x] [x] [x] [=] 16,25] M2
PT2 | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [« 200 Tx] [x] [x] [x[ 300 [x[ 250 Tx] [x] [x] [=] 15,00] M2
GRADIL
G1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | x| 200 [x] 1 A [x] [x[ 3185 [x[ 185 [¥] [ x] [x] | =] 117,85] M2
1.18.8 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 ‘ 239,45' M2
PORTAS
P1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 3,25 X 2,40 X X X = 15,60 M2
P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 7,56 M2
P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 20 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 67,20 M2
PORTOES
PT1 [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 200 [« [x] [x] Ix] 325 [x[ 250 [x] [x] [x] [=] 16,35] M2
PT2 | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [« 200 Tx] [ ] [x] [x[ 300 [x[ 250 Tx] [x] [x] [=] 15,00] M2
GRADIL
G1 | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | [« 200 Jx] 1 Tx [x] [x[ 3185 [x[ 185 [¥] [x] [x] [5] 117,85] M2
1.19.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
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UGERF/SEDUC
5 : Quant. Altura s
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. (%) ‘ | Coef. | ‘ (und) Peso (kg) ‘ | Comp. (m) | Larg. (m) | ‘ i) Esp. (m) | ‘Area (m?)| [Vol.(m?) ‘ Total | UNID
1.19.1 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA JANELA ‘ 11,52' M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X 2,80 X X 0,20 X X X = 0,56 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. X X 3 X X 1,30 X X 0,20 X X X = 0,78 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. X X 16 X X 2,00 X X 0,20 X X X = 6,40 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,80 X X 0,20 x X X = 0,32 M2
15 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X 1,90 X X 0,20 X X X = 0,76 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. X X 7 X X 2,00 X X 0,20 X X X = 2,80 M2
17 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X 2,90 X X 0,20 X X X = 1,16 M2
1.19.2 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 8,00 M2
Banheiro Feminino Quant. X X 2,4 X X X X X X X = 2,40 M2
Banheirc masculino Quant. X X 2,4 X X X X X X X = 2,40 M2
WC Geréncia Quant. X X 0,8 X X X X X X X = 0,80 M2
WC Sala de gestdo de servidores Quant. X x 0,8 X X x X X x x = 0,80 M2
WC PCD Feminino Quant. X X 0,8 X X X X X X X = 0,80 M2
WC PCD Masculino Quant. X X 0,8 X X X X X X X = 0,80 M2
1.19.3 PLACA EM ACO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIKAQAO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 20,00 UN
Reunido Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Recepgdo Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Geréncia Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala de gestdo de servidores Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Almoxarifado Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Pronatec Area retirada de CAD X X 1 X X X X x X X = 1,00 UN
Ensino e aprendizagem Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
Protocolo Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Geréncia Area retirada de CAD X X 1 # X X X x X X . 1,00] UN
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UGERF/SEDUC
5 : Quant. Altura s
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. (%) ‘ | Coef. | ‘ (und) Peso (kg) ‘ | Comp. (m) | Larg. (m) | ‘ ) Esp. (m) | ‘Area (m?)| [Vol.(m?) ‘ Total | UNID
WC Sala de gestdo de servidores Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Cozinha Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Coordenacdo de Financgas Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Prestacéo de Contas Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Surve Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Gestdo e Inspecdo Area retirada de CAD X x 1 X X x X X x x = 1,00 UN
Supervisdo Municipal Area retirada de CAD X X i X X X X X X X = 1,00 UN
Banheiro Feminino Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Banheiro masculino Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x X = 1,00 UN
WC PCD Feminino Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC PCD Masculino Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.19.4 PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O BRASAO DO ESTADO DO PIAUI FIXADA EM CAIXA METALICA COM 03 LAMPADAS FLUORESCENTES (AQUISICAO, FIXACAO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M 1,00 UN
Muro Letreiro | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x‘ ‘xl |: 1,00 UN
1.19.5 PINTURA DE LOGOTIPO COM TINTA A OLEO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO 36,58 M2
Estacionamento (Cadeirante) | Quant. x Comp. X larg. | | xl 4,00 | xl | x| | xl 1,85 | ><| 1,70 | ><| |x| | x‘ ‘ ><| | = 12,58 M2
Estacionamento 02 (Zebra - descida) | Comp. X larg. | | xl 4,00 | xl | xl | xl 5,00 | xl 1,20 | x| |x| | x‘ ‘ xl | = 24,000 ™2
1.19.6 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO =1 1/2", EM AGO GALVANIZADO, AF_04/2019_P 9,10 M
Rampa | Quant. x Comp. | |x| |x| 2 |x| |x| 4,55 |x| |><| |x| |x‘ ‘xl |: 9,10 M
1.19.7 REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM) 75,96 M2
Revestimento Pilares Trelicados Marquise ACM Quant. x Perimetro x Alt. X X 6 X X 1,20 X X 0,60 X X X = 4,32 M2
Revestimento Vigas Trelicados Marquise ACM Quant. x Comp. x Perimetro X X 2 X X 13,44 X 1,20 X X X X = 32,26 M2
Revestimento Forro Marquise ACM Comp. X larg. X X 2 X X 10,44 X 1,50 X X X X = 31,32 M2
Revestimento Testeira Marguise ACM Perimetro x Alt. X X X X 13,44 X X 0,60 X X X = 8,06 M2
1.19.8 MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO INLOCO PARA CANTEIRO DE PLANTA ORNAMENTAL 3,44 M3
Canteiro 01 Perim. x Alt. x Esp. X X X X 8,16 X X 0,40 X 0,10 X X = 0,33 M3
Canteiro 02 Perim. x Alt. x Esp. X x 2 X X 8,16 X X 0,40 X 0,05 X X = 0,33 M3
Canteiro 03 Perim. x Alt. x Esp. X X X X 8,16 X X 0,40 X 0,10 X X = 0,33 M3
Canteiro 04 Perim. x Alt. x Esp. X X X X 8,16 X X 0,40 X 0,10 X X = 0,33 M3
Estacionamento 03 Perim. x Alt. x Esp. X X X X 105,98 X X 0,20 X 0,10 X X = 2,12 M3
1.19.9 LETRA EM CAIXA DE ACO INOX CHAPA N2 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXACAO) 10,00 UN
Letreiro Fachada Frontal (SEDE 102 GRE) Quant. | xl | x| 10 | x| | xl | xl | x| |x| | x‘ ‘ x| = 10,00 UN
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5 : Quant. Altura s
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. (%) ‘ | Coef. | ‘ (und) Peso (kg) ‘ | Comp. (m) | Larg. (m) | ‘ i) Esp. (m) | ‘Area (m?)| [Vol.(m?) ‘ Total | UNID
1.19.10 RETIRADA DE MEIO FIO 50,52 M
Meio Fio do Passeio Publico Comp. |x| |x| |x| |x| 50,52 |x| |x| |x| |x‘ ‘x| = 50,52 M
1.19.11 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 50,52 M
Meio Fio do Passeio Publico Comp. | [+] [x] [#] [x] 50,52 Tx] [x] [x] [x] [x] = 50,52 M
1.19.12 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 50,52 ™M
Sarjeta do Passeio Publico | Comp. | | xl | xl | xl | xl 50,52 | xl | xl |x| | x‘ ‘ xl = 50,52 M
1.19.13 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO 1,08] ™3
Canteiro 01 Areax Esp. X X X X X X X 0,20 X 1,33 X = 0,27 M3
Cant 02 Areax Esp. X X X X X X X 0,20 X 1,33 X = 0,27 M3
Canteiro 03 Areax Esp. X X X X X X X 0,20 X 1,33 X = 0,27 M3
Canteiro 04 Areax Esp. X X X X X X X 0,20 X 1,33 X = 0,27 M3
1.19.14 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 5,32 M2
Canteiro 01 Area X X X X X X x x| 133 |x : 1,33] M3
Canteiro 02 Area X x x x x x x x| 133 [x = 1,33] M3
Cant 03 Area X X X X X X X X 1,33 X = 1,33 M3
Canteiro 04 Area X X X X X X x X 1,33 X = 133 M3
1.19.15 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 4,00 UN
Canteiro 01 Quant. X X 2 X X X X X X X = 1,00 UN
Canteiro 02 Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Canteiro 03 Quant. X X 2 X X X X X X X = 1,00 UN
Canteiro 04 Quant. X X 2 X X X X X X X = 1,00 UN
1.19.16 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 25,00 UN
Reunido Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Recepcdo Quant. X x 2 X X x X X x 5 = 2,00 UN
Geréncia Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Sala de gestdo de servidores Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Almoxarifado Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Pronatec Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Ensino e aprendizagem Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Protocolo Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Cozinha Quant. X X 2 X X X X % X 0 = 2,00 UN
Coordenacdo de Finangas Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Prestacdo de Contas Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Surve Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Gestdo e Inspecdo Quant. 2 X X X X = 2,00 UN
Supervisdo Municipal Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.19.17 CARGA MANUALDE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE, INCLUSO TRANSPORTE 10 KM 272,31 M3
Entulho de limpeza de vegetagdo Coef. x Area X 0,01 X X X X X x x| 2.400,40 | x = 24,00 M3
Retirada de Arvores Quant. x Volume X X 8 X X X X X X X 0,20 = 1,60 M3
Entulho de Demolic8o da Cobertura (Trama + Telhamento) Coef. x Volume X 0,03 X X X X X x x| 569,34 |x = 17,08 M3
Entulho de Demolicdo da Cobertura (Tesouras) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x Esp. X 0,40 X 8 X X 9,00 X X 1,50 X 0,10 X X = 4,32 M3
Enr-ulho de Demolicdo de Alvenaria de Tijolo Furado Gl 3 0 ° . 9 i N o x| 15071 |- 150,71 M3
(Edificagdo+Muro)
Entulho de Demoli¢do de Laje Volume X X X X X X X X X 3,40 = 3,40 M3
Entulho de Demoli¢do do forro de PVC Esp. x Area X x X X x X X 0,02 x| 169,36 |x = 3,39 M3
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ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. (%) Coef. (und) Peso (kg) Comp. (m) Larg. (m) T Esp. (m) [ |Area (m?)| |Vol. (m?) Total UNID
un m
Entulho de Demolicdo de Pilares e Vigas Volume X X X X X X X X X 3,02 = 3,02 M3
Entulho de Loucas Coef. x Quant. X 0,15 X 20 X X X X X X X = 3,00 M3
Entulho de Esquadrias Esp. x Area X X X X X X X 0,03 X 51,89 X = 1,56 M3
Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% X X X X X X X X x| 128,08 |= 51,23 M3
1.19.18 LIMPEZA GERAL 2.694,82 M2
Area Total de Construgdo Area levantada em CAD | | xl | xl | xl | xl | xl | xl |x| | x‘ 2.694,82 ‘ xl = 2.694,82 M2
wrB 60 .
Dominigas Alves Pereira Neto
Eng. Civil
CREA-PI 32126

Eng.2 Civil Responsdavel
Nome: DOMINGOS ALVES PEREIRA NETO

Teresina-Pl, 16 de setembro de 2021.
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