
ITEM CÓDIGO
1.0
1.1 COMPOSIÇÃO 01

1.2 SINAPI/98459

2.0

2.1 SINAPI/97624

2.2 SINAPI/100981

2.3 SINAPI/97914

2.4 SINAPI/97637

3.0

3.1 COMPOSIÇÃO 05

3.2 SINAPI/73965/009

3.3 SINAPI/97083

4.0

4.1 SINAPI/95240

4.2 SINAPI/73361

4.3 COMPOSIÇÃO 03

4.4 SINAPI/87509

4.5 SINAPI/93204

5.0

5.1 SINAPI/92718 

5.3 SINAPI/92777

5.4 SINAPI/92775

5.5 SINAPI/92419

6.0

6.1 COMPOSIÇÃO 04

7.0

7.1 SINAPI/87893

7.2 COMPOSIÇÃO 07

8.0
8.1 COMPOSIÇÃO 11 Nas duas faces do muro

Alvenaria de vedação do muro.

Chapisco a ser aplicado nas duas faces do  muro

Massa única a ser aplicada nas duas faces do  muro

PINTURA

CAIAÇÃO EM 2 DEMÃOS (REF. SEINFRA C0588)

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MANUAL, JUNTA 1 
CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Armação dos pilares com aço CA-60 de 5.0mm - estribos

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Formas dos pilares do muro

PAREDES E DIVISÓRIAS

SUPER ESTRUTURA

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 
M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

Concreto dos pilares do muro

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Armação dos pilares com aço  CA-50 de 8.0mm - armadura longitudinal

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO. AF_03/2016

Executar cinta superior e inferior

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016

Lastro de concreto a ser aplicado no fundo das valas compactadas

CONCRETO CICLÓPICO fck=10MPa 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE 
LANÇAMENTO

Concreto lançado nas cavas para execução da fundação dos pilares

EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 
1:4 (Ref: SINAPI 01/2020: 95467)

Executada para fundações corridas do muro

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2m (Ref. 
Seinfra C1256)

Escavação de solo para execução das fundações diretas dos pilares do muro

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 
1,5m EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO

Escavação de solo para execução das fundações corridas em toda a extensão longitudinal do muro

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

Baldrame a ser executado sobre fundações corridas

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA Tempo de obra: 3 meses.

TAPUME COM TELHA METÁLICA Tapume metálico  a ser utilizado na reconstrução do muro

DEZEMBRO/2020
PAULISTANA - PIAUÍ

DISCRIMINAÇÃO DESCRIÇÃO
REFORMA DO MURO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte do entulho até local adequado 

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Remoção de tapume após a execução do muro

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

MEMÓRIA DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

REFORMA DA SEDE DA 17ª GRE (PAULISTANA - PI)

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demolição de alvenaria das porções laterais e posterior do muro devido a forte comprometimento 
estrutural

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

Todo o entulho gerado pela demolição da alvenaria na obra deve ser carregado em caminhão 
basculante

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

Preparo de fundo de fala com compactador  para recebimento de lastro de concreto nas fundações 
dos pilares do muro

INFRAESTRUTURA



ITEM CÓDIGO
1.0
1.1 COMPOSIÇÃO 13

2.0

2.1 SINAPI/89356

2.3 SINAPI/91786

2.4 SINAPI/89355

2.5 SINAPI/89360

2.6 SINAPI/89367

2.7 SINAPI/89373

2.9 SINAPI/89383

2.10 COMPOSIÇÃO 12

2.11 SINAPI/94704

ITEM CÓDIGO

1.0
1.1 COMPOSIÇÃO 14

1.2 COMPOSIÇÃO 15

1.3 COMPOSIÇÃO 02

2.0

2.1 SINAPI/97640

2.3 SINAPI/97631

2.4 SINAPI/97663

2.5 SINAPI/97666

2.6 SINAPI/97644

3.0

3.1 SINAPI/87878

3.2 COMPOSIÇÃO 09

4.0

4.1 COMPOSIÇÃO 06

4.2 SINAPI/88497

4.4 SINAPI/88489

4.6 SINAPI/73739/1

5.0

5.1 COMPOSIÇÃO 08

5.2 SINAPI/96111

6.0

6.1 SINAPI/89356

Revisão geral da cobertura em todo o colégio

Forro em Pvc nos ambientes descritos em  memorial fotográfico

Lixamento das paredes para recebimento da pintura

Aplicação de massa látex das paredes para recebimento de pintura nos locais informados em 
memórial de cálculo

Aplicação em todas as paredes internas e externas da edificação

Pintura das esquadrias de madeirado colegio (portas e janelas)

Chapisco aplicado nos ambientes para reconstrução de revestimento 

Impermeabilizante aplicado no revestimento das paredes. Seguir 

Remoção de forros PVC das salas descritas em memorial de cálculo 

Demolição de argamassa de revestimento das paredes. Ambientes e alturas conforme memorial de 
cálculo 

Remoção de louças dos banheiros conforme memorial de cálculo

Remoção de metais dos banheiros conforme memorial de cálculo

Remoção das portas dos depósitos 01 e 02, conforme memorial de cálculo

DESCRIÇÃO

Tempo de obra: 3 meses

Placa de obra PADRÃO SEDUC

Elaboração de Projetos Executivos

COBERTURA

REVISÃO GERAL DE TELHADOS E TELHAMENTO EM ATÉ 20% DE PEÇAS 
NOVAS. (Ref. SINAPI 94201; SINAPI 72101 - Fev 2015)

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

PINTURA

PREPARO DE SUPERFÍCIES COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS 
(ORSE 02344)

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), ESP=2,5CM, C/IMPERMEABILIZANTE VEDACIT OU SIMILAR (Ref. 
ORSE 07727)

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REFORMA DAS SALAS DA GRE
DISCRIMINAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPI 
01/2020: 74209/1)

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA (PROJETO 
DE ESTRUTURA, DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS E ACESSIBILIDADE)

SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA
DISCRIMINAÇÃO DESCRIÇÃO
SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA Tempo de obra: 1 mês

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

Estruturas, Peças, Tubos e conexões a serem instalados para o serviço de substituição do 
reservatório

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

RESERVATORIO  ELEVADO C/ CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO 5000 
LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, 
COMPOSTA DE CAPITEL P/ APOIO DA CAIXA E PILAR CILINDRICO C/ 
ALTURA ÚTIL = 6,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, 
EXCETO INST. HIDRÁULICAS (Ref. ORSE 10203)

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM 
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014



6.2 SINAPI/90373

6.3 SINAPI/89362

6.4 SINAPI/89395

6.5 SINAPI/90443

6.6 SINAPI/90466

7.0

7.1 SINAPI/86931

7.2 SINAPI/86941

8.0

8.1 COMPOSIÇÃO 10

9.0

9.1 SINAPI/99802

9.2 SINAPI/98524

9.3 SINAPI/100981

9.4 SINAPI/97914

Todo o entulho gerado pela demolição da alvenaria na obra deve ser carregado em caminhão 
basculante

Transporte do entulho até local adequado 

Porta de ferro a ser instalada nos depósitos.

Limpeza geral da escola. A escola deve ser entregue devidamente limpa

Limpeza de vegetação em todo o colégio

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

DIVERSOS

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A 
SECO. AF_04/2019

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

LOUÇAS E METAIS

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

ESQUADRIAS

PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 
FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958)

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 
COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

Instalação nos banheiros masculinos e femininos. Verificar quantitativos em memorial de cálculo.

Instalar nos banheiros masculino e feminino verificando os quantitativos em memorial de cálculo


