
OBRA:
DATA:

LOCAL:

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS  VALOR UN. COEF. 1.211,40R$           

SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 74,97

H 75,54R$       6,00 453,24R$              

SINAPI 90780
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H CR 31,24

H 31,59R$       24,00 758,16R$              

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS  VALOR UN. COEF. 428,52R$              

SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 74,97

H 75,54R$       4,00 302,16R$              

SINAPI 90780
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H CR 31,24

H 31,59R$       4,00 126,36R$              

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS  VALOR UN. COEF. 1.664,64R$           

SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 74,97

H 75,54R$       12,00 906,48R$              

SINAPI 90780
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H CR 31,24

H 31,59R$       24,00 758,16R$              

VALOR DA OBRA - REFORMA DAS SALAS DA GRE:
VALOR DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA:

PERCENTUAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA:

94.472,81R$                               
6.277,03R$                                 

6,64%

COMPOSIÇÃO 13

COMPOSIÇÃO 14

VALOR DA OBRA - SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA:
VALOR DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA:

PERCENTUAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA:

11.926,66R$                               
538,62R$                                    

4,52%

VALOR DA OBRA - REFORMA DO MURO DA GRE:
VALOR DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA:

PERCENTUAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA:

91.667,77R$                               
4.567,95R$                                 

4,98%

REFORMA DA SEDE DA 17ª GRE (PAULISTANA - PI)
DEZEMBRO/2020
PAULISTANA - PIAUÍ

COMPOSIÇÃO 01

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA


