

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS			Secretaria de Estado da EDUCAÇÃO / SEDUC
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ			
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC			
	GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA			

OBRA:	REFORMA DA SEDE DA 17ª GRE (PAULISTANA - PI)				
DATA:	DEZEMBRO/2020				
LOCAL:	PAULISTANA - PIAUÍ				

COMPOSIÇÃO 01		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	VALOR UN.	COEF.	R\$	1.211,40
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 74,97	H	R\$ 75,54	6,00	R\$	453,24
SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 31,24	H	R\$ 31,59	24,00	R\$	758,16

VALOR DA OBRA - REFORMA DO MURO DA GRE: R\$ 91.667,77
 VALOR DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA: R\$ 4.567,95
 PERCENTUAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA: 4,98%

COMPOSIÇÃO 13		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	VALOR UN.	COEF.	R\$	428,52
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 74,97	H	R\$ 75,54	4,00	R\$	302,16
SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 31,24	H	R\$ 31,59	4,00	R\$	126,36

VALOR DA OBRA - SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA: R\$ 11.926,66
 VALOR DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA: R\$ 538,62
 PERCENTUAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA: 4,52%

COMPOSIÇÃO 14		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	VALOR UN.	COEF.	R\$	1.664,64
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 74,97	H	R\$ 75,54	12,00	R\$	906,48
SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 31,24	H	R\$ 31,59	24,00	R\$	758,16

VALOR DA OBRA - REFORMA DAS SALAS DA GRE: R\$ 94.472,81
 VALOR DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA: R\$ 6.277,03
 PERCENTUAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA: 6,64%