
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

SINAPI MAIO.2021  NÃO DESONERADO - SEINFRA 027 - ORSE MARÇO.2021 BDI= 20,48%

L.S. (Horista): 112,15% 70,87%

01 MÊS

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. P. TOTAL

1.0 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

1.1 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 30,00 92,27              2.768,10         

1.2 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 58,00 37,63              2.182,54         

1.3 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,00 16,21              972,60            

1.4 100321
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MES 1,00 3.664,40         3.664,40         

9.587,64         

1.963,55         

11.551,19       

SUBTOTAL  PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

BDI: 20,48%

TOTAL (R$)

MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA SERRA

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA DO CETI PROF. UBIRACI CARVALHO

L.S. (Mensal):


