
 L.S. (MENSAL)= 70,90%

 L.S. (HORISTA)= 113,05%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

AD_001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA M.O. MÊS 1,0000 4.935,10R$        

MATERIAL / SERVIÇO -                       

                        -

EQUIPAMENTO -                       

                        -

MÃO-DE-OBRA 4.935,10R$        

SINAPI/PI 

COMP 

(JUN/2023)

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 5,0000 112,26R$                561,30R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(JUN/2023)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 15,0000 46,78R$                   701,70R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(JUN/2023)

90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 30,0000 19,83R$                   594,90R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(JUN/2023)

100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 30,0000 24,04R$                   721,20R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(JUN/2023)

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 100,0000 23,56R$                   2.356,00R$           

*

AD_002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO M.O. MÊS 1,0000 1.956,95R$        

MATERIAL / SERVIÇO -                       

                        -

EQUIPAMENTO -                       

                        -

MÃO-DE-OBRA 1.956,95R$        

SINAPI/PI 

COMP 

(JUN/2023)

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 5,0000 112,26R$                561,30R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(JUN/2023)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 5,0000 46,78R$                   233,90R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(JUN/2023)

90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 5,0000 19,83R$                   99,15R$                

SINAPI/PI 

COMP 

(JUN/2023)

100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 5,0000 24,04R$                   120,20R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(JUN/2023)

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 40,0000 23,56R$                   942,40R$              

*

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E JOSÉ GUSMÃO  

DATA: AGOSTO DE 2023

LOCAL:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - ADM LOCAL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

CP_ADM

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Rayson José Bezerra de Farias

CREA:     1915715229 PI

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,

para construções de edifício.

CP_ADM

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,

para construções de edifício.

COLÔNIA DO PIAUÍ-PI TIPO: NÃO DESONERADA

DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2023  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE MAI/2023
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CP_ADM

Teresina-PI,  23 de agosto de 2023.
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