
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 23,54%

 REFORMA: 2017,05 m²

 CONSTRUÇÃO: 206,83 m²

1.0.0.0 REFORMA

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 4,20%

1.1.2.0 3,28%

1.1.3.0 2,12%

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO

1.2.1.0 0,73%

1.2.2.0 7,45%

1.2.3.0 5,68%

1.2.4.0 6,75%

1.2.5.0 10,21%

1.2.6.0 8,56%

1.2.7.0 9,92%

1.2.8.0 1,10%

1.2.9.0 8,85%

1.2.10.0 0,41%

1.2.11.0 0,76%

1.2.12.0 0,78%

1.2.13.0 0,81%

1.2.14.0 0,55%

1.2.15.0 6,76%

1.2.16.0 1,61%

1.3.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

1.3.1.0 0,08%

1.3.2.0 0,09%

1.3.3.0 0,36%

1.3.4.0 2,22%

1.4.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

1.4.1.0 1,63%

1.4.2.0 1,82%

1.4.3.0 0,60%

1.4.4.0 0,81%

1.4.5.0 1,68%

1.4.6.0 7,49%

1.4.7.0 0,04%

1.4.8.0 2,64%

TOTAIS REFORMA 100,00%

2.0.0.0 AMPLIAÇÃO

2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

2.1.1.0 4,33%

2.1.2.0 0,65%

2.2.0.0 EDIFICAÇÃO 

2.2.1.0 1,18% 19,11

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 14.505,72 70,13

PINTURAS 343,04 0,17

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 23.034,66 11,42

R$ 871.735,66

SERVIÇOS PRELIMINARES 2.187,91 10,58

SERVIÇOS PRELIMINARES 3.953,46

MOVIMENTO DE TERRA 710,18 0,35

7,24

PISOS 65.297,89 32,37

REVESTIMENTOS 14.607,40

PISOS 800,84 0,40

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 3.173,38 1,57

INFRAESTRUTURA 15.838,83 7,85

32,21

SUPERESTRUTURA 49.506,60 24,54

RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 18.470,56 9,16

INFRAESTRUTURA 64.977,06

MOVIMENTO DE TERRA 6.379,37 3,16

PISOS 9.552,04 4,74

29,16

COBERTURA 88.991,52 44,12

ESQUADRIAS 74.619,18 36,99

PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 58.814,72

REVESTIMENTOS 86.440,51 42,85

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - JUN/2023  │  SEINFRA_CE - 027  │  ORSE_SE - MAI/2023 )

ITEM

18,14

SERVIÇOS PRELIMINARES 28.588,86 14,17

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 36.580,92

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO

ÁREAS

DISCRIMINAÇÃO  TOTAL (R$)  VALOR POR M² (R$/M²) PESO (%)

AGOSTO DE 2023

RUA RAIMUNDO CAMILO, S/N, BAIRRO CENTRO

COLÔNIA DO PIAUÍ-PI NÃO DESONERADA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E JOSÉ GUSMÃO  

METAIS E ACESSÓRIOS 4.815,77 2,39

PINTURAS 58.953,41 29,23

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 14.064,84 6,97

PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINEIS 7.090,30 3,52

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 19.338,05 9,59

MOVIMENTO DE TERRA 14.226,05 7,05

R$ 432,18 / M²

SUPERESTRUTURA 5.214,17 2,59

PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 6.788,04 3,37

LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 7.069,41

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 77.172,92 38,26

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.614,64 1,79

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 6.660,50 3,30

3,50



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 23,54%

 REFORMA: 2017,05 m²

 CONSTRUÇÃO: 206,83 m²

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - JUN/2023  │  SEINFRA_CE - 027  │  ORSE_SE - MAI/2023 )

ITEM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO

ÁREAS

DISCRIMINAÇÃO  TOTAL (R$)  VALOR POR M² (R$/M²) PESO (%)

AGOSTO DE 2023

RUA RAIMUNDO CAMILO, S/N, BAIRRO CENTRO

COLÔNIA DO PIAUÍ-PI NÃO DESONERADA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E JOSÉ GUSMÃO  

2.2.2.0 2,31%

2.2.3.0 14,73%

2.2.4.0 7,67%

2.2.5.0 9,17%

2.2.6.0 8,55%

2.2.7.0 7,69%

2.2.8.0 11,49%

2.2.9.0 6,30%

2.2.10.0 21,65%

2.2.11.0 0,28%

2.2.12.0 0,72%

2.2.13.0 0,68%

2.2.14.0 0,05%

2.2.15.0 1,59%

2.2.16.0 0,97%

TOTAIS AMPLIAÇÃO 100,00%

TOTAL GERAL 100,00%

R$ 334.793,91 R$ 1.618,69 / M²

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Rayson José Bezerra de Farias

CREA:     1915715229 PI

Teresina-PI,  23 de agosto de 2023.

3.239,68 15,66

PINTURAS 5.335,15 25,79

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 2.261,19 10,93

METAIS E ACESSÓRIOS 153,87 0,74

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 951,26 4,60

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2.399,42 11,60

REVESTIMENTOS 38.458,02 185,94

PISOS 21.096,25 102,00

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 72.467,07 350,37

PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 30.698,51 148,42

ESQUADRIAS 25.729,31 124,40

MOVIMENTO DE TERRA 7.744,43 37,44

COBERTURA 28.620,50 138,38

INFRAESTRUTURA 49.300,64 238,36

SUPERESTRUTURA 25.691,52 124,22

R$ 1.206.529,57 R$ 542,53 / M²


