
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.0.0.0 REFORMA

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA 6,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 6 x x x x x x x = 6,00 MÊS

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2.1 EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL 2,00 UN

Execução de furos à percussão para reconhecimento do solo Quantidade de Furos x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR 308,59 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,20 x x x x x x x 1.542,95 x = 308,59 M2

1.1.2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 308,59 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,20 x x x x x x x 1.542,95 x = 308,59 M2

1.1.2.4 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 617,18 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,40 x x x x x x x 1.542,95 x = 617,18 M2

1.1.2.5 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 6,00 M2

Depósito Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 2,00 x x x x = 6,00 M2

1.1.2.6 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 3,25 M2

Banheiro Comp. x Larg. x x x x 1,30 x 2,50 x x x x = 3,25 M2

1.1.2.7 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.1.2.8 KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CÂMERAS HD. INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SISTEMA 1,00 UN

Kit CFTV para monitoramento da Obra Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.1.3.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 1.224,36 M2

Área externa com vegetação Área levantada em CAD x x x x x x x x 1.224,36 x = 1.224,36 M2

1.1.3.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 50,58 M3

Cozinha (passa pratos) Perím. x Alt. x Esp. x x x x 2,00 x x 1,10 x 0,15 x x = 0,33 M3

Recepção de alimentos Perím. x Alt. x Esp. x x x x 1,80 x x 3,00 x 0,15 x x = 0,81 M3

Sala de utensilios Perím. x Alt. x Esp. x x x x 0,50 x x 1,10 x 0,15 x x = 0,08 M3

Aumento de portas Perím. x Alt. x Esp. x x 9 x x 0,15 x x 2,10 x 0,15 x x = 0,43 M3

Abertura de portas novas Perím. x Alt. x Esp. x x 2 x x 1,00 x x 2,10 x 0,15 x x = 0,63 M3

Abertura de janelas novas Perím. x Alt. x Esp. x x 2 x x 1,50 x x 1,10 x 0,15 x x = 0,50 M3

Muro (frontal) Perím. x Alt. x Esp. x x 2 x x 22,40 x x 1,90 x 0,15 x x = 12,77 M3

Muro (laterais e fundo) Perím. x Alt. x Esp. x x x x 149,60 x x 1,50 x 0,15 x x = 33,66 M3

Abertura para colocação de novos pilares na sala de mediação Perím. x Alt. x Esp. x x 8 x x 0,30 x x 3,80 x 0,15 x x = 1,37 M3

1.1.3.3 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 36,42 M2

Mastro Esp. x Área x x x x 2,25 x 0,80 x x x x = 1,80 M2

Calçadas Esp. x Área x x x x 37,70 x 0,60 x x x x = 22,62 M2

Piso cimentado ao lado da quadra poliesportiva Esp. x Área x x x x 40,00 x 0,30 x x x x = 12,00 M2

1.1.3.4 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 82,81 M2

Diretoria Esp. x Área x x x x x x x x 10,15 x = 10,15 M2

Secretaria Esp. x Área x x x x x x x x 13,46 x = 13,46 M2

Circulação Esp. x Área x x x x x x x x 12,94 x = 12,94 M2

Cozinha, utensilios, recep.alimentos, despensa, circulação e BWC Esp. x Área x x x x x x x x 46,26 x = 46,26 M2

1.1.3.5 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 5,04 M2

BWC PCD Esp. x Área x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

1.1.3.6 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 48,40 M2

2017,05 m²

COLÔNIA DO PIAUÍ-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E JOSÉ GUSMÃO  

206,83 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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Sala de mediação tecnológica Esp. x Área x x x x x x x x 48,40 x = 48,40 M2

1.1.3.7 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 48,40 M2

Sala de mediação tecnológica Esp. x Área x x x x x x x x 48,40 x = 48,40 M2

1.1.3.8 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 48,40 M2

Sala de mediação tecnológica Esp. x Área x x x x x x x x 48,40 x = 48,40 M2

1.1.3.9 REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE 3,08 M2

Refeitório Esp. x Área x x x x 2,80 x 0,50 x x x x = 1,40 M2

Circulação Esp. x Área x x x x 2,80 x 0,60 x x x x = 1,68 M2

1.1.3.10 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 9,00 M2

Remoção de portas Esp. x Área x x 9 x x x x x x x = 9,00 M2

1.1.3.11 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 2,00 M2

Remoção de janelas Esp. x Área x x 2 x x x x x x x = 2,00 M2

1.1.3.12 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA 297,32 M²

Estimativa em torno de toda a escola Esp. x Área x x x x x x x x 250,00 x = 250,00 M²

WC Masculino e WC Feminino (estimativa) Perímetro  x Alt. (pintura) 50% x x 2 x x 16,90 x x 2,80 x x x = 47,32 M²

1.1.3.13 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 15,30 M2

WC Feminino Esp. x Área x x x x x x x x 15,30 x = 15,30 M2

1.1.3.14 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 75,26 M3

Limpeza de vegetação Esp. x Área 1% x x x x x x x x 1.224,36 x = 12,24 M3

Demolição de alvenaria Esp. x Área x x x x x x x x x 50,58 = 50,58 M3

Demolição de piso cimentado Esp. x Área x x x x x x x 0,07 x 36,42 x = 2,55 M3

Demolição de piso granilite Esp. x Área x x x x x x x 0,07 x 82,81 x = 5,80 M3

Demolição de piso cerâmico Esp. x Área x x x x x x x 0,07 x 5,04 x = 0,35 M3

Remoção de bancada Esp. x Área x x x x x x x 0,03 x 48,40 x = 1,45 M3

Remoção de portas Esp. x Área x 0,10 x 9 x x x x x x x = 0,90 M3

Remoção de janelas Esp. x Área x 0,10 x 2 x x x x x x x = 0,20 M3

Demolição de argamassa Esp. x Área x 0,10 x 2 x x x x x 0,02 x 297,32 x = 1,19 M3

Remoção de forro de gesso Esp. x Área x 0,10 x 0 x x x x x 0,03 x 15,30 x = 0,00 M3

1.1.3.15 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.128,90 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 75,26 = 1.128,90 M3XKM

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO

1.2.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.2.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 33,74 M3

Cozinha/recepção de alimentos Comp. x Larg. x Alt. x x 9 x x 0,70 x 0,70 x 0,80 x x x = 3,53 M3

Diretoria/secretaria Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,70 x 0,70 x 0,80 x x x = 1,57 M3

Sala de mediação tecnológica Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 5,12 M3

Muro (laterais e fundo) Perím. x Alt. x Esp. x x 60 x x 0,70 x 0,70 x 0,80 x x x = 23,52 M3

1.2.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 2,18 M3

Cozinha/recepção de alimentos Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,50 x 0,30 x 0,50 x x x = 1,43 M3

Diretoria/secretaria Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,00 x 0,30 x 0,50 x x x = 0,75 M3

1.2.1.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 4,16 M3

Diretoria Esp. x Área x x x x x x x 0,10 x 10,15 x = 1,02 M3

Secretaria Esp. x Área x x x x x x x 0,10 x 13,46 x = 1,35 M3

Circulação Esp. x Área x x x x x x x 0,10 x 12,94 x = 1,29 M3

BWC PCD Esp. x Área x x x x x x x 0,10 x 5,04 x = 0,50 M3

1.2.2.0 INFRAESTRUTURA

1.2.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 45,24 M2

Cozinha/recepção de alimentos Comp. x Larg. x Alt. x x 9 x x 0,70 x 0,70 x x x x = 4,41 M2

Diretoria/secretaria Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,70 x 0,70 x x x x = 1,96 M2
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Sala de mediação tecnológica Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 5,12 M2

Cozinha/recepção de alimentos Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,50 x 0,30 x x x x = 2,85 M2

Diretoria/secretaria Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,00 x 0,30 x x x x = 1,50 M2

Muro (laterais e fundo) Perím. x Alt. x Esp. x x 60 x x 0,70 x 0,70 x x x x = 29,40 M2

1.2.2.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 3,07 M3

Sala de mediação tecnológica Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,80 x 0,80 x 0,60 x x x = 3,07 M3

1.2.2.3 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 26,83 M3

Cozinha/recepção de alimentos Comp. x Larg. x Alt. x x 9 x x 0,70 x 0,70 x 0,75 x x x = 3,31 M3

Diretoria/secretaria Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,70 x 0,70 x 0,75 x x x = 1,47 M3

Muro (laterais e fundo) Perím. x Alt. x Esp. x x 60 x x 0,70 x 0,70 x 0,75 x x x = 22,05 M3

1.2.2.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,92 M3

Cozinha/recepção de alimentos Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,50 x 0,14 x 0,45 x x x = 0,60 M3

Diretoria/secretaria Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,00 x 0,14 x 0,45 x x x = 0,32 M3

1.2.2.5 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 4,02 M3

Sala de mediação tecnológica Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,80 x 0,80 x 0,35 x x x = 1,79 M3

Cozinha/recepção de alimentos Comp. x Larg. x Alt. x x 9 x x 0,70 x 0,70 x 0,35 x x x = 1,54 M3

Diretoria/secretaria Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,70 x 0,70 x 0,35 x x x = 0,69 M3

1.2.2.6 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 6,89 M3

Cozinha/recepção de alimentos Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,50 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,40 M3

Diretoria/secretaria Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,00 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,21 M3

Muro (laterais e fundo) Perím. x Alt. x Esp. x x x x 149,60 x 0,14 x 0,30 x x x = 6,28 M3

1.2.2.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 16,53 M2

Cozinha/recepção de alimentos Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,50 x x 1,14 x x x = 10,83 M2

Diretoria/secretaria Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,00 x x 1,14 x x x = 5,70 M2

1.2.2.8 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 4,39 M3

Diretoria Esp. x Área x x x x x x x 0,05 x 10,15 x = 0,51 M3

Secretaria Esp. x Área x x x x x x x 0,05 x 13,46 x = 0,67 M3

Circulação Esp. x Área x x x x x x x 0,05 x 12,94 x = 0,65 M3

BWC PCD Esp. x Área x x x x x x x 0,05 x 5,04 x = 0,25 M3

Cozinha, utensilios, recep.alimentos, despensa, circulação e BWC Esp. x Área x x x x x x x 0,05 x 46,26 x = 2,31 M3

1.2.3.0 SUPERESTRUTURA

1.2.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 7,58 M3

Sala de mediação tecnológica Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,26 x 0,14 x 3,80 x x x = 1,11 M3

Cozinha/recepção de alimentos Comp. x Larg. x Alt. x x 9 x x 0,26 x 0,14 x 3,80 x x x = 1,24 M3

Diretoria/secretaria Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,26 x 0,14 x 3,80 x x x = 0,55 M3

Muro (laterais e fundo) Perím. x Alt. x Esp. x x 60 x x 0,26 x 0,12 x 2,50 x x x = 4,68 M3

1.2.3.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,76 M3

Sala de mediação tecnológica Comp. x Larg. x Alt. x x x x 29,40 x 0,12 x 0,40 x x x = 1,41 M3

Cozinha/recepção de alimentos (cinta superior) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,50 x 0,12 x 0,20 x x x = 0,23 M3

Diretoria/secretaria (cinta superior) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,00 x 0,12 x 0,20 x x x = 0,12 M3

1.2.3.3 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 53,12 M2

Sala de mediação tecnológica Comp. x Larg. x Alt. x x x x 8,30 x 6,40 x x x x = 53,12 M2

1.2.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.2.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 429,10 M2

Cozinha/recepção de alimentos Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,50 x x 3,80 x x x = 36,10 M2

Diretoria/secretaria Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,00 x x 3,80 x x x = 19,00 M2

Muro (laterais e fundo) Perím. x Alt. x Esp. x x x x 149,60 x x 2,50 x x x = 374,00 M2

1.2.4.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 3,80 M

Abertura de janelas novas Perím. x Alt. x Esp. x x 2 x x 1,90 x x x x x = 3,80 M
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1.2.4.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 3,80 M

Abertura de janelas novas Perím. x Alt. x Esp. x x 2 x x 1,90 x x x x x = 3,80 M

1.2.4.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 15,40 M

Aumento de portas Perím. x Alt. x Esp. x x 9 x x 1,40 x x x x x = 12,60 M

Abertura de portas novas Perím. x Alt. x Esp. x x 2 x x 1,40 x x x x x = 2,80 M

1.2.4.5 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 0,72 M2

Banheiro masculino Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,40 x x 1,80 x x x = 0,72 M2

1.2.5.0 COBERTURA

1.2.5.1 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS) 1.698,96 M2

Revisão da cobertura existente Quant. x Peso/m x Comp. x x 1 x x x x x x 1.698,96 x = 1.698,96 M2

1.2.6.0 ESQUADRIAS

1.2.6.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 34,02 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x x 7 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 13,23 M2

P8 Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 9,45 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P14 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

P15 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

1.2.6.2 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 15,00 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x 1,00 x x x = 2,00 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,50 x 1,00 x x x = 6,00 M2

J10 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x 1,25 x x x = 2,50 M2

J11 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 3,00 M2

1.2.6.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 1,00 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 1,00 M2

1.2.6.4 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 21,00 M

J6 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x x x x = 3,00 M

J8 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x x x x = 2,00 M

J9 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,50 x x x x = 6,00 M

J10 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x x x x = 2,00 M

J11 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 2,00 x x x x = 6,00 M

J7 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x x x x = 2,00 M

1.2.6.5 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 16,00 UN

P7 Quant. x 2,00 x 7 x x x x x x x = 14,00 UN

P15 Quant. x 2,00 x 1 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.6.6 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 3,25 M2

J10 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x 2,00 x 1,25 x x x x = 2,50 M2

J11 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 0,75 M2

1.2.6.7 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO 8,82 M2

P12 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,20 x 2,10 x x x = 2,52 M2

P13 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 3,00 x 2,10 x x x = 6,30 M2

1.2.6.8 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 30,78 M2

Muro da escola Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x x x x 30,78 x = 30,78 M2

1.2.6.9 REVISÃO DE PORTAS DE FERRO - INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS 35,10 M2

P1 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 1,50 x x x = 2,70 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,50 x 1,50 x x x = 3,00 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x x 11 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 18,48 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,60 x 2,10 x x x = 1,26 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,60 x 2,10 x x x = 3,36 M2
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2017,05 m²

COLÔNIA DO PIAUÍ-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E JOSÉ GUSMÃO  

206,83 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

P6 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 3,00 x 2,10 x x x = 6,30 M2

1.2.6.10 REVISÃO DE JANELAS DE FERRO - INCLUSIVE FECHAMENTO DE ABERTURAS COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  GSG 18 (ESPESSURA=1,25MM) E REPOSIÇÃO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS 46,95 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x x 26 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 42,90 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,20 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 2,20 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 1,65 M2

1.2.7.0 REVESTIMENTOS

1.2.7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 1.100,42 M2

Cozinha/recepção de alimentos Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,50 x x 3,80 x x x = 36,10 M2

Diretoria/secretaria Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,00 x x 3,80 x x x = 19,00 M2

Estimativa em torno de toda a escola Comp. x Larg. x Alt. x x x x x x x x 250,00 x = 250,00 M2

WC Masculino e WC Feminino (estimativa) Perímetro  x Alt. (pintura) 50% x x 2 x x 16,90 x x 2,80 x x x = 47,32 M2

Muro (laterais e fundo) Perím. x Alt. x Esp. x x 2 x x 149,60 x x 2,50 x x x = 748,00 M2

1.2.7.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 53,12 M2

Sala de mediação tecnológica Comp. x Larg. x Alt. x x x x 8,30 x 6,40 x x x x = 53,12 M2

1.2.7.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 1.053,10 M2

Cozinha/recepção de alimentos Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,50 x x 3,80 x x x = 36,10 M2

Diretoria/secretaria Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,00 x x 3,80 x x x = 19,00 M2

Estimativa em torno de toda a escola Comp. x Larg. x Alt. x x x x x x x x 250,00 x = 250,00 M2

Muro (laterais e fundo) Perím. x Alt. x Esp. x x 2 x x 149,60 x x 2,50 x x x = 748,00 M2

1.2.7.4 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 47,32 M2

WC Masculino e WC Feminino (estimativa) Perímetro  x Alt. (pintura) 50% x x 2 x x 16,90 x x 2,80 x x x = 47,32 M2

1.2.7.5 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 53,12 M2

Sala de mediação tecnológica Comp. x Larg. x Alt. x x x x 8,30 x 6,40 x x x x = 53,12 M2

1.2.7.6 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 138,95 M2

BWC PCD Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,05 x x 2,80 x x x = 25,34 M2

Diretoria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 13,07 x x 1,60 x x x = 20,91 M2

Secretaria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,80 x x 1,60 x x x = 25,28 M2

BWC Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 7,18 x x 2,80 x x x = 20,10 M2

WC Masculino e WC Feminino (estimativa) Perímetro  x Alt. (pintura) 50% x x 2 x x 16,90 x x 2,80 x x x = 47,32 M2

1.2.7.7 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS 28,66 M2

BWC PCD Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 5,05 x x x x x = 5,05 M2

Diretoria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 10,15 x x x x x = 10,15 M2

Secretaria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 13,46 x x x x x = 13,46 M2

1.2.7.8 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTIMOFO 48,40 M2

Sala de mediação tecnológica Comp. x Larg. x Alt. x x x x 48,40 x x x x x = 48,40 M2

1.2.7.9 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS 15,30 M2

WC Feminino Esp. x Área x x x x x x x x 15,30 x = 15,30 M2

1.2.8.0 PISOS

1.2.8.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 7,95 M2

BWC PCD Esp. x Área x x x x x x x x 5,05 x = 5,05 M2

BWC Esp. x Área x x x x x x x x 2,90 x = 2,90 M2

1.2.8.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/202269,76 M2

Secretaria Esp. x Área x x x x x x x x 13,46 x = 13,46 M2

Circulação Esp. x Área x x x x x x x x 12,94 x = 12,94 M2

Cozinha, utensilios, recep.alimentos, despensa e circulação Esp. x Área x x x x x x x x 43,36 x = 43,36 M2

1.2.9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.2.9.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO 1,00 UN

Instalações elétricas Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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2017,05 m²

COLÔNIA DO PIAUÍ-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E JOSÉ GUSMÃO  

206,83 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.2.10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.2.10.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

BWC PCD Perímetro  x Alt. (pintura) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Perímetro  x Alt. (pintura) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.10.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 7,00 UN

BWC PCD Perímetro  x Alt. (pintura) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Perímetro  x Alt. (pintura) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Cozinha, utensilios, recep.alimentos, despensa e circulação Perímetro  x Alt. (pintura) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

WC Masculino e WC Feminino Perímetro  x Alt. (pintura) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.10.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201560,00 M

BWC PCD Perímetro  x Alt. (pintura) x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

BWC Perímetro  x Alt. (pintura) x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Cozinha, utensilios, recep.alimentos, despensa e circulação Perímetro  x Alt. (pintura) x x 1 x x 18,00 x x x x x = 18,00 M

WC Masculino e WC Feminino Perímetro  x Alt. (pintura) x x 2 x x 15,00 x x x x x = 30,00 M

1.2.11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.2.11.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201518,00 M

BWC PCD Perímetro  x Alt. (pintura) x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

BWC Perímetro  x Alt. (pintura) x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Cozinha, utensilios, recep.alimentos, despensa e circulação Perímetro  x Alt. (pintura) x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

1.2.11.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/201512,00 M

BWC PCD Perímetro  x Alt. (pintura) x x 1 x x 3,00 x x x x x = 3,00 M

BWC Perímetro  x Alt. (pintura) x x 1 x x 3,00 x x x x x = 3,00 M

Cozinha, utensilios, recep.alimentos, despensa e circulação Perímetro  x Alt. (pintura) x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

1.2.11.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201533,00 M

BWC PCD Perímetro  x Alt. (pintura) x x 1 x x 18,00 x x x x x = 18,00 M

BWC Perímetro  x Alt. (pintura) x x 1 x x 3,00 x x x x x = 3,00 M

Cozinha, utensilios, recep.alimentos, despensa e circulação Perímetro  x Alt. (pintura) x x 1 x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.2.11.4 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 5,00 UN

BWC PCD Perímetro  x Alt. (pintura) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Perímetro  x Alt. (pintura) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Cozinha, utensilios, recep.alimentos, despensa e circulação Perímetro  x Alt. (pintura) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.11.5 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

BWC PCD Perímetro  x Alt. (pintura) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Perímetro  x Alt. (pintura) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.6 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 3,00 UN

Caixa de Inspeção Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.12.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.2.12.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 14,00 UN

Luminárias Quant. x x 14 x x x x x x x = 14,00 UN

1.2.12.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 7,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

1.2.12.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 7,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

1.2.12.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 14,00 UN

Sinalização de Extintor Quant. x x 14 x x x x x x x = 14,00 UN

1.2.12.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)14,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 14 x x x x x x x = 14,00 UN

1.2.13.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS
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COLÔNIA DO PIAUÍ-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:
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UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.2.13.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

BWC PCD Perímetro  x Alt. (pintura) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Perímetro  x Alt. (pintura) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.13.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 2,82 M2

Lavagem Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 1,90 x 0,60 x x x x = 1,14 M2

Triagem Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 2,20 x 0,60 x x x x = 1,32 M2

Recepção de louças usadas Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 0,80 x 0,45 x x x x = 0,36 M2

1.2.13.3 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 2,61 M2

Utensílios Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 1,45 x 0,60 x x x x = 2,61 M2

1.2.13.4 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN

Lavagem Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Triagem Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.13.5 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

Refeitório Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.13.6 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

Exterior Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.2.14.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 3,00 UN

Lavagem Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Triagem Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Tanque de lavar Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.3 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN

BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.5 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN

BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN

BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.7 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN

BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.8 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

BWC PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

BWC PCD Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.14.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

BWC PCD Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.14.11 CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO 2,00 UN

BWC PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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2017,05 m²

COLÔNIA DO PIAUÍ-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E JOSÉ GUSMÃO  

206,83 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.0 PINTURAS

1.2.15.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 1.053,10 M2

Cozinha/recepção de alimentos Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,50 x x 3,80 x x x = 36,10 M2

Diretoria/secretaria Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,00 x x 3,80 x x x = 19,00 M2

Estimativa em torno de toda a escola Comp. x Larg. x Alt. x x x x x x x x 250,00 x = 250,00 M2

Muro (laterais e fundo) Perím. x Alt. x Esp. x x 2 x x 149,60 x x 2,50 x x x = 748,00 M2

1.2.15.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 68,42 M2

Sala de mediação tecnológica Comp. x Larg. x Alt. x x x x 8,30 x 6,40 x x x x = 53,12 M2

WC Feminino Comp. x Larg. x Alt. x x x x x x x x 15,30 x = 15,30 M2

1.2.15.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 2.602,43 M2

Paredes existentes e a construir Perímetro  x Alt. (pintura) x 2,00 x x x 356,10 x x 3,80 x x x = 2.706,36 M2

Muro (laterais e fundo) Perím. x Alt. x Esp. x x 2 x x 149,60 x x 2,50 x x x = 748,00 M2

DESCONTO =

Ambiente tipo A Perímetro  x Alt. (pintura) x -1,00 x x x 57,50 x x 2,80 x x x = -161,00 M2

Ambiente tipo B Perímetro  x Alt. (pintura) x -1,00 x x x 30,70 x x 1,10 x x x = -33,77 M2

Ambiente tipo C Perímetro  x Alt. (pintura) x -1,00 x x x 24,00 x x 1,10 x x x = -26,40 M2

Ambiente tipo D Perímetro  x Alt. (pintura) x -1,00 x x x 67,00 x x 1,10 x x x = -73,70 M2

Ambiente tipo F Perímetro  x Alt. (pintura) x -1,00 x x x 185,10 x x 1,10 x x x = -203,61 M2

Ambiente tipo G Perímetro  x Alt. (pintura) x -1,00 x x x 56,80 x x 2,80 x x x = -159,04 M2

Ambiente tipo H Perímetro  x Alt. (pintura) x -1,00 x x x 42,10 x x 2,10 x x x = -88,41 M2

Ambiente tipo I Perímetro  x Alt. (pintura) x -1,00 x x x 9,10 x x 2,80 x x x = -25,48 M2

Ambiente tipo M Perímetro  x Alt. (pintura) x -1,00 x x x 134,20 x x 0,60 x x x = -80,52 M2

1.2.15.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 68,42 M2

Sala de mediação tecnológica (laje) Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 8,30 x 6,40 x x x x = 53,12 M2

WC Feminino (forro de gesso) Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x x x x x 15,30 x = 15,30 M2

1.2.15.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 274,99 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 7 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 26,46 M2

P8 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 18,90 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2

P14 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P15 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

J10 (vazado - estimativa de 50%) Quant. x Larg. x Alt. 50% x 2,00 x 1 x x 2,00 x 1,25 x x x x = 2,50 M2

J11 (vazado - estimativa de 50%) Quant. x Larg. x Alt. 50% x 2,00 x 3 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 0,75 M2

P12 (vazado - estimativa de 50%) Quant. x Larg. x Alt. 50% x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,10 x x x = 2,52 M2

P13 (vazado - estimativa de 50%) Quant. x Larg. x Alt. 50% x 2,00 x 1 x x x 3,00 x 2,10 x x x = 6,30 M2

Muro da escola (vazado - estimativa de 50%) Quant. x Larg. x Alt. 50% x 2,00 x 1 x x x x x x 30,78 x = 30,78 M2

P1 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 1,50 x x x = 5,40 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,50 x 1,50 x x x = 6,00 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 11 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 36,96 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,60 x 2,10 x x x = 2,52 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,60 x 2,10 x x x = 6,72 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 3,00 x 2,10 x x x = 12,60 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 26 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 85,80 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,40 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 4,40 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 3,30 M2

1.2.15.6 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 274,99 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 7 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 26,46 M2

P8 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 18,90 M2
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2017,05 m²

COLÔNIA DO PIAUÍ-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E JOSÉ GUSMÃO  

206,83 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

P9 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2

P14 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P15 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

J10 (vazado - estimativa de 50%) Quant. x Larg. x Alt. 50% x 2,00 x 1 x x 2,00 x 1,25 x x x x = 2,50 M2

J11 (vazado - estimativa de 50%) Quant. x Larg. x Alt. 50% x 2,00 x 3 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 0,75 M2

P12 (vazado - estimativa de 50%) Quant. x Larg. x Alt. 50% x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,10 x x x = 2,52 M2

P13 (vazado - estimativa de 50%) Quant. x Larg. x Alt. 50% x 2,00 x 1 x x x 3,00 x 2,10 x x x = 6,30 M2

Muro da escola (vazado - estimativa de 50%) Quant. x Larg. x Alt. 50% x 2,00 x 1 x x x x x x 30,78 x = 30,78 M2

P1 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 1,50 x x x = 5,40 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,50 x 1,50 x x x = 6,00 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 11 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 36,96 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,60 x 2,10 x x x = 2,52 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,60 x 2,10 x x x = 6,72 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 3,00 x 2,10 x x x = 12,60 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 26 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 85,80 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,40 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 4,40 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 3,30 M2

1.2.15.7 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 429,44 M2

Ambientes externos da altura do revestimento a altura do teto Quant. x Larg. x Alt. x x x x 134,20 x x 3,20 x x x = 429,44 M2

1.2.16.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.2.16.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 1,08 M2

BWC PCD Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

BWC Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

1.2.16.2 PLACA PADRÃO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRÍLICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAÇÃO E PINTURA DE PROTEÇÃO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXAÇÃO1,00 UN

Muro da escola Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 1,98 M2

Identificação dos ambientes da escola Quant. x x 22 x x 0,60 x 0,15 x x x x = 1,98 M2

1.2.16.4 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO POR CORROSÃO QUÍMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES 1,00 UN

Placa de inauguração Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 17,00 UN

Ar condicionados Quant. x x 17 x x x x x x x = 17,00 UN

1.2.16.6 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 22,04 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 766,72 x = 7,67 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 35,92 = 14,37 M3

1.2.16.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 330,60 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 22,04 = 330,60 M3XKM

1.2.16.8 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 766,72 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 766,72 x = 766,72 M2

1.3.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

1.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.3.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 3,60 M3

Ao lado da quadra poliesportiva (embutir tubulação sanitária) Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 30,00 x x 0,40 x 0,30 x x = 3,60 M3

1.3.1.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 3,60 M3

Ao lado da quadra poliesportiva (embutir tubulação sanitária) Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 30,00 x x 0,40 x 0,30 x x = 3,60 M3

1.3.2.0 PISOS

1.3.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 0,45 M3

Ao lado da quadra poliesportiva (embutir tubulação sanitária) Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 30,00 x x 0,05 x 0,30 x x = 0,45 M3
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2017,05 m²

COLÔNIA DO PIAUÍ-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E JOSÉ GUSMÃO  

206,83 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.3.2.2 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 9,00 M2

Ao lado da quadra poliesportiva (embutir tubulação sanitária) Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 30,00 x x x 0,30 x x = 9,00 M2

1.3.3.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.3.3.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201530,00 M

Ao lado da quadra poliesportiva (embutir tubulação sanitária) Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M

1.3.3.2 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN

Caixas de inspeção Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.3.4.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PRTOEÇÃO EM NYLON MALHA 10X10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE 782,60 M²

Rede de proteção para quadra poliesportiva Quant. x x 1 x x 111,80 x x 7,00 x x x = 782,60 M²

1.4.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

1.4.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.4.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 4,32 M3

Bancos elevados (pilaretes) Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 10,00 x x 0,60 x 0,60 x 0,60 x x x = 4,32 M3

1.4.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 8,91 M3

Bancos elevados (paredes) Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 23,70 x 0,30 x 0,50 x x x = 7,11 M3

Bancos normais (paredes) Comp. x Larg. x Alt. x 3,00 x x x 5,00 x 0,30 x 0,40 x x x = 1,80 M3

1.4.1.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 127,61 M3

Área do paisagismo (entre blocos) Comp. x Larg. x Alt. x x x x x x 0,20 x x 437,16 x = 87,43 M3

Calçada da escola Comp. x Larg. x Alt. x x x x x x 0,20 x x 166,50 x = 33,30 M3

Bancos elevados Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x x x 0,62 x x 5,20 x = 6,40 M3

Bancos normais (paredes) Comp. x Larg. x Alt. x 3,00 x x x 2,00 x 0,20 x 0,40 x x x = 0,48 M3

1.4.2.0 INFRAESTRUTURA

1.4.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 18,72 M2

Bancos elevados (paredes) Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 23,70 x 0,30 x x x x = 14,22 M2

Bancos normais (paredes) Comp. x Larg. x Alt. x 3,00 x x x 5,00 x 0,30 x x x x = 4,50 M2

1.4.2.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 3,96 M3

Bancos elevados (pilaretes) Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 10,00 x x 0,60 x 0,60 x 0,55 x x x = 3,96 M3

1.4.2.3 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 6,40 M3

Bancos elevados (paredes) Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 23,70 x 0,30 x 0,45 x x x = 6,40 M3

1.4.2.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 2,83 M3

Bancos elevados (paredes) Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 23,70 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,99 M3

Bancos normais (paredes) Comp. x Larg. x Alt. x 3,00 x x x 5,00 x 0,14 x 0,40 x x x = 0,84 M3

1.4.2.5 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,66 M3

Bancos elevados (paredes) - cinta inferior Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 23,70 x 0,14 x 0,10 x x x = 0,66 M3

1.4.3.0 SUPERESTRUTURA

1.4.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,28 M3

Bancos elevados (paredes) - altura 45 cm Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x 0,20 x 0,14 x 0,45 x x x = 0,03 M3

Bancos elevados (paredes) - altura 90 cm Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x 0,20 x 0,14 x 0,90 x x x = 0,05 M3

Bancos elevados (paredes) - altura 120 cm Comp. x Larg. x Alt. x 6,00 x x x 0,20 x 0,14 x 1,20 x x x = 0,20 M3

1.4.3.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,66 M3

Bancos elevados (pilaretes) - cinta superior Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 23,70 x 0,14 x 0,10 x x x = 0,66 M3

1.4.3.3 LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,43 M3

Bancos elevados (paredes) - tampo dos bancos Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x x x x 0,03 x 5,20 x = 0,31 M3

Bancos normais (paredes) Comp. x Larg. x Alt. x 3,00 x x x 2,00 x 0,50 x x 0,04 x x = 0,12 M3

1.4.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINEIS

1.4.4.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 7,47 M3
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

2017,05 m²

COLÔNIA DO PIAUÍ-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E JOSÉ GUSMÃO  

206,83 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Bancos elevados (paredes) - altura 45 cm Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x 5,65 x 0,14 x 0,45 x x x = 0,71 M3

Bancos elevados (paredes) - altura 90 cm Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x 8,40 x 0,14 x 0,90 x x x = 2,12 M3

Bancos elevados (paredes) - altura 120 cm Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x 11,30 x 0,14 x 1,20 x x x = 3,80 M3

Bancos normais (paredes) Comp. x Larg. x Alt. x 3,00 x x x 5,00 x 0,14 x 0,40 x x x = 0,84 M3

1.4.5.0 REVESTIMENTOS

1.4.5.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 106,65 M2

Bancos elevados (paredes) - altura 45 cm Comp. x Larg. x Alt. x 4,00 x x x 5,65 x x 0,45 x x x = 10,17 M2

Bancos elevados (paredes) - altura 90 cm Comp. x Larg. x Alt. x 4,00 x x x 8,40 x x 0,90 x x x = 30,24 M2

Bancos elevados (paredes) - altura 120 cm Comp. x Larg. x Alt. x 4,00 x x x 11,30 x x 1,20 x x x = 54,24 M2

Bancos normais (paredes) Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3,00 x x 5,00 x x 0,40 x x x = 12,00 M2

1.4.5.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 106,65 M2

Bancos elevados (paredes) - altura 45 cm Comp. x Larg. x Alt. x 4,00 x x x 5,65 x x 0,45 x x x = 10,17 M2

Bancos elevados (paredes) - altura 90 cm Comp. x Larg. x Alt. x 4,00 x x x 8,40 x x 0,90 x x x = 30,24 M2

Bancos elevados (paredes) - altura 120 cm Comp. x Larg. x Alt. x 4,00 x x x 11,30 x x 1,20 x x x = 54,24 M2

Bancos normais (paredes) Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3,00 x x 5,00 x x 0,40 x x x = 12,00 M2

1.4.5.3 REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE 6,5X18 CM COM ARGAMASSA CIMENTO DE CIMENTO E AREIA 1:3 100,65 M²

Bancos elevados (paredes) - altura 45 cm Comp. x Larg. x Alt. x 4,00 x x x 5,65 x x 0,45 x x x = 10,17 M²

Bancos elevados (paredes) - altura 90 cm Comp. x Larg. x Alt. x 4,00 x x x 8,40 x x 0,90 x x x = 30,24 M²

Bancos elevados (paredes) - altura 120 cm Comp. x Larg. x Alt. x 4,00 x x x 11,30 x x 1,20 x x x = 54,24 M²

Bancos normais (paredes) Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x 3,00 x x 5,00 x x 0,40 x x x = 6,00 M²

1.4.6.0 PISOS

1.4.6.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 30,87 M3

Piso cimentado Área retirada de CAD x Esp. x 1,05 x x x x x x 0,05 x 587,93 x = 30,87 M3

1.4.6.2 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 30,87 M2

Piso cimentado Área retirada de CAD x Esp. x 1,05 x x x x x x 0,05 x 587,93 x = 30,87 M2

1.4.6.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 230,75 M2

Calçada da escola Área levantada em CAD x x x x x x x x 166,50 x = 166,50 M2

Entre blocos Área levantada em CAD x x x x x x x x 64,25 x = 64,25 M2

1.4.6.4 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 1,67 M3

Brita Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 23,80 x = 1,67 M3

1.4.6.5 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO 11,61 M3

Terra Vegetal Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,10 x 116,12 x = 11,61 M3

1.4.6.6 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 116,12 M2

Canteiros de Jardim Área levantada em CAD x x x x x x x x 116,12 x = 116,12 M2

1.4.6.7 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 31,00 UN

Árvores ornamentais Área retirada de CAD x Esp. x x 31 x x x x x x x = 31,00 UN

1.4.6.8 PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 8,14 M2

Forração trapoeraba roxa Área levantada em CAD x x x x x x x x 8,14 x = 8,14 M2

1.4.6.9 MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 186,15 M

Ao redor do paisagismo Área levantada em CAD x x x x 115,35 x x x x x = 115,35 M

Calçada da escola Área levantada em CAD x x x x 70,80 x x x x x = 70,80 M

1.4.7.0 PINTURAS

1.4.7.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 20,48 M2

Tampo dos bancos elevados Comp. x Alt. x x x x x x 17,48 x x x = 17,48 M2

Bancos normais (paredes) Comp. x Larg. x Alt. x x 3,00 x x 2,00 x x 0,50 x x x = 3,00 M2

1.4.7.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 20,48 M2

Tampo dos bancos elevados Comp. x Alt. x x x x x x 17,48 x x x = 17,48 M2

Bancos normais (paredes) Comp. x Larg. x Alt. x x 3,00 x x 2,00 x x 0,50 x x x = 3,00 M2

1.4.8.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Pág. 11 de 18



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

2017,05 m²

COLÔNIA DO PIAUÍ-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E JOSÉ GUSMÃO  

206,83 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.4.8.1 CANTEIRO EM TIJOLO MACIÇO APARENTE ENVERNIZADO, 200X200X60CM, COM TERRA VEGETAL E CHAPIM EM CONCRETO ARMADO. DOIS BANCOS DE 200X50X45CM EM ALVENARIA REBOCADA, TAMPO EM CONCRETO ARMADO. 2,00 UN

Entre blocos Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.4.8.2 BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2", E=3,0MM, PARA UMA BICICLETA A CADA 40CM.  CHUMBADO NO PISO, INCLUSO PINTURA DE PROTEÇÃO (01 DEMÃO) E DE ACABAMENTO (02 DEMÃOS) 19,55 M

Entrada da escola Comp. x 1,04 x 8 x x 2,35 x x x x x = 19,55 M

1.4.8.3 CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MÍNIMO DE 1M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METÁLICOS1,00 UN

Entrada da escola Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.4.8.4 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 2,26 M2

Chapim nos canteiros de jardim elevados Quant. x x 2 x x 11,30 x 0,10 x x x x = 2,26 M2

1.4.8.5 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 11,38 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 608,82 x = 6,09 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 13,23 = 5,29 M3

1.4.8.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 170,70 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 11,38 = 170,70 M3XKM

1.4.8.7 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 426,17 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x 0,70 x x x x x x x 608,82 x = 426,17 M2

2.0.0.0 AMPLIAÇÃO

2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

2.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO 6,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 6 x x x x x x x = 6,00 MÊS

2.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.2.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR 101,53 M2

Salas de aula (05 e 06) Área detalhada ponderada x 0,80 x x x x x x x 104,81 x = 83,85 M2

Casa do lixo Área detalhada ponderada x x x x x x x x 6,73 x = 6,73 M2

Depósito Área detalhada ponderada x x x x x x x x 8,75 x = 8,75 M2

Casa do gás Área detalhada ponderada x x x x x x x x 2,20 x = 2,20 M2

2.1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 6,73 M2

Casa do lixo Área detalhada ponderada x x x x x x x x 6,73 x = 6,73 M2

2.1.2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 104,81 M2

Salas de aula (05 e 06) Área detalhada ponderada x x x x x x x x 104,81 x = 104,81 M2

2.2.0.0 EDIFICAÇÃO 

2.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 66,20 M

Salas de aula (05 e 06) Área detalhada ponderada x x x x 41,45 x x x x x = 41,45 M

Casa do lixo Área detalhada ponderada x x x x 7,40 x x x x x = 7,40 M

Depósito Área detalhada ponderada x x x x 8,95 x x x x x = 8,95 M

Casa do gás Área detalhada ponderada x x x x 8,40 x x x x x = 8,40 M

2.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 9,78 M3

Salas de aula (05 e 06) Área detalhada ponderada x x 13 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 3,74 M3

Casa do lixo Área detalhada ponderada x x 4 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 1,15 M3

Depósito Área detalhada ponderada x x 4 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 1,15 M3

Casa do gás Área detalhada ponderada x x 4 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 1,15 M3

Circulação Área detalhada ponderada x x 9 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 2,59 M3

2.2.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 14,48 M3

Salas de aula (05 e 06) Área detalhada ponderada x x x x 44,30 x 0,30 x 0,50 x x x = 6,65 M3

Casa do lixo Área detalhada ponderada x x x x 5,40 x 0,30 x 0,50 x x x = 0,81 M3

Depósito Área detalhada ponderada x x x x 6,95 x 0,30 x 0,50 x x x = 1,04 M3
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2017,05 m²

COLÔNIA DO PIAUÍ-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E JOSÉ GUSMÃO  

206,83 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Casa do gás Área detalhada ponderada x x x x 6,60 x 0,30 x 0,50 x x x = 0,99 M3

Circulação Área detalhada ponderada x x x x 33,25 x 0,30 x 0,50 x x x = 4,99 M3

2.2.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 42,31 M3

Salas de aula (05 e 06) Área detalhada ponderada x x x x x x 0,30 x x 98,24 x = 29,47 M3

Casa do lixo Área detalhada ponderada x x x x x x 0,30 x x 5,67 x = 1,70 M3

Depósito Área detalhada ponderada x x x x x x 0,30 x x 7,50 x = 2,25 M3

Casa do gás Área detalhada ponderada x x x x x x 0,30 x x 1,61 x = 0,48 M3

Circulação Área detalhada ponderada x x x x x x 0,15 x x 46,10 x = 6,92 M3

Calçada ao redor das salas 05 e 06 Área retirada de CAD x x x x x x 0,10 x x 14,85 x = 1,49 M3

2.2.3.0 INFRAESTRUTURA

2.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 41,20 M2

Salas de aula (05 e 06) - pilares Área detalhada ponderada x x 13 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 4,68 M2

Casa do lixo - pilares Área detalhada ponderada x x 4 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 1,44 M2

Depósito - pilares Área detalhada ponderada x x 4 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 1,44 M2

Casa do gás - pilares Área detalhada ponderada x x 4 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 1,44 M2

Circulação - pilares Área detalhada ponderada x x 9 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 3,24 M2

Salas de aula (05 e 06) - paredes Área detalhada ponderada x x x x 44,30 x 0,30 x x x x = 13,29 M2

Casa do lixo - paredes Área detalhada ponderada x x x x 5,40 x 0,30 x x x x = 1,62 M2

Depósito - paredes Área detalhada ponderada x x x x 6,95 x 0,30 x x x x = 2,09 M2

Casa do gás - paredes Área detalhada ponderada x x x x 6,60 x 0,30 x x x x = 1,98 M2

Circulação - paredes Área detalhada ponderada x x x x 33,25 x 0,30 x x x x = 9,98 M2

2.2.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 1,72 M3

Casa do lixo Área detalhada ponderada x x 4 x x 0,60 x 0,60 x 0,60 x x x = 0,86 M3

Casa do gás Área detalhada ponderada x x 4 x x 0,60 x 0,60 x 0,60 x x x = 0,86 M3

2.2.3.3 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 7,02 M3

Salas de aula (05 e 06) Área detalhada ponderada x x 13 x x 0,60 x 0,60 x 0,75 x x x = 3,51 M3

Depósito Área detalhada ponderada x x 4 x x 0,60 x 0,60 x 0,75 x x x = 1,08 M3

Circulação - pilares Área detalhada ponderada x x 9 x x 0,60 x 0,60 x 0,75 x x x = 2,43 M3

2.2.3.4 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,04 M3

Casa do lixo Área detalhada ponderada x x 4 x x 0,26 x 0,14 x 0,15 x x x = 0,02 M3

Casa do gás Área detalhada ponderada x x 4 x x 0,26 x 0,14 x 0,15 x x x = 0,02 M3

2.2.3.5 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 6,08 M3

Salas de aula (05 e 06) - paredes Área detalhada ponderada x x x x 44,30 x 0,14 x 0,45 x x x = 2,79 M3

Casa do lixo - paredes Área detalhada ponderada x x x x 5,40 x 0,14 x 0,45 x x x = 0,34 M3

Depósito - paredes Área detalhada ponderada x x x x 6,95 x 0,14 x 0,45 x x x = 0,44 M3

Casa do gás - paredes Área detalhada ponderada x x x x 6,60 x 0,14 x 0,45 x x x = 0,42 M3

Circulação - paredes Área detalhada ponderada x x x x 33,25 x 0,14 x 0,45 x x x = 2,09 M3

2.2.3.6 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 3,36 M3

Salas de aula (05 e 06) - paredes Área detalhada ponderada x x x x 44,30 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,86 M3

Casa do lixo - paredes Área detalhada ponderada x x x x 5,40 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,23 M3

Depósito - paredes Área detalhada ponderada x x x x 6,95 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,29 M3

Casa do gás - paredes Área detalhada ponderada x x x x 6,60 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,28 M3

Circulação - paredes Área detalhada ponderada x x x x 33,25 x 0,14 x 0,15 x x x = 0,70 M3

2.2.3.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 100,36 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Salas de aula (05 e 06) - paredes Área detalhada ponderada x x x x 44,30 x x 1,04 x x x = 46,07 M2

Casa do lixo - paredes Área detalhada ponderada x x x x 5,40 x x 1,04 x x x = 5,62 M2

Depósito - paredes Área detalhada ponderada x x x x 6,95 x x 1,04 x x x = 7,23 M2

Casa do gás - paredes Área detalhada ponderada x x x x 6,60 x x 1,04 x x x = 6,86 M2

Circulação - paredes Área detalhada ponderada x x x x 33,25 x x 1,04 x x x = 34,58 M2
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2017,05 m²

COLÔNIA DO PIAUÍ-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E JOSÉ GUSMÃO  

206,83 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.2.3.8 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 8,70 M3

Salas de aula (05 e 06) Área detalhada ponderada x x x x x x 0,05 x x 98,24 x = 4,91 M3

Casa do lixo Área detalhada ponderada x x x x x x 0,05 x x 5,67 x = 0,28 M3

Depósito Área detalhada ponderada x x x x x x 0,05 x x 7,50 x = 0,38 M3

Casa do gás Área detalhada ponderada x x x x x x 0,05 x x 1,61 x = 0,08 M3

Circulação Área detalhada ponderada x x x x x x 0,05 x x 46,10 x = 2,31 M3

Calçada ao redor das salas 05 e 06 Área retirada de CAD x x x x x x 0,05 x x 14,85 x = 0,74 M3

2.2.4.0 SUPERESTRUTURA

2.2.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,54 M3

Salas de aula (05 e 06) Área detalhada ponderada x x 13 x x 0,26 x 0,14 x 3,50 x x x = 1,66 M3

Depósito Área detalhada ponderada x x 4 x x 0,26 x 0,14 x 2,50 x x x = 0,36 M3

Casa do gás Área detalhada ponderada x x 4 x x 0,26 x 0,14 x 2,30 x x x = 0,33 M3

Casa do lixo Área detalhada ponderada x x 4 x x 0,26 x 0,14 x 2,40 x x x = 0,35 M3

Circulação - pilares Área detalhada ponderada x x 9 x x x x 3,00 x x 0,03 x = 0,84 M3

2.2.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,66 M3

Casa do lixo - paredes - vigas de respaldo para laje Área detalhada ponderada x x x x 5,40 x 0,12 x 0,30 x x x = 0,19 M3

Casa do gás - paredes - vigas de repaldo para laje Área detalhada ponderada x x x x 6,60 x 0,12 x 0,30 x x x = 0,24 M3

Salas de aula (05 e 06) - paredes cintas de amarração Área detalhada ponderada x x x x 44,30 x 0,12 x 0,20 x x x = 1,06 M3

Depósito - paredes - cintas de amarração Área detalhada ponderada x x x x 6,95 x 0,12 x 0,20 x x x = 0,17 M3

2.2.4.3 LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,94 M3

EDIFICAÇÃO

Casa do gás Área detalhada ponderada x x x x 2,00 x 1,10 x 0,10 x x x = 0,22 M3

Casa do lixo Área detalhada ponderada x x x x 3,45 x 2,10 x 0,10 x x x = 0,72 M3

2.2.4.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 9,45 M2

EDIFICAÇÃO

Casa do gás Área detalhada ponderada x x x x 2,00 x 1,10 x x x x = 2,20 M2

Casa do lixo Área detalhada ponderada x x x x 3,45 x 2,10 x x x x = 7,25 M2

2.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.2.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 200,57 M2

EDIFICAÇÃO

Salas de aula (05 e 06) Área detalhada ponderada x x x x 44,30 x x 3,50 x x x = 155,05 M2

Depósito Área detalhada ponderada x x x x 6,95 x x 2,50 x x x = 17,38 M2

Casa do gás Área detalhada ponderada x x x x 6,60 x x 2,30 x x x = 15,18 M2

Casa do lixo Área detalhada ponderada x x x x 5,40 x x 2,40 x x x = 12,96 M2

2.2.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 3,80 M

Depósito Área detalhada ponderada x x 2 x x 1,90 x x x x x = 3,80 M

2.2.5.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 3,80 M

Depósito Área detalhada ponderada x x 2 x x 1,90 x x x x x = 3,80 M

2.2.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 26,00 M

Salas de aula (05 e 06) Área detalhada ponderada x x 10 x x 2,60 x x x x x = 26,00 M

2.2.5.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 26,00 M

Salas de aula (05 e 06) Área detalhada ponderada x x 10 x x 2,60 x x x x x = 26,00 M

2.2.5.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 4,20 M

Salas de aula (05 e 06) Área detalhada ponderada x x 2 x x 1,40 x x x x x = 2,80 M

Depósito Área detalhada ponderada x x 1 x x 1,40 x x x x x = 1,40 M

2.2.6.0 COBERTURA

2.2.6.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 2,00 UN

Salas de aula (05 e 06) Área detalhada ponderada x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.6.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 199,68 M2
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2017,05 m²

COLÔNIA DO PIAUÍ-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E JOSÉ GUSMÃO  

206,83 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Salas de aula (05 e 06) Área detalhada ponderada x x x x x x x x 187,21 x = 187,21 M2

Depósito Área detalhada ponderada x x x x x x x x 12,47 x = 12,47 M2

2.2.6.3 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 199,68 M2

Salas de aula (05 e 06) Área detalhada ponderada x x x x x x x x 187,21 x = 187,21 M2

Depósito Área detalhada ponderada x x x x x x x x 12,47 x = 12,47 M2

2.2.6.4 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 15,90 M

Salas de aula (05 e 06) Área detalhada ponderada x x x x 15,90 x x x x x = 15,90 M

2.2.6.5 BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL 48,75 M

Salas de aula (05 e 06) Área detalhada ponderada x x x x 42,95 x x x x x = 42,95 M

Depósito Área detalhada ponderada x x x x 5,80 x x x x x = 5,80 M

2.2.6.6 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 26,80 M

Salas de aula (05 e 06) Área detalhada ponderada x x x x 22,50 x x x x x = 22,50 M

Depósito Área detalhada ponderada x x x x 4,30 x x x x x = 4,30 M

2.2.6.7 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 14,15 M

Salas de aula (05 e 06) Área detalhada ponderada x x x x 6,85 x x x x x = 6,85 M

Depósito Área detalhada ponderada x x x x 7,30 x x x x x = 7,30 M

2.2.7.0 ESQUADRIAS

2.2.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 5,67 M2

P07 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P08 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

2.2.7.2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 5,27 M2

P10 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x 1,95 x x x = 1,95 M2

P11 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,70 x 1,95 x x x = 3,32 M2

2.2.7.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 6,00 M2

J07 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 6,00 M2

2.2.7.4 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 9,50 M2

J06 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2

J08 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x 1,00 x x x = 8,00 M2

2.2.7.5 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 12,00 M

J07 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 2,00 x x x x = 12,00 M

2.2.7.6 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

P07 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.7.7 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 7,50 M2

J06 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2

J07 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 6,00 M2

2.2.8.0 REVESTIMENTOS

2.2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 401,13 M2

Salas de aula (05 e 06) Área detalhada ponderada x 2,00 x x x 44,30 x x 3,50 x x x = 310,10 M2

Depósito Área detalhada ponderada x 2,00 x x x 6,95 x x 2,50 x x x = 34,75 M2

Casa do gás Área detalhada ponderada x 2,00 x x x 6,60 x x 2,30 x x x = 30,36 M2

Casa do lixo Área detalhada ponderada x 2,00 x x x 5,40 x x 2,40 x x x = 25,92 M2

2.2.8.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 9,45 M2

Casa do gás Área detalhada ponderada x x x x 2,00 x 1,10 x x x x = 2,20 M2

Casa do lixo Área detalhada ponderada x x x x 3,45 x 2,10 x x x x = 7,25 M2

2.2.8.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 246,41 M2

Salas de aula (05 e 06) Área detalhada ponderada x 2,00 x x x 44,30 x x 1,90 x x x = 168,34 M2

Depósito Área detalhada ponderada x 2,00 x x x 6,95 x x 2,50 x x x = 34,75 M2

Casa do gás Área detalhada ponderada x 2,00 x x x 6,60 x x 2,30 x x x = 30,36 M2

Casa do lixo Área detalhada ponderada x 1,00 x x x 5,40 x x 2,40 x x x = 12,96 M2
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2017,05 m²

COLÔNIA DO PIAUÍ-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E JOSÉ GUSMÃO  

206,83 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.2.8.4 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014154,72 M2

Casa do lixo Área detalhada ponderada x 1,00 x x x 5,40 x x 2,40 x x x = 12,96 M2

Salas de aula (05 e 06) Área detalhada ponderada x 2,00 x x x 44,30 x x 1,60 x x x = 141,76 M2

2.2.8.5 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 9,45 M2

Casa do gás Área detalhada ponderada x x x x 2,00 x 1,10 x x x x = 2,20 M2

Casa do lixo Área detalhada ponderada x x x x 3,45 x 2,10 x x x x = 7,25 M2

2.2.8.6 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 163,08 M2

Salas de aula (05 e 06) Área detalhada ponderada x 2,00 x x x 44,30 x x 1,60 x x x = 141,76 M2

Corredor (circulação ao lado das salas 05 e 06) Perímetro  x Alt. (pintura) x 1,00 x x x 7,60 x x 1,10 x x x = 8,36 M2

Casa do lixo Área detalhada ponderada x 1,00 x x x 5,40 x x 2,40 x x x = 12,96 M2

2.2.8.7 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS 105,74 M2

Salas de aula (05 e 06) Área detalhada ponderada x 2,00 x x x x x x x 49,12 x = 98,24 M2

Depósito Área detalhada ponderada x 1,00 x x x x x x x 7,50 x = 7,50 M2

2.2.9.0 PISOS

2.2.9.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 14,78 M2

Depósito Área detalhada ponderada x x x x x x x x 7,50 x = 7,50 M2

Casa do gás Área detalhada ponderada x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

Casa do lixo Área detalhada ponderada x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

2.2.9.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022150,57 M2

Salas de aula (05 e 06) Área detalhada ponderada x 2,00 x x x x x x x 49,12 x = 98,24 M2

Corredor (circulação ao lado das salas 05 e 06) Perímetro  x Alt. (pintura) x 1,00 x x x x x x x 52,33 x = 52,33 M2

2.2.9.3 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 14,85 M2

Calçada ao redor das salas 05 e 06 Área retirada de CAD x x x x x x x x 14,85 x = 14,85 M2

2.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.2.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO 1,00 UN

Instalações Elétricas Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.10.2 SUBESTAÇÃO ÁREA 75 KVA 1,00 UN

Instalações Elétricas Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.2.11.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

Casa do lixo Área detalhada ponderada x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.11.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201518,00 M

Casa do lixo Área detalhada ponderada x x 1 x x 18,00 x x x x x = 18,00 M

2.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2.2.12.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/201518,00 M

Casa do lixo Área detalhada ponderada x x 1 x x 18,00 x x x x x = 18,00 M

2.2.12.2 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Casa do lixo Área detalhada ponderada x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.12.3 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN

Casa do lixo Área detalhada ponderada x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.13.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.2.13.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 4,00 UN

Luminárias Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.13.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.13.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
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COLÔNIA DO PIAUÍ-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E JOSÉ GUSMÃO  

206,83 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.2.13.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 4,00 UN

Sinalização de Extintor Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.13.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)9,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.2.14.0 METAIS E ACESSÓRIOS

2.2.14.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

Casa do lixo Área detalhada ponderada x x 1 x x 18,00 x x x x x = 1,00 UN

2.2.15.0 PINTURAS

2.2.15.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 246,41 M2

Salas de aula (05 e 06) Área detalhada ponderada x 2,00 x x x 44,30 x x 1,90 x x x = 168,34 M2

Depósito Área detalhada ponderada x 2,00 x x x 6,95 x x 2,50 x x x = 34,75 M2

Casa do gás Área detalhada ponderada x 2,00 x x x 6,60 x x 2,30 x x x = 30,36 M2

Casa do lixo Área detalhada ponderada x 1,00 x x x 5,40 x x 2,40 x x x = 12,96 M2

2.2.15.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 9,45 M2

Casa do gás Área detalhada ponderada x x x x 2,00 x 1,10 x x x x = 2,20 M2

Casa do lixo Área detalhada ponderada x x x x 3,45 x 2,10 x x x x = 7,25 M2

2.2.15.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 246,41 M2

Salas de aula (05 e 06) Área detalhada ponderada x 2,00 x x x 44,30 x x 1,90 x x x = 168,34 M2

Depósito Área detalhada ponderada x 2,00 x x x 6,95 x x 2,50 x x x = 34,75 M2

Casa do gás Área detalhada ponderada x 2,00 x x x 6,60 x x 2,30 x x x = 30,36 M2

Casa do lixo Área detalhada ponderada x 1,00 x x x 5,40 x x 2,40 x x x = 12,96 M2

2.2.15.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 9,45 M2

Casa do gás Área detalhada ponderada x x x x 2,00 x 1,10 x x x x = 2,20 M2

Casa do lixo Área detalhada ponderada x x x x 3,45 x 2,10 x x x x = 7,25 M2

2.2.15.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 18,84 M2

P07 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P08 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

J06 (vazado - estimativa de 50%) Quant. x Larg. x Alt. 50% x 2,00 x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2

J07 (vazado - estimativa de 50%) Quant. x Larg. x Alt. 50% x 2,00 x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 6,00 M2

2.2.15.6 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 18,84 M2

P07 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P08 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

J06 (grade vazada - estimativa de 50%) Quant. x Larg. x Alt. 50% x 2,00 x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2

J07 (grade vazada - estimativa de 50%) Quant. x Larg. x Alt. 50% x 2,00 x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 6,00 M2

2.2.16.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.2.16.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,45 M2

Ambientes Quant. x x 5 x x 0,60 x 0,15 x x x x = 0,45 M2

2.2.16.2 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS 4,20 M

Circulação Quant. x x x x 4,20 x x x x x = 4,20 M

2.2.16.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 6,00 UN

Salas de aula 05 e 06 Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.2.16.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 11,29 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 159,12 x = 1,59 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 24,26 = 9,70 M3

2.2.16.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 169,35 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 11,29 = 169,35 M3XKM

2.2.16.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 159,12 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 159,12 x = 159,12 M2
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Teresina-PI,  23 de agosto de 2023.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Rayson José Bezerra de Farias

CREA:     1915715229 PI
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