
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.0.0 REFORMA

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA 4,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 4 x x x x x x x = 4,00 MÊS

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR 91,19 M2

Laboratório de informática Área detalhada ponderada x x x x x x x x 48,24 x = 48,24 M2

Banheiros masculino, feminico e PCD (masculino e feminino) Área detalhada ponderada x x x x x x x x 42,95 x = 42,95 M2

1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 153,69 M2

Banheiros masculino, feminico e PCD (masculino e feminino) Área detalhada ponderada x x x x x x x x 42,95 x = 42,95 M2

Cozinha Área detalhada ponderada x x x x x x x x 7,00 x = 7,00 M2

WC Diretoria, WC professor Área detalhada ponderada x x x x x x x x 3,74 x = 3,74 M2

Projeto pluvial (estimado) Área detalhada ponderada x x x x x x x x 100,00 x = 100,00 M2

1.2.3 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 1,50 M2

Barracão de obra Comp. x Larg. x 0,25 x x x 3,00 x 2,00 x x x x = 1,50 M2

1.2.4 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 3,13 M2

Barracão de obra Comp. x Larg. x 0,25 x x x 5,00 x 2,50 x x x x = 3,13 M2

1.2.5 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 3,00 M2

Barracão de obra Comp. x Larg. x 0,25 x x x 3,00 x 4,00 x x x x = 3,00 M2

1.2.6 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 1,50 M2

Barracão de obra Comp. x Larg. x 0,25 x x x 2,00 x 3,00 x x x x = 1,50 M2

1.2.7 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 0,25 UN

Reservatório Provisório Quant. x 0,25 x 1 x x x x x x x = 0,25 UN

1.2.8 LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA PROVISÓRIA EM MURETA DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM 0,25 UN

Ligação Provisória Quant. x 0,25 x 1 x x x x x x x = 0,25 UN

1.2.9 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.3.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 2.457,25 M2

Área externa com vegetação Área levantada em CAD x 0,30 x x x x x x x 8.190,82 x = 2.457,25 M2

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

916,92 m²

ACAUÃ-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO RODRIGUES FILHO 

107,26 m²

ÁREA DE REFORMA:FEVEREIRO DE 2022
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1.3.2 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 69,77 M2

P1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 10 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 18,90 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,67 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,67 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 1,70 x 1,90 x x x = 3,23 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P8 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2

P10 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 9 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 11,88 M2

P11 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 3 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 5,04 M2

PT1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 3,00 M2

1.3.3 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 81,13 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 3 x x x 1,20 x 1,30 x x x = 4,68 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 5 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 3,00 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 25 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 48,75 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 26 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 19,50 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 5,20 M2

1.3.4 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 48,32 M2

Remoção de forros danificados (estimado em 20%) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 0,20 x 1 x x x x x x 241,60 x = 48,32 M2

1.3.5 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 240,56 M2

Remoção de todos os forros de gesso Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x x x x 240,56 x = 240,56 M2

1.3.6 REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE 24,70 M2

WC feminino e WC masculino Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x 6,50 x x 1,90 x x x = 24,70 M2

1.3.7 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 433,63 M2

Diretoria e hall de acesso ao depósito Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x x x x 27,36 x = 27,36 M2

Áreas onde serão colocados piso cerâmico novo Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x x x x 65,91 x = 65,91 M2

Piso cimentado áspero Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x x x x 328,40 x = 328,40 M2

Arquivo, TI/rack Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x x x x 10,35 x = 10,35 M2

Abrigo do gás Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

1.3.8 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DO ENTULHO 49,70 M2

Demolição de todos os cobogós Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x 35,50 x x 1,40 x x x = 49,70 M2

1.3.9 REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE 6,97 M2

Bancada de distribuição Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x 1,50 x 0,30 x x x x = 0,45 M2

Pia do banheiro feminino Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x 1,65 x 0,55 x x x x = 0,91 M2

Pia do banheiro masculino Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x 1,65 x 0,55 x x x x = 0,91 M2

Pia da área livre Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x 1,50 x 0,55 x x x x = 0,83 M2

Bancada de sala de aula Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x 6,14 x 0,63 x x x x = 3,87 M2

1.3.10 RETIRADA DE GRADE DE FERRO 20,00 M2

Gradil no muro frontal da escola Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x 20,00 x x 1,00 x x x = 20,00 M2

1.3.11 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 12,00 UN

Lavatórios de banheiros Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Vasos sanitários Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.3.12 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 17,94 M3

Sala professor Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x 7,25 x 0,12 x 3,00 x x x = 2,61 M3

WC Feminino Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x 5,30 x 0,12 x 3,00 x x x = 1,91 M3

WC Masculino Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x 3,70 x 0,12 x 3,00 x x x = 1,33 M3

Arquivo, diretoria, secretaria Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x 5,80 x 0,12 x 3,00 x x x = 2,09 M3

Cantina Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x 2,45 x 0,12 x 3,00 x x x = 0,88 M3

Refeitório Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x 8,30 x 0,12 x 3,00 x x x = 2,99 M3

Muro frontal da escola e lateral (portão e subestação) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x 32,40 x 0,12 x 1,50 x x x = 5,83 M3

Demolição de muro para abertura de porta no abrigo do lixo Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x 1,00 x 0,12 x 2,50 x x x = 0,30 M3

1.3.13 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO 1,00 UN

Retirada de árvore na entrada da escola Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.14 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 79,83 M3

Limpeza mecanizada de camada vegetal Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 0,01 x 1 x x x x x x 2.457,25 x = 24,57 M3
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Remoção de portas Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x x x 0,04 x 69,77 x = 2,79 M3

Remoção de janelas Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x x x 0,04 x 81,13 x = 3,25 M3

Remoção de forros de pvc Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x x x 0,01 x 48,32 x = 0,48 M3

Remoção de forro de gesso Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x x x 0,02 x 240,56 x = 4,81 M3

Remoção de divisória de granito Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x x x 0,02 x 24,70 x = 0,49 M3

Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x x x 0,05 x 433,63 x = 21,68 M3

Demolição de cobogós Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x x x 0,05 x 49,70 x = 2,49 M3

Remoção de bancada de granito Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x x x 0,02 x 24,70 x = 0,49 M3

Retirada de grade de ferro Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x x x 0,02 x 20,00 x = 0,40 M3

Remoção de louças Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x x x 0,02 x 12,00 x = 0,24 M3

Demolição de alvenaria Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x x x x 17,94 x = 17,94 M3

Corte de árvore Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 0,20 x 1 x x x x x x 1,00 x = 0,20 M3

1.3.15 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.197,45 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 79,83 = 1.197,45 M3XKM

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 5,03 M3

Laboratório de informática Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 1,28 M3

BWC Feminino e BWC Masculino Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 1,15 M3

WC Diretoria e WC Professor Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 0,29 M3

Pilares para subestação Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 0,58 M3

Pilares para abertura de portão Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 0,58 M3

Pilares para muro frontal Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 1,15 M3

1.4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 15,97 M3

Paredes BWC Feminino e BWC Masculino Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 13,58 x 0,30 x 0,50 x x x = 2,04 M3

Paredes refeitório Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 1,05 x 0,30 x 0,50 x x x = 0,16 M3

Paredes para arquivo, TI/rack, WC diretoria e WC professor Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 11,30 x 0,30 x 0,50 x x x = 1,70 M3

Paredes para subestação Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 2,60 x 0,30 x 0,50 x x x = 0,39 M3

Paredes do canteiros de jardim Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 7,20 x 0,30 x 0,25 x x x = 2,70 M3

Paredes do bancos dos canteiros de jardim Comp. x Larg. x Alt. x x 20 x x 4,50 x 0,30 x 0,25 x x x = 6,75 M3

Mastro para bandeiras Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 4,00 x 0,60 x 0,20 x x x = 0,48 M3

Pérgula Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 4,87 x 0,60 x 0,60 x x x = 1,75 M3
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1.4.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 8,46 M3

TI/rack Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x 0,50 x x 10,35 x = 5,18 M3

Paredes do bancos dos canteiros de jardim Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 20 x x 2,00 x 0,20 x 0,41 x x x = 3,28 M3

1.5.0 INFRAESTRUTURA

1.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 66,20 M2

Laboratório de informática Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 1,28 M2

BWC Feminino e BWC Masculino Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 1,44 M2

WC Diretoria e WC Professor Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 0,36 M2

Pilares para subestação Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 0,72 M2

Pilares para abertura de portão Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 0,72 M2

Pilares para muro frontal Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 1,44 M2

Paredes BWC Feminino e BWC Masculino Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 13,58 x 0,30 x x x x = 4,07 M2

Paredes refeitório Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 1,05 x 0,30 x x x x = 0,32 M2

Paredes para arquivo, TI/rack, WC diretoria e WC professor Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 11,30 x 0,30 x x x x = 3,39 M2

Paredes para subestação Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 2,60 x 0,30 x x x x = 0,78 M2

Paredes BWC Feminino e BWC Masculino Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 13,58 x 0,30 x x x x = 4,07 M2

Paredes refeitório Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 1,05 x 0,30 x x x x = 0,32 M2

Paredes para arquivo, TI/rack, WC diretoria e WC professor Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 11,30 x 0,30 x x x x = 3,39 M2

Paredes para subestação Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 2,60 x 0,30 x x x x = 0,78 M2

Paredes do canteiros de jardim Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 7,20 x 0,30 x x x x = 10,80 M2

Paredes do bancos dos canteiros de jardim Comp. x Larg. x Alt. x x 20 x x 4,50 x 0,30 x x x x = 27,00 M2

Mastro para bandeiras Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 4,00 x 0,60 x x x x = 2,40 M2

Pérgula Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 4,87 x 0,60 x x x x = 2,92 M2

1.5.2 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 1,97 M3

Mastro para bandeiras Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 4,00 x 0,60 x 0,15 x x x = 0,36 M3

Pérgula Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 4,87 x 0,60 x 0,55 x x x = 1,61 M3
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1.5.3 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 4,73 M3

Laboratório de informática Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,80 x 0,80 x 0,95 x x x = 1,22 M3

BWC Feminino e BWC Masculino Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,60 x 0,60 x 0,75 x x x = 1,08 M3

WC Diretoria e WC Professor Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,60 x 0,60 x 0,75 x x x = 0,27 M3

Pilares para subestação Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,60 x 0,60 x 0,75 x x x = 0,54 M3

Pilares para abertura de portão Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,60 x 0,60 x 0,75 x x x = 0,54 M3

Pilares para muro frontal Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,60 x 0,60 x 0,75 x x x = 1,08 M3

1.5.4 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 3,85 M3

Paredes BWC Feminino e BWC Masculino Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 13,58 x 0,30 x 0,45 x x x = 1,83 M3

Paredes refeitório Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 1,05 x 0,30 x 0,45 x x x = 0,14 M3

Paredes para arquivo, TI/rack, WC diretoria e WC professor Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 11,30 x 0,30 x 0,45 x x x = 1,53 M3

Paredes para subestação Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 2,60 x 0,30 x 0,45 x x x = 0,35 M3

1.5.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 7,66 M3

Paredes BWC Feminino e BWC Masculino Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 13,58 x 0,14 x 0,50 x x x = 0,95 M3

Paredes refeitório Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 1,05 x 0,14 x 0,50 x x x = 0,07 M3

Paredes para arquivo, TI/rack, WC diretoria e WC professor Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 11,30 x 0,14 x 0,50 x x x = 0,79 M3

Paredes para subestação Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 2,60 x 0,14 x 0,50 x x x = 0,18 M3

Paredes do bancos dos canteiros de jardim Comp. x Larg. x Alt. x x 20 x x 4,50 x 0,14 x 0,45 x x x = 5,67 M3

1.5.6 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 28,53 M

Paredes BWC Feminino e BWC Masculino Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 13,58 x x x x x = 13,58 M

Paredes refeitório Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 1,05 x x x x x = 1,05 M

Paredes para arquivo, TI/rack, WC diretoria e WC professor Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 11,30 x x x x x = 11,30 M

Paredes para subestação Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 2,60 x x x x x = 2,60 M

1.5.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 51,86 M2

Paredes BWC Feminino e BWC Masculino Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 13,58 x x 1,00 x x x = 27,16 M2

Paredes refeitório Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 1,05 x x 1,00 x x x = 2,10 M2

Paredes para arquivo, TI/rack, WC diretoria e WC professor Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 11,30 x x 1,00 x x x = 22,60 M2

1.5.8 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 5,27 M3

Diretoria e hall de acesso ao depósito Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x x x 0,05 x 27,36 x = 1,37 M3

Áreas onde serão colocados piso cerâmico novo Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x x x 0,05 x 65,91 x = 3,30 M3
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Arquivo, TI/rack Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x x x 0,05 x 10,35 x = 0,52 M3

Abrigo do gás Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x x x 0,05 x 1,61 x = 0,08 M3

1.6.0 SUPERESTRUTURA

1.6.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 5,03 M3

Laboratório de informática Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 1,28 M3

BWC Feminino e BWC Masculino Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 1,15 M3

WC Diretoria e WC Professor Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 0,29 M3

Pilares para subestação Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 0,58 M3

Pilares para abertura de portão Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 0,58 M3

Pilares para muro frontal Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 1,15 M3

1.6.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,82 M3

Laboratório de informática (vigas de respaldo para laje) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 29,00 x 0,14 x 0,40 x x x = 1,62 M3

Abrigo do gás (vigas de respaldo para laje) Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 2,35 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,20 M3

1.6.3 LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,80 M3

Laje maciça para bancos dos canteiros de jardim Comp. x Larg. x Alt. x x 20 x x 2,00 x 0,50 x x 0,04 x x = 0,80 M3

1.6.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 1,24 M3

Pérgula Comp. x Larg. x Alt. x x 11 x x 5,35 x 0,30 x x 0,07 x x = 1,24 M3
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1.6.5 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 28,53 M

Paredes BWC Feminino e BWC Masculino Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 13,58 x x x x x = 13,58 M

Paredes refeitório Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 1,05 x x x x x = 1,05 M

Paredes para arquivo, TI/rack, WC diretoria e WC professor Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 11,30 x x x x x = 11,30 M

Paredes para subestação Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 2,60 x x x x x = 2,60 M

1.6.6 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 55,09 M2

Laboratório de informática Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 7,50 x 7,00 x x x x = 52,50 M2

Abrigo do gás Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 2,35 x 1,10 x x x x = 2,59 M2

1.6.7 ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM PERFIL "U" 75X40MM, E=2,65MM. INCLUSIVE TERÇAS EM PERFIL 127X50MM, E=3MM PARA MARQUISE. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO (ZARCÃO) 01 DEMÃO 7,50 M2

Marquise treliçada Área retirada de CAD x Esp. x x x x 12,50 x x 0,60 x x x = 7,50 M2

1.7.0 PAREDES E PAINÉIS

1.7.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 121,12 M2

Paredes BWC Feminino e BWC Masculino Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 13,58 x x 3,00 x x x = 40,74 M2

Paredes refeitório Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 1,05 x x 3,00 x x x = 3,15 M2

Paredes para arquivo, TI/rack, WC diretoria e WC professor Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 11,30 x x 3,00 x x x = 33,90 M2

Paredes para subestação Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 2,60 x x 1,50 x x x = 3,90 M2

Muro da fachada frontal da escola Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x x x x x 23,04 x = 23,04 M2

Meia-paredes no laboratório de informática Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 3,20 x x 0,73 x x x = 14,02 M2

Meia-paredes nos banheiros masculino e feminino Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 2,15 x x 1,10 x x x = 2,37 M2
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1.7.2 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 23,94 M2

BWC Feminino e BWC Masculino (boxes dos banheiros) Quant. x Comp. x Alt. x x 7 x x 1,80 x x 1,90 x x x = 23,94 M2

1.7.3 ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP.=12 CM 21,43 M2

Canteiros da escola Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 37,60 x x 0,57 x x x = 21,43 M2

1.8.0 COBERTURA

1.8.1 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS) 1.037,40 M2

Cobertura de toda escola Área retirada de CAD x x x x x x x x 1.037,40 x = 1.037,40 M2

1.8.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 16,02 M2

Marquise na entrada da escola Área retirada de CAD x x x x 8,90 x 1,80 x x x x = 16,02 M2

1.8.3 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 8,90 M

Cobertura de toda escola Área retirada de CAD x x x x 8,90 x x x x x = 8,90 M

1.8.4 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 12,50 M

Rufo na marquise na entrada da escola Área retirada de CAD x x x x 12,50 x x x x x = 12,50 M

1.8.5 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 15,12 M2

Sobre as paredes do canteiros de jardim Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 7,20 x 0,21 x x x x = 15,12 M2

1.8.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 2,59 M2

Laje exposta do abrigo do gás Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 2,35 x 1,10 x x x x = 2,59 M2

1.8.7 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 288,88 M2

Onde foi retirado o forro pvc (20% estimado) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 0,20 x 1 x x x x x x 241,60 x = 48,32 M2

Onde foi removido todos os forros de gesso Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x x x x 240,56 x = 240,56 M2

1.9.0 ESQUADRIAS

1.9.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 47,88 M2

P1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 9 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 17,01 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,67 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P8 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2

P11 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 3 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 5,04 M2

1.9.2 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 15,11 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,70 x 1,90 x x x = 3,23 M2

P10 Quant. x Larg. x Alt. x x 9 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 11,88 M2

1.9.3 PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO - CHAPA ONDULADA N.24 1,65 M2

Cozinha Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 1,65 M2

1.9.4 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 73,78 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 3 x x x 1,20 x 1,30 x x x = 4,68 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 5 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 3,00 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 22 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 42,90 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 24 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 18,00 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 5,20 M2

1.9.5 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 26,00 UN

P1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN

P2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

P3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

P4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

P5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

P7 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

P8 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

P9 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

P11 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

P6 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.9.6 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 9,00 UN

P10 Quant. x Larg. x Alt. x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN

1.9.7 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 13,00 UN
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Banheiros PCD masculino e feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Para portas do tipo P1 Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

Para portas do tipo P5 Quant. x x 10 x x x x x x x = 1,00 UN

1.9.8 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 73,78 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 3 x x x 1,20 x 1,30 x x x = 4,68 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 5 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 3,00 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 22 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 42,90 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 24 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 18,00 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 5,20 M2

1.9.9 GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE 1/2'X1/2'' E MONTANTES DE AÇO GALVANIZADO PARA FACHADA PADRÃO SEDUC 46,62 M²

Muro da escola Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 25,20 x 1,85 x x x = 46,62 M²

1.9.10 PORTÃO EM METALON DE CORRER PARA PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, COM TRILHOS E ROLDANAS 10,50 M2

PT1 Quant. x x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 3,00 M2

PT2 Quant. x x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 7,50 M2

1.10.0 REVESTIMENTOS

1.10.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 338,86 M2

Paredes BWC Feminino e BWC Masculino Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 13,58 x x 3,00 x x x = 81,48 M2

Paredes refeitório Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 1,05 x x 3,00 x x x = 6,30 M2

Paredes para arquivo, TI/rack, WC diretoria e WC professor Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 11,30 x x 3,00 x x x = 67,80 M2

Paredes para subestação Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 2,60 x x 1,50 x x x = 7,80 M2

Paredes do canteiros de jardim Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 7,20 x x 0,57 x x x = 41,04 M2

Paredes do bancos dos canteiros de jardim Comp. x Larg. x Alt. x x 40 x x 4,50 x x 0,45 x x x = 81,00 M2

Meia-paredes no laboratório de informática Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 3,20 x x 0,73 x x x = 28,03 M2

Meia-paredes nos banheiros masculino e feminino Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 2,15 x x 1,10 x x x = 2,37 M2

Muro da fachada frontal da escola Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x x x x x 23,04 x = 23,04 M2

1.10.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 54,14 M2

Laje no laboratório de informática Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 7,50 x 7,00 x x x x = 52,50 M2

Abrigo do gás Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 2,05 x 0,80 x x x x = 1,64 M2

1.10.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 162,90 M2

Paredes refeitório Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 1,05 x x 3,00 x x x = 6,30 M2

Paredes para arquivo, TI/rack, WC diretoria e WC professor Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 11,30 x x 3,00 x x x = 67,80 M2

Paredes para subestação Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 2,60 x x 1,50 x x x = 7,80 M2

Paredes do bancos dos canteiros de jardim Comp. x Larg. x Alt. x x 40 x x 4,50 x x 0,45 x x x = 81,00 M2

1.10.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 54,14 M2

Laje no laboratório de informática Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 7,50 x 7,00 x x x x = 52,50 M2

Abrigo do gás Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 2,05 x 0,80 x x x x = 1,64 M2

1.10.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014291,40 M2

WC Diretor e WC Professor Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 10,04 x x 2,90 x x x = 29,12 M2

PCD feminino e PCD masculino Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 13,84 x x 2,90 x x x = 40,14 M2

BWC feminino e BWC masculino Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 38,80 x x 2,90 x x x = 112,52 M2

Abrigo do gás Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 5,22 x x 2,90 x x x = 15,14 M2

Paredes dos canteiros de jardim Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 7,20 x x 0,57 x x x = 41,04 M2

Meia-paredes no laboratório de informática Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 3,20 x x 0,73 x x x = 28,03 M2

Meia-paredes nos banheiros masculino e feminino Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 2,15 x x 1,10 x x x = 2,37 M2

Muro da fachada frontal da escola Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x x x x x 23,04 x = 23,04 M2

1.10.6 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 1.113,82 M2

WC Diretor e WC Professor Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 10,04 x x 2,90 x x x = 29,12 M2

PCD feminino e PCD masculino Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 13,84 x x 2,90 x x x = 40,14 M2

BWC feminino e BWC masculino Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 38,80 x x 2,90 x x x = 112,52 M2

Revestimento até 1,60 m (interno-toda escola) Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 490,91 x x 1,60 x x x = 785,46 M2

Revestimento até 0,60 m (externo-toda escola) Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 139,23 x x 0,60 x x x = 83,54 M2

Abrigo do gás Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,70 x x 2,10 x x x = 11,97 M2

Meia-paredes no laboratório de informática Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 3,20 x x 0,73 x x x = 28,03 M2

Muro da fachada frontal da escola Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x x x x x 23,04 x = 23,04 M2

1.10.7 REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), E=3MM. FORNECIMENTO E MONTAGEM 7,50 M2

Marquise na entrada da escola Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x 12,50 x x 0,60 x x x = 7,50 M2
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1.11.0 PISOS

1.11.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 65,91 M2

WC Diretor e WC Professor Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x x x x 3,74 x = 3,74 M2

Cantina Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x x x x 12,22 x = 12,22 M2

Cozinha Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x x x x 7,00 x = 7,00 M2

BWC Feminino Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x x x x 18,57 x = 18,57 M2

BWC Masculino Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x x x x 17,66 x = 17,66 M2

PCD Feminino Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x x x x 3,36 x = 3,36 M2

PCD Masculino Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x x x x 3,36 x = 3,36 M2

1.11.2 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 37,71 M2

Diretoria e hall de acesso ao depósito Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x x x x 27,36 x = 27,36 M2

Arquivo, TI/rack Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x x x x 10,35 x = 10,35 M2

1.11.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 16,42 M3

Piso cimentado áspero Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x x x 0,05 x 328,40 x = 16,42 M3

1.11.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 388,31 M2

Piso intertravado cor natural Comprimento aferido em CAD x x x x x x x x 289,26 x = 289,26 M2

Piso intertravado cor terracota Comprimento aferido em CAD x x x x x x x x 99,05 x = 99,05 M2

1.11.5 MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 271,47 M

Ambientes com presença de piso intertravado Área levantada em CAD x x x x 271,47 x x x x x = 271,47 M

1.11.6 PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA, ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 30,47 M2

Ambientes onde o piso deverá ser mantido Área levantada em CAD x x x x 121,88 x 0,25 x x x 30,47 x = 30,47 M2

1.11.7 PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO 35,10 M2

Ambientes onde será colocado novo tipo de piso Área levantada em CAD x x x x 140,39 x 0,25 x x x 35,10 x = 35,10 M2

1.11.8 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 8,10 M

Locais onde houver diferença de piso entre um ambiente para outro Área levantada em CAD x x 9 x x 0,90 x x x x x = 8,10 M

1.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.12.1 SUBESTAÇÃO ÁREA 75 KVA 13,8 KV 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.12.2 CLIMATIZAÇÃO 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.12.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO QGBT 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.12.4 ILUMINAÇÃO E TOMADDAS 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.12.5 PONTOS DE LÓGICA 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.13.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

BWC Masculino e BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 8,00 UN

BWC Masculino e BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

PCD Masculino e PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Diretor e WC Professor Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Geral para todos os ambientes (estimado) Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201560,00 M

BWC Masculino e BWC Feminino Quant. x x x x 24,00 x x x x x = 24,00 M

PCD Masculino e PCD Feminino Quant. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

Serviço Quant. x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Cozinha Quant. x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

WC Diretor e WC Professor Quant. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.13.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201524,00 M
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Geral para todos os ambientes (estimado) Quant. x x x x 24,00 x x x x x = 24,00 M

1.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.14.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201530,00 M

BWC Masculino e BWC Feminino Quant. x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

PCD Masculino e PCD Feminino Quant. x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Serviço Quant. x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Cozinha Quant. x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

WC Diretor e WC Professor Quant. x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

1.14.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/201554,00 M

BWC Masculino e BWC Feminino Quant. x x x x 24,00 x x x x x = 24,00 M

PCD Masculino e PCD Feminino Quant. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

Serviço Quant. x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Cozinha Quant. x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

WC Diretor e WC Professor Quant. x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

1.14.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201548,00 M

BWC Masculino e BWC Feminino Quant. x x x x 24,00 x x x x x = 24,00 M

PCD Masculino e PCD Feminino Quant. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

WC Diretor e WC Professor Quant. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.14.4 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 8,00 UN

BWC Masculino e BWC Feminino Quant. x x x x 2,00 x x x x x = 2,00 UN

PCD Masculino e PCD Feminino Quant. x x x x 2,00 x x x x x = 2,00 UN

Serviço Quant. x x x x 1,00 x x x x x = 1,00 UN

Cozinha Quant. x x x x 1,00 x x x x x = 1,00 UN

WC Diretor e WC Professor Quant. x x x x 2,00 x x x x x = 2,00 UN

1.14.5 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 8,00 UN

Caixa de Inspeção Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

Caixa de Sabão Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.15.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

1.15.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015120,00 M

Coleta da água que cai no piso da escola (áreas descobertas) Comp. x x x x 120,00 x x x x x = 120,00 M

1.15.2 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 1,28 M2

Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x 8 x x 0,40 x 0,40 x x x x = 1,28 M2

1.15.3 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 8,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.16.0 INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL

1.16.1 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 5,00 M

Tubo PEX embutido para gás Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 M

1.16.2 JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 2,00 UN

Joelhos de ramal Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.16.3 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 2,00 UN

Joelho Terminal Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
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1.17.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.17.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 12,00 UN

Luminárias Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

1.17.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 6,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.17.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 6,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.17.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 12,00 UN

Sinalização de Extintor Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

1.17.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)12,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

1.18.0 LOUÇAS E BANCADAS

1.18.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 9,00 UN

BWC Masculino e BWC Feminino Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

WC Diretor e WC Professor Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.2 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

PCD Masculino e PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.3 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.4 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 22,27 M2

Pias dos BWC Masculino e Feminino Quant. x x x x x x x x 2,45 x = 2,45 M2

Cantina Quant. x x x x x x x x 2,32 x = 2,32 M2

Pia do refeitório Quant. x x x x x x x x 0,72 x = 0,72 M2

WC Diretor e WC Professor Quant. x x x x x x x x 0,72 x = 0,72 M2

Biblioteca Quant. x x x x x x x x 2,70 x = 2,70 M2

Serviço Quant. x x x x x x x x 1,38 x = 1,38 M2

Laboratório de informática Quant. x x 6 x x x x x x 1,82 x = 10,90 M2

Meia-paredes nos banheiros masculino e feminino Quant. x x 1 x x 2,15 x 0,50 x x x x = 1,08 M2

1.18.5 BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA 2,00 M

Cozinha Comp. x x x x 2,00 x x x x x = 2,00 M

1.18.6 TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL, INCLUSIVE SIFÃO METÁLICO E VÁLVULA DE METAL 1,00 UN

Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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1.18.7 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 12,00 UN

Pias dos BWC Masculino e Feminino Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

Pia do refeitório Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC Diretor e WC Professor Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.8 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN

Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.9 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20202,00 UN

PCD Masculino e PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.10 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 23,00 UN

Pias dos BWC Masculino e Feminino Quant. x x 15 x x x x x x x = 15,00 UN

PCD Masculino e PCD Feminino 2 2,00 UN

Pia do refeitório Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC Diretor e WC Professor Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.19.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.19.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Serviço Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.19.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 12,00 UN

Pias dos BWC Masculino e Feminino Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

Pia do refeitório Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC Diretor e WC Professor Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.19.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 7,00 UN

BWC Masculino e Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

PCD Masculino e PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Pia do refeitório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Diretor e WC Professor Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.19.4 PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 11,00 UN

BWC Masculino e Feminino Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

PCD Masculino e PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC Diretor e WC Professor Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.19.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN

BWC Masculino e Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

PCD Masculino e PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC Diretor e WC Professor Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
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1.19.6 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 11,00 UN

BWC Masculino e Feminino Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

PCD Masculino e PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC Diretor e WC Professor Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.19.7 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

PCD Masculino e PCD Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.19.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

PCD Masculino e PCD Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Banheiro masculino (mictório) Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.20.0 PINTURAS

1.20.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 1.414,54 M2

Paredes refeitório Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 1,05 x x 3,00 x x x = 3,15 M2

Paredes para arquivo, TI/rack, WC diretoria e WC professor Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 11,30 x x 3,00 x x x = 33,90 M2

Paredes para subestação Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 2,60 x x 1,50 x x x = 7,80 M2

Muro da fachada frontal da escola Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x x x x x 23,04 x = 46,08 M2

Pérgula Comp. x Larg. x Alt. x x 22 x x 5,35 x 0,30 x x x x = 35,31 M2

Muro da escola (perímetro da escola) Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 533,75 x x 2,50 x x x = 1.288,30 M2

1.20.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 54,14 M2

Laboratório de informática Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 7,50 x 7,00 x x x x = 52,50 M2

Abrigo do gás Comp. x Larg. x Alt. x x x x 2,05 x 0,80 x x x x = 1,64 M2

1.20.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 127,64 M2

Massa acima de 1,60 m (interno-toda escola) - estimado em 20% Perímetro  x Alt. (topo) x 0,20 x x x 490,91 x x 1,30 x x x = 127,64 M2

1.20.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 52,50 M2

Laboratório de informática Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 7,50 x 7,00 x x x x = 52,50 M2

1.20.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 3.670,55 M2

Acima de 1,60 m (interno-toda escola) Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 490,91 x x 1,30 x x x = 638,18 M2

Acima de 0,60 m (externo-toda escola) Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 139,23 x x 2,30 x x x = 320,23 M2

Muro da escola Perímetro  x Alt. (topo) x x x x x x x x 1.391,50 x = 1.391,50 M2

Pérgula Comp. x Larg. x Alt. x x 22 x x 4,90 x 0,30 x x x x = 32,34 M2

Muro da escola (perímetro da escola) Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 533,75 x x 2,50 x x x = 1.288,30 M2

1.20.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 54,14 M2

Laboratório de informática Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 7,50 x 7,00 x x x x = 52,50 M2

Abrigo do gás Comp. x Larg. x Alt. x x x x 2,05 x 0,80 x x x x = 1,64 M2

1.20.7 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 320,23 M2

Acima de 0,60 m (externo-toda escola) Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 139,23 x x 2,30 x x x = 320,23 M2

1.20.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 174,88 M2

P1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 9 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 34,02 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P8 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2

P11 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 3 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 10,08 M2

J1 (grade - estimado em 20%) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% x 2,00 x 3 x x x 1,20 x 1,30 x x x = 1,87 M2

J2 (grade - estimado em 20%) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% x 2,00 x 5 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 1,20 M2

J3 (grade - estimado em 20%) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% x 2,00 x 22 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 17,16 M2

J4 (grade - estimado em 20%) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% x 2,00 x 24 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 7,20 M2

J5 (grade - estimado em 20%) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% x 2,00 x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 2,08 M2

PT1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 6,00 M2

PT2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 15,00 M2

Bicicletário na entrada da escola Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 5 x x x x x x 0,37 x = 1,84 M2

Gradil no muro da escola (estimado em 20%) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% x x 2 x x 25,20 x x 1,85 x x x = 18,65 M2

Corrimão na entrada da escola Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% x x 2 x x 22,80 x x 0,89 x x x = 8,12 M2

1.20.9 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 174,88 M2
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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(und)
Peso (kg)
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P1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 9 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 34,02 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P8 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2

P11 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 3 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 10,08 M2

J1 (grade - estimado em 20%) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% x 2,00 x 3 x x x 1,20 x 1,30 x x x = 1,87 M2

J2 (grade - estimado em 20%) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% x 2,00 x 5 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 1,20 M2

J3 (grade - estimado em 20%) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% x 2,00 x 22 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 17,16 M2

J4 (grade - estimado em 20%) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% x 2,00 x 24 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 7,20 M2

J5 (grade - estimado em 20%) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% x 2,00 x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 2,08 M2

PT1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 6,00 M2

PT2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 15,00 M2

Bicicletário na entrada da escola Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 5 x x x x x x 0,37 x = 1,84 M2

Gradil no muro da escola (estimado em 20%) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% x x 2 x x 25,20 x x 1,85 x x x = 18,65 M2

Corrimão na entrada da escola Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% x x 2 x x 22,80 x x 0,89 x x x = 8,12 M2

1.20.10 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 348,40 M2

Piso cimentado áspero Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x x x x 328,40 x = 328,40 M2

Laje maciça para bancos dos canteiros de jardim Comp. x Larg. x Alt. x x 20 x x 2,00 x 0,50 x x x x = 20,00 M2

1.21.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.21.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 6,48 M2

BWC Masculino e BWC Feminino Quant. x x 8 x x x 0,60 x 0,90 x x x = 4,32 M2

PCD Masculino e PCD Feminino Quant. x x 2 x x x 0,60 x 0,90 x x x = 1,08 M2

WC Diretor e WC Professor Quant. x x 2 x x x 0,60 x 0,90 x x x = 1,08 M2

1.21.2 SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 12,00 UN

Mão francesa para CPUs no laboratório de informática Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

1.21.3 SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

Mão francesa para meia-paredes nos banheiros masculino e

feminino
Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.21.4 CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 4,00X0,60X0,20M E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5,00M E 01 CENTRAL DE 6,00M, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MÍNIMO DE 1,00M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METÁLICOS.1,00 UN

Na entrada da escola Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.21.5 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P 22,80 M

Entrada da escola Quant. x x 1 x x 22,80 x x x x x = 22,80 M

1.21.6 BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO 11,75 M

Entrada da escola Comp. x x 5 x x 2,35 x x x x x = 11,75 M

1.21.7 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO 11,82 M3

Canteiros de jardim Comp. x x 10 x x 1,44 x 1,44 x 0,57 x x x = 11,82 M3

1.21.8 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 13,37 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 916,92 x = 9,17 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 20% x x x x x x x x x 21,00 = 4,20 M3

1.21.9 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 200,55 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 13,37 = 200,55 M3XKM

1.21.10 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 916,92 M2

Área Total de Reforma Área levantada em CAD x x x x x x x x 916,92 x = 916,92 M2

2.0.0 AMPLIAÇÃO

2.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO 4,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 4 x x x x x x x = 4,00 MÊS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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(%)
Coef.
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(und)
Peso (kg)

Comp. 
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(m)
Esp. (m)

Área 
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2.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.2.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 52,30 M

Sala de mediação tecnológica Área levantada em CAD x x x x 27,35 x x x x x = 27,35 M

Depósito Área levantada em CAD x x x x 19,70 x x x x x = 19,70 M

Abrigo de lixo Área levantada em CAD x x x x 5,25 x x x x x = 5,25 M

2.3.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 4,32 M3

Sala de mediação tecnológica Área levantada em CAD x x 7 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 2,02 M3

Depósito Área levantada em CAD x x 4 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 1,15 M3

Abrigo de lixo Área levantada em CAD x x 4 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 1,15 M3

2.3.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 6,65 M3

Sala de mediação tecnológica Área levantada em CAD x x x x 23,35 x 0,30 x 0,50 x x x = 3,50 M3

Depósito Área levantada em CAD x x x x 15,70 x 0,30 x 0,50 x x x = 2,36 M3

Abrigo de lixo Área levantada em CAD x x x x 5,25 x 0,30 x 0,50 x x x = 0,79 M3

2.3.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 38,42 M3

Sala de mediação tecnológica Área levantada em CAD x x x x x x 0,50 x x 48,24 x = 24,12 M3

Depósito Área levantada em CAD x x x x x x 0,50 x x 22,61 x = 11,31 M3

Abrigo de lixo Área levantada em CAD x x x x x x 0,50 x x 5,97 x = 2,99 M3

2.4.0 INFRAESTRUTURA

2.4.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 18,70 M2

Sala de mediação tecnológica - blocos Área levantada em CAD x x 7 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 2,52 M2

Sala de mediação tecnológica - paredes Área levantada em CAD x x 1 x x 23,35 x 0,30 x x x x = 7,01 M2

Depósito - blocos Área levantada em CAD x x 4 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 1,44 M2

Depósito - paredes Área levantada em CAD x x 1 x x 15,70 x 0,30 x x x x = 4,71 M2

Abrigo de lixo - blocos Área levantada em CAD x x 4 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 1,44 M2

Abrigo de lixo - paredes Área levantada em CAD x x 1 x x 5,25 x 0,30 x x x x = 1,58 M2

2.4.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 4,05 M3

Sala de mediação tecnológica - blocos Área levantada em CAD x x 7 x x 0,60 x 0,60 x 0,75 x x x = 1,89 M3

Depósito - blocos Área levantada em CAD x x 4 x x 0,60 x 0,60 x 0,75 x x x = 1,08 M3

Abrigo de lixo - blocos Área levantada em CAD x x 4 x x 0,60 x 0,60 x 0,75 x x x = 1,08 M3

2.4.3 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 5,98 M3

Sala de mediação tecnológica - paredes Área levantada em CAD x x 1 x x 23,35 x 0,30 x 0,45 x x x = 3,15 M3

Depósito - paredes Área levantada em CAD x x 1 x x 15,70 x 0,30 x 0,45 x x x = 2,12 M3

Abrigo de lixo - paredes Área levantada em CAD x x 1 x x 5,25 x 0,30 x 0,45 x x x = 0,71 M3

2.4.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 3,10 M3

Sala de mediação tecnológica - paredes Área levantada em CAD x x 1 x x 23,35 x 0,14 x 0,50 x x x = 1,63 M3

Depósito - paredes Área levantada em CAD x x 1 x x 15,70 x 0,14 x 0,50 x x x = 1,10 M3

Abrigo de lixo - paredes Área levantada em CAD x x 1 x x 5,25 x 0,14 x 0,50 x x x = 0,37 M3

2.4.5 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 44,30 M

Sala de mediação tecnológica - paredes Área levantada em CAD x x 1 x x 23,35 x x x x x = 23,35 M

Depósito - paredes Área levantada em CAD x x 1 x x 15,70 x x x x x = 15,70 M

Abrigo de lixo - paredes Área levantada em CAD x x 1 x x 5,25 x x x x x = 5,25 M

2.4.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 88,60 M2

Sala de mediação tecnológica - baldrame e paredes Área levantada em CAD x x 2 x x 23,35 x x 1,00 x x x = 46,70 M2

Depósito - baldrame e paredes Área levantada em CAD x x 2 x x 15,70 x x 1,00 x x x = 31,40 M2

Abrigo de lixo - paredes Área levantada em CAD x x 2 x x 5,25 x x 1,00 x x x = 10,50 M2

2.4.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 4,74 M3

Sala de mediação tecnológica Área levantada em CAD x x x x x x x 0,05 x 48,24 x = 2,41 M3
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Hall (sala de mediação tecnológica) Área levantada em CAD x x x x x x x 0,05 x 12,13 x = 0,61 M3

Depósito Área levantada em CAD x x x x x x x 0,05 x 22,61 x = 1,13 M3

Hall (depósito) Área levantada em CAD x x x x x x x 0,05 x 5,78 x = 0,29 M3

Abrigo de lixo - paredes Área levantada em CAD x x x x x x x 0,05 x 5,97 x = 0,30 M3

2.5.0 SUPERESTRUTURA

2.5.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,64 M3

Sala de mediação tecnológica Área levantada em CAD x x 7 x x 0,26 x 0,14 x 3,00 x x x = 0,76 M3

Depósito Área levantada em CAD x x 4 x x 0,26 x 0,14 x 3,00 x x x = 0,44 M3

Abrigo de lixo - blocos Área levantada em CAD x x 4 x x 0,26 x 0,14 x 3,00 x x x = 0,44 M3

2.5.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,75 M3

Sala de mediação tecnológica - baldrame e paredes Área levantada em CAD x x 1 x x 23,35 x 0,14 x 0,40 x x x = 1,31 M3

Abrigo de lixo Área levantada em CAD x x 1 x x 10,50 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,44 M3

2.5.3 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 49,55 M

Sala de mediação tecnológica - paredes Área levantada em CAD x x 1 x x 23,35 x x x x x = 23,35 M

Depósito - paredes Área levantada em CAD x x 1 x x 15,70 x x x x x = 15,70 M

Abrigo de lixo Área levantada em CAD x x 1 x x 10,50 x x x x x = 10,50 M

2.5.4 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 69,55 M2

Sala de mediação tecnológica - paredes Área levantada em CAD x x 1 x x 8,65 x 7,35 x x x x = 63,58 M2

Abrigo de lixo Área levantada em CAD x x 1 x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

2.6.0 PAREDES E PAINÉIS

2.6.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 144,87 M2

Sala de mediação tecnológica - paredes Área levantada em CAD x x 1 x x 23,35 x x 3,00 x x x = 70,05 M2

Depósito - paredes Área levantada em CAD x x 1 x x 15,70 x x 3,00 x x x = 47,10 M2

Abrigo de lixo Área levantada em CAD x x 1 x x x x x x 27,72 x = 27,72 M2

2.6.2 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 10,10 M

Sala de mediação tecnológica - janelas de até 1,5 m Área levantada em CAD x x 2 x x 2,10 x x x x x = 4,20 M

Depósito - janelas de até 1,5 m Área levantada em CAD x x 1 x x 2,10 x x x x x = 2,10 M

Abrigo de lixo Área levantada em CAD x x 1 x x 3,80 x x x x x = 3,80 M

2.7.0 COBERTURA

2.7.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE CERÂMICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 105,78 M2

Sala de mediação tecnológica Área levantada em CAD x x 1 x x 7,95 x 8,20 x x x x = 65,19 M2

Depósito Área levantada em CAD x x 1 x x 4,10 x 9,90 x x x x = 40,59 M2

2.7.2 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 105,78 M2

Sala de mediação tecnológica Área levantada em CAD x x 1 x x 7,95 x 8,20 x x x x = 65,19 M2

Depósito Área levantada em CAD x x 1 x x 4,10 x 9,90 x x x x = 40,59 M2

2.7.3 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTIMOFO 48,24 M2

Sala de mediação tecnológica Área levantada em CAD x x 1 x x x x x x 48,24 x = 48,24 M2

2.7.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 5,97 M2

Abrigo de lixo Área levantada em CAD x x 1 x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

2.8.0 ESQUADRIAS

2.8.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 7,68 M2

P1 Área levantada em CAD x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

P3 Área levantada em CAD x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

Portas para abrigo de lixo Área levantada em CAD x x 2 x x 1,00 x x 1,95 x x x = 3,90 M2

2.8.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 7,35 M2

J3 Área levantada em CAD x x 3 x x 1,50 x 1,30 x x x x = 5,85 M2

J4 Área levantada em CAD x x 2 x x 1,50 x 0,50 x x x x = 1,50 M2

2.8.3 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 4,00 UN

P1 Área levantada em CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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P3 Área levantada em CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Portas para abrigo de lixo Área levantada em CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.8.4 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 7,35 M2

J3 Área levantada em CAD x x 3 x x 1,50 x 1,30 x x x x = 5,85 M2

J4 Área levantada em CAD x x 2 x x 1,50 x 0,50 x x x x = 1,50 M2

2.9.0 REVESTIMENTOS

2.9.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 301,79 M2

Sala de mediação tecnológica - paredes internas (massa única) Área levantada em CAD x x 1 x x 27,80 x x 1,40 x x x = 38,92 M2

Sala de mediação tecnológica - paredes externas (massa única) Área levantada em CAD x x 1 x x x x x x 44,73 x = 44,73 M2

Depósito - paredes internas (massa única) Área levantada em CAD x x 1 x x 20,20 x x 3,00 x x x = 60,60 M2

Depósito - paredes externas (massa única) Área levantada em CAD x x 1 x x 10,55 x x 2,40 x x x = 25,32 M2

Sala de mediação tecnológica - paredes internas (emboço) Área levantada em CAD x x 1 x x 27,80 x x 1,60 x x x = 44,48 M2

Sala de mediação tecnológica - paredes externas (emboço) Área levantada em CAD x x 1 x x x x x x 20,37 x = 20,37 M2

Depósito - paredes externas (emboço) Área levantada em CAD x x 1 x x x x x x 11,93 x = 11,93 M2

Abrigo de lixo Área levantada em CAD x x 2 x x x x x x 27,72 x = 55,44 M2

2.9.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 53,91 M2

Sala de mediação tecnológica - teto Área levantada em CAD x x 1 x x 7,20 x 6,70 x x x x = 48,24 M2

Abrigo de lixo - teto Área levantada em CAD x x 1 x x 3,15 x 1,80 x x x x = 5,67 M2

2.9.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 186,79 M2

Sala de mediação tecnológica - paredes internas Área levantada em CAD x x 1 x x 27,80 x x 1,40 x x x = 38,92 M2

Sala de mediação tecnológica - paredes externas Área levantada em CAD x x 1 x x x x x x 44,73 x = 44,73 M2

Depósito - paredes internas Área levantada em CAD x x 1 x x 20,20 x x 3,00 x x x = 60,60 M2

Depósito - paredes externas Área levantada em CAD x x 1 x x 10,55 x x 2,40 x x x = 25,32 M2

Abrigo de lixo - paredes externas Área levantada em CAD x x 1 x x x x x x 17,22 x = 17,22 M2

2.9.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 53,91 M2

Sala de mediação tecnológica - teto Área levantada em CAD x x 1 x x 7,20 x 6,70 x x x x = 48,24 M2

Abrigo de lixo - teto Área levantada em CAD x x 1 x x 3,15 x 1,80 x x x x = 5,67 M2

2.9.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201497,57 M2

Sala de mediação tecnológica - paredes internas Área levantada em CAD x x 1 x x 27,80 x x 1,60 x x x = 44,48 M2

Sala de mediação tecnológica - paredes externas Área levantada em CAD x x 1 x x x x x x 20,37 x = 20,37 M2

Depósito - paredes externas Área levantada em CAD x x 1 x x x x x x 11,93 x = 11,93 M2

Abrigo de lixo - paredes internas Área levantada em CAD x x 1 x x 9,90 x x 2,10 x x x = 20,79 M2

2.9.6 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 97,57 M2

Sala de mediação tecnológica - paredes internas Área levantada em CAD x x 1 x x 27,80 x x 1,60 x x x = 44,48 M2

Sala de mediação tecnológica - paredes externas Área levantada em CAD x x 1 x x x x x x 20,37 x = 20,37 M2

Depósito - paredes externas Área levantada em CAD x x 1 x x x x x x 11,93 x = 11,93 M2

Abrigo de lixo - paredes internas Área levantada em CAD x x 1 x x 9,90 x x 2,10 x x x = 20,79 M2

2.10.0 PISOS

2.10.1 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 88,76 M2

Sala de mediação tecnológica Área levantada em CAD x x x x x x x x 48,24 x = 48,24 M2

Hall (sala de mediação tecnológica) Área levantada em CAD x x x x x x x x 12,13 x = 12,13 M2

Depósito Área levantada em CAD x x x x x x x x 22,61 x = 22,61 M2

Hall (depósito) Área levantada em CAD x x x x x x x x 5,78 x = 5,78 M2

2.11.0 PINTURAS

2.11.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 186,79 M2

Sala de mediação tecnológica - paredes internas Área levantada em CAD x x 1 x x 27,80 x x 1,40 x x x = 38,92 M2

Sala de mediação tecnológica - paredes externas Área levantada em CAD x x 1 x x x x x x 44,73 x = 44,73 M2

Depósito - paredes internas Área levantada em CAD x x 1 x x 20,20 x x 3,00 x x x = 60,60 M2

Depósito - paredes externas Área levantada em CAD x x 1 x x 10,55 x x 2,40 x x x = 25,32 M2
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Abrigo de lixo - paredes externas Área levantada em CAD x x 1 x x x x x x 17,22 x = 17,22 M2

2.11.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 53,91 M2

Sala de mediação tecnológica - teto Área levantada em CAD x x 1 x x 7,20 x 6,70 x x x x = 48,24 M2

Abrigo de lixo - teto Área levantada em CAD x x 1 x x 3,15 x 1,80 x x x x = 5,67 M2

2.11.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 99,52 M2

Sala de mediação tecnológica - paredes internas Área levantada em CAD x x 1 x x 27,80 x x 1,40 x x x = 38,92 M2

Depósito - paredes internas Área levantada em CAD x x 1 x x 20,20 x x 3,00 x x x = 60,60 M2

2.11.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 48,24 M2

Sala de mediação tecnológica - teto Área levantada em CAD x x 1 x x 7,20 x 6,70 x x x x = 48,24 M2

2.11.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 186,79 M2

Sala de mediação tecnológica - paredes internas Área levantada em CAD x x 1 x x 27,80 x x 1,40 x x x = 38,92 M2

Sala de mediação tecnológica - paredes externas Área levantada em CAD x x 1 x x x x x x 44,73 x = 44,73 M2

Depósito - paredes internas Área levantada em CAD x x 1 x x 20,20 x x 3,00 x x x = 60,60 M2

Depósito - paredes externas Área levantada em CAD x x 1 x x 10,55 x x 2,40 x x x = 25,32 M2

Abrigo de lixo - paredes externas Área levantada em CAD x x 1 x x x x x x 17,22 x = 17,22 M2

2.11.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 53,91 M2

Sala de mediação tecnológica - teto Área levantada em CAD x x 1 x x 7,20 x 6,70 x x x x = 48,24 M2

Abrigo de lixo - teto Área levantada em CAD x x 1 x x 3,15 x 1,80 x x x x = 5,67 M2

2.11.7 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 87,27 M2

Sala de mediação tecnológica - paredes externas Área levantada em CAD x x 1 x x x x x x 44,73 x = 44,73 M2

Depósito - paredes externas Área levantada em CAD x x 1 x x 10,55 x x 2,40 x x x = 25,32 M2

Abrigo de lixo - paredes externas Área levantada em CAD x x 1 x x x x x x 17,22 x = 17,22 M2

2.11.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 18,30 M2

P1 Área levantada em CAD x 2,00 x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 3,78 M2

P3 Área levantada em CAD x 2,00 x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 3,78 M2

J3 (20% estimado - grade) Área levantada em CAD 20% x 2,00 x 3 x x 1,50 x 1,30 x x x x = 2,34 M2

J4 (20% estimado - grade) Área levantada em CAD 20% x 2,00 x 2 x x 1,50 x 0,50 x x x x = 0,60 M2

Portas para abrigo de lixo Área levantada em CAD x 2,00 x 2 x x 1,00 x x 1,95 x x x = 7,80 M2

2.11.9 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 18,30 M2

P1 Área levantada em CAD x 2,00 x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 3,78 M2

P3 Área levantada em CAD x 2,00 x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 3,78 M2

J3 (20% estimado - grade) Área levantada em CAD 20% x 2,00 x 3 x x 1,50 x 1,30 x x x x = 2,34 M2

J4 (20% estimado - grade) Área levantada em CAD 20% x 2,00 x 2 x x 1,50 x 0,50 x x x x = 0,60 M2

Portas para abrigo de lixo Área levantada em CAD x 2,00 x 2 x x 1,00 x x 1,95 x x x = 7,80 M2

2.11.10 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 105,78 M2

Sala de mediação tecnológica Área levantada em CAD 50% x x 2 x x 7,95 x 8,20 x x x x = 65,19 M2

Depósito Área levantada em CAD 50% x x 2 x x 4,10 x 9,90 x x x x = 40,59 M2

2.12.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.12.1 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 88,76 M2

Sala de mediação tecnológica Área levantada em CAD x x x x x x x x 48,24 x = 48,24 M2

Hall (sala de mediação tecnológica) Área levantada em CAD x x x x x x x x 12,13 x = 12,13 M2

Depósito Área levantada em CAD x x x x x x x x 22,61 x = 22,61 M2

Hall (depósito) Área levantada em CAD x x x x x x x x 5,78 x = 5,78 M2

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:   Rayson José Bezerra de Farias

CREA:     1915715229
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_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:   Rayson José Bezerra de Farias

CREA:     1915715229

Teresina-PI, 16 de fevereiro de 2022.
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 

1-  IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75KVA E 

ADEQUAÇÕES DA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXISTENTES PARA A 

CLIMATIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, TOMADAS E PONTOS DE LÓGICA.  

 

U.E. ANTONIO RODRIGUES FILHO; Município Acauã - PI, Zona:Urbana.  

 

2-  OBJETIVO 

 O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos 

do orçamento. 
 

3-  CONSIDERAÇÕES 

 Para a elaboração do orçamento da adequação das instalações elétricas para 
climatização, utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com 

auxílio do software Pro-Elétrica. 
 

 Já a parte da subestação tomou-se como base a norma NT.002 da Equatorial Piauí, 
bem como, algumas composições próprias da SEDUC que contemplam os materiais 
presente na imagem abaixo. 
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4-  TABELA I 
 

 
 

    
 

Teresina, 14 de Fevereiro de 2022. 

 


