
 L.S. (MENSAL)= 70,63%

 L.S. (HORISTA)= 111,86%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

AD_001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA M.O. MÊS 1,0000 7.507,85R$        

MATERIAL / SERVIÇO -                       

                        -

EQUIPAMENTO -                       

                        -

MÃO-DE-OBRA 7.507,85R$        

SINAPI COMP 

(DEZ/2021)
90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 20,0000 92,66R$                   1.853,20R$           

SINAPI COMP 

(DEZ/2021)
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 35,0000 38,07R$                   1.332,45R$           

SINAPI COMP 

(DEZ/2021)
90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 35,0000 16,58R$                   580,30R$              

SINAPI COMP 

(DEZ/2021)
100309

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 30,0000 21,03R$                   630,90R$              

SINAPI COMP 

(DEZ/2021)
88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 150,0000 20,74R$                   3.111,00R$           

*

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

AD_002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO M.O. MÊS 1,0000 1.316,75R$        

MATERIAL / SERVIÇO -                       

                        -

EQUIPAMENTO -                       

                        -

MÃO-DE-OBRA 1.316,75R$        

SINAPI COMP 

(DEZ/2021)
90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 5,0000 92,66R$                   463,30R$              

SINAPI COMP 

(DEZ/2021)
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 8,0000 38,07R$                   304,56R$              

SINAPI COMP 

(DEZ/2021)
90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 8,0000 16,58R$                   132,64R$              

SINAPI COMP 

(DEZ/2021)
100309

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 5,0000 21,03R$                   105,15R$              

SINAPI COMP 

(DEZ/2021)
88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 15,0000 20,74R$                   311,10R$              

*
Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,

para construções de edifício.

Teresina-PI, 16 de fevereiro de 2022.

CP_ADM

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,

para construções de edifício.

CP_ADM

DATA BASE: SINAPI_PI DEZ/2021  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE DEZ/2021

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO RODRIGUES FILHO 

DATA: FEVEREIRO DE 2022

LOCAL: ACAUÃ-PI TIPO: NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - ADM LOCAL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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