FOLHA Ne

UGERF/SEDUC
MEMORIA DE CALCULO .
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC I
plger.b UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO RODRIGUES FILHO
DATA: |FEVEREIRO DE 2022 AREA DE REFORMA: 916,92 m?
LOCAL: |ACAUA-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 107,26 m?
ITEM DISCRIMINACAO CcALCULO S| || o B e N e I ey e e e Area | 1,01 (m?) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.1.0 ADMINISTRAGCAO LOCAL
111 |ADMINISTRACAO LOCAL PARA REFORMA | 4,00 MES
Quantidade de meses de duragéo da obra I I le le 4 le [x[ [x[ [x[ [x[ [xI IxI |=| 4,00| MES
1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.2.1 ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICACAO ESCOLAR 91,19 M2
Laboratério de informtica | Area detalhada ponderada | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 4824 [x] |= 48,24 M2
Banheiros masculino, feminico e PCD (masculino e feminino) Area detalhada ponderada [ [ x[ [ x[ [ x[ [ x[ [ x[ [ x[ [ x[ [ xI 42,95 I xI I = 42,95 M2
1.2.2 ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E PLUVIAIS 153,69| M2
Banheiros masculino, feminico e PCD (masculino e feminino) Area detalhada ponderada X X X X X X X x| 42,95 |x = 42,95 M2
Cozinha Area detalhada ponderada X X X X X X X X 7,00 X = 7,00 M2
WC Diretoria, WC professor Area detalhada ponderada X X X X X X X X 3,74 X = 3,74 M2
Projeto pluvial (estimado) Area detalhada ponderada X X X X X X X x| 100,00 |x = 100,00 M2
1.2.3 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 1,50 M2
Barracdo de obra | Comp. x Larg. | [x] 025 [x] [x] [x] 300 [x] 200 [x] [x] [x] [x] [= 1,50] M2
1.2.4 EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 3,13 M2
Barracdo de obra | Comp. x Larg. | [x] 025 [x] [x] [x] 500 [x] 250 [x] [x] [x] [x] [= 3,13 M2
1.2.5 EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 3,00 M2
Barracdo de obra | Comp. x Larg. | | x| 0,25 | x| | x| | x| 3,00 | x| 4,00 | x| | x| | x| | x| | = 3,000 M2
1.2.6 EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 1,50 M2
Barracdo de obra | Comp. x Larg. | | x| 0,25 | x| | x| | x| 2,00 | x| 3,00 | x| | x| | x| | x| | = 1,50 M2
1.2.7 EXECUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 0,25 UN
Reservatorio Provisério | Quant. | [x] 025 [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 0,25] UN
1.2.8 LIGACAO PREDIAL DE AGUA PROVISORIA EM MURETA DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDROMETRO, REDE DN 50MM 0,25 UN
Ligacdo Provisdria | Quant. | | x| 0,25 | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| |x| |: 0,25 UN
1.2.9 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2
Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m | Largura (m) x Altura (m) | | x| | x| | x| | x| | x| 3,00 | x| 1,50 | x| | x| | x| | = 4,50 M2
1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIGOES
1.3.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 I 2.457,25| M2
Area externa com vegetago Area levantada em CAD | | x| 0,30 | x| | x| [x[ [x[ [x[ [x[ [xl 8.190,82 |x| |=| 2.457,25| M2
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ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo R || e Quant. | | otka)| | P | [Larg. ()| | AT | [ Esp.omy | | A" | | Vol (m?) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.3.2 REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 69,77 M2
P1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 10 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 18,90 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 3 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 5,67 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 3 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 5,67 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 1,68 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 1,80 X 2,10 X X X = 3,78 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 1,70 X 1,90 X X X = 3,23 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 3,78 M2
P8 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 3,78 M2
P9 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 2 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 3,36 M2
P10 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 9 X X X 0,80 X 1,65 X X X = 11,88 M2
P11 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 3 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 5,04 M2
PT1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 1,20 X 2,50 X X X = 3,00 M2
1.3.3 REMO(;I-\O DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 81,13 M2
J1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 3 X X X 1,20 X 1,30 X X X = 4,68 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 5 X X X 1,20 X 0,50 X X X = 3,00 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 25 X X X 1,50 X 1,30 X X X = 48,75 M2
14 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 26 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 19,50 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 2 X X X 2,00 X 1,30 X X X = 5,20 M2
1.3.4 REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 48,32 M2
Remogéo de forros danificados (estimado em 20%) | Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) I I xI 0,20 I xI 1 I xI [ x[ [ x[ [ x[ [ x[ [ xI 241,60 I xI I = 48,32 M2
1.3.5 REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 240,56 M2
Remogdo de todos os forros de gesso | Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) I I xI I xI 1 I xI [ x[ [ x[ [ x[ [ x[ [ xI 240,56 I xI I = 240,56] M2
1.3.6 REMOGCAO DE DIVISORIA DE GRANITO, MARMORE OU MARMORITE 24,70| M2
WC feminino e WC masculino | Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) I I xI I xI 2 I xI [ x[ 6,50 [ x[ [ x[ 1,90 [ x[ [ xI I xI I = 24,70 M2
1.3.7 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 433,63 M2
Diretoria e hall de acesso ao depdsito Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X X X x| 27,36 |x = 27,36 M2
Areas onde serdo colocados piso cerdmico novo Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X X X x| 6591 |x = 65,91 M2
Piso cimentado aspero Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X X X x| 328,40 |x = 328,40 M2
Arquivo, Tl/rack Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X X X x| 10,35 |x = 10,35 M2
Abrigo do gas Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X X X X 1,61 X = 1,61 M2
1.3.8 DEMOLICAO DE COBOGOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DO ENTULHO 49,70 M2
Demoligdo de todos os cobogds | Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) I I xI I xI 1 I xI [ x[ 35,50 [ x[ [ x[ 1,40 [ x[ [ x| | x| = 49,70 M2
1.3.9 REMO(,‘AO DE BANCADA DE GRANITO, MARMORE OU MARMORITE 6,97 M2
Bancada de distribuicdo Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X 1,50 X 0,30 X X X X = 0,45 M2
Pia do banheiro feminino Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X 1,65 X 0,55 X X X X = 0,91 M2
Pia do banheiro masculino Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X 1,65 X 0,55 X X X X = 0,91 M2
Pia da area livre Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X 1,50 X 0,55 X X X X = 0,83 M2
Bancada de sala de aula Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X 6,14 X 0,63 X X X X = 3,87 M2
1.3.10 RETIRADA DE GRADE DE FERRO 20,00 M2
Gradil no muro frontal da escola | Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) | | x| | x| 1 | x| le 20,00 le le 1,00 le le |x| |= 20,00 M2
1.3.11 REMOGAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 12,00 UN
Lavatdrios de banheiros | Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) I I xI I xI 2 I xI [ x[ [ x[ [ x[ [ x[ [ x| | x| | = 2,00f UN
Vasos sanitarios | Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) | | x| | x| 10 | x| | xl | xl | xl | xl | xl |x| |= 10,00 UN
1.3.12 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 17,94 M3
Sala professor Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X 7,25 X 0,12 X 3,00 X X X = 2,61 M3
WC Feminino Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X 5,30 X 0,12 X 3,00 X X X = 1,91 M3
WC Masculino Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X 3,70 X 0,12 X 3,00 X X X = 1,33 M3
Arquivo, diretoria, secretaria Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X 5,80 X 0,12 X 3,00 X X X = 2,09 M3
Cantina Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X 2,45 X 0,12 X 3,00 X X X = 0,88 M3
Refeitdrio Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X 8,30 X 0,12 X 3,00 X X X = 2,99 M3
Muro frontal da escola e lateral (portdo e subestagdo) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X 32,40 |x 0,12 X 1,50 X X X = 5,83 M3
Demoli¢do de muro para abertura de porta no abrigo do lixo Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X 1,00 X 0,12 X 2,50 X X X = 0,30 M3
1.3.13 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DO TRONCO 1,00 UN
Retirada de drvore na entrada da escola | Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| |x| |= 1,00 UN
1.3.14 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 79,83 M3
Limpeza mecanizada de camada vegetal | Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) | [x] 001 [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 2.457,25 [x] |= 24,57 M3

Pag. 2 de 20



FOLHA Ne

UGERF/SEDUC
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Remogdo de portas Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X X X 0,04 x| 69,77 |x = 2,79 M3
Remocgdo de janelas Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X X X 0,04 x| 81,13 |x = 3,25 M3
Remocgdo de forros de pvc Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X X X 0,01 x| 48,32 |x = 0,48 M3
Remogdo de forro de gesso Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X X X 0,02 x| 240,56 |x = 4,81 M3
Remocgdo de divisoria de granito Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X X X 0,02 x| 24,70 |x = 0,49 M3
Demoligdo de piso ceramico sobre lastro de concreto Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X X X 0,05 x| 433,63 |x = 21,68 M3
Demoligdo de cobogds Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X X X 0,05 x| 49,70 |x = 2,49 M3
Remocgdo de bancada de granito Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X X X 0,02 x| 24,70 |x = 0,49 M3
Retirada de grade de ferro Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X X X 0,02 x| 20,00 |x = 0,40 M3
Remocgdo de lougas Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X X X 0,02 x| 12,00 |x = 0,24 M3
Demoli¢do de alvenaria Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X X X x| 17,94 |x = 17,94 M3
Corte de arvore Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 0,20 X 1 X X X X X X 1,00 X = 0,20 M3
1.3.15 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.197,45| M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km | Coef. (15) x Volume [x] 1500 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 79,83 |[= 1.197,45] M3XKM
1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.4.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 503 M3
Laboratério de informatica Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,80 X 0,80 X 1,00 X X X = 1,28 M3
BWC Feminino e BWC Masculino Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,60 X 0,60 X 0,80 X X X = 1,15 M3
WC Diretoria e WC Professor Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 0,60 X 0,60 X 0,80 X X X = 0,29 M3
Pilares para subestagdo Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,60 X 0,60 X 0,80 X X X = 0,58 M3
Pilares para abertura de portdo Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,60 X 0,60 X 0,80 X X X = 0,58 M3
Pilares para muro frontal Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,60 X 0,60 X 0,80 X X X = 1,15 M3
1.4.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 15,97 M3
Paredes BWC Feminino e BWC Masculino Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X x| 13,58 |x 0,30 X 0,50 X X X = 2,04 M3
Paredes refeitério Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 1,05 X 0,30 X 0,50 X X X 0,16 M3
Paredes para arquivo, Tl/rack, WC diretoria e WC professor Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X x| 11,30 |x 0,30 X 0,50 X X X 1,70 M3
Paredes para subestacdo Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 2,60 X 0,30 X 0,50 X X X = 0,39 M3
Paredes do canteiros de jardim Comp. x Larg. x Alt. X X 5 X X 7,20 X 0,30 X 0,25 X X X = 2,70 M3
Paredes do bancos dos canteiros de jardim Comp. x Larg. x Alt. X X 20 X X 4,50 X 0,30 X 0,25 X X X = 6,75 M3
Mastro para bandeiras Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 4,00 X 0,60 X 0,20 X X X = 0,48 M3
Pérgula Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 4,87 X 0,60 X 0,60 X X X = 1,75 M3
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1.4.3 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICAGAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 8,46 M3
Tl/rack | Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] o050 [x] [x] 1035 [x] |= 518] M3
Paredes do bancos dos canteiros de jardim I Area retirada de CAD x Esp. (aterro) I I xl I xl 20 I xl [ x[ 2,00 [ x[ 0,20 [ x[ 0,41 [ x[ [ xI I xI I = 3,28 M3

1.5.0 INFRAESTRUTURA

1.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 66,20 M2
Laboratério de informatica Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,80 X 0,80 X X X X = 1,28 M2
BWC Feminino e BWC Masculino Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,60 X 0,60 X X X X = 1,44 M2
WC Diretoria e WC Professor Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 0,60 X 0,60 X X X X = 0,36 M2
Pilares para subestagdo Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,60 X 0,60 X X X X = 0,72 M2
Pilares para abertura de portdo Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,60 X 0,60 X X X X = 0,72 M2
Pilares para muro frontal Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,60 X 0,60 X X X X = 1,44 M2
Paredes BWC Feminino e BWC Masculino Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 13,58 |x 0,30 X X X X = 4,07 M2
Paredes refeitério Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 1,05 X 0,30 X X X X = 0,32 M2
Paredes para arquivo, Tl/rack, WC diretoria e WC professor Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X x| 11,30 |x 0,30 X X X X = 3,39 M2
Paredes para subestagdo Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 2,60 X 0,30 X X X X = 0,78 M2
Paredes BWC Feminino e BWC Masculino Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X x| 13,58 |x 0,30 X X X X = 4,07 M2
Paredes refeitério Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 1,05 X 0,30 X X X X = 0,32 M2
Paredes para arquivo, Tl/rack, WC diretoria e WC professor Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X x| 11,30 |x 0,30 X X X X = 3,39 M2
Paredes para subestagdo Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 2,60 X 0,30 X X X X = 0,78 M2
Paredes do canteiros de jardim Comp. x Larg. x Alt. X X 5 X X 7,20 X 0,30 X X X X = 10,80 M2
Paredes do bancos dos canteiros de jardim Comp. x Larg. x Alt. X X 20 X X 4,50 X 0,30 X X X X = 27,00 M2
Mastro para bandeiras Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 4,00 X 0,60 X X X X = 2,40 M2
Pérgula Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 4,87 X 0,60 X X X X 2,92 M2

1.5.2 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 1,97 M3
Mastro para bandeiras | Comp. x Larg. x Alt. I I xI I xI 1 I xI [ x[ 4,00 [ x[ 0,60 [ x[ 0,15 [ x[ [ xI I xI I = 0,36 M3
Pérgula | Comp. x Larg. X Alt. | [x] [x[ 1 T4 [x] 487 [x] o060 [x]| o055 [x] [x] [x] |= 161 ™3
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1.5.3 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 4,73 ™3
Laboratério de informatica Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,80 X 0,80 X 0,95 X X X = 1,22 M3
BWC Feminino e BWC Masculino Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,60 X 0,60 X 0,75 X X X = 1,08 M3
WC Diretoria e WC Professor Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 0,60 X 0,60 X 0,75 X X X = 0,27 M3
Pilares para subestagdo Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,60 X 0,60 X 0,75 X X X = 0,54 M3
Pilares para abertura de portdo Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,60 X 0,60 X 0,75 X X X = 0,54 M3
Pilares para muro frontal Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,60 X 0,60 X 0,75 X X X = 1,08 M3
1.5.4 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 3,85 M3
Paredes BWC Feminino e BWC Masculino Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 13,58 |x 0,30 X 0,45 X X X = 1,83 M3
Paredes refeitério Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 1,05 X 0,30 X 0,45 X X X = 0,14 M3
Paredes para arquivo, Tl/rack, WC diretoria e WC professor Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X x| 11,30 |x 0,30 X 0,45 X X X = 1,53 M3
Paredes para subestacdo Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 2,60 X 0,30 X 0,45 X X X = 0,35 M3
1.5.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 7,66 M3
Paredes BWC Feminino e BWC Masculino Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X x| 13,58 |x 0,14 X 0,50 X X X = 0,95 M3
Paredes refeitério Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 1,05 X 0,14 X 0,50 X X X = 0,07 M3
Paredes para arquivo, Tl/rack, WC diretoria e WC professor Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X x| 11,30 |x 0,14 X 0,50 X X X = 0,79 M3
Paredes para subestag¢do Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 2,60 X 0,14 X 0,50 X X X = 0,18 M3
Paredes do bancos dos canteiros de jardim Comp. x Larg. x Alt. X X 20 X X 4,50 X 0,14 X 0,45 X X X = 5,67 M3
1.5.6 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO 14X20CM 28,53 M
Paredes BWC Feminino e BWC Masculino Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X x| 13,58 |x X X X X = 13,58 M
Paredes refeitério Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 1,05 X X X X X = 1,05 M
Paredes para arquivo, Tl/rack, WC diretoria e WC professor Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X x| 11,30 |x X X X X = 11,30 M
Paredes para subestagdo Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 2,60 X X X X X = 2,60 M
1.5.7 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 51,86 M2
Paredes BWC Feminino e BWC Masculino Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 13,58 X X 1,00 X X X = 27,16 M2
Paredes refeitério Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 1,05 X X 1,00 X X X = 2,10 M2
Paredes para arquivo, Tl/rack, WC diretoria e WC professor Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X x| 11,30 |x X 1,00 X X X = 22,60 M2
1.5.8 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 5,27 M3
Diretoria e hall de acesso ao depdsito | Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) I I xI I xI 1 I xI [ x[ [ x[ [ x[ [ x[ 0,05 [ x| 27,36 | x| | = 1,37] M3
Areas onde seréo colocados piso cerdmico novo | Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| 0,05 | x| 65,91 | x| | = 3,30 M3
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Arquivo, Tl/rack | Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) | | xl | xl 1 | xl | xl | xl | xl | xl 0,05 | xl 10,35 |x| |=| 0,52| M3
Abrigo do gas | Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) | [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] 005 [x] 161 [x] 1] 0,08] M3
1.6.0 SUPERESTRUTURA
1.6.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 5,03 M3
Laboratério de informatica Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,80 X 0,80 X 1,00 X X X = 1,28 M3
BWC Feminino e BWC Masculino Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,60 X 0,60 X 0,80 X X X = 1,15 M3
WC Diretoria e WC Professor Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 0,60 X 0,60 X 0,80 X X X = 0,29 M3
Pilares para subestagdo Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,60 X 0,60 X 0,80 X X X = 0,58 M3
Pilares para abertura de portdo Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,60 X 0,60 X 0,80 X X X = 0,58 M3
Pilares para muro frontal Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,60 X 0,60 X 0,80 X X X = 1,15 M3
1.6.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,82 M3
Laboratério de informatica (vigas de respaldo para laje) I Comp. x Larg. x Alt. I I xl I xl I xl I xI 29,00 I xI 0,14 I xI 0,40 I xI I xI I xI I = 1,62 M3
Abrigo do gds (vigas de respaldo para laje) | Comp. x Larg. x Alt. [x] [x] 2 [x] [x] 235 [x] o014 [x]| 030 [x] [x] [x] |= 0,20 M3
1.6.3 LAJE MACICA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,80 M3
Laje macica para bancos dos canteiros de jardim | Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x] 20 [x] [x] 200 [x] o050 [x] [x] 004 [x] [x] |= 0,80] M3
1.6.4 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 1,24 M3
Pérgula | Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x] 11 [¥] [x] 535 [x] 030 [x] [x] 007 [x] [x] |= 1,24] M3
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1.6.5 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 28,53 M
Paredes BWC Feminino e BWC Masculino Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X x| 13,58 |x X X X X = 13,58 M
Paredes refeitdrio Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 1,05 X X X X X = 1,05 M
Paredes para arquivo, Tl/rack, WC diretoria e WC professor Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X x| 11,30 |x X X X X = 11,30 M
Paredes para subesta¢do Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 2,60 X X X X X = 2,60 M

1.6.6 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 55,09 M2
Laboratério de informatica I Comp. x Larg. x Alt. I I xI I xI 1 I xI I xI 7,50 I x| 7,00 I xI I xI I x| | x| | = 52,50 M2
Abrigo do gas | Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x] 1 [x] [x] 235 [x] 110 [x] [x] [x] [x] |= 2,59 M2

1.6.7 ESTRUTURA METALICA TRELICADA EM PERFIL "U" 75X40MM, E=2,65MM. INCLUSIVE TERCAS EM PERFIL 127X50MM, E=3MM PARA MARQUISE. INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO (ZARCAO) 01 DEMAO 7,50 M2
Marquise trelicada | Area retirada de CAD x Esp. | [x] [x] [x] [x] 12,50 [x] [x] o060 [x] [x] [x] |= 7,50 M2

1.7.0 PAREDES E PAINEIS

1.7.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 121,12 M2
Paredes BWC Feminino e BWC Masculino Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X x| 13,58 |x X 3,00 X X X = 40,74 M2
Paredes refeitdrio Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 1,05 X X 3,00 X X X = 3,15 M2
Paredes para arquivo, Tl/rack, WC diretoria e WC professor Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X x| 11,30 |x X 3,00 X X X = 33,90 M2
Paredes para subestag¢do Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 2,60 X X 1,50 X X X = 3,90 M2
Muro da fachada frontal da escola Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X X X X x| 23,04 |x = 23,04 M2
Meia-paredes no laboratoério de informética Comp. x Larg. x Alt. X X 6 X X 3,20 X X 0,73 X X X = 14,02 M2
Meia-paredes nos banheiros masculino e feminino Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 2,15 X X 1,10 X X X = 2,37 M2
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1.7.2 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO 23,94 M2
BWC Feminino e BWC Masculino (boxes dos banheiros) | Quant. x Comp. x Alt. | [x] [x] 7 [x] [x] 180 [x] [x] 190 [x] [x] [ x] |= 23,94 M2
1.7.3 ALVENARIA DE TIJOLO MACIGCO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP.=12 CM 21,43 M2
Canteiros da escola | Quant. x Comp. x Alt. | | x| | x| 1 | x| | x| 37,60 | x| | x| 0,57 | x| | x| | x| | = 21,431 M2
1.8.0 COBERTURA
1.8.1 REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSICAO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERGAS) 1.037,40 M2
Cobertura de toda escola [ Area retirada de CAD | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 1.037,40 [x] |= 1.037,40] M2
1.8.2 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 16,02 M2
Marquise na entrada da escola [ Area retirada de CAD | [x] [x] [x] [x] 890 [x] 18 [x] [x] [x] [x] |= 16,02 M2
1.8.3 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 8,90 M
Cobertura de toda escola [ Area retirada de CAD | [x] [x] [x] [x] 890 [x] [x] [x] [x] [x] |= 8,90 M
1.8.4 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 12,50 M
Rufo na marquise na entrada da escola [ Area retirada de CAD | [x] [x] [x] [x] 12,50 [x] [x] [x] [x] [x] |= 12,50 M
1.8.5 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 15,12 M2
Sobre as paredes do canteiros de jardim | Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x] 10 [x] [x] 720 [x] o021 [x] [x] [x] [x] |= 15,12 M2
1.8.6 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 2,59 M2
Laje exposta do abrigo do gés | Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x] 1 [x] [x] 235 [x] 110 [x] [x] [x] [x] |= 2,59 M2
1.8.7 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P 288,88 M2
Onde foi retirado o forro pvc (20% estimado) | Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) | x| 0,20 | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| 241,60 | x| | = 48,32 M2
Onde foi removido todos os forros de gesso | Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) [ x[ [ x[ 1 [ x[ [ x[ [ x[ [ x[ [ x[ [ xI 240,56 I xI I = 240,56 M2
1.9.0 ESQUADRIAS
1.9.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 47,88 M2
P1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 9 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 17,01 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 3 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 5,67 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 3,78 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 1,68 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 1,80 X 2,10 X X X = 3,78 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 3,78 M2
P8 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 3,78 M2
P9 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 2 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 3,36 M2
P11 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 3 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 5,04 M2
1.9.2 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 15,11 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. I Ix le 1 le [x[ [x[ 1,70 [x[ 1,90 [x[ [xI IxI |= 3,23 M2
P10 Quant. x Larg. x Alt. | [x Ix] 9 ¥ [x] Ix] 080 [x]| 165 [x] [x] [x] |= 11,88] M2
1.9.3 PORTA DE ENROLAR EM ACO GALVANIZADO - CHAPA ONDULADA N.24 1,65 M2
Cozinha | Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 1 | x| | x| | x| 1,50 | x| 1,10 | x| | x| |x| |: 1,65 M2
1.9.4 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 73,78 M2
J1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 3 X X X 1,20 X 1,30 X X X = 4,68 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 5 X X X 1,20 X 0,50 X X X = 3,00 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 22 X X X 1,50 X 1,30 X X X = 42,90 M2
14 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 24 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 18,00 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 2 X X X 2,00 X 1,30 X X X = 5,20 M2
1.9.5 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 26,00 UN
P1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 9 X X X X X X X = 9,00 UN
P2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
P3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
P4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
P5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
P7 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
P8 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
P9 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
P11 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
P6 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.9.6 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 9,00 UN
P10 | Quant. x Larg. x Alt. | [x] [x]| 9 4] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 9,00/ UN
1.9.7 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 13,00 UN
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Banheiros PCD masculino e feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Para portas do tipo P1 Quant. X X 10 X X X X X X X = 10,00 UN
Para portas do tipo P5 Quant. X X 10 X X X X X X X = 1,00 UN
1.9.8 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 73,78 M2
J1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 3 X X X 1,20 X 1,30 X X X = 4,68 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 5 X X X 1,20 X 0,50 X X X = 3,00 M2
13 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 22 X X X 1,50 X 1,30 X X X = 42,90 M2
14 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 24 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 18,00 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 2 X X X 2,00 X 1,30 X X X = 5,20 M2
1.9.9 GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE 1/2'X1/2" E MONTANTES DE ACO GALVANIZADO PARA FACHADA PADRAO SEDUC 46,62 M2
Muro da escola I Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) I I xI I xI 1 I xI I xI I xI 25,20 I xI 1,85 I xI I xI I xI I = 46,62 M2
1.9.10 PORTAO EM METALON DE CORRER PARA PINTURA ESMALTE SINTETICO, COM TRILHOS E ROLDANAS 10,50 M2
PT1 [ Quant. | [x] Ix 1 ¥ [x] [x| 120 [x] 250 [x] [x] [x] [= 3,00 M2
PT2 | Quant. | [x] [x| 1 4] [x] [x] 300 [x] 250 [x] [x] [x] |= 7,50] M2
1.10.0 REVESTIMENTOS
1.10.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 338,86 M2
Paredes BWC Feminino e BWC Masculino Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X x| 13,58 |x X 3,00 X X X = 81,48 M2
Paredes refeitério Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 1,05 X X 3,00 X X X = 6,30 M2
Paredes para arquivo, Tl/rack, WC diretoria e WC professor Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X x| 11,30 |x X 3,00 X X X = 67,80 M2
Paredes para subestag¢do Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 2,60 X X 1,50 X X X = 7,80 M2
Paredes do canteiros de jardim Comp. x Larg. x Alt. X X 10 X X 7,20 X X 0,57 X X X = 41,04 M2
Paredes do bancos dos canteiros de jardim Comp. x Larg. x Alt. X X 40 X X 4,50 X X 0,45 X X X = 81,00 M2
Meia-paredes no laboratério de informética Comp. x Larg. x Alt. X X 12 X X 3,20 X X 0,73 X X X = 28,03 M2
Meia-paredes nos banheiros masculino e feminino Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 2,15 X X 1,10 X X X = 2,37 M2
Muro da fachada frontal da escola Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X X X X x| 23,04 |x = 23,04 M2
1.10.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 54,14 M2
Laje no laboratério de informética | Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x] 1 [x] [x] 750 [x] 700 [x] [x] [x] [x] |= 52,50 M2
Abrigo do gas | Comp. x Larg. x Alt. [ [x[ [x[ 1 [x[ [x[ 2,05 [x[ 0,80 [x[ [x[ [xI IxI |= 1,64 M2
1.10.3 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/20 162,90 M2
Paredes refeitério Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 1,05 X X 3,00 |x X X = 6,30 M2
Paredes para arquivo, Tl/rack, WC diretoria e WC professor Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 11,30 |x X 3,00 X X X = 67,80 M2
Paredes para subestagdo Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 2,60 X X 1,50 X X X = 7,80 M2
Paredes do bancos dos canteiros de jardim Comp. x Larg. x Alt. X X 40 X X 4,50 X X 0,45 X X X = 81,00 M2
1.10.4 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 54,14 M2
Laje no laboratério de informatica | Comp. x Larg. x Alt. | x| | x| 1 | x| | x| 7,50 | x| 7,00 | x| | x| X | x| | = 52,50| M2
Abrigo do gas | Comp. x Larg. x Alt. [ [x[ [x[ 1 [x[ [x[ 2,05 [x[ 0,80 [x[ [x[ X IxI |= 1,64 M2
1.10.5 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10 291,40 M2
WC Diretor e WC Professor Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 10,04 |x X 2,90 X X X = 29,12 M2
PCD feminino e PCD masculino Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 13,84 |x X 2,90 X X X = 40,14 M2
BWC feminino e BWC masculino Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 38,80 |x X 2,90 X X X = 112,52 M2
Abrigo do gas Perimetro x Alt. (topo) X X X X 5,22 X X 2,90 X X X = 15,14 M2
Paredes dos canteiros de jardim Comp. x Larg. x Alt. X X 10 X X 7,20 X X 0,57 X X X = 41,04 M2
Meia-paredes no laboratério de informética Comp. x Larg. x Alt. X X 12 X X 3,20 X X 0,73 X X X = 28,03 M2
Meia-paredes nos banheiros masculino e feminino Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 2,15 X X 1,10 X X X = 2,37 M2
Muro da fachada frontal da escola Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X X X X X 23,04 | x = 23,04 M2
1.10.6 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-ll E REJUNTADO 1.113,82 M2
WC Diretor e WC Professor Perimetro x Alt. (topo) X X X X 10,04 |x X 2,90 X X X = 29,12 M2
PCD feminino e PCD masculino Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 13,84 |x X 2,90 X X X = 40,14 M2
BWC feminino e BWC masculino Perimetro x Alt. (topo) X X X X 38,80 |x X 2,90 X X X = 112,52 M2
Revestimento até 1,60 m (interno-toda escola) Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 490,91 |x X 1,60 X X X = 785,46 M2
Revestimento até 0,60 m (externo-toda escola) Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 139,23 |x X 0,60 X X X = 83,54 M2
Abrigo do gas Comp. x Larg. x Alt. X X X X 5,70 X X 2,10 X X X = 11,97 M2
Meia-paredes no laboratério de informética Comp. x Larg. x Alt. X X 12 X X 3,20 X X 0,73 X X X = 28,03 M2
Muro da fachada frontal da escola Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X X X X x| 23,04 |x = 23,04 M2
1.10.7 REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM), E=3MM. FORNECIMENTO E MONTAGEM 7,50 M2
Marquise na entrada da escola | Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) | [x] [x] 1 [x] [x] 12,50 [x] [x] o060 [x] [x] [x] |= 7,50 M2
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1.11.0 PISOS
1.11.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 CM 65,91 M2
WC Diretor e WC Professor Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X X X X 3,74 X = 3,74 M2
Cantina Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X X X x| 12,22 |x = 12,22 M2
Cozinha Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X X X X 7,00 X = 7,00 M2
BWC Feminino Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X X X x| 18,57 |x = 18,57 M2
BWC Masculino Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X X X x| 17,66 |x = 17,66 M2
PCD Feminino Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X X X X 3,36 X = 3,36 M2
PCD Masculino Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X X X X 3,36 X = 3,36 M2
1.11.2 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAGAO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 37,71 M2
Diretoria e hall de acesso ao depdsito Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) [x [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 2736 [x] |= 27,36| M2
Arquivo, Tl/rack I Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) I I X I xI 1 I xI [ x[ [ x[ [ x[ [ x[ [ xI 10,35 I xI I = 10,35| M2
1.11.3 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 16,42 M3
Piso cimentado aspero I Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) I I xI I xI 1 I xI I xI I xI I xI I xI 0,05 I xI 328,40 I xI I = 16,42 M3
1.11.4 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 388,31 M2
Piso intertravado cor natural | Comprimento aferido em CAD I I xI I xI I xI [ x[ [ x[ [ x[ [ x[ [ xI 289,26 I xI I = 289,26 M2
Piso intertravado cor terracota Comprimento aferido em CAD | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 99,05 [x] [= 99,05| M2
1.11.5 MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 271,47 M
Ambientes com presenca de piso intertravado Area levantada em CAD [x] [x] [x] [x] 271,47 [x] [x] [x] [x] [x] |= 271,47 M
1.11.6 PISO PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA, ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 30,47 M2
Ambientes onde o piso deverd ser mantido Area levantada em CAD | [x] [x] [x] [x] 121,88 [x] 025 [x] [x] [x] 3047 [x] |= 30,47 M2
1.11.7 PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO 35,10] M2
Ambientes onde serd colocado novo tipo de piso Area levantada em CAD | [x] [x] [x] [x] 14039 [x] 025 [x] [x] [x] 3510 [x] |= 35,10 M2
1.11.8 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 8,10
Locais onde houver diferenga de piso entre um ambiente para outro Area levantada em CAD | X X 9 X X 0,90 X X X X X | = 8,10 M
1.12.0  [INSTALACOES ELETRICAS
1.12.1 |SUBESTACAO AREA 75 KVA 13,8 KV 1,00/ UN
Instalagdes Elétricas para Construcdo | Levant. do Projeto Executivo (Software) | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 1,000 UN
1.12.2 CLIMATIZACAO 1,00 UN
Instalagdes Elétricas para Construcdo | Levant. do Projeto Executivo (Software) | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 1,000 UN
1.12.3 INSTALACOES ELETRICAS DO QGBT 1,00 UN
Instalagdes Elétricas para Construgdo | Levant. do Projeto Executivo (Software) | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 1,000 UN
1.12.4 ILUMINACAO E TOMADDAS 1,00 UN
Instalagdes Elétricas para Construcdo | Levant. do Projeto Executivo (Software) | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 1,000 UN
1.12.5 PONTOS DE LOGICA 1,00 UN
Instalagdes Elétricas para Construcdo | Levant. do Projeto Executivo (Software) | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 1,00/ UN
1.13.0 [INSTALACOES HIDRAULICAS
1.13.1 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 2,00 UN
BWC Masculino e BWC Feminino Quant. [x] I« 2 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 2,00 UN
1.13.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 8,00 UN
BWC Masculino e BWC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
PCD Masculino e PCD Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Servico Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Cozinha Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Diretor e WC Professor Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.13.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 UN
Geral para todos os ambientes (estimado) Quant. | x| | x| 2 | x| | x| | x| | x| | x| | xl I xl I = 2,00 UN
1.13.4 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PR 60,00 M
BWC Masculino e BWC Feminino Quant. X X X X 24,00 X X X X X = 24,00 M
PCD Masculino e PCD Feminino Quant. X X X X 12,00 |x X X X X = 12,00 M
Servico Quant. X X X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
Cozinha Quant. X X X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
WC Diretor e WC Professor Quant. X X X X 12,00 |x X X X X = 12,00 M
1.13.5 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PRED| 24,00 M
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Geral para todos os ambientes (estimado) | Quant. | | xl | xl | xl | xl 24,00 | xl | xl | xl | xl I xl I =| 24,00| M
1.14.0 [INSTALACOES SANITARIAS
1.14.1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGCAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PAR 30,00 M
BWC Masculino e BWC Feminino Quant. X X X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
PCD Masculino e PCD Feminino Quant. X X X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
Servico Quant. X X X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
Cozinha Quant. X X X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
WC Diretor e WC Professor Quant. X X X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
1.14.2 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES PAR 54,00 M
BWC Masculino e BWC Feminino Quant. X X X X 24,00 |x X X X X = 24,00 M
PCD Masculino e PCD Feminino Quant. X X X X 12,00 |x X X X X = 12,00 M
Servico Quant. X X X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
Cozinha Quant. X X X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
WC Diretor e WC Professor Quant. X X X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
1.14.3 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXA 48,00 M
BWC Masculino e BWC Feminino Quant. X X X X 24,00 |x X X X X = 24,00 M
PCD Masculino e PCD Feminino Quant. X X X X 12,00 |x X X X X = 12,00 M
WC Diretor e WC Professor Quant. X X X X 12,00 |x X X X X = 12,00 M
1.14.4 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 8,00 UN
BWC Masculino e BWC Feminino Quant. X X X X 2,00 X X X X X = 2,00 UN
PCD Masculino e PCD Feminino Quant. X X X X 2,00 X X X X X = 2,00 UN
Servigo Quant. X X X X 1,00 X X X X X = 1,00 UN
Cozinha Quant. X X X X 1,00 X X X X X = 1,00 UN
WC Diretor e WC Professor Quant. X X X X 2,00 X X X X X = 2,00 UN
1.14.5 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 8,00 UN
Caixa de Inspecdo | Quant. I le le le [x[ [x[ [x[ [x[ [xI IxI |= 7,000 UN
Caixa de Sabdo | Quant. | [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 1,00 UN
1.15.0 INSTALAGOES PLUVIAIS
1.15.1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA P 120,00 M
Coleta da dgua que cai no piso da escola (dreas descobertas) | Comp. | | x| | x| | x| | x| 120,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 120,00 M
1.15.2 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 1,28 M2
Grelha para canaletas | Comp. x Larg. | [x] [x] 8 [x] [x] o040 [x] o040 [x] [x] [x] [x] [= 1,28] M2
1.15.3 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 8,00 UN
Caixas de Areia (Pluvial) | Quant. | |x| |x| 8 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 8,00 UN
1.16.0 |[INSTALAGCOES DE GAS COMBUSTIVEL
1.16.1 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTACAO DE INSTALAGCOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 5,00 M
Tubo PEX embutido para gés | Quant. | |x| |x| 5 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 5,00 M
1.16.2 JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAGOES EM PEX, DN 16 MM, CONEXAO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2015 2,00 UN
Joelhos de ramal | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN
1.16.3 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PARA INSTALACOES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXAO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2015 2,00 UN
Joelho Terminal | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
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1.17.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.17.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 12,00 UN
Lumindrias | Quant. |x| |x| 12 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 12,00/ UN
1.17.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P 6,00 UN
Extintor Classe A | Quant. |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00 UN
1.17.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020_P 6,00 UN
Extintor Classe BC | Quant. |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00 UN
1.17.4 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 12,00 UN
Sinalizagdo de Extintor [ Quant. | [x] [x] 12 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 12,00 UN
1.17.5 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SiMBOLOS, COR 12,00 UN
Placa de Sinalizagdo | Quant. | | x| | x| 12 | x| | x| | x| | x| | x| | x| |x| |= 12,00 UN
1.18.0 LOUCAS E BANCADAS
1.18.1  [VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 9,00 UN
BWC Masculino e BWC Feminino | Quant. |x| |x| 7 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 7,000 UN
WC Diretor e WC Professor | Quant. [ [x[ [x[ 2 [x[ [x[ [x[ [x[ [x[ [xI IxI |= 2,00f UN
1.18.2 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
PCD Masculino e PCD Feminino | Quant. I le le 2 le [x[ [x[ [x[ [x[ [xI IxI |= 2,00 UN
1.18.3  [MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA BPADRAO MEDIO (FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1,00/ UN
BWC Masculino | Quant. I le le 1 le [x[ [x[ [x[ [x[ [xI IxI |= 1,00 UN
1.18.4 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS 22,27 M2
Pias dos BWC Masculino e Feminino Quant. X X X X X X X X 2,45 X = 2,45 M2
Cantina Quant. X X X X X X X X 2,32 X = 2,32 M2
Pia do refeitério Quant. X X X X X X X X 0,72 X = 0,72 M2
WC Diretor e WC Professor Quant. X X X X X X X X 0,72 X = 0,72 M2
Biblioteca Quant. X X X X X X X X 2,70 X = 2,70 M2
Servico Quant. X X X X X X X X 1,38 X = 1,38 M2
Laboratério de informatica Quant. X X 6 X X X X X X 1,82 X = 10,90 M2
Meia-paredes nos banheiros masculino e feminino Quant. X X 1 X X 2,15 X 0,50 X X X X = 1,08 M2
1.18.5 BANCADA EM ACO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFAO, VALVULA E TORNEIRA 2,00 M
Cozinha | Comp. | |x| |x| |x| |x| 2,00 |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 M
1.18.6 TANQUE DE ACO INOXIDAVEL, INCLUSIVE SIFAO METALICO E VALVULA DE METAL 1,00 UN
Servigo [ Quant. I [+ 4 1 ¥ [] [] [] [] [«] [« [= 1,000 UN
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1.18.7 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 12,000 UN
Pias dos BWC Masculino e Feminino Quant. X X 8 X X X X X X X = 8,00 UN
Pia do refeitdrio Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
WC Diretor e WC Professor Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.18.8 CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00 UN
Servico | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x |x| |= 1,000 UN
Cozinha Quant. le le 1 le [x[ [x[ [x[ [x[ [x |x| |= 1,00 UN
1.18.9 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMEN 2,00 UN
PCD Masculino e PCD Feminino Quant. I le le 2 le le le le le le |x| |= 2,00f UN
1.18.10 [ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2BX 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 23,000 UN
Pias dos BWC Masculino e Feminino Quant. X X 15 X X X X X X X = 15,00 UN
PCD Masculino e PCD Feminino 2 2,00 UN
Pia do refeitdrio Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
WC Diretor e WC Professor Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
1.19.0  [METAIS E ACESSORIOS
1.19.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2@U 3/4FPARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 4,00 UN
Cozinha Quant. |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
Servigo | Quant. [ [x[ [x[ 2 [x[ [x[ [x[ [x[ [x[ [xI IxI |= 2,00 UN
1.19.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2@U 3/4FPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 12,00 UN
Pias dos BWC Masculino e Feminino Quant. X X 8 X X X X X X X = 8,00 UN
Pia do refeitdrio Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
WC Diretor e WC Professor Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.19.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXA(,’AO. AF_01/2020 7,00 UN
BWC Masculino e Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
PCD Masculino e PCD Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Pia do refeitério Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Diretor e WC Professor Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.19.4 PORTA PAPEL HIGIENICO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO 11,00 UN
BWC Masculino e Feminino Quant. X X 7 X X X X X X X = 7,00 UN
PCD Masculino e PCD Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X 2,00 UN
WC Diretor e WC Professor Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.19.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00 UN
BWC Masculino e Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
PCD Masculino e PCD Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X 2,00 UN
WC Diretor e WC Professor Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
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1.19.6 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 11,00 UN
BWC Masculino e Feminino Quant. X X 7 X X X X X X X = 7,00 UN
PCD Masculino e PCD Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
WC Diretor e WC Professor Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.19.7 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 4,00 UN
PCD Masculino e PCD Feminino | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
1.19.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 6,00 UN
PCD Masculino e PCD Feminino | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
Banheiro masculino (mictdrio) I Quant. I le le 2 le [x[ [x[ [x[ [x[ [xl |x| |= 2,00 UN
1.20.0 PINTURAS
1.20.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 1.414,54 M2
Paredes refeitdrio Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 1,05 X X 3,00 X X X = 3,15 M2
Paredes para arquivo, Tl/rack, WC diretoria e WC professor Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X x| 11,30 |x X 3,00 X X X = 33,90 M2
Paredes para subesta¢do Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 2,60 X X 1,50 X X X = 7,80 M2
Muro da fachada frontal da escola Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X X X X x| 23,04 |x = 46,08 M2
Pérgula Comp. x Larg. x Alt. X X 22 X X 5,35 X 0,30 X X X X = 35,31 M2
Muro da escola (perimetro da escola) Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X x| 533,75 |x X 2,50 X X X = 1.288,30 M2
1.20.2 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 54,14 M2
Laboratério de informética | Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x] 1 [x] [x] 750 [x] 700 [x] [x] [x] [x] |= 52,50 M2
Abrigo do gés | Comp. x Larg. x Alt. [ [x[ [x[ [x[ [x[ 2,05 [x[ 0,80 [x[ [x[ [xI IxI |= 1,64 M2
1.20.3 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 127,64 M2
Massa acima de 1,60 m (interno-toda escola) - estimado em 20% | Perimetro x Alt. (topo) I le 0,20 le le [x[ 490,91 [x[ [x[ 1,30 [x[ [xI IxI |= 127,64 M2
1.20.4 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 52,50 M2
Laboratério de informatica | Comp. x Larg. x Alt. I I xI I xI 1 I xI [ x[ 7,50 [ x[ 7,00 [ x[ [ x[ [ xI I xI I = 52,50 M2
1.20.5 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 3.670,55 M2
Acima de 1,60 m (interno-toda escola) Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 490,91 |x X 1,30 X X X = 638,18 M2
Acima de 0,60 m (externo-toda escola) Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 139,23 |x X 2,30 X X X = 320,23 M2
Muro da escola Perimetro x Alt. (topo) X X X X X X X x| 1.391,50 | x 1.391,50 M2
Pérgula Comp. x Larg. x Alt. X X 22 X X 4,90 X 0,30 X X X X = 32,34 M2
Muro da escola (perimetro da escola) Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X x| 533,75 |x X 2,50 X X X = 1.288,30 M2
1.20.6 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 54,14 M2
Laboratdrio de informética | Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 1 [x] [x| 750 [x] 7,00 [x] [x] [x] [x] [= 52,50 M2
Abrigo do gas [ Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x] [x] [x] 205 [x] o080 [x] [x] [x] [x] [= 1,64] M2
1.20.7 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 320,23 M2
Acima de 0,60 m (externo-toda escola) | Perimetro x Alt. (topo) | [x] [x] [x] [x] 139,23 [x] [x] 230 [x] [x] [x] [= 320,23] M2
1.20.8 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 174,88 M2
P1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 9 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 34,02 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 3 X X X 0,90 X 2,10 X X X 11,34 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 7,56 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 1 X X X 0,80 X 2,10 X X X 3,36 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 1 X X X 1,80 X 2,10 X X X = 7,56 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 7,56 M2
P8 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 7,56 M2
P9 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 2 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 6,72 M2
P11 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 3 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 10,08 M2
J1 (grade - estimado em 20%) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% X 2,00 X 3 X X X 1,20 X 1,30 X X X = 1,87 M2
J2 (grade - estimado em 20%) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% X 2,00 X 5 X X X 1,20 X 0,50 X X X = 1,20 M2
J3 (grade - estimado em 20%) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% X 2,00 X 22 X X X 1,50 X 1,30 X X X = 17,16 M2
J4 (grade - estimado em 20%) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% X 2,00 X 24 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 7,20 M2
J5 (grade - estimado em 20%) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% X 2,00 X 2 X X X 2,00 X 1,30 X X X = 2,08 M2
PT1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 1 X X X 1,20 X 2,50 X X X = 6,00 M2
PT2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 1 X X X 3,00 X 2,50 X X X = 15,00 M2
Bicicletdrio na entrada da escola Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 5 X X X X X X 0,37 X = 1,84 M2
Gradil no muro da escola (estimado em 20%) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% X X 2 X x| 2520 |x X 1,85 X X X = 18,65 M2
Corrim3o na entrada da escola Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% X X 2 X X 22,80 |x X 0,89 X X X = 8,12 M2
1.20.9 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 174,88 M2
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P1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 9 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 34,02 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 3 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 11,34 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 7,56 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 1 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 3,36 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 1 X X X 1,80 X 2,10 X X X = 7,56 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 7,56 M2
P8 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 7,56 M2
P9 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 2 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 6,72 M2
P11 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 3 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 10,08 M2
J1 (grade - estimado em 20%) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% X 2,00 X 3 X X X 1,20 X 1,30 X X X = 1,87 M2
J2 (grade - estimado em 20%) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% X 2,00 X 5 X X X 1,20 X 0,50 X X X = 1,20 M2
J3 (grade - estimado em 20%) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% X 2,00 X 22 X X X 1,50 X 1,30 X X X = 17,16 M2
J4 (grade - estimado em 20%) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% X 2,00 X 24 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 7,20 M2
J5 (grade - estimado em 20%) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% X 2,00 X 2 X X X 2,00 X 1,30 X X X = 2,08 M2
PT1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 1 X X X 1,20 X 2,50 X X X = 6,00 M2
PT2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 1 X X X 3,00 X 2,50 X X X = 15,00 M2
Bicicletario na entrada da escola Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 5 X X X X X X 0,37 X = 1,84 M2
Gradil no muro da escola (estimado em 20%) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% X X 2 X x| 2520 |x X 1,85 X X X = 18,65 M2
Corrim3do na entrada da escola Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% X X 2 X X 22,80 |x X 0,89 X X X = 8,12 M2
1.20.10 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 348,40 M2
Piso cimentado dspero I Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) [ [ x[ [ x[ 1 [ x[ I xI I xI I xI I xI I xI 328,40 I xI I = 328,40| M2
Laje macica para bancos dos canteiros de jardim | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 20 | x| | x| 2,00 | x| 0,50 | x| | x| | x| | x| | = 20,000 M2
1.21.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.21.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA 6,48 M2
BWC Masculino e BWC Feminino Quant. X X 8 X X X 0,60 X 0,90 X X X = 4,32 M2
PCD Masculino e PCD Feminino Quant. X X 2 X X X 0,60 X 0,90 X X X = 1,08 M2
WC Diretor e WC Professor Quant. X X 2 X X X 0,60 X 0,90 X X X = 1,08 M2
1.21.2 SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 12,00 UN
Mao francesa para CPUs no laboratério de informatica | Quant. | | x| | x| 12 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 12,00 UN
1.21.3 SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 4,00 UN
M39 .francesa para meia-paredes nos banheiros masculino e Quant. X X 4 X X X X X X " | _ 4,00 UN
feminino
1.21.4 CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 4,00X0,60X0,20M E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5,00M E 01 CENTRAL DE 6,00M, COM ESPESSURA MINIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MiNIMO DE 1,00M. INCLUSIVE PINTURA DE 1,00 UN
Na entrada da escola | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 1,000 UN
1.21.5 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_P 22,80 M
Entrada da escola | Quant. | [x] [x] 1 [x] [x] 22,80 [x] [x] [x] [x] [x] [= 22,80 M
1.21.6 BICICLETARIO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO 11,75 M
Entrada da escola I Comp. [ [x[ [x[ 5 [x[ |x| 2,35 |x| |x| |x| |x| |x| |= 11,75 M
1.21.7 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO 11,82 M3
Canteiros de jardim | Comp. | [] [x| 10 ¥ [x[ 144 Ix] 144 [x] 057 [x] [x] [x] [= 11,82 ™3
1.21.8 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 13,37 M3
Expurgo de Entulhos da Obra I Coef. x Area I I xI 0,01 I xI I xI | x| | x| | x| | x| | x| 916,92 | x| | = 9,17] M3
Expurgo de Movimento de Terra | Volume | 20% | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 21,00 | = 4,20 M3
1.21.9 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 200,55| M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km | Coef. (15) x Volume | [x] 1500 Jx] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 1337 [= 200,55 M3xkm
1.21.10 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 916,92 M2
Area Total de Reforma Area levantada em CAD 916,92 916,92

2.1.0 ADMINISTRAGCAO LOCAL

211 ADMINISTRACAO LOCAL PARA AMPLIACAO 4,00 MES

Quantidade de meses de duragdo da obra | x| | x| 4 | x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| = 4,00 MES
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2.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
2.2.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZA(;GES. AF_10/2018 52,30 M
Sala de mediagdo tecnoldgica Area levantada em CAD X X X x| 27,35 |x X X X = 27,35 M
Depésito Area levantada em CAD X X X x| 19,70 |x X X X = 19,70 M
Abrigo de lixo Area levantada em CAD X X X X 5,25 X X X X = 5,25 M
2.3.0 MOVIMENTO DE TERRA
23.1 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 4,32 M3
Sala de mediagdo tecnoldgica Area levantada em CAD X X 7 X X 0,60 X 0,60 X 0,80 X X = 2,02 M3
Depésito Area levantada em CAD X X 4 X X 0,60 X 0,60 X 0,80 X X = 1,15 M3
Abrigo de lixo Area levantada em CAD X X 4 X X 0,60 X 0,60 X 0,80 X X = 1,15 M3
2.3.2 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 6,65 M3
Sala de mediagdo tecnoldgica Area levantada em CAD X X X x| 23,35 |x 0,30 X 0,50 X X = 3,50 M3
Depésito Area levantada em CAD X X X x| 15,70 |x 0,30 X 0,50 X X = 2,36 M3
Abrigo de lixo Area levantada em CAD X X X X 5,25 X 0,30 X 0,50 X X = 0,79 M3
233 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 38,42 M3
Sala de mediagdo tecnoldgica Area levantada em CAD X X X X X X 0,50 X 48,24 | x = 24,12 M3
Depésito Area levantada em CAD X X X X X X 0,50 X 22,61 |x = 11,31 M3
Abrigo de lixo Area levantada em CAD X X X X X X 0,50 X 5,97 X = 2,99 M3
24.0 INFRAESTRUTURA
24.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 18,70 M2
Sala de mediagdo tecnoldgica - blocos Area levantada em CAD X X 7 X X 0,60 X 0,60 X X X = 2,52 M2
Sala de mediagdo tecnoldgica - paredes Area levantada em CAD X X 1 X x| 23,35 |x 0,30 X X X = 7,01 M2
Depésito - blocos Area levantada em CAD X X 4 X X 0,60 X 0,60 X X X = 1,44 M2
Depésito - paredes Area levantada em CAD X X 1 X x| 15,70 |x 0,30 X X X = 4,71 M2
Abrigo de lixo - blocos Area levantada em CAD X X 4 X X 0,60 X 0,60 X X X = 1,44 M2
Abrigo de lixo - paredes Area levantada em CAD X X 1 X X 5,25 X 0,30 X X X = 1,58 M2
24.2 EXECU(,‘AO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 4,05 M3
Sala de mediagdo tecnoldgica - blocos Area levantada em CAD X X 7 X X 0,60 X 0,60 X 0,75 X X = 1,89 M3
Deposito - blocos Area levantada em CAD X X 4 X X 0,60 X 0,60 X 0,75 X X = 1,08 M3
Abrigo de lixo - blocos Area levantada em CAD X X 4 X X 0,60 X 0,60 X 0,75 X X = 1,08 M3
243 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 5,98 M3
Sala de mediagdo tecnoldgica - paredes Area levantada em CAD X X 1 X x| 23,35 |x 0,30 X 0,45 X X = 3,15 M3
Depésito - paredes Area levantada em CAD X X 1 X x| 15,70 |x 0,30 X 0,45 X X = 2,12 M3
Abrigo de lixo - paredes Area levantada em CAD X X 1 X X 5,25 X 0,30 X 0,45 X X = 0,71 M3
244 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 3,10 M3
Sala de mediagdo tecnoldgica - paredes Area levantada em CAD X X 1 X X 23,35 |x 0,14 X 0,50 X X = 1,63 M3
Depdsito - paredes Area levantada em CAD X X 1 X X 15,70 |x 0,14 X 0,50 X X = 1,10 M3
Abrigo de lixo - paredes Area levantada em CAD X X 1 X X 5,25 X 0,14 X 0,50 X X = 0,37 M3
245 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO 14X20CM 44,30 M
Sala de mediagdo tecnoldgica - paredes Area levantada em CAD X X 1 X x| 23,35 |x X X X = 23,35 M
Depdsito - paredes Area levantada em CAD X X 1 X X 15,70 |x X X X = 15,70 M
Abrigo de lixo - paredes Area levantada em CAD X X 1 X X 5,25 X X X X = 5,25 M
2.4.6 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 88,60 M2
Sala de mediagdo tecnoldgica - baldrame e paredes Area levantada em CAD X X 2 X X 23,35 |x X 1,00 X X = 46,70 M2
Depésito - baldrame e paredes Area levantada em CAD X X 2 X X 15,70 |x X 1,00 X X = 31,40 M2
Abrigo de lixo - paredes Area levantada em CAD X X 2 X X 5,25 X X 1,00 X X = 10,50 M2
2.4.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 4,74 M3
Sala de mediagdo tecnoldgica Area levantada em CAD | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl 0,05 | 48,24 |x| = 2,41 M3
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Hall (sala de mediagdo tecnoldgica) Area levantada em CAD X X X X X X X 0,05 X 12,13 |x = 0,61 M3
Depésito Area levantada em CAD X X X X X X X 0,05 X 22,61 |x = 1,13 M3
Hall (depésito) Area levantada em CAD X X X X X X X 0,05 X 5,78 X = 0,29 M3
Abrigo de lixo - paredes Area levantada em CAD X X X X X X X 0,05 X 5,97 X = 0,30 M3
2.5.0 SUPERESTRUTURA
2.5.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,64 M3
Sala de mediagdo tecnoldgica Area levantada em CAD X X 7 X X 0,26 X 0,14 X 3,00 X X X = 0,76 M3
Depésito Area levantada em CAD X X 4 X X 0,26 X 0,14 X 3,00 X X X = 0,44 M3
Abrigo de lixo - blocos Area levantada em CAD X X 4 X X 0,26 X 0,14 X 3,00 X X X = 0,44 M3
2.5.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,75| M3
Sala de mediagdo tecnoldgica - baldrame e paredes Area levantada em CAD X X 1 X X 23,35 |x 0,14 X 0,40 X X X = 1,31 M3
Abrigo de lixo Area levantada em CAD X X 1 X X 10,50 |x 0,14 X 0,30 X X X = 0,44 M3
253 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 49,55 M
Sala de mediagdo tecnoldgica - paredes Area levantada em CAD X X 1 X x| 23,35 |x X X X X = 23,35 M
Depdsito - paredes Area levantada em CAD X X 1 X X 15,70 X X X X X = 15,70 M
Abrigo de lixo Area levantada em CAD X X 1 X X 10,50 X X X X X = 10,50 M
2.5.4 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 69,55| M2
Sala de mediagdo tecnoldgica - paredes Area levantada em CAD X X 1 X X 8,65 X 7,35 X X X X = 63,58 M2
Abrigo de lixo Area levantada em CAD X X 1 X X X X X X 5,97 X = 5,97 M2
2.6.0 PAREDES E PAINEIS
2.6.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 144,87 M2
Sala de mediagdo tecnoldgica - paredes Area levantada em CAD X X 1 X X 23,35 X X 3,00 X X X = 70,05 M2
Depdsito - paredes Area levantada em CAD X X 1 X X 15,70 X X 3,00 X X X = 47,10 M2
Abrigo de lixo Area levantada em CAD X X 1 X X X X X X 27,72 X = 27,72 M2
2.6.2 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 10,10 M
Sala de mediagdo tecnoldgica - janelas de até 1,5 m Area levantada em CAD X X 2 X X 2,10 X X X X X = 4,20 M
Depdsito - janelas de até 1,5m Area levantada em CAD X X 1 X X 2,10 X X X X X = 2,10 M
Abrigo de lixo Area levantada em CAD X X 1 X X 3,80 X X X X X = 3,80 M
2.7.0 COBERTURA
2.7.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE CERAMICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 105,78| M2
Sala de mediagdo tecnoldgica Area levantada em CAD X X 1 X X 7,95 X 8,20 X X X X = 65,19 M2
Depésito Area levantada em CAD X X 1 X X 4,10 X 9,90 X X X X = 40,59 M2
2.7.2 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 105,78| M2
Sala de mediagdo tecnoldgica Area levantada em CAD X X 1 X X 7,95 X 8,20 X X X X = 65,19 M2
Depdsito Area levantada em CAD X X 1 X X 4,10 X 9,90 X X X X = 40,59 M2
273 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO E PINTURA ANTIMOFO 48,24 M2
Sala de mediagdo tecnoldgica | Area levantada em CAD I le le 1 le le le le le le 48,24 |x| |= 48,24 M2
2.7.4 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 597 M2
Abrigo de lixo | Area levantada em CAD I le le 1 le le le le le le 5,97 |x| |= 5,97 M2
2.8.0 ESQUADRIAS
2.8.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 7,68 M2
P1 Area levantada em CAD X X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 1,89 M2
P3 Area levantada em CAD X X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 1,89 M2
Portas para abrigo de lixo Area levantada em CAD X X 2 X X 1,00 X X 1,95 X X X = 3,90 M2
2.8.2 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 7,35 M2
3 Area levantada em CAD X X 3 X X 1,50 X 1,30 X X X X = 5,85 M2
14 Area levantada em CAD X X 2 X X 1,50 X 0,50 X X X X = 1,50 M2
2.8.3 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 4,00 UN
P1 Area levantada em CAD | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| = 1,00 UN
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P3 Area levantada em CAD X X 1 X X X X X X X = 1,00] UN
Portas para abrigo de lixo Area levantada em CAD X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
2.8.4 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 7,35 M2
13 Area levantada em CAD X X 3 X X 1,50 X 1,30 X X X X = 5,85 M2
14 Area levantada em CAD X X 2 X X 1,50 X 0,50 X X X X = 1,50 M2
2.9.0 REVESTIMENTOS
29.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 301,79| M2
Sala de mediagdo tecnoldgica - paredes internas (massa Unica) Area levantada em CAD X X 1 X x| 27,80 |x X 1,40 X X X = 38,92 M2
Sala de mediagdo tecnoldgica - paredes externas (massa Unica) Area levantada em CAD X X 1 X X X X X x| 44,73 |x = 44,73 M2
Depésito - paredes internas (massa Unica) Area levantada em CAD X X 1 X x| 20,20 |x X 3,00 X X X = 60,60 M2
Depdsito - paredes externas (massa Unica) Area levantada em CAD X X 1 X x| 10,55 |x X 2,40 X X X = 25,32 M2
Sala de mediagdo tecnoldgica - paredes internas (embogo) Area levantada em CAD X X 1 X x| 27,80 |x X 1,60 X X X = 44,48 M2
Sala de mediagdo tecnoldgica - paredes externas (embogo) Area levantada em CAD X X 1 X X X X X x| 20,37 |x = 20,37 M2
Depdsito - paredes externas (embogo) Area levantada em CAD X X 1 X X X X X x| 11,93 |x = 11,93 M2
Abrigo de lixo Area levantada em CAD X X 2 X X X X X X 27,72 X = 55,44 M2
2.9.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 53,91 M2
Sala de mediagdo tecnoldgica - teto Area levantada em CAD X X 1 X X 7,20 X 6,70 X X X X = 48,24 M2
Abrigo de lixo - teto Area levantada em CAD X X 1 X X 3,15 X 1,80 X X X X = 5,67 M2
293 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2( 186,79| M2
Sala de mediagdo tecnoldgica - paredes internas Area levantada em CAD X X 1 X X 27,80 X X 1,40 X X X = 38,92 M2
Sala de mediagdo tecnoldgica - paredes externas Area levantada em CAD X X 1 X X X X X x| 44,73 |x = 44,73 M2
Depdsito - paredes internas Area levantada em CAD X X 1 X X 20,20 X X 3,00 X X X = 60,60 M2
Depdsito - paredes externas Area levantada em CAD X X 1 X X 10,55 X X 2,40 X X X = 25,32 M2
Abrigo de lixo - paredes externas Area levantada em CAD X X 1 X X X X X X 17,22 X = 17,22 M2
2.9.4 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 53,91 M2
Sala de mediagdo tecnoldgica - teto Area levantada em CAD X X 1 X X 7,20 X 6,70 X X X X = 48,24 M2
Abrigo de lixo - teto Area levantada em CAD X X 1 X X 3,15 X 1,80 X X X X = 5,67 M2
2.9.5 EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10| 97,57 M2
Sala de mediag&o tecnoldgica - paredes internas Area levantada em CAD X X 1 X x| 27,80 |x X 1,60 X X X = 44,48 M2
Sala de mediag&o tecnoldgica - paredes externas Area levantada em CAD X X 1 X X X X X x| 20,37 |x = 20,37 M2
Depdsito - paredes externas Area levantada em CAD X X 1 X X X X X x| 11,93 |x = 11,93 M2
Abrigo de lixo - paredes internas Area levantada em CAD X X 1 X X 9,90 X X 2,10 X X X = 20,79 M2
2.9.6 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1l E REJUNTADO 97,57 M2
Sala de mediag&o tecnoldgica - paredes internas Area levantada em CAD X X 1 X x| 27,80 |x X 1,60 X X X = 44,48 M2
Sala de mediag&o tecnoldgica - paredes externas Area levantada em CAD X X 1 X X X X X x| 20,37 |x = 20,37 M2
Depésito - paredes externas Area levantada em CAD X X 1 X X X X X x| 11,93 |x = 11,93 M2
Abrigo de lixo - paredes internas Area levantada em CAD X X 1 X X 9,90 X X 2,10 X X X = 20,79 M2
2.10.0 PISOS
2.10.1 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAGAO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 88,76 M2
Sala de mediagdo tecnoldgica Area levantada em CAD X X X X X X X x| 48,24 |x = 48,24 M2
Hall (sala de mediagdo tecnoldgica) Area levantada em CAD X X X X X X X x| 12,13 |x = 12,13 M2
Depésito Area levantada em CAD X X X X X X X x| 22,61 |x = 22,61 M2
Hall (depésito) Area levantada em CAD X X X X X X X X 5,78 X = 5,78 M2
2.11.0 PINTURAS
2.11.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 186,79| M2
Sala de mediagdo tecnoldgica - paredes internas Area levantada em CAD X X 1 X x| 27,80 |x X 1,40 X X X = 38,92 M2
Sala de mediagdo tecnoldgica - paredes externas Area levantada em CAD X X 1 X X X X X x| 44,73 |x = 44,73 M2
Depésito - paredes internas Area levantada em CAD X X 1 X x| 20,20 |x X 3,00 X X X = 60,60 M2
Depésito - paredes externas Area levantada em CAD X X 1 X x| 10,55 |x X 2,40 X X X = 25,32 M2
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Abrigo de lixo - paredes externas | Area levantada em CAD | | xl | X 1 | xl | xl | xl | X | xl | xl 17,22 | xl = 17,22 M2
2.11.2 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 53,91 M2
Sala de mediagdo tecnoldgica - teto Area levantada em CAD X X 1 X X 7,20 X 6,70 X X X X = 48,24 M2
Abrigo de lixo - teto Area levantada em CAD X X 1 X X 3,15 X 1,80 X X X X = 5,67 M2
2.11.3 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 99,52| M2
Sala de mediagdo tecnoldgica - paredes internas Area levantada em CAD X X 1 X X 27,80 |x X 1,40 X X X = 38,92 M2
Depdsito - paredes internas Area levantada em CAD X X 1 X X 20,20 |x X 3,00 X X X = 60,60 M2
2.11.4 APLICAGCAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 48,24 M2
Sala de mediagdo tecnoldgica - teto | Area levantada em CAD | xl | X 1 | xl | x| 7,20 | x| 6,70 | X | x| | xl |x| = 48,24 M2
2.11.5 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 186,79| M2
Sala de mediagdo tecnoldgica - paredes internas Area levantada em CAD X X 1 X X 27,80 |x X 1,40 X X X = 38,92 M2
Sala de mediagdo tecnoldgica - paredes externas Area levantada em CAD X X 1 X X X X X x| 44,73 |x = 44,73 M2
Depdsito - paredes internas Area levantada em CAD X X 1 X X 20,20 X X 3,00 X X X = 60,60 M2
Depésito - paredes externas Area levantada em CAD X X 1 X X 10,55 X X 2,40 X X X = 25,32 M2
Abrigo de lixo - paredes externas Area levantada em CAD X X 1 X X X X X X 17,22 X = 17,22 M2
2.11.6 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 53,91 M2
Sala de mediagdo tecnoldgica - teto Area levantada em CAD X X 1 X X 7,20 X 6,70 X X X X = 48,24 M2
Abrigo de lixo - teto Area levantada em CAD X X 1 X X 3,15 X 1,80 X X X X = 5,67 M2
2.11.7 TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 87,27 M™M2
Sala de mediagdo tecnoldgica - paredes externas Area levantada em CAD X X 1 X X X X X x| 44,73 |x = 44,73 M2
Depdsito - paredes externas Area levantada em CAD X X 1 X X 10,55 X X 2,40 X X X = 25,32 M2
Abrigo de lixo - paredes externas Area levantada em CAD X X 1 X X X X X X 17,22 X = 17,22 M2
2.11.8 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 18,30 M2
P1 Area levantada em CAD X 2,00 X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 3,78 M2
P3 Area levantada em CAD X 2,00 X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 3,78 M2
13 (20% estimado - grade) Area levantada em CAD 20% X 2,00 X 3 X X 1,50 X 1,30 X X X X = 2,34 M2
J4 (20% estimado - grade) Area levantada em CAD 20% X 2,00 X 2 X X 1,50 X 0,50 X X X X = 0,60 M2
Portas para abrigo de lixo Area levantada em CAD X 2,00 X 2 X X 1,00 X X 1,95 X X X = 7,80 M2
2.11.9 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 18,30 M2
P1 Area levantada em CAD X 2,00 X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 3,78 M2
P3 Area levantada em CAD X 2,00 X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 3,78 M2
13 (20% estimado - grade) Area levantada em CAD 20% X 2,00 X 3 X X 1,50 X 1,30 X X X X = 2,34 M2
J4 (20% estimado - grade) Area levantada em CAD 20% X 2,00 X 2 X X 1,50 X 0,50 X X X X = 0,60 M2
Portas para abrigo de lixo Area levantada em CAD X 2,00 X 2 X X 1,00 X X 1,95 X X X = 7,80 M2
2.11.10 |PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 105,78| M2
Sala de mediagdo tecnoldgica Area levantada em CAD 50% X X 2 X X 7,95 X 8,20 X X X X = 65,19 M2
Depésito Area levantada em CAD 50% X X 2 X X 4,10 X 9,90 X X X X = 40,59 M2
2.12.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
2.12.1 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 88,76 M2
Sala de mediagdo tecnoldgica Area levantada em CAD X X X X X X X x| 48,24 |x = 48,24 M2
Hall (sala de mediagdo tecnoldgica) Area levantada em CAD X X X X X X X x| 12,13 |x = 12,13 M2
Depésito Area levantada em CAD X X X X X X X x| 22,61 |x = 22,61 M2
Hall (depésito) Area levantada em CAD X X X X X X X X 5,78 X = 5,78 M2
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Eng.2 Civil Responsavel
Nome: Rayson José Bezerra de Farias
CREA: 1915715229

Raspon g/ Brgproms At Tt

Teresina-Pl, 16 de fevereiro de 2022.
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Secretaria Estadual de Educagdo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
Unidade de Gestao da Rede Fisica - UGERF

MEMORIA DE CALCULO
1- IDENTIFICA g[\ ODA OBRA

INSTALAGOES ELETRICAS DE UMA SUBESTAGAO AEREA DE 75KVA E
ADEQUAGOES DA INSTALAGOES ELETRICAS EXISTENTES PARA A
CLIMATIZAGAO, ILUMINAGAO, TOMADAS E PONTOS DE LOGICA.

U.E. ANTONIO RODRIGUES FILHO; Municipio Acaua - Pl, Zona:Urbana.

2- OBJETIVO

O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos
do orcamento.

3- CONSIDERACOES

Para a elaboracdo do orgamento da adequacdo das instalacbes elétricas para
climatizagéo, utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com
auxilio do software Pro-Elétrica.

Ja a parte da subestacdo tomou-se como base a norma NT.002 da Equatorial Piaui,
bem como, algumas composi¢des proprias da SEDUC que contemplam os materiais
presente naimagem abaixo.

Secretaria Estadual de Educagdo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
Av. Pedro Freitas, S/N - Bloco D/F - Centro Administrativo
CEP: 64.018-900 - Teresina - PI
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Secretaria Estadual de Educagdo ¢ Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
Unidade de Gestdo da Rede Fisica - UGERF

4- TABELAI

Gancho Olhal: Parafuso Cabega Quadrada e Parafuso Olhal @ 16 x 400mm

Cabo de Cobre Isolado XLPE 907 EPR 90° cu HEPR 90° — Isclamento 0,611 KV
Suporte de Transformador Tipo Cantoneira

Curva conforme tabelas 3 ou 3A de Ago Galvanizado a fogo (até 2 km da ora maritima utilizar curva
em PVC

Eletroduto conforme tabelas 3 ou 3A de Ago Galvanizado a fogo (até 2 km da orla maritima utilizar
eletroduto em PVC

12 | Cabo de Cobre (ou Aco Cobreado) nu 50 mm? - Aterramento

10

11

13 | Arame de Aco Galvanizado 12BWG

18 | Armagfo Secundaria (se necessario)

17 | Isolador Roldana (s necessario)

18 | Haste de ago cobreado
19 | Conector cunha haste-cabo

20 |Caixade inspe¢io

Teresina, 14 de Fevereiro de 2022.

EAULO HENRIQUE :iARQUES DE MOURA

ENGENHEIRO ELETRICISTA/SEDUC-PI
CREA RN 1919129820

Secretaria Estadual de Educagdo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
Av. Pedro Freitas, S/N - Bloco D/F - Centro Administrativo
CEP: 64.018-900 - Teresina - PI



